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永嘉县2025年-2028年公路桥梁、隧道机电运维保障项目的公开招标公告
项目概况

永嘉县2025年-2028年公路桥梁、隧道机电运维保障项目的潜在供应商应在政府采购云平台获取招标文件，并于2025年07 月30 日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

项目基本情况

项目编号： WZKH-20250701

项目名称：永嘉县2025年-2028年公路桥梁、隧道机电运维保障项目
预算金额：6000000元/年（1800万元/3年）。

最高限价：6000000元/年。

采购需求：具体详见第四部分采购内容及要求。

合同履行期限：具体内容详见第四部分采购内容及要求。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

落实政府采购政策需满足的资格要求：无
本项目的特定资格要求：供应商须同时具备①、②：①投标人须具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质；②具有桥梁养护甲级且隧道养护甲级资质或公路养护工程施工三类甲级资质。联合体成员总数（含牵头人）不超过 2 家,联合体牵头人应为具备公 路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质的企业。
（2）项目负责人须具有机电工程专业一级注册建造师证书，并有有效期内的企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。
获取招标文件

时间：公告发布之日起至投标截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京

时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

售价（元）：0。

方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台在线申请获取采购文件。招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。未依法获取招标文件的潜在投标人对招标文件提起质疑投诉，不予受理。请潜在投标供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07 月30 日9:30（北京时间）
投标地点（网址）：政采云平台www.zcygov.cn上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。

开标时间：2025年07 月 30 日9:30（北京时间）
开标地点：政采云平台（www.zcygov.cn）开评标，无需到达现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
  2.电子投标说明：(一)在线投标响应（电子投标）说明: 1、本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。2、“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。3、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在电子加密投标文件递交截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。4、投标供应商应当在电子加密投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政采云平台”。电子加密投标文件递交截止时间以后上传递交的电子加密投标文件将被“政采云平台”拒收。5、投标供应商在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以向采购代理机构递交“备份投标文件”，“备份投标文件”必须在投标供应商在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，在递交截止时间前发送到指定邮箱：1102569646@qq.com，并与代理公司做好接收确认工作；否则视作投标供应商未提交“备份投标文件”。6、通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为电子加密投标文件撤回。 通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。7、为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，根据《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监[2020]1号）、《浙江省财政厅关于进一步做好新冠肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监[2020]2号）等文件要求，本项目经采购人负责人同意，按照“不见面、少接触”的原则进行采购活动。投标供应商无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子电子加密投标文件进行解密。重要提醒：解密用的CA为制作电子加密投标文件的CA。8、电子投标操作指南详见：“https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding”（二）其他相关说明 1、供应商如对招标文件有异议的，应于规定的时间内以书面形式向采购代理机构提出。 2、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 3、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 4、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 5、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。  
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：永嘉县交通运输局

地址：永嘉县南城街道黄屿村
传 真：/
项目联系人：李女士

联系方式：0577-67254520
2.采购代理机构信息

名称：温州凯恒招标代理有限公司

地址：永嘉县东城街道县前西路律师楼202室（永嘉县人民法院西北门正对面银弟烟酒楼上）

联系人：金先生

联系方式：13968998619

3.同级政府采购监督管理部门：

名称：永嘉县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））
地 址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传 真：/

联系人：李老师、王老师

联系方式：0577-85501561，0577-85501562
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分    投标供应商须知

投标供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	项目名称
	永嘉县2025年-2028年公路桥梁、隧道机电运维保障项目

	2
	项目编号
	 WZKH-20250701

	3
	资金来源
	财政性资金

	4
	采购方式
	公开招标

	5
	采购预算
	6000000元/年（1800万元/3年）

	6
	采购人
	采购人名称：永嘉县交通运输局

联系人：李女士

电话： 0577-67254520 

	7
	招标代理机构
	代理机构名称：温州凯恒招标代理有限公司

代理机构地址：永嘉县东城街道县前西路律师楼202室（永嘉县人民法院西北门正对面银弟烟酒楼上）

联系人：金先生         
电话：13968998619

	8
	评标办法
	综合评分法

	9
	招标内容
	具体招标内容及详细技术要求见招标文件第四部分 采购内容及要求。

	10
	供应商资质格要求
	详见采购公告

	11
	是否接受联合体投标
	(不接受      ☑接受，应满足下列要求：供应商须同时具备①、②：①投标人须具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质；②具有桥梁养护甲级且隧道养护甲级资质或公路养护工程施工三类甲级资质。联合体成员总数（含牵头人）不超过 2 家,联合体牵头人应为具备公 路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质的企业。

	12
	踏勘现场
	□组织        (不组织

	13
	投标预备会
	□召开        (不召开

	14
	是否允许递交备选投标方案
	□ 允许       ( 不允许

	15
	是否允许分包
	□允许        (不允许

	16
	投标样品
	(不需要      □需要:具体见供应商须知

	17
	投标截止时间
	见招标公告中的投标文件递交截止时间

	18
	偏离
	偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见第六部分评标办法。

	19
	投标有效期
	投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。

	20
	履约担保
	☑需要     （应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）按合同金额的1%收取

	21
	投标文件的组成
	由“资格审查部分、商务技术文件部分和报价文件部分”三个部分组成。

	22
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	23
	投标文件的签章
	投标文件相应位置进行签章，投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	24
	投标文件的上传和递交
	1、“电子投标文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标供应商》（投标供应商自行在政采云系统上下载）：

（1）电子投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标文件。

（2）电子投标文件上传成功后，在“投标文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标截止时间前，投标供应商可撤回投标文件，修改内容。

2、“备份投标文件”的递交：

备份投标文件的递交：投标供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式发送至采购代理机构邮箱1102569646@qq.com。

通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。备份投标文件由供应商自愿提供，不作强制要求，但投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效；
投标供应商需保证上传的电子投标文件与提交的备份投标文件必须同时生成且内容完全一致；

	25
	电子投标文件的解密和异常情况处理
	（1）投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密电子投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。

（2）异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，如投标供应商按规定递交了“备份投标文件”的,采购代理机构将通过【异常处理】的端口对投标供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回）。

（3）投标文件的启用，按先后顺序分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件，在下一顺位的投标文件启用之后，前一顺位的投标文件自动失效。

	26
	政采云系统默认投标供应商自动放弃的情形
	投标供应商未按规定上传电子投标文件的；

在解密期限内投标供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。

	27
	开标时间

和地点
	详见采购公告

注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（采购文件下载、电子投标文件上传、评审等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，投标供应商不必前往现场进行投标活动等事宜

	28
	询标澄清
	1、在采购过程中，如评审小组对投标供应商递交的电子投标文件存有疑问要求投标供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向投标供应商发起询标函的方式进行。投标供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标供应商》（投标供应商自行去政采云系统上进行下载）.

2、评审过程中，建议各投标供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若投标供应商在询标澄清时，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱1589009783qq.com;因投标供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由投标供应商自行承担。

3、本项目采购过程中，涉及的投标供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、投标供应商地址），均以投标供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。
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扶持政策
	一、根据【关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）】的相关规定：

1.对于非专门面向中小企业采购的项目，在评审时对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。

3.中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

二、根据财库[2017]141号的相关规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件相关规定）。

三、根据财库[2014]68号的相关规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

上述三点内容详见附件相关规定。

四、本项目相关情况及执行的政策：

1.本项目否 （“是”或者“否”）专门面向中小企业的采购项目。

2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准属于 建筑业 行业。
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	知识产权
	（1）供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

（2）供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

（3）报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

（4）供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由供应商承担。


一、  说明

本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

▲合格投标供应商
详见采购公告投标供应商资格要求。

投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 优化政府采购金融服务

5.1 各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履

约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下

并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进

行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省

互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

5.2 鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履

约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金

融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性

化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存

放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同

收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提

交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务

条件，有效满足企业流动性需求。
二、 采购文件

1.  采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.  采购文件的澄清

 投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标供应商可以在知道或应知其权益受到损害之日起15个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑不得迟于投标截止时间15日前使采购人收到，采购人将在财政部门政府采购信息发布媒体予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

3.采购文件的修改

在投标截止期15天前，采购单位无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行澄清和修改，并在财政部门政府采购信息发布媒体上发布澄清和修改公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购单位可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间3天前，做出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布变更公告。

三、 投标文件的编制

1. 投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标按无效标处理的风险由投标供应商自行承担。

2. 投标文件分为 “电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成。“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、 “备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

3. 投标供应商法律责任

3.1投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将按无效标处理，并自行承担相应的法律责任。

4.投标文件的构成：

4.1投标文件由资格证明文件、技术资信标、商务（报价）标构成：

（1）资格证明文件(强制性条件，未按采购文件要求提供的经评标委员会认定后按无效标处理) 
	序号
	内容
	备注

	1
	法定代表人授权书，如为法人参加的不需提供
	附件四

	2
	企业法人有效营业执照副本扫描件，税务登记证（已办理多证合一仅需提供营业执照），扫描件加盖公章.
	

	3
	①公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质；②桥梁养护甲级且隧道养护甲级资质或公路养护工程施工三类甲级资质证书扫描件加盖公章
	

	4
	投标供应商的安全生产许可证扫描件加盖公章
	

	5
	投标供应商拟委派项目负责人的机电工程专业一级注册建造师证书扫描件加盖公章
	

	6
	投标供应商拟委派项目负责人的安全生产考核证书（B证）扫描件加盖公章
	

	7
	法定代表人诚信投标承诺书
	

	8
	投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函
	

	9
	中小企业声明函等证明材料
	

	10
	联合体协议书（如有）
	


（2）技术资信标
	序号
	内容
	备注

	1
	投标函
	附件一

	2
	偏离表
	附件三

	3
	荣誉证书、奖项、财务审计报告（如有）
	

	4
	投标供应商认证证书
	

	6
	2022年1月1日以来的桥梁巡查养护项目
	附件五

	6
	1.供应商综合实力
	

	
	2.项目配备班组人员实力情况
	附件七

	
	3.项目主要负责人简历表
	附件八

	
	4.投入巡查养护的车辆、设备、工具的技术性能、水平及其他硬件设施的情况
	附件六

	
	5.桥梁巡检查于设施修复质量的保证措施及承诺
	

	
	6.保证桥梁巡视检查于设施修复时效性的措施
	

	
	7.安全、文明施工等措施的可行性、合理性
	

	
	8.特殊天气、特殊情况应急事情处理方案
	

	7
	其他供应商认为需要提供的其他资料
	


说明：

投标供应商2022年1月1日以来业绩要求如下：
①业绩证明材料以合同为准，时间以合同签订时间为准。

投标供应商可根据采购文件中的技术规格书以及技术评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

投标供应商所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标供应商承担全部责任。

以上所需的各种（另有要求除外）证书、证件、证明、执照须上传。

（3） 商务（报价）标

	序号
	内容
	备注

	1)
	开标一览表1-2
	附件二

	2)
	投标报价明细表
	

	3)
	其他供应商认为需要提供的其他资料
	


4.2  投标文件格式

投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序制作；

投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中“技术资信标”中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，投标供应商责任自负。
投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标供应商责任自负。
投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果，投标供应商责任自负。
投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担

采购文件中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，采购文件未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式，并在相应位置进行电子签章，否则视为未提供。
本项目采购过程中，涉及的投标供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、投标供应商地址），均以投标供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。
投标报价
5.1本项目桥梁、隧道巡查费用投标报价采用固定价格总承包，桥梁、隧道养护修理费用投标报价采用固定下浮率总承包。承包报价必须包括在承包区域内提供桥梁、隧道巡查维养工程养护服务所需的一切劳务、材料、设备、配件、备件、损耗（包括水、电等）、仓储、运输（包括垃圾外运）、维养、税费、保险、安全文明等相关费用、利润、招标代理服务费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标供应商认为完成本招标文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

5.2▲ 本项目设最高限价，投标报价高于最高限价的，将按无效标处理。

5.3▲投标供应商必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。

所有投标均以人民币报价。
6.1采购人不接受任何选择报价，对每一项服务只允许一个报价。
7.采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。
8.最低报价不能作为中标的保证。

9.投标保证金：本项目不要求。

10.投标有效期
10.1▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而按无效标处理。
12.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

▲投标文件的签署和规定

11.1单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如投标供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章。
11.2法定代表人或其授权代表签字：目前CA电子签章不支持法定代表人或授权代表签字信息，投标文件中要求投标供应商法定代表人或授权代表签字的地方，投标供应商应制作成word版本打印出来，由法定代表人或授权代表签字后再上传电子件进行公章的签章（PDF、JPEG等通用格式）。
四、 投标文件的递交
1.投标文件的递交
1.1投标供应商须知前附表。
2.投标文件的修改和撤回

2.1投标供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或撤回投标文件。补充或修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，政府采购云平台将拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

4.投标文件备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将按无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
五、 开标和评标
1.评标委员会

 采购人和采购代理机构组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2.评标过程的保密性

    开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将按无效标处理。
3.开标、评标
3.1采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并做好相应的开标及现场监控设备的准备。
采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商如未能参加的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标供应商自己承担。

开标流程，分两阶段开标。

第一阶段：

(1)投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。

(2)异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，投标供应商如已按规定递交了备份投标文件的，采购代理机构将上传备份投标文件（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。

(3)投标供应商有以下情形之一的，政府采购云平台将默认投标供应商自动放弃：

①　投标供应商未按规定上传电子投标文件的；

②　在解密期限内投标供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。

电子投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱1102569646@qq.com。
第二阶段：

（1）资格审查、符合性审查、技术评审结束后，进行第二阶段开标。

（2）开启符合性审查、技术评审有效投标供应商的报价文件，公布投标报价一览表有关内容，同时当场制作开标记录表。第二阶段开标结束后，由评审委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选投标供应商名单，及采购人最终确定中标或成交投标供应商名单的时间和公告方式等。

注：以上各环节流程和工作的未尽之处及具体操作以“政府采购云平台”电子交易系统设定的在线流程为准。

3.2投标文件的初审。初审分为资格信审查和符合性检查。

资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，采购人或招标代理机构对各投标供应商进行投标资格审查。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。采购文件中加“▲”的条款为实质性条款。对于标书中规定的实质性条款，如响应时出现有微小偏离的，判定是否构成实质性偏离，由评委会来确定。
3.3 ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

▲投标文件未按采购文件要求签署或盖章的，如电子投标文件未按规定进行CA电子签章；

▲投标报价超过最高限价的；

▲不符合采购文件实质性要求、资格条件的；

▲投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

▲在“技术资信标”中出现投标报价的；

▲投标文件附有采购人不能接受的条件；

▲授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

▲投标供应商被政府采购云平台默认自动放弃的；
▲投标供应商递交两份或多份内容不同的电子投标文件的；
▲评标委员会认定不符合法律、法规规定的。
3.4投标文件开启后，由评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准

若上传的电子投标文件中前后价格不一致的，以报价文件中《投标报价一览表》上的报价为准；

若投标供应商在报价文件中上传的价格和报价一览表里填写的价格不一致的，以投标供应商上传的报价文件为准，由采购代理机构在系统上对投标供应商的报价进行修正；

▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

▲如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标将按无效标处理。

3.5在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
3.6 ▲实质上没有响应采购文件要求的投标将按无效标处理，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.7 ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价或市场价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。
3.8 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.9评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.10投标截止时间止及评审期间，如出现有效投标供应商小于3家时，本项目废标，并重新组织采购工作。

3.11 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商并重新组织采购工作；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

4.投标文件的澄清

4.1在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

4.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标作为无效投标处理。

4.3在评审过程中，如评审小组对投标供应商递交的电子投标文件存有疑问要求投标供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向投标供应商发起询标函的方式进行。投标供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标供应商》（投标供应商自行去政采云系统上进行下载）。

4.4评审过程中，建议各投标供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若投标供应商在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱，因投标供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清的，由此造成的后果由投标供应商自行承担。
5.确定中标候选人
5.1 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

5.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的综合得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商推荐为第一和第二中标候选人（综合得分相同则投标报价低的排序优先；得分且投标报价相同的，抽签决定）

5.3 排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商，也可重新组织采购工作。

5.4 采购人对评标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

六、 授予合同

1.评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后予以公示，各投标供应商对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标供应商。

2. 中标通知书

2.1中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。 
2.2中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3.签订合同
3.1中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。
3.2 在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，采购人有权不授予合同。

3.3中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行，采购合同的，可以与排位在中标供应商之后的第一位的中标候选人签订政府采购合同。

3.4  采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要（如有）和中标通知书均作为合同附件。

3.5 拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，采购人可以上报财政部门接受相关处理。

4 履约保证金:（应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）按合同金额的1%收取。
5.招标代理服务费。

本次招标代理服务费按成交金额计取，由中标投标供应商在领取中标（成交）通知书时支付给采购代理机构，招标代理服务费可以是现金、支票或汇票。

第二部分   合同格式

（本合同文本只提供参考，实际签订以双方协商为准）

发包方：永嘉县交通运输局（以下简称甲方）

承包方：                             （以下简称乙方）

根据《永嘉县2025年-2028年公路桥梁、隧道机电运维保障项目》中标通知书，甲方将          承包给乙方，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成工作任务，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订承包合同。

项目名称：                     。

承包内容：                     。

第一条  承包内容

1、桥梁、隧道机电日常巡查养护服务及养护修理项目（具体以招标文件要求为准）。

第二条  承包期限

本项目服务期3年，合同按一年一签。考核成绩作为续签的考虑因素，经双方协商并经有关部门同意后，合同承包期限可续签。
第三条  承包经费

（一）桥梁、隧道巡查承包经费：         元（人民币大写：        元整）。

本项目桥梁、隧道机电巡查费用投标报价采用固定价格总承包。承包报价必须包括在承包区域内提供桥梁、隧道机电巡查维养工程养护服务所需的一切劳务、材料、设备、配件、备件、损耗（包括水、电等）、仓储、运输（包括垃圾外运）、维养、清洗、税费、保险、安全文明等相关费用、利润、招标代理服务费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如在服务期内巡查的桥梁长度、隧道长度增加15%以内（含）的，则巡查费用不予调整；若超出15%的则超出部分按相应比例增加巡查费用。
（二）桥梁、隧道机电养护修理工程承包下浮率：          %
1、维修养护工程价款的确定；

（1）、计价依据：《浙江省市政设施养护维修定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、浙江省交通厅【2005】224 号《浙江公路养护工程预算编制办法》、浙江省交通厅【2005】224 号《浙江省公路养护工程预算定额》及《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832—2018) 及《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018)；《公路隧道养护工程预算定额》(JTG/T M72-01—2017);《浙江省公路桥梁维修加固预算定额》（浙交〔2019〕21 号）及相关文件。

（2）、材料价格按实际施工期《温州市交通建设工程造价信息》永嘉县价格信息计取，永嘉县价格信息缺项材料套用市省相应价格信息，人工市场信息价以相应的定额及文件规定为准。
（3）工程结算造价=（按相关计价依据计算的总造价）×（投标折扣率）；

第四条 付款方式

（1）、桥梁、隧道巡查费用：按季度等额核拨，一个季度支付一次，每个季度经财政和相关部门审核后上级拨款到位后发放巡查费用的90%，承包单位须出具正式发票。每个季度结余的10%巡查费作为保证金，在合同到期后一次性返还。

（2）、桥梁、隧道养护修理工程费用：乙方按实际完成工程量和每季的考核结果得分金额向甲方结算，各子项工程竣工验收合格并提交结算书后，经财政和相关部门审核后上级拨款到位后按结算价的80%向乙方支付工程进度款，待业主委托的第三方咨询单位完成结算审核后，按审定金额一次性付清。（具体已财政资金到位为准）
第五条  承包方式

巡查采用全包干形式，即业务包干、经费包干方式。甲方将桥梁、隧道日常巡查养护业务及相应的经费交给乙方，乙方按甲方的管理要求和标准组织桥梁日常巡查养护工作，并接受甲方的指导、监督和检查验收。

第六条  工作要求和质量标准

各项具体工作的质量标准和作业规范按甲方具体要求及《招标文件》中所规定的执行。

第七条  检查考评办法

具体的检查验收方法、内容、程序等按甲方具体要求及《招标文件》执行。

第八条  履约保证金：（应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）按合同金额的1%收取。

第九条  考评办法

（一）乙方应严格按照甲方具体要求及《招标文件》的规定，对承包范围内的桥梁、隧道进行日常巡查养护。

（二）考核及处罚标准（见采购要求）
第十条  权利和义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方对乙方的桥梁日常巡查养护业务进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的环境卫生质量问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。

2、甲方对乙方违反《招标文件》中规定的行为进行处罚。

3、甲方监督检查乙方落实安全生产措施（包括防台、防火）。

4、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高桥梁、隧道日常巡查养护服务的技术水平。

5、甲方应按桥梁、隧道日常巡查养护质量和检查验收结果计算经费，扣除乙方因检查不合格应扣款后，将经费按期支付给乙方。

6、甲方可要求乙方调整不合格员工。

7、甲方可根据政策的变动并结合实际情况对本项目合同、“考核及处罚标准”进行修改和补充。

8、甲方应按时支付款项。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务，否则甲方按规定扣罚。

（二）乙方权利和义务

1、乙方有权根据承包合同按期领取承包结算经费。

2、乙方有权对管理工作提出建议。

3、乙方履行承诺的义务，并参加由甲方组织的检查和综合考评。

4、乙方应接受甲方的检查监督及指导。

5、按甲方的要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

6、特殊情况下（台风、暴雨和冰雪等），乙方除应做好管辖地段保护工作外，还应服从甲方的统一指挥和调动，参加抢险救灾工作。 

7、乙方根据本合同所承担的服务内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办相关手续。员工最低工资不得低于温州市市区本年度最低工资标准的110%，并按相关规定办理社保。安排好属下人员的住宿和教育管理工作，如发生违纪事件，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

8、乙方应按甲方要求，为上岗工人购买统一的反光背心。

9、负责提供本项目所需的全部工具、设备和材料。

10、乙方负责安排骨干参加业务技术的培训学习。

11、乙方负责作业过程中的事故处理和一切费用，并承担事故的所有责任。

12、乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，做好社会治安综合治理等工作，不得违反国家法律、法规和温州市的有关规定。

13、在合同期内，因国家建设需要调整乙方管理任务和管理级别时，乙方要服从大局，相应增减承包面积及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

14、乙方应按甲方要求配合甲方进行应急演练工作。

15、乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

第十一条  合同组成

承包合同组成：《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》、 “考核及处罚标准”及询标纪要和承诺书为本合同的有效组成部分。

第十二条  违约责任

（一）乙方违反本合同（含招标文件）规定以及甲方具体要求的行为均属违约行为。甲方根据合同有关条款规定，视乙方违反规定的情节轻重，可做出批评教育、警告、扣罚处理。乙方违约情节严重的，甲方有权单方终止本合同，且乙方应承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方有权直接从甲方应付乙方款项中扣除相应的款项，不足部分，乙方应另外赔偿。

（二）乙方因机械、工具或技术等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准，按照《招标文件》第二部分内的“考核与处罚标准”的规定，甲方有权单方终止本合同。

第十三条  验收移交

（一）在合同终止前十个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交申请。

（二）合同期满，乙方必须将全部桥梁、隧道及时移交甲方。

第十四条  争议的解决

合同未尽事宜，甲乙双方应友好协调解决。协商不成的，由项目所在地的人民法院管辖。

第十五条  合同生效及终止

（一）本合同在甲乙双方法定代表人或授权代表签署，并加盖双方印章后生效。

（二）合同终止：本合同出现以下情况时终止。

1、期限届满时自行终止。

2、根据“考核及处罚标准”进行检查考评，不符合相关规定需终止合同的。

3、有以下行为之一的：

（1）违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

（2）因管理不善造成恶劣影响。

（3）擅自将合同转包给第三者。

（4）违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

（5）弄虚作假及其他不正当行为。

4、法律规定的终止事由。

（三）本合同一式肆份，双方各贰份。

第十六条  合同的解释

本合同的解释权在永嘉县交通运输局。

甲    方：（印章）                    乙    方：（印章）

全权代表：（签字）                    全权代表：（签字）

地    址：                            地    址：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

时    间：                            时    间：

第三部分   格式附件

附件一

投 标 函

永嘉县交通运输局：

根据贵方为             项目（项目编号：                ）的投标邀请，我方           　　（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术资信标；

按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务（报价）标；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

   地址                           

   电话                           
   传真                           

电子邮件                       

                                   投标供应商名称（盖章）                  
                       法定代表人或授权代表（签字或盖章）                  
                                                日    期

附件二

投标报价一览表1
项目名称：                       项目编号：                      报价单位：人民币元
	服务内容
	投标报价（元/年）
	备注

	1、桥梁巡查部分报价
	
	▲最高限价100万元/年

	2、隧道巡查部分报价
	
	▲最高限价151万元/年

	3、桥梁、隧道维修养护部分报价
	3440000元/年
	3440000元总价不下浮

	4、咨询费
	50000元/年
	50000元总价不下浮

	         投标报价（1+2+3+4） 
	

	总报价（三年）
	


▲1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标报价=桥梁巡查部分报价+隧道巡查部分报价+桥梁、隧道维修养护部分报价
供应商全称（盖章）：                 

授权代表（签字或盖章）：               

日期：
桥梁、隧道维修养护部分费用报价表

 项目编号：                                         （单位：%）

	序号
	采购内容

	1
	桥梁、隧道维修养护部分费用

	投标报价（折扣率）
	%


注：折扣率填写时保留两位小数，如折扣率为9折的填写90.00%；最终结算金额为：根据委托具有造价咨询资质的第三方按《浙江省市政设施养护维修定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、浙江省交通厅【2005】224 号《浙江公路养护工程预算编制办法》、浙江省交通厅【2005】224 号《浙江省公路养护工程预算定额》及《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832—2018) 及《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018)；《公路隧道养护工程预算定额》(JTG/T M72-01—2017);《浙江省公路桥梁维修加固预算定额》（浙交〔2019〕21 号）及相关文件，材料价格按实际施工期《温州市交通建设工程造价信息》永嘉县价格信息计取，永嘉县价格信息缺项材料套用市省相应价格信息，人工市场信息价以相应的定额及文件规定为准。完成组价后乘投标折扣率执行，设施维修需更换设备品牌选型由甲方确定，乙方不得以品牌价差为由提出维修规模异议。

1、▲：投标报价不得超过90%。如出现超过限价90%，做否决其投标处理。
2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标报价明细表

（价格单位：元）

	序号
	
	内    容
	人员数量
	单价
	合价
	备  注

	1
	人员费用
	项目负责人（隧道负责人）
	
	
	
	根据不同人员分别列出，增加行数

	
	
	桥梁负责人（技术负责人）
	
	
	
	

	
	
	资料员
	
	
	
	

	
	
	安全员
	
	
	
	

	
	
	隧道、桥梁巡检、维修及保障人员
	
	
	
	

	
	
	应急巡查车、普通维修车
	
	
	
	

	
	
	登高车（含司机费用）
	
	
	
	

	
	
	其他费用
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	企业经营管理费
	
	

	3
	驻地建设
	
	

	4
	税    金
	
	

	5
	其     他
	
	

	6
	
	
	

	总计价（1+2+3+4+5+.....）
	


说明：1、表格可延续或自行编制；

2、开标一览表中投标价为符合招标文件要求的。

▲3、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位（盖章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                       项目编号：          
	
	序号
	采购文件

条目号
	采购文

规范要求
	投标文件

对应规范
	说明

	技

术

规

格
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	商

务

条

款
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明或提供偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件四

资格证明文件
（1）法定代表人授权书

永嘉县交通运输局：

                   （投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

 法定代表人 (签字或盖章)：

         投标供应商全称（公章）：

         日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

	投标供应商代表身份证正反复印件




(2)法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。
二、磋商响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标供应商的公平竞争，不损害采购人或其他投标供应商的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

(3)投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函
	项目名称
	

	项目编号
	

	时    间
	响应文件递交截止时间前

	我单位参与本项目投标，现声明如下：

1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。

2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。）

3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。）

4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明：                    

5、我单位符合本项目特定资格条件：                       的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（投标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）

6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

	投标供应商（盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


附件五

供应商2022年1月1日以来项目业绩

供应商2022年1月1日以来项目业绩

项目名称：                       项目编号：          
	序号
	项目名称
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方及联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、合同复印件须附在技术资信部分投标文件中并加盖单位公章。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件六

投入巡查养护的车辆、设备、工具的技术性能、水平及其它

硬件设施的情况

项目名称：                                          项目编号：
	序号
	设备名称
	规格型号
	品牌/产地
	已使用

年限
	核定载重量（kg）
	数量（台）
	 价格(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表所列为供应商拟投入的作业机具、设备清单。

  2、本表所列设备价格不计入投标总价，但应在投标价格中考虑机具、设备的损耗、折旧及有关费用。

 3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格编制。



供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

项目组人员一览表

项目名称：                          项目编号：

	序号
	项目组

拟任职务
	姓名
	年龄
	职称
	专业/资格
	从事本工作时间
	典型业务与技术专长

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


注 1.附各专业人员简历及相关证明材料复印件。

2.表格不够填写可加。





投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

附件八 

项目主要负责人简历表
项目名称：项目编号：

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	学历
	
	职称
	
	职务
	

	联系电话
	
	手机
	

	近五年从事相关工作经历及业绩：


供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

政府采购活动现场确认声明书

永嘉县交通运输局：
本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加 （项目名称）  项目（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标供应商名称，本单位 □与其他所有投标供应商之间均不存在利害关系 □与           （投标供应商名称）之间存在下列利害关系：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

  I.其他利害关系情况。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现投标供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

法定代表人或授权代表签字：
 年  月  日

备注：此附件在开标当天填写签字后，将扫描件发送至代理公司邮箱1102569646@qq.com，不需做进投标文件。

附件十   联合体协议书（如有）
   （联合体成员）         自愿组成联合体，共同参与          （以下简称“本项目”）的采购活动。经友好协商，现就联合体各方权责事宜订立如下协议。
1、                      为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体各成员将严格按照采购文件的各项要求，提交足够的资料给联合体牵头人，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署（签字或盖章）投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工及出资比例如下： 

（一）  （联合体牵头人）  作为联合体牵头人负责            。
（二）  （联合体成员一）  作为联合体成员负责              。
联合体各成员的具体职责分工以中标后根据前述基本职责分工签订的合同为准。

6、联合体牵头人可牵头组织修改、补充、完善本联合体协议，经联合体成员确认后执行。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式    份，联合体成员各执    份，用于投标    份。

牵头人名称（盖公章）：                       
法定代表人或授权人（签字或盖章）： 


成员一名称（盖公章）：                           
法定代表人或授权人（签字或盖章）：

年   月   日

  采购内容及要求

永嘉县隧道明细：

	序号
	隧道名称
	隧道

入口

桩号
	路线

名称
	隧道

长度
	隧道类别

	1
	牛岩隧道（下行）
	1878.756
	京岚线
	187.5
	短隧道

	2
	东蒙隧道（上行）
	1879.29
	京岚线
	199
	短隧道

	3
	美人岗隧道（下行）
	1887.108
	京岚线
	268
	短隧道

	4
	美人岗隧道（上行）
	1887.109
	京岚线
	268
	短隧道

	5
	卧马山隧道（下行）
	1887.532
	京岚线
	168
	短隧道

	6
	卧马山隧道（上行）
	1887.533
	京岚线
	168
	短隧道

	7
	双龙山隧道（下行）
	1891.1
	京岚线
	1045
	长隧道

	8
	双龙山隧道（上行）
	1891.116
	京岚线
	1015
	长隧道

	9
	小坑1号隧道
	44.136
	仙永线
	180
	短隧道

	10
	小坑2号隧道
	44.46
	仙永线
	50
	短隧道

	11
	双溪口隧道
	44.732
	仙永线
	120
	短隧道

	12
	发洪坑隧道
	46.025
	仙永线
	352
	短隧道

	13
	横潭隧道
	52.021
	仙永线
	281.5
	短隧道

	14
	理只隧道
	52.511
	仙永线
	774.2
	中隧道

	15
	上幽隧道
	54.089
	仙永线
	203.4
	短隧道

	16
	黄南口1号隧道
	56.94
	仙永线
	73.3
	短隧道

	17
	黄南口2号隧道
	57.174
	仙永线
	237.3
	短隧道

	18
	大学岭隧道
	61.971
	仙永线
	746
	中隧道

	19
	溪口隧道
	71.027
	仙永线
	172
	短隧道

	20
	下家岙隧道
	72.797
	仙永线
	272
	短隧道

	21
	深固隧道
	81.362
	仙永线
	300
	短隧道

	22
	溪山隧道（上行）
	91.77
	仙永线
	1375
	长隧道

	23
	溪山隧道（下行）
	91.771
	仙永线
	1375
	长隧道

	24
	狮子岩隧道（上行）
	93.859
	仙永线
	1000
	中隧道

	25
	狮子岩隧道（下行）
	93.86
	仙永线
	990
	中隧道

	26
	西岸隧道
	96.287
	仙永线
	70
	短隧道

	27
	大源隧道（上行）
	98.247
	仙永线
	1600
	长隧道

	28
	大源隧道（下行）
	98.248
	仙永线
	1570
	长隧道

	29
	双溪隧道（上行）
	100.599
	仙永线
	590
	中隧道

	30
	双溪隧道（下行）
	100.6
	仙永线
	590
	中隧道

	31
	霞川隧道（下行）
	102.734
	仙永线
	467
	短隧道

	32
	霞川隧道（上行）
	102.735
	仙永线
	467
	短隧道

	33
	郑家山隧道（下行）
	105.024
	仙永线
	1758
	长隧道

	34
	郑家山隧道（上行）
	105.025
	仙永线
	1641
	长隧道

	35
	黄田岭隧道（下行）
	123.787
	仙永线
	178
	短隧道

	36
	黄田岭隧道（上行）
	123.788
	仙永线
	178
	短隧道

	37
	狮子山隧道（下行）
	124.071
	仙永线
	102
	短隧道

	38
	狮子山隧道（上行）
	124.072
	仙永线
	198
	短隧道

	39
	陈岙坑隧道
	407.839
	桐洞线
	576
	中隧道

	40
	霞一隧道
	409.34
	桐洞线
	758
	中隧道

	41
	济岭隧道
	411.657
	桐洞线
	3585
	特长隧道

	42
	黄村隧道
	417.392
	桐洞线
	320
	短隧道

	43
	坑口隧道
	419.217
	桐洞线
	291
	短隧道

	44
	里村隧道
	420.301
	桐洞线
	69
	短隧道

	45
	湖庄一号隧道
	420.668
	桐洞线
	530
	中隧道

	46
	湖庄二号隧道
	421.587
	桐洞线
	378
	短隧道

	47
	下徐隧道
	429.656
	桐洞线
	220
	短隧道

	48
	韩埠隧道（上行）
	434.919
	桐洞线
	435
	短隧道

	49
	韩埠隧道（下行）
	434.92
	桐洞线
	435
	短隧道

	50
	箬袅隧道
	91.811
	温常线
	396.5
	短隧道

	51
	谷庄隧道
	94.565
	温常线
	51
	短隧道

	52
	黄坑隧道
	96.681
	温常线
	1492
	长隧道

	53
	周家园隧道
	101.328
	温常线
	424
	短隧道

	54
	上湾岭隧道
	106.726
	温常线
	295
	短隧道

	55
	潘山岭脚
	108.8
	温常线
	220
	短隧道

	56
	楠溪隧道（下行）
	122.69
	温常线
	2996
	长隧道

	57
	楠溪隧道（上行）
	122.691
	温常线
	2980
	长隧道

	58
	盘龙隧道（下行）
	129.004
	温常线
	498.5
	短隧道

	59
	盘龙隧道（上行）
	129.005
	温常线
	498.5
	短隧道

	60
	碧莲隧道
	142.329
	温常线
	322
	短隧道

	61
	状元山隧道
	143.324
	温常线
	298
	短隧道

	62
	上桥隧道
	95.263
	洞庆线
	2400
	长隧道

	63
	后江隧道
	63.646
	虹三线
	488
	短隧道

	64
	双麦岭隧道
	17.121
	淡下线
	432
	短隧道

	65
	涨州隧道
	0.257
	白桥线
	364
	短隧道

	66
	昆徐隧道
	8.164
	白桥线
	1800
	长隧道

	67
	塘湾隧道
	2.136
	坦三线
	38
	短隧道

	68
	富寮隧道
	8.014
	上下线
	700
	中隧道

	69
	上坑口隧道
	38.294
	山黄线
	50
	短隧道

	70
	深固坑隧道
	20.767
	福大线
	29
	短隧道

	71
	白雁隧道
	6.194
	白石线
	121
	短隧道

	72
	横坑岭隧道
	11.687
	白石线
	51
	短隧道

	73
	太平岩隧道
	2.266
	三沙线
	51
	短隧道

	74
	沙头隧道
	4.737
	三沙线
	12
	短隧道

	75
	金溪隧道
	8.802
	永缙复线
	326
	短隧道

	76
	天路隧道
	16.939
	永缙复线
	116
	短隧道

	77
	石柱隧道
	3.515
	烘九线
	39
	短隧道

	78
	溪美隧道
	4.691
	溪界线
	1010
	长隧道

	79
	兴发隧道
	9.078
	溪界线
	684
	中隧道

	80
	大山岭隧道
	1.128
	云鹤线
	652
	中隧道

	81
	凤凰岗隧道
	2.625
	云鹤线
	1223
	长隧道

	82
	山根隧道
	4.302
	云鹤线
	80
	短隧道

	83
	岩门下隧道
	5.015
	云鹤线
	807
	中隧道

	84
	黄坦坑隧道
	6.736
	云鹤线
	2156
	长隧道

	85
	Y138一隧（岭牌隧道）
	6.427
	岭牌线
	58
	短隧道

	86
	云岭隧道
	1.511
	云岭支线
	494
	短隧道

	桥梁明细：

	序号
	桥梁

名称
	桥梁

中心
桩号
	路线

名称
	技术

等级
	桥长

桥梁
全长
(米)
	桥宽
	类型
	类型
	等级

	
	
	
	
	
	
	桥梁

全宽
(米)
	桥面

净宽
(米)
	
	
	

	1
	东垟(1)桥（下行）
	1877.375
	京岚线
	一级
	81.6
	14
	13
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	2
	东垟(1)桥（上行）
	1877.376
	京岚线
	一级
	81.6
	14
	13
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	3
	东垟(2)桥（下行）
	1877.443
	京岚线
	一级
	11.6
	12
	9
	小桥
	空心板梁
	汽车-20级

	4
	东垟(2)桥（上行）
	1877.444
	京岚线
	一级
	11.6
	12
	9
	小桥
	空心板梁
	汽车-20级

	5
	岭下(1)桥（下行）
	1878.289
	京岚线
	一级
	9.6
	9.6
	9
	小桥
	空心板梁
	汽车-20级

	6
	岭下(1)桥（上行）
	1878.29
	京岚线
	一级
	9.6
	9.6
	9
	小桥
	空心板梁
	汽车-20级

	7
	岭下(2)桥（下行）
	1878.612
	京岚线
	一级
	14
	11.5
	9
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	8
	岭下(2)桥（上行）
	1878.613
	京岚线
	一级
	14
	11.5
	9
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	9
	挂彩桥（下行）
	1882.09
	京岚线
	一级
	26.95
	12.25
	11.25
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	10
	挂彩桥（上行）
	1882.091
	京岚线
	一级
	26.95
	12.25
	11.25
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	11
	中村桥（下行）
	1882.776
	京岚线
	一级
	101.04
	12.25
	11.25
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	12
	中村桥（上行）
	1882.777
	京岚线
	一级
	101.04
	12.25
	11.25
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	13
	梅园桥（下行）
	1884.829
	京岚线
	一级
	39.95
	12.25
	11.25
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	14
	梅园桥（上行）
	1884.83
	京岚线
	一级
	39.95
	12.25
	11.25
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	15
	楠溪江特大桥（下行）
	1888.712
	京岚线
	一级
	1123.2
	12.25
	11.25
	特大桥
	连续刚构
	公路I级

	16
	楠溪江特大桥（上行）
	1888.713
	京岚线
	一级
	1123.2
	12.25
	11.25
	特大桥
	连续刚构
	公路I级

	17
	跨41省道桥（下行）
	1890.009
	京岚线
	一级
	586.04
	9.5
	8.5
	大桥
	箱形梁
	公路I级

	18
	跨41省道桥（上行）
	1890.01
	京岚线
	一级
	586.04
	9.5
	8.5
	大桥
	箱形梁
	公路I级

	19
	朱岙桥（下行）
	1894.487
	京岚线
	一级
	24.54
	21.25
	19.25
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	20
	朱岙桥（上行）
	1894.488
	京岚线
	一级
	24.54
	21.25
	19.25
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	21
	后垟1号桥（下行）
	1895.288
	京岚线
	一级
	24.54
	21.25
	19.25
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	22
	后垟1号桥（上行）
	1895.289
	京岚线
	一级
	24.54
	21.25
	19.25
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	23
	后垟2号桥（下行）
	1895.83
	京岚线
	一级
	20.54
	28.1
	23.15
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	24
	后垟2号桥（上行）
	1895.831
	京岚线
	一级
	20.54
	28.1
	23.15
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	25
	瓯江特大桥（上行）
	1899.473
	京岚线
	一级
	1332.72
	18
	15
	特大桥
	斜拉桥
	公路I级

	26
	小坑(1)号桥
	42.133
	仙永线
	二级
	16
	9.5
	9
	小桥
	空心板梁
	汽车-20级

	27
	小坑(2)号桥
	42.256
	仙永线
	二级
	26
	9.5
	9
	小桥
	空心板梁
	汽车-20级

	28
	小坑大桥
	42.85
	仙永线
	二级
	70.56
	9.5
	9
	大桥
	刚架拱
	汽车-20级

	29
	小坑石拱桥
	43.554
	仙永线
	二级
	26
	8.5
	8
	小桥
	板拱
	汽车-20级

	30
	双溪(1)号桥
	43.954
	仙永线
	二级
	32
	8.5
	8
	中桥
	空心板梁
	汽车-20级

	31
	双溪(2)号桥
	44.126
	仙永线
	二级
	14
	9.5
	9
	小桥
	空心板梁
	汽车-20级

	32
	双溪(3)号桥
	44.421
	仙永线
	二级
	29
	9.5
	9
	中桥
	空心板梁
	汽车-20级

	33
	双溪口大桥
	45.054
	仙永线
	二级
	130
	9
	8.5
	大桥
	空心板梁
	汽车-20级

	34
	发洪坑(1)号桥
	46.509
	仙永线
	二级
	46.2
	11.5
	11
	中桥
	空心板梁
	汽车-20级

	35
	发洪坑(2)号桥
	47.431
	仙永线
	二级
	14
	9.5
	9
	小桥
	空心板梁
	汽车-20级

	36
	石柱岩大桥
	48.814
	仙永线
	二级
	61.4
	9.5
	8.5
	大桥
	刚架拱
	汽车-20级

	37
	溪坑湾桥
	50.762
	仙永线
	二级
	65.4
	10.5
	9.5
	中桥
	空心板梁
	汽车-20级

	38
	东坑桥
	52.483
	仙永线
	二级
	19.1
	9.5
	8.5
	小桥
	空心板梁
	汽车-20级

	39
	上坳桥
	55.054
	仙永线
	二级
	19.4
	9
	8.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	40
	李家坑桥
	56.523
	仙永线
	二级
	66
	11
	10
	中桥
	空心板梁
	汽车-20级

	41
	新黄南口大桥
	57.076
	仙永线
	二级
	115.5
	11.5
	10.5
	大桥
	T梁
	公路I级

	42
	大学桥
	61.264
	仙永线
	二级
	16
	9.8
	9.3
	小桥
	空心板梁
	公路II级

	43
	闪坑大桥
	64.834
	仙永线
	二级
	46.08
	10.5
	9.5
	中桥
	空心板梁
	公路II级

	44
	屿北桥
	67.272
	仙永线
	二级
	23.04
	10.4
	9.4
	小桥
	空心板梁
	公路II级

	45
	东岙口桥
	68.029
	仙永线
	二级
	16
	12
	11
	小桥
	实心板梁
	公路II级

	46
	岩坦桥
	68.526
	仙永线
	二级
	10.6
	12
	11.4
	小桥
	实心板梁
	公路II级

	47
	四联桥
	76.706
	仙永线
	二级
	10.6
	12.5
	11.4
	小桥
	实心板梁
	公路II级

	48
	福佑大桥
	78.737
	仙永线
	二级
	106.6
	9.5
	8.5
	大桥
	连续箱梁
	公路II级

	49
	鲤溪1号桥
	80.488
	仙永线
	二级
	21.55
	9.5
	8.5
	小桥
	空心板梁
	公路II级

	50
	鲤溪2号桥
	80.797
	仙永线
	二级
	106.6
	11.75
	10.75
	大桥
	连续箱梁
	公路II级

	51
	深固高架桥
	81.953
	仙永线
	二级
	482.4
	9.5
	8.5
	大桥
	连续T梁
	公路II级

	52
	齐岙桥
	82.689
	仙永线
	二级
	24.04
	9.5
	8.5
	小桥
	空心板梁
	公路II级

	53
	陈岙桥
	83.269
	仙永线
	二级
	23.04
	16.86
	15.86
	小桥
	空心板梁
	公路II级

	54
	楠溪江六桥（上行）
	85.681
	仙永线
	一级
	569
	11.25
	10.25
	大桥
	连续箱梁
	公路I级

	55
	楠溪江六桥（下行）
	85.682
	仙永线
	一级
	569
	11.25
	10.25
	大桥
	连续箱梁
	公路I级

	56
	中界桥（下行）
	87.745
	仙永线
	一级
	23.04
	11.25
	10.25
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	57
	中界桥（上行）
	87.746
	仙永线
	一级
	23.04
	11.25
	10.25
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	58
	霞美1号桥（下行）
	88.257
	仙永线
	一级
	51.74
	11.25
	10.25
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	59
	霞美1号桥（上行）
	88.258
	仙永线
	一级
	51.74
	11.25
	10.25
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	60
	霞美2号桥（下行）
	88.691
	仙永线
	一级
	35.74
	11.25
	10.25
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	61
	霞美2号桥（上行）
	88.692
	仙永线
	一级
	35.74
	11.25
	10.25
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	62
	霞美3号桥（下行）
	89.112
	仙永线
	一级
	91
	11.25
	10.25
	中桥
	连续箱梁
	公路I级

	63
	霞美3号桥（上行）
	89.113
	仙永线
	一级
	91
	11.25
	10.25
	中桥
	连续箱梁
	公路I级

	64
	小港桥（下行）
	89.365
	仙永线
	一级
	116
	11.25
	10.25
	大桥
	连续箱梁
	公路I级

	65
	小港桥（上行）
	89.366
	仙永线
	一级
	116
	11.25
	10.25
	大桥
	连续箱梁
	公路I级

	66
	横坑溪大桥（下行）
	90.788
	仙永线
	一级
	114
	11.25
	10.25
	大桥
	连续T梁
	公路I级

	67
	横坑溪大桥（上行）
	90.789
	仙永线
	一级
	114
	11.25
	10.25
	大桥
	连续T梁
	公路I级

	68
	岙底坑1号桥（下行）
	93.246
	仙永线
	一级
	42.04
	11.25
	10.25
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	69
	岙底坑1号桥（上行）
	93.247
	仙永线
	一级
	42.04
	11.25
	10.25
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	70
	岙底坑2号桥（下行）
	93.592
	仙永线
	一级
	66
	11.25
	10.25
	中桥
	连续箱梁
	公路I级

	71
	岙底坑2号桥（上行）
	93.593
	仙永线
	一级
	66
	11.25
	10.25
	中桥
	连续箱梁
	公路I级

	72
	西岸桥（下行）
	95.255
	仙永线
	一级
	19.74
	11.25
	10.25
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	73
	西岸桥（上行）
	95.256
	仙永线
	一级
	19.74
	11.25
	10.25
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	74
	上烘桥（下行）
	97.332
	仙永线
	一级
	16.04
	11.25
	10.25
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	75
	上烘桥（上行）
	97.333
	仙永线
	一级
	16.04
	11.25
	10.25
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	76
	岭下大桥（下行）
	100.203
	仙永线
	一级
	669.5
	11.25
	10.25
	大桥
	连续T梁
	公路I级

	77
	岭下大桥（上行）
	100.204
	仙永线
	一级
	669.5
	11.25
	10.25
	大桥
	连续T梁
	公路I级

	78
	霞川桥（上行）
	102.428
	仙永线
	一级
	19
	11.5
	10.5
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	79
	霞川桥（下行）
	102.429
	仙永线
	一级
	19
	11.5
	10.5
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	80
	三角岩新桥（下行）
	104.501
	仙永线
	一级
	485.5
	11.5
	10.5
	大桥
	连续箱梁
	公路I级

	81
	三角岩新桥（上行）
	104.502
	仙永线
	一级
	485.5
	11.5
	10.5
	大桥
	连续箱梁
	公路I级

	82
	石埠桥（下行）
	107.292
	仙永线
	一级
	65
	11.5
	10.5
	中桥
	连续箱梁
	公路I级

	83
	石埠桥（上行）
	107.293
	仙永线
	一级
	65
	11.5
	10.5
	中桥
	连续箱梁
	公路I级

	84
	洞岙桥（下行）
	108.818
	仙永线
	一级
	85
	11.5
	10.5
	中桥
	连续箱梁
	公路I级

	85
	洞岙桥（上行）
	108.819
	仙永线
	一级
	85
	11.5
	10.5
	中桥
	连续箱梁
	公路I级

	86
	敬仁桥（下行）
	111.092
	仙永线
	一级
	19
	11.5
	10.5
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	87
	敬仁桥（上行）
	111.093
	仙永线
	一级
	19
	11.5
	10.5
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	88
	绿峰桥（下行）
	112.677
	仙永线
	一级
	58
	15
	13.5
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	89
	绿峰桥（上行）
	112.678
	仙永线
	一级
	58
	15
	13.5
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	90
	河底桥（下行）
	113.215
	仙永线
	一级
	86
	15
	13.5
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	91
	河底桥（上行）
	113.216
	仙永线
	一级
	86
	15
	13.5
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	92
	寺前桥（下行）
	114.464
	仙永线
	一级
	16
	15
	13.5
	小桥
	连续箱梁
	公路I级

	93
	寺前桥（上行）
	114.465
	仙永线
	一级
	16
	15
	13.5
	小桥
	连续箱梁
	公路I级

	94
	石介下高架桥（下行）
	114.862
	仙永线
	一级
	586
	11.5
	10.5
	大桥
	连续箱梁
	公路I级

	95
	石介下高架桥（上行）
	114.863
	仙永线
	一级
	586
	11.5
	10.5
	大桥
	连续箱梁
	公路I级

	96
	上塘沿江高架桥
	115.899
	仙永线
	一级
	250
	23
	21
	大桥
	连续箱梁
	公路I级

	97
	鹅浦(1)号桥
	116.389
	仙永线
	一级
	62
	40
	30
	中桥
	空心板梁
	汽车-20级

	98
	鹅浦(2)号桥
	116.48
	仙永线
	一级
	6.8
	40
	30
	小桥
	空心板梁
	汽车-20级

	99
	中塘桥
	117.465
	仙永线
	一级
	49
	40
	30
	中桥
	空心板梁
	汽车-20级

	100
	祠宗桥
	117.951
	仙永线
	一级
	13
	40
	30
	小桥
	空心板梁
	汽车-20级

	101
	下塘桥
	118.21
	仙永线
	一级
	56.84
	28
	27
	中桥
	空心板梁
	汽车-20级

	102
	黄屿沿江桥
	118.564
	仙永线
	一级
	146.04
	15.95
	15.25
	大桥
	空心板梁
	公路II级

	103
	赤岩头桥
	120.842
	仙永线
	一级
	21
	34.5
	30.5
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	104
	埭下桥
	121.296
	仙永线
	一级
	30.84
	34.5
	30.5
	小桥
	空心板梁
	公路II级

	105
	江边桥
	122.48
	仙永线
	一级
	9
	34.5
	27.5
	小桥
	实心板梁
	公路II级

	106
	洞桥头新桥
	123.314
	仙永线
	一级
	40.01
	34.5
	30.5
	中桥
	空心板梁
	公路II级

	107
	岭下(1)号桥（下行）
	124.377
	仙永线
	一级
	13.84
	16.5
	15.5
	小桥
	空心板梁
	公路II级

	108
	岭下(1)号桥（上行）
	124.378
	仙永线
	一级
	13.84
	16.5
	15.5
	小桥
	空心板梁
	公路II级

	109
	岭下(2)号桥
	124.568
	仙永线
	一级
	5.6
	40
	30
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	110
	黄田桥（上行）
	125.378
	仙永线
	一级
	5.6
	20
	15
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	111
	黄田桥（下行）
	125.379
	仙永线
	一级
	5.6
	20
	15
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	112
	东占岙桥（上行）
	125.982
	仙永线
	一级
	7
	20
	15
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	113
	东占岙桥（下行）
	125.983
	仙永线
	一级
	7
	20
	15
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	114
	千石(1)号桥
	127.709
	仙永线
	二级
	9
	17
	15
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	115
	千石(2)号桥
	127.757
	仙永线
	二级
	5.6
	17
	15
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	116
	杨董桥
	388.696
	桐洞线
	四级
	16
	7
	6.4
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	117
	泥坑口桥
	394.284
	桐洞线
	四级
	8
	7
	6.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	118
	郭坑桥
	395.341
	桐洞线
	四级
	10
	8
	7.7
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	119
	黄枝坑桥
	400.881
	桐洞线
	四级
	7
	7.9
	7.4
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	120
	石染桥
	401.348
	桐洞线
	四级
	7.5
	8.5
	8
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	121
	陈岙坑村大桥
	408.858
	桐洞线
	二级
	186
	9.5
	8.5
	大桥
	T梁
	公路I级

	122
	铁坑大桥
	410.234
	桐洞线
	二级
	187.96
	9.5
	8.5
	大桥
	T梁
	公路I级

	123
	济根村1号桥
	415.264
	桐洞线
	二级
	31
	9.5
	8.5
	中桥
	T梁
	公路I级

	124
	济根村2号桥
	415.64
	桐洞线
	二级
	188
	9.5
	8.5
	大桥
	T梁
	公路I级

	125
	济根村3号桥
	416.408
	桐洞线
	二级
	101
	9.5
	8.5
	中桥
	T梁
	公路I级

	126
	双联村中桥
	417.741
	桐洞线
	二级
	73
	9.5
	8.5
	中桥
	T梁
	公路I级

	127
	坑口1号桥
	418.679
	桐洞线
	二级
	44
	9.5
	8.5
	中桥
	T梁
	公路I级

	128
	坑口2号桥
	418.952
	桐洞线
	二级
	67
	9.5
	8.5
	中桥
	T梁
	公路I级

	129
	坑口3号桥
	419.564
	桐洞线
	二级
	100.92
	9.5
	8.5
	中桥
	T梁
	公路I级

	130
	里村1号桥
	420.261
	桐洞线
	二级
	50.5
	9.5
	8.5
	中桥
	T梁
	公路I级

	131
	里村2号桥
	420.453
	桐洞线
	二级
	63.8
	9.5
	8.5
	中桥
	T梁
	公路I级

	132
	湖庄1号桥
	421.701
	桐洞线
	二级
	101.92
	9.5
	8.5
	中桥
	T梁
	公路I级

	133
	湖庄2号桥
	422.206
	桐洞线
	二级
	99.96
	9.5
	8.5
	中桥
	T梁
	公路I级

	134
	东岙村大桥
	427.92
	桐洞线
	二级
	187
	11.5
	10.5
	大桥
	T梁
	公路I级

	135
	下徐1号桥
	429.53
	桐洞线
	二级
	249.1
	11.5
	10.5
	大桥
	箱形梁
	公路I级

	136
	下徐2号桥
	430.325
	桐洞线
	二级
	105.5
	11.5
	10.5
	大桥
	T梁
	公路I级

	137
	西溪下大桥
	431.639
	桐洞线
	二级
	398.04
	11.5
	10.5
	大桥
	T梁
	公路I级

	138
	殿后大桥（上行）
	432.511
	桐洞线
	一级
	188
	11.5
	10.25
	大桥
	T梁
	公路I级

	139
	殿后大桥（下行）
	432.512
	桐洞线
	一级
	188
	11.5
	10.25
	大桥
	T梁
	公路I级

	140
	韩埠小桥（上行）
	434.887
	桐洞线
	一级
	22
	11.5
	10.25
	小桥
	T梁
	公路I级

	141
	韩埠小桥（下行）
	434.889
	桐洞线
	一级
	22
	11.5
	10.25
	小桥
	T梁
	公路I级

	142
	韩埠大桥（上行）
	435.414
	桐洞线
	一级
	206
	11.5
	10.25
	大桥
	T梁
	公路I级

	143
	韩埠大桥（下行）
	435.415
	桐洞线
	一级
	206
	11.5
	10.25
	大桥
	T梁
	公路I级

	144
	方岙中桥（上行）
	436.176
	桐洞线
	一级
	66
	11.5
	10.25
	中桥
	T梁
	公路I级

	145
	方岙中桥（下行）
	436.177
	桐洞线
	一级
	66
	11.5
	10.25
	中桥
	T梁
	公路I级

	146
	永临大桥（上行）
	436.749
	桐洞线
	一级
	157.96
	11.5
	10.25
	大桥
	T梁
	公路I级

	147
	永临大桥（下行）
	436.75
	桐洞线
	一级
	157.96
	11.5
	10.25
	大桥
	T梁
	公路I级

	148
	瓯江五桥(北桥)
	447.084
	桐洞线
	二级
	287
	11
	10
	大桥
	空心板梁
	汽车-20级

	149
	箬袅桥
	91.715
	温常线
	二级
	58
	9
	8
	中桥
	空心板梁
	公路II级

	150
	箬袅2桥
	92.276
	温常线
	二级
	58
	9
	8
	中桥
	空心板梁
	公路II级

	151
	谷庄1桥
	93.53
	温常线
	二级
	90
	9.26
	8.26
	中桥
	空心板梁
	公路II级

	152
	谷庄2桥
	93.978
	温常线
	二级
	40
	9.26
	8.26
	小桥
	空心板梁
	公路II级

	153
	箬竹会1桥
	95.536
	温常线
	二级
	70
	9
	8
	中桥
	空心板梁
	公路II级

	154
	箬竹会2桥
	95.732
	温常线
	二级
	40
	10.5
	9.5
	小桥
	空心板梁
	公路II级

	155
	下蔡桥
	99.672
	温常线
	二级
	26
	9
	8
	小桥
	空心板梁
	公路II级

	156
	上盛桥
	102.407
	温常线
	二级
	20
	9.8
	8.8
	小桥
	空心板梁
	公路II级

	157
	鹤盛1桥
	103.627
	温常线
	二级
	130
	10.5
	9.5
	大桥
	组合式梁
	公路II级

	158
	鹤盛2桥
	105.004
	温常线
	二级
	230
	11.5
	10.5
	大桥
	组合式梁
	公路II级

	159
	东皋1桥
	107.817
	温常线
	二级
	40
	11.5
	10.5
	小桥
	空心板梁
	公路II级

	160
	东皋2桥
	108.349
	温常线
	二级
	20
	10.5
	9.5
	小桥
	空心板梁
	公路II级

	161
	上日川大桥
	112.391
	温常线
	二级
	310
	10.5
	9.5
	大桥
	连续箱梁
	公路II级

	162
	楠溪江二桥
	116.974
	温常线
	二级
	504.5
	12
	9
	大桥
	刚架拱
	汽车-20级

	163
	楠溪江二桥引桥
	117.266
	温常线
	二级
	154
	12
	9
	中桥
	刚架拱
	汽车-20级

	164
	溪南桥（上行）
	117.798
	温常线
	一级
	365
	11.5
	10
	大桥
	箱形梁
	公路I级

	165
	溪南桥（下行）
	117.799
	温常线
	一级
	365
	11.5
	10
	大桥
	箱形梁
	公路I级

	166
	下园桥（上行）
	119.896
	温常线
	一级
	35
	11.5
	10
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	167
	下园桥（下行）
	119.897
	温常线
	一级
	35
	11.5
	10
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	168
	小若岩桥（上行）
	122.56
	温常线
	一级
	20
	11.5
	10
	小桥
	T梁
	公路I级

	169
	小若岩桥（下行）
	122.561
	温常线
	一级
	20
	11.5
	10
	小桥
	T梁
	公路I级

	170
	大东桥（上行）
	126.898
	温常线
	一级
	36
	11.5
	10
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	171
	大东桥（下行）
	126.899
	温常线
	一级
	36
	11.5
	10
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	172
	小若口桥（上行）
	127.4
	温常线
	一级
	86
	11.5
	10
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	173
	小若口桥（下行）
	127.401
	温常线
	一级
	86
	11.5
	10
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	174
	梧涨桥（上行）
	130.498
	温常线
	一级
	20
	23
	20
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	175
	梧涨桥（下行）
	130.499
	温常线
	一级
	20
	11.5
	10
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	176
	舟岙桥（上行）
	130.741
	温常线
	一级
	20
	11.5
	10
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	177
	舟岙桥（下行）
	130.742
	温常线
	一级
	20
	11.5
	10
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	178
	大若岩桥（上行）
	132.002
	温常线
	一级
	280
	11.5
	10
	大桥
	组合式梁
	公路I级

	179
	大若岩桥（下行）
	132.003
	温常线
	一级
	280
	11.5
	10
	大桥
	组合式梁
	公路I级

	180
	白泉岭下桥
	133.428
	温常线
	三级
	13.5
	10
	9.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	181
	府岸桥
	136.566
	温常线
	三级
	13
	10.5
	10
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	182
	黄岗桥
	140.29
	温常线
	三级
	17
	10.5
	10
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	183
	碧莲桥
	143.126
	温常线
	二级
	45
	11
	10.5
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	184
	鱼仓桥
	146.806
	温常线
	三级
	10.8
	9.7
	9.3
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	185
	紫云坑桥
	149.161
	温常线
	三级
	19.3
	8.5
	8
	小桥
	板拱
	汽车-15级

	186
	山坑桥
	150.404
	温常线
	三级
	86
	8.5
	8
	中桥
	II形梁
	汽车-20级

	187
	沙埠桥
	153.146
	温常线
	三级
	24
	8.5
	8
	小桥
	空心板梁
	汽车-15级

	188
	麻埠桥
	154.33
	温常线
	三级
	94.4
	7.5
	7
	中桥
	空心板梁
	汽车-15级

	189
	岭上桥
	156.566
	温常线
	四级
	9
	7.4
	7
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	190
	麻庄桥
	159.843
	温常线
	四级
	14
	6.2
	6
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	191
	陈岙坑桥
	164.954
	温常线
	四级
	9
	8
	7.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	192
	瓯永大桥
	168.18
	温常线
	四级
	83
	8.2
	7
	中桥
	刚架拱
	汽车-15级

	193
	下坑口一桥
	170.694
	温常线
	四级
	20.5
	7
	6.5
	小桥
	空心板梁
	汽车-15级

	194
	下坑口二桥
	171.168
	温常线
	四级
	14
	7
	6.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	195
	炉弯1桥
	83.879
	洞庆线
	二级
	45
	11.5
	10.5
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	196
	炉弯2桥
	84.181
	洞庆线
	二级
	19
	11.5
	10.5
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	197
	九峰桥
	85.349
	洞庆线
	二级
	106
	11.5
	10.5
	大桥
	箱形梁
	公路I级

	198
	李浦1桥
	85.842
	洞庆线
	二级
	45
	11.5
	10.5
	中桥
	箱形梁
	公路I级

	199
	李浦2桥
	86.074
	洞庆线
	二级
	45
	11.5
	10.5
	中桥
	箱形梁
	公路I级

	200
	越江大桥
	87.035
	洞庆线
	二级
	555
	15.8
	12
	大桥
	其他拱桥
	汽车-20级

	201
	坑底桥
	93.936
	洞庆线
	三级
	110
	9
	8
	大桥
	空心板梁
	公路II级

	202
	上桥隧道东桥
	95.182
	洞庆线
	三级
	33
	9.5
	9
	小桥
	板拱
	汽车-20级

	203
	上桥隧道西桥
	97.767
	洞庆线
	三级
	35.6
	9.5
	9
	中桥
	肋拱
	汽车-20级

	204
	京垟桥
	98.443
	洞庆线
	三级
	29
	13.6
	12
	中桥
	空心板梁
	汽车-20级

	205
	小京垟桥
	100.263
	洞庆线
	三级
	44
	8.7
	8
	中桥
	实心板梁
	汽车-20级

	206
	方岙一桥
	101.245
	洞庆线
	三级
	18
	8.6
	8
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	207
	方岙二桥
	101.633
	洞庆线
	三级
	16
	8.7
	8
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	208
	南陈桥
	33.131
	水鹤线
	四级
	10.5
	7
	6.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	209
	中堡桥
	35.469
	水鹤线
	四级
	15.3
	7
	6.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	210
	岭头桥
	38.147
	水鹤线
	四级
	11
	7.2
	6.6
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	211
	南坑桥
	40.763
	水鹤线
	四级
	15.4
	7.6
	7
	小桥
	板拱
	汽车-15级

	212
	梅坦桥
	42.879
	水鹤线
	四级
	16.5
	7.4
	6.9
	小桥
	板拱
	汽车-15级

	213
	梅坦(2)桥
	45.199
	水鹤线
	四级
	21.2
	7.4
	6.9
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	214
	梅坦(3)桥
	46.342
	水鹤线
	四级
	14.2
	8
	7.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	215
	垟京桥
	47.25
	水鹤线
	四级
	64
	8
	7
	中桥
	箱形梁
	公路II级

	216
	岳溪垟桥
	49.186
	水鹤线
	四级
	16.7
	7.5
	7
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	217
	西坑小桥
	51.309
	水鹤线
	四级
	13.7
	7
	6.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-超20级

	218
	西坑大桥
	51.556
	水鹤线
	四级
	50
	7.5
	7
	中桥
	空心板梁
	汽车-15级

	219
	白马殿小桥
	55.496
	水鹤线
	四级
	12
	7.6
	7
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	220
	鹤阳桥
	56.193
	水鹤线
	四级
	12
	8.4
	7.8
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	221
	陡门桥
	31.625
	虹三线
	四级
	37
	7.7
	6.7
	中桥
	T梁
	汽车-15级

	222
	荔枝坑桥
	35.103
	虹三线
	四级
	11
	9.4
	8.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	223
	庐山桥
	36.261
	虹三线
	四级
	13.6
	9
	8.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	224
	下家山桥
	36.725
	虹三线
	四级
	10.8
	11
	10.8
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	225
	峙口大桥
	42.067
	虹三线
	四级
	99.4
	8
	7
	大桥
	桁架拱
	汽车-20级

	226
	山仓口大桥
	43.559
	虹三线
	四级
	21
	7.5
	7
	小桥
	空心板梁
	汽车-15级

	227
	河岙桥
	44.068
	虹三线
	四级
	13.7
	6.6
	6.2
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	228
	中嶂岙桥
	45.435
	虹三线
	四级
	22
	7.5
	7
	小桥
	空心板梁
	汽车-15级

	229
	下嶂岙桥
	45.946
	虹三线
	四级
	11.8
	7.3
	6.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	230
	东岸桥
	52.941
	虹三线
	二级
	186
	11.5
	10.5
	大桥
	箱形梁
	公路I级

	231
	箬隆2桥
	54.799
	虹三线
	二级
	26
	11.5
	10.5
	中桥
	箱形梁
	公路I级

	232
	箬隆1桥
	55.244
	虹三线
	二级
	26
	11.5
	10.5
	中桥
	箱形梁
	公路I级

	233
	芦岙桥
	55.767
	虹三线
	二级
	26
	11.5
	10.5
	中桥
	箱形梁
	公路I级

	234
	芦黄桥
	57.64
	虹三线
	二级
	26
	11.5
	10.5
	中桥
	箱形梁
	公路I级

	235
	缪北2号桥
	58.37
	虹三线
	二级
	26
	11.5
	10.5
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	236
	虹三分离桥
	58.599
	虹三线
	二级
	440
	9.5
	8.5
	大桥
	空心板梁
	公路I级

	237
	缪北1桥
	60.174
	虹三线
	二级
	36
	11.5
	10.5
	小桥
	箱形梁
	公路I级

	238
	罗溪桥
	60.725
	虹三线
	二级
	36
	11.5
	10.5
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	239
	后江库区大桥
	64.226
	虹三线
	二级
	226
	11.5
	10.5
	大桥
	箱形梁
	公路I级

	240
	岭窟桥
	21.379
	淡下线
	四级
	16
	9.7
	9.2
	小桥
	空心板梁
	汽车-20级

	241
	绿坑桥
	28.267
	淡下线
	四级
	78.5
	7.7
	7.2
	中桥
	空心板梁
	汽车-20级

	242
	上路垟桥
	28.706
	淡下线
	四级
	20
	7.7
	7.2
	小桥
	空心板梁
	汽车-20级

	243
	北山大桥
	30.69
	淡下线
	四级
	88.5
	7.7
	7.2
	中桥
	空心板梁
	汽车-20级

	244
	龙口(1)桥
	2.194
	桥金线
	四级
	14.8
	7.5
	7
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	245
	龙口(2)桥
	3.756
	桥金线
	四级
	13
	6
	5.6
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	246
	新白泉大桥
	0.084
	白桥线
	三级
	167
	8.5
	7.5
	大桥
	T梁
	公路II级

	247
	梅坑(1)桥
	4.278
	白桥线
	四级
	8.5
	7
	6
	小桥
	板拱
	汽车-10级

	248
	梅坑(2)桥
	4.769
	白桥线
	四级
	25.9
	5
	4.5
	小桥
	板拱
	汽车-10级

	249
	昆阳(1)桥
	6.996
	白桥线
	四级
	12
	8.5
	8
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	250
	昆阳(2)桥
	7.32
	白桥线
	四级
	14.3
	8.5
	8
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	251
	昆阳岭桥
	10.022
	白桥线
	四级
	18.5
	10.5
	9
	小桥
	板拱
	汽车-15级

	252
	徐岙桥
	14.197
	白桥线
	三级
	17.5
	10
	9
	小桥
	空心板梁
	汽车-20级

	253
	樟岙桥
	16.622
	白桥线
	四级
	54
	7.6
	7
	中桥
	空心板梁
	汽车-20级

	254
	黄坦桥
	2.926
	梨黄线
	四级
	9
	7.5
	7
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	255
	黄南口大桥
	0.443
	黄里线
	四级
	112
	5.2
	4.7
	中桥
	板拱
	汽车-15级

	256
	楠林桥
	2.987
	黄里线
	四级
	22
	5.3
	4.6
	小桥
	板拱
	汽车-15级

	257
	新村大桥
	6.284
	珍枫线
	二级
	225
	12
	11
	大桥
	空心板梁
	公路I级

	258
	枫林桥
	8.766
	珍枫线
	二级
	16.4
	12
	11
	小桥
	空心板梁
	汽车-15级

	259
	福田桥
	4.149
	枫北线
	四级
	31.2
	7.5
	7
	小桥
	实心板梁
	公路II级

	260
	杨柳潭桥
	4.98
	枫北线
	四级
	25
	7.6
	7
	小桥
	空心板梁
	汽车-15级

	261
	弯里桥
	0.888
	岩表线
	四级
	9
	7.3
	7
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	262
	南岙口桥
	3.238
	岩表线
	四级
	55
	7.6
	7
	中桥
	空心板梁
	汽车-20级

	263
	下坑桥
	5.465
	岩表线
	四级
	9
	7
	6
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	264
	水东桥
	6.966
	岩表线
	四级
	17.6
	8.5
	7.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	265
	林外桥
	10.191
	岩表线
	四级
	11.2
	7.5
	7
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	266
	新珍溪口大桥
	0.105
	珍上线
	三级
	210
	12
	11
	大桥
	连续T梁
	公路I级

	267
	胡头桥
	3.354
	珍上线
	三级
	71
	7.6
	7
	中桥
	空心板梁
	汽车-20级

	268
	廊下大桥
	8.639
	珍上线
	三级
	89.8
	7.5
	7
	中桥
	空心板梁
	汽车-20级

	269
	廊下(2)桥
	9.277
	珍上线
	三级
	62.2
	5.1
	4.3
	中桥
	桁架拱
	汽车-15级

	270
	西湾头桥
	12.68
	珍上线
	三级
	15.1
	8.5
	8
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	271
	石公田桥
	13.472
	珍上线
	三级
	22.3
	7
	6.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	272
	白水漈桥
	20.764
	珍上线
	三级
	39.6
	9
	8
	中桥
	双曲拱
	汽车-20级

	273
	珠岸桥
	5.207
	坦九线
	二级
	5.2
	10
	9.5
	小桥
	空心板梁
	汽车-15级

	274
	小箬口桥
	7.591
	坦九线
	三级
	30
	10.5
	10
	小桥
	实心板梁
	公路II级

	275
	坦下桥
	0.078
	坦三线
	四级
	13.5
	7.3
	7
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	276
	塘湾大桥
	0.48
	坦三线
	四级
	273
	8.8
	7
	大桥
	双曲拱
	公路II级

	277
	下寮桥
	5.497
	坦三线
	四级
	30.5
	7.3
	7
	中桥
	实心板梁
	汽车-15级

	278
	下城岙桥
	6.543
	坦三线
	四级
	20
	7.3
	7
	小桥
	空心板梁
	汽车-15级

	279
	路口(1)桥
	2.214
	上下线
	二级
	65
	12
	10
	中桥
	空心板梁
	公路I级

	280
	路口(2)桥
	2.768
	上下线
	四级
	18.5
	6.6
	6
	小桥
	实心板梁
	汽车-10级

	281
	十二盘桥
	4.918
	上下线
	四级
	13
	6
	5.5
	小桥
	T梁
	汽车-15级

	282
	泰石桥
	13.184
	上下线
	四级
	45
	6
	6
	中桥
	实心板梁
	公路II级

	283
	铁坑大桥
	0.06
	铁金线
	四级
	117.4
	7.5
	7
	大桥
	桁架拱
	汽车-20级

	284
	苍山岭脚桥
	4.251
	铁金线
	四级
	17
	6.5
	6
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	285
	南岸大桥
	7.052
	铁金线
	四级
	64.8
	7.6
	7
	大桥
	桁架拱
	汽车-15级

	286
	雷中坑桥
	9.273
	铁金线
	四级
	13.7
	8.1
	7.5
	小桥
	空心板梁
	汽车-15级

	287
	下坑桥
	11.713
	铁金线
	四级
	15
	8.1
	7.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	288
	上坑桥
	12.261
	铁金线
	四级
	25
	5
	4.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	289
	潘坑桥
	27.606
	铁金线
	四级
	32
	8.6
	7.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	290
	银坑弯桥
	35.033
	铁金线
	四级
	13
	8
	6
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	291
	山坑一桥
	0.079
	山黄线
	四级
	36
	7.6
	7
	小桥
	空心板梁
	汽车-15级

	292
	山坑二桥
	0.944
	山黄线
	四级
	55.4
	7.6
	7
	中桥
	空心板梁
	公路II级

	293
	汤店桥
	3.476
	山黄线
	四级
	19
	6.5
	6
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	294
	大树垟桥
	4.461
	山黄线
	四级
	49.4
	8.6
	8.1
	中桥
	空心板梁
	公路II级

	295
	应坑桥
	8.978
	山黄线
	四级
	13
	7
	6.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	296
	远征桥
	9.298
	山黄线
	四级
	22
	4.8
	4.3
	小桥
	板拱
	汽车-15级

	297
	大坑桥
	25.639
	山黄线
	四级
	11
	4.9
	4.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	298
	大岙一桥
	26.89
	山黄线
	四级
	13.5
	7.5
	7
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	299
	大岙二桥
	27.045
	山黄线
	四级
	17
	8.3
	7.7
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	300
	下美垟桥
	27.656
	山黄线
	四级
	15
	7.5
	7
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	301
	金山桥
	28.625
	山黄线
	四级
	32
	5.3
	4.9
	中桥
	板拱
	汽车-15级

	302
	永安桥
	31.975
	山黄线
	四级
	28
	7.5
	7
	小桥
	板拱
	汽车-15级

	303
	上坑口桥
	38.76
	山黄线
	四级
	35
	7.5
	7
	中桥
	肋拱
	汽车-20级

	304
	前山坑桥
	41.14
	山黄线
	四级
	27
	7.5
	7
	小桥
	板拱
	汽车-20级

	305
	车坑口桥
	41.754
	山黄线
	四级
	27
	7.5
	7
	小桥
	板拱
	汽车-20级

	306
	下荆坑桥
	42.176
	山黄线
	四级
	27
	7.5
	7
	小桥
	板拱
	汽车-20级

	307
	溪下大桥
	43.293
	山黄线
	四级
	40
	7.5
	7
	中桥
	空心板梁
	汽车-15级

	308
	黄皮一桥
	50.694
	山黄线
	四级
	12
	8.2
	7.6
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	309
	黄皮二桥
	51.783
	山黄线
	四级
	33.8
	7.6
	6
	小桥
	板拱
	汽车-20级

	310
	黄一桥
	56.17
	山黄线
	四级
	8
	8
	7.4
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	311
	张溪桥
	9.381
	福大线
	三级
	22
	7.5
	7
	小桥
	板拱
	汽车-15级

	312
	鱼昌桥
	15.112
	福大线
	三级
	10.5
	8.6
	7
	小桥
	板拱
	汽车-15级

	313
	寺后桥
	18.147
	福大线
	三级
	54
	6.5
	5.5
	中桥
	板拱
	汽车-20级

	314
	金竹溪桥
	25.37
	福大线
	三级
	9.7
	8.5
	7.5
	小桥
	板拱
	汽车-15级

	315
	界坑(1)桥
	0.048
	界坟线
	四级
	53
	7.5
	7
	中桥
	空心板梁
	汽车-15级

	316
	界坑(2)桥
	0.304
	界坟线
	四级
	11
	8.6
	8
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	317
	仙界桥
	4.276
	界坟线
	四级
	16
	8.5
	8
	小桥
	空心板梁
	汽车-15级

	318
	碧莲上村桥
	0.076
	碧徐线
	四级
	103
	9.5
	8.5
	中桥
	空心板梁
	公路II级

	319
	徐田坑桥
	5.968
	碧徐线
	四级
	14
	8.5
	8
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	320
	茗岙桥
	10.546
	碧徐线
	四级
	14
	8
	7.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-10级

	321
	朱坑(1)桥
	27.212
	碧徐线
	四级
	10
	7.5
	7
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	322
	朱坑(2)桥
	27.406
	碧徐线
	四级
	12
	9.5
	9
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	323
	朱坑(3)桥
	29.649
	碧徐线
	四级
	17
	9
	7
	小桥
	板拱
	汽车-15级

	324
	白马殿桥
	0.073
	白石线
	四级
	82
	7.5
	7
	中桥
	空心板梁
	汽车-20级

	325
	上步桥
	5.292
	白石线
	四级
	10
	7.5
	7
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	326
	小山峡桥
	6.746
	白石线
	四级
	18
	8
	6
	小桥
	板拱
	汽车-15级

	327
	小山峡岭桥
	7.116
	白石线
	四级
	5.8
	6.5
	5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	328
	下岙小桥
	9.922
	白石线
	四级
	11.8
	7
	6.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	329
	下岙大桥
	11.095
	白石线
	四级
	71
	9
	7
	大桥
	板拱
	汽车-20级

	330
	岭根(1)桥
	11.665
	白石线
	三级
	13.3
	7.5
	7
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	331
	岭根(2)桥
	11.961
	白石线
	三级
	12.2
	6.8
	6.4
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	332
	三角岩大桥
	0.236
	三沙线
	二级
	374.5
	11.4
	9
	大桥
	刚架拱
	汽车-20级

	333
	X129一桥
	2.797
	永缙复线
	三级
	14
	8.5
	7.5
	小桥
	空心板梁
	公路II级

	334
	X129二桥
	4.407
	永缙复线
	三级
	14.03
	8
	7
	小桥
	空心板梁
	公路II级

	335
	X129三桥
	7.349
	永缙复线
	三级
	56.05
	9.5
	8.5
	中桥
	空心板梁
	公路II级

	336
	X129四桥
	7.512
	永缙复线
	三级
	68
	8.25
	7.25
	中桥
	空心板梁
	公路II级

	337
	X129五桥
	8.081
	永缙复线
	三级
	68
	8.15
	7.15
	中桥
	空心板梁
	公路II级

	338
	X129六桥
	8.164
	永缙复线
	三级
	40
	8.15
	7.15
	中桥
	空心板梁
	公路II级

	339
	珠美坑一桥
	11.931
	永缙复线
	三级
	290
	8.1
	7.1
	大桥
	空心板梁
	公路II级

	340
	珠美坑二桥
	12.238
	永缙复线
	三级
	88
	8.1
	7.1
	中桥
	空心板梁
	公路II级

	341
	珠美坑三桥
	12.368
	永缙复线
	三级
	63.49
	8.1
	7.1
	中桥
	空心板梁
	公路II级

	342
	X129七桥
	14.996
	永缙复线
	三级
	10
	8.6
	7.6
	小桥
	实心板梁
	公路II级

	343
	X129九桥
	16.392
	永缙复线
	三级
	89
	9
	8
	中桥
	空心板梁
	公路II级

	344
	X129八桥
	17.129
	永缙复线
	三级
	28
	9
	8
	中桥
	空心板梁
	公路II级

	345
	九丈大桥
	5.058
	烘九线
	二级
	234.5
	11.4
	9
	大桥
	刚架拱
	汽车-20级

	346
	溪下一桥
	0.024
	溪界线
	三级
	40.24
	9.4
	8
	中桥
	T梁
	公路II级

	347
	溪下二桥
	0.195
	溪界线
	三级
	44.69
	9.4
	8
	中桥
	T梁
	公路II级

	348
	外屋中桥
	1.403
	溪界线
	三级
	48
	9.4
	8
	中桥
	T梁
	公路II级

	349
	美岙大桥
	6
	溪界线
	三级
	188.2
	8.5
	7.5
	大桥
	T梁
	公路II级

	350
	白沙桥
	5.689
	壬青线
	二级
	17
	12
	9
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	351
	梅岙下村桥
	2.372
	六西线
	二级
	17
	11
	9
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	352
	坦头桥
	5.874
	六西线
	二级
	30
	13
	12
	小桥
	T梁
	汽车-20级

	353
	竹房大桥
	0.637
	云鹤线
	三级
	187
	9
	8
	大桥
	T梁
	公路II级

	354
	山南大桥
	2.18
	云鹤线
	三级
	125
	9
	8
	大桥
	T梁
	公路II级

	355
	山根大桥
	3.929
	云鹤线
	三级
	129
	9
	8
	大桥
	T梁
	公路II级

	356
	岩门下中桥
	4.708
	云鹤线
	三级
	69
	9
	8
	中桥
	T梁
	公路II级

	357
	大矼溪大桥
	6.599
	云鹤线
	三级
	258
	9
	8
	大桥
	T梁
	公路II级

	358
	西路中桥
	9.227
	云鹤线
	三级
	40
	9
	8
	中桥
	T梁
	公路II级

	359
	谷庄中桥
	9.833
	云鹤线
	三级
	38
	9
	8
	中桥
	T梁
	公路II级

	360
	奔逹桥
	1.341
	六分线
	一级
	30
	52.2
	46.3
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	361
	浦石桥
	2.922
	六分线
	一级
	22
	31.5
	28.5
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	362
	陆岙桥
	4.577
	六分线
	一级
	21
	31.5
	28.5
	小桥
	空心板梁
	公路I级

	363
	瓯江大桥
	5.744
	六分线
	二级
	750
	12
	9
	大桥
	T梁
	汽车-20级

	364
	上湖大桥
	0.052
	上后线
	四级
	60.25
	15.5
	12
	中桥
	箱形梁
	公路II级

	365
	Y111一桥
	0.044
	梅全线
	四级
	37
	5
	4.5
	中桥
	桁架拱
	汽车-15级

	366
	Y111二桥
	0.921
	梅全线
	四级
	14.6
	9.1
	8.6
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	367
	Y111三桥
	1.596
	梅全线
	四级
	8.6
	5.5
	5
	小桥
	整体现浇板
	汽车-15级

	368
	水对坑桥
	2.166
	梅全线
	四级
	26
	5.5
	5
	小桥
	整体现浇板
	公路II级

	369
	Y111四桥
	3.128
	梅全线
	四级
	15
	4.5
	4.5
	小桥
	整体现浇板
	汽车-15级

	370
	高坑桥
	1.638
	石科线
	四级
	20
	7
	6.5
	小桥
	空心板梁
	汽车-15级

	371
	樟树鸟桥
	3.293
	马田支线
	四级
	10
	5.5
	5
	小桥
	板拱
	汽车-15级

	372
	东皋大桥
	0.069
	东蓬线
	四级
	119.04
	9.5
	8.5
	大桥
	空心板梁
	公路I级

	373
	Y115一桥
	1.909
	东蓬线
	四级
	18
	5
	4.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	374
	蓬溪桥
	3.317
	东蓬线
	四级
	99.6
	7.5
	7
	中桥
	空心板梁
	汽车-20级

	375
	岩上村桥
	0.271
	岩龙线
	三级
	19
	7.5
	7
	小桥
	空心板梁
	汽车-20级

	376
	岩上桥
	0.813
	岩龙线
	三级
	23
	9.25
	8
	小桥
	空心板梁
	公路II级

	377
	岩上2桥
	1.442
	岩龙线
	三级
	40
	9.25
	8
	小桥
	空心板梁
	公路II级

	378
	Y120一桥
	1.215
	蔡坑支线
	四级
	10
	5.5
	5
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	379
	小长坑桥
	1.012
	张四线
	四级
	18
	6.1
	6
	小桥
	板拱
	汽车-15级

	380
	Y121(1)桥
	2.639
	张四线
	四级
	25.8
	5
	4.5
	小桥
	板拱
	汽车-20级

	381
	坑下桥
	3.428
	张四线
	四级
	12
	7.5
	6.9
	小桥
	实心板梁
	汽车-10级

	382
	Y121(2)桥
	8.71
	张四线
	四级
	10.6
	6.6
	6
	小桥
	板拱
	汽车-10级

	383
	Y121(3)桥
	10.582
	张四线
	四级
	9.4
	6.6
	6
	小桥
	板拱
	汽车-10级

	384
	Y126一桥
	2.178
	碧新线
	四级
	32.9
	6.5
	5
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	385
	王山桥
	0.085
	王山支线
	四级
	40.6
	4.6
	4.1
	中桥
	板拱
	公路II级

	386
	新深桥
	0.062
	新深线
	四级
	73
	7.5
	7
	大桥
	桁架拱
	汽车-20级

	387
	Y129一桥
	11.677
	新深线
	四级
	7.8
	6.6
	6.2
	小桥
	板拱
	汽车-10级

	388
	Y129二桥
	12.55
	新深线
	四级
	10
	6.1
	6
	小桥
	板拱
	汽车-10级

	389
	大东桥
	0.455
	九黄线
	四级
	18.5
	5
	4.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-10级

	390
	李大屋桥
	1.679
	九黄线
	四级
	17
	8
	7.5
	小桥
	板拱
	汽车-10级

	391
	大竹坑桥
	4.858
	九黄线
	四级
	24
	7
	6.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-10级

	392
	大箬坑桥
	6.042
	九黄线
	四级
	36
	7.7
	7.2
	小桥
	实心板梁
	公路II级

	393
	陶公洞桥
	7.097
	九黄线
	四级
	7
	12.5
	7
	小桥
	板拱
	汽车-10级

	394
	乌湾桥
	6.935
	岭汤线
	四级
	14.2
	10.2
	7.2
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	395
	石匣1号桥
	9.383
	岭汤线
	四级
	12
	6
	5.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	396
	石匣2号桥
	9.806
	岭汤线
	四级
	8.5
	4.8
	4.3
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	397
	界岩桥
	10.702
	岭汤线
	四级
	8.5
	4.8
	4.3
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	398
	碎坑1号桥
	11.894
	岭汤线
	四级
	14
	7
	6.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	399
	碎坑2号桥
	12.333
	岭汤线
	四级
	12.2
	6.7
	6.2
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	400
	碎坑3号桥
	12.455
	岭汤线
	四级
	15.2
	6.7
	6.2
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	401
	红花凹1号桥
	13.948
	岭汤线
	四级
	10.2
	6.7
	6.2
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	402
	红花凹2号桥
	14.158
	岭汤线
	四级
	10.2
	5.8
	5.3
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	403
	九峰坑桥
	18.702
	岭汤线
	四级
	15.2
	6.7
	6.2
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	404
	水洞坑1号桥
	20.844
	岭汤线
	四级
	15.2
	6.7
	6.2
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	405
	水洞坑2号桥
	22.366
	岭汤线
	四级
	13.7
	6.7
	6.2
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	406
	水洞坑4号桥
	23.408
	岭汤线
	四级
	13.2
	6
	5.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	407
	李坑桥
	24.28
	岭汤线
	四级
	13
	6
	5
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	408
	李坑二桥
	24.452
	岭汤线
	四级
	12
	5.6
	5.1
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	409
	李坑三桥
	24.817
	岭汤线
	四级
	10
	8
	7.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	410
	中堡桥
	0.215
	岭牌线
	四级
	20
	7
	6.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	411
	大湾桥
	6.18
	岭牌线
	四级
	14
	7
	6.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	412
	蔡岙桥
	9.924
	岭牌线
	四级
	35
	7
	6.5
	小桥
	空心板梁
	汽车-20级

	413
	金墩(1)桥
	10.986
	岭牌线
	四级
	16
	7
	6.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	414
	金墩(2)桥
	12.883
	岭牌线
	四级
	11
	7.5
	7
	小桥
	实心板梁
	汽车-20级

	415
	鱼里桥
	13.453
	岭牌线
	四级
	20
	7.5
	7
	小桥
	空心板梁
	汽车-20级

	416
	汤岙桥
	0.745
	汤新线
	四级
	20
	7
	6.5
	小桥
	实心板梁
	汽车-15级

	417
	汤岙(1)桥
	1.109
	汤新线
	四级
	56
	7.5
	7
	中桥
	空心板梁
	汽车-20级

	418
	汤岙(2)桥
	1.234
	汤新线
	四级
	21.8
	7.5
	7
	小桥
	空心板梁
	汽车-20级


注：桥梁、隧道数量、类型以实际为准。
一、招标范围

本次招标承包时间期限3年，合同一年一签。

永嘉县2025年-2028年公路桥梁、隧道机电运维保障项目，对永嘉县境内普通公路桥梁418座，3.3万余米、隧道86个，5.3万余米进行经常性检查、日常养护、维修等。

二、规范依据

标准、规范等根据相关文件、政策法规为准。

三、技术及质量要求

（1）桥梁部分：
	序号
	细目
	频率及要求
	内容

	1
	日常巡查
	养护检查等级为Ⅰ、Ⅱ级的桥梁，日常巡查每天不应少于1次；

对有特殊照明需求（功能性及装饰性照明、航空航道指示灯等）的桥梁，应适当开展夜间巡查。

养护检查等级为Ⅲ级的桥梁，日常巡查每周不应少于1次。

遇地震、地质灾害或极端气象时应增加检查频率。
	1、桥路连接处是否异常。

2、桥面铺装、伸缩缝是否有明显破损；伸缩缝位置的桥面系是否存在异常。

3、栏杆或护栏等有无明显缺损。

4、标志标牌是否完好。

5、桥梁线形是否存在明显异常。

6、桥梁是否存在异常的振动、摆动和声响。

7、桥梁安全保护区是否存在侵害桥梁安全的情

况。



	2
	经常性检查
	养护检查等级为Ⅰ级的桥梁，经常检查每月不应少于 1 次。

养护检查等级为Ⅱ级的桥梁，经常检查每两个月不应少于 1 次。

养护检查等级为Ⅲ级的桥梁，经常检查每季度不应少于 1 次。

在汛期、台风、冰冻等自然灾害频发期，应提高经常检查频率。

养护检查等级为Ⅱ、Ⅲ级的桥梁，在定期检查中发现存在 4 类构件时，加固处治前应提高经常检查频率。

对支座的经常检查每季度不应少于 1 次
	1、桥梁结构有无异常的变形和振动及其他异常状况。
2、外观是否整洁，构件表面是否完好，有无损坏、开裂、剥落、起皮、锈迹等。
3、混凝土主梁裂缝是否有发展，箱梁内是否有积水。钢结构主梁抽查焊缝有无开裂，螺栓有无松动或缺失。
4、吊杆（索）、系杆等索结构锚固区的密封设施是否完好，有无积水或渗水痕迹，密封材料等有无老化和开裂；
5、支座是否有明显缺陷，使用功能是否正常。
6、桥面铺装是否存在病害。
7、伸缩缝是否堵塞、卡死，连接部件有无松动、脱落、局部破损。
8、人行道、缘石有无破损、剥落、裂缝、缺损和松动。
9、栏杆、护栏有无破损、缺失、锈蚀、移动或错位。
10、排水设施有无堵塞和破损。
11、墩台有无明显的倾斜、损伤、开裂及是否受到车、船或漂流物撞击而受损；
基础有无冲刷、损坏、悬空；墩台与基础是否受到生物腐蚀。
12、翼墙（侧墙、耳墙）、锥坡、护坡、调治构造物有无缺损、开裂、沉降和塌
陷。
13、交通信号、标志、标线、照明设施以及桥梁其他附属设施是否完好、正常工作。
14、永久观测点及标志点是否完好。

	3
	应急

检查
	1.主要是在暴雨、台风、严重冰冻及其他可能危及桥梁正常使用或妨碍桥梁正常交通的灾害性气候时进行巡查，24小时派员值班值守；                                                                     2.社会车辆或船舶碰撞桥梁墩柱等结构物情况；                                        3.桥下空间、桥面起火引起桥梁结构物损伤等情况；                                               4.其他人为破坏：群众反映桥梁结构有异常情况等。
	

	4
	资料要求
	经常性检查工作应根据桥隧设施情况制定年度巡查方案和巡查计划，编制《桥梁隧道管理制度》，按月提交巡查记录（纸质及电子版）。巡查的病害记录及标记要求规范标准，以备后续比对病害发展情况和作为维修计量依据，现场标记应规范清晰。做好桥梁资料卡、隧道资料卡、桥梁设施量年报表等资料的更新及统计工作。做好经常性检查年度总结工作。协助采购人做好桥梁各类数据的排查、整理、归档工作。

	5
	其他要求
	1）中标人应协助采购人做好各类桥梁定期检查、特殊检查等成果的数据校核工作；
2）中标人应协助采购人做好迎接省检、国检的要求工作；
3）中标人应协助采购人做好桥梁各类养护数据的整理归档工作；
4）中标人应协助采购人做好CBMS系统的使用和管理工作；
5）中标人应协助采购人做好档案室管理工作；
6）中标人应协助采购人做好月度总结、季度总结、年度总结工作；
7）中标人应协助采购人做好四新技术研究、应用及总结工作。
（2）技术交流、外宣等工作
1）中标人配合采购人开展桥梁养护技术交流、人员技能提升、培训等相关技能提升；
2）中标人配合制定养护计划与方案编制；
3）中标人配合采购人做好外媒宣传工作；
4）日常工作中申请的课题、专利、工法等合作单位。


（2）、隧道部分：

	序号
	招标要求

	1
	隧道设施完好率：达到《公路隧道养护技术规范（JTG H12-2015）》表5.9.4“机电设施分项技术评定状况1的要求”。保证隧道机电低压供配电系统、照明系统（包括隧道内照明、隧道进出口高杆灯及路灯）、隧道消防系统（包括消防上下水池、消防泵房、抽水泵、隧道外消防栓、火灾报警等）、通风系统（风机）、监控系统（包括隧道外监控设备、软件等）、信息系统（包括隧道口信号灯及情报板等）、配电房、人通汽通运行正常。

	2
	设施整洁、照明效果明显：及时清除控制箱、设备杆件、灯具表面上的乱涂贴及污垢以及未经许可的悬挂物及宣传品，以确保照明设施整洁；及时清除透光表面上灰尘、泥土、树叶、杂草等各方位影响照明效果的物体，以确保投射方位、角度正确；及时清洁隧道的立面标志、消防器具、消防橱柜、逃生指示牌、轮廓标及所有带电设施、消防设施。墙体、装饰层基本要求清洁应不少于1次/2周，隧道清洗时，需提供现场清洗施工照片。

	3
	隧道日常巡查：每周（月、季、年）定期按规范对设备及其功能进行检查 、操作、保洁与维护等；做好日常应急修复，及时排除故障。巡检要求参照《公路隧道养护技术规范（JTG H12-2015）》。特长、长隧道检查每周一次，其它隧道每月一次。特殊天气、情况须根据采购人、上级管理部门加强检查频率。

	4
	保养维修：要求洞口边仰坡上的无危石、浮土；冬季时应清除积雪和挂冰，保持洞口边沟和仰坡上截（排）水沟的完好、通畅；要求洞口挡土墙、护坡、排水设施和减光设施等结构物的完好；挡墙应保持坚固、耐用、完好。挡墙应每季度检查2次，中雨以上降雨时应巡检，挡墙倾斜超过20㎜或鼓胀、移位、下沉20㎜时，应进行维修加固。挡墙折断应及时加固，开裂超过10㎜，应进行局部封闭。

隧道洞身的养护，要求衬砌起层或剥落破损率小于1‰，且每处不大于0.5㎡；对衬砌及洞顶的渗漏水要求，渗漏水量不得大于设计规定，及时将水流引入边沟排出。一级防水等级的隧道不允许渗水，围护结构无湿渍。二级防水等级的隧道不允许漏水，围护结构有少量、偶见的湿渍。

路面养护，要求无坑洞、无拥包、无开裂等病害，破损率小于1‰，且每处不大于0.1㎡，平整度小于5㎜；不得随意增加静荷载。老化的沥青混凝土路面，应进行铣刨更新处理，严禁随意加沥青混凝土结构进行补强；

路面更新后的横坡和纵坡，应满足排水要求；

为了保持路面的抗滑能力，对已磨光的砼路面，用机械刻槽方法，恢复抗滑能力；路面出现渗漏水时，应及时处理，将水引入边沟排出，防止路面积水或结冰；冬季应及时处理洞口处路面积雪；砼路面和沥青砼路面的养护维修，应参照相关政策法规、文件等要求关于主干道路部分执行。

斜（竖）井的保养维修，及时清除井内可能损伤通风设施或影响通风效果的异物；维护井内排水设施的完好，保持水沟（管）的畅通；对井内的检查通道或设施进行保养，防止其锈蚀或损坏。

风道的保养维修，A)清理送（排）风口的网罩，清除堵塞网眼的杂物；定期保养风道板吊杆，防止其锈蚀或损坏；及时修复风口或风道的破坏，更换损坏的风道板。

排水设施的保养维修，维护隧道内外排水设施的完好，发现损坏及时修复；排水管堵塞时，可用高压或压缩空气疏通；横截沟盖板不应有翘起、碎裂、响声，如有上述情况应及时修复；排水设施应保证畅通；排水的金属管道应定期作好防腐处理工作。

墙体、装饰层的保养维修，墙体、装饰层应保持完好和整洁美观，如有破损、缺失应及时修补恢复，不能修复的应及时更新。

人行道或检修道的保养维修，人行道或检修道的养护要求：破损小于1‰，每处不大于0.5㎡，人行道或检修道不得积水；人行道和检修道要经常保持平整，发现破碎、翘动、松动等局部缺损，要及时修补。

栏杆和护栏的保养维修，栏杆和护栏应保持完好、清洁、坚固，立柱正直无摇动现象，横杆联接牢固，如有缺损，应及时补齐；栏杆退色严重或有表皮脱落现象时，应清除并维修。对油漆失效部分进行补漆，油漆必须均匀、光滑，不得漏漆、结块、脱皮、起皱等。涂料性能应符合原设计的要求，表面涂层应均匀，不漏刷、不流淌；当栏杆被撞有严重变形、断裂和残损现象时，应及时按照原构造进行恢复，并应安装整齐、牢固。

交通标志标线（包括坐标牌）保养维修，隧道的交通标志标线应保持外观完整、清晰、醒目，保持位置、高度和角度适当，确保交通信息传递无误；及时清洗标志牌面的脏污，清除遮挡标志的障碍；及时修补变形，破损的标牌，修复弯曲、倾斜的支柱，紧固松动的连接构件；对锈蚀损坏、老化失效的标志，应及时更换，缺失的应及时补充；对损坏限高设施应及时维修。

	5
	安全生产：维护人员须经过安全教育培训并按工种持证上岗，严格按规定着装及穿戴，严格遵守《电工操作规程》、《公路养护安全作业规程》及有关安全规章制度，严格按操作规程进行维护和作业，并服从采购人人员检查。改造、维修抢修项目施工做到工完料清、场净，无来电话投诉反映等情况。

	6
	故障处理：照明设施发生非正常亮灯、大面积熄灯、线路短路、灯具损毁、灯具配电箱外壳带电、隧道机电设备故障等事故处理率必须达到100%。一般故障响应并赶赴现场修复不超过24小时，接到举报或指令修复不得超过1小时。

	7
	突发事故处理及时：制定人为事故、自然灾害事件、桥梁隧道自身结构安全等突发事件的应急预案。现场必须全天24小时安排人员随时进行抢修，突发性紧急情况，如设备杆件被车撞倒、大面积熄灯等，接到举报电话的必须在1小时内响应，赶赴现场抢修，及时清理，搬迁，不得拖延影响行车安全;隧道内若发生较大事故（如车辆、机电设施火灾及交通事故等）时，必须及时做好远程应急处置，切换行车方向指示牌、广播指令等，及时赶赴现场协助指导、维护交通秩序，并按规定摆放标志牌；按照应急预案制度及突发事故的报告核查,如发生事故，第一时间报警并报告采购人。做好应急保障的年度总结工作，与经常性检查、结构病害闭合（即养护维修）年度总结形成管养报告并存档。
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	建立相应运行台账：具体包括设备故障记录表、日常巡查记录表、安全等相关台账。协助采购人做好经常性检查台账资料，当遇上国检等检查工作配合采购人做好相关台账梳理。

（1）设备故障记录表

1）基础信息栏

隧道名称：明确记录隧道名称，方便后续定位与统计分析。

故障发生时间：精确到年、月、日、时、分，以便准确追溯故障出现的具体时刻，利于分析故障与当时环境、运行状态等因素的关联。

记录人：填写负责记录此次故障信息的工作人员姓名，方便后续有疑问时能找到相关当事人了解详细情况。

2）设备信息栏

设备名称：详细列出发生故障的具体设备，像隧道内的照明灯具、通风机、消防水泵、监控摄像头等。

设备编号：若设备本身有唯一编号标识，要准确记录下来，便于精准查询设备的详细资料、购置信息以及过往维修记录等。

设备型号：写明设备的具体型号规格，不同型号设备在性能、结构等方面有所差异，对维修有参考价值。

设备所在位置：精确描述设备在隧道内的具体安装位置，除了指明大致的区间（如进洞口多少米处），还可结合隧道的左右侧、上下层等信息（如果有多层结构等情况）。

3）故障描述栏

故障现象：客观、详细地记录工作人员发现设备出现故障时的外在表现作为后续判断故障原因的重要依据。

故障影响范围：说明该设备故障对隧道正常运维以及过往车辆、人员造成的影响，。

4）故障处理栏

故障报修时间：记录向维修部门或相关专业人员报告故障的时间，同样需精确到具体时刻，反映故障响应的及时性。

维修人员到达时间：填写维修人员抵达故障设备现场的时间，用于评估维修人员响应速度。

故障原因初步判断：由维修人员根据经验以及初步检查情况，对故障产生的原因进行预估描述，后续维修过程中可进一步验证和修正。

故障处理措施：详细记录针对故障所采取的维修、更换等具体解决办法。

维修完成时间：写明设备维修完毕、恢复正常运行的时间，标志着此次故障处理的结束节点。

维修结果验证：记录维修后对设备进行测试、检查的情况，确认故障是否已彻底排除，设备能否正常运行。

更换零部件记录（如有）：如果维修过程中有更换零部件的情况，要记录下更换的零部件名称、型号、数量等信息，方便后续进行备品备件管理以及成本核算等工作。

（2）日常巡查记录表

1）巡查基本信息栏

隧道名称：同设备故障记录表，明确具体隧道。

巡查日期：填写开展此次日常巡查的年、月、日。

巡查班次：区分是早班、中班还是晚班等不同工作时间段的巡查情况。

巡查人员：记录参与此次巡查工作的所有人员姓名，便于责任落实与后续查询了解巡查情况。

2）环境巡查栏

隧道内卫生状况：查看并记录隧道内路面、侧壁、顶部等位置是否有杂物、垃圾、积水等情况。

照明情况：检查照明灯具是否正常发光、亮度是否符合要求、有无损坏等。

通风情况：感受隧道内空气流通状况，通过相关仪表查看通风量等指标是否正常，记录“通风良好，通风机运行正常，各监测点通风量在正常范围内”或“隧道中部通风稍差，需检查通风机运行参数”等情况。

消防设施外观检查：查看消火栓、灭火器等消防设施的箱体是否完好、标识是否清晰、配件有无缺失等外观情况。

3）结构巡查栏

隧道衬砌情况：观察衬砌有无裂缝、剥落、渗漏等现象。

路面状况：检查路面是否平整，有无坑洼、隆起、裂缝等病害。

洞门及附属设施：查看洞门结构是否稳固，有无变形、破损，以及其附属的截水沟、排水沟等排水设施是否畅通等。

4）机电设备巡查栏

监控系统：检查摄像头图像是否清晰、能否正常转动、传输信号是否稳定。

供配电系统：查看配电柜仪表显示是否正常、开关状态是否正确、有无异味或异常发热等情况。

5）安全设施巡查栏

交通标志标线：检查各类交通标志是否清晰、完整，标线有无磨损、脱落等情况。

6）异常情况及处理栏

发现的异常情况汇总：将巡查过程中发现的各类不符合正常要求的情况进行整理记录。

7）处理措施及建议：针对发现的异常情况，提出相应的现场应急处理办法（如果可以现场处理）以及后续进一步处理的建议。

跟进情况记录（后续填写）：后续对异常情况处理的跟踪记录。

（3）安全检查表

1）检查基本信息栏

隧道名称：清晰写明是哪座国省道隧道。

检查日期：记录开展安全检查的年、月、日。

检查类型：注明是定期全面检查（如月度、季度、年度检查）还是专项检查（比如针对消防设施、电气安全等的专项检查）。

检查人员：填写参与检查工作的人员名单。

2）制度执行情况栏

安全生产规章制度落实情况：查看隧道运维管理部门是否严格执行各项安全生产制度，如是否按时开展安全培训、有无规范的安全操作规程等，记录 “本月已按计划组织了一次全体员工的安全培训，各岗位人员均能熟悉相应安全操作规程” 或 “发现部分新入职员工对隧道内动火作业安全规定不太熟悉，需加强培训” 等情况。

应急预案制定与演练情况：检查是否制定了完善的隧道突发事件应急预案（如火灾、交通事故、坍塌等应急预案），以及近期是否按要求开展了相应的应急演练。

3）人员安全栏

作业人员安全防护情况：查看隧道内从事维修、巡查等作业的工作人员是否按规定佩戴安全帽、反光背心、防护手套等安全防护用品，记录 “现场检查发现大部分作业人员能正确佩戴安全防护用品，但有个别人员未规范佩戴安全帽，已现场督促整改”。

人员安全培训效果考核情况：通过提问、实际操作考核等方式检验工作人员对安全知识、技能的掌握程度。

4）消防安全栏

消防设施配备完整性：核实消火栓、灭火器、火灾自动报警系统、自动灭火系统（如果有）等消防设施是否按照规定的数量、型号、位置进行配备。

消防设施功能有效性：测试消防设施能否正常发挥作用，触发火灾报警探测器，报警信号能及时传至监控室，且定位准确”。

5）电气安全栏

供配电设备运行状况：查看配电柜、变压器、配电箱等供配电设备有无过载、短路、漏电等异常情况，仪表显示是否正常。

电气线路敷设与维护情况：检查隧道内的照明、监控、通信等电气线路的敷设是否符合安全规范，有无老化、破损、私拉乱接等问题。

6）检查结论与整改建议栏

安全检查总体结论：对本次安全检查情况进行综合评估，给出隧道整体安全状况的结论。

具体整改建议：针对检查中发现的各类安全问题，详细列出需要采取的整改措施、整改责任部门（人员）以及整改期限等内容。

整改跟踪情况（后续填写）：后续记录各整改项目的实际完成情况、整改效果验证等。
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	遇特殊工作需要时（检查、台风、抢险等情况）采购人提前通知养护单位在原有工作基础上，按采购人要求进一步加强灯光、设施维修检查，保证做到隧道营运安全。
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	车辆基本配置：
（1）应急巡查车辆职责

日常巡查方面

隧道结构巡查：按照既定的巡查周期和路线，重点检查隧道衬砌有无裂缝、剥落、渗漏等情况，查看洞门结构是否稳固，有无变形、破损迹象，同时关注路面是否平整，有无坑洼、隆起等病害影响行车安全，例如仔细观察衬砌表面的细微裂缝变化情况，及时发现可能威胁隧道整体结构稳定的隐患。

机电设备检查：对隧道内的照明系统进行查看，检查灯具是否正常发光、亮度是否达标、有无损坏；对通风系统，核实通风机运转是否正常、通风量是否符合要求；针对消防系统，查看消火栓、灭火器等消防设施是否完好，配件是否齐全，以及火灾自动报警系统、自动灭火系统（若有）能否正常工作；还要检查监控系统的摄像头图像是否清晰、转动是否灵活、信号传输是否稳定等，确保各类机电设备处于良好运行状态。

交通设施查看：查看隧道内的交通标志是否清晰、完整，标线有无磨损、脱落，是否能准确引导车辆通行；检查防撞护栏、缓冲设施等是否牢固，有无损坏变形，保障在发生意外情况时能发挥防护作用，防止车辆碰撞造成更严重后果。

排水设施监测：留意隧道内的排水沟、截水沟、排水泵站等排水设施是否畅通，有无堵塞、渗漏现象，避免因排水不畅导致积水，影响隧道正常使用以及对结构产生不良影响，例如查看排水沟内有无杂物堆积，排水泵站的运行参数是否正常等。

应急事件响应方面

事故现场勘查与汇报：在接到隧道内发生交通事故、火灾、设备突发故障等应急事件通知后，迅速赶赴现场，准确记录事故现场的详细情况，包括事故的类型（如追尾、起火等）、涉及车辆或设备的位置、受损程度、人员伤亡情况等关键信息，并第一时间向隧道管理指挥中心或相关部门汇报，为后续的救援和处置工作提供详实依据。

交通疏导协助：配合交警等相关部门在隧道入口、出口以及事故现场周边设置警示标志，引导过往车辆有序疏散或在安全区域等待，避免车辆继续涌入造成更严重的拥堵和二次事故，利用车载广播等设备及时向司乘人员通报隧道内的情况，安抚群众情绪，协助维持现场交通秩序，保障救援车辆能够顺利通行。

突发事件监测与预警：在自然灾害（如暴雨、地震等）发生期间或之后，加大对隧道的巡查频次，重点监测隧道结构、机电设备等是否因灾害出现新的安全隐患，比如查看地震后衬砌有无新增裂缝、暴雨后排水系统是否能正常排水等，并及时将相关监测信息反馈给上级部门，若发现有潜在危险可能威胁隧道安全及行车安全，及时发出预警信息，提醒过往车辆和行人注意安全。

信息收集与反馈方面

实时路况及设施信息采集：在巡查过程中，利用车载的检测设备（如裂缝检测仪器、照度计、通风量检测仪等）采集隧道内的实时路况数据和各类设施的运行参数，记录隧道内的环境状况（如温度、湿度等是否正常），并将这些数据及时传输给管理部门，为隧道的养护、维修以及运营管理决策提供准确的数据支撑。

设施损坏及异常记录反馈：将巡查中发现的任何设施损坏情况（如照明灯具损坏、交通标志破损等）以及其他异常现象（如不明烟雾、异味等）详细记录下来，注明发现的时间、具体位置、损坏程度等关键信息，通过车载通信系统迅速反馈给相关管理部门，便于及时安排维修、排查等后续处理工作。

安全宣传与服务方面

安全知识宣传：借助车载广播、显示屏等设备，向过往车辆的司乘人员宣传隧道内的安全行车知识，比如保持安全车距、遇到紧急情况的正确处理方法（如火灾时如何使用隧道内的消防设施、如何疏散等），提高公众在隧道内的安全意识和应急处置能力。

便民服务提供：在巡查过程中，为遇到困难的司乘人员提供力所能及的帮助，例如为车辆故障抛锚的司机提供简单的维修工具、告知附近的救援电话或服务区位置等，展现良好的服务形象，保障司乘人员在隧道区域的出行便利。

（2）维修车辆职责

维修任务执行方面

隧道结构病害修复：根据巡查反馈的隧道衬砌裂缝、剥落、渗漏等结构病害信息，携带相应的专业维修材料（如修补砂浆、防水卷材等）和工具（如注浆机、切割机等）赶赴现场，按照规范的维修工艺对病害部位进行修复处理，增强隧道结构的稳定性和耐久性，保障隧道的长期安全使用。

机电设备故障维修与维护：针对照明、通风、消防、监控等机电设备出现的故障，维修车辆配备齐全的检测仪器（如万用表、示波器等）、维修工具（如螺丝刀、扳手等）以及各类备用零部件（如灯泡、电机配件、电路板等），及时查找故障原因并进行维修或更换，确保机电设备能快速恢复正常运行，维持隧道内良好的运营环境。

交通设施及排水设施维修：对于损坏的交通标志、标线、防撞护栏等交通设施，维修车辆装载相应的材料（如新的交通标志版面、标线涂料等）进行更换或修复；同时，对出现堵塞、渗漏等问题的排水设施，携带疏通工具、防水材料等进行清理、修补工作，保证交通设施能准确引导车辆，排水设施能正常排水。

应急抢修工作方面

快速响应与紧急出动：在接到隧道内的应急抢修任务通知后（如因火灾导致部分机电设备烧毁、交通事故造成隧道结构损坏等突发情况），必须在最短时间内出发赶赴现场，争分夺秒开展抢修工作，最大限度减少因设施故障或损坏对隧道正常运营以及行车安全造成的影响。

临时保障措施实施：在无法立即完成全面修复的紧急情况下，采取临时的保障措施，例如在照明系统部分灯具损坏导致局部光线不足时，先设置临时照明设备保障基本的能见度；在防撞护栏损坏处设置醒目的警示标识并进行简易加固，防止车辆碰撞受损部位，待后续条件允许时再进行彻底的修复工作。

协同作业配合：在应急抢修现场，与应急巡查车辆、交警、消防、路政等相关部门和车辆密切配合，听从统一指挥，共同保障抢修工作顺利进行以及现场的交通安全，比如配合交警做好交通管制工作，协助消防部门保障消防通道畅通等。

维修材料与工具管理方面

材料储备与补给：维修车辆需根据隧道维修工作的实际需求，合理储备各类常用的维修材料、零部件，定期对储备物资进行盘点清查，及时补充短缺的物资，确保在执行维修任务时不会因材料或零部件不足而影响工作进度。

工具维护保养：负责对车载的各类维修工具进行日常的维护保养工作，定期检查工具的性能、精度等，对出现故障或磨损严重的工具及时进行维修或更换，保证工具在使用时能正常发挥作用，提高维修工作的效率和质量。

维修记录与反馈方面

维修情况记录：详细记录每次维修任务的相关信息，包括维修的设施名称、位置、故障现象、维修措施、维修时间、使用的材料和零部件等情况，形成完整的维修档案，便于后续对维修质量进行追溯，也为分析设备、设施的故障规律提供数据支持。

反馈维修效果：在完成维修工作后，及时向隧道管理部门反馈维修效果，对于一些需要后续持续关注的维修项目（如结构病害修复后的结构变形监测等），按照要求定期汇报相关情况，以便管理部门掌握隧道设施的实际状况，合理安排后续的养护、维修等工作。

	11
	招标文件涉及到的规范，如遇更新，以新规范为准。

	12
	1）中标人应协助采购人做好各类隧道定期检查、特殊检查等成果的数据校核工作；
2）中标人应协助采购人做好迎接省检、国检的要求工作；
3）中标人应协助采购人做好隧道各类养护数据的整理归档工作；
4）中标人应协助采购人做好CBMS系统的使用和管理工作；
5）中标人应协助采购人做好档案室管理工作；
6）中标人应协助采购人做好月度总结、季度总结、年度总结工作；
7）中标人应协助采购人做好四新技术研究、应用及总结工作。
（2）技术交流、外宣等工作
1）中标人配合采购人开展桥梁养护技术交流、人员技能提升、培训等相关技能提升；
2）中标人配合制定养护计划与方案编制；
3）中标人配合采购人做好外媒宣传工作；
4）日常工作中申请的课题、专利、工法等合作单位。

	13
	根据采购人要求在日常工作中使用永嘉县隧道智慧化平台，未按照采购人要求使用的扣1000元/次。
使用仓库库存系统及设备管理系统并对系统进行维护，对设备管理系统中缺少的设备二维码打印并粘贴，未按照采购人使用的扣1000元/次。
3.未按照采购人要求对永嘉县隧道智慧化平台进行完善再开发的，扣5000元/次。
4.永嘉县隧道相关工程需接入永嘉县隧道智慧化平台的，中标单位不配合的扣10000元/次


（3）、结构病害闭合（即养护维修）

1.养护范围：永嘉县境内普通公路桥梁418座，3.3万余米、隧道86个，5.3万余米进行日常养护等。
如属于桥梁、隧道及其附属设施进行日常保养和修补其轻微损坏部分，使其保持完好状态的保养养护修理、或是对一般性损坏进行维修或中修工程，是日常养护范围内的工作；如属于对桥梁、隧道进行恢复其原有技术水平或进行综合治理、补强、提高技术等级标准的大修、加固和改扩建工程需另外申请立项进行维修，不在日常养护工作范围内。
2.养护内容：对桥梁、隧道主体结构病害进行维修；翻新油漆锈蚀、残旧的钢结构及栏杆等附属设施；检修桥梁伸缩缝、挡土墙、排水设施、栏杆、声屏障以及其他附属设施；维修出现破损的车行、人行地下通道及人行天桥铺装、栏杆；对隧道内机电、通风、消防等设施进行保养和维修工作；按照要求做好应急抢险维修和安全隐患排除处置；其他桥梁、隧道设施的日常维护工作。
3.养护要求：
（1）中标人应提供正常日常养护工作必须的人工、机械设备、主要原材料等，根据经常性检查、桥梁检测结果发现病害及时落实维修，合理制定维修计划，按实结算。

（2）投标人巡查时，发现非涉及安全隐患的维修养护问题的，单项维修工程估算造价在30万以下的小额工程，应当在3日内将《设施损坏单》书面上报采购人，经采购人书面批示后3日内进场施工；发现涉及安全隐患的维修养护问题的，投标人应即时告知采购人，并设置警示标志等防护措施，如紧急可经采购人同意后先行施工，现场记录和照片等资料后补交给采购人。
（3）采购人发现问题后直接派发《设施损坏单》给投标人的，投标人应在接到采购人《设施损坏单》后，非涉及安全隐患的维修养护项目，3天内必须进场施工；涉及安全隐患的维修养护项目，承包人必须在1小时内到场并做好相应的防护措施，如紧急，可直接进场施工。
（4）中标人应及时根据实地测量数据办理签证及交工验收，单项工程完成后10天内提交给采购人，由采购人对工程量签证及验收情况进行书面批示。因中标人原因延期办理无法确认的，由中标人自行承担一切损失。工程签证单应采用统一专用规格式样，注明维修时间、维修地点、具体维修数量及工艺等，并附维修前后的现场对比照片及现场施工照，依据《设施损坏单》发生时间先后顺序进行编号，维修内容需与巡查记录对应，完成结构病害闭合。如不合格造成返工整改的，相应一切费用由中标人自行承担，中标人拒不进行整改的，采购人有权委托第三方进行修缮，相关费用从中标人服务费中扣除。最终修缮结算金额根据采购人每季度委托具有造价咨询资质的第三方按《浙江省市政设施养护维修定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、浙江省交通厅【2005】224 号《浙江公路养护工程预算编制办法》、浙江省交通厅【2005】224 号《浙江省公路养护工程预算定额》及《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832—2018) 及《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018)；《公路隧道养护工程预算定额》(JTG/T M72-01—2017);《浙江省公路桥梁维修加固预算定额》（浙交〔2019〕21 号）及相关文件，材料价格按实际施工期《温州市交通建设工程造价信息》永嘉县价格信息计取，永嘉县价格信息缺项材料套用市省相应价格信息，人工市场信息价以相应的定额及文件规定完成组价后乘投标折扣率执行，设施维修需更换设备品牌选型由甲方确定，乙方不得以品牌价差为由提出维修规模异议。
4.资料要求：结构病害闭合（即养护维修）工作应对各类型桥梁、隧道制定相应的年度养护计划。做好日常养护工作的文字和影像记录（影像记录须含水印），做好台账的整理和归档工作，建立管养工作的“追溯机制”，以备检查。各项养护作业记录，计量记录等应及时整理、归档。每月上报养护作业工程量清单和施工签证单（附维修前后对比影像资料）。做好结构病害闭合（即养护维修）年度总结工作。
（4）.人员要求：项目养护运维人员、机械及其他要求最低配置清单
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	

	1
	项目负责人（隧道负责人）
	1
	人
	机电专业的中级及以上技术职称

	2
	桥梁负责人（技术负责人）
	1
	人
	公路相关工程的中级及以上技术职称

	3
	资料员
	1
	人
	具有资料员证书，收集编制隧道机电、土建日常运维资料、桥梁日常运维资料等

	4
	安全员
	1
	人
	具有安全员证书

	6
	隧道、桥梁巡检、维修及保障人员
	8
	人
	至少2人配备电工证、1人配备高空作业证。

	8
	应急巡查车、普通维修车
	5 
	辆
	需配备GPS（每辆车均需配备基本的维修工具）。

	9
	登高车（含司机费用）
	1
	辆
	登高车（含油费、保养、维修）含司机。

	10
	隧道机电、消防设施清洁
	53 
	公里
	参照《公路隧道养护技术规范（JTG H12-2015）》要求进行清洁维护。如隧道灯、荧光灯、诱导标、标志灯及诱导灯，高杆灯、发光带、各种控制柜、水泵等消防报警系统、通风系统、监控系统、发电机等，具体见明细。每年清洁4次。

	11
	管理站房(机房)清洁
	4 
	次
	每处管理房、检修道、机电房、水泵房等场所（包括机电设备维护、清洁，一年至少四次（工具车、清洁工具及耗材等）），必要时加强清洁次数。

	12
	驻地建设
	1 
	项
	办公家具、简单装修和设备等，办公费用（水费、电费、办公用品等）

	13
	安全生产费(含安责险)
	1 
	项
	中标单位自理

	14
	保险费
	1 
	项
	中标单位自理

	15
	驻地维护
	1
	项
	驻地站房和水电费由中标单位自行负责

	1.采购人可根据后期实际情况要求中标单位添加人员、车辆设备等；中标通知书发出一周内，人员团队须组建完成。当中标单位因工作安排或其它原因确需调换主要人员时，须事先得到采购人的书面批准，更换的人员资质不得低于原被替换人员的资质。原则上在服务周期内，允许承包人对每个岗位进行不超过一次的更换。超过一次的，按以下条款进行处罚：经发包人批准同意更换的，按下述规定课以违约金：项目负责人15万元/次，其他人员5万元/次，若未经批准擅自更换的，按下述规定课以违约金：项目负责人30万元/次，其他人员10万元/次。

2.投标人自行对现场进行踏勘，中标后，桥梁、隧道机电以现状移交。

3.人员、车辆数量根据后期实际情况进行增加或调整。


主要养护人员职责要求：

1、项目负责人：

1.1对公路隧道、桥梁维护工作负直接领导责任。

1.2负责制定业务管理的有关规章制度，负责确定维护工作内容、组建维护工作驻地建设，决定组织运行、考核管理办法，有效地开展维护管理工作；负责隧道、桥梁大中修，完善改进工作的组织与协调；负责组织针对业主系统操作员、系统管理员及工程管理人员的培训工作；负责组织项目部人员的业务培训工作；完成业主交办的其他工作。

1.3编制并动态调整维护工作计划，建立与业主单位以及相关部门的协调沟通关系，为维护工作实施创造良好的合作环境。定期向业主单位及有关主管部门汇报隧道维护情况，及时处理和解决工作中产生的问题。

2、隧道、桥梁负责人：

2.1对公路隧道、桥梁维护技术工作。

2.2确定技术方向。隧道、桥梁负责人需要根据隧道、桥梁维护的需求和目标，制定技术方案，选择合适的维护办法和维护工艺，规划技术目标，为维护团队提供明确的指导和支持。

2.3做出技术决策。隧道、桥梁负责人需要在技术的各个方面，做出合理的技术决策，包括技术选型、技术方案、技术标准、技术评估、技术优化等，为技术团队解决技术难题和技术风险，保证技术的可靠性和稳定性。

2.4管理技术团队。隧道、桥梁负责人需要对技术团队进行有效的管理，包括分配技术任务、监督技术进度、评估技术质量、激励技术人员、培养技术人才等，为技术团队营造良好的技术氛围和技术文化，提升技术团队的协作和创新能力。

2.5协调技术资源。隧道、桥梁负责人需要与相关单位、团队进行有效的沟通和协调，包括产品、设计、运营、市场、检测等，结合隧道、桥梁规范要求，协调技术资源的分配和利用，实现技术与要求的对齐和协同。

资料员

3.1要负责日常隧道、桥梁资料制作、收集工作。

3.2在运维及应急作业中直接形成的各种文件材料（包括文字、图表、照片、声像制品等），必须收集齐全及时立卷归档；

3.3归档的文件材料必须收集齐全、完整,应按照各种档案管理规定及立卷装订、整理的标准对档案进行整理，做到分类准确、装订整齐、牢固；

3.4严格遵守执行档案工作的法规、制度，做好档案的安全保护和保密工作；

3.5各种档案借阅，交接手续清楚，对档案要定期检查，发现问题及时报告，采取必要的措施做好档案材料的防火、防潮、防盗、防虫、防光、防尘，确保档案的安全。

4、安全员：

4.1主要负责日常隧道、桥梁安全监管工作。

4.2协助项目负责人及技术负责人对工程的进度、安全、质量、资金进行管理，并及时处理施工现场的安全管理问题。

4.3参与施工方案中安全生产技术措施的条款拟订工作，检查督促条款的实施，负责安全措施标识的管理和使用。

4.4检查督促施工现场安全生产的劳动保护及各项安全规定的落实。

4.5建立相关台帐及整理归档项目安全管理相关资料。

5、巡检人员：

5.1主要负责日常隧道、桥梁巡检工作。

5.2通过在巡查车或步行目测以及其他信息化手段对机电设施外观和运行状态进行一般巡视检查，发现机电系统或设备故障时，应及时上报并做好日常巡检台账记录，对故障设备进行维修，提交故障设备采购清单，处理机电设备的简易故障。参与维护工作资料的编制，如遇重大问题及紧急事项向项目负责人及业主上报说明现场情况。

6、维修人员

6.1主要负责日常隧道、桥梁维修工作。

6.2根据监控中心监控员、隧道巡检人员发现的隧道运行异常情况进行巡查维修，及时沟通反馈，根据故障设备更换件及零部件的到货情况合理安排维修计划，并对故障设备破损零部件进行维修更换，熟悉掌握隧道机电设备、系统架构及常规故障排查。

6.3检查并记录现场机电设备损坏、故障、更换情况，形成纸质文档，内部存档。

驻地建设：由中标单位自行解决，中标单位进行标准化建设(针对本项目进行场地建设、办公室规划、项目文化宣传等)。

项目部组建其他要求：

1、采购人可根据后期实际情况要求中标单位添加人员等；中标通知书发出一周内，须组建完成（含项目实施必须具备的人员、设备、办公室等）。

2、当中标单位因工作安排或其它原因确需调换主要人员时，须事先得到采购人的书面批准，更换的人员资质不得低于原被替换人员的资质。原则上在服务周期内，允许中标人对每个岗位进行不超过一次的更换。超过一次的，按以下条款进行处罚：经采购人批准同意更换的，按下述规定扣除违约金：项目负责人15万元/次，其他人员5万元/次，若未经批准擅自更换的，按下述规定扣除违约金：项目负责人30万元/次，其他人员10万元/次。

3、实际配置大于采购清单及投标文件承诺清单的，合同价不予调整。

4、保证项目负责人、管理人员到位天数不少于22天，采购人进行每月考勤，缺勤或擅自离岗的，每不足一天，项目负责人、管理人员分别以罚款人民币1000元/天、500元/天的方式向采购人支付违约金。

(4)咨询费

桥梁、隧道养护修理工程费用待业主委托的第三方咨询单位完成结算审核后，因此所产生的咨询费用暂定为50000元。注：咨询费用根据后期实际产生的费用进行增加或减少。
考核管理办法

1.考核目的
为进一步提升我县桥隧的技术状况，保障桥隧的运营安全，延长桥隧的使用寿命，特制定本考核制度。
2.考核依据

标准、规范等根据相关文件、政策法规为准。
3.考核范围

本项目范围内的所有桥梁、隧道及其附属设施。
4.考核具体内容和评分标准
（1）考核内容及方法

考核主要对本次采购项目开展情况进行考核，考核结果作为计量支付的依据。

（2）季度考核：

①根据年度考核分（四季度考核分均在85分（含）以上），经甲乙双方协商一致可续签下一年度项目合同。

②考核范围：外业：主要对是经常性检查的内容是否和实际相符及维修质量等。内业：主要对桥梁、隧道的检查频率、检查内容、检查记录情况等。

③季度考核分=桥梁考核50%+隧道考核50%

季度考核包括科室、各基层所日常随机抽检情况以及上级检查情况等，由局属科室牵头考核内业和外业情况，第二期和第四期季度考核联合财政等其他部门一起参加考核。

1.考核评分在90分及以上的，不扣项目款；

2、考核评分在85-89分的，每低一份项目款中相应扣除（90-考核的分）*0.4%元，不超过合同金额的2%；

3、考核评分在80-84分的，每低一份项目款中相应扣除（90-考核的分）*0.4%元，不超过合同金额的4%；

4、考核评分在80分以下的，视为考核不合格，直接在项目款中扣除100000元，连续2个季度考核评分低于80分或发生亡人事故的，视为中标人服务质量不合格，采购人有权单方面终止合同并视为中标人违约，扣除履约保证金。

5.终止续签情况：

季度考核2次考核及以上不合格，则采购人有权终止合同或不续签合同。

一、桥梁考核办法（单项分数扣完为止）：
	项目
	处罚款项
	整改期限
	备注

	日常巡查、经常性检查
	1.检查频率未达到合同规定的次数的，每缺少一座扣2分；

2.检查深度（管理手册及规范规定等检查部位）及病害不到位的扣2分；

3.发现桥梁结构异常变形、振动及其他异常情况，每发现一处扣2分；

4.检查资料不全、归档不及时，每发现一次扣2分；

5.检查数据存在不真实性，每发现一次扣2分；

6.采用未经检定仪器设备进行数据采集，每发现一次扣2分。
	1.检查频率未达到规范及合同规定的次数的；限期10个工作日内整改到位（含外业和内业）；

2.检查深度不到位的，限期10个工作日内整改到位（含外业和内业）；

3.未发现桥梁结构异常变形、振动及其他异常情况，限期10个工作日内整改到位（含外业和内业）；

4.检查资料不全、归档不及时，限期10个工作日内整改到位；

5.检查数据不符合客观实际情况，限期10个工作日内整改到位（含外业和内业）；

6.仪器设备不符合检查要求或不满足精度要求的，限期10个工作日内整改到位。
	25

	应急

检查
	1.未及时响应采购人指令，每发现一次扣2分；

2.未及时完成应急检查、养护工作，每出现一次扣2分；

3.未按管理手册要求完成工作，每发现一次扣1分；

4.自然灾害来临之前，未协助业主对特殊结构桥梁或业主指定桥梁进行安全隐患排查；每发现一次扣2分；

5.因经常性检查未发现安全隐患，而使得桥梁结构受损，每发现一次扣5分；

6.未提出处治建议，对于结构有影响，建议将桥梁缺损设施列入计划维修，并提出交通管制措施；每发现一次扣1分。
	1.未及时相应采购人指令；限当日整改到位（含外业和内业）；

2.未及时完成应急检查、养护工作，限期5个工作日内整改到位（含外业和内业）；

3.未按管理手册要求完成工作的，限期5个工作日内整改到位（含外业和内业）；

4.特殊事件及自然灾害来临之前，未对特殊结构桥梁进行安全隐患排查，限2日内整改到位（含外业和内业）；

5.桥梁结构因特殊事件或自然灾害受到损伤的，后确定是由经常性检查不到位而导致的，限期5个工作日内整改到位（含外业和内业）；

6.未对因外力或自然灾害受损部位进行勘察并采用维护措施的，限期5个工作日内整改到位（含外业和内业）。
	25

	养护技术资料管理
	1.未及时协助采购人做好各类养护数据的整理归档工作；每发现一次扣1分；

2.协助采购人对定期检查、特殊检查等数据的校核工作；协助业主编制国省道桥隧内业规范化要求所需的各类手册及制度，每发现一次扣1分；

3.协助采购人做好迎接省检、国检的要求工作；每发现一次扣1分；

4.协助采购人做好档案室管理工作；每发现一次扣1分；

5.协助采购人做好公路信息资源管理平台中桥隧部分及CBMS系统的使用和管理工作每发现一次扣1分；
	1.未协助采购人进行养护技术资料管理，限期10个工作日内整改到位；

2.未协助对定期检查、特殊检查等数据校核，限期10个工作日内整改到位；

3未协助做好迎接省检、国检工作，限当即整改；

4.未协助做好档案室管理工作，限期10个工作日内整改到位；

5.未协助采购人做好公路信息资源管理平台中桥隧部分及CBMS系统的使用和管理工作，限期10个工作日内整改到位；
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	其他工作
	安全文明施工：

1.存在未按安全文明规范要求进行养护维修作业的，每发现一次扣2分，通告后仍未整改的加倍扣分；

2.养护维护作业中因违反安全操作规程要求等原因，发生一般安全生产事故的，每次扣3分；发生一起1起较大及以上安全生产事故，终止维护合同。
	1.合同实施期间出现责任事故；未出现人员重伤以上事故的，限期3个工作日内整改到位并扣3000元/次；出现人员重伤以上事故的，执行一票否决权，判定本季度考核不合格。

2.未按规范进行文明安全生产，限期3个工作日内整改到位。
3.人员保护措施及现场安全设施不满足要求，限期5个工作日内整改到位；
	10

	
	人员、设备履约：

1.未按投标文件承诺，配置项目负责人、技术负责人、检查人员、养护工程师等，每人次扣2分

2.未按投标文件承诺，配置相关设备、仪器等，每台次扣1分。

3、定期对作业人员进行安全教育培训，使其熟知并严格遵守各项操作规程作业。每次扣1分。

4、出勤人数未按照投标文件要求的，按缺席数以每人次扣0.5分
	1.未按投标文件承诺，配置相关人员，限期5个工作日内整改到位；

2.未按投标文件承诺，配置相关设备、仪器，限期5个工作日内整改到位；

3.未定期对作业人员进行安全教育培训，未使其熟知并严格遵守各项操作规程作业，限期10个工作日内整改到位。

4、出勤人数未按按照投标文件要求的，限期3个工作日整改到位
	10

	
	社会行为：
1主要指桥梁检查中，作业管理规范、文明施工，被电视广播曝光、群众投诉或被相关单位通报等，扣5分/次；
2.检查单位拖欠工程款、农民工工资等，扣5分/次。
	1.养护范围内因现场检查管理不当、不文明施工、检查作业车辆违章驾驶等行为被电视、广播、报刊等媒体曝光、被群众投诉或被相关单位通报等，限期1个工作日内整改到位。
2.检查单位拖欠工程款、农民工工资、材料款，尚未造成影响的，限期5个工作日内整改到位。
	10

	其他
	以上处罚款项在整改期限内未完成整改的，每超过1日扣1000元，并实行兼违兼罚的原则；出现（含）3次以上未限期整改的，执行一票否决权，判定本季度考核不合格。

	责任
	因检查不到位造成后果的应承担相应的民事责任和刑事责任。


二、隧道考核办法（单项分数扣完为止）：
	项目


	处罚款项
	整改期限
	备注

	日常业务管理及履职情况
	（1）机电设备维保单位应履行机电设备巡查、机电设备维修施工管理、值班人员管理等职责，未履职到位的，每次扣1分。

（2）机电设备维保单位驻点人员须具备相关证件，不符要求作业的，扣1分。维护人员的个人资料及相关证件应在营运部备案，未备案的，扣1分/人。应明确督查考核信息的接收、反馈部门、责任人及联系方式并上报备案，确保督查考核信息传送反馈正常畅通。未明确接收部门、责任人的，每次扣1分，持续到明确为止；信息接收途径不畅的，每次扣0.5分。
（3）机电设备维保单位应做好机电设备维保作业基础数据、资料的收集、整理和统计，按规定或按要求制作、上报相关机电设备维保作业情况的数据、资料和报表，制作不规范或报送不及时的，每次扣0.5分。
（4）项目部在国家规定的公休日需每天安排一人值班，遇重大节日或重要政治任务，应根据业主要求驻点值班，未执行扣1分/次。在维保过程中，不服从业主管理的，发现扣1分/次。如遇偷盗、雷击、火灾、交通事故、洪水等突发情况时，需配合业主做好报警、现场查勘和配合保险公司调查等工作，如有违反扣1分/次。
（5）出勤人数以及车辆没有按照投标文件要求的，按缺席数以每人次、每辆车0.5分扣除；出勤时间没有按照合同要求的，按缺席时间以每工时0.1分扣除；有聚众闲聊、消极怠工、不按要求着装者，按规定时间整改的，不予扣分，未在规定时间整改的或整改不到位的，每次扣0.5分；在上级部门以及公司检查时，需根据要求及时提供所有车辆的GPS数据，没有或者未及时提供的每次每辆扣1分。
	1.机电设备维保单位应履行机电设备巡查、机电设备维修施工管理、值班人员管理等职责，未履职到位的，限期10个工作日内整改到位；
2.机电设备维保单位驻点人员须具备相关证件，不符要求作业的，；维护人员的个人资料及相关证件应在营运部备案，未备案的，；应明确督查考核信息的接收、反馈部门、责任人及联系方式并上报备案，确保督查考核信息传送反馈正常畅通。未明确接收部门、责任人的；持续到明确为止；信息接收途径不畅的，限期10个工作日内整改到位；
3.机电设备维保单位应做好机电设备维保作业基础数据、资料的收集、整理和统计，按规定或按要求制作、上报相关机电设备维保作业情况的数据、资料和报表，制作不规范或报送不及时的，限期10个工作日内整改到位；
4.项目部在国家规定的公休日需每天安排一人值班，遇重大节日或重要政治任务，应根据业主要求驻点值班，未执行；在维保过程中，不服从业主管理的；如遇偷盗、雷击、火灾、交通事故、洪水等突发情况时，需配合业主做好报警、现场查勘和配合保险公司调查等工作，如有违反的，限期10个工作日内整改到位；
5.出勤人数以及车辆没有按照投标文件要求的；出勤时间没有按照投标文件要求的；有聚众闲聊、消极怠工、不按要求着装者，按规定时间整改的；未在规定时间整改的或整改不到位的；在上级部门以及公司检查时，需根据要求及时提供所有车辆的GPS数据，没有或者未及时提供的限期10个工作日内整改到位；
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	材料报送
	（1）在每月25日前提交当月维保工作总结和下月维保计划，未及时提交扣1分/次。

（2）如遇特殊情况，修复时间需适当延长，必须上报业主同意，无故延长修复时间又没有书面报告的扣0.5分/次。
（3）按时参加业主会议，不迟到，不早退，违反扣0.5分/次；会议前需提交书面汇报材料，未提交扣1分/次。
（4）每次维修更换设备前后，应及时向业主通报，未报备扣1分/次。
	1.在每月25日前提交当月维保工作总结和下月维保计划，未及时提交；限期10个工作日内整改到位；

2.如遇特殊情况，修复时间需适当延长，必须上报业主同意，无故延长修复时间又没有书面报告的，限期10个工作日内整改到位；

3.未按时参加业主会议及提交材料，限期10个工作日内整改到位；

4.每次维修更换设备前后，应及时向业主通报，未报备的，限期5个工作日内整改到位。
	10

	维护检修及时性
	（1）日常设备报修必须在24小时内修复，逾期扣1分/单*次；未按报修单反馈时限组织维修，扣2分/次（非乙方责任除外）。

（2）遇应急抢修任务（光、电缆的抢修，交通事故或自然灾害等引起的突发事件的抢修等），项目部人员2小时内到达现场，12小时内修复，逾时扣2分/次，特殊情况下，未能在协商时间内完成抢修任务，扣3分/次。

（3）月度维护巡检须在每月25日前完成，并在7个工作日内提交维护巡检报告，逾期扣2分/次，记录不全扣1分。

（4）备品备件需在15天内完成采购、补库，并提供设备验收资料，逾期扣2分/次。

（5）每日做好设备维修维护巡检台帐，故障修复后及时在联系群里反馈，未做到，扣0.5分/次。
	1.日常设备报修必须在24小时内修复逾期，未按报修单反馈时限组织维修，限期10个工作日内整改到位；
2.遇应急抢修任务（光、电缆的抢修，交通事故或自然灾害等引起的突发事件的抢修等），项目部人员2小时内到达现场，12小时内修复，逾时，特殊情况下，未能在协商时间内完成抢修任务的，限期5个工作日内整改到位；。

3.月度维护巡检须在每月25日前完成，并在7个工作日内提交维护巡检报告，逾期，限期5个工作日内整改到位；
4.备品备件需在15天内完成采购、补库，并提供设备验收资料，逾期的，限期5个工作日内整改到位；
5.每日做好设备维修维护巡检台帐，故障修复后及时在联系群里反馈，未做到的，限期10个工作日内整改到位；
	10

	设备维

保质量
	质量保证期内设备反复出现同类故障，3个月内无法彻底排除故障，扣2分/次。

进场材料、设备报验及时，如报验资料与实际不符，扣2分/次；所有材料设备先报验后使用，未报验直接使用，扣2分/次。

专项施工（含维修保养）应严格按施工图实施，隐蔽工程在下道工序实施前应及时通知业主方进行验收的，未通知，扣2分/次；按实计量的工程量有虚报的，发现一次扣3分/次。

设备完好率达不到合同规定要求的，扣3分/次

未征得业主同意，擅自改变原来设计功能或修改软（硬）件的功能和参数，导致设备不能正常运行的，扣3分/次。

（6）维护检修后对移动的线缆必须整理到位，线缆凌乱不整齐，无标签的，扣0.5分/处。
	1.质量保证期内设备反复出现同类故障，3个月内无法彻底排除故障，限期5个工作日内整改到位；

2.进场材料、设备报验及时，如报验资料与实际不符，所有材料设备先报验后使用，未报验直接使用，限期5个工作日内整改到位；
3.专项施工（含维修保养）应严格按施工图实施，隐蔽工程在下道工序实施前应及时通知业主方进行验收的，未通知，按实计量的工程量有虚报的，限期5个工作日内整改到位；

4.设备完好率达不到合同规定要求的，限期10个工作日内整改到位；

5.未征得业主同意，擅自改变原来设计功能或修改软（硬）件的功能和参数，导致设备不能正常运行的，限期5个工作日内整改到位；
6.维护检修后对移动的线缆必须整理到位，线缆凌乱不整齐，无标签的，限期5个工作日内整改到位；
	15

	养护技术资料管理
	1.未及时协助采购人做好各类养护数据的整理归档工作；每发现一次扣1分；

2.协助采购人对定期检查、特殊检查等数据的校核工作；每发现一次扣1分；

3.协助采购人做好迎接省检、国检的要求工作；每发现一次扣1分；

4.协助采购人做好档案室管理工作；每发现一次扣1分；

5.协助采购人做好公路信息资源管理平台中桥隧部分及CBMS系统的使用和管理工作每发现一次扣1分；
	1.未协助采购人进行养护技术资料管理，限期10个工作日内整改到位；

2.未协助对定期检查、特殊检查等数据校核，限期10个工作日内整改到位；

3未协助做好迎接省检、国检工作，限当即整改；

4.未协助做好档案室管理工作，限期10个工作日内整改到位；

5.未协助采购人做好公路信息资源管理平台中桥隧部分及CBMS系统的使用和管理工作，限期10个工作日内整改到位；
	10

	其它扣分内容
	1.各类机电设备维保工作未达到作业规范、标准或要求等被信访、投诉举报的，每查实一起酌情扣1-5分；社会反映的热点、焦点问题（96150、商城e管家、110举报投诉等）和市政府交办的保障任务、领导批示要求等重点督办案件，办理、回复不及时的，每起酌情扣1-10分。

2.发生有责新闻媒体、网络等公开曝光的，每次酌情扣1-10分

3.受到局级领导或其他部门批评或督办的，经查实每次扣1分；受到市级以上领导批评或督办的，每次扣2分；受到省级以上领导批评或督办的，每次扣5分；

4.应服从各项突击性任务和指令，建立相应的应对机制，根据工作实际制定有关措施、方案，并将突击性任务和指令的完成情况书面报备。未落实突击性任务和指令的，每次扣1分；落实不及时，造成不良影响的，每次扣2分；报备不及时的，每次扣1分。
	1.各类机电设备维保工作未达到作业规范、标准或要求等被信访、投诉举报的；社会反映的热点、焦点问题（96150、商城e管家、110举报投诉等）和市政府交办的保障任务、领导批示要求等重点督办案件，办理、回复不及时的，限期5个工作日内整改到位；
2.发生有责新闻媒体、网络等公开曝光的，限期5个工作日内整改到位；
3.受到局级领导或其他部门批评或督办的；受到市级以上领导批评或督办的；受到省级以上领导批评或督办的，限期5个工作日内整改到位；
4.应服从各项突击性任务和指令，建立相应的应对机制，根据工作实际制定有关措施、方案，并将突击性任务和指令的完成情况书面报备。未落实突击性任务和指令的；落实不及时，造成不良影响的；报备不及时的，限期5个工作日内整改到位；
	25

	其他
	以上处罚款项未在整改期限内未完成整改的，每超过1日扣1000元，并实行兼违兼罚的原则；出现（含）3次以上未限期整改的，执行一票否决权，判定本季度考核不合格。

	责任
	因维护不到位造成后果的应承担相应的民事责任和刑事责任。


第五部分   评标原则及方法

据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保项目质量，节约投资，最大限度的保护采购人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对未中标单位，评委会不作任何解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将按无效标处理。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1、采购人或代理机构对各投标供应商的投标资格进行审查；然后由评标委员会对合格投标供应商的技术资信标和商务（报价）标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

2、如有投标供应商投标报价超出各最高限价，其投标文件作无效标处理。若所有投标供应商投标报价均超出采购预算，且采购人无法支付的，本项目做废标处理，重新组织采购工作。

3、电子投标文件内容制作不清晰，导致评标委员会无法认定的，后果由投标供应商自行承担。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商和次高的投标供应商作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中技术资信分90分，商务报价分10分。

五、评分细则

1、技术资信部分的评定（90分）
各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各供应商的各项评分内容评分合计的算术平均值为该供应商技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后保留二位）。

技术资信评分表

	序号
	评分内容
	评分细则
	分值

	1
	投标人业绩

客观分

 
	投标人自2022年以来类似业绩（同类型项目业绩），时间以合同签订时间为准，每提供一个项目得1分。

备注：1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。

2、业绩证明材料包括：中标通知书、合同协议书。

3、投标文件中须提供清晰可辨的证明材料扫描件。

4、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
	1 

	2
	投标人综合实力

客观分

 
	(1)投标人的信用等级根据浙江省交通运输厅2024年公布的养护企业信用评价结果(若投标人同年存在多个养护企业信用评价结果的，应按其信用评价结果最低的进行认定;若投标人为联合体投标的，联合体双方均需提供浙江省交通运输厅2024年度公布的养护企业信用评价结果，无须打印，仅需截图即可。信用等级得分与养护信用评价一致。联合体投标人的最终信用等级得分以联合体双方中信用低的等级得分为准。若联合体投标人其中一方未参评，则以联合体双方中参评的等级得分为准。双方均未参评的，按0分)，得分按以下规则计算:

a.信用等级为AA 级得2分;

b.信用等级为A 级得1分;

c.信用等级为B级及无信用等级的企业的信用等级得0分;

d.信用等级为C 级扣1分;

e.信用等级为D 级的扣2 分。

(2)近一年(2024年1月1日以来)，投标人(以 联合体方式投标的指联合体各方)被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位(部门)书面通报限制投标，并在处罚期内的如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实作否决投标处理，并视为投标人提供虚假材料，按投标人须知第3.5.8 项处理。
	2 

	
	
	（2）投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得4分。

备注：1、上述所有证书、证明材料必须真实、合规，在有效期内。

2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否者不得分。

3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
	4 

	3
	项目总体思路

主观分
	根据投标人提供的对本项目公路桥梁隧道运维的总体思路的合理性、针对性进行综合评审：对本项目桥梁隧道运维的整体思路、施工流程的描述条理清晰，有较高的科学性的得5分，未提供不得分。（5,4,3,2,1,0）
	5 

	4
	项目维护方案主观分

 
	对本项目维保服务的重点、难点的方案分析，从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面综合评审。对本项目的施工的重点难点分析全面，条理清晰，保证措施合理、解决方案完整的可得6分，未提供不得分。（6，5,4,3,2,1,0）
	6

	
	
	项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括管理服务流程、应急保障、验收管理、机电养护、档案管理、维护等内容综合评审。方案完整、详细、专业全面，内容丰富，针对性强，确实可行，得5分，未提供不得分。（5,4,3,2,1,0）
	5 

	
	
	建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告等内容综合评审。提供的制度完整、详细、专业全面，内容丰富，针对性强，确实可行，得5分，未提供不得分。（5,4,3,2,1,0）
	5 

	
	
	建立服务档案和解决方案资料库等内容综合评审。提供的方案完整、详细、专业全面，内容丰富，针对性强，确实可行，得4分，未提供不得分。（4,3,2,1,0）
	4 

	
	
	管理手段、配套措施及其具体内容（规章制度、操作和作业程序的完备程度）的优劣等内容综合评审。管理手段、配套措施针对性强，确实可行的得5分，未提供的不得分。（5,4,3,2,1,0）
	 5

	
	
	根据投标人提供的智慧化辅助管理系统方案等内容综合评审。提供的方案完整、详细、专业全面，内容丰富，针对性强，确实可行，得4分，未提供不得分。（4,3,2,1,0）
	4 

	5
	项目负责人客观分
	项目负责人具有机电相关专业高级及以上职称得2分
项目技术负责人具有公路相关专业高级及以上职称得2分
备注：

1、拟委任的人员需提供投标截止时间前3个月的在本单位的社保证明材料或者提供社保缴纳承诺书，中标后将社保缴纳证明提交采购人核查。

2、提供项目负责人履历表、证书、身份证，上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。

3、投标响应文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖供应商公章。

4、如供应商提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。
	4 

	
	项目团队配备
	人员配置合理（先须考虑满足采购人的需求）相关证书、职称，人员学历配置、作业计划、排班详细、可行性等情况由评委综合打分。
	5

	
	
	备注：

1、提供项目团队人员的证书、身份证，上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。

2、投标响应文件中须提供清晰可辨的证书扫描件并加盖供应商公章。

3、如供应商提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。
	

	6
	隧道、桥梁运维设备

主观分
	拟投入本项目相关的维护、维修设备及仪表最高得6分
注：1、设备要求为投标人自有或租赁，提供设备的购置发票或租赁合同。车辆提供行驶证。

2、投标文件中须提供清晰可辨的证明材料扫描件。

（6,5,4，3，2,1,0）
	 6

	7
	响应时间、服务质量及承诺保证情况

主观分
	根据服务机构的服务能力、设置情况、服务响应时间、针对质量问题的处理方案及承诺的内容等进行综合评定。提出保证措施的，提出的保证措施全面且行之有效的得6分。（6，5,4,3,2,1,0）
	6 

	8
	应急保障维保方案

主观分
	应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动 保障的人员配备、应急处置方案，落实抢修和巡查人员,信息报送时限等内容）

提出的应急处理方案和保障措施全面且行之有效的得6分。

（6，5,4,3,2,1,0）
	6

	9
	质保期内的维护服务方案

主观分
	评委根据投标人提供的质保期内的维护服务方案、措施、响应等客观性、合理性、全面性进行综合评审：质保期内的维护方案完善、确实可行的得6分，未提供不得分。（6，5,4,3,2,1,0）
	6

	10
	廉政保证措施

主观分
	评委根据供应商提供的针对本项目的廉政保证措施进行综合评审：廉政保证措施完善、廉政制度健全的可得4分，未提供的不得分。

（4，3，2,1,0）
	4

	11
	交通管制及道路保畅措施

主观分
	评委根据投标人提供的方案中交通管制及道路保畅措施是否切合实际、是否具有针对性进行综合评议：交通管制及道路保畅措施针对性强，确实可行的得6分，未提供的不得分。（6,5,4,3,2,1,0）
	 6

	12
	安全生产文明施工及环保措施

主观分
	评委根据投标人提供的方案中的安全文明施工保证措施是否满足用户整体需求、可行性、科学合理性进行综合评议：提供的安全生产文明施工及环保措施针对性强，确实可行的可得6分，未提供不得分。（6,5，4,3,2,1,0）
	 6


2、商务报价部分（10分） 

满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余供应商投标价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1、以供应商有效投标价（报价一览表的金额）中的最低价为金额评标基准价，得满分8分。金额商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(金额评标基准价／投标报价)×8%×100。

2、以供应商有效投标价（养护修理的折扣率）中的最低价为折扣率评标基准价，得满分2分。折扣率商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(折扣率评标基准价／投标报价)×2%×100。

3、本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

若所有供应商的商务报价均超高限价，则作流标处理，重新组织招标。

3、 有效供应商的综合得分为技术资信标与商务（报价）标得分的总和。

4、评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同技术资信分高的排序第一；若技术资信标得分也相同的，以报价低的排序第一）

六、定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

七、确定中标（成交）供应商

评标结束后，采购人将在政府采购指定信息发布媒体上公示中标结果。公示期结束，且在规定期限内无异议则招标机构将向中标（成交）供应商发出中标通知书。

八、供应商义务

供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。
第六部分 政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）将在采购结果公示中对相关证明材料进行公示，接受社会监督。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务（报价）标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务的标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
附件1：
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
说明：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                　　　　　
2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
  



