

政府购买服务协议

委托方（甲方）：平湖市民政局（社工办）

承接方（乙方）：平湖市青扬社工服务中心

为聚焦共同富裕现代化基本单元建设，积极创新社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源“五社联动”机制，高水平打造“和谐自治标杆区”，平湖市民政局（社工办）（以下简称甲方）委托平湖市青扬社工服务中心（以下简称乙方）作为“治立方”城乡社区治理新模式创新服务项目承接单位。现就有关事项达成下列协议：

一、项目名称

“治立方”城乡社区治理新模式创新服务项目

二、项目要求

1. 搭建“智库”。①组建城乡社区治理智库。②深化城乡社区治理学院③举办城乡社区邻里节暨邻治理研讨会。

2. 深化项目。①开展社区邻里微项目。②举办社区邻里微领袖培训③征集社区共同富裕领路人。

3. 数据赋能。①构建邻治理平湖网络展示平台；②公布平湖市慈善公益超市地图及社区慈善资源展示；③开设居民互动平台，有效参与社区公共事务。

三、委托期限

委托期限1年，自2021年12月10日起至2022年12月9日止。

四、双方义务

（一）甲方责任

1、提出项目目标和要求，并负责确认项目的完成与评估；

2、按协议提供项目所需经费，并根据乙方实施项目的进展情况，分期分批支付项目费用，以保障乙方项目实施经费到位。

（二）乙方责任

- 1、根据甲方要求编制项目实施方案；
- 2、编制项目费用预算；
- 3、负责组织策划相关服务活动；
- 4、负责项目组的人员及后勤保障；
- 5、反馈项目效果。

五、考核管理

1、实行机构自评与甲方（或者第三方）考核评估相结合。甲方组织考核评估组，定期（一般在项目中期和末期）开展经费使用的规范性、实施的效益性评价考核。

2、乙方要严格按照项目服务计划书实施，做好政府部门与高校之间沟通的桥梁，确保项目能够顺利开展。

3、如乙方提供的服务未能达到协议标准或不能通过考核评估，甲方及时提出批评和改进意见，直至解除协议。

六、项目费用及支付方式

1、项目费用：本项目委托费用预算合计 399500 元（大写：叁拾玖万玖仟伍佰拾元整）。

2、支付方式：

(1) 本协议签订后支付乙方合同额的 60%，即 239700 元（大写：贰拾叁万玖仟柒佰元整）；

(2) 项目中期评估后支付乙方合同额的 30%，即 119850 元（大写：拾壹万玖千捌佰伍拾元整）；

(3) 项目终期评估经验收后支付乙方合同额的 10%，即 39950 元（大写：叁万玖仟玖佰伍拾元整）。

七、违约责任与争议处理

1、甲、乙双方都应认真履行本协议约定的义务，否则要承担违约责任。

2、本协议未尽事宜，双方可另行商议。项目执行中发生的争议事项由双方协商解决。

八、协议文本与生效日期

自甲、乙及采购代理单位三方签署之日生效。

本合同一式陆份，甲乙双方各贰份，采购代理单位壹份，财政局备案壹份。

采购单位（甲方公章）
法定代表人：
或被授权人（签字）：
电话：

供应商（乙方公章）
法定代表人：
或被授权人（签字）：
电话：

采购代理单位：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司
法定代表人：
或被授权人（签字）：
电话：

2021年12月10日

“治立方”城乡社区治理新模式创新服务项目

一、项目概要

为聚焦共同富裕现代化基本单元建设，积极创新社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源“五社联动”机制，高水平打造“基层治理现代化”示范区，本项目依托平湖市近年来城乡社区治理的有效经验、路径，开展聚焦升级工作。项目以“构建智库、建设学院、项目引领、基金会保障”为切实抓手，在原有“新乡邻”全国农村社区治理实验区的基础上，以“邻”为点，推动社区公共服务延伸，探索城乡社区治理新模式。

二、项目具体实施方案

1. 搭建平台，发挥“智库”作用。

①组建城乡社区治理智库：邀请社区治理专家、社会治理学者、全国社会工作督导等开展城乡社区治理愿景交流（VISION MEETING）分享会、交流会、调研会等。遵循问题导向、需求导向、效果导向、目标导向要求，对标国内外先进水平，以及各街镇社区治理的成功经验，打造社区治理研究成果与实践成果的发布平台、社区建设知识集成与运用的交流平台、社区发展智力服务与产品供给的服务平台，为社区治理工作者提供理论支持和实践服务。

②深化城乡社区治理学院：以城乡社区治理新模式金点子及研讨沙龙为契机，为社区工作者、社会组织、社工、微领袖等开展赋能提升和知识传输，学习社区治理经验、方法和工具，发掘社区治理创新案例，培养基层治理人才队伍，提升基层治理实务

能力，着力解决基层治理难点问题，推动基层社会治理创新。

③举办城乡社区邻里节暨邻治理研讨会：各乡镇（街道）作为活动主体，以促进邻里和谐、推动邻居之间的互动、倡导互帮互助为活动主旨，促进邻里和谐、推动邻里互动、倡导邻里共治。同时，举办邻治理研讨会，主要探讨新时代平湖社会治理创新发展的进展、成效、问题、思路与对策，针对“五社联动”、慈善资源应用、社区发展基金等开展深入了解和探讨，对平湖市系统性、整体性、全域性推动城乡社区发展治理奠定基础。

2. 项目引领，强化“中脑”力量。

①开展社区邻里微项目，结合社区生活中的痛点、难点、堵点，为社区治理征集金点子，以项目化的方式宣传、展示、评比，选出最具代表性的微项目，链接社区公益基金并给予一定资助。

②举办社区邻里微领袖培训，深化一、二期培训成果和成绩，着重招募草根型社区公益人物，继续为“微领袖”搭建成长平台，助其创新思想观念、提升能力水平，带领辖区居民积极参与社区治理，激发社会活力。

③征集社区共同富裕领路人，向各乡镇（街道）征集长期致力于社区奉献和社区发展，积极投身到社区公益事业和公共事务中，为社区发展和共同富裕做出贡献的城乡社区居民。

3. 数据赋能，发挥“微脑”互动。

①通过邻理念、邻网络、邻组织、邻文化、邻课堂、邻项目等构建邻治理平湖网络展示平台；

②公布平湖市慈善公益超市地图及社区慈善资源展示；

③开设居民互动平台，有效参与社区公共事务。开设数字化征集“集众智 慧大家”未来社区数字社会大家谈板块，让大家有空间进行参与和互动；

三、项目预算

| 序号 | 项目 | 内容 | | 单价(万) | 数量 | 单位 | 预算(万) |
|----|---------|--------------------------------------|----------------------------------|-------|----|----|-------|
| 1 | 项目督导 | 项目周期内督导及项目标准执行 | | 0.36 | 12 | 月 | 4.32 |
| 2 | 项目社工 | 全职和辅助社工工资，用于执行项目运营中的所有工作 | 全职社工，作为项目执行过程中的项目负责人 | 0.8 | 12 | 月 | 9.6 |
| 3 | | | 辅助社工，辅助社工补贴，每月定期辅助项目负责人完成项目执行和策划 | 0.76 | 12 | 月 | 9.12 |
| 4 | 专家智库组建费 | 包括专家及研究生调研经费、专家智力督导、会议筹备等经费支出 | | 0.21 | 12 | 月 | 2.52 |
| 5 | 增能培训费 | 社区治理学院、微领袖培训或会议的经费，内容包括茶歇、活动用具、讲师补贴等 | | 0.3 | 18 | 课时 | 5.4 |
| 6 | 宣传经费 | 成果册设计（不含印刷）、宣传品等支出 | | 4.8 | 1 | 套 | 4.8 |
| 7 | 行政经费 | 机构行政补贴、财务补贴、办公用品耗材等经费 | | 0.12 | 12 | 月 | 1.44 |
| 8 | 机构管理费 | 10% | | 2.75 | 1 | 项 | 2.75 |
| 9 | | 合计 | | | | | 39.95 |