
总 说 明
工程名称：嘉兴市公共卫生临床中心二期工程泛光照明工程
	一、工程概况
1、建设单位: 嘉兴市第一医院 

2、工程名称: 嘉兴市公共卫生临床中心二期工程泛光照明工程

3、工程概况：嘉兴市公共卫生临床中心二期用地分为东西两地块，总建筑面积147568.45 平方米，其中地上建筑 97791.16 平方米，地下建筑 49777.29平方米。建设内容包含 1#科研后勤综合楼，2#行政综合楼，3#病房楼，4#门诊医技楼，5#病房楼，6#急诊楼，7#病房楼，8#发热门诊楼，16#急救车洗消站以及垃圾房，污水站，柴油发电机房，警务站，调解室，液氧站和总图等附属用房。其中 1#科研后勤综合楼地下2层，地上11 层，为高层建筑;2#行政综合楼：地上三层，3#病房楼地下2层，地上 14层，为高层建筑，4#门诊医技楼地下2层，地上3层，为多层建筑;5#病房楼：地上五层，6#急诊楼：地上四层，7#病房楼地下1层，地上14层，为高层建筑;8#发热门诊楼地下1层，地上4层，为多层建筑。

4、建设地点：嘉兴市南湖区凤桥镇新篁集镇地块，东至康桥港、南至东康路、西至南陈良港、北至规划新三路

5、施工现场情况：详见招标文件

二、招标内容及范围：施工图范围内的配电箱、配管、灯具、电力电缆、配套电气设备、调试、验收及售后服务等(具体详见施工图及工程量清单)。

三、清单编制依据：

1、浙江省现代建筑设计研究院有限公司设计的全套施工图纸。

2、本工程施工招标文件。

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

4、常规的施工措施。

四、工期要求：170日历天完成安装及调试，与土建总包工程同步。具体以业主委托为准，配合总包单位施工进度，专项验收完成具备配合施工总承包单位项目竣工验收条件。
五、承包方式：包工包料

六、资金来源：财政资金
七、工程质量目标：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求，配合总承包单位达到“钱江杯”优质工程评审标准、争创国家级优质工程。

八、清单编制说明：

1、各类灯具安装时需使用的支架、灯基础等，各投标单位自行考虑在报价内，结算时不在零星增加。

2、灯具调试以及联合试运转所发生的费用自行考虑在报价内，结算时不再另行增加。

3、配电箱FG-AL1上端进线电缆现场已预留到位，其他配电箱进线电缆按图施工。

九、业主推荐材料品牌（详见附件一）：

本工程招标人提供设备、材料推荐品牌范围，投标人在投标报价时无需明确所选品牌。施工单位中标后在招标人推荐的品牌范围内确定所选品牌并上报招标人，经招标人同意后进行采购，结算价格按投标报价不作调整，上述风险因素由投标人在投标报价时综合考虑。

①根据施工组织设计进度计划，招标人推荐品牌的材料进场前，施工单位需提前1个月向业主提供与材料供应商签订的供货合同和材料的小样，并经建设单位、监理等单位与投标书中所报品牌核对、确认后方可使用，否则业主将拒绝材料进场，并视为违约，将进行处罚。情况严重的将直接上报建设管理部门。

②项目实施过程中如遇有关产品（设备、材料）换代、不生产，则替代产品（设备、材料）性能（包括规格、型号、技术指标等）不得低于招标时招标人推荐品牌的产品（设备、材料）性能（包括规格、型号、技术指标等），并在招标人推荐的品牌范围内选定，替代产品（设备、材料）价格按原投标价格、不得调整。

上述风险因素由投标人在投标报价时综合考虑，今后结算时价格按投标报价不作调整。


附件一：
	泛光照明品牌推荐表

	序号
	材料名称
	推荐品牌
	备注

	1
	低压电缆
	晨光、正泰、立洲
	

	2
	配电柜（箱）成套
	正原、恒通、九州
	

	3
	配电箱内元器件
	ABB、施耐德、西门子
	

	4
	照明灯具
	杭州罗莱迪思、杭州勇电、深圳乐雷、深圳爱克莱特、浙江尧亮、三雄极光、广东恒泰、佛山照明
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