
浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局2021-2023年度上虞区综合管线联动更新测绘项目（三年）的征求意见
一.   征求意见范围：
1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；
2、影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。
二.   合格供应商资格要求：
1、符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 

2、投标人拥有测绘地理信息主管部门颁发的工程测量和地理信息系统工程乙级及以上测绘资质。
3、本次招标不接受联合体投标。

4、本项目采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：
   1、意见递交时间：2021年7月22日16时30分前（节假日除外）递交
   2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至1226342089@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。
   3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市自然资源和规划局上虞分局   
    4、联系人：冯丹/ 赵先生
   5、联系电话：18368083941/0575-82208013
绍兴市自然资源和规划局上虞分局
浙江宇康工程管理咨询有限公司

2021年7月19日

附件 ：             采购内容及要求

第一章  采购内容及要求

一、项目概述

（一）项目背景

 2020年12月，住建部下发了《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城[2002]111号），要求2023年底前，基本完成城市地下市政基础设施普查，摸清底数，掌握存在的隐患风险并限期消除。上虞区积极响应省级普查工作部署，结合2020年12月底前，上虞区历年来已完成的城区所有地下综合管线的探测和管线管理信息系统建设成果，按照省级城市地下市政基础设施普查规范要求，拟完成2021—2023年度管线更新服务招标工作。项目主要建设内容：每年度完成全区每年度约345km地下综合管线更新测绘、约900km管线三维探测与模型制作；按照各权属单位提供管线数据，进行比对核查发现变化更新全库数据；管线数据库更新融合。
（二）项目工作范围和建设内容

1、项目工作范围：

上虞区城镇规划区范围内的快速路、主干路、次干路、支路、通道等市政道路及街巷；公园、广场等其他公共区域；城市河道堤肩两侧20m范围内。

全区城镇规划区约345km长度主次干路的骨干网地下综合管线更新测绘；约900km管线三维模型探测与制作；管线数据库更新融合。共分为3个建设内容：

内容一：

更新对象为工作区域内的地下市政基础设施，主要包括地下管线及附属设施。每年度完成指定范围内综合管线预估总长度约345km的更新测绘工作。

内容二：

完成指定范围内管线的三维模型数据调查与制作以满足三维管理系统应用需求，每年度完成三维管线调查与制作预估工作量900km。

内容三：

    按照权属单位提供专业管线数据成果，完成全库管线数据变化核查，根据发现变化进行数据库更新与融合。

2、项目建设内容：

本项目需完成以下内容：

综合管线测绘对象：完成测区的综合管线探测任务，管线种类主要为给水、排水、燃气、电力、电信、热力、工业管道及其他共八大类，21种管线需入库。

（2）综合管线测绘目标：查清测区综合管线的空间赋存状态、连接关系和各种属性参数。应查明综合管线的平面位置、高程、埋深、走向(流向)、规格、材质、管线性质、权属单位以及管线附属构筑物信息，并编绘以地形图为载体的综合管线图（综合管线图、专业管线图及局部放大图和断面图）。为城区管网的科学运行、管理和维护提供详实的管网图件和数据。为城区的规划、建设和地下空间的综合利用提供现势的管网资料。为建设数字化城区和可持续发展创造必要的基础条件。因此该方案要求的管网探测数据除了满足传统制图的需求外，还必须满足上虞区管线信息系统和三维信息系统的要求。数据的空间精度要满足相关测量规范，设施的属性内容、属性数据库结构、空间数据格式等必须满足上虞区管线信息系统和三维信息系统需求, 达到自动入库标准要求。

（3）综合管线探测取舍标准
表 1 综合管线探测取舍标准

	No.
	管  线  类  别
	取  舍  标  准

	1
	给水
	管径≥50mm

	2
	排水
	方沟≥400×400mm，管径≥200mm

	3
	燃气
	全测

	4
	电力
	全测

	5
	通讯
	全测

	6
	热力
	全测

	7
	工业
	全测


为了保证管线的系统性和连续性，中标单位须将综合管线与招标人提供的基础地形图所示出露地表和挂空的管线进行连接整合，并负责将其内容内全部数据处理达到入库标准。

（三）项目周期

（1）中标人应在中标后20日内向甲方提交项目技术设计书评审；

（2）2021年11月10日综合管线测绘成果向省质监站提交质检；

（3）2021年11月30日前经甲方组织项目竣工验收；

（4）2021年12月5日前提交最终成果。
二、总体要求

本项目的综合管线测绘应严格按照有关规定开展工作，对项目的进度、质量进行有效的控制和管理。中标人应落实安全、质量保证措施，为招标人提供综合管线测绘服务，实现招标人预定的合理建设目标。中标人应按测区签订合同—制定综合管线测绘技术设计方案—综合管线测绘实施—成果检测—权属审核—数据入库—测区成果验收—项目整体验收的全过程开展综合管线测绘和入库工作。

（1）项目招标阶段

1）对项目的了解、对项目的前期调研。

2）综合管线测绘单位签订测绘合同。

（2）项目初始阶段

1）接收整理探测必需的资料；

2）制定测区综合管线测绘方案，完善、细化项目技术要求并提出优化建议；

3）测区综合管线测绘技术方案和技术设计书的编写；

4）由甲方组织测区综合管线测绘技术方案和技术设计书评审。

（3）项目实施阶段

1）综合管线测绘任务履行：测绘单位按合同规定的进场作业时间、作业进度安排综合管线测绘工作；按合同规定的工程组织实施形式、技术力量和仪器设备投入人员和设备；综合管线测绘技术方案的制定。

2）综合管线测绘：测区物探作业，内容包括明显管线点探查、隐蔽管线点探测、开挖验证等。

3）测区测量作业，内容包括：图根控制作业、管线点测量作业。综合管线测量应采用解析法，按数字化成图的要求，用数字全站仪观测和存储数据。综合管线的高程测量采用水准测量，亦可采用电磁波三角高程测量。

4）管线内业内容包括：综合管线图成图、专业管线图成图、局部放大示意图和断面图成图、综合管线成果数据整理。管线图编辑应以Auto CAD软件为平台（推荐南方CASS），应包括以下内容：

各专业管线；

管线上的附属物和建（构）筑物；

地面建（构）筑物；

主要地形特征；

铁路、道路、河流、桥梁；

测量控制点；

图廓和图饰。

综合管线图的编绘必须采用外业测量的数据，以数字化机助成图。专业管线图及综合管线图的比例尺为1:500，局部放大图及管线断面图的比例尺应在1:50－1:200之间选择，图幅均为50cm×50cm。图幅分幅应和上虞区1:500地形图分幅一致。图幅名称采用上虞区通用图幅分幅规则命名。

6）权属审核：探测单位在测区综合管线图经检查合格之后，提交测区专业管线图给绍兴市自然资源和规划局上虞分局局以备权属单位审核。

7）探测单位施工组织、技术方案和进度计划，检查计划执行情况实际进度与计划进度对比分析，纠正进度计划偏离，确保工程在合同规定期限内完成。

8）当出现问题时，分析查明原因并及时提出解决方案，若工程需变更，提出变更的参考意见。

9）积极履行项目合同，协助调解合同有关问题，抓好项目质量，控制工程进度。

（4）验收阶段

1）成果验收及档案移交。包括：成果资料质量检查、成果资料完整性检查、成果资料正确性检查、成果资料组卷质量检查、档案移交等。

2）管线探测数据入库前整理。对管线探测数据，经普查办确定（并请管线权属单位核实）后，进行入库前检查、数据转换、图幅接边等处理，使数据规范化，符合《绍兴市综合管线数据建库标准》的要求，处理成能满足GIS入库要求的综合管线数据，才能直接入库。

综合管线测绘单位提交的计算机数据文件包括成果数据库文件(和图形数据文件两类。管线成果数据库包括管线点、管线的成果数据及其它相关数据，图形数据文件是综合管线测绘单位绘制管线图所对应的数字化管线图数据文件。

管线成果数据为MS Access数据库的mdb文件，图形数据为Autodesk AutoCAD的DWG文件。三维管线成果库为统一标准库OSGB格式文件（满足已建立三维平台入库要求）。

3）完成项目验收的准备工作，并编写测区工作报告。报告应含下列内容：

Ⅰ.任务概况；Ⅱ.综合管线测绘工作目标；Ⅲ.综合管线测绘工作内容；Ⅳ.项目组织；Ⅴ.工作流程；Ⅵ.作业依据；Ⅶ.综合管线测绘工作方法；Ⅷ.项目管理工作方法；Ⅸ.综合管线测绘工作目标完成情况；Ⅹ.应说明的问题；Ⅺ.结论与建议；Ⅻ.附件。

4）验收条件和验收标准

Ⅰ.验收条件：作业单位在完成合同规定的内容后，要进行自检并对综合管线测绘成果进行评定。自评结论应符合《综合管线探测技术规程》的有关规定。然后填写竣工报告并向招标人提出验收申请。招标人在收到竣工报告后，视工程情况考虑是否组织对项目进行验收。

Ⅱ.验收标准：招标人根据有关规定，申请浙江省测绘质量监督检验站质检。质检结束后，由招标方组织竣工验收。

三、项目团队要求

1、项目负责人具有物探教授级高工职称、注册测绘师、管线项目经理资格证。

  2、技术负责人具有高级工程师职称、注册测绘师、管线项目经理资格证。

3、主要技术人员中（不包含项目负责人）有5名及以上物探高级工程师，5名及以上注册测绘师。

三、建设标准

1、坐标系统

平面采用国家2000坐标系；高程采用1985国家高程基准。

2、作业依据

CJJ61-2017《城市综合管线探测技术规程》；

CH/T 4020-2018《管线制图技术规范》；

CH/T1033-2014《管线测量成果质量检验技术规程》

CH/T 1042-2018《测绘单位质量管理体系通用要求》；

CJJ/T8-2011《城市测量规范》； 

GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》；

CJJ/73-2010《全球定位系统城区测量技术规程》 
GB/T20257.1-2017《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》；

DB33/T552-2005《1︰500  1︰1000  1︰2000基础数字地形图测绘规范》

DB33/T 817-2010《基础地理信息要素分类与图形表达代码》； 

CH/T 1045-2018《测绘地理信息档案著录规范》

《1:500  1:1000  1:2000基础地理信息及地理实体数据库技术规程》

《绍兴市管线测绘技术规程》2015版。

《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111 号）

《浙江省住房和城乡建设厅关于印发浙江省加强城市地下市政基础设施建设实施方案的通知》（浙建城〔2021〕21号)

《浙江省测绘地理信息条例》

本次项目实施技术等应符合下列最新版本的国家标准/规范要求。（不限于此）

四、成果提交要求

项目最终提交成果主要包括成果数据和文档成果。

	序

号 
	测 绘 成 果 名 称 
	规 格 
	数量
	备  注 

	
	测绘项目技术设计书 
	
	1套
	纸质文件和数据文件

	
	测绘技术总结
	
	1套
	纸质文件和数据文件

	
	项目质量检验报告
	
	1套
	纸质文件和数据文件

	
	控制资料
	
	1套
	纸质文件和数据文件

	
	测区总图
	1：500
	1套
	数据文件

	
	管线成果数据库
	1：500
	1套
	数据文件

	
	分幅图
	1：500
	1套
	数据文件

	
	测区分幅接合图
	1：2000
	2套
	总图底、内容各分幅图名及图号，纸质文件和数据文件

	
	测绘成果目录
	
	1套
	区级目录数据库 .mdb

	
	仪器鉴定资料（复印件）
	
	1套
	项目使用过的仪器均要

	
	电子数据
	
	 1套
	符合数字上虞基础地理空间框架平台自动入库要求的综合管线数据整理成果

	
	三维管线数据成果库
	1：500
	1套
	符合已建立三维管线平台入库要求三维管线建库成果

	
	管线单位普查成果确认意见
	
	1份
	纸质


五、测绘成果版权及使用

本次测绘成果所有权和使用权均属于绍兴市自然资源和规划局上虞分局。中标单位不得以任何借口留存，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的测绘成果。

合同另有约定的，从其约定。

六、时间要求
在合同履约期内每年度11月10日前提交浙江省测绘产品质量监督检验站质检，每年度12月5日前通过采购方组织的项目竣工验收，且完成验收整改合格之后起十日内，向采购方提交经审定的项目竣工决算书和符合要求的合同约定的所有项目竣工资料。

人员要求

项目负责人具有物探教授级高级工程师、注册测绘师、管线项目经理资格证。

2、技术负责人具有高级工程师、注册测绘师、管线项目经理资格证。

3、主要技术人员中（不包含项目负责人）有5名及以上物探高级工程师，5名及以上注册测绘师。
八、验收要求

在合同履约期内测绘成果质检通过后于每年度11月30日前统一提交采购方。

采购方组织相关部门与专家进行项目竣工验收，竣工验收合格后供应商根据验收意见，完善测绘成果，所有成果资料在合同履约期内于每年度12月5日前提交采购方。项目最终提交成果主要包括成果数据、软件平台、应用系统和文档成果。
第二章 付款方式及要求

本项目采取分期付款方式：

1、合同每年一签，款项按年度支付。
2、合同签订后中标人进场作业七日后，供应商出具预付款保函（政采云金融超市选购）及履约金保函，采购人向中标人支付30%合同款。
3、项目技术设计书经评审通过后，供应商出具预付款保函（政采云金融超市选购），采购人向中标人支付20%合同款。
4、在合同履约期内所有测绘成果在每年度11月10日前统一向省质监站提交质检七日内，采购人向中标人支付30%合同款。
5、在合同履约期内中标人应于每年度12月5日前提交项目成果资料，并经采购人组织项目竣工验收通过，且完成验收整改合格之后起十日内，向采购人提交经审定的项目竣工决算书和符合要求的，采购人自收到日起的二十八日内项目竣工决算向中标人支付合同款的余款。
6、在中标人提供的质量无问题，服务响应及时情况下提交最终成果后六个月内退还履约保证金。
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