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第一章  竞争性磋商公告（非政府采购）

参考《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律及有关规定， 浙江宏涛工程咨询管理有限公司  受  浙江省仙居县官路镇中心幼儿园  之委托，现就 仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程 项目进行竞争性磋商，欢迎有意向的中华人民共和国境内的合格磋商人前来磋商：
一、项目编号：ZJHT-2022-10
二、项目组织类型：委托代理（非政府采购）
三、采购项目概况：
	序号
	内容
	技术规格要求
	数量及单位
	预算
	最高限价

	1
	仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程
	详见采购需求
	1项
	431002元 
	374972元


四、磋商供应商资格要求：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（二）本项目供应商特定条件：（1）具有建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上资质。（2）浙江省省外企业须具有有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或浙江省建筑市场监管公共服务系统已完成办理的公示信息网站截图证明。（3）企业具有安全生产许可证，且在有效期内。

（三）本项目不接受联合体投标。

五、磋商文件获取时间、地址：
1、获取时间：2022年8月16日至2022年8月27日
2、获取地址：浙江宏涛工程咨询管理有限公司(浙江省台州市仙居县福应街道环城北路588号7楼)
3、获取采购文件方式：浙江宏涛工程咨询管理有限公司(浙江省台州市仙居县福应街道环城北路588号7楼)现场购买。
4、标书售价：300元（售后不退）。
5、现场获取采购文件的供应商应提交的资料：
（1）政府采购项目报名表；
（2）供应商有效的营业执照复印件（加盖供应商单位公章）；
（3）供应商特定条件要求的相关证书照复印件（加盖供应商单位公章）；
（4）法定代表人授权委托书原件、授权代表的身份证复印件（格式见附件）。
六、磋商响应文件提交截止时间：2022年8月27日 9 时00分，未密封或逾期送达的磋商文件将予以拒收。
七、磋商响应文件提交地点：浙江宏涛工程咨询管理有限公司(浙江省台州市仙居县福应街道环城北路588号7楼)。
八、磋商时间：2022年8月27日 9 时00分   
九、磋商地点：浙江宏涛工程咨询管理有限公司(浙江省台州市仙居县福应街道环城北路588号7楼)
十、其他事项：
1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2、本项目招标公告同时发布于“浙江政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn）。
3、招标文件采购文件获取截止日后至投标截止时间前，允许潜在供应商继续获取采购文件。供应商如在采购代理机构发布本项目更正、补充或澄清公告后获取采购文件的，请自行登陆相关网站查看更正、补充或澄清公告内容，采购代理机构不再就上述内容作出书面通知。
十一、疫情防控期间政府采购管理
（1）疫情防控期间，供应商可以通过邮寄快递方式送达投标文件，采购人或代理机构应做好投标文件签收记录并及时告知供应商；采购人应做好开标、开启投标文件现场的监督工作，供应商授权代表可以不参加现场开标、开启投标文件活动；评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内通过电子邮件、传真等书面形式作出。采购人、供应商及代理机构涉及采购文件获取、评分项涉及的所有资料和证明文件原件、采购结果确认，以及采购合同签订等事项，应通过线上或者邮寄快递办理。
（2）采购人或采购代理机构应做好评审场所的通风、消毒等工作，完善防护措施，制定新型冠状病毒肺炎防控方案，确保评审人员及相关工作人员的健康安全。
（3）本项目通过“钉钉群直播”对开标过程进行在线直播。各供应商代表可提前注册钉钉账号，加入本项目钉钉直播群，采购代理在开标前一个小时将申请加入的供应商拉入钉钉群，如有疑问联系采购代理：13867626611。
（4）政府采购活动现场确认声明书（格式见附件），填写完整之后在磋商响应文件提交截止时间后15分钟内通过图片形式发送至本项目钉钉群。钉钉群二维码见附件。
十二、联系方式：
1、采购人：浙江省仙居县官路镇中心幼儿园
联系人：张梦迪    
联系电话：13750628205
地址： 浙江省台州市仙居县临石路9号 

2、采购代理机构名称：浙江宏涛工程咨询管理有限公司
地址：浙江省台州市仙居县福应街道环城北路588号7楼
联系人：张工
联系电话：13867626611
第二章  采购需求
特别提醒：

▲1、中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，成交资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

▲2、加“▲”的技术要求或商务要求为实质性要求，投标人应特别注意，所提供的技术响应必须完全满足或优于这些要求，否则视为不满足。不满足实质性要求的投标文件将按无效标处理。

一、招标项目一览表
本次招标共1个标项，具体内容如下表：
	标项

序号
	标项名称或内容
	数量
	单位
	预算

（元）
	最高限价（元）
	具体工作范围

	1
	仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程
	1
	项
	431002 
	374972
	采购人提供的施工图纸及预算书中所包含的项目。具体详见采购人提供的工程量清单及编制说明。


项目概况：

1、服务范围及内容：本项目服务范围为采购人提供的施工图纸及预算书中所包含的项目组成，具体内容详见招标人提供的工程量清单及编制说明。

2、项目地址：仙居县
3、采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在谈判响应报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

4、计划工期：不超过25日历天。

三、采购服务项目清单

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	室外悬浮地板
	
	
	

	1
	011606001001
	地面饰面拆除
	1.塑胶地面拆除至沥青基层
	m2
	1059.73

	2
	011101006001
	平面砂浆找平层
	1.砂浆找平层^水泥砂浆 1:2.5~厚25(mm)
	m2
	1059.73

	3
	01B001
	软塑悬浮地板
	软塑悬浮地板（400x400x150软链接悬浮式拼装地板,采用PP环保材料。）厚度为1.5cm（包含场地设计费）完全价
	m2
	1059.73

	
	
	塑木板场地
	
	
	

	4
	011606001002
	楼地面龙骨及饰面拆除
	原有防腐木地面拆除
	m2
	190.72

	5
	011104002001
	竹、木（复合）地板
	1、铺装25mm厚塑木板（环保抗老化塑木板）
2、30x40@600铝合金龙骨基层
3、基层地面清理干净
	m2
	190.72

	
	
	花坛改造
	
	
	

	6
	011603001001
	木构件拆除
	1.原有防腐木贴面拆除
	m2
	89.08

	7
	011207001001
	墙面装饰板
	1.塑木板面`弧形饰面（平面）做法详见图纸（环保抗老化塑木板）
	m2
	33.94

	8
	011207001002
	墙面装饰板
	1.塑木板面（平面）做法详见图纸（环保抗老化塑木板）
	m2
	15.78

	9
	011207001003
	墙面装饰板
	1.塑木板面`弧形饰面（立面）做法详见图纸（环保抗老化塑木板）
	m2
	31.86

	10
	011207001004
	墙面装饰板
	1.塑木板墙面（立面）做法详见图纸（环保抗老化塑木板）
	m2
	15.89

	11
	01B002
	原有防腐木贴面踢脚线拆除
	原有防腐木贴面踢脚线拆除
	m
	11.00

	12
	01B003
	原有防腐木贴面连接桥打磨清理
	原有防腐木贴面连接桥打磨清理
	m2
	3.00

	13
	011404013001
	零星木装修油漆
	原有防腐木贴面连接桥滚刷一遍防腐漆
	m2
	3.00

	14
	011606001003
	楼地面龙骨及饰面拆除
	原有防腐木地面拆除
	m2
	39.59

	15
	011104002002
	竹、木（复合）地板
	升旗台地面
1、铺装25mm厚塑木板（环保抗老化塑木板）
2、30x40@600铝合金龙骨基层
	m2
	36.16

	16
	011207001005
	墙面装饰板
	1.双层塑木板面`弧形饰面（侧面）做法详见图纸（环保抗老化塑木板）
	m2
	6.86

	
	
	楼梯扶手
	
	
	

	17
	011609001001
	栏杆、栏板拆除
	原楼梯扶手栏杆拆除
	m
	65.72

	18
	011503001001
	金属扶手、栏杆、栏板
	1.硬木扶手不锈钢管成人扶手 H：1300（硬木扶手，Φ20x1.0不锈钢管竖杆@90，Φ50x3不锈钢管立柱@1m）
	m
	46.72

	19
	011503002001
	硬木扶手、栏杆、栏板
	幼儿扶手（Φ40硬木扶手、Φ30x2不锈钢管与立柱焊牢）做法详见图纸
	m
	90.08

	20
	01B004
	楼梯栏杆不锈钢管打磨喷漆（水性白色金属漆）
	楼梯栏杆不锈钢管打磨喷漆（水性白色金属漆）
	m
	90.08

	
	
	连廊改造
	
	
	

	21
	01B005
	原有混凝土连廊拆除
	原有混凝土连廊拆除
	m2
	5.40

	22
	010101004001
	挖基坑土方
	1.人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土
	m3
	14.16

	23
	010103001001
	回填方
	1.人工就地回填土 夯实
	m3
	10.94

	24
	010103002001
	余方弃置
	1.人力车运土方 ~运距50m以内
2.自卸汽车运土 ~运距3000(m)
	m3
	3.22

	25
	010501001001
	垫层
	1.现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C20（40）
2.现场搅拌混凝土调整费
	m3
	0.77

	26
	010501003001
	独立基础
	1.现浇混凝土 基础 混凝土^现浇现拌混凝土 C30（40）
2.现场搅拌混凝土调整费
	m3
	1.55

	27
	010502001001
	矩形柱
	1.现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^现浇现拌混凝土 C30（40）
2.现场搅拌混凝土调整费
	m3
	1.06

	28
	010503001001
	基础梁
	1.现浇混凝土 基础梁^现浇现拌混凝土 C30（40）
2.现场搅拌混凝土调整费
	m3
	0.38

	29
	010505003001
	平板
	1.现浇混凝土 平板^现浇现拌混凝土 C30（40）
2.现场搅拌混凝土调整费
	m3
	0.65

	30
	011702001001
	基础
	1.现浇混凝土模板 基础垫层模板
	m2
	2.26

	31
	011702001002
	基础
	1.现浇混凝土 独立基础  复合木模
	m2
	4.20

	32
	011702002001
	矩形柱
	1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内
	m2
	8.80

	33
	011702005001
	基础梁
	1.现浇混凝土 基础梁 复合木模
	m2
	3.06

	34
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10
	t
	0.110

	35
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10
	t
	0.070

	36
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12
	t
	0.064

	37
	010515001004
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）16
	t
	0.110

	38
	010515001005
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25
	t
	0.250

	39
	010603003001
	钢管柱
	GZ1:口200X200X6 Q235
	t
	0.500

	40
	010604001001
	钢梁
	GL1:HM194X150X6X9 Q235
	t
	0.260

	41
	010605001001
	钢板楼板
	1.2mm厚压承钢板 注:YX51-305-915-1.2  Q345
	m2
	5.40

	42
	010516002001
	预埋铁件
	1.预埋铁件 25kg/块以内
	t
	0.170

	43
	040901010001
	高强螺栓
	1.高强螺栓安装
	套
	52

	44
	011405001001
	金属面油漆
	钢结构表面防护油漆:底漆二遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米,面漆二遍,中灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;
	m2
	24.74

	45
	011701001001
	综合脚手架
	1.单层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高7m以内
	m2
	5.40

	46
	011208001001
	柱（梁）面装饰
	1.矩形柱面钢木龙骨基层
2.矩形柱装饰塑木板面层（环保抗老化塑木板）
	m2
	9.60

	47
	011104002003
	竹、木（复合）地板
	1、铺装25mm厚塑木板（环保抗老化塑木板）
2、30x40@600铝合金龙骨基层
	m2
	5.40

	48
	011503001003
	金属扶手、栏杆、栏板
	1.硬木扶手不锈钢管成人扶手 H：1300（硬木扶手，Φ20x1.0不锈钢管竖杆@90，Φ50x3不锈钢管立柱@1m）
	m
	6.00

	49
	01B006
	栏杆不锈钢管打磨喷漆（水性白色金属漆）
	栏杆不锈钢管打磨喷漆（水性白色金属漆）
	m
	6.00


四、规范要求

1.依据设计施工图纸和技术规范要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2.技术规范由供应商方自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，供应商应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

五、施工要求

1.本工程施工严格按照规范要求进行施工，达到各项拟定的设计指标，确保工程质量达到国家合格验收标准。
2.本工程施工必须严格按照工程技术要求及行业规范进行施工，并无条件地接受采购人全方位、全过程的监督管理。保持现场和工程的井然有序，以免发生伤害事故。发生安全事故、火灾事故造成的损失，由承包商承担全部责任。

3.承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范有修改或新颁，发包人和设计单位认为有必要采用时，向承包人发出变更指令。

4.在施工过程中，采购人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按合同条款的规定办理。
5.隐蔽工程必须经采购人检查、验收后，方可进行下一道工序。

6.在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

7.若采购人在项目实施过程中发现由承包人采购的主要建筑材料不符合采购文件要求时，保留更换的权利，且成交价不予调整。

8.供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

9.施工时注意做好必要的劳动保护工作。

六、材料质量要求
（一）材料选择
本响应文件涉及的其他主要材料及零星材料，各供应商须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

（二）材料的质量保证

1、在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

2、承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

3、材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

4、所有材料设备必须在检验合格经采购人（或采购人授权的监理）同意后，方可用于本工程。

供应要求

1、本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本响应文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

2、由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。
七、工程管理要求

1.本工程承包范围内的工程项目，成交供应商未经采购人同意，一律不得分包、转包，成交供应商擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消成交供应商的承包资格，成交供应商应承担由此引起的一切经济责任和法律责任。
2.供应商应严格按已确认施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人代表对施工质量的监督和管理。施工过程中，施工方必须要严格把关，按照相应规范标准要求施工，如出现不符合标准要求的情况，施工方必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由施工方承担。

3.供应商在响应文件中的承诺的管理人员未经采购人同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员、技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

4.供应商在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包人负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向成交施工单位索赔。

5.供应商应有详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人的说明和承诺，以确保安全施工。

6.施工期间，所有施工人员的食宿均由供应商自行安排，相关费用包含在报价中。

7.本工程设及危大工程和重点难点工程的，供应商在施工前须制定充分、完整、详细的施工组织方案和计划，报监理、相关职能部门审核后开工，并编制应急预案一套。

8.供应商在选用的产品及各项工作遵循的标准、规范必须等效或优于相关规定。

9. 安全施工、文明管理：

1）项目安全生产的达标目标以及治安保卫由成交供应商负责，无安全生产及治安事故。

2）文明施工的要求：按台州市相关文明施工规范要求执行。

▲八、拟投入项目实施人员的要求

①供应商在响应文件中承诺的项目经理资格要求：建筑工程二级及以上等级注册建造师二级及以上等级，并具有“三类人员”B类证书；

②拟派本项目施工现场安全生产专职管理人员具有“三类人员”C类证书。

九、报价要求

1.承包方式

包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工等。

2.计价方式

1）采用固定综合单价计价方式。

2）在合同执行期内综合单价固定不变，工程量按实结算，采购人有权单方面做出决定增加或减少或取消数量，但不得调整综合单价。引起承包总价变化，最终以审计为准。

3）供应商自行踏勘现场，认真核对工程量清单中施工内容和工程量，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由供应商自行测算并进入报价，今后不得调整，清单里所列的技术措施项目只作为施工单位的参考，供应商可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；若今后工程实施中发生新的措施项目但响应文件未列入的项目，视作供应商在风险费或其它项目中已考虑，今后不得调整。

4）成交以后，在合同施工范围内，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，施工组织措施费费率、规费费率、税金税率均不再调整。
    5）除非采购人对采购文件予以修改，供应商应按采购人提供的清单报价表中列出的工程项目和工程量填报单价和合价（如供应商提供的工程项目单项名称、项目主要特征、单位、工程量与采购人提供的有不同时以采购人提供的为准）。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.供应商应按 “清单报价表”的要求填写相应表格，在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工说明要求。

4.工程总报价应是采购文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现，包括项目实施所需的包含人工费、材料费、燃料费、机械费、安装费、运输费、行车、保险费、管理费、利润、措施费（如临时措施、环境保护、成品保护等）、税费、水费、电费、安全文明施工费、采购代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等一切费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

5.具体采购数量按实结算，采购人有权单方面做出决定增加或减少或取消数量，但不得调整综合单价。引起承包总价变化，最终以审计为准。

▲十、商务条款
1、合同履约期限：工期不超过 25 天 （日历天）
2、质量要求：合格。
3、履约保证金

（1）成交供应商向采购人提供履约担保，担保方式为： 现金、转账、及采购人认可的包含形式（如银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函） ，担保合同作为合同附件。担保额度：合同价的1%。成交供应商在合同协议签订后7天内，应按合同规定向采购人提交履约保证金。
（2）工程竣工验收合格后10日内无息退还。如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

4、保修要求

（1）本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为  2  年。
（2）成交供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
（3）成交供应商要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。
5、付款方式：待工程竣工并验收合格后，付至合同价的80%，采购人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料，经有资质的工程造价咨询机构审定后，付至审计价款的98.5%，剩余1.5%在一年后无质量问题、无违约行为的情况下15日内付清。承包人收取每期工程款时应开具正式发票。
第三章  磋商须知

   前附表
	序号
	项   目
	内                容

	1
	项目名称
	仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程

	2
	招标内容
	详见本招标文件“第二部分采购需求”内容

	3
	招标方式
	竞争性磋商

	4
	项目服务工期
	不超过25日历天

	5
	评标办法
	综合评分法

	6
	投标文件有效期
	自投标文件提交截止之日起90天内有效。

	7
	履约保证金
	成交供应商向采购人提供履约担保，金额为合同价的1%。担保方式为： 现金、转账、及采购人认可的形式（如银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函），担保合同作为合同附件。

	8
	投标文件份数
	资格证明文件共 3 份（一正本二副本，封装成一袋），商务与技术文件共 3份（一正本二副本，封装成一袋），报价文件共 3份（一正本二副本，封装成一袋）

	9
	投标文件提交截止时间及地点
	时间：2022年8月27日9 ：00（北京时间）

地点：浙江宏涛工程咨询管理有限公司开标室（浙江省台州市仙居县福应街道环城北路588号7楼）

	10
	开标时间及地点
	时间：2022年8月27日 9 ：00（北京时间），地点：浙江宏涛工程咨询管理有限公司开标室（浙江省台州市仙居县福应街道环城北路588号7楼）。

	11
	答疑与澄清
	本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

	12
	实质性条款
	带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。

	13
	▲项目最高限价
	最高限价为374972元。如供应商的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 

	14
	解释权
	本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构）


一、说明
（一）总则
本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的采购代理机构。
2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。
3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。
4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。
6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。
（三）磋商费用
不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。
（四）特别说明
1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。
3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。
5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。
7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
8、本项目不允许分包。
9、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：
1、查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。
2、截止时点：开标后评标前。
3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。
4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。
二、磋商响应文件
（一）磋商响应文件的组成
供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】
▲1、资格证明文件的组成：
（1）磋商声明书（见附件）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自办理投标事宜的，则须提供法人身份证复印件）；

（3）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式见附件）；

（4）投标人具备健全的财务会计制度的承诺函（格式见附件）；

（5）投标人无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺（格式见附件）；

（6）投标人有效的营业执照复印件；如事业单位参加磋商的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；
（7） 投标人有效的资质证书、安全生产许可证、浙江省省外企业须具有有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统已完成办理的公示信息网站截图证明；以及需要说明的其他资料；
▲注：开标前采购机构不安排资格预审，供应商的资格审查材料开标前单独提交，由采购机构负责审查，若供应商不按要求提供资格审查材料，其投标文件作无效标处理。
2、商务与技术文件及其他文件：

（1）专家评分索引表（格式见附件）；
（2）商务响应表（格式见附件）；
（3）类似项目实施情况一览表（格式见附件）；

（4）项目经理简历表（格式见附件）；

（5）项目管理班子配备情况表（格式见附件）；

（6）拟投入的主要施工设备表（格式见附件）；

（7）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务资信技术文件评分的各类证明材料）。
▲3、报价文件：
▲（1）首次报价一览表（格式见附件）；

首次报价明细表、工程量清单及其附录（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

（二）投标报价

▲（1）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。
▲（2）投标报价是完全履行招标内容及要求的价格体现，报价中须包含所有一切人员工资、各种加班费、节假日补贴、各种社会保险、安全保险、食宿与交通、材料费、机械费、人工费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、保险费、管理费、规费以及所有税收、利润、总承包服务费、采购代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗拒力及突发性事件，中标方要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。

（3）在供应商报送价格后，磋商或者磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，并签订含诚信履约、法律责任、监督检查风险等信息的承诺书。

（4）相关报价表如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商自行承担。

（5）报价有关表格应按磋商文件中相关附表格式填写。

▲（6）项目最高限价：本项目设有最高限价。如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。

▲（7）最终报价在本顶目磋商结束后由所有有效的磋商供应商在规定的时间30分钟内将最终报价（最终报价一览表）加密发送至501431643@qq.com；最终报价不得高于初次报价（但磋商文件的采购需求发生实质性变动的情况除外），否则将导致无效标。
▲各供应商针对本项目最终报价工作应当事先作好充分准备，以避免在规定时间内未能完成最终报价，在规定时间内未能提完成最终报价的，按供应商自动放弃处理，责任由供应商自负。
（8）报价有关表格应按磋商采购文件中相关附件格式填写（注：其中报价明细表样式仅供参考，可接受不同计价软件生成的表格样式；报价明细表必须加盖磋商供应商的公章。

（三）磋商响应文件的制作、封装及递交要求
1、磋商响应文件的制作要求
（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。
（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，否则视同未提供,其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。
（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；磋商响应文件统一以A4纸大小双面打印并装订。
2、磋商响应文件的封装要求
（1）供应商应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。
（2）磋商响应文件份数：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共 3 份（一正本二副本，封装成一袋），商务与技术文件共 3 份（一正本二副本，封装成一袋），报价文件共 3 份（一正本二副本，封装成一袋）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。
（3）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。
（4）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。
（5）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。
（6）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。
3、磋商响应文件的递交要求
（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。
（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。
4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。
（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。
磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部份。
（三）磋商响应文件的有效期
1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。
2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3、磋商供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商不能修改磋商响应文件。 

4、成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、磋商保证金
      无
四、磋商
（一）磋商程序
1、采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持。
2、采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，对其进行查验、核实，查验投标文件密封情况。
3、采购现场通过钉钉直播公布。
4、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况。
5、主持人当场拆封磋商文件，并送至评审场所。
6、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
7、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程通过钉钉直播进行，最终报价发送至邮箱（501431643@qq.com）方式进行。
8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
9、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。
10、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含商务技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。
（二）澄清问题的形式
磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。
（三）错误修正
磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

　　1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

　　2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

　　4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商
1、磋商响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的。
2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。
5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

6、报价超过磋商采购文件中规定的最高限价。

7、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。
8、磋商响应文件提供虚假材料的。
9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制。
10、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。
11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异。
13、不同供应商的磋商响应文件相互混装。
14、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。
（五）有下列情况之一的，本次磋商终止。
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。
3、因重大变故，采购任务取消的。
4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（六）磋商原则和方法
1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控
本项目评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

五、磋商结果确定
1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。
3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。
六、合同签订及公告
（一）签订合同
1、采购人应当自成交通知书发出之日起30个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。
2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

第四章  评标办法及评分标准
一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的投标文件进行综合评审。
二、本项目总分100分(商务与技术文件为70分，报价文件为30分)。各供应商的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务技术文件得分+报价文件得分。所有评分均保留两位小数。
（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。
（二）各供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：
商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。
（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为评标基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。
三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，磋商小组按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商为成交供应商，评标总得分=商务与技术文件得分+投标报价得分。
四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，以技术分得分较高者为先。
五、本次评分具体分值细化条款如下表：
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	一、商务资信分
	15分

	1
	标书质量
	根据投标文件编制的完整性、投标文件内容简洁明确程度及针对性等情况酌情评分，对于各个评分指标，投标人应阐述明确，最高得2分。
	2

	2
	类似项目业绩
	自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过同类项目施工业绩的，每项得1分，最高得3分。
注：提供合同复印件编入商务与技术文件,如果合同不能证明时间的,需提供经建设单位盖章的证明材料,否则不得分。
	3

	3
	项目管理班子人员配备
	项目管理班子的人员中配备技术负责人（须具备工程师职称证书）、 质量员（须具备住建局颁发的建筑工程质量员培训合格证）、施工员（须具备建筑工程施工员培训合格证）、专职安全管理人员（须具备专职安全管理人员C”类证书）的，每提供一人得1分，最高得4分。
注：提供证书复印件编入商务与技术文件，否则不得分。
	4

	
	
	项目管理班子人员中配备一级造价师的得3分，配备二级造价师的得1分。

注：提供证书复印件编入商务与技术文件，否则不得分。
	3

	4
	项目负责人类似业绩
	自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目施工业绩的，每项得1分，最高得3分。

注：提供合同复印件编入商务与技术标,如果合同不能证明时间和姓名的需提供经建设单位盖章的证明材料,否则不得分。
	3

	二、技术部分
	55分

	5
	工程概况及施工部署
	投标人对该工程的基本情况和周围条件、建设相关单位要求、具体部署等综合阐述。
注：评委根据是否结合项目现场情况对其科学性、合理性等方面由评委进行评分
	6

	6
	施工进度计划
	投标人对各项施工过程的施工顺序、起止时间和相互衔接关系作统筹策划和安排等综合阐述。
注：评委根据是否结合项目现场情况对其科学性、合理性等方面由评委进行评分
	6

	7
	施工准备及资源配置
	投标人对施工准备及主要资源配置计划综合阐述。
注：评委根据是否结合项目现场情况对其科学性、合理性等方面由评委进行评分
	6

	8
	主要施工方案
	根据投标人施工方案是否结合项目现场情况对其科学性、合理性等方面由评委进行评分。
	6

	9
	施工现场平面布置
	投标人根据施工用地范围内，对各项生产、生活设施及其他辅助设施等的规划综合阐述。

注：评委根据是否结合项目现场情况对其科学性、合理性等方面由评委进行评分
	5

	10
	拟投入的主要施工设备
	拟投入的主要施工设备是否能够满足工程质量和进度的要求，由评委进行打分。
	5

	11
	质保期
	质保期在竞争性磋商文件基础上质保每增加一年得1分， 最高得2分。
	2

	12
	售后服务
	供应商根据项目特点和实际提供有效且可操作的售后服务保障措施承诺。（按有无提供具体售后服务措施打分）

售后服务方案全面的得3-5 分；售后服务方案可行的得1-2分；除磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分
	5

	13
	合理化建议
	提供针对本工程施工的合理化建议。

注：评委根据是否结合项目现场情况对其科学性、合理性等方面由评委进行评分
	4

	14
	疫情防疫措施
	根据供应商提供的针对本工程的疫情防疫措施等方面由评委进行评分。
	2

	15
	本地化服务承诺
	投标人在项目所在地设有办公场所或者承诺中标后设立办公场所的得2分。注：已在项目所在地设有办公场所的需提供营业执照复印件，承诺中标后设立办公场所的需提供承诺书。
	2

	16
	样品
	提供一块软塑悬浮地板样品：

规格:400*400*150

评委根据实际情况进行评分，该项最高6分
	6

	备注
	评委打分小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入


第五章　合同基本条款
注：该合同样本仅做参考，成交后，以采购人与供应商签订的正式合同为准。
发包人（甲方）：浙江省仙居县官路镇中心幼儿园                          
承包人（乙方）：                                                      

第一部分 协议书

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程
2.工程地点：   位于仙居县   
3.工程立项批准文号： 仙发改审批【2022】122号 
4.资金来源：   财政拨款         
5.工程内容：发包人提供的施工图纸及预算书中所包含的工程等项目组成。具体内容详见发包人提供的工程量清单及编制说明。
6.工程承包范围：发包人提供的施工图纸及预算书中所包含的工程等项目组成。具体内容详见发包人提供的工程量清单及编制说明。
二、合同工期

计划开工日期：      年   月   日。（以开工令为准）
计划竣工日期：      年    月    日。（以竣工报告为准）

工期总日历天数：   25  日历天 ，自发包人通知开工之日起算。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合      合格    标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.暂定合同总价为：人民币（大写）             (¥        元)；

2.合同价格形式：  固定综合单价、工程量按实结算 【结算时的综合单价=初次报价时的综合单价×（1-下浮率%），工程量按实结算】
五、项目经理

承包人项目经理：                  

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）协议书；（2）中标通知书；（3）磋商响应文件及其附件（含报价明细表）；（4）专用合同条款及其附件；（5）磋商文件及磋商补充文件；（6）图纸；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）工程质量保修书；（9）通用合同条款；（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和变更，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。各项文件及其附件须经合同当事人签字和盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拨付的工程款，先代付工资。

4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。另行签订的协议不能作为结算依据。
八、词语含义：本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间：本合同于 2022年   月   日签订。

十、签订地点：本合同在   浙江省仙居县官路镇中心幼儿园    签订。

十一、补充协议：本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效：本合同经 双方签字、盖章后 生效。

十三、合同份数：本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份，招标代理 壹 份，监管部门 壹 份。
	发包人：（公章或合同专用章）

住所：

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电子邮箱：
	承包人：（公章或合同专用章）

住所：

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：　　　　

电子邮箱：


 第二部分  通用合同条款（略）

同《建设工程施工合同》(示范文本)GF-2017-0201
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：   磋商文件及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：   　　　　　　　　　　　　　　　　    ；

资质类别和等级：       　　　　　　　　　　　            ；

联系电话：             /                               ；

电子信箱：              /                              ；

通信地址：              /                              。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 建设项目规划红线范围  。

1.1.3.9 永久占地包括：   工程规划红线范围内的土地           。

1.1.3.10 临时占地包括：    发包人不提供项目红线外临时用地         。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（上、下册）2018版；《浙江省安装工程预算定额》（各册）2018版；《浙江省市政工程预算定额》（上、下册）              2018版；《浙江省建设工程施工费用定额》 2018版；《浙江省安装工程预算定额》（各册）2018版；《浙江省园林工程预算定额》（上、下册）2018版；建设工程工程量清单计价规范                    GB50500-2013；关于调整民工工伤保险费率的通知台建〔2016〕52号； 《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》浙建站定〔2016〕23号；关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知建建发[2016]144号；调整《关于台州市“营改增”后建设工程计价的有关意见》中税率的通知》台建价[2016]31号；相关的造价文件、技术规范、政策法规等；其他有关文件、标准图、预算软件和规范；以上价格均为除税价等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按合同通用条款。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图[  2  ]套及与其一致的电子版施工图；如承包人需要增加图纸的，费用由承包人自行承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：（载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、变更联系单编号等）。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：   ；

承包人提供的文件的期限为：        ；

承包人提供的文件的数量为： 按发包人要求 ；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                  ；

发包人指定的接收人为：                      。

承包人接收文件的地点：                       ；

承包人指定的接收人为：                        。

监理人接收文件的地点：                          ；

监理人指定的接收人为：                    。

发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前3天通知各方。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款 ，可视工程实际双方再补充约定   。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：　场外交通的边界按现状，场内按施工平面图边界所属范围内　　　。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘。施工场地施工期间的维护、管理及相应费用由承包人承担；如因工程需要临时占用红线外场地及市政道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续同时承担相应费用。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在报价中综合考虑，并承担相应费用承担。
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：        。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：             。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：   ①有对工程建设的所有外部关系的协调权。②对分包施工单位选择的最终确认与否定权。③对工程图纸会审、协调会的组织、主持权。④对工程设计变更的确认权。⑤有权要求对不称职的施工、监理人员更换的权利。⑥有组织主持竣工验收的权利。⑦施工工期、工程量复核、施工联系单、工程款支付签证由发包人代表和监理工程师共同签署，按规定报审 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工日期7天前。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场用水、用电由发包人统一接至施工现场周边，承包人现场用水、用电到周边位置接入，接入点至施工现场使用位置之间连接产生费用由承包人承担，场地内接线及施工期间的维护工作由承包人负责，且相关人员应持证上岗。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                   。

发包人提供支付担保的形式：                        。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：两套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据  。
（10）承包人应履行的其他义务：
a、向发包人、监理人提供施工现场足够面积的办公室[配套空调设施、办公桌椅及办公所需的通信网络]，会议室一间（配套空调设施）免费使用，上述用房、设施的维护费用日均由承包人负责，并包含在合同总价中，不再另行计取 。 

b、在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。

c、本项目施工安全由承包人负总责。

d、按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。 

e 、本项目夜间施工照明由承包人负总责，施工期间必须做好安全保卫工作，实际施工时，

在施工场内外做好警示标识，合理安排交通组织，确保安全, 降低施工噪音对周边环境正常秩序的干扰。承包人施工期间要做好现场安全防护，工程未竣工验收、交付使用前，所有非发包人原因导致的发包人、承包人或第三方人员伤亡或财产损失，由承包人负责，在报价中自行综合考虑。不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电、电荒时施工所需要的发电机组和满足停水时必要的储水设施，该配备设施的费用及油电、网电的差价已包含在合同价内综合考虑，不再另行计取。

f.对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、监理公司的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。

g.协助办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交的相关手续，并协助发包人进行工程移交。承包人协助组织施工过程中的专项验收、竣工验收等，相关费用含在本合同价款中，发包人不再另行支付。

h.重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合。

i.要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒丢弃。

j.承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。

k.施工过程中耗用的施工用电和施工用水的费用由承包人在报价时综合考虑，结算时不再另行计取。
（11）承包人诚实信用的承诺： 承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务  。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：           。 

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗率须达到24天。

月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部发布的规定处理；遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗须达到24天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，一次性扣除履约担保金的8%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人；如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金的3%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作  。

主体结构、关键性工作的范围：           　               。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    。
其他关于分包的约定：       。

3.5.3 分包管理： 按通用条款执行　 。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 　　　　　　　   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是 ，提供履约担保   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按签订工程合同时提供履约保函，金额为签约合同价的1%。因工程延期竣工导致履约担保失效的，承包人应在履约担保有效期截止日15日历天前重新办理履约担保，否则发包人将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保，无论因何种原因导致的工程延期，重新办理履约担保导致的费用增加均由承包人自行承担。
发包人退还履约担保的期限：工程通过竣工验收合格后15日内无息退还。如承包人原因造成合同中止，履约担保金不返还；如承包人不能按磋商承诺和合同要求履约，发包人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。
非承包人原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免费提供办公室1间使用 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                              ；

职    务：                              ；

监理工程师执业资格证书号：              ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                              ；

关于监理人的其他约定： 

（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）    无价材料、设备的确定     ；

（2）      清单特征描述不清          ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                             。

关于工程奖项的约定：                                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按合同通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。由此导致工期延误的，工期予以顺延。

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按合同通用条款。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；安全文明施工费支付比例、期限及使用按建建发〔2015〕517号文件执行。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案）应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按合同通用条款执行   。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更；②因政策处理不完善导致无法施工。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  500元/天 　。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   累加计算，最高不超过履约保证金额度，对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失　。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：
（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。

（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8级以上持续24小时的大风（台风） ；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上以上的高温天气。

承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：
（1）每日历天奖励额度: /　。
（2）提前竣工奖的最高限额是：　/ 。
8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；如需调整，必须经得发包人认可。
（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。新型墙体材料的使用须符合相关规定，否则相关押金由承包人承担。

（3）本工程要求使用材料要求：（如商品砼、商品砂浆、保温节能材料等）。

（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

（5）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。

（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。

（8）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人在投标报价时综合考虑，并已包含在合同价内，不再另行计取。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   按发包人要求提供 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。 
施工现场需要配备的试验设备：  按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：

（1）材料、设备和工程的试验按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施。

（2）对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

（3）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（4）当质量安全管理机构根据规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                              。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。
当事人符合浙财采监[2017]11号《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》第二十条规定的，经协商一致后可变更合同，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标、成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。 
10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。

承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。

承包人提交的变更估价申请，发包人应予以签收，并在14天内审批完毕。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：            /                   。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

无承包价（暂定价）或工程变更新增的单项材料、设备、专业分包工程估算价在50万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /             。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：        /                    。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整： 本项目不作调整   。

11.2  法律变化引起的调整 ：  基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。 
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
本合同价款采用第  1  种方式  单价合同   确定。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：
本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包定：

1）综合单价；

2）施工组织措施项目费的费项及费率；

3）规费费率、税金税率；

4）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工   元/工日、普工   元/工日计取）；

5）其他可能发生的费用：

a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此，造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。

b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。

c.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，费用包含在合同价内。

d、自备发电机、储水设施费用：包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用，工程结算时不另行计取；
e、机械运杂费：大型机械进出场费和安拆费按招标人预算书一次性包死，不论实际用于本工程的机械设备是否增加或变动，均不予调整，投标人投标时综合考虑。
f、建材二次搬运费、挖桩孔、地下障碍物清理等费用，已综合考虑在合同总价内，不管实际情况如何，都不予追加。

g、承包人不得因施工场地、周边环境、施工道路等因素向发包人要求追加任何费用，人行道占用手续等全由承包人自行办理。

h.相关主管部门要求的视频监控费用及相关手续均由承包人在投标报价中综合考虑，结算时不再另行计取。

i.承包人根据提供的本工程相关资料（包括且不仅限于此），并结合现场实际综合报价。凡项目特征中未列出的工作内容而又是完成本工作必需的，由承包人在投标时综合考虑，结算不再另行计取。

j. 三通一平临时道路通行所可能发生的破除、新建、恢复等措施性费用按项一次性包干，投标人在投标时综合考虑，结算时不做调整。

k.发包人提供的招标控制价中定额套用及定额工程量仅供各投标人参考，承包人需结合图纸和清单项目特征，自行决策，综合报价。结算不因提供的组价与图纸及特征描述有异而调整综合单价。

l.本工程项目报价需投标单位根据施工图纸、工程内容综合报价，对于没有在预算中列出的工序内容而又是完成本工作必需的，要求各投标单位根据施工规范要求在相应子目中综合考虑，不作调整。

m.承包人在本工程施工时，应编制的专项施工方案并组织专家论证（含论证费用），此项措施费用承包人在报价时综合考虑，结算时不再增加。

风险费用的计算方法：已包含在合同价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：
1）综合单价确定方式：
①合同中已有适用的综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；
②合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；
③合同中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价并下浮后的综合单价确定【下浮率=(1-（成交价-暂列金额）/（预算价-暂列金额））*100%】：套用浙江省建设工程预算定额（2018版）及计价规则；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间台州市建设工程信息、浙江造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照台州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由监理确认材料具体规格型号后，交审计组价后发包人签证确认；综合费用（包干部分除外）按磋商响应价口径计取。
工程结算时当单项清单工程数量的变化幅度在10%以外，且其影响分部分项工程费用总额超过1%时，其增加的工程量和减少后剩余的工程量的综合单价按以下口径的综合单价确定【投标人最终报价（综合单价）】：套用浙江省建设工程预算定额（2018版）及计价规则；主要材料单价和人工单价依次按施工期间台州市建设工程信息、浙江造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照台州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由监理确认材料具体规格型号后，交审计组价后发包人签证确认；综合费用（包干部分除外）按磋商响应价口径计取。
各项结算综合单价：
各项结算综合单价=最终报价中的综合单价
2、总价合同。

总价包含的风险范围：                 /                  。

风险费用的计算方法：                 /                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：            /           。       

3、其他价格方式：                                      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  /  。
预付款支付期限：  /  。

预付款扣回的方式：  /  。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                       。

预付款担保的形式为：                               。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（上、下册）2018版；《浙江省安装工程预算定额》（各册）2018版；《浙江省市政工程预算定额》（上、下册）2018版；《浙江省建设工程施工费用定额》 2018版；《浙江省安装工程预算定额》（各册）2018版；《浙江省园林工程预算定额》（上、下册）2018版；建设工程工程量清单计价规范                    GB50500-2013；关于调整民工工伤保险费率的通知台建〔2016〕52号； 《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》浙建站定〔2016〕23号；关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知建建发[2016]144号；调整《关于台州市“营改增”后建设工程计价的有关意见》中税率的通知》台建价[2016]31号；相关的造价文件、技术规范、政策法规等；其他有关文件、标准图、预算软件和规范；以上价格均为除税价等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：             /                   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /              。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：本工程按月支付工程进度款，承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交监理工程师。

12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：待工程竣工并验收合格后，付至合同价的80%，采购人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料，经有资质的工程造价咨询机构审定后，付至审计价款的98.5%，剩余1.5%在一年后无质量问题、无违约行为的情况下15日内付清。承包人收取每期工程款时应开具正式发票。
承包人如采用银行保函〔保险保函〕等形式向发包人提供与质保期时间一致的工程质量保证金保函后（保函或保单的费用由承包人自行承担），可付至工程结算价的100%。

政府性投资项目工程变更工程款支付条款：政府性投资项目工程变更，应按照《仙居县政府投资项目工程变更审批暂行办法》的规定报批，经批准的变更项目，其工程款根据变更项目的工程进度，与合同工程款支付办法同期支付。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度（备料）款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。

12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：                  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                     。
12.5 支付帐户：

发包人将当期应付工程进度款的(   )% 〔房屋建筑、装饰、桥梁为20%，给排水工程为14%，隧道工程、道路桥梁组合工程为12%，城市轨道土建工程为10%，道路工程为8%〕拨付到承包人的农民工工资专用账户：                                        ；其余合同价款支付至合同协议书中约定的承包人帐户。
如承包人因经营需要将合同价款支付至其他指定帐户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。

承包人须保证农民工工资发放，专户资金不得挪作他用，一旦发生承包人拖欠农民工工资的情况，经工程所在地劳动监察部门核实并出具相关证明，直接从工程款中扣除。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24   小时。
工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行 。
其他工程竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。
因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                /                        。

（1）单机无负荷试车费用由         /            承担；

（2）无负荷联动试车费用由           /          承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /                  

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内  。

13.6.2地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
本工程场地恢复的要求：
（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；
（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；
（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。
（4）其它要求：                                     。
14. 竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款单的期限：

承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。

工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。
竣工付款申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，〔各分段节点工程结算审核报告、〕工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。
14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，在3个月内审核完毕，并签发竣工结算证书。

因非承包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，由非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，逾期审核时间60天内，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止；逾期审核时间超过60天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算；
（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；逾期超过56天，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。

（4）结算特殊要求：工程结算按政府有关管理规定，由相关部门审核，结算核减率超过5%时，则超过部分的审核费（基数为超过送审造价5％的幅度以外的核减额）由承包人负责。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 满足发包人及相关部门审查要求    。

承包人提交最终结算申请单的期限：  由发包人另行通知      。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款  。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：留置质量保证金 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第       种方式：

（1）质量保证金保函，保函形式为银行保函〔保险保函〕，金额为1.5 %的工程结算价款  ； 

（2）  1.5 %的工程结算价款；

（3）其他方式:                /                       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函  。

关于质量保证金的补充约定：  发包人退还质量保证金不计息。
15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第  （1）  方式退回：

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（不计息）。

（2）建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%，缺陷责任期终止后返还全部预留的质量保证金。

（3）市政工程：工程实际竣工验收合格后满一年可返还还剩余的质量保证金。
（4）其它：                      。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  按本合同附件3《工程质量保修书》   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                      。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：开始计算第7天后承包人已进场施工设备租赁费及施工人员窝工费。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                        。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                         。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                      。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
1、机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

2、本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

3、承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

4、承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：
1、机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；

2、现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3、发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

4、未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10%。

5、工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期50%以上时，可解除施工合同。

6、承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。    

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：双方签署解除协议，现场已完成工程量和已支付工程款（含预付款）按实计算，承包人必须在 30 日历天内清场并将施工场地交还发包人待发包人审定后 30日历天内支付。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。
16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理：                       。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令。台州气象台发布的正面袭击台州的11级及以上台风、里氏6级及以上地震、经发包人及监理人认定的在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。   
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人按工程所在地相关工程保险的法律法规承担保险费用 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  由承包人承包施工现场全部人员的人事意外伤害险等 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用条款执行 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款。
20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1）   种方式解决：

（1）向    台州   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  发包人所在地 人民法院起诉。
21．补充条款

21.1监理人在处理以下事项时必须经发包人审查同意、书面签认后，方可将确认结果回复予承包人，未经发包人书面签认的答复无效：

（1）工程计量；（2）工程价款（包括工程预付款、进度款、结算款）的确认和支付；（3）工程变更和价格调整；（4）竣工结算；（5）工期确认（包括开工日期、竣工日期、工期延误的确认）；（6）索赔处理。

21.2本工程招标控制价计价依据：《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（上、下册）2018版；《浙江省安装工程预算定额》（各册）2018版；《浙江省市政工程预算定额》（上、下册）2018版；《浙江省建设工程施工费用定额》 2018版；《浙江省安装工程预算定额》（各册）2018版；《浙江省园林工程预算定额》（上、下册）2018版；建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013；关于调整民工工伤保险费率的通知台建〔2016〕52号； 《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》浙建站定〔2016〕23号；关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知建建发[2016]144号；调整《关于台州市“营改增”后建设工程计价的有关意见》中税率的通知》台建价[2016]31号；相关的造价文件、技术规范、政策法规等；其他有关文件、标准图、预算软件和规范；以上价格均为除税价等工程所在地现行的有关工程造价方面规定等，其余详本工程招标控制价编制说明。
21.3 承包人必须严格按照图纸、规范、技术规程进行施工，否则，针对施工质量、进度、安全等方面，在质量监督站、建工处等主管部门的监督下，监理方可视情形对承包人进行经济处罚，相关费用发包人可直接从工程款中扣除。

21.4建筑工程工资性工程款、工资性工程预付款、工资性工程进度表请相关单位执行仙居县住房和城乡规划建设局和仙居县人力资源和社会保障局的文件《关于在全县建筑工程项目全面实施工资款和其他工程款分账管理制度的通知》。

21.5承包人应按照《关于进一步加强建筑工程使用预拌砂浆管理工作的通知》（仙商务【2020】38号文件）的要求使用预拌砂浆，投标人应将使用预拌砂浆的费用计入本工程投标报价范围

21.6发、承包人双方在施工中应按照《浙江省住房和城乡建设厅关于加强建筑工人实名制管理工作的通知（浙建建发〔2021〕66 号）》文件执行。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：                         
地  址：                                 地  址：                              
法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：                    
委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：                    
电  话：                                 电  话：                              
传  真：                                 传  真：                               
附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表（略）
附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）
附件6：承包人主要施工管理人员表（略）
附件7：分包人主要施工管理人员表（略）
附件8：履约担保格式（略）
附件9：预付款担保格式（略）
附件10：支付担保格式（略）
附件11：暂估价一览表（略）

附件12：建筑工程农民工工资专用账户资金托管协议
附件13：技术规范及标准（略）
附件3：

  工程质量缺陷保修书

发包人（全称）：浙江省仙居县官路镇中心幼儿园                 
承包人（全称）：                                             

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一．工程质量缺陷保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：本工程合同范围内的所有工程。
二．质量缺陷保修
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2   年；
7、其他项目保修期约定：  本工程质量保修期为2年   
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三．缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四．质量缺陷保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
双方约定的其他工程质量保修事项：                                    。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                             承包人(公章)：                         
地  址：                                   地  址：                               

法定代表人(签字)：                         法定代表人(签字)：                     
委托代理人(签字)：                         委托代理人(签字)：                     
电  话：                                   电  话：                               
传  真：                                   传  真：                               
开户银行：                                 开户银行：                             
账  号：                                   账  号：                               

邮政编码：                                 邮政编码：                             
 附件12：  

建筑工程农民工工资专用账户资金托管协议

甲方（建设单位）：

乙方（施工单位）：

丙方（银行）：

根据《浙江省企业工资支付管理办法》，为保证建筑工程农民工工资专用账户（以下简称专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为本项目专户资金监管人，为项目专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务，甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章 专户设立及管理

第一条 专户的设立

乙方须在丙方处设立××建筑公司××项目农民工工资   专户，用于××项目工程农民工工资的发放，不得擅自动用专户资金。

第二条 专户的管理

工程建设期间，丙方负责对专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章 托管职责、期限

第三条 丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立专户，保管托管资金，确保资金安全。

（二）专户首笔由甲方划入的工资性工程预付款（额度为工资性工程款的1%），在该工程（主体结构封顶）验收合格后抵扣一半，剩余部分在工程竣工验收合格备案后从工程款中抵扣。

（三）及时向甲方、乙方披露受托资金的相关信息，每月12日前向甲、乙双方提供受托资金流向信息。

第四条 协议期限

丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至收到甲方、乙方开具的并经建设主管部门同意的“关于撤销   工程农民工工资专用账户的函”为止。

第三章 资金托管应提供的资料

第五条 乙方须向丙方提供《建筑业企业劳务用工劳动合同》和经监理单位、建设单位审核确定的每月农民工工资清单审核表。

第四章 托管资金收付

第六条 受托资金存入

根据施工合同约定，甲方每月将工资性工程进度款划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条 受托资金拨付

乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方提供，其真实性由乙方负责。每月月底前，乙方负责将监理单位审核并经建设单位确认后的农民工工资清单报丙方，由丙方从专户（在工资性工程进度款拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资清单的真实性及准确性由乙方负责。

第八条农民工工资监管

专户资金不得挪作他用，一旦发生乙方拖欠农民工工资的情况，经工程所在地劳动监察部门核实并出具相关证明，丙方可直接从“农民工工资专用账户”余额（工资性工程预付款）中划拨款项，用于支付所欠农民工工资。同时乙方不超过10个工作日内补足该部分工资款。

第五章 协议生效与终止

第九条本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或其委托人签字并加盖法人公章之日起生效。丙方收到甲方、乙方开具的并经建设主管部门同意的“关于撤销   工程农民工工资专用账户的函”为止，该协议终止。

第六章 违约责任和免责条件

第十条 在工程建设过程中，甲方未及时拨付工资性工程款，乙方提供虚假资料挪用、套用资金的，按《浙江省企业工资支付管理办法》等相关规定追究责任。

第十一条 丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。专户出现被国家有权机关冻结、扣划的，丙方不承担责任。

第十二条 如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响，部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方，并在合理期限内提供不可抗力影响的证明，采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第七章 其他

第十三条 除法律、法规规定，以及因本工程专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条 协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条 本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执贰份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）：               法定代表人（签字）：

签订日期：   年  月  日

乙方（签章）：               法定代表人（签字）：

签字日期：   年  月  日

丙方（签章）：               法定代表人（签字）：

签字日期：   年  月  日

注：在工程项目签订合同前，到我县行政区域内的商业银行设立“农民工工资支付专用账户”（以下简称“专户”），并与建设单位、开户银行签订《建筑工程农民工工资专用账户资金托管协议》。

第四部分  工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程                                                                 
工程项目地址：位于浙江省仙居县官路镇中心幼儿园内                                     
建设单位（甲方）： 浙江省仙居县官路镇中心幼儿园                                      
施工单位（乙方）：                                                                  
　　为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

　　第一条 甲乙双方的责任

　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

　　第二条 甲方的责任

　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

　　第三条 乙方的责任

　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

　　第四条 违约责任

　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　第五条 本责任书作为  仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

　　第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                 　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

第六章　磋商响应文件格式
　　

　正/副本
仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程 
项目编号：ZJHT-2022-10
资格证明文件/商务与技术文件/报价文件
磋
商
响
应
文
件
供应商全称（公章）：
地    址：
时    间：

附件1：

磋商声明书

浙江省仙居县官路镇中心幼儿园、浙江宏涛工程咨询管理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址为                   。

我（     姓名      ）系（     供应商名称    ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程[编号：ZJHT-2022-10]的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
2、我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；
6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

            磋商供应商名称(公章)：

                                    法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

                                    日期：     年   月   日

附件2：

法定代表人授权委托书
浙江省仙居县官路镇中心幼儿园、浙江宏涛工程咨询管理有限公司：

    （供应商全称）  法定代表人
（法定代表人） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程[编号：ZJHT-2022-10]的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：           。

全权代表身份证号码：                           。

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

磋商供应商名称(公章)：                

   日 期：     年   月   日
注：本表后须附法定代表人、全权代表身份证正反面复印件。
附件3：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：浙江省仙居县官路镇中心幼儿园、浙江宏涛工程咨询管理有限公司
我公司               参加贵方组织的仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程[编号：ZJHT-2022-10]的投标活动，如我方获得中标资格，我方保证符合磋商文件所要求的资格条件，并作如下承诺：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，能够独立承担本项目的实施；

我公司已经完全了解本磋商文件中规定的技术要求和商务条款。
同时，服务均为我公司自主提供。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年   月   日
附件4：

具备健全的财务会计制度的承诺函
致浙江省仙居县官路镇中心幼儿园、浙江宏涛工程咨询管理有限公司：
我公司参加仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程[编号：ZJHT-2022-10]的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年   月   日
附件5：
无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函
致浙江省仙居县官路镇中心幼儿园、浙江宏涛工程咨询管理有限公司：
我公司参加仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程[编号：ZJHT-2022-10]的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年   月   日
附件7：

专家评分索引表

	序号
	评分项目和评分细则
	自评分
	在投标文件中所对应的页码

	…
	…
	…
	…

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、投标供应商应结合本磋商文件评分细则认真填制相关内容，以及在响应文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响投标人的得分。

2、如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

附件8：

商务响应表

	序号
	类别
	磋商文件要求
	是否响应

	1
	合同履约期限
	项目工期不超过25天（日历天）
	

	2
	质量要求
	合格
	

	3
	保修要求
	（1）本工程缺陷责任期为2年。

（2）成交供应商应与采购人签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

（3）成交供应商要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。
	

	4
	付款方式
	待工程竣工并验收合格后，付至合同价的80%，采购人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料，经有资质的工程造价咨询机构审定后，付至审计价款的98.5%，剩余1.5%在一年后无质量问题、无违约行为的情况下15日内付清。承包人收取每期工程款时应开具正式发票。
	

	5
	……
	
	


注：如未填写完整视为完全响应商务条款。

磋商供应商名称(公章)：

                                    法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

                                                    日期：     年   月   日

附件9：

类似项目实施情况一览表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同总价
	合同签订时间
	项目单位名称及其联系人电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


要求：

1.业绩证明材料按“第四章评审办法及评审标准”要求提供；
2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年   月   日
附件10：

项目经理简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简

历
	

	
	


注：1.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称(公章)：

                                    法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

                                         日期：     年   月   日

附件11：

项目管理班子配备情况表

	职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	本岗

工龄
	1.身份证号码

2.建造师注册编号

3.三类人员证书编号

	项目经理
	
	
	
	
	
	1.

	
	
	
	
	
	
	2.

	
	
	
	
	
	
	3.

	现场安全生产专职管理人员
	
	
	
	
	
	1.

	
	
	
	
	
	
	3.

	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	
	/


要求：

表中招标人所列的人员必须填写，其余人员的配备由投标人根据工程实际情况自行配备；
表后须附相关人员证书、证件以及其他相关证明材料的复印件或扫描件(按第二部分采购需求提供）。
磋商供应商名称(公章)：
                                 法定代表人(签字或盖章)或委托代理人(签字)：
                                         日期：     年   月   日

附件12：

拟投入的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	设备能力
	进场时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


磋商供应商名称(公章)：

                                    法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

                                         日期：     年   月   日
附件13：

首次报价一览表

项目名称：仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程                    

项目编号：ZJHT-2022-10
	磋商总报价（元）
	大写：
	人民币：                         

	
	小写
	¥：                           


填报要求：
1.投标报价是完全履行招标内容及要求的价格体现，报价中须包含所有一切人员工资、各种加班费、节假日补贴、各种社会保险、安全保险、食宿与交通、材料费、机械费、人工费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、保险费、管理费、规费以及所有税收、利润等，完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗拒力及突发性事件，中标方要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。
磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日        期：     年   月   日
附件14： 

	首次报价明细表（专业工程招标控制价计算程序表）

	单位工程(专业):仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程-建筑
	单位:元

	序号
	汇总内容
	费用计算表达式
	金额(元)

	一
	分部分项工程费
	表-07
	

	1
	其中定额人工费
	表-07
	

	2
	其中人工费价差
	表-07
	

	3
	其中定额机械费
	表-07
	

	4
	其中机械费价差
	表-07
	

	二
	措施项目费
	5+6
	

	5
	施工技术措施项目费
	表-08
	

	5.1
	其中定额人工费
	表-08
	

	5.2
	其中人工价差
	表-08
	

	5.3
	其中定额机械费
	表-08
	

	5.4
	其中机械费价差
	表-08
	

	6
	施工组织措施项目费
	6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6
	

	6.1
	安全文明施工基本费
	(1+3+5.1+5.3)×5.47%
	

	6.2
	提前竣工增加费
	(1+3+5.1+5.3)×0%
	

	6.3
	二次搬运费
	(1+3+5.1+5.3)×0.5%
	

	6.4
	冬雨季施工增加费
	(1+3+5.1+5.3)×0.11%
	

	6.5
	行车、行人干扰增加费（限市政）
	(1+3+5.1+5.3)×0%
	

	6.6
	其他施工组织措施费
	计价时列岀具体费用名称
	

	三
	其他项目
	表-11
	

	四
	规费
	(1+3+5.1+5.3)×27.92%
	

	五
	计税不计费
	计税不计费
	

	六
	税金
	[一+二+三+四+五]×9%
	

	七
	不计税不计费
	不计税不计费
	

	八
	不计税不计费不下浮
	不计税不计费不下浮
	

	九
	下浮
	[一+二+三+四+五+六+七-暂估材料]×0%
	

	招标控制价合计=一+二+三+四+五+六+七+八-九
	


注：1、表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标总报价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。
磋商供应商名称(公章)：                                  
法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日   期：    年   月  

	分部分项工程量清单与计价表

	单位工程(专业):仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程-建筑
	第1页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	其中(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	人工费价差
	定额机械费
	机械费价差
	

	
	
	室外悬浮地板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	011606001001
	地面饰面拆除
	1.塑胶地面拆除至沥青基层
	m2
	1059.73
	
	
	
	
	
	
	

	2
	011101006001
	平面砂浆找平层
	1.砂浆找平层^水泥砂浆 1:2.5~厚25(mm)
	m2
	1059.73
	
	
	
	
	
	
	

	3
	01B001
	软塑悬浮地板
	软塑悬浮地板（400x400x150软链接悬浮式拼装地板,采用PP环保材料。）厚度为1.5cm（包含场地设计费）完全价
	m2
	1059.73
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	塑木板场地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	011606001002
	楼地面龙骨及饰面拆除
	原有防腐木地面拆除
	m2
	190.72
	
	
	
	
	
	
	

	5
	011104002001
	竹、木（复合）地板
	1、铺装25mm厚塑木板（环保抗老化塑木板）
2、30x40@600铝合金龙骨基层
3、基层地面清理干净
	m2
	190.72
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	花坛改造
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	011603001001
	木构件拆除
	1.原有防腐木贴面拆除
	m2
	89.08
	
	
	
	
	
	
	

	7
	011207001001
	墙面装饰板
	1.塑木板面`弧形饰面（平面）做法详见图纸（环保抗老化塑木板）
	m2
	33.94
	
	
	
	
	
	
	

	8
	011207001002
	墙面装饰板
	1.塑木板面（平面）做法详见图纸（环保抗老化塑木板）
	m2
	15.78
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	


	分部分项工程量清单与计价表

	单位工程(专业):仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程-建筑
	第2页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	其中(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	人工费价差
	定额机械费
	机械费价差
	

	9
	011207001003
	墙面装饰板
	1.塑木板面`弧形饰面（立面）做法详见图纸（环保抗老化塑木板）
	m2
	31.86
	
	
	
	
	
	
	

	10
	011207001004
	墙面装饰板
	1.塑木板墙面（立面）做法详见图纸（环保抗老化塑木板）
	m2
	15.89
	
	
	
	
	
	
	

	11
	01B002
	原有防腐木贴面踢脚线拆除
	原有防腐木贴面踢脚线拆除
	m
	11.00
	
	
	
	
	
	
	

	12
	01B003
	原有防腐木贴面连接桥打磨清理
	原有防腐木贴面连接桥打磨清理
	m2
	3.00
	
	
	
	
	
	
	

	13
	011404013001
	零星木装修油漆
	原有防腐木贴面连接桥滚刷一遍防腐漆
	m2
	3.00
	
	
	
	
	
	
	

	14
	011606001003
	楼地面龙骨及饰面拆除
	原有防腐木地面拆除
	m2
	39.59
	
	
	
	
	
	
	

	15
	011104002002
	竹、木（复合）地板
	升旗台地面
1、铺装25mm厚塑木板（环保抗老化塑木板）
2、30x40@600铝合金龙骨基层
	m2
	36.16
	
	
	
	
	
	
	

	16
	011207001005
	墙面装饰板
	1.双层塑木板面`弧形饰面（侧面）做法详见图纸（环保抗老化塑木板）
	m2
	6.86
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	楼梯扶手
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	011609001001
	栏杆、栏板拆除
	原楼梯扶手栏杆拆除
	m
	65.72
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	


	分部分项工程量清单与计价表

	单位工程(专业):仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程-建筑
	第3页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	其中(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	人工费价差
	定额机械费
	机械费价差
	

	18
	011503001001
	金属扶手、栏杆、栏板
	1.硬木扶手不锈钢管成人扶手 H：1300（硬木扶手，Φ20x1.0不锈钢管竖杆@90，Φ50x3不锈钢管立柱@1m）
	m
	46.72
	
	
	
	
	
	
	

	19
	011503002001
	硬木扶手、栏杆、栏板
	幼儿扶手（Φ40硬木扶手、Φ30x2不锈钢管与立柱焊牢）做法详见图纸
	m
	90.08
	
	
	
	
	
	
	

	20
	01B004
	楼梯栏杆不锈钢管打磨喷漆（水性白色金属漆）
	楼梯栏杆不锈钢管打磨喷漆（水性白色金属漆）
	m
	90.08
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	连廊改造
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	01B005
	原有混凝土连廊拆除
	原有混凝土连廊拆除
	m2
	5.40
	
	
	
	
	
	
	

	22
	010101004001
	挖基坑土方
	1.人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土
	m3
	14.16
	
	
	
	
	
	
	

	23
	010103001001
	回填方
	1.人工就地回填土 夯实
	m3
	10.94
	
	
	
	
	
	
	

	24
	010103002001
	余方弃置
	1.人力车运土方 ~运距50m以内
2.自卸汽车运土 ~运距3000(m)
	m3
	3.22
	
	
	
	
	
	
	

	25
	010501001001
	垫层
	1.现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C20（40）
2.现场搅拌混凝土调整费
	m3
	0.77
	
	
	
	
	
	
	

	26
	010501003001
	独立基础
	1.现浇混凝土 基础 混凝土^现浇现拌混凝土 C30（40）
2.现场搅拌混凝土调整费
	m3
	1.55
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	其中(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	人工费价差
	定额机械费
	机械费价差
	

	27
	010502001001
	矩形柱
	1.现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^现浇现拌混凝土 C30（40）
2.现场搅拌混凝土调整费
	m3
	1.06
	
	
	
	
	
	
	

	28
	010503001001
	基础梁
	1.现浇混凝土 基础梁^现浇现拌混凝土 C30（40）
2.现场搅拌混凝土调整费
	m3
	0.38
	
	
	
	
	
	
	

	29
	010505003001
	平板
	1.现浇混凝土 平板^现浇现拌混凝土 C30（40）
2.现场搅拌混凝土调整费
	m3
	0.65
	
	
	
	
	
	
	

	30
	011702001001
	基础
	1.现浇混凝土模板 基础垫层模板
	m2
	2.26
	
	
	
	
	
	
	

	31
	011702001002
	基础
	1.现浇混凝土 独立基础  复合木模
	m2
	4.20
	
	
	
	
	
	
	

	32
	011702002001
	矩形柱
	1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内
	m2
	8.80
	
	
	
	
	
	
	

	33
	011702005001
	基础梁
	1.现浇混凝土 基础梁 复合木模
	m2
	3.06
	
	
	
	
	
	
	

	34
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10
	t
	0.110
	
	
	
	
	
	
	

	35
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10
	t
	0.070
	
	
	
	
	
	
	

	36
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12
	t
	0.064
	
	
	
	
	
	
	

	37
	010515001004
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）16
	t
	0.110
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	其中(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	人工费价差
	定额机械费
	机械费价差
	

	38
	010515001005
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25
	t
	0.250
	
	
	
	
	
	
	

	39
	010603003001
	钢管柱
	GZ1:口200X200X6 Q235
	t
	0.500
	
	
	
	
	
	
	

	40
	010604001001
	钢梁
	GL1:HM194X150X6X9 Q235
	t
	0.260
	
	
	
	
	
	
	

	41
	010605001001
	钢板楼板
	1.2mm厚压承钢板 注:YX51-305-915-1.2  Q345
	m2
	5.40
	
	
	
	
	
	
	

	42
	010516002001
	预埋铁件
	1.预埋铁件 25kg/块以内
	t
	0.170
	
	
	
	
	
	
	

	43
	040901010001
	高强螺栓
	1.高强螺栓安装
	套
	52
	
	
	
	
	
	
	

	44
	011405001001
	金属面油漆
	钢结构表面防护油漆:底漆二遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米,面漆二遍,中灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;
	m2
	24.74
	
	
	
	
	
	
	

	45
	011701001001
	综合脚手架
	1.单层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高7m以内
	m2
	5.40
	
	
	
	
	
	
	

	46
	011208001001
	柱（梁）面装饰
	1.矩形柱面钢木龙骨基层
2.矩形柱装饰塑木板面层（环保抗老化塑木板）
	m2
	9.60
	
	
	
	
	
	
	

	47
	011104002003
	竹、木（复合）地板
	1、铺装25mm厚塑木板（环保抗老化塑木板）
2、30x40@600铝合金龙骨基层
	m2
	5.40
	
	
	
	
	
	
	

	48
	011503001003
	金属扶手、栏杆、栏板
	1.硬木扶手不锈钢管成人扶手 H：1300（硬木扶手，Φ20x1.0不锈钢管竖杆@90，Φ50x3不锈钢管立柱@1m）
	m
	6.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	其中(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	人工费价差
	定额机械费
	机械费价差
	

	49
	01B006
	栏杆不锈钢管打磨喷漆（水性白色金属漆）
	栏杆不锈钢管打磨喷漆（水性白色金属漆）
	m
	6.00
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	序号
	项 目 名 称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	1
	安全文明施工基本费
	定额人工费+定额机械费
	5.47
	

	2
	提前竣工增加费
	定额人工费+定额机械费
	
	

	3
	二次搬运费
	定额人工费+定额机械费
	0.5
	

	4
	冬雨季施工增加费
	定额人工费+定额机械费
	0.11
	

	5
	行车、行人干扰增加费(限市政)
	定额人工费+定额机械费
	
	

	6
	其他施工组织措施费
	定额人工费+定额机械费
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	


附件15：
政府采购活动现场确认声明书（被授权人）（以下二选一）
浙江宏涛工程咨询管理有限公司  （采购组织机构名称）：
本人经由                 （单位）负责人       （姓名）合法授权参加仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程（项目编号：ZJHT-2022-10 ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

  I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

日期：    年   月   日

政府采购活动现场确认声明书（法人）
浙江宏涛工程咨询管理有限公司  （采购组织机构名称）：
本人为                            （单位）负责人参加  仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程（项目编号：ZJHT-2022-10 ）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

  I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

                                        供应商代表签名：

                                       日期：    年   月   日
注：1、本表非响应文件的组成内容，无须在响应文件中提供。

    2、各供应商可提前打印本表，开标当日，签署完毕后扫描上传至钉钉群。
附件16．停工证明

停工证明

	____________(原建设单位）：

我公司承接的贵单位____________(原工程项目名称），于___年___月___日取得施工许可证，并于___年___月___日开工。但因非我承包人原因自___年___月___日至今，已连续停工超过120天。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）：

___年___月___日



	行政主管部门证明：

自___年___月___日开始停工，至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）：

___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目仍处于连续停工状态。若原承接项目已复工的本《证明》不得使用。

附件17．未验收证明
未验收证明

	____________(原建设单位）：

我公司承接的____________(原工程项目名称）于___年___月___日竣工（交工），并于___年___月___日向贵单位提交竣工（交工）报告。但非我承包人原因至今已超过120天未进行该项目的竣工（交工）验收。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）：

___年___月___日

	行政主管部门证明：

承包人向原建设单位提交了竣工（交工）报告至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）：

___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目已经竣工验收的，本《证明》不得使用。

附件18： 
中标供应商公告内容

项目名称及编号：                                                 

	中标供应商名称
	
	法定代表人（负责人）（或营业执照中的负责人）
	

	供应商地址
	

	中标标的

	产品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	中标金额合计
	

	服务要求：


注：1、供应商应根据其投标情况填写该表，并保证其与报价文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表供应商已具有成交供应商资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将竞争性磋商文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目经理（或者发送至电子邮箱：501431643@qq.com）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。
注：初次报价时无需提供。
最终报价一览表

项目名称：仙居县官路镇中心幼儿园室外场地改造、楼梯扶手改造、现代化学校创建文化布置等工程                    

项目编号：ZJHT-2022-10
	磋商总报价（元）
	大写
	人民币：                

	
	小写
	¥：                 

	下浮率（%）=(1-最终报价/初次报价)×100%

（小数点后可保留四位小数）
	下浮率         （%）


填报要求：
1.投标报价是完全履行招标内容及要求的价格体现，报价中须包含所有一切人员工资、各种加班费、节假日补贴、各种社会保险、安全保险、食宿与交通、材料费、机械费、人工费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、保险费、管理费、规费以及所有税收、利润、总承包服务费、采购代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗拒力及突发性事件，中标方要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

3.最终报价不得高于首次报价，否则其磋商响应文件作无效标处理

4.结算时的综合单价=初次报价时的综合单价×（1-下浮率%），工程量按实结算。
5.最终报价一览表以磋商总报价为准，并修改下浮率。
磋商供应商名称（盖章）：

日        期：     年   月   日
本项目钉钉群号：44853660
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