

补充文件（一）

关于中国美术学院艺术管理与教育学院 双林村公共艺术作品制作与安装项目，招标编号：ZJXL-MY-2020123 的补充文件如下：

一、最高限价（元）：由：740000 变更为：680000；

二、本项目是否接受联合体：

由：本项目接受联合体。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

变更为：本项目不接受联合体；

三、特定资格要求：

由：5.1 企业：有效期内的建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质；

5.2 企业：有效期内的安全生产许可证；

5.3 施工负责人：有效期内的建筑工程专业贰级及以上注册建造师，且无在建工程；

5.4 施工负责人：安全 B 证有效期内。

变更为：无

四、第三章 采购项目技术规范和要求 2 具体要求

由：清单内所有项目必须有模型。

承接方公司要求：公司成员需涵盖艺术家、视觉设计师、数字模型制作员、雕塑制作员、工程技术人员及现场施工、搭建人员等。公司需长期有室内外艺术项目、当代艺术品加工与

制作等经验。且必须要对当代艺术方案，户外公共景观及地方营造有较好的理解。在草图深化、模型制作、样品打印、施工设计、材料与工艺比对、实体制作、现场安装、验收标准环节等一系列工作上能妥善处理。该公司需对以下工艺类型有丰富的经验：视觉设计与输出、数字模型搭建与打印、视频拍摄与剪辑、竹编技术与工艺、铁艺造型与加工与、泡沫材质工艺雕塑、泥塑造型与翻制、声光电媒体装置及制作等。

根据甲方所提供的项目作品（共 7 件）方案与清单，在 2021 年 1 月前完成制作和落地。其中所涉及的内容包括：

1. 各作品的设计效果图优化；
2. 三维模型与实体样品模型输出；
3. 现场施工图纸输出；
4. 实体作品制作、拼装及现场搭建、落地；
5. 部分设计灯光效果作品的布置与施工。



项目所涉及的工艺包括：

1. 彩色玻璃空间的搭建；
2. 竹编造型工艺及户外防水处理；
3. 铁艺切割、拼装与焊接；
4. 高密度泡沫雕塑制作及表面硬化着色处理；
5. 亚克力图形雕刻；

序号	项目类型	项目内容					备注
/	/	示意图	名称	尺寸	设计材质和工艺	数量	
1	公共景观雕塑		《等云亭》(禅意景观)	15*8*4米	不锈钢骨架结构及焊接竹编工艺封顶及骨架包裹电线预埋、呼吸效果灯带地面开槽与安装、浇筑	1	含安装
2	公共景观雕塑		《秀色可餐》(雕塑小品)	1.2*0.5*0.5米	高密度泡沫切割玻璃缸硬化着色中间支撑杆与底座	2	含底座
3	公共景观雕塑		《天阁》(取景框造型)	1.5*2.5*0.2米	铁艺造型切割、焊接钢结构外框翻边工艺整体打磨与喷漆处理	2	含安装
4	公共景观雕塑		《致意》(铁艺雕塑)	6*1.2米(整墙)	铁艺造型着色喷漆墙面开槽衔接	1	含安装
5	公共景观雕塑		《晴霞》(屏风造型)	4.8*2.3*0.2米	不锈钢结构与造型亚克力刻字及钢丝串联	1	含安装
6	公共景观雕塑		《心迹》(铁艺小品)	1.2*1.2*0.02米	铁艺精雕、喷漆处理墙面开孔、衔接和修补	10	含安装
7	公共景观雕塑		《流光》(玻璃路廊)	6*4*3米	不锈钢骨架结构搭建与焊接彩色玻璃工艺与铺设、衔接施工地面开槽、安装、浇筑	1	含安装

各项目设计部分清单

各项目设计部分清单						
序号	项目类型	项目内容				
/	/	示意图	名称	内容	数量	单位
1	公共景观雕塑		《等云亭》(禅意景观)	sketchup 实景模型图, 包括外立面材质贴图和各环节结构	1	个
				CAD 主景观施工图及地面开槽、安装图纸的设计与输出	2	张
				1:20 等比例样品模型	1	个
2	公共景观雕塑		《秀色可餐》(雕塑小品)	不规则造型的 sketchup 实景模型仰视, 输出 4 个侧面;	1	份
				1:10 等比例样品	2	个
3	公共景观雕塑		《天阁》(取景框造型)	平面设计图*2, 制作施工 cad 图*2	4	张
				1:10 等比例样品	2	个
4	公共景观雕塑		《致意》(铁艺雕塑)	手绘设计图纸转雕刻矢量文件	2	张
5	公共景观雕塑		《晴霞》(屏风造型)	平面设计图*1, 制作施工 cad 图*1	2	张
				1:10 等比例样品	1	个

6	公共景观雕塑		《心迹》（铁艺小品）	原图像设计修改，转雕刻矢量图	10	张
				1:10 等比例样品着色示意	10	个
7	公共景观雕塑		《流光》（玻璃路廊）	sketchup 实景模型图，包括外立面材质贴图和各环节结构	1	个
				CAD 主景观施工图及地面开槽、安装图纸的设计与输出	2	个
				1:20 等比例样品模型	1	个

变更为：

清单内所有项目必须有模型。

承接方公司要求： 公司需具备有装置、雕塑、声光电、综合材料等多元化当代艺术作品制作的经验，且具有室内外公共艺术作品及景观营造作的经历，以便胜任本项目中多种艺术方案的形态、工艺和技术。同时，该公司需具有数字模型制作、平面视觉设计、公共空间设计等相应媒体技术，作为前期方案草图深化、模型比较、样品打印、模拟参考等环节的技术支撑。另外，公司所涉及技术还需包括：竹编技术与工艺、铁艺造型与加工、泡沫材质与造型工艺、泥塑造型与翻制、声光电媒体装置工艺以及一定的玻璃造型和做色工艺。

根据甲方所提供的项目作品（共 7 件）方案与清单，在 2021 年 1 月前完成实体制作。

其中所涉及的内容包括：

1. 各作品的设计效果图优化；
2. 三维建模与整体效果模拟；
3. 等比例模型样品输出；
4. 不同材质、媒介、形态等作品的制作；
5. 作品的包装与运输；



项目所涉及的工艺包括：

1. 彩色玻璃、玻璃绘画工艺；
2. 竹编造型工艺及户外防水处理；
3. 铁艺切割、拼装与焊接；
4. 高密度泡沫雕塑制作及表面硬化着色处理；
5. 亚克力图形雕刻与立体拼接；

序号	项目类型	项目内容					备注
/	/	示意图	名称	尺寸	设计材质和工艺	数量	
1	公共 景观雕塑		《等云亭》	15*8 *4 米	不锈钢骨架包竹编 竹编工艺封顶及雕塑造型 作品底座	1	含运输
2	公共 景观雕塑		《秀色可餐》 (雕塑小品)	1.2* 0.5*0.5 米	高密度泡沫造型 玻璃缸硬化着色	2	含运输
3	公共 景观雕塑		《天阁》(取 景框造型)	1.5* 2.5*0.2 米	铁艺造型切割、焊接 钢结构外框翻边工艺 整体打磨与喷漆处理	2	含运输
4	公共 景观雕塑		《致意》(铁 艺雕塑)	6*1. 2 米 (整墙)	铁艺造型 着色喷漆	1	含运输
5	公共 景观雕塑		《晴霞》(屏 风造型)	4.8* 2.3*0.2 米	屏风结构与造型 亚克力及铁板刻字	1	含运输
6	公共 景观雕塑		《心迹》(铁 艺小品)	1.2* 1.2*0.02 米	铁艺精雕、喷漆处理	10	含运输
7	公共 景观雕塑		《流光》(装 置盒子)	6*4* 3 米	彩色盒子造型 彩色玻璃工艺与铺设 艺术家绘画转印玻璃面 内有投影、播放内容需特效剪辑	1	含运输

各项目设计部分清单

序号	项目类型	项目内容				
/	/	示意图	名称	内容	数量	单位
1	公共 景观雕塑		《等云亭》 (禅意景观)	sketchup 实景模型图, 包括外立面材质贴图和各环节结构	1	个
				CAD 主景观施工图的设计与输出	2	张
				1:20 等比例样品模型	1	个
2	公共 景观雕塑		《秀色可餐》(雕塑小品)	不规则造型的 sketchup 实景模型仰视, 输出 4 个侧面;	1	份
				1:10 等比例样品	2	个
3	公共 景观雕塑		《天阁》(取景框造型)	平面设计图*2, 制作施工 cad 图*2	4	张
				1:10 等比例样品	2	个
4	公共 景观雕塑		《致意》(铁艺雕塑)	手绘设计图纸转雕刻矢量文件	2	张
5	公共 景观雕塑		《晴霞》(屏风造型)	平面设计图*1, 制作施工 cad 图*1	2	张
				1:10 等比例样品	1	个

6	公共 景观雕塑		《心迹》(铁 艺小品)	原图像设计修改, 转雕刻矢 量图	10	张
				1:10 等比例样品着色示意	10	个
7	公共 景观雕塑		《流光》(玻 璃路廊)	sketchup 实景模型图, 包括 外立面材质贴图和各环节结构	1	个
				CAD 主景观图的设计与输出	2	个
				1:20 等比例样品模型	1	个

五、6评分细则6.3技术评分0-70分5:

由:

5	项目安装方案。	0-5分	主观分
---	---------	------	-----

变更为:

5	项目安装配合方案。	0-5分	主观分
---	-----------	------	-----

六、响应文件提交及开启

截止时间和开启时间: 不变

请收到补充文件后发回执到 0571-85024997 或本邮箱, 谢谢合作!

中国美术学院

浙江信诚建设工程咨询有限公司

2020年11月20日



回执

浙江信镞建设工程咨询有限公司：

我公司已收到关于中国美术学院艺术管理与教育学院 双林村公共艺术作品制作与安装项目的补充文件（一），特此确认。

授权委托人签字或公司（盖章）

2020年 月 日