 招标内容及要求
1. [bookmark: _Toc81479860][bookmark: _Toc81479992][bookmark: _Toc81479727][bookmark: _Toc89671148]茶山单元规划范围及功能定位
根据温州市城市规划设计研究院编制的《温州市梧田片区茶山单元控制性详细规划（阶段成果）》，茶山单元规划范围为东、南至大罗山，西至甬台温高速公路，北以科创大道、茶山河及花园路为界与高教园区相邻，总规划面积约420公顷。
功能定位是构建“一区一廊”创新格局，打造温州国家自主创新示范区、环大罗山科创走廊、世界青年科学家峰会和瓯江实验室创新格局，成为温州环大罗山科创走廊的重要一环和温瑞一体化发展带的重要组成部分，定义为温州市科创孵化高地，展现新时期创新驱动高质量发展“重要窗口”。总体定位从“游离大学城的“城市孤岛”转变为高质量科创平台集聚、高质量人才吸引的魅力智创港，融合多元休闲旅游资源、特色生态人文社区的综合文旅城。茶山单元鸟瞰图见图3-1。
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图3-1  瓯海区高教新区茶山单元鸟瞰图[image: ]
[image: ]
图3-2  瓯海区高教新区茶山单元效果图
2. [bookmark: _Toc81479861][bookmark: _Toc81479728][bookmark: _Toc81479993][bookmark: _Toc89671149]项目范围
本次合作项目位于瓯海区高教新区大学城规划区域内的睦州垟村、中心片（茶山村、后村村、河头村、洪殿村、罗丰村、罗胜村）等7个村3个区片总用地面积约118公顷，合作内容为在约定的规划区域范围内的土地一级开发整理、市政基础设施建设、城市公共设施建设、人才房和安置房等保障性住房建设及其他投资和产业发展招商服务。茶山单元具体范围见图1-3。
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图3-3  瓯海区高教新区城市综合开发建设项目位置图
3. [bookmark: _Toc81479729][bookmark: _Toc81479994][bookmark: _Toc89671150][bookmark: _Toc81479862]最新控规
温州市城市规划设计研究院《温州市梧田片区茶山单元规划前期研究（方案稿）》（2020.11）和《温州市梧田片区茶山单元控制性详细规划（阶段成果）》，最新规划方案见下图3-4。
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1624677255(1).png]
4. [bookmark: _Toc81479730][bookmark: _Toc81479863][bookmark: _Toc81479995][bookmark: _Toc89671151]拆迁安置模式
根据温州市及瓯海区房屋拆迁安置政策，睦州垟村片区采用原产权调换安置模式；茶山中心片区采用采购安置性商品房模式（限房价竞地价商品房），结合房票进行实物安置。
5. [bookmark: _Toc89671152][bookmark: _Toc81479996][bookmark: _Toc81479731][bookmark: _Toc81479864]相关依据
（1）温州市城市总体规划（2003-2020年）2017年修订版；
（2）温州市土地利用总体规划(2006-2020年)；
（3）温州市梧田片区茶山单元（WT-09）控制性详细规划；
（4）温州市城市规划设计研究院编制的《温州市梧田片区茶山单元规划前期研究（方案稿）》（2020.11）；
（5）温州市梧田片区茶山单元规划设计（初稿）
（6）温州市市区征收农民集体所有土地管理办法（温州人民政府令第7号）；
（7）温州市人民政府关于调整温州市市区征地区片综合地价标准的通知（温政发〔2020〕18号）；
（8）温州市人民政府关于温州市市区征收农民集体所有土地管理办法实施后有关政策衔接的意见（温政发〔2020〕27号）；
（9）关于印发温州市区城市建设房屋征收城中村改造农房集聚建设补偿实施办法的通知（温政办〔2012〕19号）；
（10）温州市人民政府关于规范温州市区征收集体土地涉及房屋补偿工作的实施意见（温政发〔2013〕101号）；
（11）关于印发瓯海区城市建设房屋征收、城中村改造、农房改造集聚建设补偿实施办法的通知（瓯委办发〔2013〕47号）；
（12）关于对《茶山街道睦州垟村城中村改造房屋拆迁与补偿实施方案》予以审查备案的函（瓯茶办函19号）；
（13）参照茶山街道高教单元E-06地块城中村改造房屋拆迁与补偿（房票）安置实施方案；
（14）土地面积勘测定界报告（土地权属、拆迁建筑面积）；
（15）土地和房屋征收资料；以及委托方提供的其他相关资料。
6. [bookmark: _Toc81479865][bookmark: _Toc81479997][bookmark: _Toc89671153][bookmark: _Toc81479732]投资估算及项目要求
公建项目建设投资估算见附表；具体项目实施要求见本项目《特许经营协议》相关约定。

附表1.1
睦州垟片区D-03地块12班幼儿园投资估算表
单位：万元
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
或费率
	合计
	占总投资比例

	一
	建设投资
	　
	　
	　
	2513
	100.0%

	（一）
	工程费用
	　
	　
	　
	2159
	85.9%

	1
	建筑工程费
	m2
	4903
	3000
	1471
	58.5%

	　
	地上建筑
	m2
	4903
	2400
	1177
	46.8%

	　
	室内装修
	m2
	4903
	600
	294
	11.7%

	2
	安装工程费
	m2
	4903
	470
	230
	9.2%

	　
	给排水、消防
	m2
	4903
	160
	78
	3.1%

	　
	电气、照明等
	m2
	4903
	160
	78
	3.1%

	　
	弱电系统
	m2
	4903
	120
	59
	2.3%

	　
	燃气工程
	m2
	4903
	30
	15
	0.6%

	3
	设备购置费
	　
	　
	　
	55
	2.2%

	　
	变配电、自备电
	m2
	4903
	100
	49
	2.0%

	　
	充电桩
	个
	4
	16000
	6
	0.3%

	4
	总图配套工程
	　
	4903
	42
	372
	14.8%

	　
	场地平整
	m2
	8168
	80
	65
	2.6%

	　
	道路硬地铺装
	m2
	3675
	350
	129
	5.1%

	　
	绿化景观
	m2
	2859
	350
	100
	4.0%

	　
	室外水电安装
	m2
	6534
	120
	78
	3.1%

	5
	新增水土保持工程投资（暂列）
	万元
	　
	　
	30
	1.2%

	（二）
	工程建设其他费用
	　
	　
	　
	234
	9.3%

	1
	土地费用
	平方米
	8168 
	0 
	0
	0.0%

	2
	建设管理费
	　
	　
	　
	109
	4.3%

	　
	项目建设管理费
	万元
	2159
	0.8-1.5%
	29
	1.2%

	　
	建设管理其他费
	万元
	2159
	0.6-1.5%
	33
	1.3%

	　
	工程监理费
	万元
	2159
	2.1%
	46
	1.8%

	3
	可行性研究报告编制费
	万元
	2159
	0.5%
	10
	0.4%

	4
	节能审查、评估费
	m2
	4903
	0.0%
	1
	0.1%

	5
	勘察设计费
	万元
	2159
	3.6%
	78
	3.1%

	　
	勘察费
	万元
	2159
	0.6%
	13
	0.5%

	　
	设计费
	万元
	2159
	3.0%
	65
	2.6%

	6
	环境影响评价费
	万元
	2159
	0.2%
	4
	0.2%

	7
	水土保持方案报告编制费
	万元
	2159
	0.2%
	4
	0.2%

	8
	场地准备及临时设施费
	万元
	2159
	0.8%
	17
	0.7%

	9
	工程保险费
	万元
	2159
	0.4%
	9
	0.4%

	10
	水土保持补偿费
	m2
	8168
	1.0元/㎡
	1
	0.0%

	（三）
	预备费
	　
	　
	　
	120
	4.8%

	1
	基本预备费
	万元
	2393
	5.0%
	120
	4.8%

	2
	涨价预备费
	　
	　
	0%/年
	0
	0.0%

	二
	建设期利息
	万元
	　
	　
	0
	0.0%

	三
	项目总投资
	万元
	　
	　
	2513
	100.0%






附表1.2
睦州垟片区宗教设施迁建投资估算表
单位：万元
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
或费率
	合计
	占总投资比例

	一
	建设投资
	万元
	
	
	8497
	100.00%

	（一）
	工程费用
	万元
	
	
	7347
	86.47%

	1
	建筑工程费
	m2
	8910
	7000
	6237.0 
	73.40%

	
	地上建筑
	m2
	8910
	3000
	2673.0
	31.46%

	
	二次装修
	m2
	8910
	4000
	3564.0
	41.94%

	2
	安装工程费
	m2
	8910
	520
	463.3 
	5.45%

	
	给排水及消防
	m2
	8910
	150
	133.7
	1.57%

	
	电气工程
	m2
	8910
	150
	133.7
	1.57%

	
	弱电工程
	m2
	8910
	100
	89.1
	1.05%

	
	暖通工程-地上建筑
	m2
	8910
	100
	89.1
	1.05%

	
	燃气工程
	m2
	8910
	20
	17.8
	0.21%

	3
	设备购置费
	m2
	8910
	119
	105.8 
	1.25%

	
	变配电、自备电
	m2
	8910
	110
	98.0
	1.15%

	
	充电桩
	个
	6
	13000
	7.8
	0.09%

	4
	总图工程
	万元
	
	
	441.3 
	5.19%

	
	场地平整
	m3
	5435
	80
	43.5
	0.51%

	
	道路、广场
	m2
	3261
	400
	130.4
	1.54%

	
	绿化景观
	m2
	3261
	500
	163.1
	1.92%

	
	室外水电设施
	m2
	6522
	160
	104.4
	1.23%

	5
	水保工程新增投资
	万元
	
	
	100.0 
	1.18%

	（二）
	工程建设其他费用
	万元
	
	
	745
	8.77%

	1
	土地费用
	万元
	16.31亩
	0.0万元/亩
	0
	0.00%

	2
	建设管理费
	万元
	
	
	351.5
	4.14%

	
	项目建设管理费
	万元
	7347
	1.7%
	123.9
	1.46%

	
	建设管理其他费
	万元
	7347
	1.3%
	93.3
	1.10%

	
	工程监理费
	万元
	7347
	1.8%
	134.3
	1.58%

	3
	可行性研究费
	万元
	7347
	0.3%
	21.6
	0.25%

	4
	勘察设计费
	万元
	
	
	245.4
	2.89%

	
	勘察费
	万元
	7347
	0.7%
	49.1
	0.58%

	
	设计费
	万元
	7347
	2.7%
	196.3
	2.31%

	5
	环境影响评价费
	万元
	7347
	0.08%
	6.2
	0.07%

	6
	水土保持方案报告编制费
	万元
	7347
	0.08%
	6.2
	0.07%

	7
	节能评估费、审查费
	m2
	8910
	0.03%
	2.7
	0.03%

	8
	场地准备及临时设施费
	万元
	7347
	0.8%
	58.8
	0.69%

	9
	工程保险费
	万元
	7347
	0.20%
	14.7
	0.17%

	10
	水土保持补偿费
	m2
	10870
	0.8
	0.9
	0.01%

	11
	研究试验费(桩基测试费、暂估)
	万元
	7347
	0.5%
	36.7
	0.43%

	（三）
	预备费
	万元
	
	
	405
	4.77%

	1
	基本预备费
	万元
	8092
	5%
	404.6
	4.76%

	2
	涨价预备费
	万元
	8092
	0%/年
	0.0
	0.00%

	二
	建设期利息
	万元
	
	
	0
	0.00%

	三
	项目总投资
	万元
	
	
	8497
	100.00%







附表1.3
睦州垟片区道路工程建设投资估算表
单位：万元
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
或费率
	合计
	占总投资比例

	一
	建设投资
	万元
	
	
	3717
	100.0%

	（一）
	工程费用
	万元
	
	
	3190
	85.8%

	1
	路基工程
	万元
	
	
	895.4
	24.1%

	
	路床整形
	m²
	11319
	30
	34.0
	0.9%

	
	路基土石方
	m³
	10976
	100
	109.8
	3.0%

	
	一般路基处理
	m²
	10976
	300
	329.3
	8.9%

	
	桥台后软基处理
	m²
	3840
	1100
	422.4
	11.4%

	2
	路面工程
	万元
	
	
	361.5
	9.7%

	
	车行道沥青路面
	m²
	6174
	350
	216.1
	5.8%

	
	人行道
	m²
	4802
	260
	124.9
	3.4%

	
	侧石及平石
	m
	1372
	150
	20.6
	0.6%

	3
	桥梁工程
	万元
	
	
	868.8
	23.4%

	
	新建桥梁工程
	m²
	960
	7800
	748.8
	20.1%

	
	桥下驳坎
	m
	240
	5000
	120.0
	3.2%

	3
	附属设施工程
	万元
	
	
	372.3
	10.0%

	
	高挑路灯
	盏
	48
	12000
	57.6
	1.5%

	
	箱式变
	台
	1
	250000
	25.0
	0.7%

	
	人行道树池及行道树
	株
	230
	2000
	46.0
	1.2%

	
	交通标志等设施
	m²
	11936
	45
	53.7
	1.4%

	
	交通信号灯（暂估）
	组
	4
	150000
	60.0
	1.6%

	
	电子监控设备
	组
	4
	250000
	100.0
	2.7%

	
	垃圾箱及其他配套设施
	万元
	
	
	30.0
	0.8%

	4
	给排水管网工程
	万元
	
	
	355.1
	9.6%

	
	给水DN200球墨铸铁管
	m
	108
	800
	8.6
	0.2%

	
	给水DN300球墨铸铁管
	m
	720
	900
	64.8
	1.7%

	
	闸阀井、排气阀井
	座
	28
	4000
	11.2
	0.3%

	
	雨水d300球墨铸铁管
	m
	108
	900
	9.7
	0.3%

	
	雨水d800 钢筋混凝土III级雨水管
	m
	686
	1800
	123.5
	3.3%

	
	雨水检查井
	座
	27
	4000
	10.8
	0.3%

	
	双箅雨水口
	座
	54
	2800
	15.1
	0.4%

	
	出水口
	座
	2
	8000
	1.6
	0.0%

	
	D300HDPE 双壁波纹污水管
	m
	108
	900
	9.7
	0.3%

	
	D500HDPE 双壁波纹污水管
	m
	686
	1300
	89.2
	2.4%

	
	污水检查井
	座
	27
	4000
	10.8
	0.3%

	5
	电力缆沟
	m
	755
	3800
	286.7
	7.7%

	6
	水土保持新增工程投资
	万元
	
	
	50.0
	1.3%

	（二）
	工程建设其他费用
	万元
	
	
	350
	9.4%

	1
	土地费用
	亩
	16.46
	0.0万元/亩
	0
	0.0%

	2
	建设管理费
	万元
	3190
	3.0%
	172.9
	4.7%

	
	项目建设管理费
	万元
	3190
	0.8-1.5%
	60.2
	1.6%

	
	建设管理其他费
	万元
	3190
	0.5-1.5%
	46.9
	1.3%

	
	工程监理费
	万元
	3190
	2.1%
	65.7
	1.8%

	3
	可行性研究费
	万元
	3190
	0.5%
	15.0
	0.4%

	4
	勘查设计费
	万元
	3190
	3.5%
	111.7
	3.0%

	
	工程勘察费
	万元
	3190
	0.6%
	18.6
	0.5%

	
	工程设计费
	万元
	3190
	2.9%
	93.1
	2.5%

	5
	环境影响评价费
	万元
	3190
	0.1%
	4.6
	0.1%

	6
	水土保持方案报告编制费
	万元
	3190
	0.1%
	4.6
	0.1%

	7
	劳动安全及卫生评价费
	万元
	3190
	0.05%
	1.6
	0.0%

	8
	场地准备及临时设施费
	万元
	3190
	0.8%
	25.5
	0.7%

	9
	工程保险费
	万元
	3190
	0.40%
	12.8
	0.3%

	10
	水土保持设施补偿费
	m²
	10976
	1.0
	1.1
	0.0%

	（三）
	预备费用
	万元
	
	
	177
	4.8%

	1
	基本预备费
	万元
	3540
	5%
	177.0
	4.8%

	2
	涨价预备费
	万元
	3540
	0%
	0.0
	0.0%

	二
	建设期利息
	万元
	
	
	
	0.0%

	三
	项目总投资
	万元
	
	
	3717
	100%







附表1.4
睦州垟片区绿化工程建设投资估算表
单位：万元
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
或费率
	合计
	占总投资比例

	一
	建设投资
	万元
	　
	　
	3058
	100.0%

	（一）
	工程费用
	万元
	　
	　
	2616
	85.5%

	1
	绿化工程
	m²
	37938
	650
	2466.0
	80.6%

	2
	水土保持新增工程投资
	万元
	　
	　
	150.0
	4.9%

	（二）
	工程建设其他费用
	万元
	　
	
	296
	9.7%

	1
	土地费用
	亩
	56.91
	0.0万元/亩
	0
	0.0%

	2
	建设管理费
	万元
	2616
	3.0%
	144.9
	4.7%

	
	项目建设管理费
	万元
	2616
	0.8-1.5%
	50.5
	1.7%

	
	建设管理其他费
	万元
	2616
	0.5-1.5%
	39.3
	1.3%

	
	工程监理费
	万元
	2616
	2.1%
	55.1
	1.8%

	3
	可行性研究费
	万元
	2616
	0.5%
	12.8
	0.4%

	4
	勘查设计费
	万元
	2616
	3.6%
	93.1
	3.0%

	
	工程勘察费
	万元
	2616
	0.6%
	15.5
	0.5%

	
	工程设计费
	万元
	2616
	3.0%
	77.6
	2.5%

	5
	环境影响评价费
	万元
	2616
	0.2%
	4.4
	0.1%

	6
	水土保持方案报告编制费
	万元
	2616
	0.2%
	4.4
	0.1%

	7
	劳动安全及卫生评价费
	万元
	2616
	0.05%
	1.3
	0.0%

	8
	场地准备及临时设施费
	万元
	2616
	0.8%
	20.9
	0.7%

	9
	工程保险费
	万元
	2616
	0.40%
	10.5
	0.3%

	10
	水土保持设施补偿费
	m²
	37938
	1.0
	3.8
	0.1%

	（三）
	预备费用
	万元
	　
	　
	146
	4.8%

	1
	基本预备费
	万元
	2912
	5%
	145.6
	4.8%

	2
	涨价预备费
	万元
	2912
	0%
	0.0
	0.0%

	二
	建设期利息
	万元
	　
	　
	0
	0.0%

	三
	项目总投资
	万元
	　
	　
	3058
	100%







附表1.5
睦州垟片区河道工程建设投资估算表
单位：万元
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
或费率
	合计
	占总投资比例

	一
	建设投资
	万元
	
	
	4874
	100.0%

	（一）
	工程费用
	万元
	
	
	4200
	86.2%

	1
	河道开挖
	m²
	12930
	250
	323.2
	6.6%

	2
	河道填埋
	m²
	13819
	200
	276.4
	5.7%

	3
	河道驳坎工程
	m
	1800
	20000
	3600.0
	73.9%

	（二）
	工程建设其他费用
	万元
	
	
	442
	9.1%

	1
	土地费用
	亩
	0.00
	0.0万元/亩
	0
	0.0%

	2
	建设管理费
	万元
	4200
	3.0%
	220.6
	4.5%

	
	项目建设管理费
	万元
	4200
	0.8-1.5%
	77.4
	1.6%

	
	建设管理其他费
	万元
	4200
	0.5-1.5%
	60.2
	1.2%

	
	工程监理费
	万元
	4200
	2.0%
	83.0
	1.7%

	3
	可行性研究费
	万元
	4200
	0.4%
	16.6
	0.3%

	4
	勘查设计费
	万元
	4200
	3.4%
	142.6
	2.9%

	
	工程勘察费
	万元
	4200
	0.6%
	23.8
	0.5%

	
	工程设计费
	万元
	4200
	2.8%
	118.9
	2.4%

	5
	环境影响评价费
	万元
	4200
	0.1%
	5.0
	0.1%

	6
	水土保持方案报告编制费
	万元
	4200
	0.1%
	5.0
	0.1%

	7
	劳动安全及卫生评价费
	万元
	4200
	0.05%
	2.1
	0.0%

	8
	场地准备及临时设施费
	万元
	4200
	0.8%
	33.6
	0.7%

	9
	工程保险费
	万元
	4200
	0.40%
	16.8
	0.3%

	（三）
	预备费用
	万元
	
	
	232
	4.8%

	1
	基本预备费
	万元
	4642
	5%
	232.1
	4.8%

	2
	涨价预备费
	万元
	4642
	0%
	0.0
	0.0%

	二
	建设期利息
	万元
	
	
	0
	0.0%

	三
	项目总投资
	万元
	
	
	4874
	100%






附表1.6
中心北片区宗教设施迁建投资估算表
单位：万元
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
或费率
	合计
	占总投资比例

	一
	建设投资
	万元
	　
	　
	4992
	100.00%

	（一）
	工程费用
	万元
	　
	　
	4284
	85.82%

	1
	建筑工程费
	m2
	4202
	7000
	2941.4 
	58.92%

	
	地上建筑
	m2
	4202
	3000
	1260.6
	25.25%

	
	二次装修
	m2
	4202
	4000
	1680.8
	33.67%

	2
	安装工程费
	m2
	4202
	520
	218.5 
	4.38%

	
	给排水及消防
	m2
	4202
	150
	63.0
	1.26%

	
	电气工程
	m2
	4202
	150
	63.0
	1.26%

	
	弱电工程
	m2
	4202
	100
	42.0
	0.84%

	
	暖通工程-地上建筑
	m2
	4202
	100
	42.0
	0.84%

	
	燃气工程
	m2
	4202
	20
	8.4
	0.17%

	3
	设备购置费
	m2
	4202
	129
	54.0 
	1.08%

	
	变配电、自备电
	m2
	4202
	110
	46.2
	0.93%

	
	充电桩
	个
	6
	13000
	7.8
	0.16%

	4
	总图工程
	万元
	
	　
	970.5 
	19.44%

	
	场地平整
	m3
	11952
	80
	95.6
	1.92%

	
	道路、广场
	m2
	7171
	400
	286.8
	5.75%

	
	绿化景观
	m2
	7171
	500
	358.5
	7.18%

	
	室外水电设施
	m2
	14342
	160
	229.5
	4.60%

	5
	水保工程新增投资
	万元
	　
	　
	100.0 
	2.00%

	（二）
	工程建设其他费用
	万元
	　
	　
	470
	9.42%

	1
	土地费用
	万元
	35.85亩
	0.0万元/亩
	0
	0.00%

	2
	建设管理费
	万元
	　
	　
	224.6
	4.50%

	
	项目建设管理费
	万元
	4284
	1.8%
	78.8
	1.58%

	
	建设管理其他费
	万元
	4284
	1.4%
	61.3
	1.23%

	
	工程监理费
	万元
	4284
	2.0%
	84.4
	1.69%

	3
	可行性研究费
	万元
	4284
	0.4%
	16.7
	0.34%

	4
	勘察设计费
	万元
	　
	　
	151.3
	3.03%

	
	勘察费
	万元
	4284
	0.7%
	30.3
	0.61%

	
	设计费
	万元
	4284
	2.8%
	121.0
	2.42%

	5
	环境影响评价费
	万元
	4284
	0.12%
	5.0
	0.10%

	6
	水土保持方案报告编制费
	万元
	4284
	0.12%
	5.0
	0.10%

	7
	节能评估费、审查费
	m2
	4202
	0.03%
	1.3
	0.03%

	8
	场地准备及临时设施费
	万元
	4284
	0.8%
	34.3
	0.69%

	9
	工程保险费
	万元
	4284
	0.20%
	8.6
	0.17%

	10
	水土保持补偿费
	m2
	23903
	0.8
	1.9
	0.04%

	11
	研究试验费(桩基测试费、暂估)
	万元
	4284
	0.5%
	21.4
	0.43%

	（三）
	预备费
	万元
	　
	　
	238
	4.77%

	1
	基本预备费
	万元
	4754
	5%
	237.7
	4.76%

	2
	涨价预备费
	万元
	4754
	0%/年
	0.0
	0.00%

	二
	建设期利息
	万元
	　
	　
	0
	0.00%

	三
	项目总投资
	万元
	　
	　
	4992
	100.00%






附表1.7
中心北片区道路工程投资估算表
单位：万元
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
或费率
	合计
	占总投资比例

	一
	建设投资
	万元
	　
	　
	7184
	100.0%

	（一）
	工程费用
	万元
	　
	　
	6221
	86.6%

	1
	路基工程
	万元
	　
	　
	1754.0
	24.4%

	
	路床整形
	m²
	26813
	30
	80.4
	1.1%

	
	路基土石方
	m³
	26000
	100
	260.0
	3.6%

	
	一般路基处理
	m²
	26000
	300
	780.0
	10.9%

	
	桥台后软基处理
	m²
	5760
	1100
	633.6
	8.8%

	2
	路面工程
	万元
	　
	　
	856.4
	11.9%

	
	车行道沥青路面
	m²
	14625
	350
	511.9
	7.1%

	
	人行道
	m²
	11375
	260
	295.8
	4.1%

	
	侧石及平石
	m
	3250
	150
	48.8
	0.7%

	3
	桥梁工程
	万元
	　
	　
	1303.2
	18.1%

	
	新建桥梁工程
	m²
	1440
	7800
	1123.2
	15.6%

	
	桥下驳坎
	m
	360
	5000
	180.0
	2.5%

	3
	附属设施工程
	万元
	　
	　
	739.3
	10.3%

	
	高挑路灯
	盏
	110
	12000
	132.0
	1.8%

	
	箱式变
	台
	1
	250000
	25.0
	0.3%

	
	人行道树池及行道树
	株
	544
	2000
	108.8
	1.5%

	
	交通标志等设施
	m²
	27440
	45
	123.5
	1.7%

	
	交通信号灯（暂估）
	组
	8
	150000
	120.0
	1.7%

	
	电子监控设备
	组
	8
	250000
	200.0
	2.8%

	
	垃圾箱及其他配套设施
	万元
	　
	　
	30.0
	0.4%

	4
	给排水管网工程
	万元
	　
	　
	838.8
	11.7%

	
	给水DN200球墨铸铁管
	m
	252
	800
	20.2
	0.3%

	
	给水DN300球墨铸铁管
	m
	1706
	900
	153.6
	2.1%

	
	闸阀井、排气阀井
	座
	65
	4000
	26.0
	0.4%

	
	雨水d300球墨铸铁管
	m
	252
	900
	22.7
	0.3%

	
	雨水d800 钢筋混凝土III 级雨水管
	m
	1625
	1800
	292.5
	4.1%

	
	雨水检查井
	座
	65
	4000
	26.0
	0.4%

	
	双箅雨水口
	座
	130
	2800
	36.4
	0.5%

	
	出水口
	座
	2
	8000
	1.6
	0.0%

	
	D300HDPE 双壁波纹污水管
	m
	252
	900
	22.7
	0.3%

	
	D500HDPE 双壁波纹污水管
	m
	1625
	1300
	211.3
	2.9%

	
	污水检查井
	座
	65
	4000
	26.0
	0.4%

	5
	电力缆沟
	m
	1788
	3800
	679.3
	9.5%

	6
	水土保持新增工程投资
	万元
	　
	　
	50.0
	0.7%

	（二）
	工程建设其他费用
	万元
	　
	
	621
	8.6%

	1
	土地费用
	亩
	39.00
	0.0万元/亩
	0
	0.0%

	2
	建设管理费
	万元
	6221
	3.0%
	306.8
	4.3%

	
	项目建设管理费
	万元
	6221
	0.8-1.5%
	108.1
	1.5%

	
	建设管理其他费
	万元
	6221
	0.5-1.5%
	82.5
	1.1%

	
	工程监理费
	万元
	6221
	1.9%
	116.2
	1.6%

	3
	可行性研究费
	万元
	6221
	0.3%
	19.8
	0.3%

	4
	勘查设计费
	万元
	6221
	3.3%
	202.8
	2.8%

	
	工程勘察费
	万元
	6221
	0.5%
	33.8
	0.5%

	
	工程设计费
	万元
	6221
	2.7%
	169.0
	2.4%

	5
	环境影响评价费
	万元
	6221
	0.1%
	5.8
	0.1%

	6
	水土保持方案报告编制费
	万元
	6221
	0.1%
	5.8
	0.1%

	7
	劳动安全及卫生评价费
	万元
	6221
	0.05%
	3.1
	0.0%

	8
	场地准备及临时设施费
	万元
	6221
	0.8%
	49.8
	0.7%

	9
	工程保险费
	万元
	6221
	0.40%
	24.9
	0.3%

	10
	水土保持设施补偿费
	m²
	26000
	1.0
	2.6
	0.0%

	（三）
	预备费用
	万元
	　
	　
	342
	4.8%

	1
	基本预备费
	万元
	6842
	5%
	342.1
	4.8%

	2
	涨价预备费
	万元
	6842
	0%
	0.0
	0.0%

	二
	建设期利息
	万元
	　
	　
	0
	0.0%

	三
	项目总投资
	万元
	　
	　
	7184
	100%






附表1.8
中心北片区绿化工程投资估算表
单位：万元
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
或费率
	合计
	占总投资比例

	一
	建设投资
	万元
	　
	　
	2961
	100.0%

	（一）
	工程费用
	万元
	　
	　
	2532
	85.5%

	1
	绿化工程
	m²
	36647
	650
	2382.1
	80.4%

	2
	水土保持新增工程投资
	万元
	　
	　
	150.0
	5.1%

	（二）
	工程建设其他费用
	万元
	　
	
	288
	9.7%

	1
	土地费用
	亩
	54.97
	0.0万元/亩
	0
	0.0%

	2
	建设管理费
	万元
	2532
	3.0%
	140.8
	4.8%

	
	项目建设管理费
	万元
	2532
	0.8-1.5%
	49.0
	1.7%

	
	建设管理其他费
	万元
	2532
	0.5-1.5%
	38.2
	1.3%

	
	工程监理费
	万元
	2532
	2.1%
	53.5
	1.8%

	3
	可行性研究费
	万元
	2532
	0.5%
	12.3
	0.4%

	4
	勘查设计费
	万元
	2532
	3.6%
	90.3
	3.1%

	
	工程勘察费
	万元
	2532
	0.6%
	15.1
	0.5%

	
	工程设计费
	万元
	2532
	3.0%
	75.3
	2.5%

	5
	环境影响评价费
	万元
	2532
	0.2%
	4.4
	0.1%

	6
	水土保持方案报告编制费
	万元
	2532
	0.2%
	4.4
	0.1%

	7
	劳动安全及卫生评价费
	万元
	2532
	0.05%
	1.3
	0.0%

	8
	场地准备及临时设施费
	万元
	2532
	0.8%
	20.3
	0.7%

	9
	工程保险费
	万元
	2532
	0.40%
	10.1
	0.3%

	10
	水土保持设施补偿费
	m²
	36647
	1.0
	3.7
	0.1%

	（三）
	预备费用
	万元
	　
	　
	141
	4.8%

	1
	基本预备费
	万元
	2820
	5%
	141.0
	4.8%

	2
	涨价预备费
	万元
	2820
	0%
	0.0
	0.0%

	二
	建设期利息
	万元
	　
	　
	0
	0.0%

	三
	项目总投资
	万元
	　
	　
	2961
	100%






附表1.9
中心北片区河道工程投资估算表
单位：万元
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
或费率
	合计
	占总投资比例

	一
	建设投资
	万元
	　
	　
	5262
	100.0%

	（一）
	工程费用
	万元
	　
	　
	4537
	86.2%

	1
	河道开挖
	m²
	11064
	250
	276.6
	5.3%

	2
	河道填埋
	m²
	13006
	200
	260.1
	4.9%

	3
	河道驳坎工程
	m
	2000
	20000
	4000.0
	76.0%

	（二）
	工程建设其他费用
	万元
	　
	
	474
	9.0%

	1
	土地费用
	亩
	0.00
	0.0万元/亩
	0
	0.0%

	2
	建设管理费
	万元
	4537
	3.0%
	236.5
	4.5%

	
	项目建设管理费
	万元
	4537
	0.8-1.5%
	83.1
	1.6%

	
	建设管理其他费
	万元
	4537
	0.5-1.5%
	64.7
	1.2%

	
	工程监理费
	万元
	4537
	2.0%
	88.7
	1.7%

	3
	可行性研究费
	万元
	4537
	0.4%
	17.1
	0.3%

	4
	勘查设计费
	万元
	4537
	3.4%
	153.0
	2.9%

	
	工程勘察费
	万元
	4537
	0.6%
	25.5
	0.5%

	
	工程设计费
	万元
	4537
	2.8%
	127.5
	2.4%

	5
	环境影响评价费
	万元
	4537
	0.1%
	5.1
	0.1%

	6
	水土保持方案报告编制费
	万元
	4537
	0.1%
	5.1
	0.1%

	7
	劳动安全及卫生评价费
	万元
	4537
	0.05%
	2.3
	0.0%

	8
	场地准备及临时设施费
	万元
	4537
	0.8%
	36.3
	0.7%

	9
	工程保险费
	万元
	4537
	0.40%
	18.1
	0.3%

	（三）
	预备费用
	万元
	　
	　
	251
	4.8%

	1
	基本预备费
	万元
	5011
	5%
	250.6
	4.8%

	2
	涨价预备费
	万元
	5011
	0%
	0.0
	0.0%

	二
	建设期利息
	万元
	　
	　
	0
	0.0%

	三
	项目总投资
	万元
	　
	　
	5262
	100%






附表1.10
中心北片区开山工程投资估算表
单位：万元
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
或费率
	合计
	占总投资比例

	一
	建设投资
	万元
	　
	　
	2359
	100.0%

	（一）
	工程费用
	万元
	　
	　
	2000
	84.8%

	1
	爆破开挖工程量
	m²
	170000
	100
	1700.0
	72.1%

	2
	边坡修复治理
	万元
	　
	　
	300.0
	12.7%

	（二）
	工程建设其他费用
	万元
	　
	
	247
	10.5%

	1
	土地费用
	亩
	0.00
	0.0万元/亩
	0
	0.0%

	2
	建设管理费
	万元
	2000
	3.0%
	114.5
	4.9%

	
	项目建设管理费
	万元
	2000
	0.8-1.5%
	40.0
	1.7%

	
	建设管理其他费
	万元
	2000
	0.5-1.5%
	31.2
	1.3%

	
	工程监理费
	万元
	2000
	2.2%
	43.3
	1.8%

	3
	可行性研究费
	万元
	2000
	0.5%
	9.7
	0.4%

	4
	勘查设计费
	万元
	2000
	3.6%
	72.7
	3.1%

	
	工程勘察费
	万元
	2000
	0.6%
	12.1
	0.5%

	
	工程设计费
	万元
	2000
	3.0%
	60.6
	2.6%

	5
	环境影响评价费
	万元
	2000
	0.2%
	4.2
	0.2%

	6
	水土保持方案报告编制费
	万元
	2000
	0.2%
	4.2
	0.2%

	7
	劳动安全及卫生评价费
	万元
	2000
	0.05%
	1.0
	0.0%

	8
	场地准备及临时设施费
	万元
	2000
	0.8%
	16.0
	0.7%

	9
	工程保险费
	万元
	2000
	0.40%
	8.0
	0.3%

	10
	水土保持设施补偿费
	m²
	170000
	1.0
	17.0
	0.7%

	（三）
	预备费用
	万元
	　
	　
	112
	4.7%

	1
	基本预备费
	万元
	2247
	5%
	112.4
	4.8%

	2
	涨价预备费
	万元
	2247
	0%
	0.0
	0.0%

	二
	建设期利息
	万元
	　
	　
	0
	0.0%

	三
	项目总投资
	万元
	　
	　
	2359
	100%





附表1.11
茶山中心南片区C-20地块30班小学投资估算表
单位：万元
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
或费率
	合计
	占总投资比例

	一
	建设投资
	　
	　
	　
	12647
	100.0%

	（一）
	工程费用
	　
	　
	　
	11081
	87.6%

	1
	建筑工程费
	m2
	22582
	3661
	8267
	65.4%

	　
	地上建筑
	m2
	15382
	2200
	3384
	26.8%

	　
	地下建筑
	m2
	7200
	5500
	3960
	31.3%

	　
	室内装修
	m2
	15382
	600
	923
	7.3%

	2
	安装工程费
	m2
	22582
	518
	1170
	9.3%

	　
	给排水、消防
	m2
	22582
	160
	361
	2.9%

	　
	电气、照明等
	m2
	22582
	160
	361
	2.9%

	　
	弱电系统
	m2
	22582
	120
	271
	2.1%

	　
	暖通工程-办公用房
	m2
	1282
	400
	51
	0.4%

	　
	燃气工程
	m2
	22582
	30
	68
	0.5%

	3
	设备购置费
	　
	　
	　
	264
	2.1%

	　
	变配电、自备电
	m2
	22582
	100
	226
	1.8%

	　
	充电桩
	个
	24
	16000
	38
	0.3%

	4
	总图配套工程
	　
	22582
	42
	1280
	10.1%

	　
	场地平整
	m2
	26549
	80
	212
	1.7%

	　
	道路硬地铺装
	m2
	4016
	350
	141
	1.1%

	　
	绿化景观
	m2
	6637
	350
	232
	1.8%

	　
	体育活动场地
	m2
	11501
	450
	518
	4.1%

	　
	室外水电安装
	m2
	22154
	80
	177
	1.4%

	5
	新增水土保持工程投资（暂列）
	万元
	　
	　
	100
	0.8%

	（二）
	工程建设其他费用
	　
	　
	　
	964
	7.6%

	1
	土地费用
	平方米
	26549 
	0 
	0
	0.0%

	2
	建设管理费
	　
	　
	　
	437
	3.5%

	　
	项目建设管理费
	万元
	11081
	0.8-1.5%
	122
	1.0%

	　
	建设管理其他费
	万元
	11081
	0.6-1.5%
	125
	1.0%

	　
	工程监理费
	万元
	11081
	1.7%
	190
	1.5%

	3
	可行性研究报告编制费
	万元
	11081
	0.2%
	27
	0.2%

	4
	节能审查、评估费
	m2
	22582
	0.0%
	7
	0.1%

	5
	勘察设计费
	万元
	11081
	3.1%
	340
	2.7%

	　
	勘察费
	万元
	11081
	0.5%
	57
	0.4%

	　
	设计费
	万元
	11081
	2.6%
	283
	2.2%

	6
	环境影响评价费
	万元
	11081
	0.1%
	8
	0.1%

	7
	水土保持方案报告编制费
	万元
	11081
	0.1%
	8
	0.1%

	8
	场地准备及临时设施费
	万元
	11081
	0.8%
	89
	0.7%

	9
	工程保险费
	万元
	11081
	0.4%
	47
	0.4%

	10
	水土保持补偿费
	m2
	26549
	1.0元/㎡
	3
	0.0%

	（三）
	预备费
	　
	　
	　
	602
	4.8%

	1
	基本预备费
	万元
	12045
	5.0%
	602
	4.8%

	2
	涨价预备费
	　
	　
	0%/年
	0
	0.0%

	二
	建设期利息
	万元
	　
	　
	0
	0.0%

	三
	项目总投资
	万元
	　
	　
	12647
	100.0%




附表1.12
中心南片区宗教设施迁建投资估算表
单位：万元
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
或费率
	合计
	占总投资比例

	一
	建设投资
	万元
	　
	　
	12911
	100.00%

	（一）
	工程费用
	万元
	　
	　
	11227
	86.96%

	1
	建筑工程费
	m2
	13187
	7000
	9230.9 
	71.50%

	
	地上建筑
	m2
	13187
	3000
	3956.1
	30.64%

	
	二次装修
	m2
	13187
	4000
	5274.8
	40.86%

	2
	安装工程费
	m2
	13187
	520
	685.7 
	5.31%

	
	给排水及消防
	m2
	13187
	150
	197.8
	1.53%

	
	电气工程
	m2
	13187
	150
	197.8
	1.53%

	
	弱电工程
	m2
	13187
	100
	131.9
	1.02%

	
	暖通工程-地上建筑
	m2
	13187
	100
	131.9
	1.02%

	
	燃气工程
	m2
	13187
	20
	26.4
	0.20%

	3
	设备购置费
	m2
	13187
	116
	152.9 
	1.18%

	
	变配电、自备电
	m2
	13187
	110
	145.1
	1.12%

	
	充电桩
	个
	6
	13000
	7.8
	0.06%

	4
	总图工程
	万元
	
	　
	1057.6 
	8.19%

	
	场地平整
	m3
	13025
	80
	104.2
	0.81%

	
	道路、广场
	m2
	7815
	400
	312.6
	2.42%

	
	绿化景观
	m2
	7815
	500
	390.8
	3.03%

	
	室外水电设施
	m2
	15630
	160
	250.1
	1.94%

	5
	水保工程新增投资
	万元
	　
	　
	100.0 
	0.77%

	（二）
	工程建设其他费用
	万元
	　
	　
	1069
	8.28%

	1
	土地费用
	万元
	39.08亩
	0.0万元/亩
	0
	0.00%

	2
	建设管理费
	万元
	　
	　
	493.9
	3.83%

	
	项目建设管理费
	万元
	11227
	1.6%
	175.7
	1.36%

	
	建设管理其他费
	万元
	11227
	1.1%
	126.2
	0.98%

	
	工程监理费
	万元
	11227
	1.7%
	192.1
	1.49%

	3
	可行性研究费
	万元
	11227
	0.2%
	27.1
	0.21%

	4
	勘察设计费
	万元
	　
	　
	358.0
	2.77%

	
	勘察费
	万元
	11227
	0.6%
	71.6
	0.55%

	
	设计费
	万元
	11227
	2.6%
	286.4
	2.22%

	5
	环境影响评价费
	万元
	11227
	0.07%
	7.7
	0.06%

	6
	水土保持方案报告编制费
	万元
	11227
	0.07%
	7.7
	0.06%

	7
	节能评估费、审查费
	m2
	13187
	0.03%
	4.0
	0.03%

	8
	场地准备及临时设施费
	万元
	11227
	0.8%
	89.8
	0.70%

	9
	工程保险费
	万元
	11227
	0.20%
	22.5
	0.17%

	10
	水土保持补偿费
	m2
	26050
	0.8
	2.1
	0.02%

	11
	研究试验费(桩基测试费、暂估)
	万元
	11227
	0.5%
	56.1
	0.43%

	（三）
	预备费
	万元
	　
	　
	615
	4.76%

	1
	基本预备费
	万元
	12296
	5%
	614.8
	4.76%

	2
	涨价预备费
	万元
	12296
	0%/年
	0.0
	0.00%

	二
	建设期利息
	万元
	　
	　
	0
	0.00%

	三
	项目总投资
	万元
	　
	　
	12911
	100.00%






附表1.13
中心南片区道路工程投资估算表
单位：万元
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
或费率
	合计
	占总投资比例

	一
	建设投资
	万元
	　
	　
	11992
	100.0%

	（一）
	工程费用
	万元
	　
	　
	10453
	87.2%

	1
	路基工程
	万元
	　
	　
	3019.0
	25.2%

	
	路床整形
	m²
	36867
	30
	110.6
	0.9%

	
	路基土石方
	m³
	35750
	100
	357.5
	3.0%

	
	一般路基处理
	m²
	35750
	300
	1072.5
	8.9%

	
	桥台后软基处理
	m²
	13440
	1100
	1478.4
	12.3%

	2
	路面工程
	万元
	　
	　
	1177.5
	9.8%

	
	车行道沥青路面
	m²
	20109
	350
	703.8
	5.9%

	
	人行道
	m²
	15641
	260
	406.7
	3.4%

	
	侧石及平石
	m
	4469
	150
	67.0
	0.6%

	3
	桥梁工程
	万元
	　
	　
	3040.8
	25.4%

	
	新建桥梁工程
	m²
	3360
	7800
	2620.8
	21.9%

	
	桥下驳坎
	m
	840
	5000
	420.0
	3.5%

	3
	附属设施工程
	万元
	　
	　
	1080.2
	9.0%

	
	高挑路灯
	盏
	150
	12000
	180.0
	1.5%

	
	箱式变
	台
	1
	250000
	25.0
	0.2%

	
	人行道树池及行道树
	株
	746
	2000
	149.2
	1.2%

	
	交通标志等设施
	m²
	39110
	45
	176.0
	1.5%

	
	交通信号灯（暂估）
	组
	13
	150000
	195.0
	1.6%

	
	电子监控设备
	组
	13
	250000
	325.0
	2.7%

	
	垃圾箱及其他配套设施
	万元
	　
	　
	30.0
	0.3%

	4
	给排水管网工程
	万元
	　
	　
	1151.4
	9.6%

	
	给水DN200球墨铸铁管
	m
	342
	800
	27.4
	0.2%

	
	给水DN300球墨铸铁管
	m
	2346
	900
	211.1
	1.8%

	
	闸阀井、排气阀井
	座
	90
	4000
	36.0
	0.3%

	
	雨水d300球墨铸铁管
	m
	342
	900
	30.8
	0.3%

	
	雨水d800 钢筋混凝土III 级雨水管
	m
	2234
	1800
	402.2
	3.4%

	
	雨水检查井
	座
	89
	4000
	35.6
	0.3%

	
	双箅雨水口
	座
	178
	2800
	49.8
	0.4%

	
	出水口
	座
	2
	8000
	1.6
	0.0%

	
	D300HDPE 双壁波纹污水管
	m
	342
	900
	30.8
	0.3%

	
	D500HDPE 双壁波纹污水管
	m
	2234
	1300
	290.5
	2.4%

	
	污水检查井
	座
	89
	4000
	35.6
	0.3%

	5
	电力缆沟
	m
	2458
	3800
	934.0
	7.8%

	6
	水土保持新增工程投资
	万元
	　
	　
	50.0
	0.4%

	（二）
	工程建设其他费用
	万元
	　
	
	968
	8.1%

	1
	土地费用
	亩
	53.63
	0.0万元/亩
	0
	0.0%

	2
	建设管理费
	万元
	10453
	3.0%
	469.2
	3.9%

	
	项目建设管理费
	万元
	10453
	0.8-1.5%
	166.4
	1.4%

	
	建设管理其他费
	万元
	10453
	0.5-1.5%
	121.5
	1.0%

	
	工程监理费
	万元
	10453
	1.7%
	181.2
	1.5%

	3
	可行性研究费
	万元
	10453
	0.3%
	26.3
	0.2%

	4
	勘查设计费
	万元
	10453
	3.1%
	323.0
	2.7%

	
	工程勘察费
	万元
	10453
	0.5%
	53.8
	0.4%

	
	工程设计费
	万元
	10453
	2.6%
	269.2
	2.2%

	5
	环境影响评价费
	万元
	10453
	0.1%
	7.4
	0.1%

	6
	水土保持方案报告编制费
	万元
	10453
	0.1%
	7.4
	0.1%

	7
	劳动安全及卫生评价费
	万元
	10453
	0.05%
	5.2
	0.0%

	8
	场地准备及临时设施费
	万元
	10453
	0.8%
	83.6
	0.7%

	9
	工程保险费
	万元
	10453
	0.40%
	41.8
	0.3%

	10
	水土保持设施补偿费
	m²
	35750
	1.0
	3.6
	0.0%

	（三）
	预备费用
	万元
	　
	　
	571
	4.8%

	1
	基本预备费
	万元
	11421
	5%
	571.1
	4.8%

	2
	涨价预备费
	万元
	11421
	0%
	0.0
	0.0%

	二
	建设期利息
	万元
	　
	　
	0
	0.0%

	三
	项目总投资
	万元
	　
	　
	11992
	100%






附表1.14
中心南片区绿化工程投资估算表
单位：万元
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
或费率
	合计
	占总投资比例

	一
	建设投资
	万元
	　
	　
	3746
	100.0%

	（一）
	工程费用
	万元
	　
	　
	3213
	85.8%

	1
	绿化工程
	m²
	47118
	650
	3062.7
	81.8%

	2
	水土保持新增工程投资
	万元
	　
	　
	150.0
	4.0%

	（二）
	工程建设其他费用
	万元
	　
	114.1%
	355
	9.5%

	1
	土地费用
	亩
	70.68
	0.0万元/亩
	0
	0.0%

	2
	建设管理费
	万元
	3213
	3.0%
	174.0
	4.6%

	　
	项目建设管理费
	万元
	3213
	0.8-1.5%
	60.6
	1.6%

	　
	建设管理其他费
	万元
	3213
	0.5-1.5%
	47.2
	1.3%

	　
	工程监理费
	万元
	3213
	2.1%
	66.1
	1.8%

	3
	可行性研究费
	万元
	3213
	0.5%
	15.0
	0.4%

	4
	勘查设计费
	万元
	3213
	3.5%
	112.4
	3.0%

	　
	工程勘察费
	万元
	3213
	0.6%
	18.7
	0.5%

	　
	工程设计费
	万元
	3213
	2.9%
	93.6
	2.5%

	5
	环境影响评价费
	万元
	3213
	0.1%
	4.6
	0.1%

	6
	水土保持方案报告编制费
	万元
	3213
	0.1%
	4.6
	0.1%

	7
	劳动安全及卫生评价费
	万元
	3213
	0.05%
	1.6
	0.0%

	8
	场地准备及临时设施费
	万元
	3213
	0.8%
	25.7
	0.7%

	9
	工程保险费
	万元
	3213
	0.40%
	12.9
	0.3%

	10
	水土保持设施补偿费
	m²
	47118
	1.0
	4.7
	0.1%

	（三）
	预备费用
	万元
	　
	　
	178
	4.8%

	1
	基本预备费
	万元
	3568
	5%
	178.4
	4.8%

	2
	涨价预备费
	万元
	3568
	0%
	0.0
	0.0%

	二
	建设期利息
	万元
	　
	　
	0
	0.0%

	三
	项目总投资
	万元
	　
	　
	3746
	100%






附表1.15
中心南片区河道工程投资估算表
单位：万元
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
或费率
	合计
	占总投资比例

	一
	建设投资
	万元
	　
	　
	4974
	100.0%

	（一）
	工程费用
	万元
	　
	　
	4287
	86.2%

	1
	河道开挖
	m²
	4427
	250
	110.7
	2.2%

	2
	河道填埋
	m²
	8819
	200
	176.4
	3.5%

	3
	河道驳坎工程
	m
	2000
	20000
	4000.0
	80.4%

	（二）
	工程建设其他费用
	万元
	　
	
	450
	9.0%

	1
	土地费用
	亩
	0.00
	0.0万元/亩
	0
	0.0%

	2
	建设管理费
	万元
	4287
	3.0%
	224.7
	4.5%

	
	项目建设管理费
	万元
	4287
	0.8-1.5%
	78.9
	1.6%

	
	建设管理其他费
	万元
	4287
	0.5-1.5%
	61.4
	1.2%

	
	工程监理费
	万元
	4287
	2.0%
	84.4
	1.7%

	3
	可行性研究费
	万元
	4287
	0.4%
	16.7
	0.3%

	4
	勘查设计费
	万元
	4287
	3.4%
	145.3
	2.9%

	
	工程勘察费
	万元
	4287
	0.6%
	24.2
	0.5%

	
	工程设计费
	万元
	4287
	2.8%
	121.1
	2.4%

	5
	环境影响评价费
	万元
	4287
	0.1%
	5.0
	0.1%

	6
	水土保持方案报告编制费
	万元
	4287
	0.1%
	5.0
	0.1%

	7
	劳动安全及卫生评价费
	万元
	4287
	0.05%
	2.1
	0.0%

	8
	场地准备及临时设施费
	万元
	4287
	0.8%
	34.3
	0.7%

	9
	工程保险费
	万元
	4287
	0.40%
	17.1
	0.3%

	（三）
	预备费用
	万元
	　
	　
	237
	4.8%

	1
	基本预备费
	万元
	4737
	5%
	236.9
	4.8%

	2
	涨价预备费
	万元
	4737
	0%
	0.0
	0.0%

	二
	建设期利息
	万元
	　
	　
	0
	0.0%

	三
	项目总投资
	万元
	　
	　
	4974
	100%
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