

“中国美术学院关于象山校区临时工房项目”单一采购来源论证

由中国美术学院雕塑与公共艺术学院承担，中宣部组织的国家级涉密“二一工程”《攻坚》主题雕塑已于2019年11月30日正式启动雕塑放大制作流程。按中宣部要求，雕塑的泥塑放大制作工作应于2020年六月底完成，时间相当紧迫，工作室的建造按招标正常流程无法按时完成，将严重影响雕塑放大制作。

项目任务特点：

一、涉密性

此工程项目属于国家重大项目，且国家保密局、中国美术家协会发文且与我院签署保密文件。

《二一工程》为涉密工程，文件号为：（国保函[2018]116号），我院与中国中央宣传部、中国美术家协会均签有保密协议

二、时间紧迫性

该项目一是体量大，项目工程体量为长15M*宽4M*高8M，总质量360吨左右。二是泥塑放大制作要求高，雕塑的泥塑放大制作工作应于2020年六月底完成，时间紧迫。

三、审稿级别高

泥塑放大过程中，要接受中央领导现场审阅和指导，对现场及周边环境的安全性、整洁性有高要求。因此，所有工种参与人员不宜庞杂，项目涉及流程从简为宜。

接收任务后我院组织相关人员根据任务特点拟定详细任务、时间节点计划，落实具体措施。

施工单位情况介绍

杭州万达钢结构有限公司拥有钢结构专业承包二级资质、土建基

础资质。公司拥有国内最先进的钢结构 H 型钢全套自动化生产流水线，C 型钢生产线、数控自动直条型切割机、联合冲剪机、大型抛丸除锈机、H 型钢矫正机、数控锯床、无气喷涂机及理化试验仪、万能材料试验机、超声波探伤仪等一系列先进设备。拥有注册建造师 6 人，中级以上职称人员 10 人，岗位证书 15 人，中级以上技术工人 20 人，生产工人 100 多人。

鉴于项目上述任务特点与需求，特申请单一来源采购。

论证专家组：

序号	姓名	职称	工作单位	联系电话
1	赵文翼	高工	浙江省国家安全厅	15867121385
2	张昇	高工	浙江致远建设咨询有限公司	17588179178
3	赵芝顺	高工	浙江机电设计院	13957122275

中国美术学院

2019 年 12 月 9 日