

中国美术学院关于采购预算项目及用款计划信息管理平台(二期)单一来源采购论证

项目简介：采购预算项目及用款计划信息管理平台(二期)是为了进一步提升和完善学校的采购预算项目及用款计划信息管理平台，结合学校一期建设实际情况，在原有的“一期采购预算项目及用款计划信息管理平台”的基础上，为了扩展采购与财务之间的互联互通，新增“预算管理升级、采购申请和确认财务冻结和解冻接口、采购支付冻结接口、省财政预算和确认书接口和采购执行管理升级等”功能。具体升级内容如下：

	补充功能	用途描述
1	采购预算管理财务接口升级	1、预算项目和子项目与财务管理系统数据对接和定时数据采集功能； 2、预算项目采购支出、可用余额管理与查询； 3、财务预算接口数据管理和接口日志管理。
2	采购申请财务冻结与解冻和接口	1、采购申请提交后，第一次财务预算冻解和退回解冻处理功能； 2、采购确认书下达后，第二次财务预算冻解和退回解冻处理功能； 3、确认书撤销和预算解冻处理功能。 4、财务冻结和解冻数据接口和日志管理功能
3	省财政建议书编制和确认接口	1、省财政建议书编制、修改和预算指标获取； 2、省财政建议书接口开发，提交； 3、省财政确认书获取和自动任务回填功能。 4、省财政接口数据管理和日志管理。
4	采购执行升级	1、采购确认书下达和采购执行程序过程查询； 2、校内采购执行审批、采购方式确定和查询。 3、委托代理机构的执行过程登记和查询。
5	采购支付财务冻结指令接口	1、采购支付审批、采购支付冻结指令发送； 2、采购支付结果返回获取和查询。 3、采购支付接口数据管理和日志管理。

单一来源供应商理由：根据《中华人民共和国采购法》第三十一条：“（一）只能从唯一供应商处采购的”规定，专家组一致建议本项目采用单一来源方式采购。

选择该理由原因：

1) 因采购预算项目及用款计划信息管理平台(二期)是在一期项目的基础上进行功能增加，优化升级。如选择更换供应商，将无法保证与原有项目保持一致性。且更换供应商势必要重新了解原系统底层架构及程序代码，会增加系统开

发工作量及服务成本。也会因无法完全理解原系统，而造成系统衔接上的功能梳理、流程梳理不流畅，而影响原系统的使用，并增加二期系统的开发难度。

2) 中国美术学院关于采购预算项目及用款计划信息管理平台(二期)项目升级内容涉及到省财政厅的采购计划审批平台的数据接口，提交采购建议书，并获取采购计划审批结果，并自动保存来自于平台的采购确认书。因省财政接口对接特殊性，该工作难度较大，而本项目一期开发供应商为现唯一与省财政数据接口对接企业，并在浙江工业大学智慧采购管理系统中实现，运行情况良好，建议本项目采用单一来源方式采购。

单一来源供应商为：浙江工越信息科技有限公司

单一来源供应商地址为：绍兴市稽山街道舜江路 683 号科创大厦 1605 室

论证专家组：

序号	姓名	职称	工作单位	联系电话
1	洪子婧	实验师	浙江音乐学院	13605812712
2	俞暉	实验师	浙江大學	13906514199
3	喻建宇	其他	省财政厅	18888953537

中国美术学院

2020年9月15日