

中国美术学院关于中国美术学院美术馆提升改造工程项目咨询服务单一来源采购论证

中国美术学院美术馆自 2003 年投入至今，硬件设备老化、参观动线不畅、重点美术馆基本功能不完备等问题日益突出，无法满足国际借展和接待要求。为了助力杭州市公共文化事业建设，提高城市国际影响力，计划于 2022 年 9 月 8 日至 2022 年 12 月 8 日杭州亚运会期间，在美术馆举办赵无极百年回顾展，并致力于将此展览打造为亚运会期间杭州具有国际影响力的标志性公共文化事件。因此，以此次举办赵无极百年回顾展为契机，拟对美术馆进行全面提升改造。

整个提升改造工程主要包括建筑功能和空间提升改造、流线优化和内部交通设施提升改造、公用设备提升改造、室内装修设计提升改造等四方面建设内容。项目总建筑面积 8709 平方米，计划总投资 3190 万元，建设期 9 个月，其中施工期 6 个月。按照政府报批程序要求，需编制中国美术学院美术馆提升改造工程项目建议书及可行性研究报告。主要内容包括：分析项目建设的背景和必要性，确定建设内容并测算工程规模，提出工程建筑方案与工程建设投资、资金来源方案，分析项目社会效益及潜在社会风险等。

浙江省发展规划研究院是浙江省人民政府直属的正厅级公益二类事业单位，是全省高质量发展重要的“思想库”、“智囊团”和“工程院”，主要承担重大战略问题研究、重大规划编制研究和重大项目评估职责。2016 年，省委、省政府将我院确定为全省 5 家高端智库建设试点单位之一，2019 年成为全国工程咨询协会副会长单位。

到 2021 年，浙江省发展规划研究院已建院 36 周年。截至 2020 年底，干部职工队伍扩大到 209 人，其中硕博士学历 179 人，高级职称 79 人，享受国务院政府特殊津贴 5 人。业务领域从建设项目评估拓展到课题研究、规划编制、工程咨询“三位一体”，逐步成长为省内有地位、业界有口碑、全国有影响的综合性高端智库。目前，拥有工程咨询甲级综合资信和 13 项甲级专业资信。

作为浙江省委省政府重要决策智囊和高端智库，浙江省发展规划研究院始终围绕全省中心工作，谋划重大战略、研究发展规划、推进重点项目。浙江省发展规划研究院注重“十四五”发展规划、区域规划、专项规划编制，共承担各类规划编制任务 203 项，转化为省委省政府政策文件 13 项、省级部门政策文件 34 项；注重投资项目全过程工程咨询工作，共承担工程咨询项目 196 项。

本次中国美术学院美术馆本次整个提升改造工程项目具有一定复杂性和难度，改造方案突破原建筑的经济指标，改变项目原结构，为保证项目的可实施性并较好地协调各建设内容、组织关系，须有丰富经验和综合能力强的工程咨询单位承担。浙江省发展规划研究院具备较高的技术能力和前期经验。同时长期为学校提供前期咨询服务，对学校基本情况了解，有利于报告数据与原有项目保持一致性，减少数据收集和相关服务的成本。（项目简介）

根据《中华人民共和国采购法》第三十一条：“（一）只能从唯一供应商处采购的”规定，专家组一致建议本项目采用单一来源方式采购。（选择单一供应商理由）

单一来源供应商为：浙江省发展规划研究院

单一来源供应商地址为：杭州市莫干山路 425 号瑞祺大厦 3 楼

论证专家组：

序号	姓名	职称	工作单位	联系电话
1	王 伟	律师	上海浩信(杭州)律所	13858078538
2	陈荣记	工程师	浙江工业大学	1836718282
3	张敏		浙江音乐学院	18106503155

中国美术学院

2021 年 7 月 13 日