各供应商：
现对原招标文件的商务技术评分细则（70分）进行调整，具体如下：
3.商务技术评分细则（70分）
1. 商务分（9分）
	序号
	评分内容和标准
	分值区间

	商务
（9分）
	1
	投标人自2018年1月1日以来承接过类似项目业绩的，每个得1分，最高得3分须提供中标通知书或合同或竣工验收记录扫描件并加盖单位公章）
	0-3分

	
	2
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的每提供一个证书得2分。最高得6分
	0-6分



1. 技术分（61分）
	序号
	评分内容和标准
	分值区间

	技术分（61分）
	3
	投标人针对本项目提出的施工方案，根据方案的科学性、合理性进行评分。如非常科学、可靠、合理，得7.1-9.0分；较为科学、可靠、合理，措施到位，得5.1-7.0分；一般的得3.0-5.0分，其余不得分。
	3-9分

	
	4
	重要节点、施工难点部位的制作及施工方案
智慧操场施工方案：根据现场、图纸、清单提出包含但不限于无线网络布局、运动数据采集点位布局，电源接口预留等问题并提供合理并可执行的施工方案，根据施工方案的实用性、合理性、可行性综合打分。提供方案科学、合理、到位的得6.1-7.0分；较为合理的得4.1-6.0分，一般的得2.0-4.0分，未提供方案或方案不合理的得0分。
	2-7分

	
	5
	安全文明生产施工的目标及保证体系措施，安全文明生产施工的目标及保证体系措施，确保使用材料的环保性及安全性是否科学、合理等进行评分。提供方案科学、合理、到位的得6.1-7.0分；较为合理的得4.1-6.0分，一般的得2.0-4.0分，未提供方案或方案不合理的得0分。
	2-7分

	
	6
	工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性，工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性。完全符合的得6.1-7.0分，基本符合的得4.1-6.0分,一般的得2.0-4.0分,未提供方案或方案不合理的得0分。
	2-7分

	
	7
	突发事件的应急措施，针对本项目配套合理的突发事件的应急措施。提供方案合理且针对性强的得6.1-7.0分；较为合理的得4.1-6.0分，一般的得2.0-4.0分，未提供方案或方案不合理的得0分。
	2-7分

	
	8
	施工总工期承诺以及进度计划的满足程度及保证措施，针对本项目的施工总工期以及进度计划安排。提供方案合理且科学有效的得6.1-7.0分；较为合理的得4.1-6.0分，一般的得2.0-4.0分，未提供方案或方案不合理的得0分。
	2-7分

	
	9
	项目班子成员配备情况：项目班子成员专业素质、专业结构、管理模式以及到位的可靠性需具备项目负责人、技术负责人及质量管理员等。提供的项目管理班子合理的得6.1-7.0分；较为合理的得4.1-6.0分，一般的得2.0-4.0分，未提供方案或方案不合理的得0分。
	2-7分

	
	10
	样品（塑胶规格≥30cm*30cm）评分标准，未提供样品不得分；
[bookmark: _GoBack]1）样品的外观式样：颜色均匀耐看、纹理分明得2分，颜色比较均匀耐看，纹理不够清晰得1分，颜色不均匀，缺陷明显不得分；
2）制作水平、质量：严格按照工艺标准制作，层次清晰得2分，做工略有瑕疵，但不影响使用得1分，做工粗糙不得分；
3）气味：无明显气味得3分，略有气味得1分，有明显刺鼻气味不得分；
4）弹性：根据弹性体验打分，0-3分。
	0-10分



