2023年融水苗族自治县国营贝江河林场
苗木培育项目施工要求及投资预算

一、培育苗木的树种和任务
[bookmark: _Toc73354263][bookmark: _Toc18302]（1）树种
苗木树种:杉木、楠木、黄连木、枫香、红椿
[bookmark: _Toc73354264][bookmark: _Toc3887]（2）任务
苗圃面积：60亩。
育苗数量：累计培育苗木75万株，其中杉木50万株，楠木15万株，黄连木10万株。
（3）圃地准备
苗圃地点：贝江河林场下洞分场苗圃60亩。圃地选用土地平缓、排水良好的地方。其中贝江河林场下洞分场苗圃有14个育苗大棚，喷淋设施齐全。
[bookmark: _Toc18540][bookmark: _Toc73354270]二、播种苗培育
（一）整地
将苗圃地深翻30厘米，打碎泥块，耙平圃面，起畦，畦面宽1米，畦间40厘米，畦高20厘米。
[bookmark: _Toc73354271]（二）种子处理
播种前精选种子并消毒。种子消毒用0.5%的高锰酸钾浸泡30分钟，或用0.15%～0.3%的福尔马林液浸泡15分钟，倒去药液，用清水冲洗干净，再用清水浸泡24小时，捞出种子稍晾干后进行28℃恒温催芽至露白时即可播种。
[bookmark: _Toc73354272]（三）播种时间
播种时间为2023年1月至2月。
[bookmark: _Toc73354273]（四）播种方法
杉木、楠木和黄连木播种方法采用撒播将种子均匀撒播在畦面，每亩约播3公斤。畦面覆盖1厘米木糠。
（五）移栽
闽楠、黄连木苗木发芽并长到5厘米左右时再移植于育苗容器中，移栽时间为6月底至7月中旬。
（六）施肥管理
种子萌芽出土后10天左右施浓度为0.2%复合肥液，每10天施1次，促进苗木根系发育；苗木进入生长旺盛期后，施用尿素等速效肥，浓度为5～8g/L，每周施1次；此后可喷2g/L磷肥或钾肥，以促进幼苗木质化，提高苗木抗性和造林成活率。
[bookmark: _Toc73354275]（六）苗木管护
[bookmark: _Toc73354276]1、除草抚育
种子萌芽出土后及时除草，苗期保持圃面无杂草，除草时不能扯动杉苗木，除草后及时淋水。视杂草生长情况全年除草3-6次。
[bookmark: _Toc73354277]2、采光管理
根据天气情况适当在早上或阴天炼苗，10月下旬揭网炼苗。
[bookmark: _Toc73354278]3、病虫害防治
以预防为主，定期喷药。播种前将苗圃地全面消毒，消毒药品用百菌清粉剂。种子萌芽出土后1个月开始喷洒5g/L敌克松、乐果混合溶液喷洒，隔10天喷托布津、敌百虫混合溶液，之后根据情况交替使用药物喷洒；７月份喷洒波尔多液1次。
[bookmark: _Toc73354279][bookmark: _Toc26157]三、苗木出圃
[bookmark: _Toc73354280][bookmark: _Toc26374]苗木质量标准
杉木：苗径粗壮，木质化程度高，输导组织发达；针叶尖挺，浓密而有光泽，苗高20厘米以上，地径0.3厘米以上。饱满壮硕，外包鳞片，有则枝一轮以上（包括一轮），侧根、须根要多。
楠木、黄连木：苗径粗壮，木质化程度高，输导组织发达；苗高20厘米以上，地径0.25厘米以上。
 苗木出圃时间
苗木出圃预计时间为2021年11月至2022年3月，此时苗木已木质化和处在休眠状态，造林成活率高。
[bookmark: _GoBack]四、检查验收
成交单位按要求完成施工任务后，要及时向种苗站报告并申请检查验收。种苗站接到申请报告后及时组织检查验收，验收内容包括完成情况，施工作业质量及培育成效等。验收合格的出具施工合格证明，并签字确认。不合格的成交单位要根据种苗站的要求进行返工至合格为止，返工的费用自理，采购人不负责。
[bookmark: _Toc31022][bookmark: _Toc73354298]五 投资预算
苗圃总投资为99.9.0万元，用于苗木培育。项目根据国家及地方有关文件进行招标。





作业内容与投资统计表
	序号
	品名
	作业内容和
费用名称
	建设规模及投资
	备注

	
	
	
	数量（万株）
	单价（万元）
	金额(万元)
	

	合计
	
	生产工程
	90
	
	99.90
	

	1
	杉木
	整地、播种、施肥管理、苗木管护、苗木出圃前调查、苗木出圃
	60
	0.7
	42.00
	

	2
	闽楠
	整地、播种、移栽、苗木管护、苗木出圃前调查、苗木出圃
	10
	1.93
	19.3
	

	3
	黄连木
	整地、播种、移栽、苗木管护、苗木出圃前调查、苗木出圃
	8
	1.93
	15.44
	

	4
	枫香
	整地、播种、移栽、苗木管护、苗木出圃前调查、苗木出圃
	8
	1.93
	15.44
	

	5
	红椿
	整地、播种、移栽、苗木管护、苗木出圃前调查、苗木出圃
	4
	1.93
	7.72
	









