

广西达华工程造价咨询有限责任公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路
迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

采购单位：信都至梧州高速公路（贺州段）八步区分指挥部
采购代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

2020年11月

目 录

第一章 竞标人须知及前附表	3
一、 竞标人须知前附表.....	3
二、 竞标须知.....	5
(一) 总则.....	5
(二) 竞争性谈判采购文件.....	5
(三) 竞标报价说明.....	6
(四) 竞标文件的编制.....	7
(五) 竞标文件的提交.....	9
(六) 开标.....	10
(七) 谈判及评审.....	10
(八) 结果成交.....	12
(九) 其他事项.....	13
第二章 合同格式	16
第三章 技术规范	26
第四章 竞标文件格式	27
竞标文件资格审查部分.....	28
商务部分.....	36
第五章 工程量清单及图纸	42
第六章 评审办法	43

广西达华工程造价咨询有限责任公司

关于信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）（项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH）的竞争性谈判采购邀请函

_____:

信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）的潜在供应商应在贺州市公共资源交易中心服务窗口（贺州市鞍山西路83-1号四楼）获取采购文件，并于2020年11月18日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1856371.00元

最高限价：1856371.00元

采购需求：

1、新建10m普通水泥杆15基，新建低压电缆总长750m，新建一层两列电缆排管MPP-200总长650m，新建一层两列直线电缆井19座，新建一层两列转线电缆井1座，拆除低压电杆23基，拆除0.4kV低压线总长1.2km，具体详见本项目设计图纸、工程量清单。

2、采购范围：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1），具体内容详见设计图纸、工程量清单。

工期：以开工令为准，施工总工期为45日历天

是否接受联合体竞标：不接受

二、申请人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本次采购要求竞标人须具备①电力工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质或输变电工程专业承包叁级以上（含叁级）资质，②《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级及以上（含五级）资质（供应商须同时具备上述①、②要求的资质），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.拟派项目经理须具备机电工程专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

4.不接受被列入政府采购不良行为记录名单的竞标人参加本项目的采购活动（以评标阶段通过“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询的结果为准）。

三、获取采购文件：

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

1、凡有意参加本次竞标并符合上述条件的竞标人，请于 2020 年 11 月 11 日 至 2020 年 11 月 16 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 8:00 时至 11:30 时，下午 15:00 时至 17:30 时（北京时间，下同），在贺州市公共资源交易中心服务窗口（贺州市鞍山西路 83-1 号四楼，联系电话：0774-5268001），持本项目竞争性谈判采购邀请函购买谈判文件。

2、竞标文件（不含图纸）每套售价 300 元，售后不退。

四、响应文件的递交

4.1 竞标文件递交的截止时间（竞标截止时间，下同）为 2020 年 11 月 18 日 10 点 30 分，地点为贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路 83-1 号四楼）。

4.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞标文件，采购人不予受理。

五、开启

时间：2020 年 11 月 18 日 10 点 30 分（北京时间）

地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路 83-1 号四楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法(财库[2011]181号)》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库[2014]68号)》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库[2017]141号)》、《贺州市财政局关于印发 2020 年优化营商环境政府采购专项实施方案的通知(贺财采[2020]18号)》、《贺州市财政局关于进一步加强市本级政府采购合同备案管理工作的通知(贺财采[2020]22号)》，评审时小型、微型企业产品的价格给予 10%的扣除，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

2、竞标保证金：伍仟元整（¥5000.00）

递交方式：以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于响应文件提交截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准（注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是竞标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从竞标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理竞标保证金手续时，请在交纳凭据上注明项目名称或项目编号）。

开户名：贺州市公共资源交易中心

账 号：945009010008838888

开户行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

备注：对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），可免交竞标保证金。

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

八、监督部门及电话

政府采购监督管理机构：贺州市八步区政府采购管理办公室

电 话：0774-5281873

九、联系方式

采购人：信都至梧州高速公路（贺州段）八步区分指挥部 采购代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

地 址：贺州市八步区城东新区 B 地块 53 号

地 址：贺州市八步区江南中路南侧 21 号

联系人：潘主任

联 系 人：黄工

电 话：0774-5230632

电话/传真：0774-5121612

采购人：信都至梧州高速公路（贺州段）八步区分指挥部

采购代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

2020 年 11 月 11 日

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

第一章 竞标人须知及前附表

一、竞标人须知前附表

项号	条款号	内容	说明与要求
1	1.1	工程名称	信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）
2		项目编号	HZZC2020-J2-020227-GXDH
3		合同名称	信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）
4	1.1	建设地点	广西贺州市八步区
5	1.1	质量标准	合格
6	1.1	采购范围	信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1），具体内容详见项目设计图纸、工程量清单。
7	1.1	工期要求	45日历天
8	2.1	资金来源	其他资金
9	2.2	本工程增值税计税方法	一般计税法
10	3.1	竞标人资质等级要求	<p>1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 本次采购要求竞标人须具备：具备①电力工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质或输变电工程专业承包叁级以上（含叁级）资质，②《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级及以上（含五级）资质（供应商须同时具备上述①、②要求的资质），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。</p> <p>3. 拟派项目经理须具备机电工程专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。</p> <p>4. 不接受被列入政府采购不良行为记录名单的竞标人参加本项目的采购活动（以评标阶段通过“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询的结果为准）。</p> <p>5、本项目不接受联合体竞标。</p>
11	3.1	资格审查方式	资格后审
12	10.1	工程报价方式	工程量清单报价，固定单价包干。
13	13.1	竞标有效期	60日历天（从竞标截止之日算起）
14	14.2	竞标保证金	<p>竞标保证金的金额：伍仟元整（¥5000.00）</p> <p>递交方式：以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于响应文件提交截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注:若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是竞标人;若以转账、电汇方式提交的，必须从竞标人银行账户转出;若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理竞标保证金手续时，请在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。</p> <p>账户名称：贺州市公共资源交易中心</p> <p>开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部</p>

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

			银行账号：9450 0901 0008 8388 88 备注：对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），可免交竞标保证金。
15	6	踏勘现场	竞标人自行组织前往现场踏勘
16	17.2	竞标文件份数	壹份正本，肆份副本（副本可以使用正本复印件）
17	18	竞标文件递交截止时间、地点和开标时间、地点	竞标文件递交截止时间和开标时间：2020年11月18日10点30分 竞标文件递交和谈判地点：贺州市鞍山西路83-1号四楼贺州市公共资源交易中心交易大厅
18		预付款	合同价款的30%。
19	20.3	开标程序	(1)采购代理机构主持人宣布开标会议开始； (2)采购代理机构介绍参加开标会议人员名单，宣布会场纪律； (3)采购代理机构和监督机构人员一同检查参加开标会的各竞标单位法定代表人或其授权委托人的资格证书及身份证，同时检验各竞标单位是否按竞标文件要求交纳了竞标保证金。 (4)采购代理机构当众宣布核查结果，并宣读有效竞标的竞标人名称以及采购代理机构认为需要宣布的其他内容； (5)采购代理机构启封竞标文件，对未按规定密封和逾期送达的竞标文件不予启封； (6)宣布谈判与评审期间的有关事项； (7)宣布开标会议结束。竞标人离场，进入评标阶段。 本项目提供两轮报价，第二轮报价为最终报价。
20	27	评标方法	最低评标价法
21		谈判小组的组建	谈判小组构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人。 评标专家确定方式：开标前在广西壮族自治区政府采购评审专家库中随机抽取。
22		上限控制价	本项目上限控制价为：人民币壹佰捌拾伍万陆仟叁佰柒拾壹元整（¥1856371.00元）
23		联系方式	名称：广西达华工程造价咨询有限责任公司 地址：贺州市八步区江南中路南侧21号 联系人：黄工 电话：0774-5121612
24			1、为避免磋商供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的磋商供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 2、本项目委托招标代理服务费以成交价为基数按《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（国家发展和改革委员会价格[2002]1980号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》规定标准（发改价格[2011]534号）计取；

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

3、采购代理服务费、在交易中心的开标费用（开标及评标费用）均由成交人支付，在领取成交通知书前一次性向采购代理机构全部付清。

1. 在中标、成交通知书发出之日起 7 日内，最长不超过 9 日，成交供应商应与采购人签订政府采购合同。

2. 采购单位自采购合同签订之日起在 2 个工作日内（争取 1 个工作日内），将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

二、竞标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1 上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的要求，已办理相关手续，采购人现通过竞争性谈判方式优选施工单位。

2、资金来源

2.1 本工程的资金来源为其他资金。

2.2 本工程采用一般计税法

3、竞标人资质与资格审查条件的要求

3.1 竞标人资质要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）本次采购要求竞标人须具备，具备①电力工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质或输变电工程专业承包叁级以上（含叁级）资质，②《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级及以上（含五级）资质（供应商须同时具备上述①、②要求的资质），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（3）拟派项目经理须具备机电工程专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

（4）不接受被列入政府采购不良行为记录名单的竞标人参加本项目的采购活动（以评标阶段通过“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询的结果为准）。

（5）本项目不接受联合体竞标。

3.2 资格审查条件的要求

（1）法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；

（2）法定代表人授权委托书原件和受托人身份证复印件（授权委托书时提供）；

（3）企业营业执照副本及企业资质证书；

（4）项目经理资质证书；

（5）安全生产许可证；

（6）拟派往本工程主要管理人员的上岗证书复印件

（7）竞标保证金证明材料、基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印。

（8）竞标人认为需要提供的其他材料（如有）

上述应附有关证件的复印件并盖竞标单位公章。以上材料不全者，资格审查不予通过。

4、采购范围

按照本竞争性谈判采购文件第五章所提供的工程量清单及图纸要求。

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

5、竞标费用

竞标人应承担其编制竞标文件以及递交竞标文件参加谈判过程所产生之一切费用。不管竞标结果如何，采购代理机构对上述费用不负任何责任。

6、现场考察

6.1 竞标人自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制竞标文件和签署合同所涉及现场的资料。竞标人承担勘察现场所发生的费用。

6.2 采购人向竞标人提供的有关施工现场的资料和数据，采购人对竞标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

6.3 经采购人允许，竞标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但竞标人不得因此使采购人承担任何责任 and 任何损失。竞标人应承担踏勘现场的责任和风险。

（二）竞争性谈判采购文件

7、竞争性谈判采购文件的组成

7.1 本项目的竞争性谈判采购文件包括下列文件及所有按本须知第9条发出的补充通知和第15条所述的补遗文件。

竞争性谈判采购文件包括下列内容：

第一章 竞标须知

第二章 合同格式

第三章 技术规范

第四章 竞标文件格式

第五章 工程量清单及图纸

第六章 评审办法

7.2 竞标人应认真审阅竞争性谈判采购文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求、工程量清单及图纸。如果竞标人编制的竞标文件不能符合竞争性谈判采购文件的要求，责任由竞标人自负。实质上不响应竞争性谈判采购文件要求的竞标文件将被采购代理机构拒绝。

8、竞争性谈判采购文件的解释

竞标人在收到竞争性谈判采购文件后，若有问题需要澄清，应于收到竞争性谈判采购文件后3日内，以书面形式（包括书面文字、传真、电报等，下同）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人。答复中包括所有问题，但不指明问题的来源。

9、竞争性谈判采购文件的修改

9.1 在竞标截止日期前，采购机构有权对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改竞争性谈判采购文件，补充通知将以书面方式发给所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人，补充通知作为竞争性谈判采购文件的组成部分，对竞标人起约束作用。

9.2 为使竞标人在编制竞标文件时把补充通知的内容考虑进去，采购代理机构必须在竞标截止3日

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

前，以书面形式通知所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人。

9.3 如果竞争性谈判采购文件原定的编制竞标文件的时间没有考虑因竞争性谈判采购文件修改而引起竞标文件修改必须的时间，采购代理机构可酌情延长递交竞标文件的截止日期。

（三） 竞标报价说明

10、竞标报价

10.1 本工程竞标报价采用工程量清单报价。

10.1.1 本工程采用固定总综合单价包干。

10.1.2 竞标人所填报单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，竞标人在报价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

10.1.3 因设计变更引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算（土石方除外），并乘以下浮系数（成交价/经财政部门审定的上限控制价）计算，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按市场价；无定额可套的，由采购人、竞标人根据市场价格协商；新增项目的单价应经财政部门审定。

10.2 本工程竞标的计算依据

10.2.1 计算依据：

1、委托方提供的全套图纸。

2、《建设工程工程量计算规范（GB50854-50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）。

3、材料价格按2020年《贺州市建设工程造价信息》第9期信息价、南方电网公司2020年第二季度电网工程主要设备材料信息价、造价通、广材网以及结合市场询价，本工程材料价格均为到工地价格。

10.2.2 工程量清单报价表中有计算或汇总的算术错误时，应按以下原则改正：

①工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

②若竞标报价汇总表中的金额与相应的各分项工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分项工程量清单中的合计金额为准，改正竞标报价汇总表中相应部分的金额和竞标总报价。

③如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

10.2.5 竞标报价中不含预留金。

10.2.6 本项目招标控制价在前附表中公布。

10.3 所有报价均以人民币表示。

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

（四） 竞标文件的编制

11、 竞标文件的语言

竞标文件及竞标人与采购代理机构之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用中文。

12、 竞标文件的组成

12.1 竞标文件由资格审查部分、商务部分两部分组成。

12.2 资格审查部分主要包括下列内容：

- （1）法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；
- （2）法定代表人授权委托书原件和受托人身份证复印件（授权委托书时提供）；
- （3）企业营业执照副本及企业资质证书；
- （4）项目经理资质证书；
- （5）安全生产许可证；
- （6）拟派往本工程主要管理人员的上岗证书复印件
- （7）竞标保证金证明材料、基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印。
- （8）竞标人认为需要提供的其他材料（如有）

上述应附有关证件的复印件并盖竞标单位公章。以上材料不全者，资格审查不予通过。

12.3 商务部分主要包括下列内容：

- （1）竞标函；
- （2）竞标报价表；
- （3）竞标函附录；
- （4）已标价工程量清单；

注：若谈判后的报价低于竞标文件的竞标初始报价（即第一次报价）的，须向谈判小组提供调整后的“工程量清单报价文件”（一份），未提供的视为竞标报价不变。

12.4 竞标人必须使用本竞争性谈判采购文件提供的竞标文件格式和顺序另行编制竞标文件，但表格可以按同样格式扩展；竞标保证金按本须知第 14 条规定办理。

13、 竞标有效期

13.1 竞标文件在本须知第 18 条规定的竞标截止日期后 60 天（日历天）内有效。

13.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，经政府采购监督管理部门核准，采购代理机构可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。竞标人须以书面形式予以答复，竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞标文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第 14 条的规定仍然适用。

14、 竞标保证金

14.1 竞标人应按前附表第 14 项的规定提交竞标保证金，竞标保证金是竞标文件的一个组成部分。

14.2 竞标保证金以银行转账形式在提交竞标文件截止日期前按采购文件前附表要求提交。

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

14.3 对于未能按要求提交竞标保证金的竞标人，采购代理机构将视其竞标文件不响应竞争性谈判采购文件而予以拒绝。

14.4 未成交的竞标人的竞标保证金将在成交通知书发出后 7 天内退回（无息）。成交单位退还保证金需提供的材料：合同原件、成交通知书复印件、竞标保证金底单复印件、开户许可证复印件各一份交到贺州市公共资源交易中心财务室；未成交的竞标人及未参与竞标的单位，退还手续：竞标保证金底单复印件、开户许可证或基本存款账户信息复印件各一份交代理机构，由代理机构统一打退保函交贺州市公共资源交易中心财务室办理。

14.5 如竞标人有下列情况，将被没收其竞标保证金：

14.5.1 成交的竞标人未能在成交通知书发出之日起 30 天的规定期限内签署合同协议；

14.5.2 竞标人在竞标有效期内撤回竞标文件的。

15、勘察现场和竞标答疑

15.1 采购代理机构向竞标人提供的有关施工现场的资料和数据，是采购代理机构现有的能使竞标人利用的资料。采购代理机构对竞标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

15.2 竞标人提出的与竞标有关的任何问题须在收到竞争性谈判采购文件和图纸后 3 天内，以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构将通过“补遗文件”的形式予以答复。如果竞标人在规定的时间内提出的问题未得到采购代理机构的书面解答的，应立即以书面形式报告政府采购监督管理部门，否则，将视为提出的问题不再需要答复。

15.3 补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人。

16、竞标文件的份数和签署

16.1 竞标人按本须知第 17 条的规定，编制一份竞标文件“正本”和前附表第 16 项所述份数的“副本”。竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2 竞标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由竞标人法定代表人或其授权委托人在凡规定位置亲自签署并加盖法人单位公章。

16.3 竞标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构指示进行的，或者是竞标人造成的必须修改的错误，但修改处应由竞标文件签署人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

（五） 竞标文件的提交

17、竞标文件的密封、装订与标志

17.1 竞标文件装订要求：竞标文件中资格审查部分与商务部分分别装订成一册，目录自编。

17.2 竞标人应按竞标须知前附表中规定的正本壹份，副本肆份提交竞标文件。

17.3 竞标人应将竞标文件审查部分与商务部分分别密封在一个密封内袋内，再密封在一个密封外袋内。

17.4 外层竞标文件密封袋上注明：

(1)工程项目名称；

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

(2) 工程项目编号；

(3) 竞标人名称；

(4) 竞标人法定代表人或委托代理人名称；

(5) ____年__月__日北京时间____时整开标，此时间以前不得开封。

17.5 竞标文件的密封袋的封口处应加盖密封章或竞标人公章。

17.6 如果竞标人提交的竞标文件没有按上述第 17.1、17.2、17.3、17.4 款的规定装订和加写标记及密封，采购代理机构将不承担竞标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的竞标文件将予以拒绝，并退还给竞标人。

18、竞标文件提交截止时间

18.1 竞标人应在规定的截止时间之前提交竞标文件，凡逾期送达的竞标文件将视为无效竞标文件处理。

18.2 采购代理机构可以按本须知第 9 条规定以补充通知方式，酌情延长递交竞标文件的截止日期。

18.3 采购代理机构对竞标截止时间后提交的竞标文件将不予接收，并原封退给竞标人。

19、竞标文件的修改或撤回

竞标人可以在提交竞标文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构提交修改或撤回其竞标文件的通知。竞标截止期之前对竞标价格的修改应附有相应细目的综合单价和合价。

（六） 开 标

20、开标

20.1 采购代理机构将于前附表第 17 项规定的时间和地点举行开标会议，竞标人法定代表人或授权委托代理人应到场参加竞标，否则其竞标文件作废标处理。

20.2 开标会议由采购代理机构组织并主持，在政府采购监督管理部门监督下，对竞标文件进行检查，确认它们是否完整，文件签署是否正确，是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的竞标文件不予开封。

20.3 开标程序

(1) 采购代理机构主持人宣布开标会议开始；

(2) 采购代理机构介绍参加开标会议人员名单，宣布会场纪律；

(3) 采购代理机构和监督机构人员一同检查参加开标会的各竞标单位以下材料：竞标人的法定代表人（或其委托代理人）必须持本人身份证原件和复印件、授权委托书原件（委托代理时）、竞标保证金证明材料、开户许可证或基本存款账户信息复印件和法定代表人身份证复印件。

(4) 采购代理机构当众宣布核查结果，并宣读有效竞标的竞标人名称以及采购代理机构认为需要宣布的其他内容；

(5) 采购代理机构启封竞标文件，对未按规定密封和逾期送达的竞标文件不予启封；

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

(6)宣布谈判与评审期间的有关事项；

(7)宣布开标会议结束。竞标人离场，进入评标阶段。

本项目提供两轮报价，第二轮报价为最终报价。

20.4 采购代理机构将做开标记录(包括竞标人名称、竞标总报价、质量等级、工期和竞标保证金)。

(七) 谈判及评审

21、谈判程序

21.1 成立谈判评审小组。采购人根据采购项目的特点随机抽取专家评委，并由采购人的代表和抽取的专家组成谈判评审小组。

21.2 谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

21.3 竞标人可由1~3人组成谈判小组，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人的意见为准。

21.4 谈判。谈判评审小组与各竞标人单独进行谈判。谈判内容包括：工程技术要求、工程工期、要求提供的商务（如为多次报价时还包括竞标报价）。谈判文件有实质性变动的，谈判评审小组应当以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

21.4.1 竞标人的法定代表人或企业法定代表委托人必须参加谈判。竞标人的法定代表人（或企业委托代理人）携以下材料：**本人二代身份证原件和复印件、竞标保证金证明材料、开户许可证或基本存款账户信息复印件；法人授权委托书原件（委托代理时提供）和法人身份证复印件。**按时到达现场参加谈判，并自觉接受上述证件的检验。竞标人不参加谈判的，视为竞标人放弃竞标。

21.4.2 谈判评审小组与竞标人进行谈判的内容，各竞标人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、修改或其他竞标资料等在规定的时间内以书面应答文件形式密封递交至谈判评审小组，应答文件必须由竞标人的法定代表人或企业法定代表委托人签字（签章）或盖公章，作为替代竞争性谈判采购文件或竞标文件中相应的内容，构成竞标文件的一部分。如成交，则作为合同的组成部分。

21.4.3 谈判评审小组与竞标人如对采购的项目及修改的应答文件进行多轮谈判时，必须要求所有竞标人将最后一次技术要求在规定时间内以书面形式密封递交至谈判评审小组，谈判评审小组将对所有竞标人的应答材料同时拆封。

21.4.4 参与谈判的竞标人不得相互串通报价，不得排挤其他谈判报价竞标人的公平竞争，损害采购单位或者其他参与谈判的竞标人合法权益。

21.4.5 谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的谈判；谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他与本项目有关的信息。

21.5 竞标文件有下列情况之一者，该竞标人竞标无效：

21.5.1 截标时间后送达的竞标文件；

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

21.5.2 竞标人资质不符合前附表须知第10项的要求；

21.5.3 竞标文件内容不真实。

21.5.4 竞标文件未按规定密封；

21.5.5 竞标文件填写的格式不规范、字迹内容模糊；

21.5.6 竞标人法定代表人或授权委托代理人未签字盖章的；

21.5.7 竞标人未递交竞标保证金的

22、属于下列情况之一者，竞标无效：

（1）未按本须知第14条款规定交纳竞标保证金的；

（2）未按竞争性谈判文件规定完整提交竞标文件或未按规定要求密封、签署、盖章的，或未提供法定代表人授权委托书（委托代理的）；

（3）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（4）不具备竞争性谈判文件规定的资格要求的；

（5）响应文件未按竞争性谈判文件的内容和要求编写，或提供虚假材料的；

（6）未在谈判小组规定的时间内递交响应文件的；

（7）未实质性响应谈判文件要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按规定向采购代理机构购买本项目竞争性谈判采购文件的（有文件规定除外）；

（9）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

23、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）符合竞争要求的供应商不足3家的；

（4）竞标供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

23.1、废标后，本代理将把废标理由通知所有谈判供应商。

24、评审内容的保密

24.1 在谈判评审过程中，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同信息，采购人及采购代理机构有关人员均不能向竞标人或与评审无关的其他人泄露。

24.2 在谈判评审过程中，竞标人对采购代理机构和谈判评审小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

25、竞标文件的符合性鉴定

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

25.1 在谈判评审中，谈判评审小组将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞争性谈判采购文件的要求。

25.2 就本条款而言，实质上响应要求的竞标文件，应该与竞争性谈判采购文件的所规定的工程采购范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定采购人的权力及竞标人的责任造成实质性限制。

26、竞标文件计算错误的修正

26.1 如竞标人提交的竞标文件有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

26.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

26.1.2 当单位与工程量的乘积与合价之间不一致时，以单价为准。除非谈判小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

26.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞标文件的竞标报价，竞标人同意后，调整后的竞标价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的报价，则其竞标将被拒绝，并不影响评审工作。

26.3 竞标文件正本与竞标文件副本不符的以正本为准。

27、确定谈判采购结果的原则

本工程采用无评标标底但有工程上限控制价的最低评标价法评审办法。评审细则详见第六章

（八） 成交结果

28、 成交人的确定

28.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 日内将评审报告送采购人确认。

28.2 采购人应当在收到评审报告后 3 日内，按照评审报告中推荐成交顺序确定成交人。

29、成交通知书

29.1 成交人确定后，采购代理机构应当在 2 个工作日内向成交人发出成交通知书。

29.2 成交通知书中应明确竞标人的成交价格、工期、质量等内容。

29.3 采购代理机构无义务向未成交人解释未成交原因和退回竞标文件。

30、合同签订

30.1 竞标人收到成交通知书后，应按竞争性谈判文件、竞标文件及有关澄清、承诺书的要求签订合同。

30.2 在本竞争性谈判采购文件合同专用条款中打“*”号标志的条款为政府采购工程合同必须具备的条款。

30.3 如果竞标人不按本须知第 29.1 和 29.2 条的规定执行，采购代理机构将有充分的理由取消其成交资格，并没收其竞标保证金。

30.4 成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

（九） 其他事项

31、解释权

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

本竞争性谈判采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属本采购代理机构。

32、发布公告媒介

中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网及贺州市公共资源交易中心网。

33、采购代理服务费用

1、本项目委托招标代理服务费以成交价为基数按《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》规定标准（发改价格[2011]534号）计取；

2、采购代理服务费、在交易中心的开标费用（开标及评标费用）均由 成交人 支付，在领取成交通知书前一次性向采购代理机构全部付清。

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

第二章 合同格式(参考)

建设工程施工合同

项目编号：

发包人：

承包人：

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

第一部分 协议书

发包人：_____

承包人：_____

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂东电力产权 110kV 部分）

1. 工程名称：_____。

2. 工程地点：_____。

第二条 工程承包范围

承包范围：_____。

第三条 合同工期

开工日期：_____年____月____日

竣工日期：_____年____月____日

合同工期：总日历天数____天。自合同签订之日起或发包人通知进场之日起计算。

第四条 质量标准

工程质量标准：达到国家工程施工验收规范合格标准及贺州市电力行业相关验收标准。

第五条 合同价款

金额（大写）：_____。（本项目采用一般计税法）

第六条 组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、成交通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、合同条款

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

5、标准、规范及有关技术文件

6、图纸

7、工程报价单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条 承包人向发包人承诺按照施工图设计及合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第八条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第九条 合同生效

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：广西贺州市

本合同双方约定：经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。

发 包 人：

承 包 人：

（公章）

（公章）

住 所：

住 所：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

邮政编码：

邮政编码：

第二部分 合同条款

一、双方一般权利和义务

1、发包人工作

发包人按以下内容和时间完成以下工作：

（1）发包人提供拟建区域地上地下构筑物的相关资料，并派专人负责协调现场施工、处理民事协调，解决民事纠纷工作；

（2）为提供施工便利条件，如及时协调解决影响正常施工的各类因素并及时通知承包人，协调解决施工临时用电、用水等事宜，所产生费用由乙方承担；

（3）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（4）确定水准点与座标控制点，进行现场交验；

（5）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（6）发包人应在年月日前向承包人提供设计图纸 2 套。承包人需要增加图纸套数的，发包人代为复制，复制费用由承包人承担。

2、发包人的责任

（1）发包人应按合同约定时间向承包人支付工程进度款。

3、承包人工作

承包人按以下内容和时间完成以下工作：

（1）承包人应根据合同的各项规定，细心和勤勉地对工程进行施工、调试，并完成工程和保修。承包人应根据合同规定，提供为施工、调试完成工程和保修所必需的全部的（无论是临时性的或经常性的）监督、劳务、材料、机具、承包人的设备及所有其他物品；

（2）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

（3）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定；

（4）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；

（5）保证施工场地清洁符合贺州市城区大气污染集中整治工作的有关规定，做到贺州市扬尘整治 8 个 100%，交工前清理现场，响应《关于印发贺州市 2018 年度大气污染防治攻坚实施方案的通知》（贺政办发【2018】56 号）精神，承担因自身原因违反扬尘整治及大气污染集中整治工作的有关规定及最新安全文明施工有关规定造成的损失和罚款并向发包人支付相应的违约

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZCC2020-J2-020227-GXDH

金。

(6) 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供有关人员进行工程检查时使用。

4、承包人的责任

(1) 根据发包人给定的原始基准点、基准线和参考标高，对工程进行精确放线；

1) 按上所述，正确布置工程各部分的位置、标高、尺寸及基准线；

2) 与上述责任有关而提供的一切必要的仪器设备及劳力。

如果在施工过程中，工程任何部分的位置、标高、尺寸及基准线出现了误差，承包人在发包人的要求下，应以自己的费用纠正此等误差，达到使发包人满意为止。

(2) 安全、保卫、文明施工和环境保护

承包人在现场应遵守所有现行的有关安全、文明施工的规章制度。全面负责在工地施工的人员的安全，并使工地和工程保持良好的秩序。

(3) 工程的照管

承包人应全权负责工程上使用的材料、待安装的设备及工程本身的照管。在发包人接收全部工程后，发包人将负责这些事宜。

(4) 承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款 1%），误期时间从规定竣工日期起至实际工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期），限额是合同价的 10%。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

二、质量与检验

1、技术标准和要求

1) 《110kV 及以下架空电力线路设计规范》

2) 《架空送电线路钢管杆设计技术规定》DL/T 5130-2001

3) 《架空送电线路基础设计技术规定》DL/T 5219-2005

4) 《电气装置安装工程 110kV 及以下架电力线路施工及验收规范》

5) 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分，DL5009. 2—94)》

6) 《混凝土结构设计规范化(GBJ10-89)》

7) 《混凝土结构工程施工及检验规范(GB50204-92)》

8) 《地基与基础工程施工及验收规范(BJ202-83)》

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

- 9) 《电力建设安全管理规定》
- 10) 《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301—88)》
- 11) 《电力建设工程施工技术管理制度》
- 12) 《普通砼配合比设计技术规定（JGJ55—2000）》
- 13) 《砼强度检验评定标准（GBJ107—87）》
- 14) 《架空送电线路外爆压施工工艺规程（SDJ276—90）》
- 15) 《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程 9SDJ226—87）》
- 16) 《焊工技术考核规程（SD263—88）》

2、工程质量

（1）工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业以及贺州市电力行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

（2）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

3、检查和返工

（1）承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求施工，随时接受发包人的检查检验，为检查检验提供便利条件。

（2）工程质量达不到约定标准的部分，发包人可要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

（3）发包人的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

（4）因发包人指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

三、安全施工

1、安全施工与检查

（1）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

(2) 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

2. 事故处理

(1) 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

(2) 发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

四、合同价款与支付

1. 合同价款

金额（大写）：_____。

2. 工程预付款

(1) 预付款：合同价款的 30%。

(2) 预付款支付时间：合同签订之日起 15 日内发包人将以上预付款支付至承包人指定账户。

(3) 预付款扣回方式：预付款抵做工程款，在每次发包人经核定支付已完成工程量价款的 50% 计，予以扣回，扣完为止。

3. 工程款（进度款）支付

(1) 承包人每月 25 日前可将已完成工程量计量资料提交发包人申请计量并支付工程款，付款周期与计量周期保持一致，合同内进度款支付限额为已完成工程量的 80%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的 70%。工程竣工经电力部门验收合格，结算价款经审计单位提供审计意见、双方确认后支付至工程结算总价的 97%，留 3% 作质保金，待质保期满后一次性付清余款（不计利息）。承包人每一次在申请付款时必须开具项目所在地正式的税票给发包人，发包人收到之日起 20 个工作日内支付。否则，发包人支付工程款时间顺延至承包人开具项目所在地的正式税票给发包人时起算。

(2) 发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

五、材料、设备供应

1、承包人负责采购的材料、设备，应按照设计和相关标准要求采购，并提供产品合格证明对材料设备质量负责。

2、承包人在材料、设备运发往发包人指定地点前应派专人到现场进行装运检查，确保材料、

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

设备与订购的产品在数量、规格、型号、质量上一致，确保无遗漏。

3、承包人在材料、设备运发后，应配合发包人做好接货准备，在订购货物到达发包人指定地点后，应派人到现场与发包人一同做好材料、设备的清点，同时安排人员做好物资的存放、保管工作。

4、承包人采购的材料、设备在使用前，承包人应按要求进行检验或试验，并及时将检验或试验报告提供给发包人。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

5、发包人发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求材料、设备时，必须重新购买符合要求的产品，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

6、承包人需要使用代用材料时，应经发包人认可后方可使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

六、竣工验收与结算

1. 竣工验收

(1) 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。

(2) 发包人收到竣工验收报告后 2 天内组织有关单位验收，并在验收后 4 天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

(3) 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

(4) 发包人收到承包人竣工验收报告后 28 天内不组织验收，从第 29 天起承担工程保管及一切意外责任。

(5) 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

2. 竣工结算

(1) 因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按相关文件调增工程价款。

(2) 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后 28 天内提交有关部门进行核实，给予确认或者提出修改意见。

(3) 工程项目竣工验收后，承包人不按合同约定时间提交或完善竣工结算资料的，每延期

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

一天，按工程总造价的 1‰赔偿发包人，限额是合同价的 10%

3. 质量保修

(1) 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

(2) 质量保修的主要内容包括：

1) 质量保修项目内容及范围：主要电气设备因制造商的责任出现质量问题，需要其进行维修时，承包人应负责处理解决；

2) 质量保修期：根据《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：(四)电气管线、设备安装工程，为 2 年。自竣工验收合格之日起计算。

3) 缺陷责任期：1 年，自竣工验收合格之日起计算。

七、其它

1. 争议

(1) 发包人承包人在履行本合同的过程中发生争执，双方应友好协商，协商不成时，任何一方均可向项目所在地有管辖权限的人民法院提出诉讼。

(2) 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

2) 调解要求停止施工，且为双方接受；

3) 仲裁机构要求停止施工。

2. 合同解除

(1) 发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

(2) 因发包人的原因，未按时支付工程款，导致承包人无法继续施工，且停止施工超过 56 天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

(3) 有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：

1) 因不可抗力致使合同无法履行；

2) 因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

(4) 一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按上款关于争议的约定处理。

(5) 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

（6）合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

3. 合同生效与终止

（1）双方在协议书中约定合同生效方式。

（2）发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，工程质保期结束发包人向承包人退还工程质保金后，本合同即告终止。

（3）合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

4. 履约保证金

本项目不需提交履约保证金。

5. 合同份数

本合同一式捌份，双方各执叁份，贺州市公共资源交易中心一份，采购代理机构一份。

第三章 技术规范

一、工程建设地点的现场条件：

（一）现场自然条件

满足施工要求。

（二）现场施工条件

符合施工要求。

二、技术规范

本工程应该认真按照施工图纸及工程量清单的要求进行施工，同时也要严格执行建设工程相关的现行标准和技术规范。

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

第四章 竞标文件格式

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移 工程（桂源电力产权低压部分 1）

竞 标 文 件

项 目 编 号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

竞标文件内容：_____竞标文件资格审查部分

竞 标 人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

目 录

- （1）法定代表人资格证明书（附组织机构代码证书（如竞标人营业执照是“三证合一”，则无须提供）和法定代表人身份证）；
- （2）法定代表人授权委托书原件和受托人身份证复印件（授权委托书时提供）；
- （3）企业营业执照副本及企业资质证书；
- （4）项目经理资质证书；
- （5）安全生产许可证；
- （6）拟派往本工程主要管理人员的上岗证书复印件
- （7）竞标保证金证明材料、基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印。
- （8）竞标人认为需要提供的其他材料（如有）

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

一、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（竞标人单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

竞标人：_____（盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

备注：

- 1、法定代表人亲自参加开标会议的，须附上“法定代表人身份证明书”、法定代表人身份证原件核查。
- 2、法定代表人不能亲自参加开标会议而由委托代理人参加的，须附上竞标文件签署授权委托书、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证正反面复印件，并提供委托代理人的身份证原件核查。

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

二、法定代表人授权委托书

（采购单位名称）：

本授权书声明：注册于（委托单位全称）的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（谈判采购项目名称）项目（项目编号：_____）的谈判报价及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年__月__日签字生效，特此声明。

委托单位：（公章）

法定代表人：（签名或盖章）

签发日期：_____年__月__日

附：1、委托代理人工作单位：

职务：

身份证号码：

性别：

年龄：

2、委托人企业有效的营业执照号码：

地址：

经济性质：

注册资金：

经营范围：

附委托代理人身份证复印件正反面

说明：

1、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2、委托书不得转借、转让，不得买卖。

3、委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

4、未按照本法定代表人授权委托书的格式及要求填写法定代表人授权委托书的，将视为不满足采购文件要求，从而导致该竞标人竞标无效。

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

三、企业营业执照副本及企业资质证书

四、项目经理资质证书

五、安全生产许可证复印件

六、拟派往本工程主要管理人员的上岗证书复印件

七、竞标保证金证明材料、基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印。

八、竞标人认为需要提供的其他材料（如有）

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

主要管理人员表

序号	职务	姓名	职称	主要资历、经验及承担过的项目
1	项目经理			
2	技术负责人			
3	施工员			
4	安全员			
5	质检员			
6	材料员			

附：1、拟投入本项目各岗位人员资格证件【执业资格岗位证书、职称证（若有）、学历证（若有）】的复印件；

2、拟投入人员必须是竞标单位员工，以近3个月（2020年7月至2020年9月）由社会劳动保障部门出具的社保证明为准。

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为___（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物

（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

竞 标 文 件

项 目 编 号： HZZC2020-J2-020227-GXDH

竞标文件内容： _____ 竞标文件商务部分

竞 标 人： _____（盖章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字或盖章）

日期： _____年_____月_____日

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

目 录

- (1) 竞标函
- (2) 竞标报价表
- (3) 竞标函附录
- (4) 已标价工程量清单

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

(1)竞 标 函

致：____{采购单位名称}

1、根据你方采购工程项目编号为____{项目编号}____的____{采购工程项目名称}____工程竞争性谈判采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判采购文件的竞标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）元（¥_____元）的竞标报价并按上述工程量清单及图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到_____等级。

2、我方已详细审核全部竞争性谈判采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定的工期_____日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方成交，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的竞标文件在竞争性谈判采购文件的竞标须知中第 13 条规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本竞标函一起，提交人民币_____元作为竞标保证金。

竞 标 人：_____（盖章）

单位地址：_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

邮政编码：_____ 电话：_____ 传真：_____

开户银行名称：_____

开户银行账号：_____

开户银行地址：_____

开户银行电话：_____

日期：_____年____月____日

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

(2) 竞标报价表

序号	内容
1	施工企业资质等级：
2	建造师姓名、专业类别、等级：
3	竞标总报价 ￥_____元 (大写人民币)：_____元
4	竞标保证金（数额）：
5	工期：_____日历天
6	质量等级承诺：

注：竞标总报价应等于竞标报价汇总表的合计数。

竞标单位（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：_____年_____月_____日

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZCC2020-J2-020227-GXDH

(3) 竞标函附录

序号	项目内容	合同条款号	约定内容
1	竞标保证金	竞标须知 14.2	
2	竞标有效期	竞标须知 13.1	竞标截止之后__天
3	开工日期		计划____年__月开工
4	竞标工期	竞标须知前附表第 7 项	
5	误期违约金额	专用条款 7.5.2	合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的____/天。
6	误期赔偿费限额	专用条款	合同价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的____。
7	质量保修金	专用条款 15.3	结算价的

竞标人：_____（公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：____年____月____日

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

（4）已标价工程量清单

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分 1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

第五章 工程量清单及图纸（另附）

第六章 评审办法（最低评标价法）

一、评标办法前附表

条款号		评审标准	
2.1.1	资格 评审 标准	法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）	
		法定代表人授权委托书原件和受托人身份证复印件（授权委托书时提供）；	
		企业营业执照副本及企业资质证书	
		项目经理资质证书；	
		安全生产许可证；	
		拟派往本工程主要管理人员的上岗证书	
		竞标保证金证明材料、基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件。	
评审阶段在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询结果直接打印界面查询记录			
2.1.2	符合性评审 标准	竞标函签字盖章	法定代表人或其委托代理人签字及加盖单位章
		竞标文件格式	符合第四章“竞标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
		竞标价格	低于（含等于）“竞标须知”前附表载明的招标控制价。
		已标价工程量清单	已标价工程量清单的项目编码、计量单位、工程量与谈判文件工程量清单一致

二、本项目采用的评标方法为：最低评标价法。

本项目的采购预算价为人民币壹佰捌拾伍万陆仟叁佰柒拾壹元整（¥1856371.00元），竞标人的最终报价超出采购预算价视为无效竞标。

评标原则：

1、坚持公开、公平、公正、适用合理原则。

2、在监督人员的监督下，由采购代理机构授权代表在广西壮族自治区政采云专家库中随机抽取评标专家。评标小组为3人，其中，采购单位评标代表1人，评标专家库中随机抽取2人。评标小组以竞争性谈判采购文件、响应文件为评标依据，本项目采用**最低评标价法**进行评标。

3、对资格性和符合性检查合格的竞标文件，采用最低评标价法；根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法(财库[2011]181号)》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库[2014]68号)》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库[2017]141号)》、《贺州市财政局关于印发2020年优化营商环境

项目名称：信梧高速一期工程项目仁义镇范围内高压线路迁移工程（桂源电力产权低压部分1）

项目编号：HZZC2020-J2-020227-GXDH

境政府采购专项实施方案的通知(贺财采[2020]18号)》、《贺州市财政局关于进一步加强市本级政府采购合同备案管理工作的通知(贺财采[2020]22号)》文件指导精神，评审时对小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除（如有，须提供小微企业声明函原件，否则，不予扣除。），监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。（[如有，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业的证明文件复印件，否则不予扣除；残疾人福利性单位须提供残疾人福利性单位声明函原件，否则不予扣除。]）

4、谈判小组将以竞争性谈判采购条件书、竞标文件为评定依据，在符合采购需求、服务质量和要求的前提下，以提出最终最低报价的供应商为成交供应商。

四、成交人推荐原则

（一）在质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列并推荐前三名为成交候选人，并依照次序确定成交人。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二）谈判小组认为，某竞标人的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该报价人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。