
广西龙泉岩自治区级风景名胜区总体规划编制工作项目服务内容及要求
采购预算金额：人民币伍拾万元整（¥500000.00）

服务内容及技术质量要求
一、主要工作内容及成果

（一）工作内容

以自治区人民政府批复的《广西自治区级风景名胜区核心景区划定规划（第一批）》（2018 年）的规划范围、核心景区界线为依据，根据《指导意见》《国家林业和草原局办公室关于做好风景名胜区整合优化预案编制工作的函》《自然公园管理暂行办法（征求意见稿）》等相关要求，进行风景名胜区范围及分区的调整论证，以调整后的范围及分区作为本次总体规划的规划范围及核心景区界线。根据《风景名胜区条例》《风景名胜区总体规划标准》等相关规范和标准，编制《广西龙泉岩自治区级风景名胜区总体规划》，其主要任务为：满足有效保护风景名胜资源，全面发挥风景名胜区的功能和作用，服务美丽中国建设和风景名胜区可持续发展等需要；主要内容包括：对风景名胜区基本情况和建设现状进行分析，合理确定风景名胜区的性质和发展、功能分区和布局结构，完成保护培育规划、游赏规划、设施规划、居民社会调控与经济发展引导规划、土地利用协调规划等专项规划内容，明确建设分期和近期投资估算等。
（二）编制依据

1.法律法规

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年修正）；

（2）《中华人民共和国土地管理法》（2019 年修正）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）；

（4）《风景名胜区条例》（2016 年修订）；

（5）《自然公园管理暂行办法（征求意见稿）》；

（6）《国家级风景名胜区管理条例》；

（7）《广西壮族自治区风景名胜区管理条例》等。

2.技术标准

（1）《风景名胜区总体规划标准》（GB50298-2018）及相关条文说明；

（2）《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（2020 年）；

（3）《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）等。

3.相关文件

（1）中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》；

 （2）中共中央办公厅 国务院办公厅《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》；

（3）自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）；

（4）广西壮族自治区人民政府《关于公布第一批自治区级风景名胜区的通知》；

（5）广西壮族自治区人民政府《关于广西自治区级风景名胜区核心景区划定规划（第一批）的批复》；

（6）中共广西壮族自治区委员会办公厅、广西壮族自治区人民政府办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系

的实施意见》；

（7）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于促进乡村旅游高质量发展若干措施的通知》等。

二、成果

1、《广西龙泉岩自治区级风景名胜区总体规划》；

2、《广西龙泉岩自治区级风景名胜区总体规划编制说明书》；

3、《广西龙泉岩自治区级风景名胜区范围调整与分区论证专题报告》；

4、附图；

5、基础资料汇编。

工作方案制订、人员组织、外业调查工作准备、资料收集（包括相关规划、数据、所涉及村屯社会经济情况等）、外业调查工作等；
整理外业调查及收集到的相关资料和数据，对接现有的国土空间规划、土地利用规划、旅游发展规划以及其它专项规划等，结合兴业县实际建设规划情况及地方诉求，编制《广西龙泉岩自治区风景名胜区总体规划编制报告（征求意见稿）》《广西龙泉岩自治区级风景名胜区总体规划布局方案》，征求县政府及各部门、自治区林业局主管部门意见，以明确风景名胜区基本布局及规划方向。
根据前期编制的范围调整及分区划定、规划布局方案收集到的主管部门、县政府及各部门意见，完成《广西龙泉岩自治区风景名胜区总体规划（征求意见稿）》，征求兴业县各级政府及相关部门意见并召开专家咨询会。
根据收集到的相关意见进行修改完善，形成《广西龙泉岩自治区风景名胜区总体规划（送审稿）》，按有关程序上报至自治区林业局。由自治区林业局邀请区内风景名胜区规划领域知名专家组成评审委员会对《广西龙泉岩自治区风景名胜区总体规划（送审稿）》进行评审。项目组按照专家评审会等意见修改、补充（如针对个别重要问题需增加专项论证补充说明等）、完善，形成《广西龙泉岩自治区风景名胜区总体规划（报批稿）》，按有关程序上报至自治区人民政府。

▲1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25日内（注：中标通知书发出之日起25日内必须签订合同。）

▲2、提交服务成果时间（合同履行期限）：签订合同之日起一年内提交成果（自治区林业局另有规定的从其规定），服务至该总体规划获得批复。

▲3、提交服务成果地点：采购人指定地点

▲4、验收标准：服务成果应符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

▲5、报价要求：竞标报价为完成采购人指定内容的整体包干价格，包含但不限于规划设计费、规划编制费、会务费、工作组现场调研费用、差旅费、管理费、邮寄费、税金、利润和其他所有成本等一切费用，采购人无需再另付任何费用。

▲6、付款方式：

第一期：合同签订后10 个工作日内，支付项目合同金额的30%作为预付款；

第二期：成交供应商在项目成果通过自治区专家评审后15个工作日内支付合同总金额的70%。
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