招标项目采购需求
采购需求一览表
	主要采购需求

	一、项目概况
	（一）项目名称及工作内容
项目名称：柳南区太阳村镇山湾村等7个村全域土地综合整治及土地整治类子项目的前期服务采购工作内容：全域土地综合整治完成项目实施方案、概念性规划、沙盘；土地整治类子项目完成土地清查、可行性研究、规划设计测量、规划设计及预算编制成果编制。
（二）项目范围
实施范围：柳南区太阳村镇山湾村等7个村全域土地综合整治及土地整治类子项目的前期服务工作，项目实施面积5722.18公顷。

	二、服务内容及
成果要求
	（一）编制实施方案、项目概念性规划、沙盘、可行性研究编制、规划设计测量、规划设计和预算编制服务须符合以下文件的要求：
1．《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于组织申报2020年度国家全域土地综合整治试点的通知》；
2．《广西壮族自治区土地整治办法》（广西壮族自治区人民政府令第116号）；
3.《广西壮族自治区土地整治项目管理暂行办法》（桂国土资发〔2011〕20号）；
4.《广西壮族自治区国土资源厅关于进一步加强广西现代特色农业示范区用地支持的指导意见》（桂国土资发〔2016〕32号）；
5.《印发广西县乡两级现代特色农业示范区建设标准的通知》（桂政发〔2016〕31号）；
6.《广西壮族自治区国土资源厅关于切实加强补充耕地质量建设的通知》（桂国土资发〔2015〕13号）； 
7.《广西壮族自治区国土资源厅财政厅<关于调整我区土地整治项目预算人工费预算定额标准>的通知》（桂国土资发【2011】19号）；
8.《广西壮族自治区国土资源厅财政厅<关于调整我区土地整治项目预算费用定额有关费率>的通知》（桂国土资发【2011】193号）等有关国家法律、法规、行业规范等相关规定。
（二）成果文件：提供项目实施方案、概念性规划、沙盘、可行性研究、规划设计测量、规划设计及预算编制成果（包括报告书、图册）10套，所有设计文件和图纸的电子文件成果1套。对有关数据、图件的真实性、准确性及合规性负责。
（三）项目完成要求
1.成果质量：成果符合国家和自治区有关规定，并通过上级主管部门组织的项目评审会审查及批复预算、满足施工要求。
2.服务期：全域土地综合整治服务期限：自合同签订之日起15日(日历天)内提交实施方案成果；自合同签订之日起20日(日历天)内提交项目概念性规划成果；自合同签订之日起20日(日历天)内提交项目沙盘成果。土地整治类子项目服务期限：自合同签订之日起15日(日历天)内提交项目可行性研究成果；自合同签订之日起20日(日历天)内提交规划设计测量成果；自可行性研究报告通过评审之日起15日(日历天)内提交规划设计和预算编制成果。
3.成果交付地点：柳州市柳南区

	三、其他要求
	（一）服务方案署名权归中标人所有，版权归采购人所有，采购人有权在服务方案审定后公开展示成果文件，并通过传播、媒介、专业杂志、书刊及其他形式介绍、展示、评价服务方案。
（二）服务方案批准实施前，任何单位和个人未经同意都无权以任何形式向社会公开展示成果文件。
（三）中标单位提交的服务方案成果文件有下列情形之一的，采购人将有权终止合同：
①提交的成果不符合本项目任务书规定的。
②提交的成果图纸和文字辨认不清，内容不全或粗制滥造的。
③未经采购人同意，逾期上报成果文件的。
④编制成果不能通过法定程序审批的。
⑤中标人未经采购人正式书面同意擅自修改服务方案的。

	商务及其他要求

	付款方式：
（1）合同签订后10个工作日内，甲方通过银行转账的方式向乙方支付合同总金额的10%；

（2）乙方向甲方提交柳南区全域土地综合整治概念性规划及实施方案项目成果后10个工作日内，甲方通过银行转账的方式向乙方支付至这两项子项费用的100%；

（3）乙方向甲方安装好柳南区全域土地综合整治（螺蛳粉小镇）沙盘并通过验收10个工作日内，甲方通过银行转账的方式向乙方支付至这一项子项费用的100%；

（4）乙方向甲方提交土地整治类子项目服务成果后10个工作日内，甲方通过银行转账的方式向乙方支付这一项子项费用的100%。

（5）乙方完成土地清查并向甲方提交土地整治类子项目可行性研究报告成果后10个工作日内，甲方通过银行转账的方式向乙方支付这一项子项费用的100%。

（6）乙方完成规划设计测量、规划设计及预算编制并提交成果后10个工作日内，甲方通过银行转账的方式向乙方支付支付这一项子项费用的60%。

（7）乙方完成土地利用总体规划调整及基本农田补划并完成整个项目结算后10个工作日内，甲方通过银行转账的方式向乙方至结算费用的100%。

    2.合同签订期：自中标通知书发出之日起25个日历日内。
    3.交货地点：甲方指定（采购单位指定地点）。 
    4.交货方式：现场交货。


