

青海省园林绿化工程施工

西宁市湟中区 2022 年中央林业改革发展资金森林质量精准提升项目（项目名称）西宁市湟中区
2022 年中央林业改革发展资金森林质量精准提升项目 标段一标段园林绿化施工 招标

招 标 文 件

招 标 人：西宁市湟中区林业站（自行招标盖单位电子公章）

招标代理机构：青海起达工程项目管理有限公司（盖单位电子公章）

日 期：2022 年 04 月 23 日

青海省住房和城乡建设厅

青海省政务服务监督管理局 编

使用说明

一、2017年4月13日 中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅发布《关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》（建办城[2017]27号）明确，各级住建（园林绿化）主管部门不再受理城市园林绿化企业资质核准的相关申请；不得以任何方式，强制要求将城市园林绿化企业资质或市政公用工程施工总承包等资质作为承包园林绿化工程施工业务的条件。

2017年12月20日 中华人民共和国住房和城乡建设部印发《园林绿化工程建设管理规定》的通知（建城[2017]251号）。青海省住房和城乡建设厅、青海省政务服务监督管理局依据上述文件要求编制《青海省园林绿化工程施工招标文件》。

二、园林绿化工程是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设备安装及建筑面积300平方米以下单层配套建筑、小品、花坛、园路、水系、驳岸、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、园林景观桥梁等施工。

三、本招标文件用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

四、招标人按照《青海省园林绿化工程施工招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入招标文件中，作为投标邀请。

五、《青海省园林绿化工程施工招标文件》第三章“评标办法”采用综合评估法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。

第三章“评标办法前附表”应列明全部评审因素和评审标准，并在本章标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

六、相关市场各方主体在使用本招标文件过程中如有优化意见和建议，请联系青海省住房和城乡建设厅 0971-6146533、省政务服务监督管理局 0971-6152279。

目录

第一章 招标公告（适用于公开招标）	5
第二章 投标人须知	10
投标人须知前附表	10
投标人须知	18
1. 总则	18
2. 招标文件	20
3. 投标文件	20
4. 投标	22
5. 开标	22
6. 评标	23
7. 合同授予	23
8. 重新招标和不再招标	24
9. 纪律和监督	24
10. 需要补充的其他内容	25
第三章 评标办法	26
评标办法前附表	26
1. 评标方法	33
2. 评审标准	33
3. 评标程序	33
附表一：开标记录表	35
附表二：问题澄清通知	36
附表三：问题的澄清	37
第四章 合同条款及格式	38
第一部分 合同协议书	38
第二部分 园林绿化工程施工承包合同	42
第五章 工程量清单	43
1. 工程量清单说明	43
2. 工程量清单	43
第六章 图 纸	44
1. 图纸	44
第七章 技术标准和要求	45
1. 工程建设条件	45
2. 工程建设要求	45
3. 工程建设应执行的技术规范	46
4. 其他要求:	47
1、 建设项目总体概况:	47

1. 项目建设地点.....	47
2. 项目建设期.....	47
4. 建设目标.....	47
2、建设概况.....	48
第八章 投标文件格式.....	56
一、投标函及投标报价表.....	59
二、法定代表人身份证明.....	61
三、授权委托书.....	62
四、投标保证金.....	63
五、已标价工程量清单或预算书.....	64
六、施工组织设计.....	65
七、项目管理机构.....	67
八、拟分包项目情况表.....	69
九、资格审查资料.....	70
(一)、投标人基本情况表.....	71
(二)、近年财务状况表.....	72
(三)、近年完成的类似项目情况表.....	73
(四)、正在施工的和新承接的项目情况表.....	74
十、其它.....	75
附录 1: 《关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》(建办城[2017]27号).....	76
附录 2: 《园林绿化工程建设管理规定》(建城[2017]251号).....	76

第一章 招标公告（适用于公开招标）

西宁市湟中区 2022 年中央林业改革发展资金森林质量精准提升项目 西宁市湟中区 2022 年中央林业改革发展资金森林质量精准提升项目 标段一标段园林绿化工程施工招标公告

1、招标条件

本招标项目西宁市湟中区 2022 年中央林业改革发展资金森林质量精准提升项目已由西宁市湟中区政府采购管理办公室以湟财采管字（202）60 号批准建设，项目业主为西宁市湟中区林业站，建设资金来自财政，出资比例国有资金 100.0%，私有资金 0.0%，外国政府及组织投资 0.0%，境外私人投资 0.0%，招标人为西宁市湟中区林业站。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目概况

(1)建设地点：西宁市湟中区大才乡、多巴镇、甘河滩镇、共和镇、海子沟乡、拦隆口镇、李家山镇、鲁沙尔镇、上新庄镇、田家寨镇、土门关乡、西堡乡及上五庄林场共 12 个乡镇和 1 个林场。

(2)规模及招标范围：完成精准提升 40000.0 亩，其中：补植补栽 25125.3 亩；补植补栽和灌溉 52.0 亩补植补栽和施肥 1099.1 亩；灌溉、地块修整和除草 9136.9 亩；施肥、地块修整和除草 4586.7 亩，栽植各类苗木共 766593 株，其中青海云杉 486247 株，油松 116441 株，祁连圆柏 163706 株；施肥 5685.8 亩，共需有机肥 56858kg。

2.2 招标范围及标段划分

标段编号:E6301000076035664001001

标段名称:西宁市湟中区 2022 年中央林业改革发展资金森林质量精准提升项目 标段一

建设内容:完成精准提升 40000.0 亩,其中:补植补栽 25125.3 亩;补植补栽和灌溉 52.0 亩补植补栽和施肥 1099.1 亩;灌溉、地块修整和除草 9136.9 亩;施肥、地块修整和除草 4586.7 亩,栽植各类苗木共 766593 株,其中青海云杉 486247 株,油松 116441 株,祁连圆柏 163706 株;施肥 5685.8 亩,共需有机肥 56858kg。

计划工期:46.0 天

标段合同估算价:1154.4 万元

投标所需身份类型:施工单位;

3、投标人资格要求

3.1 园林绿化工程的施工企业应具备与从事工程建设活动相匹配的专业技术管理人员、技术工人、资金、设备等条件,并遵守工程建设相关法律法规。

3.2 园林绿化工程施工实行项目负责人负责制,项目负责人应具备相应的现场管理工作经历和专业技术能力。

3.3 综合性公园及专类公园建设改造工程、古树名木保护工程、以及含有高堆土(高度 5 米以上)、假山(高度 3 米以上)等技术较复杂内容的园林绿化工程招标时,可以要求投标人及其项目负责人具备工程业绩。

3.4 本招标文件中已明确以下内容:

(一) 投标人应具有与园林绿化工程项目相匹配的履约能力;

(二) 投标人及其项目负责人应具有良好的园林绿化行业从业信用记录;

(三) 资格审查委员会、评标委员会中园林专业专家人数不少于委员会专家人数的 1/3;

(四) 法律法规规定的其他要求。

3.5 该项目共 1 (具体标段) 个标段, 标段编号为: E6301000076035664001001。潜在投标人可对其中 1(具体数量)个标段投标; 最多允许中 1(具体数量)个标段。

4、招标文件的获取

4.1 凡有意参加本项目投标的潜在投标人, 应当在青海省电子招标投标公共服务平台 (<http://www.qhdzzbfbw.gov.cn>) (以下简称“省平台”) 进行诚信库“主体入库”注册, 完成注册后办理 CA 数字证书。具体操作详见《青海省公共资源交易网》 (www.qhggzyjy.gov.cn/) 办事指南栏的《青海省公共资源交易平台 CA 数字证书办理指南》。

4.2 招标文件 (如有所有本项目需要的编制参考资料) 均为招标文件组成部分, 必须同时上传至《青海省电子招投标公共服务平台》发布。获取方式: 自 2022 年 04 月 24 日 0:00 时至 2022 年 04 月 28 日 24: 00 时止, 潜在投标人应通过《青海省电子招投标公共服务平台》使用 CA 数字证书点击“我要投标”自行免费下载。

4.3 招标人 (代理机构) 不得要求投标人到现场领取纸质资料或登记。

4.4 潜在投标人自确认参加投标起至投标截止时间前应随时登录《青海省电子招投标公共服务平台》关注“消息提醒”, 及时查看该项目的招标人 (代理机构) 发出的通知、变更、答疑等内容。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2022 年 05 月 16 日 09 时 00 分。

5.2 由招标人（代理机构）在青海省政务服务监督管理局开标室六组织远程解密、远程在线开标。潜在投标人应当在截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“青海省电子招投标公共服务平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人上传投标文件后，“电子交易平台”即时向投标人展示上传记录，递交时间以电子平台载明的传输完成时间为准。

5.3 本项目采用远程解密、远程开标的“不见面开标方式”依法组织开标活动。投标人不到开标现场，投标人应在开标时间前提前使用 CA 数字证书登录“不见面开标系统”，等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项。投标人应查阅青海省电子招投标公共服务平台《远程异地开标操作手册》，熟练掌握远程投标、远程解密操作规范和方法。

5.4 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。

6、发布公告的媒介

《中国招标投标公共服务平台》（<http://www.cebpubservice.com/>）；

《青海省电子招投标公共服务平台》（<http://www.qhdzbfw.gov.cn>）。

7、接收异议

接收异议单位名称：西宁市湟中区财政局

接收异议联系人：西宁市湟中区财政局

接收异议联系方式：0971-2232485

8、联系方式

招标人：西宁市湟中区林业站

招标代理机构：青海起达工程项目管理有限公司

地 址：湟中区鲁沙尔镇林秀路1号

地 址：青海省西宁市城西区五四西路53号，三榆西城天街2号楼5楼20503室

联系人：李老师

联系人：芦女士

电 话：0971-2282288

电 话：0971-8227187

传 真：

传 真：

2022年04月23日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
3.2.4	招标控制价	<input type="checkbox"/> 不设招标控制价 <input checked="" type="checkbox"/> 设招标控制价，招标控制价为： 11544000 元（小写）壹仟壹佰伍拾肆万肆仟元整（大写）
1.1.2	招标人	名称：西宁市湟中区林业站 地址：湟中区鲁沙尔镇林秀路 1 号 联系人：李老师 电话：0971-2282288 电子邮件：
1.1.3	招标代理机构	名称：青海起达工程项目管理有限公司 地址：西宁市城西区五四西路 53 号三榆西城天街 2 号楼 5 楼 20505 室 联系人：芦女士 电话：0971-8227187 电子邮件：qhqdyxgs@163.com
1.1.4	项目名称	西宁市湟中区 2022 年中央林业改革发展资金森林质量精准提升项目
1.1.5	建设地点	西宁市湟中区大才乡、多巴镇、甘河滩镇、共和镇、海子沟乡、程隆口镇、李家山镇、鲁沙尔镇、上新庄镇、田家
1.2.1	资金来源	中央林业改革发展资金（财政）
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

1.3.2	计划工期	<p>计划工期：46 日历天 计划开工日期：2022 年 05 月 16 日 计划竣工日期：2022 年 06 月 30 日 除上述总工期外，发包人还要求以下区段 工期：养护期 1 年</p>
1.3.3	质量要求	<p>质量标准：合格 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。</p>
1.4.1	投标人条件、能力和信誉	<p>1、本项目招标公告或投标邀请书第 3 条“投标人要求”全部内容； 2、项目负责人：项目负责人具备林业相关专业中级及以上职称 3、信用要求：在“信用中国”网站 （http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标（时间为投标截止时间前 20 天内）。 4、财务要求： <input type="checkbox"/> 否，不需提供； <input checked="" type="checkbox"/> 是，可提供 2020 年至 2021 年的财务情况。 如投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。 5、其它：1) 投标人具备营业执照等证明文件，自然人的身份证明。(2) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。(3) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。否则，皆取消投标资格；(5) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(6) 投标人须具备有效的《林木种子生产经营许可证》及所提供苗木的《产地检疫合格证》，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；</p>
1.9.1	踏勘现场	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不组织，投标人自行踏勘现场，不集中组织答疑，投标人如有疑问请于前，通过《青海省电子招投标公共服务平台电子招投标系统》中的网上提问菜单提出。 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间：</p>

		踏勘集中地点:
1.11	分 包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许, 分包内容要求: 分包金额要求: 接受分包的第三人资质要求:
1.12	偏 离	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许, 可偏离的项目和范围见第七章 “技术标准和要求”: 允许偏离最高项数: 偏差调整方法:
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人在《青海省电子招标投标公共服务平台》发布的答疑澄清文件及补遗等。
2.21	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标人在下载招标文件后, 应仔细检查招标文件的所有内容, 如有疑问或图纸中标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊或有可能出现歧义理解上的偏差的内容等应当在投标截止时间 15 日前通过《青海省电子招标投标公共服务平台》电子招标投标系统中的网上提问菜单提出, 并通知招标人(代理机构)。
2.2.2	投标截止时间	2022-05-16 09:00
2.2.3	招标文件澄清发出的形式	<p>招标人(代理机构)应在投标截止时间前就投标人提出的疑问形成答疑澄清文件(QHCF 格式), 在《青海省电子招标投标公共服务平台》的答疑澄清文件菜单中发布, 各投标申请人用 CA 数字证书进行下载。</p> <p>澄清或者修改的内容可能影响到投标文件编制的, 应当在投标截止时间至少 15 日前发出, 不足 15 日应顺延开标时间。</p>
2.2.4	投标人确认收到招标文件澄清的时间	潜在投标人自确认参加投标起至投标截止时间前应随时登录《青海省电子招标投标公共服务平台》关注“消息提醒”, 及时查看该项目的招标人(代理机构)发出的通知、变更、答疑等内容。无论在《青海省电子招标投标公共服务平台》下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和所有事宜。
.3.1	招标文件修改发出的形式	<p>在投标截止时间前, 招标人(代理机构)可以修改招标文件, 修改的内容作为补充文件(QHCF 格式)在《青海省电子招标投标公共服务平台》的答疑澄清文件菜单中发布, 各投标申请人用 CA 数字证书进行下载。</p> <p>澄清或者修改的内容可能影响到投标文件编制的, 应当在投标截止时间至少 15 日前发出, 不足 15 日应顺延开标时间。</p>
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	潜在投标人自确认参加投标起至投标截止时间前应随时登录《青海省电子招标投标公共服务平台》关注“消息提醒”, 及时查看该项目的招标人(代理机构)发出的通知、变更、

		答疑等内容。无论在《青海省电子招投标公共服务平台》下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和所有事宜。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	补遗文件及变更公告
3.3.1	投标有效期	60 日历天
3.4.1	投标保证金	<p>一、 投标保证金缴纳：</p> <p><input type="checkbox"/>不收取投标保证金；<input checked="" type="checkbox"/>收取投标保证金。</p> <p>1、投标保证金的金额：23 元</p> <p>2、保证金缴纳方式：以下三种方式由投标人自行选择，招标人（代理机构）不得拒收。</p> <p>（1）银行转账：</p> <p>收款行号：630383605</p> <p>收款行：中国建设银行股份有限公司西宁文逸路支行 开户行联系电话：0971-8227187</p> <p>投标保证金代收单位名称：青海起达工程项目管理有限公司</p> <p>收款人账号：63050138360500000170</p> <p>（2）保险保单</p> <p>服务机构：青海省建设工程保证保险工作组。</p> <p>由保险服务机构出具保证保险保单，依据《青海省房屋建筑和市政基础设施项目建设工程保证保险实施方案》（青建工〔2019〕106 号）要求，应采用青海省建设工程保证保险统保项目提供的保单。该保单已完成与青海省电子招标投标公共服务平台对接，潜在投标人可登录青海省电子招标投标公共服务平台进行网络投保。开标后招标人（代理机构）可在青海省电子招标投标公共服务平台查询已投保投标人名单。</p> <p>保单咨询联系人：马小军 18697298745, 0971-6127826、8233113。</p> <p>（3）银行保函</p> <p>二、投标保证金退还：</p>

		<p>1、投标保函：招标人与中标人签订书面合同后 5 日内退还。</p> <p>2、通过银行转账的保证金：招标人与中标人签订书面合同后 5 日内退还中标人与未中标人本金及银行同期利息，</p> <p>三、投标保证金不退还：</p> <p>详见招标文件总则 3.4.4 条款。</p>
3.7.1	投标文件的编制	<p>1、投标文件应按第八章“投标文件格式”免费使用青海省投标文件制作专用工具软件编制。网上招投标模式操作步骤详见《青海省电子招投标公共服务平台》办事指南中相关流程文件，使用青海省投标文件制作专用工具后生成有 QHTF 后缀形式的加密文件。</p> <p>（1）商务标的编制：本工程的商务标部分将采用《青海省电子招投标公共服务平台》招标投标智能化评标系统辅助评标，投标报价表使用 office 中的 Excel 进行编辑。其他部分可用 office 中的 word 进行编辑。</p> <p>（2）技术标的编制：投标人使用 Word、WPS、AutoCAD 等工具按照规定的目录和格式编制技术标。</p> <p>2、投标文件应按第八章格式文件要求加盖申请人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。</p> <p>特别说明：</p> <p>1、投标人应妥善保管 CA 数字证书，投标人由于 CA 数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任；投标文件加密和解密须用同一把 CA 数字证书介质。</p> <p>2、如果出现“CA 数字证书到期后重新续期；CA 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等”情况时，投标人应当用新的 CA 数字证书签章和加密投标文件，并在投标截止时间之前上传到电子招标投标系统。</p> <p>3、各投标单位务必提前完善好数据库中投标信息、</p>

		资质证书、人员、业绩等相关投标材料，投标时相关资料应从数据库中获取电子资料。
4.1	投标文件的加密	<p>投标人在完成投标文件制作后，应使用数字证书认证并加密，具体详见《青海省电子招投标公共服务平台》“网上招投标系统操作手册”。未按上述要求加密和数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，招标人不予受理。</p>
4.2	投标文件的递交	<p>1、潜在投标人应当在截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“青海省电子招投标公共服务平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人上传、修改、撤回等操作“省电子交易平台”即时向投标人发出电子时间记录并可下载。</p> <p>2、投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。</p> <p>3、招标人（代理机构）郑重承诺本电子招标文件为本项目唯一的招标文件。</p> <p>4、招标人如需要相应的“纸质招标文件、投标文件、《青海省电子招投标公共服务平台》形成的评标资料”是指《青海省电子招投标公共服务平台》生成的电子招标文件、投标文件、评标资料等的打印文本。在公示结果无疑义后从《青海省电子招投标公共服务平台》下载。</p>
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：由招标人（代理机构）在招标公告规定的地点组织远程解密、远程在线的“不见面开标方式”依法组织开标活动。投标人无需到开标现场。投标人应在开标时间前提前使用CA数字证书登录“不见面开标系统”，等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项。具体操作方法详见省平台《远程异地开标操作手册》。</p>

5.2	开标程序	<p>(1) 招标人(招标代理机构)工作人员登录评标系统,选择进入应开标的项目、标段。做好准备;</p> <p>(2) 宣布本项目已到开标时间,现在依法进行开标;</p> <p>(3) 宣布开标纪律;</p> <p>(4) 点击公布投标人名单,获取应开标标段投标人名称;</p> <p>(5) 投标文件解密,首先由投标单位逐一进行解密,投标人全部解密完成后,由招标人对投标文件进行批量解密;</p> <p>(6) 批量导入;</p> <p>(7) 系统生成开标记录表;</p> <p>(8) 系统中进行招标文件导入操作;</p> <p>(9) 形成开标记录表;</p> <p>(10) 开标结束。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>(1) 评标委员会构成:依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。园林绿化专业专家人数不少于委员会专家人数的 1/3;</p> <p>(2) 评标专家确定方式:从青海省综合评标专家库随机抽取。</p>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否,推荐的中标候选人人数: 1-3
7.3.1	履约担保	<p>履约担保的形式: 银行转帐/保险保单/银行保函。</p> <p>履约担保的金额: 合同价的 10%</p> <p>(1) 银行转帐</p> <p>(2) 保险保单</p> <p>服务机构: 青海省建设工程保证保险工作组。</p> <p>依据《青海省房屋建筑和市政基础设施项目建设工程保证保险实施方案》(青建工〔2019〕106号)规定。</p> <p>保单查询网站: www.epicc.com.cn</p> <p>联系人: 马小军 18697298745,0971-6127826、8233113。</p> <p>(3) 银行保函</p>
10. 需要补充的其他内容		
10.1	招标代理费	招标人与代理机构约定本项目招标代理费招标由 招标人 支付,金额为 23800 元。
10.2	中标候选人公示、中标结果公示	<p>1、公示媒介: 同招标公告发布媒介;</p> <p>2、公示期限: 3日;</p> <p>依据国家发展改革委《招标公告和公示信息发布管理办法》(国家发改委第 10 号令)及《青海省公共资源交易信息公开目录(修订)》(青发改法规[2020]47号)执行。</p>
10.3	监督单位	西宁市湟中区财政局 0971-2232485

--	--	--

投标人须知

1 . 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

- (1) 资质条件：见投标人须知前附表；
- (2) 财务要求：见投标人须知前附表；
- (3) 信用要求：见投标人须知前附表；
- (4) 项目经理资格：见投标人须知前附表；
- (5) 其它要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人有下列情况之一的，投标无效；隐瞒实情骗取中标的，中标无效：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 投标资格被暂停、取消或责令停业期间的；
- (10) 被最高人民法院列为失信被执行人“黑名单”的；
- (11) 《企业资质证书》或《安全生产许可证》被暂扣或取消期间的；
- (12) 财产被接管、冻结或企业处于破产状态的；
- (13) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段或者未划分标段

的同一招标项目投标的；

(14) 未按招标文件规定提交电子投标文件的；

(15) 法律法规规定的其他情形。

1.4.3 初步评审时有下列情况之一的，经评标委员会认定，该投标人的投标无效：

(1) 投标文件中无企业法人统一社会信用代码证书、安全生产许可证；

(2) 投标文件未按招标文件的规定格式填写，关键内容不全的；

(3) 投标报价高于最高投标限价的；

(4) 投标人递交两份以上内容不同的投标文件或针对同一项目有多个不同报价的，但招标文件另有规定的除外；

(5) 不可竞争费用未按相关规定足额计取或者让利、优惠的；

(6) 投标文件载明的工期超过招标文件规定期限的；

(7) 投标有效期少于招标文件规定期限的；

(8) 未对招标文件的实质性条款做出完全响应的；

(9) 法律法规规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会（一般不适用）

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式（应明确专项条款主要内容）；
- (5) 工程量清单（招标人自定）；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人要求澄清招标文件的截止时间

详见投标人须知前附表第 2.2.1 项规定。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前，过《青海省电子招标投标公共服务平台》电子招投标系统发给所有潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标文件澄清发出的形式

详见投标人须知前附表第 2.2.2 项规定。

2.2.4 投标人确认收到招标文件澄清的形式

详见投标人须知前附表第 2.2.3 项规定。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件修改发出的形式

详见投标人须知前附表第 2.3.1 项规定。

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改的形式

详见投标人须知前附表第 2.3.2 项规定。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明及授权委托书；
- (6) 资格审查资料；
- (7) 施工组织设计方案；

- (8) 项目管理班子名单；
- (9) 拟分包项目情况表；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第八章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写报酬清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过《青海省电子招投标公共服务平台》电子招投标系统通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金和投标保证金银行保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效处理。

3.4.3 招标人与中标人签订书面合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还转账投标保证金本金加银行同期利息和投标保证金银行保函。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人统一社会信用代码证书等材料的电子文件。

3.5.2 “项目负责人”应提供符合投标人须知前附表第 1.4.1 条规定，“项目负责人”如要求业绩，应附中标通知书（或）合同协议书，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 信用要求：见投标人须知前附表第 1.4.1 条规定。

3.5.4 如要求“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，具体年份要求见投标人须知前附表。如投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件编制：见投标人须知前附表 3.7.1 项规定；

其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关施工工期、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应按第八章格式文件要求加盖申请人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

见投标人须知前附表第 4.1 项规定。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人须知前附表规定的投标截止时间前完成投标文件的上传。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期未上传的电子投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

见投标人须知前附表第 5.1 项规定。

5.2 开标程序

5.2.1 开标程序：见投标人须知前附表。

5.2.2 若投标人对开标有异议的，应当在远程开标系统提出，招标人应现场作出答复，并记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。全省依法必须招标的项目，其评标专家应当从青海省综合评标专家库中以随机抽取的方式确定。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式通过《青海省电子招投标公共服务平台》向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

履约担保的形式： 详见投标人须知前附表 7.3.1

履约担保的金额： 详见投标人须知前附表 7.3.1

保险由青海省建设工程保证保险工作组承办，联系人：马小军 18697298745, 0971-6127826、8233113

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文

件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。
- (3) 法律、法规规定的其他重新招标的情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的建设工程项目，经原审批或核准部门批准后再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

详见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	提供统一社会信用代码证书并且名称一致
		投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人或单位电子印章
		投标文件格式	应符合第八章规定，否则视为未实质性响应招标文件要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	统一社会信用代码证书	具备有效的统一社会信用代码证书
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		项目负责人	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		财务要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		企业信用	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
		工期	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
		工程质量	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
		权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定
		技术标准和要求	符合第七章“技术标准和要求”规定
		招标控制价	投标人的投标总价不得高于招标控制价
条款号	条款内容	编列内容	

2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	一、资信业绩部分：26.0 分； 二、技术标：37.0 分； 三、投标标价：30.0 分； 四、其他评分因素：7.0 分；
-------	--------------------	--

2.2.2	评标基准价计算方法	<p>评标基准价计算方法，下述三种方法可供选择： 评标价 D_i：当通过初步评审的投标人数小于 5 个时，评标价 D_i 为所有投标报价算术平均值。当通过初步评审的投标人数大于等于 5 个（含）时，评标价 D_i 为去掉 1 个最高和 1 个最低投标报价。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 方法一：平均值法：评标价的算术平均值 B 直接做为评标基准价。</p> $P=B=\sum (D_1+D_2+\dots+D_n)/n$ <p><input type="checkbox"/> 方法二：权重法：控制价 H 和 B 乘以相应权重比例确定基准价。评标基准 B，与招标控制价 H 加权平均做为评标基准价 P</p> $P=B * A \% + H*(1- A \%), \quad \text{其中 } A=\text{。}$ <p>A 值：为权重比例。</p> <p><input type="checkbox"/> 方法三：降幅系数法：评标基准价 B，乘以降幅系数 K 做为评标基准价，K 的取值范围至。</p> $P=B*K\%$ <p>K 值在招标文件中规定的取值范围(91-100 之间，取整数)内现场抽取，与中标候选人一并公示。</p>
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	$\text{偏差率}=100\% \times (\text{投标人评标价}-\text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$ <p>偏差率保留 <u>2</u> 位小数，示例 0.00%。</p>

详细评审

下表由招标人结合项目特点编制并应就“条款号、评分因素、评分标准、赋分”四项完整填写后才能使用。

其中“2.2.4（2）施工组织评分标准”如项目无建设内容的评分项可不“赋分”，如有其它评分内容，请结合本招标文件“附录 2《园林绿化工程建设管理规定》（建城[2017]251 号）”规定、本工程实际自行编制。

条款号	评分因素		评分标准	赋分
2.2.4（1）	资信业绩 评分标准 (26.0 分)	类似业绩	提供（2019-至今）的有效类似业绩证明材料（中标通知书或合同）。每提供 1 项得 2 分，满分 10 分；未提供不得分。	10

		项目负责人资历和业绩	2019 年至今，项目负责人每提供一项造林或绿化类似项目业绩得 2 分，满分 6 分。（以有效的合同书为准）	6
		拟投入设备	针对项目进行配备了机具及器械，设备完整、种类齐全、自有率高、能完全满足项目所需得 5 分；设备较完整、种类较齐全、自有率较高、能较好满足项目所需得 3 分；设备基本完整、种类基本齐全、能基本满足项目所需得 1 分；	5
		团队实力	投标人提供了能体现团队实力的方案：项目实施团队根据项目进度数量搭配合理、分工明确、技术专业性强，管理制度严格的得 5 分；项目实施团队根据项目进度数量搭配较合理、分工较明确、技术专业性强，管理制度较严格的得 3 分；项目实施团队根据项目进度数量搭配基本合理、分工基本明确、技术专业性一般，管理制度一般的得 1 分；未提供不得分。	5

2.2.4 (2)	施工组织 评分标准 (37.0分)	苗木成活率保障措施	投标人根据项目内容提供了苗木成活率保障措施。措施全面完善、切实可行、苗木质量保证优越得5分；措施较全面完善、较切实可行、苗木质量保证较优越得3分；措施基本完善、基本切实可行、苗木质量保证一般得1分。（未提供不得分。）	5
		造林重难点分析及解决措施	投标人根据造林特点、造林时间对项目进行重点和难点分析，造林重难点分析针对性强、重难点突出、科学合理得5分；造林重难点分析针对性较强、重难点较突出、较科学较合理得3分；造林重难点分析一般、基本合理得1分；（未提供不得分。）	5
		施工进度控制方案	提供针对该项目制定的施工进度控制方案，进度控制方案合理、科学、完全满足要求的得5分；进度控制方案较合理、较科学、基本满足要求的得3分；进度控制方案合理、科学、能满足要求的得1分；（未提供的不得分）	5

		<p>安全文明施工措施</p>	<p>投标人根据项目所在地地形条件建设内容制定了安全文明施工措施制度。措施制度安全性高、安全制度健全有效、防范措施得力的得 5 分；措施制度安全性较高、安全制度较健全较有效、防范措施较得力的得 3 分；安全措施合理可行的得 1 分；（未提供不得分。）</p>	<p>5</p>
		<p>环境保护管理体系与措施</p>	<p>投标人根据实际情况，制定了环境保护管理体系及污物处理方案。方案及措施健全高效，科学可行，处理污物完全符合国家及地方有关环境保护标准的得 5 分；方案及措施较健全高效，较科学可行，处理污物基本符合国家及地方有关环境保护标准的得 3 分；方案及措施完善合理，基本可行的得 1 分；（未提供不得分）</p>	<p>5</p>
		<p>协调组织措施</p>	<p>投标人根据项目所在地管理部门及项目特点，制定了协调组织措施，协调组织能力强，措施全面，细节周到得 5 分；协调组织能力较强，措施较全面，细节较周到得 3 分；协调组织能力一般，基本合理得 1 分；（未提供不得分）</p>	<p>5</p>

		苗木来源承诺书	本项目投标人提供优先选取本地苗木进行施工的承诺书得2分。未提供或其他情况不得分。	2
		养护管理质量保证措施	有完善的养护质量管理体系, 养护管理措施、应对特殊紧急或突发情况的措施、养护管理制度、养护操作规程、浇灌、病虫害防治方案等齐全的得5分; 较完善的得3分; 一般的得1分; 未提供不得分	5

2.2.4 (3)	投标报价评分标准(30分)	<p>1、按插入法计算得分:</p> <p>$D_i > P$: 每高一个百分点从30分中扣1分;</p> <p>$D_i = P$: 得30分;</p> <p>$D_i < P$: 每低一个百分点从30分中扣0.5分;</p> <p>扣完为止, 得分四舍五入保留小数点后两位……</p> <p>其中: P 表示评标基准价; D_i : 投标函报价</p>		
--------------	---------------	--	--	--

2.2.4 (4)	其他因素评分标准(7.0分)	本地化服务机构	投标人在项目所在地具备本地化服务机构或合作性服务机构的得2分, 没有不得分(本地化服务机构需提供委托服务协议、服务机构的营业执照等)	2
-----------	----------------	---------	--	---

		<p>后期服务措施及承诺</p>	<p>投标人根据项目特点及后续工作的服务措施，制定了后续服务承诺。服务承诺须包含响应时间、服务团队姓名、联系方式等信息及具体服务承诺（提供的后期维护方案、苗木的抚育管理、地块修整和除草、补植补栽、灌溉、施肥，并做出确保项目验收通过的相关承诺）。后续服务承诺优秀、内容齐全，方案详尽、响应时间及时的得 5 分；后续服务承诺良好、内容较齐全，方案较详尽、响应时间较及时的得 3 分；后续服务承诺一般、能基本解决问题的得 1 分；（未提供不得分）</p>	<p>5</p>
--	--	------------------	--	----------

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- (1) 商务标：见评标办法前附表；
- (2) 技术标：见评标办法前附表；
- (3) 资信业绩部分：见评标办法前附表；
- (4) 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

- (1) 商务标评分标准：见评标办法前附表；
- (2) 技术标评分标准：见评标办法前附表；
- (3) 资信评分标准：见评标办法前附表；
- (4) 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，投标文件作否决处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标；隐瞒实情骗取中标的，中标无效：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章前附表第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对资信业绩计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式通过《青海省电子招投标公共服务平台》电子招投标系统中的投标文件问题提问菜单提出，要求投标人通过《青海省电子招投标公共服务平台》电子招投标系统中的投标文件澄清菜单提出对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附表一：开标记录表

(项目名称) 标段施工电子化开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分

开标地点：

(一) 唱标记录

序号	投标人	投标保证金	投标报价(元)	质量目标	工期	项目负责人	备注

(二) 开标过程中的其他事项记录

招标人代表：

年 月 日

监标人：

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

_____（项目名称）_____标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于_____年_____月_____日_____时前通过《青海省电子招标投标公共服务平台》电子招投标系统中的问题澄清菜单提交。

附件：质疑问卷

_____（项目名称）_____标段施工招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表加盖电子印章或招标人加盖单位电子印章）

年 月 日

附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

_____（项目名称）_____标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：_____（盖电子印章）

年 月 日

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

_____工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____。
2. 工程地点：_____。
3. 工程立项批准文号：_____。
4. 资金来源：_____。
5. 工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 合同价款金额：人民币（大写）_____（¥_____元）
2. 合同价款形式：_____

五、项目负责人

承包人项目负责人：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

开户银行：

账 号：

开户银行：

账 号：

第二部分 园林绿化工程施工承包合同

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、住房和城乡建设部印发《园林绿化工程建设管理规定》的通知（建城[2017]251号）及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，共同制定本项目合同，并共同遵守。

第五章 工程量清单

1.工程量清单说明

本工程如有工程量清单，请遵守下述规则。

1.1 本工程量清单根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款和第七章“技术标准和要求”中的约定及本章的有关规定。

1.4 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

1.5 规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

2、工程量清单

本工程如有工程量清单，其生成详见《青海省电子招投标公共服务平台》办事指南中相关流程文件。

《*****工程工程量清单》

第六章 图 纸

1. 图纸

本工程施工图纸，是招标文件中导入的 CAD 电子图纸。

第七章 技术标准和要求

1.工程建设条件

1、现场施工条件

现场已具备施工条件。

2.工程建设要求

2、基本要求

2.1 本工程项目管理目标：

2.1.1 质量合格；

2.1.2 施工工期：2022年5月16日开工，2022年6月30日竣工；

2.1.3 施工现场应做好安全生产及文明施工。

2.2 承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评标准组织施工。

建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量确保各单位工程的施工质量。

2.3 本工程所需主要施工材料均由施工单位负责供应，调剂材料需满足设计和符合国家标准，并征得建设单位同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由中标单位按进度、设计要求标准，在征得招标方同意后，负责加工订货，建设单位有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由负责采购的单位负责。

2.4 突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。同时，还应健

全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。

2.5 建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可。

2.6 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。

2.7 承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

2.8 承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（JGJ59—99）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生安全事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。

2.9 施工期间应努力做好与建设单位、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。

2.10 单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照国家有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。

3.工程建设应执行的技术规范

本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。如下但不限于：

《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T212-2003）

《城市园林绿化用植物材料木本苗》（DB11/T 211-2003）

《城市园林绿化养护管理标准》(DB11/T 213-2003)

《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

上述标准、规范仅是本工程设计及施工的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程。

4.其他要求:

一、建设项目总体概况:

1. 项目建设地点

西宁市湟中区大才乡、多巴镇、甘河滩镇、共和镇、海子沟乡、拦隆口镇、李家山镇、鲁沙尔镇、上新庄镇、田家寨镇、土门关乡、西堡乡及上五庄林场共 12 个乡镇和 1 个林场。

2. 项目建设期

项目建设期：1 年，即 2022 年；

3. 建设内容与规模

完成精准提升 40000.0 亩，其中：补植补栽 25125.3 亩；补植补栽和灌溉 52.0 亩补植补栽和施肥 1099.1 亩；灌溉、地块修整和除草 9136.9 亩；施肥、地块修整和除草 4586.7 亩，栽植各类苗木共 766593 株，其中青海云杉 486247 株，油松 116441 株，祁连圆柏 163706 株；施肥 5685.8 亩，共需有机肥 56858kg。

4. 建设目标

总体目标：本次通过采取补植补栽、施肥、灌溉、地块修整、除草等的抚育措施，改善林内土壤养分条件、减少林区内的水土流失，为林木生长创造良好的环境条件，更好地促进林木生长，增加林分的抗逆性，提高幼龄林的质量，增强森林的水土保持功能，培育健康稳定的森林生态系统，提高森林的生态和社会效益。

具体目标：补植补栽当年成活率达到 85% 以上，三年后保存率达到 80% 以上。

二、建设概况

1.精准提升要求

- 不损害林分中的原有苗木；
- 不破坏原有的林下植被，尽可能减少对土壤的扰动；
- 按初植密度株行距对死亡苗木进行补植；
- 成活率应达到 85%以上。

2.精准提升方法

根据作业区的海拔、坡向、坡度、坡位等因子，结合各小班立地类型特点、树种生物学特性以及实际现状特点，因地制宜，适地适树，合理配置，从而完善林相，培育目的树种，提高林分质量，促进林木 生长发育。根据林分的树种组成、林木分布、立地条件等实际情况，措施确定为补植补栽、灌溉、施肥、地块修整、除草。

3.提升对象

- 补植补栽：选择保存率<80%的林小班进行补植。
- 施肥：选择在土壤营养成分较差，林木长势不好的人工林。
- 地块修整：需要保持土壤疏松，利于增温保墒，促进林木生长，与施肥同时进行。
- 灌溉：选择在干旱缺水且具备灌溉条件的人工林中进行。
- 除草：草本盖度大，影响苗木生长及防火难度大的人工林。

4.补植补栽设计

种苗

(1) 树种选择

- ①按原设计、原树种进行树种选择；
- ②优先选择优良乡土树种。

(2) 种苗选择及规格

所有苗木需达到 II 级以上标准（DB63/T236 -2021），苗木必须具备“两证一签”（起苗时随苗一起提供），要求苗木冠形良好，树干通直、根系完整、无机械损伤、无病虫害、生长健壮的优质苗木。

(3) 种苗来源

本项目使用本地苗木，若有不足应选择气候条件相近的地区调运。

(4) 种苗质量检验及检疫

由区林业站负责组织种苗质量检验、监督、抽查工作，所有苗木均须进行苗木质量检验和产地检疫，并具备“两证一签”（起苗时随苗一起提供）。在森防站办理报检手续，并注意品种鉴定和质量标准。

①苗木质量检验

苗木质量检验由苗木生产地所在市、区种苗管理部门进行检验，所检验苗木的质量必须符合《青海省主要造林树种苗木质量分级》中的相关技术标准，同时达到实施方案、作业设计所规定的规格和质量要求，对合格苗木签发苗木质量检验合格证和产地标签。由当地区种苗站进行严格的苗木质量复检，达不到质量标准的苗木不能用于工程造林。

②苗木检疫

苗木检疫由苗木生产地所在区林业站进行检验，所检验苗木的必须符合森防检疫相关技术规范，对合格苗木签发苗木检疫合格证。凡是有病虫害发生的苗木不能用于工程造林。所有用于工程造林的苗木，必须具备“两证一签”（起苗时随苗一起提供），由区林业站进行严格的病虫害复检。

③种苗质量

为了提高造林成活率，培育优质稳定的林分，造林应采取良种壮苗。苗木质量应达到“青海省主要造林苗木质量规格”二级以上要求，即无病虫害，也无机械损伤。同时要求起苗后立即修根、分级，蘸根假植。

（5）起苗

起苗前先将树冠拢起，防止碰断侧枝和主梢，然后以树干为中心按要求的根幅划圆，在圆圈外挖沟，挖到一半深时逐渐向内缩小根幅，挖到要求的深度时缩小至根幅的 2/3，将苗木向一侧推倒，将苗起出。

起苗过程中要注意以下几点：

- ①注意起苗天气，尽量避免在阳光暴晒、大风等气候条件下起苗。
- ②起苗工具要锋利。在起苗时，避免根系劈裂。
- ③起苗时要避免损伤苗干和顶芽。

（6）运输装卸

①坚持随挖、随运、随栽原则。苗木运输时间应选择在夜间，并避免风天运苗，原则上保证随起、随装、随运、随种。运输途中，行车宜平稳。长途运输树木必须覆盖篷布，并应做好防冻、防晒、防雨、防风等工作。

②苗木运输装卸时应做到：轻抬、轻卸、轻放，做到树木根盘无擦伤、撕裂，枝杆保持完好，保证树冠的完好。苗木堆放不宜太厚，防止发热伤苗，晴天运输上面宜加盖篷布，以防日晒。

③装卸重点保护苗根。运输苗木时要水平或倾斜放，苗根朝向车前方，以更好的保护根部土球的完整。

④苗木在运输过程中，要严加保护，确保根系完好，杆、梢、皮、芽不受损伤，注意防止风干，盖好篷布，防止苗木失水，避免冻害、发热，轻装轻卸，尽量缩短时间，以提高造林成效。从外地调入的苗木，必须由湟中区种苗站进行苗木质量复检。

(7) 假植

苗木运输至施工现场后，要从上往下按顺序一层一层进行卸苗，应当天栽植，如不能及时栽植的采取临时假植措施，假植时选择潮湿、背阴、避风的地方进行假植，防止苗木失水，影响成活率。用湿土进行根部保湿；长时间假植的苗木排放在假植沟里，假植沟宽度和深度根据苗木大小而定，用湿土将苗木根系覆盖，适时喷水保湿。

(8) 管护

①禁牧保护

本次选择补植林小班纳入湟中区公益林管护，禁止人为和牲畜破坏，管护人员从公益林管护中调剂，本次不安排。

②有害生物防控

如树木感染病、虫等林业有害生物，要及时进行无公害防治，对死亡的树木及时清除。

③防火

加强防火工作，并管护专人巡护。


整地原则、方式及规格

(1) 整地原则

根据立地条件、林种、树种、造林方法等选择整地方式和整地规格。

(2) 整地方式及规格

整地方式为穴状，苗高 41-60cm 和 61-80cm 整地规格为 30cm(穴深)×30cm(穴径)；苗高 81-100cm 和 101-120cm 整地规格为 40cm(穴深)×40cm(穴径)；苗高 121cm 以上整地规格为 50cm(穴深)×50cm(穴径)。以定点位置为中心，按规定穴径操作，挖穴时要求上下一样大，不得挖成上大下小的“锅底”形。开挖时先将挖出的表土放置一边，再用里切外垫的方法，将生土培于外沿，并围成半圆形的土埂，外沿土埂要踩实拍光，然后坑内深翻 0.2-0.3m，并将表土回填入坑（如下图），并且随整地随栽植。



补植技术

(1) 补植时间

栽植时间选在土壤刚解冻而苗木尚未萌动，苗木墒情最佳时进行栽植，具体在 4-5 月份进行。

(2) 补植方式与方法

补植方式为植苗，一穴一苗，整地坑口径必须大于苗木土球，扶正栽直，分层填土踩实。

补植密度

选择保存率在 60%-84%的人工林中，按初植密度对死亡苗木进行补植。

5、地块修整、除草设计

(1) 时间：苗木生长期，具体在 6-7 月进行。

(2) 在苗木生长季节 6、7 月份进行地块修整除草，不必块状或带状大面积清除，主要清理植树穴内的淤土，树穴深达不到 15cm 以上，直径达不到 50cm 以上的，重新挖至圆形植树穴，使植树穴深达 15 厘米以上，直径 50 厘米以上，并清除栽植穴里的杂草，坟茔周边进行割草，割茬不超过 5 厘米。除草的深度以不影响根系生长为度，土壤干旱时宜深锄保墒，大雨或灌水后地湿应浅锄、勤锄。夏季高温多雨、杂草滋生，故锄草时应浅锄，排湿保墒。除草时，应距植物干茎一定距离或在树干基部包裹透气物进行保护，切勿伤及苗木干皮。近苗木处易轻锄、浅锄，以免苗木根系受到伤害，植物株行中间可深锄。萌蘖刚出土时易于清除，待长大后清除则费工费力。

6、施肥设计

(1) 肥料种类的选择依据

有机肥料按照国家农业部（NY 525—2012）定义，有机肥是主要来源于植物和动物，施于土壤以提供植物营养为其主要功能的含碳物料。外观为褐色或灰褐色，粒状或粉状（本次所施肥料采用粒状）。

无机械杂质，无恶臭。国家农业部有机肥料标准（NY525—2012）规定了有机肥料的技术要求、试验方法、检测规则、标识、包装、运输和贮存，适用于以畜禽粪便、动植物残体等富含有机质物副产品资源为主要原料，经发酵腐熟后制成的有机肥料。

有机肥的产品标准是：NY 525—2012（农业部颁布的有机肥料的行业标准号），根据需求可以制订企业标准。主要指标要求：有机质含量（以干基计） $\geq 45\%$ ；总养分（N+P₂O₅+K₂O）含量（以干基计） $\geq 5\%$ 水分(游离水)含 $\leq 30\%$ ；PH 为 5.5—8.0。有机肥料中的重金属含量、蛔虫卵死亡率和大肠杆菌值指标应符合 GB-8172 的要求。

（2）施用方法及过程

根据林木大小，围树挖环形沟施肥，其半径随树体增长而增大，将肥料集中施入植树穴内根系主要分布区，每株树埋施深度 10cm。所有施肥过程中施工单位必须严格按照施用方法进行施工，要求监理单位及甲方代表现场跟踪进行技术指导，并邀请审计单位现场跟踪审计。

（3）施用时间

本次施肥作为追肥，施肥 2 次，于 4 月初苗木发芽期围树挖环形沟施 1 次；5-6 月苗木生长期视土壤肥力情况再施一次。

（4）肥料管理

工程中所使用肥料必须提供采购发票及质量合格证书，到项目区的肥料数量由监理单位及技术人员现场清点，组成清点认定小组，组长为项目负责人，成员为监理单位及技术人员，现场填写出入库单并签字认定，签字认定人员需达到 3 人以上。6、技术指导工程中由监理单位及技术人员全程跟班作业，并定期向项目管理单位反馈工程进度和质量。建设单位派专业技术人员现场进行技术指导，技术人员要按照作业设计和施工方案把好质量关，确保工程建设按期保质保量完成。

（5）监督检查

建设单位派专业技术人员监督作业，监督人员要按照施工承包合同所规定的条款对施工进度和施工质量进行严格的监督和检查，确保工程建设按期保质保量完成。

7、灌溉设计

（1）灌溉的原因

项目区土壤含水量低，无法满足苗木生长所需要的水分。

(2) 灌溉的时间：4 月至 9 月。

(3) 灌溉的技术要求

浇水时按需分配水资源，保障原有苗木生长所需水分。

根据项目区坡面坡度，立地条件等实际情况，在灌溉措施上应采取以喷灌等节水型灌溉措施为主，在山坡下部地势较平缓的地段可按树穴逐坑进行灌溉，经常保持土壤湿润。每次灌溉要保证灌溉的全面性，保证项目区小班内全部灌溉。

8、保障措施

(1) 安全保障

加强项目安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产安全；安全生产管理坚持安全第一、预防为主方针；落实好安全生产的责任、组织、人员和监督管理措施。

(2) 技术保障

加强种苗管理，种苗质量必须达到设计规定的要求。种苗调用时严格检疫，防止危险性病虫害传入。在运输过程中采取保湿、降温等措施，严禁暴晒。种苗到项目区后，应立即随整地随栽植。

在工程实施期间，建设单位应派出专业技术人员，对施工人员现场进行技术关键环节的培训和指导，严格按照方案技术规定的要求进行施工。

(3) 质量保障

建设单位负责对施工过程的监督和指导，监理单位严格按照方案中的技术规定进行质量监督。施工单位要严格按照方案要求的技术规定进行施工。

(4) 加强监督管理

加强投资项目管理，严格执行建设程序，确保工程质量；加大项目稽查力度，定期或不定期进行稽查督导，对发现的问题要限期整改；发挥审计部门职能，加强资金审计监督，确保资金及时足额到位和运行安全；加强人大监督、政协监督、人民群众监督以及媒体监督和舆论监督，各级政府要建立公告、公示、奖励举报制度，做好信息公开工作，保障公众依法定程序和渠道参与监督。

(5) 加强疫情期间防控

疫情防控期间，各级领导班子和领导干部要不忘初心、牢记使命，挺身而出、英勇奋斗、扎实工作，团结带领广大人民群众坚定不移把党中央决策部署落到实处，坚决打赢疫情防控阻击战。各地有关部门要严格落实管理主体责任，强化属地责任，开工前必须了解务工人员的健康状况，做好务工人员的健康监测，加大违法行为查处力度，做到防疫生产两手抓，施工期间，民工应做好个人防护工作，正确佩戴口罩、手套，做好疫情防护知识宣传，个人防护知识普及，

保障群众身体健康，及时完成生产任务，加强质量管理，确保施工质量安全标准。

第八章 投标文件格式

_____（项目名称）_____ 标段园林绿化工程施工招标

投标文件

投标人：_____（盖单位**电子公章**）

法定代表人：_____（**电子签名**）

年 月 日

目 录

- 一、投标函及投标报价表
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、投标保证金
- 五、已标价工程量清单或预算书
- 六、施工组织设计
- 七、项目管理机构
- 八、拟分包项目情况表
- 九、资格审查资料
 - (二) 投标人基本情况表
 - (三) 近年财务状况表
 - (四) 近年完成的类似项目情况表
 - (五) 正在施工的和新承接的项目情况表
- 十、其它

一、投标函及投标报价表

(一) 投标函

致：_____（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了____（项目名称）____标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）____（¥____元）的投标总报价，施工工期自 年 月 日至 年 月 日，计____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费：_____元；

暂列金额（不包括计日工部分）：_____元；

专业工程暂估价：_____元

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）____（¥____元）。

4. 如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

投标人：_____（盖单位电子公章）

法定代表人：_____（法定代表人电子签名）

年 月 日

(二) 投标报价表

投标人名称（盖单位**电子公章**）：

投标日期： 年 月 日

序号	项目名称	投标总价 (元)	工期	工程 质量
1				
2				
3				
4				
合计				
投标总价大写（人民币）：				

投标人：_____（盖单位**电子公章**）

法定代表人：_____（法定代表人**电子签名**）

年 月 日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： _____（盖单位电子公章）

年 月 日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）（身份证号码：_____）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：_____（盖单位**电子公章**）

法定代表人：_____（法定代表人**电子签名**）

身份证号码：_____

年 月 日

四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用保函，格式由金融机构提供。

五、已标价工程量清单或预算书

附表三：劳动力计划表

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五：施工总平面图

附表六：临时用地表

八、拟分包项目情况表

分包人名称		地 址	
法定代表人		电 话	
统一社会信用代码证书 号码		资质等级	
拟分包的工程项目	主 要 内 容	预计造价（万元）	已经做过的类似工程

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

九、资格审查资料

(一)、投标人基本情况表

(填写年份要求前投标须知前附表 3.5.2、3.5.3、3.5.5)

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数:			
企业资质等级			其中	项目经理		
统一社会信用代码证书号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

备注：本表后应附企业法人统一社会信用代码证书及其年检合格的证明材料等材料的电子文件。

(二)、近年财务状况表

(三)、近年完成的类似项目情况表

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师以及电话	
合同项目描述	
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

(四)、正在施工的和新承接的项目情况表

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师以及电话	
项目描述	
备注	合同所属项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)

十、其它

如有按投标人须知前附表 1.4.1 条规定。

附录 1：《关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》（建办城[2017]27 号）

住房城乡建设部办公厅

《关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》

（建办城[2017]27 号）

各省、自治区住房城乡建设厅，北京市园林绿化局，上海市绿化和市容管理局，天津市市容和园林管理委员会，重庆市园林事业管理局，新疆生产建设兵团建设局、军委后勤保障部军事设施建设局：

为贯彻落实《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》（国务院令 第 676 号）关于删除《城市绿化条例》第十六条“城市绿化工程的施工，应当委托持有相应资格证书的单位承担”的决定，做好相关工作，现将有关事项通知如下：

一、各级住房城乡建设（园林绿化）主管部门不再受理城市园林绿化企业资质核准的相关申请。

二、各级住房城乡建设（园林绿化）主管部门不得以任何方式，强制要求将城市园林绿化企业资质或市政公用工程施工总承包等资质作为承包园林绿化工程施工业务的条件。

三、各地要按照国务院推进简政放权、放管结合、优化服务改革的要求，创新城市园林绿化市场管理方式，探索建立健全园林绿化企业信用评价、守信激励、失信惩戒等信用管理制度，加强事中事后监管，维护市场公平竞争秩序。

四、《关于城市园林绿化企业一级资质核准有关事宜的通知》（建办城函[2015]133 号）自本通知印发之日起废止。

此前有关园林绿化企业管理文件规定与本通知不一致的，均以本通知为准。

中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅

2017 年 4 月 13 日

附录 2：《园林绿化工程建设管理规定》（建城[2017]251 号）

各省、自治区住房城乡建设厅，北京市园林绿化局，天津市市容和园林管理委员会，上海市绿化和市容管理局，重庆市城市管理委员会，海南省规划委员会，新疆生产建设兵团建设局，中央军委后勤保障部军事设施建设局：

现将《园林绿化工程建设管理规定》印发给你们，请遵照执行。执行中有何问题和建议，请及时反馈我部城市建设司。

附件：园林绿化工程建设管理规定

中华人民共和国住房和城乡建设部

2017 年 12 月 20 日

（此件主动公开）

园林绿化工程建设管理规定

第一条 为贯彻落实国务院推进简政放权、放管结合、优化服务改革要求，做好城市园林绿化企业资质核准取消后市场管理工作，加强园林绿化工程建设事中事后监管，制定本规定。

第二条 园林绿化工程是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形

整理、园林设备安装及建筑面积 300 平方米以下单层配套建筑、小品、花坛、园路、水系、驳岸、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、园林景观桥梁等施工。

第三条 园林绿化工程的施工企业应具备与从事工程建设活动相匹配的专业技术管理人员、技术工人、资金、设备等条件，并遵守工程建设相关法律法规。

第四条 园林绿化工程施工实行项目负责人负责制，项目负责人应具备相应的现场管理工作经历和专业技术能力。

第五条 综合性公园及专类公园建设改造工程、古树名木保护工程、以及含有高堆土（高度 5 米以上）、假山（高度 3 米以上）等技术较复杂内容的园林绿化工程招标时，可以要求投标人及其项目负责人具备工程业绩。

第六条 园林绿化工程招标文件中应明确以下内容：

- （一）投标人应具有与园林绿化工程项目相匹配的履约能力；
- （二）投标人及其项目负责人应具有良好的园林绿化行业从业信用记录；
- （三）资格审查委员会、评标委员会中园林专业专家人数不少于委员会专家人数的 1/3；
- （四）法律法规规定的其他要求。

第七条 各级住房城乡建设（园林绿化）主管部门、招标人不得将具备住房城乡建设部门核发的原城市园林绿化企业资质或市政公用工程施工总承包资质等作为投标人资格条件。

第八条 投标人及其项目负责人应公开信用承诺，接受社会监督，信用承诺履行情况纳入园林绿化市场主体信用记录，作为事中事后监管的重要参考。

鼓励园林绿化工程施工企业以银行或担保公司保函的形式提供履约担保，或购买工程履约保证保险。

第九条 城镇园林绿化主管部门应当加强对本行政区内园林绿化工程质量安全管理，重点对以下内容进行监管：

- （一）苗木、种植土、置石等园林工程材料的质量情况；
- （二）亭、台、廊、榭等园林构筑物主体结构安全和工程质量情况；
- （三）地形整理、假山建造、树穴开挖、苗木吊装、高空修剪等施工关键环节质量安全管理情况。

园林绿化工程质量安全管理可由城镇园林绿化主管部门委托园林绿化工程质量安全监督机构具体实施。

第十条 园林绿化工程竣工验收应通知项目所在地城镇园林绿化主管部门，城镇园林绿化主管部门或其委托的质量安全监督机构应按照规定监督工程竣工验收，出具《工程质量监督报告》，并纳入园林绿化市场主体信用记录。

第十一条 园林绿化工程施工合同中应约定施工保修养护期，一般不少于 1 年。保修养护期满，城镇园林绿化主管部门应监督做好工程移交，及时进行工程质量综合评价，评价结果应纳入园林绿化市场主体信用记录。

第十二条 住房城乡建设部负责指导和监督全国园林绿化工程建设管理工作，制定园林绿化市场信用信息管理规定，建立园林绿化市场信用信息管理系统。

第十三条 省级住房城乡建设（园林绿化）主管部门负责指导和监督本行政区域内园林绿化工程建设管理工作，制定园林绿化工程建设管理和信用信息管理制度，并组织实施。

第十四条 城镇园林绿化主管部门应加强本行政区域内园林绿化工程建设的事中事后监管，建立工程质量安全和诚信行为动态监管体制，负责园林绿化市场信用信息的归集、认定、公开、评价和使用等相关工作。

园林绿化市场信用信息系统中的市场主体信用记录，应作为投标人资格审查和评标的重要参考。

第十五条 本规定自发布之日起施行。