玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目 工程

# 招标工程量清单

招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

2020 年 9月 21日

玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目工程

# 招标工程量清单

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：深圳群伦项目管理有限公司 工程造价咨询企业执业印章 编号：甲001 1004561 有效期至：2022 05月18日

法定代表人或其授权人：李明鹏（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：中华人民共和国注册造价工程师 邓 [illegible] A184[illegible]7173 深圳群伦项目管理有限公司 有效期至：2022年06月02日

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　月　日　　复核时间：　　年　月　日

# 编制说明

一、工程名称：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目

二、编制依据：

1.智信众诚建筑设计有限公司提供的施工图纸。

2.依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制清单

3.定额选用《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》（2016年），《青海省通用安装工程消耗量定额与基价》（2016年）。

4.取费标准执行【青建工（2016）443号】《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》

5.人工费单价调整执行青建工（2019）434号文《关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》。

6.增值税调整执行青建工【青建工（2019）116号】文《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》

7.材料价格依据青海省信息指导价2020第四期进行调整。

四、清单项目特征描述

1.分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况详见图纸及相关标准图集，或根据规范要求及常规做法，加以完善报价。

五、本工程的工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1.工程达到合格，符合施工规范及验收标准

2.材料必须为合格产品，持有相关部门的合格证，满足国家相关质量标准和规范要求。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室　　第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土<br>2.挖土深度:2m<br>3.弃土运距:自行考虑 | m3 | 85.66 | | | |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土<br>2.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 38.07 | | | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑土方<br>2.运距:自行考虑 | m3 | 47.59 | | | |
| 4 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.55 | | | |
| 5 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.33 | | | |
| 6 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.88 | | | |
| 7 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 6.5 | | | |
| 8 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 68.56 | | | |
| 9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内 | t | 0.23 | | | |
| 10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ10mm以内 | t | 0.88 | | | |
| 11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ12mm～18mm | t | 0.75 | | | |
| 12 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖<br>2.砂浆强度等级:MU10水泥砂浆 | m3 | 27.87 | | | |
| 13 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.6 | | | |
| 14 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖<br>2.墙体类型:外墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 37.05 | | | |
| 15 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度 | m3 | 9.29 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室　　第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 等级:MU10煤矸石多孔砖<br>2.墙体类型:内墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | | | | | |
| 16 | 010507007001 | 护角 | 1.构件的类型:护角<br>2.部位:所有门.窗洞口及走道的阳角均做20厚2米高1:2.5水泥砂浆护角每边宽80<br>3.砂浆种类:1:2.5水泥砂浆<br>4.厚度:20mm | m3 | 1.25 | | | |
| 17 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:宽度600mm300厚原场地粗砂垫层(防冻胀) | m3 | 9.14 | | | |
| 18 | 010507001001 | 散水、坡道 | 青02J01-19-散2<br>1.20厚1:2水泥砂浆抹面<br>2.60厚C15混凝土<br>3.150厚3:7灰土垫层,宽出面层300<br>4.素土夯实向外坡4% | m2 | 30.48 | | | |
| 19 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门类型:成品防盗门<br>2.门代号及洞口尺寸:M0921 900*2100 | 樘 | 5 | | | |
| 20 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗类型:70系列单框单玻铝塑复合窗<br>2.窗代号及洞口尺寸:C1212 1200*1200 | 樘 | 10 | | | |
| 21 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS高分子聚物改性防水卷材<br>2.防水层数:一层<br>3.防水层做法:详青02系列卷材 | m2 | 80 | | | |
| 22 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS高分子聚物改性防水卷材<br>2.防水层数:二层<br>3.防水层做法:详青02系列卷材,遇女儿墙等屋面突出物需作泛水时以及遇雨水口周围等特 | m2 | 6.91 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室　　第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 殊部位,须附加卷材一道 | | | | | |
| 23 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料名称:淡黄色外墙涂料<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.一层设加强网格布 | m2 | 57 | | | |
| 24 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料名称:枣红色外墙涂料<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.一层设加强网格布 | m2 | 51.92 | | | |
| 25 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.名称:墙身防潮层<br>2.墙体类型:外墙<br>3.厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂浆<br>4.做法:青02J07-83-1 | m2 | 2.76 | | | |
| 26 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 青02J01-118-内7白色涂料<br>1.喷刷内墙涂料<br>2.2厚纸筋灰抹面<br>3.6厚1:3石灰膏砂浆<br>4.10厚1:3:9水泥石膏砂浆打底 | m2 | 180.31 | | | |
| 27 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.名称:水泥砂浆楼地面<br>做法:青02J01-39-地-2<br>1.60厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂浆，压实抹光<br>2.60厚C15混凝土垫层<br>3.150厚3:7灰土<br>4.素土夯实 | m2 | 63.24 | | | |
| 28 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 青02J01-90-踢2 水泥踢脚<br>1.8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光<br>2.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 6.24 | | | |
| 29 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 青02J01-142-棚5(白色涂料)<br>1.刷（喷）涂料<br>2.5厚1:2.5水泥砂浆抹面找平 | m2 | 80 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室　　第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 3.5厚1:3水泥砂浆打底<br>4.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>5.现浇或预制钢筋混凝土板（预制板底用水加10%火碱清洗油腻） | | | | | |
| 30 | 011003003001 | 防腐涂料 | 1.涂刷部位:±0.00米以下结构部分<br>2.做法:刷冷底子油两遍，沥青胶泥图层，厚度≤300um | m2 | 431.12 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 31 | 011701001001 | 综合脚手架 | | m2 | 80 | | | |
| 32 | 011702001001 | 基础 | | m2 | 36.5 | | | |
| 33 | 011702005001 | 基础梁 | | m2 | 38.65 | | | |
| 34 | 011702008001 | 圈梁 | | m2 | 50.18 | | | |
| 35 | 011702014001 | 有梁板 | | m2 | 71.22 | | | |
| 36 | 011702003001 | 构造柱 | | m2 | 12.3 | | | |
| 37 | 011702009001 | 过梁 | | m2 | 10.33 | | | |
| 38 | 011703001001 | 垂直运输 | | m2 | 80 | | | |
| 39 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 台次 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | | | |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6.84 | | | |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 4.96 | | | |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.2 | | | |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6 | | | |
| 6 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.96 | | | |
| 7 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.45 | | | |
| 8 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.75 | | | |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18 | | | |
| 10 | 011707008001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.66 | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公室　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 | | | |
| 合　计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：办公室　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程优质费 | 元 | | 1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价<br>2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公室　　　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公室　　　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：办公室　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：办公室　　　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# （十六）规费、税金项目计价表

工程名称：办公室　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 定额人工费 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 | | | |
| （1） | 养老保险费 | 定额人工费 | | 16 | |
| （2） | 失业保险费 | 定额人工费 | | 0.5 | |
| （3） | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 | | 6.5 | |
| （4） | 工伤保险费 | 定额人工费 | | 1.5 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 | | 12 | |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 | | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：办公室　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## （适用造价信息差额调整法）

工程名称：办公室　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

# (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：办公室 标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目



| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 定值权重A | | — | — | |
| 合计 | | | — | — | |

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍1　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土<br>2.挖土深度:2m<br>3.弃土运距:自行考虑 | m3 | 145.97 | | | |
| 2 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土<br>2.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 83.9 | | | |
| 3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑土方<br>2.运距:自行考虑 | m3 | 62.07 | | | |
| 4 | 010501002002 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 21.59 | | | |
| 5 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.83 | | | |
| 6 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 6.63 | | | |
| 7 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 9.33 | | | |
| 8 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 57.6 | | | |
| 9 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 91.37 | | | |
| 10 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内 | t | 1.02 | | | |
| 11 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ10mm以内 | t | 1.35 | | | |
| 12 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ12mm～18mm | t | 2.56 | | | |
| 13 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖<br>2.砂浆强度等级:MU10水泥砂浆 | m3 | 34.14 | | | |
| 14 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.2 | | | |
| 15 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖<br>2.墙体类型:外墙 | m3 | 38.41 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍1　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | | | | | |
| 16 | 010401004004 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖<br>2.墙体类型:内墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 30.09 | | | |
| 17 | 010507007002 | 护角 | 1.构件的类型:护角<br>2.部位:所有门.窗洞口及走道的阳角均做20厚2米高1:2.5水泥砂浆护角每边宽80<br>3.砂浆种类:1:2.5水泥砂浆<br>4.厚度:20mm | m3 | 0.85 | | | |
| 18 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:宽度600mm300厚原场地粗砂垫层(防冻胀) | m3 | 10.9 | | | |
| 19 | 010507001002 | 散水、坡道 | 青02J01-19-散2<br>1.20厚1:2水泥砂浆抹面<br>2.60厚C15混凝土<br>3.150厚3:7灰土垫层，宽出面层300<br>4.素土夯实向外坡4% | m2 | 36.32 | | | |
| 20 | 010801001001 | 木质门 | 1.门类型:成品木门<br>2.门代号及洞口尺寸:M0821 800*2100 | 樘 | 7 | | | |
| 21 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗类型:70系列单框单玻铝塑复合窗<br>2.窗代号及洞口尺寸:C0604 600*400 | 樘 | 14 | | | |
| 22 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS高分子聚物改性防水卷材<br>2.防水层数:一层<br>3.防水层做法:详青02系列卷材 | m2 | 112 | | | |
| 23 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS高分子聚物改性防水卷材<br>2.防水层数:二层<br>3.防水层做法:详青02 | m2 | 9.46 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍1　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 系列卷材,遇女儿墙等屋面突出物需作泛水时以及遇雨水口周围等特殊部位,须附加卷材一道 | | | | | |
| 24 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料名称:淡黄色外墙涂料<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.一层设加强网格布 | m2 | 92.6 | | | |
| 25 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料名称:枣红色外墙涂料<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.一层设加强网格布 | m2 | 59.34 | | | |
| 26 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.名称:墙身防潮层<br>2.墙体类型:外墙<br>3.厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂浆<br>4.做法:02J07-83-1 | m2 | 3.78 | | | |
| 27 | 011003003002 | 防腐涂料 | 1.涂刷部位:±0.00米以下结构部分<br>2.做法:刷冷底子油两遍，沥青胶泥图层，厚度≤300um | m2 | 782.95 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 28 | 011701001002 | 综合脚手架 | | m2 | 112 | | | |
| 29 | 011702001002 | 基础 | | m2 | 55.39 | | | |
| 30 | 011702005002 | 基础梁 | | m2 | 63.41 | | | |
| 31 | 011702008002 | 圈梁 | | m2 | 65.87 | | | |
| 32 | 011702014002 | 有梁板 | | m2 | 91.37 | | | |
| 33 | 011702003002 | 构造柱 | | m2 | 15.55 | | | |
| 34 | 011702002001 | 矩形柱 | | m2 | 112.3 | | | |
| 35 | 011702009002 | 过梁 | | m2 | 15.3 | | | |
| 36 | 011703001002 | 垂直运输 | | m2 | 112 | | | |
| 37 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 台次 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍1　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | | | |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6.84 | | | |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 4.96 | | | |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.2 | | | |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6 | | | |
| 6 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.96 | | | |
| 7 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.45 | | | |
| 8 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.75 | | | |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18 | | | |
| 10 | 011707008001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.66 | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：羊舍1　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 | | | |
| 合　计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：羊舍1　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程优质费 | 元 | | 1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价<br>2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：羊舍1　　　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：羊舍1　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第　1　页　共　1　页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：羊舍1　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：羊舍1　　　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# （十六）规费、税金项目计价表

工程名称：羊舍1　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 定额人工费 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 | | | |
| （1） | 养老保险费 | 定额人工费 | | 16 | |
| （2） | 失业保险费 | 定额人工费 | | 0.5 | |
| （3） | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 | | 6.5 | |
| （4） | 工伤保险费 | 定额人工费 | | 1.5 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 | | 12 | |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 | | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：羊舍1　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## （适用造价信息差额调整法）

工程名称：羊舍1　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：羊舍1　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 定值权重A | | — | — | |
| 合计 | | | — | — | |

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍2　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土<br>2.挖土深度:2m<br>3.弃土运距:自行考虑 | m3 | 145.97 | | | |
| 2 | 010103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土<br>2.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 83.9 | | | |
| 3 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑土方<br>2.运距:自行考虑 | m3 | 62.07 | | | |
| 4 | 010501002003 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 21.59 | | | |
| 5 | 010503001003 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.83 | | | |
| 6 | 010503004003 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 6.63 | | | |
| 7 | 010502002003 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 9.33 | | | |
| 8 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 57.6 | | | |
| 9 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 91.37 | | | |
| 10 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 直径Φ10mm以内 | t | 1.02 | | | |
| 11 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ10mm以内 | t | 1.35 | | | |
| 12 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) 直径Φ12mm～18mm | t | 2.56 | | | |
| 13 | 010401001003 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖<br>2.砂浆强度等级:MU10水泥砂浆 | m3 | 34.14 | | | |
| 14 | 010503005003 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.2 | | | |
| 15 | 010401004005 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖<br>2.墙体类型:外墙 | m3 | 38.41 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍2　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | | | | | |
| 16 | 010401004006 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖<br>2.墙体类型:内墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 30.09 | | | |
| 17 | 010507007003 | 护角 | 1.构件的类型:护角<br>2.部位:所有门.窗洞口及走道的阳角均做20厚2米高1:2.5水泥砂浆护角每边宽80<br>3.砂浆种类:1:2.5水泥砂浆<br>4.厚度:20mm | m3 | 0.85 | | | |
| 18 | 010404001003 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:宽度600mm300厚原场地粗砂垫层(防冻胀) | m3 | 10.9 | | | |
| 19 | 010507001003 | 散水、坡道 | 青02J01-19-散2<br>1.20厚1:2水泥砂浆抹面<br>2.60厚C15混凝土<br>3.150厚3:7灰土垫层，宽出面层300<br>4.素土夯实向外坡4% | m2 | 36.32 | | | |
| 20 | 010801001002 | 木质门 | 1.门类型:成品木门<br>2.门代号及洞口尺寸:M0821 800*2100 | 樘 | 7 | | | |
| 21 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗类型:70系列单框单玻铝塑复合窗<br>2.窗代号及洞口尺寸:C0604 600*400 | 樘 | 14 | | | |
| 22 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS高分子聚物改性防水卷材<br>2.防水层数:一层<br>3.防水层做法:详青02系列卷材 | m2 | 112 | | | |
| 23 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS高分子聚物改性防水卷材<br>2.防水层数:二层<br>3.防水层做法:详青02 | m2 | 9.46 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍2　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 系列卷材,遇女儿墙等屋面突出物需作泛水时以及遇雨水口周围等特殊部位,须附加卷材一道 | | | | | |
| 24 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料名称:淡黄色外墙涂料<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.一层设加强网格布 | m2 | 92.6 | | | |
| 25 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料名称:枣红色外墙涂料<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.一层设加强网格布 | m2 | 59.34 | | | |
| 26 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.名称:墙身防潮层<br>2.墙体类型:外墙<br>3.厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂浆<br>4.做法:02J07-83-1 | m2 | 3.78 | | | |
| 27 | 011003003003 | 防腐涂料 | 1.涂刷部位:±0.00米以下结构部分<br>2.做法:刷冷底子油两遍，沥青胶泥图层，厚度≤300um | m2 | 782.95 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 28 | 011701001003 | 综合脚手架 | | m2 | 112 | | | |
| 29 | 011702001003 | 基础 | | m2 | 55.39 | | | |
| 30 | 011702005003 | 基础梁 | | m2 | 63.41 | | | |
| 31 | 011702008003 | 圈梁 | | m2 | 65.87 | | | |
| 32 | 011702014003 | 有梁板 | | m2 | 91.37 | | | |
| 33 | 011702003003 | 构造柱 | | m2 | 15.55 | | | |
| 34 | 011702002002 | 矩形柱 | | m2 | 112.3 | | | |
| 35 | 011702009003 | 过梁 | | m2 | 15.3 | | | |
| 36 | 011703001003 | 垂直运输 | | m2 | 112 | | | |
| 37 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 台次 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：羊舍2　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | | | |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6.84 | | | |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 4.96 | | | |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.2 | | | |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6 | | | |
| 6 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.96 | | | |
| 7 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.45 | | | |
| 8 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.75 | | | |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18 | | | |
| 10 | 011707008001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.66 | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：羊舍2　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 | | | |
| 合　计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：羊舍2　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程优质费 | 元 | | 1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价<br>2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：羊舍2　　　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：羊舍2　　　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　　　第　1　页　共　1　页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：羊舍2　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：羊舍2　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# （十六）规费、税金项目计价表

工程名称：羊舍2　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 定额人工费 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 | | | |
| （1） | 养老保险费 | 定额人工费 | | 16 | |
| （2） | 失业保险费 | 定额人工费 | | 0.5 | |
| （3） | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 | | 6.5 | |
| （4） | 工伤保险费 | 定额人工费 | | 1.5 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 | | 12 | |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 | | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：羊舍2　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## （适用造价信息差额调整法）

工程名称：羊舍2　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

# (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：羊舍2　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 定值权重A | | — | — | |
| 合计 | | | — | — | |

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外部分　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 01B001 | 成品凉棚 | 1.名称：成品凉棚<br>2.规格：尺寸甲方自定 | 个 | 15 | | | |
| 2 | 050307008001 | 围墙 | 设计说明<br>1、围墙材料选用:<br>砌筑围墙、柱子采用非粘土烧结砖。<br>2、基底处理方法:<br>基础必须置于砂砾石层。<br>3、立柱及墙体均为高级防水涂料,做法见青02J01-外14;基层做法详见:<br>02J01-22-外3。<br>4、围墙每隔36米设一道30宽伸缩缝。<br>5、凡设计未注明之处按国家现行有关规范施工。<br>6、施工过程中根据地质条件不同,基础做相应调整。 | m | 106 | | | |
| 3 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:围墙<br>2.涂料品种、喷刷遍数:砖红色外墙涂料 | m2 | 254.4 | | | |
| 4 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:围墙<br>2.涂料品种、喷刷遍数:白色外墙涂料 | m2 | 10.6 | | | |
| 5 | 010804006001 | 铁艺大门 | 1.名称:铁艺大门<br>2.做法：详见图纸 | 樘 | 1 | | | |
| 6 | 010607004001 | 金属网栏 | 1.名称:铁丝网围栏<br>2.做法：详见图纸 | m2 | 212 | | | |
| 7 | 040202009001 | 砂石路 | 1.名称:砂石路<br>2.做法：详见图纸 | m2 | 215.08 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 8 | 011702001004 | 基础 | | m2 | 42.4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外部分　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | | | |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6.84 | | | |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 4.96 | | | |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.2 | | | |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6 | | | |
| 6 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.96 | | | |
| 7 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.45 | | | |
| 8 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.75 | | | |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18 | | | |
| 10 | 011707008001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.66 | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外部分　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与签证 | | | |
| 合　计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：室外部分　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程优质费 | 元 | | 1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价<br>2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外部分　　　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外部分　　　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：室外部分　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外部分　　　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# （十六）规费、税金项目计价表

工程名称：室外部分　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 定额人工费 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 | | | |
| （1） | 养老保险费 | 定额人工费 | | 16 | |
| （2） | 失业保险费 | 定额人工费 | | 0.5 | |
| （3） | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 | | 6.5 | |
| （4） | 工伤保险费 | 定额人工费 | | 1.5 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 | | 12 | |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 | | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外部分　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## （适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外部分　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

# （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外部分　　标段：玛沁县拉加镇赞根牧委会马麝养殖基地建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 定值权重A | | — | — | |
| 合计 | | | — | — | |

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。