

彭家寨镇汉庄村安置小区室外基础设施提档升级改造项目工程

甲方合同编号:

乙方合同编号:

甲方（建设单位）：城西区农业农村和乡村振兴局

乙方（施工单位）：西宁电力实业有限公司

合同签订地：青海省西宁市

城西区农村农业和乡村振兴局将西宁市城西区彭家寨镇汉庄村民委员会彭家寨镇汉庄村安置小区室外基础设施提档升级改造项目工程委托西宁电力实业有限公司实施，经双方本着平等协商、实事求是的原则，签订本合同。

一、工程项目名称：西宁市城西区彭家寨镇韩庄村民委员会彭家寨镇汉庄村安置小区室外基础设施提档升级改造项目

二、工程项目内容：新建 YJLV22-8.7/15kV-3×70mm² 电缆 1860 米（配电室至各个箱变）；YJLV22-0.6/1kV-4*300+1*150mm² 电缆 100 米（3#箱变至锅炉房电缆）；YJLV22-0.6/1kV-4*150+1*70mm² 电缆 1200 米（箱变至单元楼电缆）；YJLV22-0.6/1kV-4*95+1*50mm² 电缆 1500 米；10kV 电缆终端 3×70，户外终端 10 套；4*300+1*150，户内终端 4 套；4*150+1*70，户内终端 18 套；4*95+1*50，户内终端 24 套；电缆沟 0.8 米×1 米（宽×深）580 米；手孔井 0.52 米*0.4 米（长*宽）22 座；检查井 1.4 米*1.4 米*1.7 米（长*宽×深）6 座；转角井 1.4 米*1.4 米*1.7 米（长*宽×深）4 座；三通井 1.4 米*1.4 米*1.7 米（长*宽×深）2 座；电缆保护管 PE φ75 壁厚 8mm 1200 米；电缆保护管 PE φ110 壁厚 8mm 70 米；3*350mm 支架 5568 千克；接地扁铁 2273.6 千克。（详见施工蓝图）。

三、工程开竣工日期：

1. 工期：2022 年 07 月 日至 2022 年 10 月 15 日。

2. 在施工过程中，如遇下列情况工期顺延：

2.1 甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工；

2.2 施工现场无法按计划停电；

2.3 施工现场因土地赔偿等原因受到外部严重干扰，被迫停工或不能顺利施工；

2.4 发生不可抗力。

四、材料供应、合同金额及付款方式：

1. 材料供应：本工程设备、材料均由乙方负责供应。

2. 合同金额为大写：肆佰伍拾贰万壹仟捌佰柒拾玖元肆角肆分，含税（%）小写（¥：4521879.44元）含税（%）。9%（373366.19元）

3. 付款方式：甲方工程量达到70%支付合同价款50%，2023年04月15日前将50%余款一次性支付。

五、甲方职责：

1. 甲方在工作现场积极配合乙方施工，提供必需的施工条件。

2. 甲方按合同约定方式支付工程价款。

3. 对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

4. 甲方负责本工程的土地征地、青苗赔偿、树木砍伐、市政开挖手续、通讯、铁路、电视、交通、给排水、天然气临时用地等政策性赔偿的办理，费用由甲方承担。

5. 因设计变更或由甲方引起的工程费用增加，在乙方有相关费用增加的证明资料时，甲方在工程结算时应给予认可。

六、乙方职责

1. 乙方必须按照电力安装的有关规程、规定进行施工，在规定的工

期内完成工程施工。

2. 接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

3. 对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到验收标准。

4. 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

5. 保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。

七、争议的处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地行政部门调解；协商或调解不成的，依法向合同签约地所在地人民法院起诉。

八、合同效力

本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，具有同等法律效力。

九、本协议未尽事宜，由双方协商解决。

甲 方

乙 方

单位名称（公章）

单位名称（公章）：

单位地址：_____

单位地址：西宁市城北区宁张路187号



法定代表人(负责人)或
委托代理人(签字): 徐利明

法定代表人(负责人)或
授权代表(签字):

开户银行: _____

开户银行: 工行西宁城北支行

帐 号: _____

帐 号: 2806000509022112052

联系电话: _____

联系电话: 0971-5226809

联系人: _____

联系人: _____

统一社会信用代码:

统一社会信用代码:

91633100226633759P

2022年 7 月 11 日

年 月 日

投标文件密封: 青海嘉志工程管理有限公司



2022年10月9日