更正说明
因招标文件支付方式内容缺失，现作以下补充：
1、 付款方式：合同签订后甲方于10个工作日内向乙方支付中标金额的30%，乙方按月度报送工程量，经监理人和造价咨询单位对工程质量及工程量确认后报送甲方审核进度款，甲方审核确认后向乙方支付已审核进度款的80%，工程累计付款至签约合同价的80%停止支付；经济签证、设计变更等在进度款支付中不作调整，工程结算完，同时按要求结清劳务工资后支付至结算价的95%，余5%作为质保金，自竣工验收之日起开始计算，一年内无质量问题后无息支付。工程施工过程中严格按施工进度支付工程款，在工程款暂不到位的情况下，严格按照甲方指令施工。
2、 开标截止时间变更为：2025年7月15日
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