一、服务清单及要求

1.1项目背景

为保障铁路运行安全，优化城市环境，提升城市形象，根据《省政府办公厅关于开展全省普速铁路沿线外部环境安全隐患治理行动的通知》（浙政办函［2020］39号）和《市政府办公室关于印发全市普速铁路沿线外部环境安全隐患综合治理和景观提升行动方案的通知》（绍政办发明电［2020］14号），拟对杭绍甬城际铁路（柯桥段）沿线环境进行综合整治提升。

1.2项目概况

杭绍甬城际铁路（柯桥段）西起钱清街道与萧山区交界处，东至越城区交界处，全长15.9公里，整治面积为660公顷。内容包括：①杭绍甬城际铁路（柯桥段）环境整治提升规划；②杭绍甬城际铁路（柯桥段）环境整治提升工程设计。

1.3服务内容及要求

1.3.1整治规划内容：

规划主要任务是对杭绍甬城际铁路（柯桥段）沿线景观风貌资源进行调查、梳理、分析；按照省、市、区政府相关政策文件精神，结合柯桥段实际情况，对铁路沿线两侧第一视野范围内的环境风貌进行整治规划。规划费用上限价为2226000元（其中总体概念方案规划不高于45%，总体布局及深化设计不高于55%）。
规划成果包括总体概念方案5本、总体布局及具体方案深化设计（含投资估算）5套，电脑光盘1份。

1.3.2工程设计内容：

工程设计内容包括沿线绿化景观、节点小品、立面改造、站点配套（集散广场、停车场、休息设施）等，设计成果与周边环境相协调。杭绍甬城际铁路（柯桥段）环境整治提升工程规划设计项目建安造价暂定60000000元，设计费约为1800000元，上限费率为3.0%。如中标人不具备建筑工程设计资质的，应经甲方认可后分包给具有相应建筑工程设计资质的单位设计。

设计成果包括可行性研究报告5份、初步设计（含概算编制）5本、施工图设计5套，电脑光盘1份。

1.3.3规划设计结果必须符合国家规范和标准及招标人有关要求，并要求在投标书中予以承诺，否则作为废标处理。若规划结果达不到国家规范和标准及招标人有关要求必须重新规划，并按规划费的5%进行处罚；设计结果达不到国家规范和标准及招标人有关要求必须重新设计，并按设计费的5%进行处罚。

1.4后期服务要求

1.4.1在工程实施阶段，设计院应派出有现场经验的专业设计人员全权代表设计院负责协调和解决设计与施工中出现的问题。工程实施中重要阶段或遇到重大问题，乙方应按甲方要求及时派遣设计小组赶赴现场。及时派员参加各类图纸交底、会审、相关会议，及时参加各类验收，参加其他招标人认为必须参加的工作。

1.4.2中标人须提供从施工图批复之日起，免费提供后期设计指导至工程缺陷责任期满，负责对其实施项目提供现场服务，并要求中标人在接到招标人的电话后24个小时内响应到达现场，并最迟在第 2 个工作日内提供解决方案，以保证项目的正常进行。

1.4.3中标人必须按规定程序和有关要求进行实施，服务过程中的各种设计质量及人身财产安全意外，其责任由中标人承担，招标人不承担任何责任。

二、商务要求
▲2.1服务期限
2.1.1规划方案：在合同签订后15天内出具初步方案，20天内完成送审稿，修改意见明确后30天内提交正式文本。

2.1.2工程设计：在取得立项批复10天内提交工程可行性研究报告成果，取得工可批复后45天内提交初步设计成果，取得初步设计批复后50天内提交施工图设计成果。
▲2.2数量调整
采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，供应商应对服务类别明细报价，按所报单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。如遇本次采购没有涉及的服务时，由成交供应商提供申请，采购人确认后实施。

2.3结算原则

2.3.1采购文件、招标答疑会纪要、中标人的中标报价等作为结算依据；

2.3.2规划费用一次性包死，不作调整；

2.3.3设计费费率一次性包死，不作调整，设计费具体待工程建安费标底审核确定后按实结算。          

▲2.4付款方式
2.4.1本项目不支付预付款；

2.4.2规划费用：合同签订后并提交规划方案（送审稿）支付规划费的30%，根据建设单位内审后提出的建议修改规划方案，提交规划方案成果并通过专家评审后支付规划费的50%，根据专家评审会议纪要修改、提交最终成果且报告通过后一个月内付清余款；以上付款根据各个中标单位中标合同价的比例分别支付。
2.4.3工程设计费用：初步设计完成批复后，支付至暂定合同价的45%；施工图设计完成并通过批复或图审，标底编制完成后，签订设计费用补充协议（如有）后累计支付至合同价的80%；工程竣工验收合格后一个月内付清余款；

2.4.4施工图设计通过图审或批复但未编制标底，经业主要求项目终止的，按经评估的设计概算建安造价乘以中标费率的60%进行结算；初步设计完成批复或专家论证后，经业主要求项目终止的，按经评估的设计概算建安造价乘以中标费率的40%进行结算；

2.4.5履约保证金从施工项目验收合格之日起30天后退还（不计息）。

▲2.5验收
2.5.1由招标人负责进行验收；

2.5.2招标人在中标人出具成果方案后对服务进行检查验收，如果发现成果数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及招标人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，招标人在验收单上签字并加盖单位公章。

