
浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞文化旅游集团有限公司360极限飞球-飞越上虞项目的征求意见
一.   征求意见范围：
1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格供应商资格要求：
1、符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.不允许联合体投标；

3.本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：
   1、意见递交时间：2023年2月17日16时30分前（节假日除外）递交
   2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至1226342089@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。
   3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞文化旅游集团有限公司   
    4、联系人：冯丹/陈杰洲
   5、联系电话：13675739466/13758566988   
绍兴市上虞文化旅游集团有限公司

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2023年2月14日

附件 ：             采购内容及要求

第一章　采购内容及要求
一、项目背景
为提升孝德文化小镇业态，带动文旅产业发展，丰富市民游客体验，拟引进360极限飞球-飞越上虞项目，联动中华孝德园景区、风情街夜市等现有产品，形成引流矩阵，打造孝德文化小镇核心IP。
二、整体要求
（1）球幕面积：不低于150平方米；

（2）座椅重量：30kg/套；

（3）供货及安装期：90日历天；

（4）座位：60个；

（5）座椅转度：3自由度；

（6）定制影片要求：按照甲方要求拍摄制作1部展现上虞当地历史、文化、风景的影片，影片总时长为480秒—540秒，分辨率4K；

（7）通用影片要求：提供4部通用影片，每部影片总时长为480秒—540秒，其中包括自然美景类型、惊险刺激类型、适合低龄儿童的类型影片，均需满足《360极限飞球项目》播放；

（8）适应温度：-20℃~42℃(室外）；

（9）功率：球体正常运行时总功率为110KW；

（10）球幕倾斜角度：45度；

（11）基础承载力要求：150kpa；

（12）荷载：恒荷载5KN 活荷载5KN 动力系数1.1。
（13）后期运营及新媒体宣传营销支持辅助服务： 提供包括但不限于对运营团队组建、运营人员招聘、培训、前期运营合作渠道搭建、日常管理的辅助，线上宣传渠道的搭建、线上宣传渠道日常更新维护及宣传辅助。
（14）项目外观：根据上虞当地文化背景设计项目外观。

三、服务期限要求
1、硬件部分项目建设周期要求为合同签订后3个月内；

2、影片部分中定制影片制作时间要求为合同签订后6个月内；

3、通用影片建设周期要求与项目硬件建设周期匹配。
四、采购清单


	序号
	分项名称
	单位
	数量
	备注
	品牌参照或相当于

	1
	播放系统-投影机
	台
	12
	▲激光投影机6000流明，分辨率为1920*1200dpi，对比度2500000：1 3LCD 2万小时
	索尼、松下、爱普生、帅映

	2
	播放系统-△360球形幕
	套
	1
	1.屏幕为标准半球型。球幕的整个表面均为成像面。以斜45度置于座椅上方。面积不低于为150㎡。

2.投影幕采用微孔铝板，厚度不低于1mm。开孔率在15%—18%之间

3.整体精度控制在±15mm范围内。

4. 投影球幕间搭接、避免叠压状况发 生而导致的投影幕凸起现象。
	

	3
	播放系统-电脑
	台
	1
	工控I5控制服务器，硬盘大小：128G；内存： 8G~16G
	

	4
	播放系统-电脑
	台
	4
	工控I7视频服务器，硬盘大小：128G；内存： 8G~16G

可用于12台投影机，4K球幕片源播放
	

	5
	播放系统-机柜
	台
	2
	42U工控机柜
	

	6
	播放系统-电视
	台
	1
	55寸LED高清电视，分辨率 1920×1080dpi
	

	7
	球幕影院视频播放系统
	套
	1
	▲协调影片同步播放软件，拥有自主知识产权以保障后期软件升级与维护
	

	8
	播放系统-多媒体娱乐设备一体机控制系统
	套
	1
	▲整个球幕的调度监控中心软件，拥有自主知识产权以保障后期软件升级与维护
	

	9
	播放系统-球幕拼接融合系统
	套
	1
	▲球幕视频拼接融合软件，拥有自主知识产权以保障后期软件升级与维护
	

	10
	座椅系统-动感座椅
	套
	30
	动感座椅：30套（每套两个座椅），座椅承重200kg以上
	伺服电机及驱动器参照或相当于品牌：西门子、松下、欧姆龙、台达、安川

	11
	座椅系统-玻璃钢座椅
	把
	60
	适用于球幕动感座椅，根据人体工程学专业定制的玻璃钢座椅
	

	12
	座椅承载平台
	套
	1
	钢结构座椅承载平台（满足不少于70人加所有设备的负载能力）1套。
	

	13
	座椅系统-控制器
	套
	1
	1.先进的设计方法，采用运动学仿真，使得运行参数更合理，能实现包括正旋在内的多种曲线的模拟。

2.采用机械模块化的设计，使得座椅的装配、维修、诊断更方便。

3.采用最新以太网（RTEX）伺服驱动器，使得数据传输更迅速。

4.高抗干扰能力，全程双屏蔽通信，能实时修复错误数据。
	西门子、倍福
翠欧

	14
	播放系统-电动动感座椅编辑及控制软件
	套
	1
	▲电动动感座椅编辑及控制软件，拥有自主知识产权以保障后期软件升级与维护
	

	15
	音响系统 （球幕影院定制音响系统配合球幕使用）


	套
	1
	主扩音响2只： 15吋两分频高功率全频扬声器系统；

环绕音响2只：12吋两分频高功率全频扬声器系统

低音1只：双18吋超低频扬声器系统

中置1只
	

	16
	音响系统（球幕影院定制音响系统配合球幕使用）-功放
	套
	3
	开机延时保护、中点偏移保护、输出短路保护、温度保护、风扇无极调速；2U面板

2通道功放3套
	

	17
	音响系统-时序器
	台
	1
	输入最大电流容量80A(AC220V)
	

	18
	音响系统-解码器
	台
	1
	采用高品质的人声效果处理,采用音频专用的高速DSP芯片
	

	19
	音响系统-无线麦克风
	套
	2
	采用U段双话筒
	

	20
	监控系统-硬盘录像机
	台
	1
	采用8路网络视频，视频存储1个月或以上
	

	21
	监控系统-监控机
	套
	1
	采用1个4mm枪机，6个4mm球机
	

	22
	监控系统-配套设备
	套
	1
	采用8口POE供电交换机
	

	23
	通风及空调系统-中央空调
	套
	1
	采用多联机，功率为56KW外机，且匹配5台内机
	

	24
	配电系统-稳压柜
	台
	1
	三相全自动补偿式100KVA稳压柜，长85cm，高1.5m，宽61cm
	

	25
	配电系统-UPS+照明
	套
	1
	需停电后供照明使用10分钟
	

	26
	线材
	套
	1
	满足国家相关标准的视频线、网线、音响线、插排等。
	

	27
	结构装修-球体外壳
	套
	1
	投标人须根据360球形幕的参数自行设计所需的网状结构，并根据自行设计的图纸进行制作和安装。
	

	28
	外观设计及喷绘
	套
	1
	需根据上虞当地文化背景进行项目外观设计及喷绘
	

	29
	结构装修-球体声学
	套
	1
	球体表面建筑声学工程
	

	30
	结构装修-内装
	套
	1
	装饰面板、照明灯具、地毯、门、承载平台等所有装饰
	

	31
	售票厅
	套
	1
	售票亭一个:不小于3M*2.5M售票厅。包含售票系统及相关配套。
	

	32
	LED大屏幕
	套
	1
	宣传LED大屏幕及门口、框架。

LED屏幕：P5或P6户外用LED，面积：不小于10㎡。
	

	33
	运维（中控）管理系统
	套
	1
	▲采用成熟可靠便于维护管理的运维管理系统，拥有自主知识产权以保障后期软件升级与维护
	

	34
	亮化系统
	套
	1
	项目周边为配合夜间经营所设置的夜间亮化系统
	

	35
	360极限飞球-飞越上虞项目球幕订制影片
	部
	订制影片1部，提供通用播放影片4部。
	根据招标人要求及本地特色完成1部影片拍摄制作影片。制作影片分辨率应≥4K超高清分辨率，制作影片时长约为8-10分钟影片。且通用可播放影片需提供4部。提供相应承诺函或影片制作证明资料。
	


售后服务要求
本次采购所有产品要求全部部件均为原厂原装，供应商所报价的所有产品需有型号、数量、产地、生产厂家等内容。

如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供所有配件并承担项目实施中产生的相关费用；

项目实施要求

3.1. 工期：硬件部分项目建设周期要求为合同签订后3个月内；影片部分中定制影片制作时间要求为合同签订后6个月内；通用影片建设周期要求与项目硬件建设周期匹配。

3.2. 供应商须在投标文件技术标中针对本项目制定详细的设计施工计划，保证本项目按时优质完成。

3.3. 中标人对质量、工程材料的标准必须符合设计及规范要求。

3.4. 中标人应当按照安全文明施工标准进行实施，做好安全保护措施以及成品保护，减少对周围群众工作及生活的影响，杜绝安全事故发生。由于中标人的责任造成的一切人员伤亡及损失均由中标人承担法律责任并负责陪偿。

3.5. 中标人需为本项目成立项目团队，其中需要包含1名及以上项目管理人员，能够在施工中全程派驻现场。采购人确认设计方案后必须严格按照要求实施，并接受采购人对其项目实施的质量、工期、安全、文明施工、环保等进行监督和管理。

3.6. 中标人在项目实施期间须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于其自身原因导致政府职能部门对其罚款和停工整改，由中标人自行承担相应的损失及整改费用。

材料检验

4.1. 中标人须按采购人的要求提供必要的设备合格证书及检验报告。
4.2. 材料到货后，验收结果未达标，采购人有权要求退换，由此造成的一切损失由中标人赔偿。

4.3  项目竣工完成后，由采购人会同中标人及相关专业部门等单位共同参与验收，若由于中标人的原因造成验收不通过，须立即整改；若二次验收仍不通过的，采购人有权退货、解除合同。
质保要求

中标人提供的项目成果必须符合采购文件及投标文件中规定的要求。

项目质量保修范围和内容。中标人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本项目质量保修责任。质量保修范围内包括合同约定的全部承包项目。具体质量保修内容双方约定如下：凡属中标人在设计、制作、安装及设备材料质量等质量问题造成的需返工、修补、更换设备等情况。

质量保修期

5.3.1  本项目质量保修期为自项目验收通过之日起计算，共计不少于 12 个月。

5.3.2  从项目竣工验收合格之日起，质保期内因项目质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由中标人负责免费维修和更换。

5.3.3  质量保证期内因招标方原因或自然灾害而造成的损坏，中标人不承担保修责任，但中标人有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由招标方承担。

质量保修责任和要求

5.4.1  属于保修范围、内容的项目

5.4.1.1  中标人必须在2小时内作出响应，并在最短的时间内提出解决方案。自接到保修通知之日起24小时内派人保修，直至修复。

5.4.1.2  中标人不在约定期限内派人保修的，招标方可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除，中标人对采购人所支付的费用不得有异议。

5.4.2  发生紧急抢修事故的，中标人在接到事故通知后，应当按照投标承诺的应急响应时间到达事故现场抢修。非中标人质量引起的事故，费用由采购人承担。

5.4.3 在国家规定的合理使用年限内，中标人要确保质量。因中标人原因致使在合理使用年限内造成人身和财产损害的，中标人应承担损害赔偿责任。

售后服务及要求

6.1  技术服务要求

中标人须派合格的现场服务人员，为采购方提供上门技术服务，确保所供货物安全、正常投运。中标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

6.2  培训服务要求

6.2.1  为使合同项目能正常安装和运行，中标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与进度相一致或按采购人计划按排进行。培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

6.2.2  中标人为采购方培训人员提供现场培训，按照培训方案进行完整、有效的技术培训。
6.3  质量保修期后维修服务要求

质量保修期结束后，采购人继续要求中标人提供维修服务,签订续保协议，中标人不得拒绝。中标人仍应按质保维修要求对本保证提供及时、良好的维护服务，其费用应由采购人承担。

项目验收

7.1  验收标准按采购文件、方案设计及中标人提供的货物验收标准、安全技术规范等执行。

7.2  货物到达项目现场后自行开箱安装前，中标人应及时向采购人负责项目现场的人员进行预检查验收。

7.3  项目完成后，中标人应提前通知采购人验收，采购人自接到验收通知后，按规定时间组织验收，由采购人按相关规定组织验收。如在规定时间内未能组织验收，需及时通知中标人，另定验收日期。但采购人应承认竣工日期。
付款方式及要求
1、硬件部分付款：360极限飞球影院建设费
本合同采取分期付款形式： 
1.1本合同签订之日起10个工作日内，采购人支付硬件合同价款的30%为首付款；

1.2 球幕网状结构搭建完毕、钢结构承载平台完成、内部设备进场前10个工作日内，采购人支付硬件合同价款的50%；

1.3 项目整体建设完成并调试完毕，经甲乙双方共同验收合格交付后10个工作日内，采购人支付硬件合同价款（按实结算但不超过最终合同价，结算若清单内容减少，费用相应扣减；清单内容增加，费用不作增加）的15%；

1.4产品剩余结算款在质保期（竣工验收合格之日起计算）满且无质量问题后10个工作日内，由采购人一次性付清。

2、影片部分付款：1部按照甲方要求拍摄制作的展现上虞当地历史、文化、风景的影片、4部通用影片的制作费、使用费  

2.1本合同签订之日起10个工作日内支付影片合同价款的30%为首付款；

2.2本项目模型制作完成并验收后10个工作日内，支付影片合同价款的80%；

2.3本项目最终验收后10个工作日内，支付影片合同价款的20%。

3、采购人在支付每一笔款项前，中标单位应向采购人开具相应金额且合法有效的发票，若中标单位未按要求提供发票，或者提供的发票不符合要求，采购人有权要求中标单位按合同约定开具或者重新开具相应发票。    
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