采购需求

采购编号：ZJWSD-（C）25008
项目名称：高新区商务中心周边配套设施维修维护项目
一、采购清单及规格

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	全费用综合单价最高限价
	备注

	市政项目

	1
	冷沥青修补
	1.铣刨路面沥青6cm

2.余方弃置运输10km，建筑垃圾及渣土弃置费

3.冷沥青细粒式沥青混凝土路面修补6cm

4.黏层沥青层乳化沥青
	m2
	98.23
	

	2
	冷沥青修补
	1.铣刨路面沥青6cm

2.余方弃置运输10km，建筑垃圾及渣土弃置费

3.冷沥青细粒式沥青混凝土路面修补8cm

4.黏层沥青层乳化沥青
	m2
	125.59
	

	3
	轻型裂缝修补
	1.铣刨路面沥青4cm

2.余方弃置运输10km，建筑垃圾及渣土弃置费

3.6厘米细粒式沥青混合料（AC-13C）

4.黏层沥青层乳化沥青
	m2
	95.52
	

	4
	轻型裂缝修补
	1.铣刨路面沥青6cm

2.余方弃置运输10km，建筑垃圾及渣土弃置费

3.4厘米细粒式沥青混合料（AC-13C）

4.黏层沥青层乳化沥青

5.6厘米中粒式沥青混合料（AC-20C）

6.透层沥青（沥青用量:0.7~1.5L/㎡）
	m2
	149.9
	

	5
	重度裂缝、龟裂区以及坑洞修补区域
	1.拆除水泥碎石稳定层及沥青共25cm

2.余方弃置运输10km，建筑垃圾及渣土弃置费

3.4厘米细粒式沥青混合料（AC-13C）

4.黏层沥青层乳化沥青

5.6厘米中粒式沥青混合料（AC-20C）

6.透层沥青（沥青用量:0.7~1.5L/㎡）

7.20厘米C30水泥混凝土路面，双层双向直径14厘米螺纹钢间距15厘米
	m2
	442.87
	

	6
	重度裂缝、龟裂区以及坑洞修补区域
	1.拆除水泥碎石稳定层及沥青共25cm

2.余方弃置运输10km，建筑垃圾及渣土弃置费

3.4厘米细粒式沥青混合料（AC-13C）

4.黏层沥青层乳化沥青

5.6厘米中粒式沥青混合料（AC-20C）

6.透层沥青（沥青用量:0.7~1.5L/㎡）

7.20厘米水泥（6%）稳定碎石
	m2
	247.23
	

	7
	防裂贴
	沥青路面修复完成后四周贴防裂贴
	m2
	23.88
	

	8
	现状沥青道路采用砼路面修复区域
	1.拆除水泥碎石稳定层及沥青共24cm
2.余方弃置运输10km，建筑垃圾及渣土弃置费
3.水泥混凝土路面  弯拉强度标准值5.0mpa道路混凝土~厚度24（cm），养护毯养护，切防滑条
	m2
	173.67
	

	9
	标线
	反光热熔标线，标线厚度不低于2mm
	m2
	43.27
	

	10
	标记
	道路箭头（6m），采用反光热熔标线，厚度不低于2mm
	个
	142.88
	

	11
	大型机械设备进出场及安拆
	压路机进出场
	台·次
	4409.06
	

	12
	大型机械设备进出场及安拆
	沥青混凝土摊铺机进出场
	台·次
	7069
	

	其他项目

	13
	计日工
	一类人工
	工日
	180
	

	14
	计日工
	二类人工
	工日
	230
	

	15
	计日工
	三类人工
	工日
	260
	

	16
	暂列金
	
	项
	150000
	据此计入，不得调整


备注：

1、本项目投标报价以招标人提供的全费用综合单价最高限价为基数下浮（计日工和暂列金除外）。
2、全费用综合单价包括人工费、材料费、机械使用费、风险费、管理费、利润和税费等所有工作内容和为完成工作内容需发生的所有相关费用。单价在合同期间不因市场变化等因素而变动。
   3、暂列金结算时按实际发生由采购人签证。
   4、本次招标的工程量结算时按实发生签证计。
   5、余方弃置运输和建筑垃圾及渣土弃置费已包含中全费用综合单价中，投标单位自行考虑报价。

6、对于经批准的变更项目或者新增项目，原全费用综合单价最高限价中有适用于该项目的价格，按全费用综合单价最高限价中已有的价格确定项目单价并按投标人中标的下浮率同口径优惠后作为结算价格；类似于该项目的，参照全费用综合单价最高限价中类似项目的价格计算新项目的项目单价并按投标人中标的下浮率同口径优惠后作为结算价格；合同中没有类似工程的项目单价：由承包人按相应的工程预算定额编制得出项目单价，并经发包人审核同意后将该项目单价再按投标人中标的下浮率同口径优惠后作为结算价格；若无相应预算定额可套用的，则承包人按相应的市场价格编制得出项目单价，并经发包人审核同意后按投标人中标的下浮率同口径优惠后作为结算价格。
二、服务期

合同签订之日起至2025年12月31日。

三、服务要求
1、承包人应采取有效措施，负责对零星维修范围内管线、邻近建（构）筑物（包括文物保护建筑）、古树名木和各类植物予以保护，保护措施费用由承包人承担。如因保护不当原因造成损失，需承担一切费用。

2、承包人须配合采购人做好迎接检查、节假日活动等工作；施工人员由承包人负责日常管理，施工时必须严格遵守安全生产规范，接受发包人安全工作检查、监督。在施工中发生的一切事故责任和由此产生的费用均由承包人承担；施工人员须保持通讯畅通，必要时应24小时开机。

3、必须做到文明施工、安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生。所有施工人员工作期间必须穿着统一制作的安全工作服，安全服具备反光性能，并喷印施工单位名称。

4、承包人根据需要配备符合规定的车辆、机械、机具等各类正规设备，机动车辆和驾驶人员必须符合交警部门各项规定，禁止使用非机动车作业。机械机具设备使用除按规定要有上岗证书外，必须由经过培训的熟练人员操作。除特殊情况外，城区主干道施工作业应避开交通高峰时段。承包单位必须安全文明施工。

5、施工人员应积极配合、支持发包人，对于技术业务水平低，管理协调能力差，不能胜任岗位的施工人员，发包人有权要求承包人作必要变更。

6、施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合，保质保量完成任务。

7、负责处理施工中可能引起的与周围商家及居民的纠纷，发包人予以配合。

8、在施工过程中承包人应控制机械噪音，不得扰乱附近居民生活。

9、承包人按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全，如发生安全事故，一切责任、费用和损失自行承担。

10、在服务期内，投标人相关负责人须确保24小时电话畅通，发包人可随时联系到人。

11、乙方需安排巡视人员（至少2人）进行日常巡查， 能熟练运用水印相机等软件进行书面反馈。
三、商务要求

（一）服务地点

舟山高新技术产业园区。

付款方式

1、预付款金额：10万元。

2、预付款时间：在接到甲方通知，乙方第一次进场施工前。

3、预付款扣回的方式：工程预付款在第一次支付进度款起，一次性扣回。

4、每季度末乙方将验收合格的工程汇总向甲方提交工程款支付申请，甲方应在14日内按实际完成工程量工程价款的85%向乙方支付工程款，未验收通过的工程，延至下季度支付进度款。合同价款外增加部分（含设计变更、签证单等）经甲方审核后与工程款同比例支付，支付前乙方应将纸质资料同步提交甲方。每一次支付前乙方需主动提交工程款支付申请，并提供相应金额的增值税专用发票，税率9%，税率遇国家税收政策调整时，税金相应调整，但不含税价不变。当工程款支付至合同价格的85% 时，发包人暂停支付；余款待结算审定后28日内，发包人支付至结算总价的98.5%，剩余1.5%作为工程质量保证金，待约定返还条件成就后无息退还。

5、质量保修期为1年。

（三）考核内容

1、乙方的维修服务工作完成情况严格按照附表中内容进行考核。

2、在合同期内，月度考核90分以上不扣工程款，考核得分值在85-89之间的，在当月工程款中相应扣除（90-得分值）*500元；得分在84-80之间的，在当月工程款中相应扣除（90-得分值）*1000元。每月度考核总分低于80的，视为月度考核不合格，甲方可扣除乙方工程款20000元。

3、在合同期内,如乙方维修服务质量考核连续2个月低于80分时,视为年度考核不及格。甲方有权单方面终止合同并视为乙方违约。

4、发生由乙方责任引起的安全责任事故,甲方有权单方面终止合同并视为乙方违约，相关事故责任由乙方承担。

5、乙方派驻项目经理每月在施工现场的时间要求：必须保证到位每个月不少于22天，每天不少于4小时。

6、考核办法如下附表：

高新区商务中心周边配套设施维修维护项目服务质量考核测评表

	序号
	项目
	服务要求
	评分细则
	得分

	一
	响应时间

养护巡查

（25分）
	收到施工通知后，施工单位必须在0.5小时内协同甲方方进行现场查看，应甲方要求编排施工计划，及时做好备料准备，不得无故拖延。
	违反规定一次，扣5分。
	

	
	
	1.承包方需每日进行道路巡查，确保及时发现并处理路面破损、坑洞等问题，保障交通安全。巡查中发现的路面破损应立即采取安全警示措施，如设置警告标识、交通引导等，防止事故发生。

2.承包方应在接收到发包方书面或口头通知后，立即启动路面修复工作流程。（发包方口头通知后应在 24小时内补发书面确认文件）

对于一般路面损坏（如较小坑洼、轻度裂缝等），需在6小时内修复完成；

对于重度路面损坏（如表面起皮、大面积铣刨修复等），应在72小时内完成修复工作。
	每遗漏一处路面破损情况，扣2分；

安全警示标志设置不符合要求，每处扣2分。

未按甲方要求及时修复的扣10分，并按合同约定扣除工期违约金。
	

	二
	修复质量

（25分）
	1.工程施工材料、结构层厚度等主要标准，需满足施工方案、图纸、《市政工程质量评定与验收标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、现行中华人民共和国及省、市或行业的工程建设标准、规范的要求等规定。
	每发现一起不合格扣3分，扣完为止。强制性指标如强度等不符合的，需全部返工，且扣15分。
	

	
	
	2.道路车行道路面铺筑应平整、密实，道路纵坡、横坡顺适，无行车障碍与安全隐患，路面不积水，具体修复表观质量按照《城镇道路养护技术规范》《城市桥梁养护技术规范》及其他验收规范等执行。
	修补质量达不到要求的，发现一次，扣2分且必须返工处理；返工后仍达不到要求的，扣5分；因修补质量达不到要求，造成居民生命、财产损失的，酌情扣10-15分。
	

	三
	安全、文明施工管理（35分）
	1.施工期间，必须在开挖修复区域设置规定的防护措施（按照城市道路挖掘管理规定等执行，包括围挡、警示标志等），以保证过往行人及车辆通行安全。
	防护措施不到位或防护措施破损未及时修复或不整洁的，发现一起扣1分；未设置防护措施的，发现一起扣2分；各类检查期间防护措施不到位的，扣5分。
	

	
	
	2.各类材料、机具设备按规定整齐堆放，不得随意侵占道路及安全防护等设施。
	随意侵占其他道路资源的，发现一起扣1分。
	

	
	
	3.施工期间，严格安全防护措施，严防安全事故发生。
	发生安全事故的，每次最低扣10分。
	

	
	
	4.禁止直接在路面上拌和砂浆与水泥混凝土，并尽量控制扬尘和噪音。
	施工造成路面扬尘或严重噪音，而不加以控制的，发现一起扣1分；直接在路面上搅拌砂浆或混凝土的，发现一起扣2分。
	

	
	
	5.施工中产生的各类垃圾应及时清运，严禁随意堆放。
	垃圾未及时清运并未做好防护措施，或已做好防护措施，但侵占公共自行车停放点等公共区域的，发现一起扣1分。
	

	
	
	6.施工（养护）作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，进入施工作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能、统一的安全标志服或反光背心、带安全帽等。
	违反规定一次，扣1分。
	

	四
	其他

15分
	是否遵守业主单位安全管理、设备维修、现场作业等相关管理制度；是否接受业主日常业务管理；是否按要求整改存在的问题
	不服从管理，拒不接受检查，或拒不整改存在问题的，扣2分/次；被业主通报违章的扣2分/次；未按要求整改存在问题的扣2分/次。
	

	
	
	是否与工人签订劳动合同，按规定发放薪酬并提供书面证据，保持队伍人员稳定
	未签订书面劳动合同扣2分；未按时发放薪酬扣2分；因薪资或劳动纠纷导致工人上访的，考核直接认定为不合格。
	

	
	
	违反合同要求，私自转包、违法分包和挂靠等
	发现并确认有转包、违法分包和挂靠等行为的，考核直接认定为不合格。
	

	
	
	发生由定点服务单位管理方责任引起的，被新闻、电子媒体曝光、被相关部门通报等事件
	一次性扣除15分
	

	合计
	
	
	


注：实行月度百分制为基础的扣分考评制度。
