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投标须知前附表

	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	工程名称
	椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）之五塘路（太和一路-太和二路）交通工程

	2
	建设地点
	台州市椒江区五塘路

	3
	建设规模
	详见预算书

	4
	招标控制价及最高投标限价
	招标控制价：284638元

最高投标限价:244788.68元（招标控制价×86%）。

	5
	承包方式
	包工包料

	6
	质量标准
	合格

	7
	工期要求
	不超过   30   天（日历天）

	8
	招标方式
	公开招标

	9
	招标范围
	椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）之五塘路（太和一路-太和二路）交通工程，具体情况详见施工图纸及工程量清单。

	10
	资金来源
	财政资金100%。

	11
	投标人要求
	同时具备公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级资质及以上和 公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级资质及以上（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态）

	12
	项目负责人要求
	公路工程专业注册建造师二级及以上

	13
	投标人确定方式
	资格审查。

	14
	投标文件组成
	投标文件由资格标和商务标二部分组成。

1、资格标：

（1）资格标投标文件封面；
（2）《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）；

（3）主要施工机械设备表（格式见附件）；

（4）项目负责人简历表（格式见附件）；

（5）对应投标人资质条件资格要求，投标人认为应提供的其他证明文件的影印件（如有）；

（6）建设工程诚信投标承诺书（格式见附件）；

（7）投标人资格自查表（格式见附件）；

（8）投标项目负责人资格自查表（格式见附件）；

（9）投标人投标截止日当周的周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”；
（10）对应评标办法应提供的材料（如有）。

2、商务标：

（1）商务标投标文件封面；
（2）投标函（格式见附件）。

	15
	投标文件格式
	1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。

	16
	报价方式
	总价结算率法

	17
	投标保证金要求
	1、担保金额： 4000 元

2、担保形式：转账、电汇、银行汇票、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。
（1）转账、电汇、银行汇票：

投标保证金应在投标截止时间前以投标人名义转至台州市建设咨询有限公司账户

开户行：兴业银行台州椒江支行；

银行行号：309345008126；

账号：358120100100196415。

（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函：

①银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）原件须在投标截止时间前提交；

提交方式及地点：浙江省台州市市府大道507号台州国际商务广场1幢（北门）11楼开标室；

接收人：台州市建设咨询有限公司（代理机构）；

接收人联系方式：0576-88517785 （代理机构联系方式）；

②工程保函受益人：台州市椒江工业投资集团有限公司（招标人名称）；

  工程保函投保人：                  （投标人名称）；

③工程保函的有效期应当不短于投标有效期；

④工程保函中招标人可提起索赔的内容必须至少包括“投标人须知15.4”款中所列条款。

	18
	投标有效期
	60日历天（自投标截止日起计算）

	19
	投标文件份数
	正本一份、副本四份

	20
	投标文件密封

及装订
	投标文件的资格标和商务标必须采取单独密封。

	21
	投标文件提交地点与开标地点
	投标文件递交至：浙江省台州市市府大道507号台州国际商务广场1幢（北门）3楼开标室

开标地址：浙江省台州市市府大道507号台州国际商务广场1幢（北门）3楼开标室

	22
	投标文件提交截止时间与开标时间
	2025年06月XX日09时30分

	23
	投标文件递交

要求
	1、投标人提交投标保证金（保函或相关凭证）；

2、投标人下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议：

投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）应持本人有效身份原件或驾驶证原件参加开标会议。

	24
	开标顺序
	（1）密封情况检查：由投标人法定代表人（或委托代理人）检查并签字确认；

（2）先开资格标，再开商务标。

	25
	评标办法
	合理范围低价法

	26
	工程担保
	履约担保金额为中标合同金额的2%，如不能办理担保采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人以下帐户。

履约保证金账户：

收款单位：台州市椒江工业投资集团有限公司；

开户银行： 中国工商银行股份有限公司台州椒江支行；

银行帐号： 1207011109200113350。

	27
	补充
	投标报价及费用：

1、本项目投标应以人民币报价；

2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用


第一章  投标须知

第一节  总  则

1.工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

2.招标范围

2.1本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第8项。

2.2本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第9项。

3.资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第10项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。

4.投标资格

4.1投标人与项目负责人资格要求详见本须知前附表第11项和第12项。

4.2投标人确定方式详见本须知前附表第13项。

4.3法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在本项目中参加投标。

4.4其他要求：

1）项目负责人在本工程投标文件提交截止日前，原以建造师身份承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工验收记录或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：

a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；

b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的；

c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的。
如发生以上a、b、c情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以文档形式随资格标递交，招标文件提供证明格式的须按照该格式提交），投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。
项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、管理部门的网站或管理部门的文件中载明以建造师身份担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。若是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据。如承接项目已取得竣工验收记录或交工验收记录的，该项目不作为在建。原承接项目已解除合同的，该项目不作为在建。

2）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。
4.5投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人； 

（5）为本工程提供招标代理服务的； 

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）； 

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定。（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的。
5.投标费用

5.1投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

5.2招标文件线下免费获取。

6.现场条件

6.1施工现场已具备施工条件。

7.踏勘现场

7.1投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

7.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

7.3除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

第二节   招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知及投标须知前附表；

第二章 合同条款；

第三章 评标办法；

附件：

1、投标函；

2、建设工程诚信投标承诺书；

3、项目负责人简历表；

4、主要施工机械设备表；

5、派驻本工程项目管理人员一览表；

6、法定代表人授权委托书。

7、项目负责人无在建工程承诺书；

8、预算书；

9、图纸。

8.2除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
8.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件三日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.招标文件的澄清

9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后三日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

10.招标文件的修改

10.1在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

10.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
10.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。

第三节  投标文件的编制
11.投标文件的组成

11.1本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第14项。

12.投标文件的格式

12.1本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第15项。

13.投标报价组成

13.1报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表第16项。

13.2投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工人工、材料、设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、技术措施费、施工组织措施费、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各投标人应根据招标人提供的技术资料、招标人预算书，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标总报价。总报价以人民币元计。
13.3本工程量是根据有关资料，以统一计量单位、统一项目划分、统一工程量计算规则浙建建[2018]61号关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018）、《浙江省市政工程预算定额》（2018）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018）、《浙江省建设工程计价规则》（2018）、浙建建[2018]61号、台建[2019]11号、台建[2019]16号、浙建建发[2019]92号、浙建建发〔2022〕37号等文件及有关规定，《台州造价》信息价（除税）2025/04月及市场调查价及解决参考意见等工程所在地现行的有关规定。

14.投标报价要求

14.1投标人应根据本招标文件报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定总报价。

14.2附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础。
14.3投标人的报价要求详见本须知前附表第4项，未按要求报价的，作无效标处理。

15.投标保证金

15.1投标人按本须知前附表第17项规定提交投标保证金。

15.2对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

15.3投标保证金按以下方式退还：

（1）中标人在提交履约担保后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在中标候选人确定后退还。

15.4如投标人有下列情况，投标保证金将被没收：

投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。

投标人自动放弃中标候选人或中标资格的（没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担）。

（5）投标人违反《建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的；

（6）有《关于印发<台州市工程建设投标保函管理规定>的通知》（台公管办〔2022〕2号）第十一条规定情形的。
16.投标有效期

16.1投标有效期详见本须知前附表第18项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
16.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

17.投标文件的份数和签署

17.1投标人按本须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。

17.2招标文件附件中注明由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均应按要求签章。

17.3当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

第四节  投标文件的递交

18.投标文件的装订、密封与标志

18.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及标函名称。

18.2密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

18.3投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第20项。

19.投标文件的递交

19.1投标人应按本须知前附表第21项规定的地点，在本须知前附表第22项规定的截止时间前提交投标文件。

19.2投标人递交投标文件时需同时满足本须知前附表第23项要求，否则该投标文件予以拒收。

20.投标截止期

20.1投标文件的截止时间详见本须知前附表第22项。
20.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
20.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，则本次招标失败。

21.投标文件的补充、修改与撤回

21.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
21.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
21.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

21.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。
第五节  开   标

22.开标

22.1招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第21项所规定的地点公开举行开标会议。
22.2开标会议由招标人组织并主持。

22.3开标顺序详见本须知前附表第24项。 

23.投标文件公布

23.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

23.2招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。
第六节  评   标

24.评标会议

24.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

24.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

25.评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

26.投标文件符合性鉴定

26.1评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

26.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
27.投标文件的澄清

27.1评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

27.2评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行澄清或说明。投标人应在接到询标通知后30分钟内作出答复，若在规定时间内未作出答复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

28.投标文件的评审

28.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（3）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（4）涉嫌故意拉高或压低投标报价；

（5）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

（7）投标人的投标报价与招标人预算书出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化。

28.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：
（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（2）投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

（3）投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

（4）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（5）投标资格不符合招标文件要求的；

（6）投标人提供的资质动态核查证明为“不合格”状态的（或者资质“合格”状态的等级低于资质证书相应资质等级）或者未提供资质动态核查证明的；

（7）法律法规规定无效标的。

28.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）投标承诺的总报价、工期、质量不符合招标文件前附表要求的；

（2）招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）违反招标文件其他实质性条款规定的。

28.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）商务标评审中规定作无效标的；

（2）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

28.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败。

29.商务标的修正

29.1评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核：投标函中投标总报价大写与小写不一致的，以大写为准。

30.评标办法

30.1本工程项目采用的评标办法见本须知前附表第25项，具体内容详见本招标文件第三章。

第七节  授予合同

31.中标候选人公示

31.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人进行公示，公示期不得少于3日。

31.2涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

31.3中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4条规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按本章第28项规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第31.2款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

32.中标通知书

32.1招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第31.3项规定造成其资格无效的，本次招标失败。除中标候选人外的其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。
32.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。
32.3《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败。

32.4中标人应自收到《中标通知书》7日内,按本招标文件规定向招标人提交履约担保（支票或汇票）。如中标人不及时提交履约担保或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

33.合同签订

33.1自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
33.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

第二章评标办法
一、资格审查

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款，对投标人的企业资质、项目负责人资格等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

二、中标候选人的确定

本项目确定一名中标候选人。在所有经评审的有效报价中，评标委员会确定投标报价最低者为中标候选人（如投标报价相同的，则抽签确定）。
第三章 合同条款及格式
合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。
合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。
合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。
发包人（全称）：台州市椒江工业投资集团有限公司

承包人（全称）：                                
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）之五塘路（太和一路-太和二路）交通工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1．工程名称：椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）之五塘路（太和一路-太和二路）交通工程。
2．工程地点：位于台州市椒江区五塘路 。
3．工程立项批准文号：                              。

4．资金来源：                                      。

5．工程内容：                                      。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6．工程承包范围：椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）之五塘路（太和一路-太和二路）交通工程，具体情况详见施工图纸及工程量清单。
二、合同工期

计划开工日期：     年       月      日。

计划竣工日期：     年       月      日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

形象进度工期要求：          。
三、质量标准

工程质量符合    合格     标准。

   四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

含税人民币（大写）                 （¥            元）；不含税人民币（大写）                 （¥            元）；税率  9%  ，税金人民币（大写）                 （¥            元）；

如在合同签订期间及合同签订后，因政策原因增值税率发生变化的，不含税综合单价按照投标书相应不含税综合单价执行，本合同增值税税率及税金相应调整。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；不含税人民币（大写）                 （¥            元）；税金人民币（大写）                 （¥            元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；不含税人民币（大写）                 （¥            元）；税金人民币（大写）                 （¥            元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；不含税人民币（大写）                 （¥            元）；税金人民币（大写）                 （¥            元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。不含税人民币（大写）                 （¥            元）；税金人民币（大写）                 （¥            元）；

2．合同价格形式：单价合同。
3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。

承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第 （1） 种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。

（1）一般计税方法。

（2）简易计税方法。

    五、项目经理

承包人项目经理：                            。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同壹类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、创优目标

工程质量创  / 。
安全文明施工 /  。
八、承诺

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。

4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    十、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十一、签订地点

本合同在                                    签订。

    十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

    十三、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

    十四、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执    份。

发包人：  （公章）                     承包人：  （公章）         

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人： 

（签字或盖章）                        （签字或盖章）            

统一社会信用代码：                     统一社会信用代码：                 
地  址：                               地  址：                           
邮政编码：                             邮政编码：                         
法定代表人：                           法定代表人：                      
委托代理人：                           委托代理人：                      
电  话：                               电  话：                          
传  真：                               传  真：                          
电子信箱：                             电子信箱：                        
开户银行：                             开户银行：                        
账  号：                               账  号：                          
第二部分     通用合同条款（略）

第三部分  专用合同条款
1．一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件、经批准的施工组织设计、专项施工方案、联系单等。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：                     ；

联系电话：                   /                     ；

电子信箱：                 /                          ；

通信地址：                   /                          。

1.1.2.5设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                /                             ；

电子信箱：                 /                         ；

通信地址：                 /                            。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/ 

1.1.3.9永久占地包括：/ 
1.1.3.10临时占地包括：/ 

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018）、《浙江省市政工程预算定额》（2018）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018）、《浙江省建设工程计价规则》（2018）、浙建建[2018]61号、台建[2019]11号、台建[2019]16号、浙建建发[2019]92号、浙建建发〔2022〕37号等文件及有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：承包人自行解决；
发包人提供国外标准、规范的份数：          /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期7天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图〔3〕套并附目录清单及与其一致的电子版施工图。
发包人向承包人提供图纸的内容：（注：须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等）。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：资金使用计划，施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准；
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；向发包人提交进度计划和施工方案；

承包人提供的文件的数量为：  按发包人要求  ；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内 。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：              ；

发包人接收文件的电子信箱：                  。
发包人指定的接收人为：            。

承包人接收文件的地点：                    ；

承包人接收文件的电子信箱：     。

承包人指定的接收人为：         。

监理人接收文件的地点：               ；

监理人接收文件的电子信箱：             。

监理人指定的接收人为：            。

发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前3天通知各方。

1.10 交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款  。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘，并承担由此可能发生的成本费用及其相应风险。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由已包含在签约合同价款中，由承包人自行承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用合同条款。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单特征描述不符引起造价变化的子目及工程量清单漏项子目按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整合同价格 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：因招标工程量清单中的工程量计算偏差或工程变更等引起的工程量变化不调整综合单价；但如综合单价异常（综合单价异常是指：投标综合单价与按专用合同条款21.2条中计价依据计算的综合单价偏差±30%以上），工程量增加，调整综合单价的工程量偏差范围及综合单价确定方法按专用条款10.4.1（1）（2）（3）（4）条约定，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。
2．发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                  ；

身份证号：                                  ；

职    务：                                    ；

联系电话：                                  ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：承包人将施工工期、工程量复核、设计变更及施工联系单、工程款支付签证等交至监理人审核，监理人签署后报发包人代表审核及签署。发包人代表同时负责监理及施工项目班子人员管理及施工现场的服务、协调、督查工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前  。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：      /         。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。

发包人是否提供支付担保：       /         。

发包人提供支付担保的形式：  /        。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。

3．承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：     2套     。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据   。

（10）承包人应履行的其他义务：
a.本项目施工安全由承包人负总责。在施工中必须严格按照规范操作，对不按规范要求施工或未采取防护措施，造成的损失由承包人承担。

b.按当地有关部门要求，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音排放等手续。

c.承包人需处理好扰民问题，必要时采取适当的措施对施工现场周围的居民和公众进行安抚，发生的费用由承包人承担。同时承包人应保护好现场设备设施、材料。

d.因开挖造成的破坏需由承包人按原标准自行修复；
（11）承包人诚实信用的承诺：                。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：           。

3.2 项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名：                                             ；

身份证号：                                             ；

建造师执业资格等级：                                   ；

建造师注册证书号：                                     ；

建造师执业印章号：                                     ；

安全生产考核合格证书号：                               ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责质量、进度、安全及协调工作；负责办理变更、洽商相关手续。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理须在工地参加监理例会等会议，项目经理等主要负责人必须准时到位，不得无故缺席，项目经理因无故缺席会议的，每次罚款500元，在当期工程款支付中予以扣除。

遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按月以日历天为基数计算考核，月到岗须达到24天，不足天数，每天扣除500元，均在当期工程款支付时扣除；达不到要求或者经发包人书面通知后项目经理仍不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，处以违约金1万元/次/人；如承包人擅自更换2次，发包人有权通知承包人解除全部合同，所有履约保证金归发包人，并由承包人赔偿发包人全部损失。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约保证金归发包人，同时由承包人赔偿发包人全部损失。
3.3 承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约保证金归发包人，同时承包人应当赔偿发包人全部损失。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款；未经批准擅自离开施工现场按相关行业主管部发布的规定处理；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假，否则每人每次扣除500元，在当期工程款支付中予以扣除。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，技术负责人处以违约金1万元/次/人；其他关键岗位人员处以违约金1万元/次/人，均在当期工程款支付时扣除。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除300元，在当期工程款支付中予以扣除。某关键岗位人员到岗率达不到要求或经发包人通知后续仍不能到岗的，一次性处以违约金1万元/次/人（含已扣除的违约金），在当期工程款支付时扣除，且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。
3.5 分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程。

主体结构、关键性工作的范围：/  。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/  。
其他关于分包的约定：   /     。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/ 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供见索即付履约担保。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：签订工程合同前提供见索即付履约保函，保函形式为工程保函，金额为签约合同价的2%，如不能办理担保采用现金的，承包人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入发包人指定帐户。
承包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效，履约担保不计息。

4．监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                        ；

职    务：                                     ；

监理工程师执业资格证书号：                              ；

联系电话：                                              ；

电子信箱：                                              ；

通信地址：                                              ；

关于监理人的其他约定：                               。
（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均有权要求监理人提供书面的授权文件，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   /   ；

（2）  /    ；

（3）  /    。

5．工程质量

5.1 质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求： 质量标准合格。
关于工程质量奖项的约定：   /             。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用合同条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。

重要节点的隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应保留验收部位、验收过程、验收人员相片、影像等资料。

6．安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准 化管理规定》（浙建建〔2012〕54号），及工程所在地相关主管部门发布的有关施工 现场安全文明施工（含扬尘防护、监测），门禁考勤管理，噪音、污水排放，视频监 控等管理规定执行。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的（50）%， 其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项。

7．工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：进场后7天内需提交工程进度管理计划（包括但不限于可操作的施工组织设计、进度计划、施工现场的平面布置图等相关工程管理方案），经认可后方可执行，否则将视为无效，由此产生的损失由承包人自行承担。

对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工,应按规定组织专家论证及办理审批手续，并由承包人承担相关费用。

监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准，仅表示对施工技术方案的认可；如构成工程变更或者涉及工程价款调整的，承包人应在提交的审批表中载明，并同时提交工程造价文件，经监理人、发包人审批后作为结算依据。

施工组织设计、专项施工方案、交通组织方案等方案编制费、专家论证费等相关费用包含在合同价内，发包人不再另行支付。
7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内修正完成并重新提交；向发包方提交进度计划和施工方案；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。

7.3 开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按通用合同条款执行 。
7.5 工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：               。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
合同总工期逾期60天以内，每延期一天承包人向发包人支付违约金500元。上述违约金按差额定率累进法计算。

实际进度滞后进度计划超过60天时，发包人有权要求承包人更换项目施工管理团队或终止合同。工期延误给发包人带来的一切损失由承包人承担。

对于上述违约金，在结算款中予以扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的20%；对发包人造成损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、保全保险费、保全费等费用）超过履约保证金额度的，承包人应当予以补足，且不受本条款约定的违约金上限的限制。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。
（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（3）非因三方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。
7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风（台风）；
（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。

承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

8．材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

本工程中      /     材料由发包人提供，详见附件2：发包人供应材料设备一览表。

发包人提供的       /     材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；如需调整，必须经得发包人认可。

（2）本工程已确定价格的建筑材料均由承包人自行采购、运输和保管。

（3）本工程要求使用材料要求：见图纸和清单。

（4）所有材料必须有相关合格证明资料，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报监理人及发包人备案后方可进场。

（5）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无信息价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。

（6）LED情报板必须接入台州市公安局交通警察局信息远程发布系统，通信号控制机（联网型）必须有效接入台州市公安局警察局指定的信号智能控制系统，高清抓拍单元提供公安部检测机构出具违法系统功能性检测报告，且实际抓拍效果满足台州交警部门要求。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

（1）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供材料金额（含进项税）为基数，乘以费率（  /   ）%计算。

（2）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供设备金额（含进项税）为基数，乘以费率（  /   ）%计算。
8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   /   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：红线内临时道路、房屋等包含在合同价内。建筑用地红线外临时用地、用房租赁等由承包人自行解决，相关费用由承包人负担。
9．试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.4材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）材料、设备和工程的试验按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施。

（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（3）当质量安全管理机构根据规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  /       。

10．变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。
10.4 变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定: 

（1）变更后项目与投标人投标报价的工程量清单中有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。如该综合单价异常，则投标清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%以上；或投标清单中合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，工程量增加超过本项目工程数量25%以上，该分部分项清单超过约定幅度外部分工程量的综合单价按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。

综合单价异常是指：投标综合单价与按专用合同条款21.2条中计价依据计算的综合单价偏差±30%以上。

（2）变更后项目与投标人投标报价的工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，承包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报发包人确定。

a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

b、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

c、如该类似工程项目的综合单价异常，则不宜参照，按专用条款10.4.1（3）（4）款重新计算综合单价。

（3）变更后项目与投标人投标报价的工程量清单中没有适用的综合单价，由承包人按招标控制价编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价）编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定综合单价时，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整;合同中未约定的，按施工期信息价（或签证价）确定。

（4）如按以上编制依据缺项的内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发包人确定后执行。

（5）清单项目组合内容项目特征描述中，局部工程内容对应的工程数量变化，可仅调整计算变化部分的差价。

10.4.2变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。

承包人提出工程变更、专项施工方案等变更应同时提交变更估价申请。

承包人提交的变更估价申请，发包人和监理人应予以签收，并在14天内审批完毕。
10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：              /                  。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

无承包价（暂定价）或工程变更新增的单项材料、设备、专业分包工程估算价在50万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发包人通过招标确定价格、供应商或承包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目：按通用合同条款。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                 。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  详招标控制清单  。

创标化工地增加费计算方法：  /   。
创优质工程增加费计算方法：  /   。
11．价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整： 不予调整。
11.2 法律变化引起的调整 ： /。 

12．合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第  1  种方式  单价合同  确定。

1．单价合同。

综合单价包含的风险范围：

本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺不作调整：

（1）本工程按招标控制价并结合结算率方式结算，本工程的结算率一次性包死；结算时，应按照招标控制价的计量依据、组价方式、取费标准等进行计算，不得调整；工程结算率=签约合同价（中标价）/招标控制价。

（2）计日工单价：技术工（260）元/工日、普工（180）元/工日，工日数经发包人签证，该项费用仅另计算税金；

（3）其他可能发生的费用：

a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失由承包人承担。

b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它费用由承包人承担；

c.承包人已充分考虑与其他专业施工的配合、交接、验收工作，所需费用已包含在合同总价内。根据现有施工场地及随着施工进度出现的一切实际情况，承包人已充分考虑必须发生和可能发生的费用，如材料、设备的存储堆放（含甲供材料）、水平运输、垂直运输（如板块过大，现有施工电梯无法运输）与总承包单位及其他分包工程之间的协调配合、交叉施工等产生的费用已包含在合同总价内。

d.所有建筑垃圾需及时清理外运，不得随意堆放，不得影响其他工程施工，所需费用已包含在合同总价内。

e.需由承包人进行二次深化设计的，设计费由承包人在投标报价中自行考虑，结算时不再另行计取。

f.施工中有关报批手续及相关工程报批、测试、验收及检测单位所有检测费用在投标报价中自行考虑，结算时不再另行计取。

g.安装材料、设备检测费用由承包人在报价中综合考虑，结算时不再另行计取。

h.施工过程中做好其他专业工程的成品保护，如有损坏、污染由承包人自行负责恢复，费用在投标报价时综合考虑，结算时不作调整。

i.各类杆件及配件采用黑色亚光色喷塑处理，费用在投标报价中自行考虑，结算时不再另行计取。
j.弃土外运综合单价运距及消纳费包干，结算时工程量不做调整；

k.施工时涉及到用水、用电等问题应自行考虑相应的费用，结算时不再另行计取。
风险费用的计算方法：已包含在合同价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量按照专用条款12.3.1条规定，由承包人计量，发包人及其委托的相关机构审核。

（2）市场价格波动引起的调整按专用合同条款第11.1款约定调整。
（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加，综合单价的确定按专用条款10.4.1条执行；
（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清单项目特征局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按专用条款10.4.1条约定调整。
（5）因非承包人原因的分部分项工程量清单漏项、错项、工程变更及清单工程量增减等，引起措施项目内容、工程数量发生变化，则调整措施项目费用：

a、采用综合单价计价的按专用条款第10.4.1条计算综合单价。

b、计量单位采用以“项”计价的措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分不做调整。

c、施工组织措施项目，按合同约定费率内容，调整措施费用计算基数。

（6）未在投标价中包含的专项施工方案（注：主要指超过一定规模的危险性较大的分部分项工程）的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1款约定方法确定或签证。

2．总价合同。

总价包含的风险范围：                                。

风险费用的计算方法：                            。

风险范围以外合同价格的调整方法：                 。

3．其他价格方式：                                   。

12.2 预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的10%，金额（    ）元，包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费。
预付款支付期限： 开工通知载明的开工日期7天前支付 。

预付款扣回的方式：不扣回。作为工程款，不抵扣每期应付进度款。
12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   本项目不作要求  。

预付款担保的形式为：   本项目不作要求  。

12.3 计量

12.3.1计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018）、《浙江省市政工程预算定额》（2018）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018）、《浙江省建设工程计价规则》（2018）、相关的设计标准、规范、图集。

12.3.2计量周期：

关于计量周期的约定：按节点计量。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行。

（4）确认的当期工程量和单价仅作为当期工程进度款支付的依据。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：             /                 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /     。
12.4 工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：按节点支付。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：
合同范围内施工内容施工完成，工程质量验收合格后，支付至合同价的(80)%，工程结算审定并出具结算报告后，付至结算价的97.5%，缺陷责任期满后，付至结算价的100%。
其余按通用合同条款。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：              。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：      。

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。

（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付逾期支付的工程进度款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，时间为从逾期支付工程价款之日至实际支付工程价款之日止计算利息。
（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。
12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       。

12.5 支付帐户

发包人将当期应付工程进度款的(20%）的金额支付至承包人农民工工资专用账户：              ，当期进度款内的其余部分支付至合同协议书中约定的承包人账户。   

如承包人因经营需要将工程款支付至其他指定帐户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。

13．验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：竣工验收程序按通用合同条款。
承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。竣工验收时须满足交警部门验收标准，并取得相应验收合格文件。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.3竣工日期

（1）承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，工程经验收合格的，以承包人提交验收申请报告之日为合同工期计算终止日。

（2）其余按通用合同条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
13.3 工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：          /          。

（1）单机无负荷试车费用由        /             承担；

（2）无负荷联动试车费用由        /             承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：            /            。

13.6 竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。

13.6.2地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

本工程场地恢复的要求：

（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；

（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；

（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。

（4）其它要求：                                     。
14．竣工结算

14.1 竣工结算申请

1.承包人提交竣工结算申请的期限：

承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。

工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。

2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。
14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：

发包人收到承包人递交的分包部分工程结算报告及结算资料后，在（180）天内审核完毕，并签发最终工程结算证书。

因发包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，由发包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付但未付工程款的利息，逾期审核时间60天内，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止；逾期审核时间超过60天，逾期超过60天的部分利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的2倍计算；

（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付违约金；逾期超过56天的部分按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。

14.4 最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  2份  。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止后7天内 。 

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。

15．缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：承包人提供质量保证金。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保函形式为见索即付的工程保函，金额为1.5 %的工程结算价款；

（2） 2.5 %的工程结算价款；

（3）其他方式:                 /                  。

15.3.2质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：              /                      。

关于质量保证金的补充约定：               /              。
15.3.3质量保证金的退还

质量保证金按以下第  1 方式退回：

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。

（2）建筑工程：工程竣工验收合格后满1年返还质量保证金的30%，满2年返还全部预留的质量保证金。

（3）市政工程：工程竣工验收合格后满1年返还全部质量保证金。

（4）其它：缺陷责任期满后，工程质量保证金保函自动失效。  
15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按通用条款 。

16．违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：         /         。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：赔偿承包人相关损失；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为逾期支付的合同价款按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的利息；
（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延误的，顺延相应工期，并承担承包人的相应损失费用。
（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的，顺延相应工期，并承担承包人的相应损失费用。
（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：造成工期延误的，顺延相应工期，并承担承包人的相应损失费用。
（6）其他：发包人向承包人承担违约责任和损失赔偿的范围仅限于承包人的实际发生的直接损失，不包括间接损失和可得利益等 。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除500元；

（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，经发包人通知后15个工作日内仍不改正的，发包人有权解除合同，所有履约保证金归发包人，并由承包人赔偿发包人全部损失。

（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，发包人有权解除合同，所有履约保证金归发包人，由承包人赔偿发包人全部损失，同时发包人有权责令承包人退出工地。

（4）未达到投标所承诺的诚信、技术标准，按每一项扣减500元。

（5）承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期延误对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期超过合同工期50%以上时，发包人有权单方解除本施工合同，由此产生的损失由承包人承担。

（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时由承包人赔偿发包人全部损失。

（7）承包人存在偷工减料现象的，承包人必须返工外，每次处以偷工减料部分工程量三倍的罚款，在当期工程款中予以扣除。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 使用施工现场的材料、设备根据当时市场价按实结算，使用施工机械、器具按租赁费（费用按实际租赁周期或使用时间，单价根据使用期间内的租赁价格）结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等 。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

17．不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令。

17.2 不可抗力的通知

按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。

17.3 不可抗力后果的承担

按通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18．保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   /   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/  。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： /  。

20．争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   提交争议评审时再选定   。
选定争议评审员的期限：   / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /    。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款。

20.3.3争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 台州市椒江区人民法院起诉。

21．补充条款

无

发包人（公章）：                                 承包人（公章）：                    
地  址：                                         地  址：                    
法定代表人（签字或盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：             
委托代理人（签字或盖章）：                      委托代理人（签字或盖章）：            
附件：
协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：承包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）

附件3
工程质量保修书

发包人（全称）：台州市椒江工业投资集团有限公司
承包人（全称）：                                
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）之五塘路（太和一路-太和二路）交通工程 （工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：本工程合同范围内的所有工程。

质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；

3．供热与供冷系统为    /   个采暖期、供冷期；

4．其他项目保修期限约定如下：项目质量保修期为2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：      /       。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                         承包人（公章）：              
地  址：                                 地  址：                     
法定代表人（签字或盖章）：               法定代表人（签字或盖章）：          
委托代理人（签字或盖章）：               委托代理人（签字或盖章）：          
电  话：                                 电  话：                     
传  真：                                 传  真：                     
开户银行：                               开户银行：                   
账  号：                                 账  号：                     
邮政编码：                               邮政编码                     

第四部分    工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）之五塘路（太和一路-太和二路）交通工程
工程项目地址：位于台州市椒江区五塘路 
建设单位（甲方）： 台州市椒江工业投资集团有限公司
施工单位（乙方）：                           。

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

　　第一条 甲乙双方的责任

　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

　　第二条 甲方的责任

　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

　　第三条 乙方的责任

　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

　　第四条 违约责任

　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

　　第七条 本责任书一式   份，由甲方执   份，乙方执    份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　                    法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　                  地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　              电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　              年　月　日

第五部分    安全生产协议书
为在椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）之五塘路（太和一路-太和二路）交通工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的业主  台州市椒江工业投资集团有限公司  （以下简称“甲方”）与承包人                      （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书。

一、甲方职责
（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按最新颁布《安全生产法》的有关规定配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（十一）为确保承包人安全投入，安全施工费实行总价包干，项目实施过程中，监理工程师及业主根据安全设施完成情况，经验收合格后，按专用合同条款约定支付。月计划中应说明下月安全生产措施费投入计划，经监理批复后实施。乙方必须服从甲方及监理对现场安全生产的管理。

第三条 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式      份，甲方执     份，乙方执     份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

	甲方（公章）：
	乙方（公章）：

	法定代表人（签字或盖章）：
	
	法定代表人（签字或盖章）：
	

	或授权代理人（签字或盖章）：
	
	或授权代理人（签字或盖章）：
	

	联系人：
	
	联系人：
	 

	地  址：
	
	地  址：
	 

	电  话：
	 
	电  话：
	 

	传  真：
	
	传  真：
	 

	邮  编：
	 
	邮  编：
	 


     签订日期:     年   月   日
  第五章  图  纸
（如有请自行下载）

第六章  技术标准和要求
1. 工程概况
1.1招标工程：椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）之五塘路（太和一路-太和二路）交通工程
1.2建设规模：椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）之五塘路（太和一路-太和二路）交通工程，主要包括标识、标牌、人行横道线、导向箭头各类交通安全设施等项目。

1.3招标控制价: 招标控制价电子数据详见附件 （仅供投标人参考）               

1.4建设地点： 台州市椒江区五塘路。                   

2. 技术规范及标准

2.1 依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
《城市道路交通工程项目规范》(GB55011-2021)

《建筑与市政无障碍通道规范》(GB55019-2021) 

《园林绿化工程项目规范》(GB55014-2021) 

《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)(2016年版)

《城市道路路线设计规范》(CJJ193-2012) 

《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012) 

《城市道路路基设计规范》(CJJ194-2013) 

《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010) 

《无障碍设计规范》(GB50763-2012) 

《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 

《城市道路交通设施设计规范》(GB50688-2011)(2019年版) 

《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》(CUJT15-2011) 

《浙江省城市道路平面交叉口规划与设计规范》(DB331056-2008)

《浙江省城市道路机动车道宽度设计规范》(DB331057-2008) 

《浙江省城市道路人行过街设施规划与设计规范》(DB331058-2008) 

《公路路面基层施工技术细则》(JTGTF20-2015) 

《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004) 

《台州市市政道路工程质量通病防治办法(试行)》 

《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版)》
……

2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。
3．材料质量要求

3.1 材料选择

（1）本章节附件为“主要设备材料备选品牌一览表”， 投标人在投标时必须按表中所列的备选品牌之一进行报价。

（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

3.2 材料的质量保证

（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

3.3 供应要求

（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。
4．工程管理的要求

4.1 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

4.2 承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

5．其他

附件：主要设备材料备选品牌一览表

	序号
	材料名称
	备选品牌或厂家
	备注

	1
	LED情报板必须接入台州市公安局交通警察局信息远程发布系统

	2
	通信号控制机（联网型）必须有效接入台州市公安局警察局指定的信号智 能控制系统

	3
	高清抓拍单元提供公安部检测机构出具违法系统功能性检测报告，且实际抓 拍效果满足台州交警部门要求。


注：1、承包人应优先采用以上品牌、生产厂家的产品，若采用其他品牌（或相当于以上品牌档次）、生产厂家的产品时，替代产品品质不低于原有产品并经招标人签证认可。

2、若某设备材料的品牌与厂家存在同名时，以品牌为先。

3、同一种材料投标人尽量采用同一品牌。
第七章投标文件格式
格式一
椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）之五塘路（太和一路-太和二路）交通工程
投标函
                              （招标人）：
一、根据已收到的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以总报价           元（保留整数），大写金额人民币   拾   万   仟   佰   拾   元，工期配合总承包的进度要求，承接上述项目，并按招标文件约定完成整个项目。
二、一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证按投标文件的部署及时完成全部工程或服务内容，同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。
三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
四、我方的投标保证金已按招标文件的要求递交。
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
年     月    日

格式二
建设工程诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）之五塘路（太和一路-太和二路）交通工程（工程项目名称）的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；
四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
七、承诺我单位在投标截止时间至中标通知书发出之日，参与投标资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上最新动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态（或者资质“合格”状态的等级低于资质证书相应资质等级）同意作否决投标处理或取消中标资格；

八、本公司（如联合体投标，为联合体双方）的投标资格已按照招标文件约定的逐条自查，并如实填写。如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：       ，手机号码：        。投标文件编制人员：        ，手机号码：         。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
法定代表人（签字或盖章）：              投标人（盖章）：
                                  年    月    日
格式三
椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）之五塘路（太和一路-太和二路）交通工程
项目负责人简历表
	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简
历
	

	
	


法定代表人（签字或盖章）： 
                             投 标 人（盖章）： 
                                  日期：    年   月   日

格式四
椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）之五塘路（太和一路-太和二路）交通工程
主要施工机械设备表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	设备能力
	进场时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（签字或盖章）： 
                                投 标 人（盖章）：  
                                日期：    年   月   日
格式五
法定代表人授权委托书
（参考样张）
本授权委托书声明：本人                   （法定代表人姓名）系                             （投标人全称）的法定代表人，现授权委托               （代理人姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加 台州市椒江工业投资集团有限公司  （招标人）组织的 椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）之五塘路（太和一路-太和二路）交通工程（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我公司均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。
代理人无转委权，特此委托。
投标人（盖章）：
法定代表人（盖章）：
代理人：          性别：           年龄
身份证号码：                 职务：
授权委托日期：     年     月     日
格式六 
椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）之五塘路（太和一路-太和二路）交通工程
投标人资格自查表

	序号
	自查内容
	招标文件

条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标人资质条件是否符合
	4.1
	是
	

	2
	是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）
	4.5（1）
	否
	

	3
	是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外
	4.5（2）
	否
	

	4
	是否为本工程的监理人
	4.5（3）
	否
	

	5
	是否为本工程的代建人
	4.5（4）
	否
	

	6
	是否为本工程提供招标代理服务
	4.5（5）
	否
	

	7
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人
	4.5（6）
	否
	

	8
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股
	4.5（7）
	否
	

	9
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作
	4.5（8）
	否
	

	10
	是否被责令停业
	4.5（9）
	否
	

	11
	是否被暂停或取消投标资格
	4.5（10）
	否
	

	12
	是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内
	4.5（11）
	否
	

	13
	是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	4.5（12）
	否
	

	14
	是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定的情形
	4.5（13）
	否
	

	15
	是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的（仅指浙江省省外企业）
	4.5（14）
	否
	


法定代表人（签字或盖章）：           

                                      投  标  人（盖章）：           

                                                          年    月    日

格式七 
椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）之五塘路（太和一路-太和二路）交通工程
投标项目负责人资格自查表

	序号
	自查内容
	招标文件条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标项目负责人建造师专业和等级是否符合
	4.1
	是
	

	2
	投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的：

（1）无在建；

（2）原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；（证明格式自拟）

（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的（须提供停工报告和经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门盖章的书面停工证明（格式详见附件八））；

（4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的（须提供竣工（交工）报告和工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明（格式详见附件九））。

属上述（2）、（3）、（4）情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资格标上传）。

	4.4（1）
	应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形
	属   情形

	3
	项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）
	4.4（2）
	否
	

	4
	投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格
	4.5（10）
	否
	

	5
	投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	4.5（12）
	否
	

	6
	投标项目负责人安全生产任职资格是否符合相关规定
	4.5（13）
	是
	


法定代表人（签字或盖章）：               

投  标  人（盖章）：              年    月    日

格式八 
停工证明

	____________(原建设单位）：

我公司承接的贵单位____________(原工程项目名称），于___年___月___日取得施工许可证，并于___年___月___日开工。但因非我承包人原因自___年___月___日至今，已连续停工超过120天。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）：

___年___月___日



	行政主管部门证明：

自___年___月___日开始停工，至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）：

___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目仍处于连续停工状态。若原承接项目已复工的本《证明》不得使用。

格式九
未验收证明

	____________(原建设单位）：

我公司承接的____________(原工程项目名称）于___年___月___日竣工（交工），并于___年___月___日向贵单位提交竣工（交工）报告。但非我承包人原因至今已超过120天未进行该项目的竣工（交工）验收。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）：

___年___月___日

	行政主管部门证明：

承包人向原建设单位提交了竣工（交工）报告至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）：

___年___月___日



