仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程

竞争性谈判文件
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竞争性谈判采购公告（非政府采购类）

一、项目编号：HXZX（仙）-2025-14
二、项目名称：仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程
三、项目内容：

	序号
	采购内容
	数量
	预算金额

（元）
	最高限价（元）
	简要规格描述

	1
	仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程
	1
	366830
	335649
	本项目由采购人提供的施工图纸及预算书中所包含的工程等项目组成。具体详见采购人提供的项目清单。工期要求：不超过30天（日历天）。


四、谈判供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和浙财采监[2013]24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、本项目的特定资格要求：①具有建筑工程施工总承包三级及以上资质等级；浙江省省外企业须具有有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统已完成办理的公示信息网站截图证明；②企业具有安全生产许可证，且在有效期内。

3、本项目不接受联合体投标。

注：本项目采用资格后审，请投标人仔细阅读以上资格条件要求并自查，投标时投标文件中请附上谈判文件要求的所有资格证明材料。
五、谈判文件获取时间、方式、售价：
1、报名/发售时间：公告发布时间至2025年 07 月 23日（双休日及法定节假日除外）
上午：8:30-11:30 ， 下午：15:00-17:00（北京时间，下同）
2、报名/发售地点：仙居县鸿信工程咨询有限公司招标代理办公室（仙居县庆丰街173号三楼）现场报名获取，或者报名后在公告网址自行下载（注：自行下载的也需要报名），或邮寄至报名地点（建议使用顺丰快递）。

3、谈判文件售价：300元（售后不退）。

4、报名时应提供以下资料：
① 投标单位报名登记表（格式见公告附件）；
② 投标人须提供企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、浙江省省外企业须具有有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统已完成办理的公示信息网站截图证明等复印件（加盖投标人单位公章）；

③ 法定代表人授权委托书原件、授权代表的身份证正反面复印件（格式见公告附件）。

5、谈判文件发售截止时间后至投标截止时间前允许潜在供应商前来报名获取谈判文件，但该供应商如对谈判文件有异议应按谈判文件规定的答疑与澄清时间内提出，逾期提出将不予接受。

六、谈判保证金：本项目不作要求。
七、谈判响应文件递交截止时间：2025年 07 月 23  日 09 时00分(北京时间)

八、谈判响应文件递交地址：仙居县鸿信工程咨询有限公司开标室（仙居县庆丰街173号三楼），逾期送达或不符合递交要求的投标文件将不予受理。注：投标文件及相关资料的递交按以下方式进行：（1）现场递交：递交人员应即交即走，不参与后续开标会议；（2）邮寄方式：接收截止时间同投标截止时间，具体接收时间以包裹实际送达时间为准；如投标文件等资料在投标截止时间后递交（含邮寄延误送达），采购组织机构将拒绝接收，责任由投标人自行承担；投标人应自行关注快递物流信息，签收时应及时告知代理机构联系人，由代理机构人员统一负责接收投标文件并保管，并做好接收记录。
九、谈判响应文件开启时间：2025年 07 月 23  日 09 时00分(北京时间)
十、谈判地址：仙居县鸿信工程咨询有限公司开标室（仙居县庆丰街173号三楼）。本项目不要求供应商代表参加现场开标活动，开标现场通过钉钉直播公布。（各供应商代表在开标当天投标截止1小时前搜索群号或扫描群二维码（见招标文件附件），申请进群）
十一、其他补充事宜：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（本项目公告期限为自本公告发布之日起3个工作日，公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向相关监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2、本项目所有公告发布网站：“浙江政府采购网”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）。项目如有更正或澄清公告，请各供应商自行及时登录上述网站查看，采购代理机构不再作出书面通知。
十二、联系方式：

（一）采购代理机构名称：仙居县鸿信工程咨询有限公司
地址：仙居县庆丰街173号三楼
联系人：吴丹红
联系方式：0576-87728818
（二）采购人名称：仙居县埠头镇初级中学
地址：仙居县埠头镇寺东村

联系人：李康明
联系方式：13968538278
第一部分  谈判须知

前附表

	1
	采购项目
	仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程

	2
	采购人
	仙居县埠头镇初级中学

	3
	采购内容
	本项目由采购人提供的施工图纸及预算书中所包含的工程等项目组成。具体详见采购人提供的工程量清单。

	4
	采购方式
	竞争性谈判

	5
	谈判响应文件有效期
	从谈判响应文件递交截止日起90个日历天内有效

	6
	▲谈判保证金
	本项目不作要求。

	7
	▲履约保证金
	履约保证金为成交价的1%。鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。

	8
	▲谈判响应文件份数
	▲各供应商应按照本项目谈判文件的相关要求编制、并在投标截止时间前提交投标文件。谈判响应文件：正本各1份，副本各4份。

	9
	▲谈判响应文件递交截止时间及地点
	投标人应于2025年 07 月 23 日 09 时00分（北京时间）前将投标文件密封送交到仙居县鸿信工程咨询有限公司（仙居县庆丰街173号三楼开标室），逾期送达或不符合递交要求的投标文件将不予受理。注：投标文件及相关资料的递交按以下方式进行：（1）现场递交：递交人员应即交即走，不参与后续开标会议；（2）邮寄方式：接收截止时间同投标截止时间，具体接收时间以包裹实际送达时间为准；如投标文件等资料在投标截止时间后递交（含邮寄延误送达），采购组织机构将拒绝接收，责任由投标人自行承担；投标人应自行关注快递物流信息，签收时应及时告知代理机构联系人，由代理机构人员统一负责接收投标文件并保管，并做好接收记录。邮寄地址：仙居县鸿信工程咨询有限公司招标代理办公室（地址：仙居县庆丰街173号三楼；联系人：吴丹红；联系电话0576-87728818）。

	10
	谈判时间及地点
	时间：2025年 07 月 23 日 09 时00分（北京时间）
地点：仙居县鸿信工程咨询有限公司（仙居县庆丰街173号三楼开标室）本项目不要求供应商代表参加现场开标活动，开标现场通过钉钉直播公布。（各供应商代表在开标当天投标截止1小时前搜索群号或扫描群二维码（见招标文件附件），申请进群）

	11
	答疑与澄清
	供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向相关监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

	12
	▲最高限价
	本项目设有最高限价，最高限价为335649元。如供应商初次报价或最终报价超过最高限价，该供应商谈判响应文件作无效标处理。

	13
	招标代理费
	本项目代理服务费按4500元整计取，由中标供应商负责支付，在领取中标（成交）通知书的同时一次性向采购代理机构缴清。


一、总则

（一）适用范围

本竞争性谈判文件适用于本次项目的谈判、评审、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1、“采购人”系指仙居县埠头镇初级中学。
2、“招标代理机构”指采购人委托组织谈判的仙居县鸿信工程咨询有限公司。
3、“谈判供应商”系指向招标代理机构提交谈判响应文件的单位或个人。
4、“产品”系指供方按竞争性谈判文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指竞争性谈判文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指谈判供应商按竞争性谈判文件规定向采购人提供的产品和服务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

8、“▲”系指实质性要求条款。
（三）谈判费用

1、不论谈判结果如何，谈判供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用（竞争性谈判文件有相反规定除外）。

2、本项目招标代理服务费由中标单位承担，具体收费标准见前附表。
（四）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（五）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

（六）特别说明

▲1.谈判供应商应仔细阅读本竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲2、谈判供应商在谈判活动中提供任何虚假材料，其谈判无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
▲3、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

▲4、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：
①查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

②截止时间：开标后评标前。

③信用信息查询记录和证据留存的具体方式：将在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

④使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与采购活动。

二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件组成。

竞争性谈判文件由竞争性谈判采购公告、前附表、谈判须知、采购需求、合同基本条款、谈判响应文件格式组成。
（二）竞争性谈判文件的质疑与澄清

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向相关监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2、对竞争性谈判文件中如有表达不清或有多种解释而未明确的,供应商在规定时间内没有以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构拥有解释权，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的,后果由供应商自负。
（三）竞争性谈判文件的修改
1、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

2、竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、谈判响应文件

（一）基本要求
1、谈判响应文件和与谈判有关的所有文件均应使用汉语。
2、除规范另有规定外，谈判响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
3、供应商应仔细阅读竞争性谈判文件中的所有内容，按照竞争性谈判文件要求详细编制谈判响应文件，并保证谈判响应文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次谈判。

4、谈判响应文件如有错漏需修改的，修改处须加盖单位公章。
5、由于字迹模糊或表达不清引起的后果由谈判供应商负责。

6、不按竞争性谈判文件要求提供的谈判响应文件可能导致被拒绝。

（二）谈判响应文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成：

▲1、资格证明文件：
①  提供法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式见附件1，如法定代表人亲自办理投标事宜的，则提供法定代表人资格证明书；如委托代理人办理的则提供授权委托书）；

② 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式见附件2）；

③ 投标人具备健全的财务会计制度的承诺函（格式见附件3）；

④ 投标人无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺（格式见附件4）；
⑤ 参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明函（格式见附件5）；

⑥ 提供投标人的营业执照复印件；

⑦ 投标人有效的资质证书、安全生产许可证、浙江省省外企业须具有有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统已完成办理的公示信息网站截图证明等复印件；以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术文件内容的组成：

▲（1）谈判函（格式见附件6）；

（2）投标人基本情况表（格式见附件7）；
▲（3）商务响应表（格式见附件8）；

（4）项目经理简历表（格式见附件9）；

▲（5）项目管理班子配备情况表（格式见附件10）；
（6）拟投入的主要施工设备表（格式见附件11）；

3、报价文件的组成：

▲（1）初次报价一览表（格式见附件12）；

初次投标报价汇总表、初次报价明细表及附录（格式见附件13）；
供应商认为需要提供的资料或者谈判文件中要求需要提供的其它资料。

注：以上证件、证书及相关资料的复印件上均需加盖单位公章，并按要求提供；

（三）谈判响应文件内容填写说明

供应商应按照竞争性谈判文件中所提出的格式要求填写。 

（四）谈判报价

▲1、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。
▲2、投标总报价是完全履行招标内容及要求的价格体现，报价中须包含所有一切人员工资、各种加班费、节假日补贴、各种社会保险、安全保险、食宿与交通、材料费、机械费、人工费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、保险费、管理费、规费以及所有税收、利润、采购代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗拒力及突发性事件，中标方要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。

3、在供应商报送价格后，谈判或者谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，并签订含诚信履约、法律责任、监督检查风险等信息的承诺书。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当与其终止谈判；
4、相关报价表如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商自行承担。

5、报价有关表格应按谈判文件中相关附表格式填写（注：工程量清单计价表格样式仅供参考，可接受不同计价软件生成的表格样式）。
6、报价要求
▲①本项目设有最高限价，如投标人的投标总报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。
▲②报价分二次进行，初次报价在谈判响应文件中体现；最终报价在本顶目谈判结束后由所有有效的谈判供应商在规定的时间时限内（最终报价时间时限根据评审情况另行通知）进行最终报价（未按要求提供附件的为无效标，附件为：最终报价一览表、投标报价汇总表、最终报价明细表及附录）；最终报价不得高于初次报价（但谈判文件的采购需求发生实质性变动的情况除外），否则将导致无效标。

▲各供应商针对本项目最终报价工作应当事先作好充分准备，以避免在规定时间内未能完成最终报价，在规定时间内未能提完成最终报价的，按供应商自动放弃处理，责任由供应商自负。

（五）谈判保证金：本项目不作要求。
（六）谈判响应文件的有效期

▲ 1、自谈判响应文件递交截止之日起90天内，谈判响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的谈判响应文件将被拒绝。
2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期,这种要求和答复均应以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改谈判响应文件和承诺的内容。

4、成交供应商的谈判响应文件自谈判之日起至合同履行完毕均应保持有效。
（七）谈判响应文件的制作、封装及递交要求
1、谈判响应文件的制作要求

（1）供应商应按照谈判响应文件组成内容及项目谈判需求的相关要求制作谈判响应文件，不按要求制作谈判响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由谈判供应商自行承担。

▲（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，谈判响应文件的格式内容中有要求必须盖章或签字的地方，必须按要求盖章或签字。投标文件如有修改和增删，必须由法定代表人或授权代表在修改和增删处签字或盖单位章。

（3）谈判响应文件以及谈判供应商与采购组织机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的谈判响应文件视同未提供。

（4）谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若谈判供应商不按谈判文件的要求提供资格审查材料，其风险由谈判供应商自行承担。

（6）与本次谈判无关的内容请不要制作在内，确保谈判响应文件有针对性、简洁明了。

2、谈判响应文件的封装要求

▲（1）谈判响应文件份数：正本各1份，副本各4份。正本和副本内容有出入，以正本为准。正、副本可共同密封。
（2）所有谈判响应资料按谈判采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因谈判响应文件内容不完整、编排混乱导致谈判响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。
（3）谈判响应文件封面格式可参照“附件”，注明“谈判响应文件”、“项目名称”、“项目编号”、“正本”或“副本”、“谈判供应商名称”等字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对谈判响应文件的误投和提前启封不负责任。
（4）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。
3、谈判响应文件的递交要求
（1）现场递交：递交人员应即交即走；

（2）邮寄方式：接收截止时间同投标截止时间，具体接收时间以包裹实际送达时间为准；如投标文件等资料在投标截止时间后递交（含邮寄延误送达），采购组织机构将拒绝接收，责任由投标人自行承担；投标人应自行关注快递物流信息，签收时应及时告知代理机构联系人，由代理机构人员统一负责接收投标文件并保管，并做好接收记录。

地址：仙居县鸿信工程咨询有限公司（地址：仙居县庆丰街173号三楼；联系人：吴丹红；联系电话0576-87728818）。

如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和谈判时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和谈判时间的约束。

4、谈判响应文件的修改或撤回

（1）供应商在递交谈判响应文件后如必须修改或撤回谈判响应文件的，必须在谈判响应文件递交截止时间以前将书面的谈判修改文件或撤标通知送达招标代理机构。

（2）谈判响应文件修改后必须密封，在密封袋上写明项目编号、项目名称、供应商名称、谈判人姓名、日期、并注明“修改文件”、“谈判时启封”字样。

（3）供应商以传真或电报形式通知招标代理机构撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

四、谈判
（一）开标事项

采购组织机构在“谈判公告”规定的时间和地点公开开标，不要求供应商代表参加现场开标活动。未准时参加钉钉直播开标活动的供应商视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。
（二）谈判小组组建与谈判要求

1、谈判工作由按相关规定组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和技术方面专家组成的单数人员，其中技术方面专家不少于人数的三分之二。

2、谈判小组对各供应商谈判响应文件的判定，只依据供应商的谈判响应文件内容及谈判时的承诺记录本身，不依靠谈判后的任何外来证明。
3、谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与谈判有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与谈判供应商接触；谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
澄清与修正

1、澄清：评审过程中若需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内通过线上询标澄清或电子邮件（109678775@qq.com）等书面形式的方式作出澄清、说明或者补正。评审小组给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。请各供应商授权代表在开标期间保持电话畅通，如未及时接听电话或超出澄清、说明或补正时间的，视为放弃澄清、说明或补正的权利。
2、错误修正：

谈判响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

① 谈判响应文件中初次报价一览表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以初次报价一览表为准；

② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 投标综合单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按投标综合单价汇总金额不一致的，以投标综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经谈判供应商确认后产生约束力，谈判供应商不确认的，将终止谈判。

谈判程序
1、谈判小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

谈判

（1）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判（通过钉钉视频的方式），并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；

（2）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或作出承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（3）谈判完毕后，供应商以邮件形式进行最终报价，最终报价单、投标报价明细表及附录由供应商授权代表签字盖章后生效（将生效后最终报价一览表、投标报价汇总表、最终报价明细表及附录）的电子扫描件发送至电子邮箱：109678775@qq.com），并在规定时间内交谈判小组。

3、现场开启谈判供应商最终报价，并交由谈判小组审核报价内容。

4、谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出2名成交候选人（谈判小组对成交候选人拟派本工程的项目经理在建项目资格进行详细评审，如不符合要求，作无效标处理，空缺的名额由之后排名靠前的供应商进行替补，然后再对其资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。如有效供应商超过三家，原则上推荐三家），若同时有多家单位最终报价相同，则由采购人抽签确定成交候选人，并编写评审报告。

5、宣布谈判成交结果，谈判会议结束。

（五）谈判过程的监控

1、本项目评审过程实行全程录音、录像监控，采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝谈判。

2、评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。。

▲（六）无效标或废标

1、发生下列情况之一的供应商谈判响应文件被视为无效标：
（1）在谈判响应文件递交截止时间以后送达的；

（2）供应商未按谈判文件规定的时间、地点前来谈判的；

（3）未按规定要求盖章和签字的；
（4）未按规定要求递交足额份数的谈判响应文件的；

（5）不符合谈判文件中规定资格要求的；
（6）同一供应商最终报价出现两个或两个以上报价的；

（7）报价超过谈判采购文件中规定的预算金额/最高限价；
（8）参加谈判的供应商有串标、拢标情形的；

（9）报价一览表中有算术错误，供应商不接受对其进行修正的；

（10）符合竞争性谈判文件中明确作无效标处理或被拒绝的条款；
（11）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制，或者不同供应商的谈判响应文件从同一个IP地址制作或上传；

（12）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（13）不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同供应商的谈判响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（15）不同供应商的谈判响应文件相互混装；

（16）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当与其终止谈判；
（17）不符合法律、法规和谈判采购文件中规定的其他实质性要求的（谈判采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

2、发生下列情况之一的本项目被视为废标：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但符合《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条规定的供应商最低数量可以为两家的情形除外。

五、定标
1、谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出2名成交候选人（如有效供应商超过三家，原则上推荐三家）。若同时有多家单位最低报价相同，则由采购人抽签确定成交候选人。

2、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最终报价最低的供应商为成交供应商。
3、采购人确定中标（成交）供应商之日起2个工作日内，以书面形式发出中标（成交）通知书，并由采购代理机构在“浙江政府采购网”上发布中标结果公告。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等内容。因中标结果公告需要，评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将谈判文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目经理（或者发送至电子邮箱：109678775@qq.com）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。
4、各参加本次采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2个工作日止）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向相关监督管理部门投诉。

六、合同授予
（一）签订合同
1、采购人与成交供应商应当在《中标（成交）通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购人、采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和谈判内容不一致的，应予以纠正。
2、谈判文件、谈判响应文件、报价修改文件、谈判过程中有关澄清文件及谈判供应商和谈判小组双方签字的询标记录和成交通知书均作为合同附件。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的，将被取消成交资格。
4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由相关部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

▲（二）履约保证金
（1）中标人应按谈判文件投标人须知前附表中规定的金额，向采购人交纳的履约保证金。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收，担保合同作为合同附件。担保额度：合同价的1%。成交供应商应按合同规定向采购人提交履约保证金。若履约担保采用保函形式提交的，履约保函须为见索即付型。
（2）签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约或者产品质量验收或测试不合格的或工程验收不合格的，则不予返还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
（3）履约保证金在本工程通过竣工验收合格后及时退还（不计息）。如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按谈判承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

第二部分  采购需求
特别提醒：
▲1、中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，成交资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

▲2、加“▲”的技术要求或商务要求为实质性要求，投标人应特别注意，所提供的技术响应必须完全满足或优于这些要求，否则视为不满足。不满足实质性要求的投标文件将按无效标处理。

招标项目一览表

本次招标共1个标项，具体内容如下表：
	标项

序号
	标项名称或内容
	数量
	单位
	预算金额

（元）
	最高限价（元）
	具体工作范围

	1
	仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程
	1
	项
	366830
	335649
	本项目由采购人提供的施工图纸及预算书中所包含的工程等项目组成。具体详见采购人提供的项目清单。


二、项目概况

1、服务范围及内容：本项目由采购人提供的施工图纸及预算书中所包含的工程等项目组成。

2、项目地址：仙居县埠头镇初级中学内。

3、采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在谈判响应报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

三、采购服务项目清单（另册提供）
四、报价要求

1、供应商应按规定的要求填写相应表格，在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工说明要求。

2、除非采购人对采购文件予以修改，采购清单中列出的工程项目单项名称、项目主要特征、单位、工程量供应商均不得修改，供应商应按采购人提供的采购清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价（如供应商提供的工程项目单项名称、项目主要特征、单位、工程量与采购人提供的有不同时以采购人提供的为准）。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3、清单中的工程项目请供应商自行踏勘现场综合报价，作为专业承包商投标时有义务和责任认真踏勘施工现场，认真核对工程量清单中施工内容和工程量，对项目需求进行深化、细化、完善和调整，成交后任何因现场勘查不足、图纸、工程量清单等不足或深化后的方案而造成的额外工程量变更均不得调整成交金额。其余工程项目，项目实施过程中的工程变更，按照法规及行业主管部门的相关规定执行。

4、规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用。

5、合同价格采用固定综合单价承包。

6、供应商需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

（1）本工程施工用水用电由供应商自行考虑，相关费用计入投标报价。

（2）环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。

（3）本工程施工过程中，对原有设施需进行保护，如对原有设施造成破坏的需进行原样恢复并承担相关费用，请考虑到投标报价中。

（4）各供应商应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由供应商自行测算并进入报价，今后不得调整，清单里所列的技术措施项目只作为施工单位的参考，供应商可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；若今后工程实施中发生新的措施项目但响应文件未列入的项目，视作供应商在风险费或其它项目中已考虑，今后不得调整。

（5）关于结算的约定：工程竣工验收合格后，承包人按合同等要求及时报送结算，结算的编制应规范、准确，以事实为依据，遵循实事求是的原则。

（6）本工程与施工交接的已完建筑物的成品保护及所有已完工程及设备的保护，若在施工过程中有损坏的，必须原样修复。

（7）与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及费用请承包人考虑计入投标总价。

（8）本工程所采用的材料，承包人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用。工程结算时，不作调整。承包人必须服从采购人安排并按采购人要求实施。

（9）施工用水、用电及开户费费用按实际发生费用考虑进入投标报价中，由承包人支付。因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由承包人自行负责，承包人应自备发电机。

（10）停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率合适的发电机备用,相应费用计入总报价,工程结算时，不得增加。

（11）施工组织措施费和技术措施费在成交以后，在合同施工范围内，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，均不再调整。

（12）本工程拆除费用与垃圾外运费用一次性包干，包括垃圾清理、搬运、外运与消纳所产生的费用，成交后不予调整。
7、具体采购数量按实结算，采购人有权单方面做出决定增加或减少或取消数量，但不得调整投标综合单价。引起承包总价变化，最终以审计为准。

五、规范要求

1.依据设计施工图纸和技术规范要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2.技术规范由供应商方自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，供应商应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

六、施工要求

1、质量要求：合格。

2、本工程施工必须严格按照工程技术要求及行业规范进行施工，并无条件地接受采购人全方位、全过程的监督管理。

3、所有材料设备必须在检验合格经采购人同意后，方可用于本工程。

4、隐蔽工程必须经采购人检查、验收后，方可进行下一道工序。

5、在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

6、供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

7、施工时注意做好必要的劳动保护工作。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向成交施工单位索赔。

七、工程管理要求

（一）本工程采购范围内的工程项目，未经采购人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

（二）供应商应严格按已确认施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人代表对施工质量的监督和管理。施工过程中，施工方必须要严格把关，按照相应规范标准要求施工，如出现不符合标准要求的情况，施工方必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由施工方承担。

（三）供应商在响应文件中的承诺的管理人员未经采购人同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员、技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

（四）供应商在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向成交施工单位索赔。

(五)材料选择

1.本工程使用的原材料必须符合采购人、设计深化要求和施工规范的规定。

2.实际施工过程中，采购人将严格检查验收进场原材料的合格证及质保书，如发现实样与质保书不符，应立即取样进行复查，对不合格的材料严禁用于本工程。

3.本工程涉及的主要材料及零星材料，各供应商须满足采购人要求及规范，要符合质量和环保要求，严禁选择不合采购人、设计深化要求的低档材料进行报价及组织施工实施。

4.本工程所采用的材料，承包人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用。工程结算时，不作调整。承包人必须服从采购人安排并按采购人要求实施。

(六）材料的质量保证

1.在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

2.承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

3.材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

4.所有材料设备必须在检验合格经采购人（或采购人授权的监理）同意后，方可用于本工程。

5.由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。

（七）供应要求

本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本响应文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，如有样品要求的应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

2、实际施工过程中，所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须采购人验收合格后方可使用。由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。
▲（八）供应商在响应文件中的承诺投入本项目实施人员的要求：

①供应商在响应文件中承诺的项目经理资格要求：具有建筑工程专业注册建造师二级及以上等级，并具有“三类人员”B类证书；
注：须提供项目负责人人员证书及人员投标截止时间前近三个月中任意一个月在投标单位缴纳社保的证明材料（以当地社保部门出具并盖章的或政务服务网打印的证明为准）等影印件或扫描件，未提供或提供不全的按无效标处理。
②项目经理（即项目负责人或施工负责人）在建要求及查询时间：

项目负责人在本工程投标文件提交截止日前，原以建造师身份承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工验收记录或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：

a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；

b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的；

c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的。

如发生以上情形，供应商应在递交谈判响应文件的同时将有关书面证明材料（以电子文档形式随商务与技术文件中上传，采购文件提供证明格式的须按照该格式提交）提交给采购人，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、管理部门的网站或管理部门的文件中载明以建造师身份担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。若是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据。如承接项目已取得竣工验收记录或交工验收记录的，该项目不作为在建。原承接项目已解除合同的，该项目不作为在建。

项目负责人在建查询渠道：全国建筑市场监管公共服务平台、浙江省建筑市场监管公共服务系统或其他可被查询的渠道（如在平台上可以查询到未竣工且担任项目负责人，请在商务与技术文件中提供竣工或交工验收记录或其他相关证明材料，否则，将导致无效标）。

项目经理（即项目负责人）在建查询时间为：在投标供应商被评定为中标候选人时进行查询，如不符合要求，作无效标处理，空缺的名额由之后排名靠前的供应商进行替补，然后再对其资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。
②拟派本项目施工现场安全生产专职管理人员具有“三类人员”C类证书。
注：须提供安全生产专职管理人员证书及投标截止时间前近三个月中任意一个月在投标单位缴纳社保的证明材料（以当地社保部门出具并盖章的或政务服务网打印的证明为准）等影印件或扫描件，未提供或提供不全的按无效标处理。
▲八、商务条款

1、合同履约期限：项目工期不超过30天（日历天）。

2、质量要求：合格。

3、保修要求：

（1）本工程缺陷责任期为2年。

（2）成交供应商应与采购人签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

（3）成交供应商要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。

4、付款方式：本工程预付款为签约合同价的40%（包含1%工资性工程预付款，转入农民工工资专用账户；包含专用条款6.1.6条例所列的安全文明施工费，其余作为备料款），在合同生效，承包人人员设备进场后7个工作日内支付。

待工程完工竣工初验后，付至合同价的85%（含预付款）；发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，经有资质的工程造价咨询机构审定后，在3个月内核实并付至工程结算价的 98.5%，剩余1.5%（不计息）在缺陷责任期满后工程无质量问题、成交供应商无违约行为的情况下7个工作日内付清。承包人收取每期工程款时应开具正式发票。承包人应在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。

5、履约保证金

（1）成交供应商向采购人提供履约担保，担保方式为： 转账、及采购人认可的包含形式（如银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函 ），担保合同作为合同附件。担保额度：合同价的1%。成交供应商应按合同规定向采购人提交履约保证金。若履约担保采用保函形式提交的，履约保函须为见索即付型。
（2）履约保证金在本工程通过竣工验收合格后及时退还（不计息）。如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按谈判承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。
第三部分 合同基本条款

注：该合同样本仅做参考，成交后，以采购人与供应商签订的正式合同为准。
发包人（甲方）： 仙居县埠头镇初级中学
承包人（乙方）：                                                      

第一部分 协议书

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经仙居县鸿信工程咨询有限公司通过竞争性谈判方式确定

                   为本工程施工合同的承包人，双方就此工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程    
2.工程地点：    位于仙居县埠头镇初级中学内   
3.工程立项批准文号：  仙发改审批【2025】125号  

4.资金来源：  上级补助         
5.工程内容：发包人提供的施工图纸及预算书中所包含的工程等项目组成。具体内容详见发包人提供的工程量清单及编制说明。
6.工程承包范围：发包人提供的施工图纸及预算书中所包含的工程等项目组成。具体内容详见发包人提供的工程量清单及编制说明。
二、合同工期

计划开工日期：2025 年   月   日。（以开工令为准）
计划竣工日期：      年    月    日。（以竣工报告为准）

工期总日历天数：       日历天 ，自发包人通知开工之日起算。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合      合格    标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.暂定合同总价为：人民币（大写）             (¥        元)；

2.合同价格形式： 固定综合单价、工程量按实结算 
五、项目经理

承包人项目经理：                  

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）协议书；（2）中标通知书；（3）谈判响应文件及其附件（含报价明细表）；（4）专用合同条款及其附件；（5）谈判文件及谈判补充文件；（6）图纸；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）工程质量保修书；（9）通用合同条款；（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和变更，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。各项文件及其附件须经合同当事人签字和盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拨付的工程款，先代付工资。

4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。另行签订的协议不能作为结算依据。

八、词语含义：本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间：本合同于 2025年   月   日签订。

十、签订地点：本合同在    仙居县埠头镇初级中学    签订。

十一、补充协议：本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效：本合同经 双方签字、盖章后 生效。

十三、合同份数：本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份，招标代理 壹 份，监管部门 壹 份。
	发包人：（公章或合同专用章）

住所：

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电子邮箱：
	承包人：（公章或合同专用章）

住所：

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：　　　　

电子邮箱：


 第二部分  通用合同条款（略）

同《建设工程施工合同》(示范文本)GF-2017-0201
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  谈判文件及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件          。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：   　　　　　　　　　　　　　　　　    ；

资质类别和等级：       　　　　　　　　　　　            ；

联系电话：             /                               ；

电子信箱：              /                              ；

通信地址：              /                              。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 建设项目规划红线范围  。

1.1.3.9 永久占地包括：   工程规划红线范围内的土地           。

1.1.3.10 临时占地包括：    发包人不提供项目红线外临时用地         。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)；《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）； 建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013；现行省市有关造价规定；省、市建设行政主管部门有关工程造价文件及补充定额和定额解释等有关规定；其他有关文件、标准图、预算软件和规范；以上价格均为除税价等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按合同通用条款。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图[  2  ]套及与其一致的电子版施工图；如承包人需要增加图纸的，费用由承包人自行承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：（载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、变更联系单编号等）。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：   ；

承包人提供的文件的期限为：        ；

承包人提供的文件的数量为： 按发包人要求 ；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                  ；

发包人指定的接收人为：                      。

承包人接收文件的地点：                       ；

承包人指定的接收人为：                        。

监理人接收文件的地点：                          ；

监理人指定的接收人为：                    。

发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前3天通知各方。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款 ，可视工程实际双方再补充约定   。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：　场外交通的边界按现状，场内按施工平面图边界所属范围内　　　。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘。施工场地施工期间的维护、管理及相应费用由承包人承担；如因工程需要临时占用红线外场地及市政道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续同时承担相应费用。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在报价中综合考虑，并承担相应费用承担。
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：        。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：             。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：   ①有对工程建设的所有外部关系的协调权。②对分包施工单位选择的最终确认与否定权。③对工程图纸会审、协调会的组织、主持权。④对工程设计变更的确认权。⑤有权要求对不称职的施工、监理人员更换的权利。⑥有组织主持竣工验收的权利。⑦施工工期、工程量复核、施工联系单、工程款支付签证由发包人代表和监理工程师共同签署，按规定报审 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工日期7天前。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场用水、用电由发包人统一接至施工现场周边，承包人现场用水、用电到周边位置接入，接入点至施工现场使用位置之间连接产生费用由承包人承担，场地内接线及施工期间的维护工作由承包人负责，且相关人员应持证上岗。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                   。

发包人提供支付担保的形式：                        。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：两套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据  。
（10）承包人应履行的其他义务：
a、向发包人、监理人提供施工现场足够面积的办公室[配套空调设施、办公桌椅及办公所需的通信网络]，会议室一间（配套空调设施）免费使用，上述用房、设施的维护费用日均由承包人负责，并包含在合同总价中，不再另行计取 。 

b、在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。

c、本项目施工安全由承包人负总责。

d、按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续。 

e 、本项目夜间施工照明由承包人负总责，施工期间必须做好安全保卫工作，实际施工时，

在施工场内外做好警示标识，合理安排交通组织，确保安全, 降低施工噪声对周边环境正常秩序的干扰。承包人施工期间要做好现场安全防护，工程未竣工验收、交付使用前，所有非发包人原因导致的发包人、承包人或第三方人员伤亡或财产损失，由承包人负责，在报价中自行综合考虑。不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电、电荒时施工所需要的发电机组和满足停水时必要的储水设施，该配备设施的费用及油电、网电的差价已包含在合同价内综合考虑，不再另行计取。

f.对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、监理公司的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。

g.协助办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交的相关手续，并协助发包人进行工程移交。承包人协助组织施工过程中的专项验收、竣工验收等，相关费用含在本合同价款中，发包人不再另行支付。

h.重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合。

i.要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒丢弃。

j.承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。

k.施工过程中耗用的施工用电和施工用水的费用由承包人在报价时综合考虑，结算时不再另行计取。

（11）承包人诚实信用的承诺： 承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务  。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：           。 

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗率须达到24天。

月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部发布的规定处理；遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗须达到24天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，一次性扣除履约担保金的8%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人；如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金的3%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作  。

主体结构、关键性工作的范围：           　               。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    。
其他关于分包的约定：       。

3.5.3 分包管理： 按通用条款执行　 。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 　　　　　　　   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是 ，提供履约担保   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按签订工程合同时提供履约保函，保函形式为          ，金额为签约合同价的1%。因工程延期竣工导致履约担保失效的，承包人应在履约担保有效期截止日15日历天前重新办理履约担保，否则发包人将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保，无论因何种原因导致的工程延期，重新办理履约担保导致的费用增加均由承包人自行承担。
发包人退还履约担保的期限：本工程通过竣工验收合格后及时退还（不计息）。如承包人原因造成合同中止，履约担保金不返还；如承包人不能按谈判承诺和合同要求履约，发包人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。
非承包人原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免费提供办公室1间使用 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定： 

（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）    无价材料、设备的确定     ；

（2）      清单特征描述不清          ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                             。

关于工程奖项的约定：                                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按合同通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。由此导致工期延误的，工期予以顺延。

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按合同通用条款。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的（50）%，金额为（    ）元，其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项。
安全文明施工费包含在合同价内。承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全文明施工措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案）应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按合同通用条款执行   。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更；②因政策处理不完善导致无法施工。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：      元/天 　。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   累加计算，最高不超过履约保证金额度，对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失　。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：
（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。

（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8级以上持续24小时的大风（台风） ；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上以上的高温天气。

承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：
（1）每日历天奖励额度: /　。
（2）提前竣工奖的最高限额是：　/ 。
8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；如需调整，必须经得发包人认可。
（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。新型墙体材料的使用须符合相关规定，否则相关押金由承包人承担。

（3）本工程要求使用材料要求：（如商品砼、商品砂浆、保温节能材料等）。

（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

（5）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。

（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。

（8）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人在投标报价时综合考虑，并已包含在合同价内，不再另行计取。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   按发包人要求提供 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。 
施工现场需要配备的试验设备：  按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：

（1）材料、设备和工程的试验按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施。

（2）对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

（3）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（4）当质量安全管理机构根据规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                              。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。
当事人符合浙财采监[2017]11号《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》第二十条规定的，经协商一致后可变更合同，并签书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标、成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。 
10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。

承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。

承包人提交的变更估价申请，发包人应予以签收，并在14天内审批完毕。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：            /                   。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

无承包价（暂定价）或工程变更新增的单项材料、设备、专业分包工程估算价在50万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /             。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：        /                    。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整： 本项目不作调整   。

11.2  法律变化引起的调整 ：  基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。 
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
本合同价款采用第  1  种方式  单价合同   确定。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：
本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包定：

1）综合单价；

2）施工组织措施项目费的费项及费率；

3）规费费率、税金税率；

4）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工   元/工日、普工   元/工日计取）；

5）其他可能发生的费用：

a.因施工噪声、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此，造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。

b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。

c.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，费用包含在合同价内。

d、自备发电机、储水设施费用：包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用，工程结算时不另行计取；

e、机械运杂费：大型机械进出场费和安拆费按招标人预算书一次性包死，不论实际用于本工程的机械设备是否增加或变动，均不予调整，投标人投标时综合考虑。
f、建材二次搬运费、挖桩孔、地下障碍物清理等费用，已综合考虑在合同总价内，不管实际情况如何，都不予追加。

g、承包人不得因施工场地、周边环境、施工道路等因素向发包人要求追加任何费用，人行道占用手续等全由承包人自行办理。

h.相关主管部门要求的视频监控费用及相关手续均由承包人在投标报价中综合考虑，结算时不再另行计取。

i.承包人根据提供的本工程相关资料（包括且不仅限于此），并结合现场实际综合报价。凡项目特征中未列出的工作内容而又是完成本工作必需的，由承包人在投标时综合考虑，结算不再另行计取。

j. 三通一平临时道路通行所可能发生的破除、新建、恢复等措施性费用按项一次性包干，投标人在投标时综合考虑，结算时不做调整。

k.发包人提供的招标控制价中定额套用及定额工程量仅供各投标人参考，承包人需结合图纸和清单项目特征，自行决策，综合报价。结算不因提供的组价与图纸及特征描述有异而调整综合单价。

l.本工程项目报价需投标单位根据施工图纸、工程内容综合报价，对于没有在预算中列出的工序内容而又是完成本工作必需的，要求各投标单位根据施工规范要求在相应子目中综合考虑，不作调整。

m.承包人在本工程施工时，应编制的专项施工方案并组织专家论证（含论证费用），此项措施费用承包人在报价时综合考虑，结算时不再增加。

风险费用的计算方法：已包含在合同价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：
1）综合单价确定方式：
①合同中已有适用的综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；
②合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；
③合同中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价并下浮后的综合单价确定【下浮率=(1-（成交价-暂列金额）/（预算价-暂列金额））*100%】：套用浙江省建设工程预算定额（2018版）及计价规则；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间台州市建设工程信息、浙江造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照台州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由监理确认材料具体规格型号后，交审计组价后发包人签证确认；综合费用（包干部分除外）按谈判响应价口径计取。
工程结算时当单项清单工程数量的变化幅度在10%以外，且其影响分部分项工程费用总额超过1%时，其增加的工程量和减少后剩余的工程量的综合单价按以下口径的综合单价确定【投标人最终报价（综合单价）】：套用浙江省建设工程预算定额（2018版）及计价规则；主要材料单价和人工单价依次按施工期间台州市建设工程信息、浙江造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照台州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由监理确认材料具体规格型号后，交审计组价后发包人签证确认；综合费用（包干部分除外）按谈判响应价口径计取。
各项结算综合单价：
各项结算综合单价=最终报价中的综合单价
2、总价合同。

总价包含的风险范围：                 /                  。

风险费用的计算方法：                 /                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：            /           。       

3、其他价格方式：                                      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的40%（包含1%工资性工程预付款，转入农民工工资专用账户；包含专用条款6.1.6条例所列的安全文明施工费，其余作为备料款），在合同生效，承包人人员设备进场后7个工作日内支付。
预付款支付期限：按投标承诺的人员、机械设备进场后7天内。

预付款扣回的方式：不扣回，作为工程款。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                       。

预付款担保的形式为：                               。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)；《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）； 建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013；现行省市有关造价规定；省、市建设行政主管部门有关工程造价文件及补充定额和定额解释等有关规定；委托方提供的工程设计施工图；电子文件和其它原始资料；其他有关文件、标准图、预算软件和规范等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：             /                   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /              。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：本工程按月支付工程进度款，承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交监理工程师。

12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：待工程完工竣工初验后，付至合同价的85%（含预付款）；发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，经有资质的工程造价咨询机构审定后，在3个月内核实并付至工程结算价的 98.5%，剩余1.5%（不计息）在缺陷责任期满后工程无质量问题、成交供应商无违约行为的情况下7个工作日内付清。承包人收取每期工程款时应开具正式发票。承包人应在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。

承包人如采用银行保函〔保险保函〕等形式向发包人提供与质保期时间一致的工程质量保证金保函后（保函或保单的费用由承包人自行承担），可付至工程结算价的100%。

政府性投资项目工程变更工程款支付条款：政府性投资项目工程变更，应按照《仙居县政府投资项目工程变更审批暂行办法》的规定报批，经批准的变更项目，其工程款根据变更项目的工程进度，与合同工程款支付办法同期支付。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度（备料）款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。

12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：                  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                     。
12.5 支付账户：

发包人将当期应付工程进度款的(20)% 〔房屋建筑、装饰、桥梁为20%，给排水工程为14%，隧道工程、道路桥梁组合工程为12%，城市轨道土建工程为10%，道路工程为8%〕拨付到承包人的农民工工资专用账户：                                        ；其余合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
如承包人因经营需要将合同价款支付至其他指定账户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。

承包人须保证农民工工资发放，专户资金不得挪作他用，一旦发生承包人拖欠农民工工资的情况，经工程所在地劳动监察部门核实并出具相关证明，直接从工程款中扣除。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24   小时。
工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行 。
其他工程竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。
因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                /                        。

（1）单机无负荷试车费用由         /            承担；

（2）无负荷联动试车费用由           /          承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /                  

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内  。

13.6.2地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
本工程场地恢复的要求：
（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；
（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；
（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。
（4）其它要求：                                     。
14. 竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款单的期限：

承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。

工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。
竣工付款申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，〔各分段节点工程结算审核报告、〕工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。
14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，在3个月内审核完毕，并签发竣工结算证书。

因非承包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，由非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，逾期审核时间60天内，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止；逾期审核时间超过60天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算；
（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；逾期超过56天，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。

（4）结算特殊要求：工程结算按政府有关管理规定，由相关部门审核，结算核减率超过5%时，则超过部分的审核费（基数为超过送审造价5％的幅度以外的核减额）由承包人负责。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 满足发包人及相关部门审查要求    。

承包人提交最终结算申请单的期限：  由发包人另行通知      。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款  。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：留置质量保证金 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第       种方式：

（1）质量保证金保函，保函形式为银行保函〔保险保函〕，金额为1.5 %的工程结算价款  ； 

（2）  1.5 %的工程结算价款；

（3）其他方式:                /                       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （  ）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函  。

关于质量保证金的补充约定：  发包人退还质量保证金不计息。
15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第  （2）  方式退回：

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（是否计息）。

（2）建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%，缺陷责任期终止后返还全部预留的质量保证金。

（3）市政工程：工程实际竣工验收合格后满一年可返还剩余的质量保证金。
（4）其它：  工程实际竣工验收合格后满二年可返还剩余的质量保证金  。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  按本合同附件3《工程质量保修书》   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                      。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：开始计算第7天后承包人已进场施工设备租赁费及施工人员窝工费。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                        。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                         。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                      。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
1、机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

2、本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

3、承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

4、承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：
1、机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；

2、现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3、发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

4、未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10%。

5、工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期50%以上时，可解除施工合同。

6、承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。    

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：双方签署解除协议，现场已完成工程量和已支付工程款（含预付款）按实计算，承包人必须在 30 日历天内清场并将施工场地交还发包人待发包人审定后 30日历天内支付。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。
16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理：                       。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令。台州气象台发布的正面袭击台州的11级及以上台风、里氏6级及以上地震、经发包人及监理人认定的在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。   
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人按工程所在地相关工程保险的法律法规承担保险费用 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  由承包人承包施工现场全部人员的人事意外伤害险等 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用条款执行 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款。
20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向    台州   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  发包人所在地 人民法院起诉。
21．补充条款

21.1监理人在处理以下事项时必须经发包人审查同意、书面签认后，方可将确认结果回复予承包人，未经发包人书面签认的答复无效：

（1）工程计量；（2）工程价款（包括工程预付款、进度款、结算款）的确认和支付；（3）工程变更和价格调整；（4）竣工结算；（5）工期确认（包括开工日期、竣工日期、工期延误的确认）；（6）索赔处理。

21.2本工程招标控制价计价依据：详本工程招标控制价（预算审核咨询报告书）编制说明。
21.3 承包人必须严格按照图纸、规范、技术规程进行施工，否则，针对施工质量、进度、安全等方面，在质量监督站、建工处等主管部门的监督下，监理方可视情形对承包人进行经济处罚，相关费用发包人可直接从工程款中扣除。

21.4建筑工程工资性工程款、工资性工程预付款、工资性工程进度表请相关单位执行仙居县住房和城乡规划建设局和仙居县人力资源和社会保障局的文件《关于在全县建筑工程项目全面实施工资款和其他工程款分账管理制度的通知》。

21.5发、承包人双方在施工中应按照《浙江省住房和城乡建设厅关于加强建筑工人实名制管理工作的通知（浙建建发〔2021〕66 号）》文件执行。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：                         
地  址：                                 地  址：                              
法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：                    
委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：                    
电  话：                                 电  话：                              
传  真：                                 传  真：                               
附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表（略）
附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）
附件6：承包人主要施工管理人员表（略）
附件7：分包人主要施工管理人员表（略）
附件8：履约担保格式（略）
附件9：预付款担保格式（略）
附件10：支付担保格式（略）
附件11：暂估价一览表（略）

附件12：建筑工程农民工工资专用账户资金托管协议
附件13：技术规范及标准
附件3：

  工程质量缺陷保修书

发包人（全称）： 仙居县埠头镇初级中学
承包人（全称）：                         

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程  （工程全称）签订工程质量保修书。

一．工程质量缺陷保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：本工程合同范围内的所有工程。
二．质量缺陷保修
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：本工程质量保修期为2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三．缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四．质量缺陷保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
双方约定的其他工程质量保修事项：                                    。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                             承包人(公章)：                         
地  址：                                   地  址：                               

法定代表人(签字)：                         法定代表人(签字)：                     
委托代理人(签字)：                         委托代理人(签字)：                     
电  话：                                   电  话：                               
传  真：                                   传  真：                               
开户银行：                                 开户银行：                             
账  号：                                   账  号：                               

邮政编码：                                 邮政编码：                             

附件12：  

建筑工程农民工工资专用账户资金托管协议

甲方（建设单位）：

乙方（施工单位）：

丙方（银行）：

根据《浙江省企业工资支付管理办法》，为保证建筑工程农民工工资专用账户（以下简称专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为本项目专户资金监管人，为项目专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务，甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章 专户设立及管理

第一条 专户的设立

乙方须在丙方处设立××建筑公司××项目农民工工资   专户，用于××项目工程农民工工资的发放，不得擅自动用专户资金。

第二条 专户的管理

工程建设期间，丙方负责对专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章 托管职责、期限

第三条 丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立专户，保管托管资金，确保资金安全。

（二）专户首笔由甲方划入的工资性工程预付款（额度为工资性工程款的1%），在该工程（主体结构封顶）验收合格后抵扣一半，剩余部分在工程竣工验收合格备案后从工程款中抵扣。

（三）及时向甲方、乙方披露受托资金的相关信息，每月12日前向甲、乙双方提供受托资金流向信息。

第四条 协议期限

丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至收到甲方、乙方开具的并经建设主管部门同意的“关于撤销   工程农民工工资专用账户的函”为止。

第三章 资金托管应提供的资料

第五条 乙方须向丙方提供《建筑业企业劳务用工劳动合同》和经监理单位、建设单位审核确定的每月农民工工资清单审核表。

第四章 托管资金收付

第六条 受托资金存入

根据施工合同约定，甲方每月将工资性工程进度款划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条 受托资金拨付

乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方提供，其真实性由乙方负责。每月月底前，乙方负责将监理单位审核并经建设单位确认后的农民工工资清单报丙方，由丙方从专户（在工资性工程进度款拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资清单的真实性及准确性由乙方负责。

第八条农民工工资监管

专户资金不得挪作他用，一旦发生乙方拖欠农民工工资的情况，经工程所在地劳动监察部门核实并出具相关证明，丙方可直接从“农民工工资专用账户”余额（工资性工程预付款）中划拨款项，用于支付所欠农民工工资。同时乙方不超过10个工作日内补足该部分工资款。

第五章 协议生效与终止

第九条本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或其委托人签字并加盖法人公章之日起生效。丙方收到甲方、乙方开具的并经建设主管部门同意的“关于撤销   工程农民工工资专用账户的函”为止，该协议终止。

第六章 违约责任和免责条件

第十条 在工程建设过程中，甲方未及时拨付工资性工程款，乙方提供虚假资料挪用、套用资金的，按《浙江省企业工资支付管理办法》等相关规定追究责任。

第十一条 丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。专户出现被国家有权机关冻结、扣划的，丙方不承担责任。

第十二条 如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响，部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方，并在合理期限内提供不可抗力影响的证明，采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第七章 其他

第十三条 除法律、法规规定，以及因本工程专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条 协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条 本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执贰份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）：               法定代表人（签字）：

签订日期：   年  月  日

乙方（签章）：               法定代表人（签字）：

签字日期：   年  月  日

丙方（签章）：               法定代表人（签字）：

签字日期：   年  月  日

注：在工程项目签订合同前，到我县行政区域内的商业银行设立“农民工工资支付专用账户”（以下简称“专户”），并与建设单位、开户银行签订《建筑工程农民工工资专用账户资金托管协议》。

附件13： 
技术规范及标准

1.依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
《工程测量规范》GB50026-2016

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《地基与基础工程施工及验收规范》GB50209-2002

《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012、J220-2012

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015

《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006

《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92

《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013

《钢筋机械连接通用技术规程》JBJ107-2010

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《屋面工程技术规范》GB50345-2012

《钢结构焊接及验收规程》JGJ81-2003     

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2016

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010    

《钢结构施工及验收规范》GB50205-2002

《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24  

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022-2015  

《钢结构高强度螺栓连接的设施工及验收规程》JGJ82-91  

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923  

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《建筑装修工程质量验收规范》GB 50210-2001

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325－2010

《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19－2003

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2007

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017

《道路工程术语标准》 GBJ124-88

《道路工程制图标准》 GB50162-92 

《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008

《粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程》 CJJ4-97

《城市桥梁养护技术规范》 CJJ99-2003

《城市道路养护技术规范》 CJJ36-90

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 

《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 CJJ3-90

《排水管道维护安全技术规程》 CJJ 6-2009

《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》 CJJ 68-2007

《智能建筑设计标准》                          GB/T50314-2006

《民用建筑电气设计规范》                      JGJ16-2008

《综合布线系统工程设计规范》                  GB50311-2007

《综合布线系统工程验收规范》                  GB50312-2007

《安全防范工程技术规范》                      GB50348-2004

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》          GB50198-2011

《视频安防监控系统工程设计规范》              GB50395-2007

《出入口控制系统工程设计规范》                GB50396-2007

《安全防范工程程序与要求》                    GA/T75-94

《安全防范系统通用图形符号》                  GA/T74-2000

《防盗报警控制器通用技术条件》                GB12663-2001

《入侵报警系统工程设计规范》                  GB50394-2007

《有线电视系统工程技术规范》                  GB50200-94

《有线电视广播系统技术规范》                  GY/T106-1999

《会议系统电视及音频的性能要求》              GB/T15381-94

《厅堂扩声学特性指标》                        GYJ25-1986

《电子计算机房设计规范》                      GB50174-2008

《建筑物防雷设计规范》                        GB50057-94(2010)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》            GB50343-2012

《低压配电设计规范》                          GB50054-2011

《建筑设计防火规范》                          GB50016-2006

《高层民用建筑设计防火规范》                  GB50045-2005

《火灾自动报警系统施工及验收规范》            GB50166-2007

《人民防空工程设计防火规范》                  GB50098-2009

《采暖通风与空气调节设计规范》                GB50019-2003

《智能建筑工程质量验收规范》                  GB50339-2013

《建筑电气工程施工质量验收规范》              GB50303-2002

……

以上技术规范由分包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，分包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。
第四部分  工程建设项目廉政责任书

工程项目名称： 仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程  。

工程项目地址：位于仙居县埠头镇初级中学内 。

建设单位（甲方）：  仙居县埠头镇初级中学。

施工单位（乙方）：                                      。

　　为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

　　第一条 甲乙双方的责任

　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

　　第二条 甲方的责任

　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

　　第三条 乙方的责任

　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

　　第四条 违约责任

　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　第五条 本责任书作为   仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程 施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

　　第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                 　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

第四部分  谈判响应文件格式

附件1：【以下2张表式中，表（1）、（2）为二选一，投标人须根据自身情况提供】
（1）法定代表人资格证明书

仙居县埠头镇初级中学、仙居县鸿信工程咨询有限公司：
  （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名）  系  （投标人全称）  的法定代表人（或营业执照中单位负责人），身份证号码为                。

特此证明。

法定代表人或营业执照中单位负责人签字或盖章：            ；
联系方式（手机）：                 ；
职务：                     。
投标人全称：                 （盖单位公章）

                                                日期：        年    月     日

注：此证明用于法定代表人本人参加本项目的采购活动，后附法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证正反面复印件。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证正反面复印件


（2）授权委托书
仙居县埠头镇初级中学、仙居县鸿信工程咨询有限公司：

    （供应商全称）  法定代表人
（法定代表人） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的 仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程 [编号：HXZX（仙）-2025-14]的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：           。

全权代表身份证号码：                           。

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

谈判供应商名称(公章)：                   日 期：     年   月   日
后附：法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证正反面复印件

	法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证正反面复印件


后附：全权代表身份证正反面复印件

	全权代表身份证正反面复印件


附件2：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：仙居县埠头镇初级中学、仙居县鸿信工程咨询有限公司
我公司参加贵方组织的仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程[编号：HXZX（仙）-2025-14]的投标活动，如我方获得中标资格，我方保证符合谈判文件所要求的资格条件，并作如下承诺：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，能够独立承担本项目的实施；

我公司已经完全了解本谈判文件中规定的技术要求和商务条款。
同时，服务均为我公司自主提供。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

谈判供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日    期：       年   月   日
附件3：具备健全的财务会计制度的承诺函格式
具备健全的财务会计制度的承诺函
致：仙居县埠头镇初级中学、仙居县鸿信工程咨询有限公司
我公司参加仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程[编号：HXZX（仙）-2025-14]的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

谈判供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日    期：       年   月   日
附件4：无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函格式
无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函
致：仙居县埠头镇初级中学、仙居县鸿信工程咨询有限公司
我公司参加仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程[编号：HXZX（仙）-2025-14]的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目采购活动前，符合参与采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

谈判供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日    期：       年   月   日
附件5：参加采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明函格式

在经营活动中无重大违法记录的书面声明函

致：仙居县埠头镇初级中学、仙居县鸿信工程咨询有限公司
我单位近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

            谈判供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日    期：       年   月   日
附件6：谈判函格式
谈 判 函

致：仙居县埠头镇初级中学、仙居县鸿信工程咨询有限公司
        ____________________(谈判供应商全称)授权____________________ (全权代表姓名)为全权代表，参加贵方组织的仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程[项目编号：HXZX（仙）-2025-14]项目谈判的有关活动，并对此项目进行谈判。为此：
        1、 我方同意在谈判须知规定的谈判日期起遵守谈判响应文件中的承诺且在谈判有效期满之前均具有约束力。
        2、 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；
（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；
（4）良好的资金、财务状况；
（5）产品及生产所需设备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；
（6）没有违反采购法规、政策的记录；
（7）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。
        3、 提供谈判须知规定的全部内容。
        4、 按谈判文件要求提供和交付的货物和服务的竞争性谈判报价，详见报价一览表。
        5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
        6、保证遵守竞争性谈判文件中的其他有关规定。
        7 、我方愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供，并作出一切承诺的证明材料。
       8、我方已详细审核全部竞争性谈判文件，包括竞争性谈判文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
        9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）  提供虚假材料谋取成交的；
（2）  采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）  与采购人、其它供应商恶意串通的；
（4） 向招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
       10、我方的谈判响应文件在递交截止日起    90   天内有效。
与本次竞争性谈判有关的一切往来通讯请寄：

      

  地址：________________                    邮编：____________　
电话：______      _____　                 传真：________ ____
 
谈判供应商全称(盖单位章)：          法定代表人(签字或盖章)或委托代理人(签字)：
  
                                                     日　期：       年   月   日
附件7：投标人基本情况表

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	人

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	人

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	人

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	人

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	人

	账号
	
	
	技工
	人

	经营范围
	

	备注
	


谈判供应商全称（盖单位章）：       法定代表人(签字或盖章)或委托代理人(签字)：  
 日期：    年   月  日
附件8：商务响应表格式

商务响应表
	项目内容
	谈判文件要求
	是否响应

	项目工期
	不超过30天（日历天）
	

	质量要求
	合格
	

	保修要求
	（1）本工程缺陷责任期为2年。

（2）成交供应商应与采购人签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

（3）成交供应商要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。
	

	付款方式
	本工程预付款为签约合同价的40%（包含1%工资性工程预付款，转入农民工工资专用账户；包含专用条款6.1.6条例所列的安全文明施工费，其余作为备料款），在合同生效，承包人人员设备进场后7个工作日内支付。

待工程完工竣工初验后，付至合同价的85%（含预付款）；发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，经有资质的工程造价咨询机构审定后，在3个月内核实并付至工程结算价的 98.5%，剩余1.5%（不计息）在缺陷责任期满后工程无质量问题、成交供应商无违约行为的情况下7个工作日内付清。承包人收取每期工程款时应开具正式发票。承包人应在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。
	


注：1、商务响应表中事项在响应谈判文件要求的前提下可提供更优惠的承诺。

    2、如不填写将视为对谈判文件要求完全响应。
谈判供应商全称（盖单位章）：       法定代表人(签字或盖章)或委托代理人(签字)：  
 日期：    年   月  日

附件9：项目经理简历表格式

项目经理简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简

历
	

	
	


谈判供应商名称(公章)：
                                法定代表人(签字或盖章)或委托代理人(签字)：
                                         日期：     年   月   日

附件10：项目管理班子配备情况表格式

项目管理班子配备情况表

	职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	本岗

工龄
	1.身份证号码

2.三类人员证书编号

3.建造师注册编号

	项目经理
	
	
	
	
	
	1.

	
	
	
	
	
	
	2.

	
	
	
	
	
	
	3.

	现场安全生产专职管理人员
	
	
	
	
	
	1.

	
	
	
	
	
	
	2.

	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	
	/


要求：1、表中招标人所列的人员相关信息必须填写完整，表后附所列人员相应证书证明材料和缴纳社保证明材料，未按要求提供的，按无效标处理。
2、在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据实际情况及本表格式自行划表填写。
谈判供应商名称(公章)：
                                法定代表人(签字或盖章)或委托代理人(签字)：
                                         日期：     年   月   日

附件11：拟投入的主要施工设备表格式

拟投入的主要施工设备表

	序号
	设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据实际情况及本表格式自行划表填写。
谈判供应商名称(公章)：
   法定代表人(签字或盖章)或委托代理人(签字)：
                                         日期：     年   月   日
附件12：初次报价一览表格式

初次报价一览表

项目名称：仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程                    

项目编号：HXZX（仙）-2025-14
	谈判总报价（元）
	大写
	人民币：                         

	
	小写
	¥：                           


填报要求：
1.投标报价是完全履行招标内容及要求的价格体现，报价中须包含所有一切人员工资、各种加班费、节假日补贴、各种社会保险、安全保险、食宿与交通、材料费、机械费、人工费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、保险费、管理费、规费以及所有税收、利润、总承包服务费、采购代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗拒力及突发性事件，中标方要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。
谈判供应商名称（盖章）：                     

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：                         
日        期：                             
附件13：初次投标报价汇总表、初次报价明细表及附录
初次投标报价汇总表（工程项目投标报价汇总表）
	工程名称:仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程
	第1页 共1页

	序号
	工程名称
	金额(元)
	其中：单位（元）

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工基本费
	规费
	税金

	1
	仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程
	
	
	
	
	

	1.1
	建筑
	
	
	
	
	

	1.2
	食堂安装
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（结转至附件初次报价一览表）
	
	
	
	
	


注：1、“工程项目投标报价汇总表”中的投标总报价应与“初次报价一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以“初次报价一览表”为准。

2、投标报价明细表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。
谈判供应商名称(公章)：                                  
法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日   期：    年   月   日

附录：

初次报价明细表（专业工程招标控制价计算程序表）
项目名称：仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程-建筑
项目编号：HXZX（仙）-2025-14
	序号
	汇总内容
	费用计算表达式
	金额(元)

	一
	分部分项工程费
	表-07
	

	1
	其中定额人工费
	表-07
	

	2
	其中人工费价差
	表-07
	

	3
	其中定额机械费
	表-07
	

	4
	其中机械费价差
	表-07
	

	二
	措施项目费
	5+6
	

	5
	施工技术措施项目费
	表-08
	

	5.1
	其中定额人工费
	表-08
	

	5.2
	其中人工价差
	表-08
	

	5.3
	其中定额机械费
	表-08
	

	5.4
	其中机械费价差
	表-08
	

	6
	施工组织措施项目费
	6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6
	

	6.1
	安全文明施工基本费
	(1+3+5.1+5.3)×7.93%
	

	6.2
	提前竣工增加费
	(1+3+5.1+5.3)×0%
	

	6.3
	二次搬运费
	(1+3+5.1+5.3)×0.5%
	

	6.4
	冬雨季施工增加费
	(1+3+5.1+5.3)×0.11%
	

	6.5
	行车、行人干扰增加费（限市政）
	(1+3+5.1+5.3)×0%
	

	6.6
	其他施工组织措施费
	计价时列岀具体费用名称
	

	三
	其他项目
	表-11
	

	四
	规费
	(1+3+5.1+5.3)×25.78%
	

	五
	税金
	[一+二+三+四]×9%
	

	投标报价合计=一+二+三+四+五（结转至初次投标报价汇总表）
	


注：1、表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报  （总）价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。
2、本表可在不改变基本格式的情况下根据具体需要自行增减行。
谈判供应商名称(公章)：                                  
法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日   期：    年   月   日

附录：

分部分项工程量清单与计价表

项目名称： 仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程-建筑
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	综合单价
(元)
	合价
(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0101
	A 土石方工程
	
	
	
	
	

	1
	010101002001
	挖一般土方
	1.挖掘机挖一般土方 不装车 三类土
	m3
	28.97
	
	

	2
	010101002002
	挖一般土方
	1.挖掘机挖一般土方 装车 三类土
	m3
	8.06
	
	

	3
	010103001001
	回填方
	1.填土机械碾压 ~两遍
	m3
	28.97
	
	

	4
	010103002001
	余方弃置
	1.自卸汽车运土 ~运距5000(m)
	m3
	8.06
	
	

	
	0104
	D 砌筑工程
	
	
	
	
	

	5
	010401001001
	砖基础
	1、混凝土实心砖基础， 厚240m，MU20水泥实心砖，M10水泥砂浆砌筑
2、20mm厚1:2.5水泥砂浆防潮层
	m3
	3.52
	
	

	6
	010401003001
	实心砖墙
	1、非黏土烧结实心砖 墙厚1砖^混合砂浆 M5.0，MU10页岩实心砖
	m3
	17.70
	
	

	7
	010401003002
	实心砖墙
	1、非黏土烧结实心砖 墙厚1/2砖^混合砂浆 M5.0，MU10页岩实心砖
	m3
	6.91
	
	

	8
	010401003003
	实心砖墙
	教师餐厅、烹饪区、备餐间
1、建墙体采用240mm厚MU10页岩实心砖,M7.5混合砂浆砌筑
	m3
	10.70
	
	

	9
	010401003004
	实心砖墙
	封堵墙体
1、原M1(1021)封堵;原出菜窗口1(1212)封堵;原M2(1027)封堵;原C1(2127)封堵。
2、原C1(2127)改为新M2(1527);原M1(2127)改为新MLC;原C1(2118)新M7(2127)。
3、封堵墙体采用240mm厚MU10页岩实心砖,M7.5混合砂浆砌筑
	m3
	4.35
	
	

	
	0105
	E 混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	

	10
	010501001001
	垫层
	1.现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品砼C15
	m3
	2.98
	
	

	11
	010501003001
	独立基础
	1.现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品混凝土 C25
	m3
	3.38
	
	

	12
	010501002001
	带形基础
	1.现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品混凝土 C25
	m3
	4.05
	
	

	13
	010502001001
	矩形柱
	1.现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^泵送商品混凝土 C25
	m3
	2.31
	
	

	14
	010503002001
	矩形梁
	1.现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁^泵送商品混凝土 C25
	m3
	6.41
	
	

	15
	010503005001
	过梁
	1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25
	m3
	1.13
	
	

	16
	010505003001
	平板
	1.现浇混凝土 平板^泵送商品混凝土 C25
	m3
	10.57
	
	

	17
	010505006001
	栏板
	1.现浇混凝土 栏板^泵送商品混凝土 C25
	m3
	3.30
	
	

	18
	010515001001
	现浇构件钢筋
	现浇构件 盘螺用于制作箍筋HRB400 综合
	t
	0.526
	
	

	19
	010515001002
	现浇构件钢筋
	现浇构件 III螺纹钢HRB400φ8
	t
	1.029
	
	

	20
	010515001003
	现浇构件钢筋
	现浇构件 III螺纹钢HRB400φ10
	t
	1.132
	
	

	21
	010515001004
	现浇构件钢筋
	现浇构件 III螺纹钢HRB400φ12
	t
	0.154
	
	

	22
	010515001005
	现浇构件钢筋
	现浇构件 III螺纹钢HRB400φ14
	t
	0.061
	
	

	23
	010515001006
	现浇构件钢筋
	现浇构件 III螺纹钢HRB400φ16
	t
	0.994
	
	

	24
	010515001007
	现浇构件钢筋
	现浇构件 III螺纹钢HRB400φ20
	t
	0.749
	
	

	25
	010516003001
	机械连接
	电渣压力焊接 直径18mm以内
	个
	40
	
	

	26
	010516003002
	机械连接
	直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）22
	个
	8
	
	

	27
	Z010516004001
	植筋
	植筋 钢筋直径（mm以内）10，含钻孔，植筋，植筋胶，清孔等
	个
	10
	
	

	28
	Z010516004002
	植筋
	植筋 钢筋直径（mm以内）14，含钻孔，植筋，植筋胶，清孔等
	个
	10
	
	

	29
	010515003001
	钢筋网片
	屋面：
1、内配φ6@150双向钢筋网片
	t
	0.310
	
	

	
	0106
	F 金属结构工程
	
	
	
	
	

	30
	010607005001
	砌块墙钢丝网加固
	1.部位：不同材料交接处
2.材料品种、规格：墙体不同材料交接处铺钢丝网片
	m2
	26.32
	
	

	
	0108
	H 门窗工程
	
	
	
	
	

	31
	010802001001
	金属（塑钢）门
	M1：原有门更换成不锈钢门900*2700
1、定制不锈钢门（含制作安装）
	樘
	1
	
	

	32
	010802003001
	钢质防火门
	M2：原有门更换成乙级防火门:新FM0927(乙级)
1、门代号及洞口尺寸:GFM乙1027，专业厂家定制
2、包括制作、安装、运输；
3、含闭门器、顺位器等相关五金配件；
	樘
	1
	
	

	33
	010802001002
	金属（塑钢）门
	TLM：原有推拉门更换成新铝合金推拉门1000*2400
1、铝合金推拉门采用主型材基材壁厚2.2mm，8mm普通白玻
	樘
	1
	
	

	34
	010802001003
	金属（塑钢）门
	新M1：铝合金自动门，自动装置利旧900*2400
	樘
	1
	
	

	35
	010802001004
	金属（塑钢）门
	新M3：新增不锈钢门900*2400
1、定制不锈钢门（含制作安装）
	樘
	1
	
	

	36
	010801002001
	木质门带套
	新M4
1、门代号及洞口尺寸：M1027，
2、门材质：成品木门
3、含门套及所有五金配件、门锁、油漆等
	樘
	1
	
	

	37
	010802001005
	金属（塑钢）门
	新M5：新增不锈钢门1500*2700
1、定制不锈钢门（含制作安装）
	樘
	2
	
	

	38
	010801002002
	木质门带套
	新M6
1、门代号及洞口尺寸：M1024，
2、门材质：成品木门
3、含门套及所有五金配件、门锁、油漆等
	樘
	1
	
	

	39
	010802001006
	金属（塑钢）门
	M7:新增安全玻璃门2100*2700
铝合金平开门采用主型材基材壁厚2.2mm，10mm安全玻璃
	樘
	2
	
	

	40
	010802003002
	钢质防火门
	M2：乙级钢质防火门
1、门代号及洞口尺寸:GFM乙1527，专业厂家定制
2、包括制作、安装、运输；
3、含闭门器、顺位器等相关五金配件；
	樘
	1
	
	

	41
	010802001007
	金属（塑钢）门
	新MLC：新增铝合金门连窗(900X2700+750X1800)
1、铝合金平开门采用主型材基材壁厚2.2mm，8mm普通白玻
2、固定窗采用主型材基材壁厚1.8mm，8mm普通白玻
	樘
	1
	
	

	42
	010807001001
	金属（塑钢、断桥）窗
	新C1：2100*1800
1、推拉窗采用主型材基材壁厚1.8mm，8mm普通白玻
	樘
	2
	
	

	43
	010807001002
	金属（塑钢、断桥）窗
	新C2：900*1800
1、推拉窗采用主型材基材壁厚1.8mm，8mm普通白玻
	樘
	2
	
	

	44
	010807001003
	金属（塑钢、断桥）窗
	新C3：1500*1800
推拉窗采用主型材基材壁厚1.8mm，8mm普通白玻
	樘
	5
	
	

	45
	010807001004
	金属（塑钢、断桥）窗
	传菜口1
1、固定窗采用主型材基材壁厚1.8mm，8mm普通白玻
2、上翻窗采用主型材基材壁厚1.8mm，10mm安全玻璃
	樘
	1
	
	

	46
	010807001005
	金属（塑钢、断桥）窗
	传菜口2
1、固定窗采用主型材基材壁厚1.8mm，8mm普通白玻
2、上翻窗采用主型材基材壁厚1.8mm，10mm安全玻璃
	樘
	1
	
	

	47
	010807001006
	金属（塑钢、断桥）窗
	传菜口3
1、固定窗采用主型材基材壁厚1.8mm，8mm普通白玻
2、上翻窗采用主型材基材壁厚1.8mm，10mm安全玻璃
	樘
	1
	
	

	48
	010809004001
	石材窗台板
	花岗岩出菜台面
1、石材窗台板 粘合剂粘贴
2、石材磨小圆边
	m2
	2.58
	
	

	
	0109
	J 屋面及防水工程
	
	
	
	
	

	49
	010902003001
	屋面刚性层
	屋面1（非上人平屋面，有保温）：
1、40厚C20细石混凝土随捣随抹平
2、内配φ6@150双向钢筋(钢筋放置于保护层中上部（另计）
3、四边及双向≤6m设10mm宽伸缩缝,聚氨酯密封胶灌缝,3mm厚SBS橡胶
4、160g/㎡无纺布隔离层
5、保温层另计
6、防水卷材另计
7、20厚1：3水泥砂浆找平层
8、泡沫混凝土找坡另计
9、防水涂料另计
	m2
	104.70
	
	

	50
	011001001001
	保温隔热屋面
	屋面1：
1、最薄处30厚LC5.0泡沫混凝土找坡2%
	m3
	10.45
	
	

	51
	010902001001
	屋面卷材防水
	屋面：
1、1.5厚无胎自粘高聚物改性沥青防水卷材
	m2
	126.68
	
	

	52
	010902002001
	屋面涂膜防水
	屋面：
1、涂刷1.5mm厚聚合物水泥防水涂料JS(Ⅱ型),结构面上翻250mm(地漏周边的防水加强层)
	m2
	126.68
	
	

	53
	011001001002
	保温隔热屋面
	屋面1（非上人屋面、有保温）：
1、110厚挤塑聚苯板(XPS)保温层(燃烧性能等级不低于BI级,体积吸水率不应大于3%)
	m2
	104.70
	
	

	
	0111
	L 楼地面装饰工程
	
	
	
	
	

	54
	010404001001
	垫层
	1.80厚压实碎石
	m3
	6.06
	
	

	55
	010501001002
	垫层
	1.100厚C20混凝土垫层
	m3
	7.57
	
	

	56
	011102003001
	块料楼地面
	新建部分
1、防滑面砖（600x600）
2、纯水泥擦缝，30厚干硬性水泥砂浆结合层，瓷砖参考(GB/T 4100-2015)附录G 摩擦系数>0.6见实样
	m2
	68.80
	
	

	57
	011102003002
	块料楼地面
	食堂一层平面图(改造后)中备餐间和烹饪区地面
1、防滑面砖（600x600）
2、纯水泥擦缝，30厚干硬性水泥砂浆结合层，瓷砖参考(GB/T 4100-2015)附录G 摩擦系数>0.6见实样
	m2
	9.60
	
	

	
	0112
	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	
	
	

	58
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2.5
	m2
	367.86
	
	

	59
	011201001002
	墙面一般抹灰
	外墙
1、界面剂
2、8厚水泥防水砂浆（兼找平）；
3、10厚DPM15水泥砂浆光面拉细毛；水泥浆一道(内掺5%水重建筑胶)
	m2
	90.95
	
	

	60
	011204003001
	块料墙面
	1、6厚强力胶粉泥砂浆粘结层,揉挤压实
2、5厚磁砖面层,白水泥檫缝(规格暂定300x600mm颜色看样定)
3、瓷砖参考(GB/T 4100-2015)附录G 摩擦系数>0.6见实样
	m2
	308.49
	
	

	
	0113
	N 天棚工程
	
	
	
	
	

	61
	011302001001
	吊顶天棚
	新增轻钢龙骨+防潮铝扣板吊顶(要求扣板材料耐火极限达到0.25h,规格暂定600x600mm,厚度0.8mm),轻钢龙骨采用U38型。吊顶高度离地暂定3.0米
	m2
	110.89
	
	

	
	0114
	P 油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	
	
	

	62
	011407001001
	墙面喷刷涂料
	外墙涂料：
1、弹性底涂一遍，柔性耐水腻子二道抹平
2、底漆（I型）一道；中漆一道；面漆一道（一等品）。（颜色由业主自定）外墙涂料做法和要求参考GB/T9755-2014。
	m2
	85.63
	
	

	
	0115
	Q 其他装饰工程
	
	
	
	
	

	63
	011605001001
	平面块料拆除
	食堂一层平面图(改造后)中备餐间和烹饪区地面
1、拆除原瓷砖面层
	m2
	13.20
	
	

	64
	010101003001
	挖沟槽土方
	食堂一层平面图(改造后)中备餐间和烹饪区地面
1、人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土
	m3
	6.34
	
	

	65
	010103001002
	回填方
	食堂一层平面图(改造后)中备餐间和烹饪区地面
1、人工就地回填土 夯实
	m3
	4.42
	
	

	66
	010103002002
	余方弃置
	食堂一层平面图(改造后)中备餐间和烹饪区地面
1、人力车运土方 ~运距50m以内
	m3
	1.92
	
	

	67
	010501001003
	垫层
	1.现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品砼C15
	m3
	1.40
	
	

	68
	01B001
	新增排水沟
	1、成品不锈钢排水明沟
304不锈钢,（厚度1.0mm,U型),排水明沟上做同型号不锈钢盖板
	m
	35.00
	
	

	69
	01B002
	隔油池
	1、新增一处成品玻璃钢缠绕隔油池(三格式),(约6立方,长约3.7米x直径1.5米)位置根据现场情况定。（含挖土、垫层、回填、地面恢复等）
	座
	1
	
	

	
	
	围墙及水泥地
	
	
	
	
	

	70
	011601001001
	砖砌体拆除
	1、黏土砖（实心砖）实心墙拆除
	m3
	4.61
	
	

	71
	010503001001
	基础梁
	1、现浇混凝土 基础梁^现浇现拌混凝土 C25（40）
2、现场搅拌混凝土调整费
	m3
	0.84
	
	

	72
	010401003005
	实心砖墙
	1、重建围墙墙身，采用240mm厚MU10页岩实心砖，M7.5混合砂浆砌筑
	m3
	1.30
	
	

	73
	010401012001
	零星砌砖
	1、重建围墙顶部，采用240mm厚MU10水泥实心砖，M7.5混合砂浆砌筑
	m3
	0.34
	
	

	74
	011201001003
	墙面一般抹灰
	外墙
1、界面剂
2、8厚水泥防水砂浆（兼找平）；
3、10厚DPM15水泥砂浆光面拉细毛
	m2
	15.46
	
	

	75
	011407001002
	墙面喷刷涂料
	外墙涂料：
1、弹性底涂一遍，柔性耐水腻子二道抹平
2、底漆（I型）一道；中漆一道；面漆一道（一等品）。（颜色由业主自定）外墙涂料做法和要求参考GB/T9755-2014。
	m2
	7.41
	
	

	76
	01B003
	艺术绘画
	1、围墙面艺术绘画
	m2
	7.41
	
	

	77
	040202001001
	路床（槽）整形
	1、路床（槽）整形  路床碾压检验
	m2
	30.00
	
	

	78
	040203007001
	水泥混凝土
	1、水泥混凝土路面  道路混凝土~厚度12(cm)^现浇现拌混凝土 C25（40）
2、水泥混凝土路面养生  塑料膜养护
3、水泥混凝土路面  模板
	m2
	30.00
	
	

	
	0116
	R 拆除工程
	
	
	
	
	

	79
	01B004
	原建筑物拆除及清理外运
	1、原建筑物拆除及清理外运
（原储藏室、粗加工区、清洗器房屋）
	m2
	70.56
	
	

	80
	01B005
	原钢结构雨棚拆除
	1、原简易钢结构雨棚拆除
	m2
	50.24
	
	

	81
	011610002001
	金属门窗拆除
	1、金属门窗拆除，以料抵工
	m2
	62.25
	
	

	82
	011605002001
	立面块料拆除
	1、墙面砖及陶瓷面砖铲除
	m2
	27.82
	
	

	83
	011606003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1、天棚金属龙骨及金属面拆除
	m2
	31.90
	
	

	84
	01B006
	零星拆除
	1、零星拆除及维护（含厨具搬运等）
	工日
	7.00
	
	

	85
	01B007
	空调移机
	1、空调移机
	台
	2
	
	

	86
	01B008
	建筑垃圾清理及外运
	1、建筑垃圾清理及外运(洗碗槽、、改门窗拆除的墙体、原围墙）
	车
	3
	
	

	 合  计
	


注：1、表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。
2、本表可在不改变基本格式的情况下根据具体需要自行增减行。
谈判供应商名称(公章)：          法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：    年   月  日
附录：

施工技术措施项目清单与计价表

项目名称：仙居县城峰中学实验楼改造工程-建筑
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	综合单价
(元)
	合价
(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	011701001001
	综合脚手架
	1.混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内
	m2
	108.20
	
	

	2
	011701006001
	满堂脚手架
	1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m
	m2
	31.90
	
	

	3
	011702001001
	基础
	1.现浇混凝土模板 基础垫层模板
	m2
	6.41
	
	

	4
	011702001002
	基础
	1.现浇带形基础 无梁式 复合木模
	m2
	8.62
	
	

	5
	011702001003
	基础
	1.现浇混凝土 独立基础  复合木模
	m2
	8.71
	
	

	6
	011702002001
	矩形柱
	1.建筑物模板 矩形柱 复合木模
	m2
	28.23
	
	

	7
	011702006001
	矩形梁
	1.建筑物模板 矩形梁 复合木模
	m2
	56.59
	
	

	8
	011702009001
	过梁
	1.建筑物模板 直形圈、过梁 复合木模
	m2
	14.10
	
	

	9
	011702016001
	平板
	1.建筑物模板 板 复合木模
	m2
	88.09
	
	

	10
	011702021001
	栏板
	1.栏板、翻檐 直形 复合木模
	m2
	46.31
	
	

	11
	Z011702035001
	一般支撑架
	1、地上采用承插型盘扣式钢管支模板支架，层高5m以内；
2、投标单位需结合实际情况综合考虑搭设方案、租赁使用时间及场外运输费用，后期综合单价不再调整。
	m3
	404.23
	
	

	12
	011703001001
	垂直运输
	1.混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内
	m2
	108.20
	
	

	13
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用
	台次
	1
	
	

	 合  计
	


注：1、表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。
2、本表可在不改变基本格式的情况下根据具体需要自行增减行。
谈判供应商名称(公章)：          法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：    年   月  日
附录：

初次报价明细表（专业工程招标控制价计算程序表）
项目名称：仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程-食堂安装
项目编号：HXZX（仙）-2025-14
	序号
	汇总内容
	费用计算表达式
	金额(元)

	一
	分部分项工程费
	表-07
	

	1
	其中定额人工费
	表-07
	

	2
	其中人工费价差
	表-07
	

	3
	其中定额机械费
	表-07
	

	4
	其中机械费价差
	表-07
	

	二
	措施项目费
	5+6
	

	5
	施工技术措施项目费
	表-08
	

	5.1
	其中定额人工费
	表-08
	

	5.2
	其中人工价差
	表-08
	

	5.3
	其中定额机械费
	表-08
	

	5.4
	其中机械费价差
	表-08
	

	6
	施工组织措施项目费
	6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6
	

	6.1
	安全文明施工基本费
	(1+3+5.1+5.3)×5.92%
	

	6.2
	提前竣工增加费
	(1+3+5.1+5.3)×0%
	

	6.3
	二次搬运费
	(1+3+5.1+5.3)×0.26%
	

	6.4
	冬雨季施工增加费
	(1+3+5.1+5.3)×0.13%
	

	6.5
	行车、行人干扰增加费（限市政）
	(1+3+5.1+5.3)×0%
	

	6.6
	其他施工组织措施费
	计价时列岀具体费用名称
	

	三
	其他项目
	表-11
	

	四
	规费
	(1+3+5.1+5.3)×30.63%
	

	五
	税金
	[一+二+三+四]×9%
	

	投标报价合计=一+二+三+四+五（结转至初次投标报价汇总表）
	


注：1、表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报  （总）价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。
2、本表可在不改变基本格式的情况下根据具体需要自行增减行。
谈判供应商名称(公章)：                                  
法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日   期：    年   月   日

附录：

分部分项工程量清单与计价表
项目名称： 仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程-食堂安装
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	综合单价
(元)
	合价
(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	电气
	
	
	
	
	

	1
	030404017001
	配电箱
	1、成套配电箱安装 悬挂式 ALcf
2、箱内元器件详见图纸
	台
	1
	
	

	2
	030411001001
	配管
	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN20
	m
	131.80
	
	

	3
	030411001002
	配管
	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN25
	m
	44.10
	
	

	4
	030411001003
	配管
	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN32
	m
	18.60
	
	

	5
	030411001004
	配管
	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN40
	m
	3.90
	
	

	6
	030411001005
	配管
	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN50
	m
	5.40
	
	

	7
	030411001006
	配管
	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN80
	m
	6.00
	
	

	8
	030411004001
	配线
	穿照明线 WDZB-BYJ2.5
	m
	349.00
	
	

	9
	030411004002
	配线
	穿照明线 WDZB-BYJR2.5
	m
	127.00
	
	

	10
	030411004003
	配线
	穿动力线 WDZB-BYJ6
	m
	166.00
	
	

	11
	030411004004
	配线
	穿动力线 WDZB-BYJR6
	m
	83.00
	
	

	12
	030408001001
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*4
	m
	27.10
	
	

	13
	030408001002
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*6
	m
	45.20
	
	

	14
	030408001003
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*10
	m
	24.20
	
	

	15
	030408001004
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*16
	m
	25.70
	
	

	16
	030408001005
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4*50+25
	m
	15.30
	
	

	17
	030408006001
	电力电缆头
	户内干包式电力电缆头制安（1kV以下）10mm2及以下 三芯及以上
	个
	2
	
	

	18
	030408006002
	电力电缆头
	户内干包式电力电缆头制安（1kV以下）25mm2及以下 三芯及以上
	个
	2
	
	

	19
	030408006003
	电力电缆头
	户内干包式电力电缆头制安（1kV以下）120mm2及以下 三芯及以上
	个
	2
	
	

	20
	030412005001
	荧光灯
	LED平板灯1 220V 2*12W安装
	套
	19
	
	

	21
	030412005002
	荧光灯
	LED平板灯2 220V 1*8W安装
	套
	1
	
	

	22
	030412006001
	医疗专用灯
	紫外线杀菌灯 LED
	套
	2
	
	

	23
	030404034001
	照明开关
	跷板暗开关单控 单联
	个
	7
	
	

	24
	030404034002
	照明开关
	跷板暗开关单控 双联
	个
	3
	
	

	25
	030404035001
	插座
	单相带接地二三极暗插座电流（A）≤16
	个
	7
	
	

	26
	030404035002
	插座
	单相带接地三极暗插座电流（A）≤16
	个
	2
	
	

	27
	030404035003
	插座
	单相带接地三极暗插座电流（A）≤30
	个
	2
	
	

	28
	030411006001
	接线盒
	暗装接线盒
	个
	43
	
	

	29
	030411003001
	桥架
	防火钢制槽式桥架(宽+高mm)150*100*1.0
含三通、弯头、隔板、伸缩接头等附件
	m
	14.00
	
	

	30
	030413001001
	铁构件
	1、一般铁构件制安
2、手工除轻锈，刷红丹防锈漆两遍、调和漆两遍
	kg
	19.00
	
	

	31
	030413003001
	打洞（孔）
	砖墙及砌体墙钻孔 直径 （mm以内）63
	个
	19
	
	

	32
	030413003002
	打洞（孔）
	砖墙及砌体墙钻孔 直径 （mm以内）200
	个
	2
	
	

	
	
	给排水
	
	
	
	
	

	33
	031001006001
	塑料管
	1、室内塑料给水管（热熔连接）DN15 PPR
2、含管件、管道试压、消毒冲洗等
	m
	22.40
	
	

	34
	031001006002
	塑料管
	1、室内塑料给水管（热熔连接）DN20 PPR
2、含管件、管道试压、消毒冲洗等
	m
	13.20
	
	

	35
	031001006003
	塑料管
	1、室内塑料给水管（热熔连接）DN25 PPR
2、含管件、管道试压、消毒冲洗等
	m
	1.50
	
	

	36
	031001006004
	塑料管
	1、室内塑料给水管（热熔连接）DN32 PPR
2、含管件、管道试压、消毒冲洗等
	m
	11.00
	
	

	37
	031001006005
	塑料管
	1、室内塑料给水管（热熔连接）DN40 PPR
2、含管件、管道试压、消毒冲洗等
	m
	42.70
	
	

	38
	031001006006
	塑料管
	室内塑料排水管（粘接） DN50
	m
	4.30
	
	

	39
	031001006007
	塑料管
	室内塑料排水管（粘接） DN75
	m
	23.30
	
	

	40
	031001006008
	塑料管
	室内塑料排水管（粘接） DN100
	m
	3.80
	
	

	41
	031001006009
	塑料管
	室内塑料排水管（粘接） DN150
	m
	2.40
	
	

	42
	031003001001
	螺纹阀门
	自动排气阀安装 DN25
	个
	1
	
	

	43
	031004014001
	给排水附件
	网框式地漏安装 DN100
	个
	2
	
	

	44
	031002003001
	套管
	一般穿墙钢套管制作安装 DN100(mm以内)
	个
	1
	
	

	45
	031002003002
	套管
	一般穿墙钢套管制作安装 DN150(mm以内)
	个
	2
	
	

	46
	030413003003
	打洞（孔）
	砖墙及砌体墙钻孔 直径 （mm以内）132
	个
	5
	
	

	47
	030413003004
	打洞（孔）
	混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）200
	个
	2
	
	

	48
	03B001
	说明
	厨房暗敷管道，每间补贴0.5工日
	间
	1
	
	

	49
	031003013001
	水表
	螺纹水表组成安装 DN40
	组
	1
	
	

	50
	040504001001
	砌筑井
	砌筑小水表井
	座
	1
	
	

	51
	031004003001
	洗脸盆
	陶瓷洗脸盆 立柱式冷水，含感应水龙头等附件
	组
	1
	
	

	52
	031004008001
	其他成品卫生器具
	拖把槽安装
	组
	1
	
	

	53
	030901013001
	灭火器
	室内灭火器安装箱体暗装(含MF/ABC4*2)
	组
	5
	
	

	54
	040501004001
	塑料管
	1、塑料排水管铺设 DN225 HDPE SN8
2、承插式橡胶圈接口 DN225
3、管道闭水试验 管径（300mm以内）
	m
	10.00
	
	

	55
	031208002001
	管道绝热
	1.10mm橡塑套管保温
	m3
	0.07
	
	

	56
	040504002001
	砖砌井
	砖砌检查井 500*500
1、混凝土井垫层碎石 60mm+井底板^非泵送商品混凝土 C25 150mm
2、矩形井砖砌^水泥砂浆 厚240m，MU20水泥实心砖，M10水泥砂浆砌筑
3、砖墙 抹灰井内处壁/井底^防水砂浆 1∶2
4、检查井盖高强模塑料井盖安装
	座
	3
	
	

	57
	040101002001
	沟槽土方
	土壤类别：投标单位自行综合考虑 含土方挖填及余方弃置 运距自行考虑 含处置费
	m3
	25.36
	
	

	
	
	阳光厨房
	
	
	
	
	

	58
	030507008001
	监控摄像设备
	摄像机彩色带电动变焦镜头 拆装
	台
	8
	
	

	59
	030507013001
	录像设备
	录像设备硬盘录像机 拆装
	台
	1
	
	

	60
	Z030508003001
	其他设备
	监视单元  拆装
	台
	1
	
	

	61
	030411001007
	配管
	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC20
	m
	150.00
	
	

	62
	030411004005
	配线
	二芯单芯导线 RVV-2*1.0
	m
	200.00
	
	

	63
	030502005001
	双绞线缆
	六类双绞线缆 管内穿放≤4对
	m
	200.00
	
	

	64
	030507017001
	安全防范分系统调试
	安全防范分系统调试/试运行
	系统
	1
	
	

	 合  计
	


注：1、表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。
2、本表可在不改变基本格式的情况下根据具体需要自行增减行。
谈判供应商名称(公章)：          法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：
           日期：    年   月  日
附录：

施工技术措施项目清单与计价表

项目名称： 仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程-食堂安装
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	综合单价
(元)
	合价
(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	031301017001
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆费1
	项
	1
	
	

	 合  计
	


注：1、表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。
2、本表可在不改变基本格式的情况下根据具体需要自行增减行。
谈判供应商名称(公章)：          法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

           日期：    年   月  日
附件14：谈判响应文件封面样式

正/副本（请选择）
谈判响应文件

项目名称：仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程
项目编号：HXZX（仙）-2025-14
谈判供应商名称：                        

      年      月      日

附件15：文件外包封封面样式
	仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程
项目编号：HXZX（仙）-2025-14

谈判响应文件（正、副本）
谈判供应商名称：                                         
谈判时启封

递交地点：仙居县鸿信工程咨询有限公司开标室

（仙居县庆丰街173号三楼）


附件16：中标供应商公告内容格式

中标供应商公告内容

项目名称及编号：                                                 

	中标供应商名称
	
	法定代表人（负责人）（或营业执照中的负责人）
	

	供应商地址
	

	中标标的

	产品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价

	
	/
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	中标金额合计
	

	服务要求：


注：1、供应商应根据其投标情况填写该表，并保证其与报价文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表供应商已具有成交供应商资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将竞争性谈判文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目经理（或者发送至电子邮箱：109678775@qq.com）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

附件17．停工证明

停工证明

	____________(原建设单位）：

我公司承接的贵单位____________(原工程项目名称），于___年___月___日取得施工许可证，并于___年___月___日开工。但因非我承包人原因自___年___月___日至今，已连续停工超过120天。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）：

___年___月___日



	行政主管部门证明：

自___年___月___日开始停工，至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）：

___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目仍处于连续停工状态。若原承接项目已复工的本《证明》不得使用。

附件18．未验收证明

未验收证明

	____________(原建设单位）：

我公司承接的____________(原工程项目名称）于___年___月___日竣工（交工），并于___年___月___日向贵单位提交竣工（交工）报告。但非我承包人原因至今已超过120天未进行该项目的竣工（交工）验收。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）：

___年___月___日

	行政主管部门证明：

承包人向原建设单位提交了竣工（交工）报告至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）：

___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目已经竣工验收的，本《证明》不得使用。

附件19．工程竣工验收证明
工程竣工验收证明

	____________(原建设单位）：

我公司承接的____________(原工程项目名称）于___年___月___日已通过工程竣工验收，全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统上该工程和人员信息为在建状态。

特此证明。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）

___年___月___日

	原工程项目所在地建设行政主管部门证明：

情况属实。

行政主管部门（盖章）

___年___月___日


注：1.本《证明》仅用于在承接新项目时原承接的项目在全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统为在建状态且已经竣工验收的，其他情形不得使用本《证明》。
2.需附上原工程项目包含所有单位工程的《单位工程质量竣工验收记录》，未全部附上的，此《证明》无效。
附件20：钉钉群二维码及群号

仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程

钉钉群二维码：
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“HXZX（仙）-2025-14  仙居县埠头镇初级中学薄弱食堂改造，西南角围墙局部拆除重建工程”群的钉钉群号: 135535006720

注：供应商在提交截止时间前一小时搜索到群号，并申请进群，备注公司名称+名字，以便识别。
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