
	苍南县人民医院

招标文件
     项目名称：苍南县人民医院综合能源托管服务采购项目

采购编号：MJCG25

采 购 人：苍南县人民医院

联 系 人：林先生  

联系电话：13706882000

代理机构：浙江名进建设项目管理有限公司

联 系 人：杨女士

联系电话：13587538322

二○二五年七月


浙江名进建设项目管理有限公司关于苍南县人民医院综合能源托管服务采购项目的公开招标公告（非政府采购）

公告日期：2025年 月 日

   浙江名进建设项目管理有限公司受苍南县人民医院委托，就苍南县人民医院综合能源托管服务采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

招标编号：MJCG25
二、采购组织类型：自行采购
三、招标项目概况：

	标段
	项目名称
	单位
	数量
	简要规格描述或项目基本概况介绍
	备注

	1
	苍南县人民医院综合能源托管服务采购项目
	家
	1
	本项目采用能源费用托管型合同能源管理模式，由中标人负责投资与实施。包括但不限于以下内容：节能技改及技术优化（锅炉节能改造、中央空调节能改造、空调末端集中控制系统建设、智能照明改造）、智慧能源管理平台建设、维保及运营服务等。具体详见采购文件。
	


四、投标供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目(否）联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

报名时间：2024年 月 日至2024年 月 日 (双休日及法定节假日除外)

上午：9:30-11:30；下午：14:30-16:30

地点：  

招标文件售价(元)：500(售后不退)

投标供应商报名时应出示的资料：

1、供应商报名登记表；

2、供应商有效的工商营业执照；

3、有效的资格审查声明函；

4、供应商企业简介；

5、供应商认为需要提供的其他资料；

以上资料需整理后装订成册并加盖单位公章。采购代理机构将根据提交的文件资料对报名的供应商进行核查，核查合格的供应商方可参加投标。

六、投标截止时间：2025年 月 日　上午09:30

七、投标地点：

八、开标时间：2025年 月 日 上午09:30

九、开标地点：

十、投标保证金及交付方式：本项目不需要投标保证金

十一、公告期限：5个工作日
十二、其他事项

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
十三、采购人或其委托代理机构联系方式

1、代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

联系人： 杨女士
联系电话：13587538322
代理机构地点：温州市苍南县灵溪镇上江小区37幢104-105号

2、采 购 人：苍南县人民医院

联 系 人：林先生  

联系电话：13706882000

地址：温州市苍南县玉苍路2288号

附件1：

供应商报名登记表

	日期
	20    年 月 日

	项目名称
	

	招标编号
	

	投标单位名称
	（公章）

	项目联系人
	
	手机
	

	联系电话
	
	传真
	

	E-mail
	
	邮政编码
	

	通信地址
	

	提交的报名文件资料

	序号
	报名资料
	是否提交
	备注

	1
	供应商报名登记表
	
	注册资金：万元

法人代表：

	2
	供应商有效的工商营业执照
	
	

	3
	有效的资格审查声明函
	
	

	4
	供应商企业简介
	
	

	5
	供应商认为需要提供的其他资料
	
	

	6
	
	
	

	
	
	
	


附件2  供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函：

声明函
（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；
3.我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；
4.我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）
我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章） ： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：  年  月  日    
投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江名进建设项目管理有限公司受苍南县人民医院的委托，就苍南县人民医院综合能源托管服务采购项目进行公开招标采购（非政府采购），特通知(邀请)你单位前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	苍南县人民医院综合能源托管服务采购项目

	
	项目编号
	MJCG25

	
	资金来源
	投资主体自筹

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开遴选

	
	采购人
	采 购 人：苍南县人民医院

联 系 人：林先生  

联系电话：13706882000

地址：温州市苍南县玉苍路2288号

	
	采购代理机构
	名称：浙江名进建设项目管理有限公司

地址：温州市苍南县灵溪镇上江小区37幢104-105号

联系人：杨女士

手机：13587538322

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

 eq \o\ac(□)接受。

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

 eq \o\ac(□)组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

 eq \o\ac(□) 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件份数
	正本1份，副本4份。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	签字或盖章要求
	投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

	
	密封、装订要求
	投标供应商应将投标文件装订成册，并注明招标响应文件正、副本字样后装入密封袋内。在密封袋封皮上写明采购人名称，采购编号、项目名称、供应商名称。并分别注明“技术资信部分”、“资格审核资料部分”、“商务报价部分”、“投标时启封”字样。封面处应有供应商公章及其授权代表签字。如投标文件未按上述要求密封及加写标记，投标文件将被拒绝接收。

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要

	
	履约担保
	☑不需要

 eq \o\ac(□)需要      

	
	招标文件发售时间及获取方式
	按照采购公告规定的时间获取。

 eq \o\ac(□,√)现场报名后获取；

	
	投标截止时间
	2025年 月 日　上午09:30截止(北京时间)。

	
	投标文件递交时间及地点
	2025年 月 日  上午09:30截止(北京时间)。
投标文件递交地点： 

	
	开标时间

开标地点

注意事项
	开标时间：2025年 月 日　上午09:30 (北京时间)

开标地点： 
注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。

	
	开标程序
	（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

（2）密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况；

（3）开标顺序：根据投标供应商送达投标文件的先后顺序；先开启技术资信部分投标文件，技术资信部分评审结束后，再开启商务报价部分投标文件；

（4）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。

说明：投标供应商的法定代表人或授权代表未参加开标会议或未签字确认的，不影响开标、评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	
	评审委员会的

组建
	依法组建。

	
	供应商信用查询
	1.投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2.投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。

3.投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4.信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标作无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在采购结果公告发布之日起30日历天内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江名进建设项目管理有限公司：邮箱： 1017874347@qq.com；

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免责声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。


采购文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、附件：投标文件格式

第五部分、确定成交供应商办法

注：招标文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效。

第一部分 项目简介
一、项目简介

经批准，浙江名进建设项目管理有限公司对苍南县人民医院综合能源托管服务采购项目进行公开招标采购。本次采购的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

第二部分 采购内容及要求

一、项目背景

苍南县人民医院位于浙江省温州市苍南县灵溪镇玉苍路2288号，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的三级乙等综合性医院，是温州医科大学附属医院，担任着苍南县及周边300万人口的医疗任务。

医院按一期综合院区、妇幼中心及二期的公共卫生中心、肿瘤防治中心“一院三中心”发展布局，总占地面积约220亩，建筑面积22.5万余平方米，核定床位1700张。其中一期综合院区占地面积150亩，建筑面积12.8万平方米，核定床位1000张,范围如下：医疗综合楼（门诊楼、医技楼、病房楼）建筑面积107250平方米，地下1层，地上15层；传染病楼4206.99平方米，地上3层；后勤保障楼6020.48平方米，地下1层，地上3层；值班宿舍楼3535.40平方米，地上4层；行政办公楼6829.90平方米，地上5层；高压氧舱404.11平方米，地上1层；其他设备用房及辅助用房面积371.95平方米。妇幼中心占地约24亩，建筑面积3.2万平方米，核定床位200张。二期的公共卫生中心、肿瘤防治中心正在加紧建设，占地面积约40亩，建筑面积约6万平方米，核定床位500张。
10个托管周期能源托管量清单（苍南县人民医院一期综合院区）
	服务名称
	托管期限
	具体期限
	电（度）
	气（立方米）

	综合能源

托管项目
	10个托管周期

（每12个月为一个托管周期，共120个月）
	第一个托管周期
	14598520 
	572212 

	
	
	第二个托管周期
	14899170 
	581363 

	
	
	第三个托管周期
	15202200 
	589672 

	
	
	第四个托管周期
	15507610 
	597292 

	
	
	第五个托管周期
	15815400 
	604333 

	
	
	第六个托管周期
	16125570 
	610884 

	
	
	第七个托管周期
	16438120 
	617013 

	
	
	第八个托管周期
	16753050 
	622774 

	
	
	第九个托管周期
	17070360 
	628211 

	
	
	第十个托管周期
	17390050 
	633362 

	十年总量
	159800050 
	6057116 


注：上表数据参考《苍南县人民医院能源审计报告2021-2023年度》。如需完整数据详见本公告附件《苍南县人民医院能源审计报告2021-2023年度》。
伴随着医院单位门诊量的增加，且受制于现有能源设备与医院精细化水平，医院能源管理难度越来越大，亟须通过引入新技术和信息化建设，在用能安全的情况下，提升能源使用效率，降低能源消耗，提高医院能源管理水平和智慧管理运营服务能力。

根据《国管局国家发展改革委财政部关于印发〈关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见〉的通知》（国管节能〔2022〕287号）对能源管理的要求及 GB/T 24915-2020《合同能源管理技术通则》标准要求，鉴于医院当前现状，现拟委托专业能源托管服务供应商，采用能源费用托管型合同能源管理方式，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进苍南县人民医院实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化。

二、采购需求

本项目采用能源费用托管型合同能源管理模式，由中标人负责投资与实施。主要包括以下内容：节能技改及技术优化（锅炉节能改造、中央空调节能改造、空调末端集中控制系统建设、智能照明改造）、智慧能源管理平台建设、维保及运营服务等。

三、医院用能设备基本情况

根据GBT 29149-2012 公共机构能源资源计量器具配备和管理要求和DB33/T 738—2021 医院能源计量管理要求，确定苍南县人民医院一期综合院区主要用能设备，详表如下。

	序号
	设备名称
	型号
	用能系统
	功率
	数量

	1
	天然气锅炉（常压）
	CWNSF2.8-95/70-YQ
	供暖/生活热水系统
	\
	3

	2
	锅炉循环水泵
	W160M2-2-CL2
	供暖/生活热水系统
	15
	3

	3
	冷水机组（离心机）
	19XR70724WBLHH52
	空调系统
	572.4
	3

	4
	冷水机组（螺杆机）
	30XW1712P
	空调系统
	285
	1

	5
	冷冻水泵
	W180M-4-CL2
	空调系统
	18.5
	1

	6
	冷却水泵
	W250M-4-CL2
	空调系统
	55
	1

	7
	冷冻水泵
	W225S-4-CL2
	空调系统
	37
	3

	8
	冷却水泵
	W280M-4-CL2
	空调系统
	90
	3

	9
	二次泵
	W225M-4-CL2
	空调系统
	45
	6

	10
	板换水泵
	\
	供暖/生活热水系统
	18.5
	3

	11
	冷却水塔
	B20-850
	空调系统
	11*2
	1

	12
	冷却水塔
	B20-2125
	空调系统
	11*5
	3

	13
	VRV室外机
	\
	空调系统
	8.24
	53

	14
	涡旋式风冷热泵机组
	\
	空调系统
	43.3
	6

	15
	螺杆式风冷热泵
	\
	空调系统
	227.7
	2

	16
	手术室空调机组
	\
	空调系统
	5.5
	19

	17
	手术室空调机组
	\
	空调系统
	3
	2

	18
	手术室空调机组
	\
	空调系统
	26.58
	2

	19
	ICU净化空调机组
	\
	空调系统
	60.58
	2

	20
	静配净化空调机组
	\
	空调系统
	\
	3


备注：以上为苍南县人民医院一期综合院区用能设备的基本情况，仅供参考，具体情况由各供应商自行勘察为准。

四、采购范围及要求

（一）总体要求

根据国家对能源管理的要求及 GB/T 24915-2020《合同能源管理技术通则》标准要求及医院现状，苍南县人民医院现拟委托专业能源托管服务供应商，采用能源费用托管型合同能源管理方式，统筹推进苍南县人民医院实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，实现医院高质量发展及节能降碳目标。

本次项目服务范围主要为苍南县人民医院一期综合院区，另中标方须根据采购人的需求调整，在双方协商的基础上，将服务范围调整为苍南县人民医院“一院三中心”（一期综合院区、妇幼中心及二期的公共卫生中心、肿瘤防治中心）。
本次项目目标是通过技术改造、专业化管理，实现能源费用管控、综合能源逐步降低。医院按照约定进行节能服务费的支付。能源托管服务供应商负责投资建设节能技术改造、智慧能源管理平台、运营管理投资，风险由综合供应商自行承担。

具体建设内容：节能技改及技术优化（锅炉节能改造、中央空调节能改造、空调末端集中控制系统建设、智能照明改造）、智慧能源管理平台建设、维保及运营服务等。

供应商需提供的服务内容为节能技术改造以及托管期内运维等事项。节能技术改造以及托管期内运维等事项所需费用均由供应商承担。

▲供应商资金投入要求：投入的一次性建设资金不得低于900万元或供应商承诺的金额，两者取高。若承诺1000万元，则需投入1000万元；若承诺800万元，仍需满足900万元底线。采购人有权委托第三方专业公司进行审价，如经审价中标供应商投入的改造资金未达到投标承诺资金时，中标供应商需提出升级改造措施、增加投入、升级改造方案等内容，需经审价单位及采购人确认，以上所有费用由供应商承担。供应商应考虑最终投入金额超过900万元或供应商承诺金额的报价风险。
（二）本项目术语和定义

2.1合同能源管理：综合供应商与用能单位以合同形式约定能源托管项目的实施内容，综合供应商向用能单位提供必要的服务，用能单位以能源托管费支付综合供应商的投入及其合理利润的合同能源管理机制。

2.2能源费用托管型合同能源管理：合同能源管理的一种形式。由用能单位委托综合供应商进行能源系统的运行、管理、维护或(和)节能改造。用能单位根据能源基准确定的能源系统运行、管理、维护和能源使用的费用,支付给综合供应商作为托管费用。综合供应商通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源,减少费用支出或增加收益,获取合理的利润。托管范围可包括:电、气、煤、油、市政热力、水等项目所发生的费用，能源系统的运行、管理、维护维修费用(含人工、消耗性材料、工具)。

2.3综合供应商：提供用能状况诊断、能源托管服务项目设计、融资、改造(施工、设备安装、调试)、运行管理等服务的专业化公司。

2.4能源基准：根据既有情况确定的特定时间段内的能源消耗水平。用于确定用能单位支付给服务商的托管费用或服务费用，用作比较项目实施前后节能效果的定量依据。

2.5节能服务费：单个托管周期电节能量*当年度电平均单价+单个托管周期气节能量*当年度气平均单价+边界调整费用=（单个托管周期电托管基准量-单个托管周期电实际用量）*当年度电平均单价+（单个托管周期气托管基准量-单个托管周期气实际用量）*当年度气平均单价+边界调整费用。

2.6建设期：综合供应商完成改造（施工、设备安装、调试）并通过用能单位验收的期限。

2.7能源托管期：指综合供应商向用能单位提供能源托管服务，用能单位向综合供应商支付能源托管费用的期限。项目验收通过后次月1日进入托管期，每12个月为一个托管周期。

例：2025年9月15日验收通过，则于10月1日进入托管期，2025年10月1日至2026年9月31日为第一个托管周期。

2.8节能设备：指本项目下所有由综合供应商采购并安装的设备、设施、仪器和系统等财产。

2.9综合节能率：综合节能率＝[（单个托管周期电基准量-单个托管周期实际电使用量）*固定单价0.6442元/千瓦时+（单个托管周期气基准量-单个托管周期实际气使用量）*固定单价4.9元/立方米+边界调整用量（电、气）*固定单价（电：0.6442元/千瓦时、气：4.9元/立方米）]/（单个托管周期电托管基准量*固定单价0.6442元/千瓦时+单个托管周期气托管基准量*固定单价4.9元/立方米）

注：以上固定单价为苍南县人民医院一期综合院区2025年1月至5月的电、气综合单价（结算总费用/结算总用量）。

2.10一次性建设资金：项目启动后在进入托管期前，中标方在此项目上的一次性建设投入资金（包含固定资产、基础设施、设备采购、系统开发等不可回收的专项成本）。
（三）项目服务需求

3.1 服务内容需求清单

本项目采用能源费用托管型合同能源管理模式，由采购人委托供应商进行医院能源系统的运行、管理、节能改造设备的维护。供应商需提供的服务内容清单（包含不限于以下内容）：

	序号
	项目
	明细

	1
	节能技改及技术优化
	锅炉节能改造建设

中央空调节能改造建设

空调末端集中控制系统建设

智能照明改造建设

	2
	智慧能源管理平台建设
	平台底座建设；

综合能源管理系统建设

机电设备管理系统建设

机房安全管理系统建设

智慧能源管理中心建设

	3
	维保及运营服务
	提供以上所有改造及建设内容的托管期内的维保服务，并对主要用能设备运行提供专业节能管理措施或方案。


3.2 能源供应与服务要求

（1）空调集中供冷条件：

供冷开始条件：室外最高气温连续 3天＞24℃或当天＞25℃时;

供冷结束条件：室外最高气温连续 3天＜23℃或当天＜22℃时;

供冷时，室内温度范围24±2℃；

（2）空调集中供暖条件：

供暖开始条件：室外最低气温连续 3天＜15℃或当天＜13℃时;

供暖结束条件：室外最低气温连续 3天＞18℃或当天＞20℃时;

供暖时，室内温度范围 20±2℃。

（3）生活热水供应时间：

全年全天供应。夏季生活热水温度范围45±5℃，冬季生活热水温度范围50±5℃。
（4）服务要求：由于托管项目医院用能的特殊性，所有用能设备系统以及医院智慧能源管理平台的主动管控权由医院合理管控，供应商须在医院认可的情况下对用能设备进行合理提醒并协助管控。涉及供应商技改措施或供能系统运营，采购人合理采纳供应商建议并授权供应商供能系统调控权限，如采购人供能系统外包，采购人应要求运维单位协助供应商节能策略落地。

（5）项目保障：协助医院建立健全医院智慧运营相关规章制度、工作流程等体系，并协助医院执行。
（四）项目建设范围及施工要求

4.1.建设范围

本项目建设范围主要包含节能技术改造及智慧能源管理平台建设等，供应商需根据医院现有能耗设备、信息化建设现状进行分析后，提出相应建设改造方案。

4.2.实施要求

（1）由供应商根据现场调研情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品应成熟稳定可靠。改造应在不对医院造成重大影响的情况下进行，而且不应影响原有系统的正常运行。

（2）供应商应自行认真踏勘现场，了解熟悉工程位置地形、材料储存条件以及与相邻已建环境的关系，以取得一切可能影响投标报价的资料，合理安排组织施工。现场考察期间发生的费用由供应商自理。

（3）供应商应提出关于施工管理的措施及意见，包括安全、消防、治安保卫、场地清洁、绿化保护、现场管理等。特别应考虑施工期间安全问题，避免影响医院的正常医疗秩序。供应商进场后，应加强管理，做好安全、文明施工。

（4）供应商投入的施工机械、材料、人员均应按医院的内部管理规定进出，并自觉做好相应登记手续。

（5）施工必要的水、电及材料堆场，由医院协助解决。

（6）供应商拟派的施工人员，其食宿问题由供应商自行解决。

（7）改造建设投入资金由供应商自负。

（8）建设期要求：合同签订后收到医院书面通知开工日期起270日历天内完成全部优化改造建设（含设备的安装调试），并交付使用。改造时不得影响医院空调、锅炉、水电各系统的使用和正常医疗秩序。由医院提供智慧能源管理中心场地，供应商根据场地进行设备采购、安装达到智慧能源管理中心要求。

（9）对接要求：本项目建设的平台系统需实现与医院目前已有系统（BIM系统、电力监测系统、新风机组合式空调机组控制系统）以及医院二期及妇幼中心后勤管理平台（包括暖通空调控制系统）的对接融合，以实现互联互通，便于后期院区整体的运营管理，包括暖通空调系统的统一控制管理。

（五）智慧能源管理平台建设内容

5.1 平台底座建设

供应商应通过一体化的展示，支持医院管理者可以在一个平面内全面了解医院的运行状态，包括空间、能耗等各方面的情况。

同时综合态势看板应满足实时性要求，建立实时更新数据、监测和告警机制，使管理者能够及时了解和应对各种变化和风险，通过对数据进行多维度分析与展示，为医院的日常运营和长期规划提供数据支持和决策依据。

平台应支持用户能在可视化场景中通过趋势图、饼图等图表形式显示多维度的能耗情况，便于进行能源效率和成本的管理。

平台功能要求：

（1）支持提供各类的角色用户的定义，为不同角色用户开启不同的权限。可配置多个角色，可根据多种权限维度划分，如系统管理员、某一区域的管理员或某一类设备的管理员等。

（2）提供多维度的分权分域管理。提供模块页面、数据区域和操作类型的权限管理，以形成对信息的分割和保护，确保安全高效，支持驾驶舱配置；

（3）提供对报表模板的增删改查等管理功能；

（4）支持报表的在线手动生成及自动生成；

（5）提供对报表文件的增删改查等管理功能；

（6）提供报表推送服务；

（7）提供系统中终端设备、通讯设备、后台系统与外部时钟源时钟同步的服务；

（8）提供不同频率的数据采样服务以适用不同场景；

（9）提供对数据的选择、校验、标识等处理功能；

（10）提供系统日志生成、储存、查询、统计管理。记录系统中重大运行事件、异常问题，便于诊断和定位；

(11)支持BI分析，能将平台中现有的数据进行有效的整合，快速准确地提供报表和分析图表，帮助领导进行经营决策和日常管理；

★(12)BI分析包含：能耗分析、成本分析、对标分析、工单分析、报修分析、设备分析、满意度分析等功能。

★(13)平台的安全性设计：平台须具备防火墙技术、访问控制、入侵检测、病毒防护、安全协议、用户身份识别、IP地址控制等周密完备的网络安全技术和措施，防止各类计算机病毒的侵害、人为的破坏和数据库的数据丢失。

★（14）基于平台的互联互通能力，支撑第三方业务快速接入及创新，能够实现医院原有系统与各种业务子系统与平台之间的快速对接。支持第三方业务快速接入平台。
投标人提供的平台需要对后勤业务从人员、财务、资产、安全、服务、质量等维度建立相应的管理数据指标。

供应商需针对医院智慧能源管理平台进行方案说明，包含且不限于现状分析、解决方案、设备清单、功能描述等内容，以确保方案的可行性。

5.2 综合能源管理系统建设

供应商应在建设期内完成综合能源管理系统建设，通过全面的能耗采集，来分析医院能耗现在状况，发现医院实际运营中存在的各类用能问题，实现能源精细化管理。

综合能源管理系统建设功能要求：

（1）支持展示当日用电趋势、本月能耗总览（同比、环比）、能源占比、电能耗评价（同期相比）、关键KPI概览、今日告警总览信息、当日天气信息；

（2）支持提供两个维度的能耗分析模型，科室维度和区域维度；

（3）支持对能耗模型内任意节点的能耗分析；

（4）支持提供对能耗模型内多个节点单个时间段或者单个节点多个时间段的能耗对比；

（5）支持对能源消耗的定额管理；

（6）支持对经营性、考核性能耗KPI的管理，包括单位床日能耗、万元收入能耗、单位业务量能耗、人均综合能耗、单位建筑面积能耗、单位建筑面积碳排放等；

（7）支持对空调主机等大型耗能设备的能效分析。

★（8）能源助手：支持配置和维护管理节能措施库，基于措施库生成、推送每日节能工作，并对工作执行结果进行打分。

★（9）能源异常：支持通过对任意节点的实时能耗及历史能耗数据分析，自动提醒用能异常，并生成告警通知，并展示节点异常情况。

★（10）科室考核：支持科室能耗分摊配置，并自动生成科室能耗数据，支持基于科室能耗数据自动生成、设定科室考核指标（万元收入能耗支出、单位业务量能耗、单位面积能耗等），支持配置并自动生成、跟踪及展示科室能耗考核指标（万元收入能耗支出、单位业务量能耗、单位面积能耗等），并按考核指标对科室进行排名。

监测点位及要求(以下数据仅供参照，实际点位以实现功能为准，由供应商自行评估)：

	楼栋
	位置
	新增计量回路
	对接电表数量
	对接系统

	配电室
	出线柜
	
	
	1

	传染楼
	强电井
	8
	
	

	行政楼
	强电井
	19
	
	

	门诊楼
	强电井
	54
	
	

	住院楼
	强电井
	60
	
	

	其他区域
	10
	
	

	对接智慧水务系统
	
	
	1

	合计
	151
	374
	2


供应商需针对能源管理系统进行方案说明，包含且不限于系统功能详细设计、点位设计、设备清单等内容，以确保方案的可行性。

5.3 机电设备管理系统建设

供应商应在建设期内完成机电设备管理系统建设，以平台提供的空间设备信息为基础，以维修、巡检、保养等任务流程工作为主线，实现对设备、设施全生命周期管理，建设预防式维护体系以提高运行效率、降低总体维护成本。

机电设备管理系统建设功能要求：

（1）拥有一套设备编码标准体系，建立医院空调、供配电、给排水、电梯等设备的标准编码，形成设备管理台账，实现对设备的二维码管理；

（2）根据使用人员的不同，展示不同的内容，区分管理人员与业务执行人员；

（3）提供故障报修，自动派单，工单处理，工单验收，工单评价、工单查询分析等功能；

★（4）工单与设备监控集成，支持根据设备告警等级的配置，自动生成工单，并分派人员处理；

（5）可以对运维人员进行排班，支持运维人员查询各自的排班情况；

（6）提供数据统计分析和自动报表功能，实现对工单任务统计、工单满意度等多方面的统计分析和自动报表；

（7）提供设备巡检计划，让工作内容标准化，包括设备设施承接查验制度、巡视检查制度、应急管理制度、维护保养制度及计划编制，现场管理制度等；

★（8）线上物联网实时在线监测与线下巡检、保养、报修执行管理相结合，完成信息化的流程升级，建立设备信息库、故障类型库、诊断知识库、维修知识库的四库管理，将经验传承；

（9）巡检：支持巡检路线编制，并自动生成巡检任务推送给巡检人员执行；

（10）保养：支持保养计划编制，并自动生成保养任务推送给保养人员执行；

供应商需针对设备管理系统建设进行方案说明，包含且不限于系统功能详细设计、流程设计等内容，以确保方案的可行性。

5.4 机房安全管理系统建设

供应商应在建设期内完成机房安全管理系统建设，实现对医院不同的机电设备包括变配电、暖通空调、给排水、锅炉、机房环境等信息进行实时的监测并自动告警、排除隐患、规避安全风险。

机房安全管理系统功能要求：

（1）告警管理：显示当前设备告警信息，支持条件查询相关告警信息。

（2）支持配电运行监测，通过组态界面监测每个配电回路的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素等；

（3）支持供水运营监测，通过组态界面监测水泵房及楼顶生活水箱液位，以及水泵房水泵启停状态、水泵手自动状态，水泵房供水压力，机房视频监控；

（4）支持热水运行监测，通过组态界面监测水泵运行状态、热水箱液位以及供水温度和压力；

（5）支持机房（高低压配电房、空调机房、生活水泵房等）环境的监测，包括温湿度监测、视频监控、水浸监测；

★（6）支持在系统运行过程中，当某个设备对象发生告警信息时，实时监控图表上对应图元将进行告警提示（图元动态闪烁），管理运维人员点击有告警的图元对象，可以对告警对象进行操作；

★（7）在告警产生时，可联动周边摄像头，便于一站式管理人员第一时间预判风险；同时平台可自动形成工单,指引运维人员前往现场进行预防式维护。

监控点位及要求(以下数据仅供参照，实际点位以实现功能为准由 供应商自行评估)：

	位置
	新增监控点位或对接原设备系统
	数量

	变配电室
	壁挂式温湿度传感器
	2

	
	摄像机
	5

	空调机房
	壁挂式温湿度传感器
	1

	
	摄像机
	4

	
	水浸传感器
	1

	
	液位传感器
	1

	锅炉房
	壁挂式温湿度传感器
	1

	
	摄像机
	2

	
	水浸传感器
	1

	
	液位传感器
	1

	
	对接原锅炉面板数据
	3

	给水机房
	壁挂式温湿度传感器
	1

	
	摄像机
	2

	
	投入式液位变送器
	1

	
	温度传感器
	4

	
	压力传感器
	10

	
	MH08市电模块
	9

	系统对接
	新风及组合式空调机组群控对接
	1


供应商需针对机房安全管理系统建设进行方案说明，包含且不限于系统功能详细设计、点位设计、设备清单等内容，以确保方案的可行性。

5.5 智慧能源管理中心的建设

供应商应完成智慧能源管理中心的建设，智慧能源管理中心功能要求： 

提供运营服务中心配套软硬件设备，硬件包括服务器、服务器机柜、客户机、交换机。 

医院将提供具备基础水电办公条件以及大屏的运营中心场地，并提供服务器所用UPS。供应商自行评估实现智慧能源管理中心所有功能所需的软硬件设施，采购人在选址预留的相关硬件由供应商自行选择是否替换，除UPS外其余旧设备的故障由供应商负责维修。

医院管理人员通过平台能够根据现场考核指标、关注重点等进行大屏配置，并在医院物理大屏上进行投放展示。

★供应商需针对智慧能源管理中心建设进行方案说明，包含且不限于系统功能详细设计、设备清单等内容，以确保方案的可行性。

5.6 平台对接

苍南县人民医院目前已建设有部分信息化系统，同时二期及妇幼中心已规划后勤管理平台（包括暖通空调控制系统），本项目智慧能源管理平台建设需与医院目前已有系统（BIM系统、电力监测系统、新风机组合式空调机组控制系统）以及医院二期及妇保院后勤管理平台对接以实现互联互通，便于后期院区整体的运营管理，包括暖通空调系统的统一控制管理。

★供应商需针对平台对接进行方案说明，包含且不限于现状分析、对接方案、功能描述、后期运营管理方式、暖通空调系统管理方案等内容，以确保方案的可行性。

5.7功能演示

1、在评标时安排每个投标人进行功能演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以递交投标文件的先后次序为准。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。

2、功能演示为开标现场讲解演示，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。如因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。

（六）节能改造技术要求

苍南县人民医院一期综合院区当前自有用能设备清单

	序号
	设备名称
	型号、参数
	用能系统
	功率KW
	数量

	1
	天然气锅炉（常压）
	CWNSF2.8-95/70-YQ
	供暖/生活热水系统
	\
	3

	2
	锅炉循环水泵
	W160M2-2-CL2
	供暖/生活热水系统
	15
	3

	3
	冷水机组（离心机）
	19XR70724WBLHH52
	空调系统
	572.4
	3

	4
	冷水机组（螺杆机）
	30XW1712P
	空调系统
	285
	1

	5
	冷冻水泵
	W180M-4-CL2
	空调系统
	18.5
	1

	6
	冷却水泵
	W250M-4-CL2
	空调系统
	55
	1

	7
	冷冻水泵
	W225S-4-CL2
	空调系统
	37
	3

	8
	冷却水泵
	W280M-4-CL2
	空调系统
	90
	3

	7
	二次泵
	W225M-4-CL2
	空调系统
	45
	6

	8
	板换水泵
	\
	供暖/生活热水系统
	18.5
	3

	9
	冷却水塔
	B20-850
	空调系统
	11*2
	1

	10
	冷却水塔
	B20-2125
	空调系统
	11*5
	3

	11
	VRV室外机
	\
	空调系统
	8.24
	53

	12
	涡旋式风冷热泵机组
	\
	空调系统
	43.3
	6

	13
	螺杆式风冷热泵
	\
	空调系统
	227.7
	2

	14
	手术室空调机组
	\
	空调系统
	5.5
	19

	15
	手术室空调机组
	\
	空调系统
	3
	2

	16
	手术室空调机组
	\
	空调系统
	26.58
	2

	17
	ICU净化空调机组
	\
	空调系统
	60.58
	2

	18
	静配净化空调机组
	\
	空调系统
	\
	3


▲供应商可根据现状评估对医院锅炉、中央空调、病房楼及门诊楼公共区域空调末端风机盘管及行政楼多联机、地下停车库照明系统进行节能改造建设，具体详见6.1-6.4内容要求。供应商节能技术改造所涉及的主要设备（如主机、水泵等），需列明品牌及型号，要求为国内优质产品。
6.1 锅炉节能改造建设

供应商可根据现状评估对医院锅炉进行节能改造建设，采用风冷热泵技术替代锅炉系统供应采暖热水及生活热水，提升医院用能安全保障，有效提高热效率，实现节能降耗，且在托管期内必须满足医院使用需求。

锅炉参数如下：

	序号
	名称
	技术参数
	品牌
	制造日期
	数量

	1
	天然气锅炉（常压）
	型号：CWNSF2.8-95/70-YQ；额定热功率：2.8MW
	方快
	2017.4
	3


供应商需针对锅炉节能改造建设进行详细方案设计，包含且不限于现状分析、节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

6.2 中央空调节能改造建设

供应商可根据现状评估对医院中央空调进行节能改造建设，包括中央空调群控系统建设、机房管路改造、中央空调系统电路改造。通过改造实现空调冷媒流量（冷冻水、冷却水）跟随负荷的变化而变流量运行；主机运行效率优化，确保主机在任何负荷条件下，都保持较高的热转换效率（COP）；实现系统的运行信息综合和数据共享，确保中央空调主机、冷冻水系统、冷却水系统和冷却塔风机等全系统协调运行和综合性能优化。以保证中央空调系统供电回路工作稳定。

苍南县人民医院一期综合院区中央空调机组参数如下：

	设备名称
	品牌
	制冷量/kW
	功率/kW
	cop
	数量
	出厂日期

	离心式冷水机组
	开利
	3517
	572.4
	6.14
	3
	2016.11

	螺杆式水冷冷水机组
	开利
	1760.8
	285
	6.18
	1
	2016.11

	设备名称
	品牌
	功率/kW
	流量m³/h
	扬程/m
	数量
	备注

	冷冻水泵
	威乐
	37
	600
	15
	3
	

	冷冻水泵
	威乐
	18.5
	300
	15
	1
	

	冷却水泵
	威乐
	90
	850
	30
	3
	

	冷却水泵
	威乐
	55
	425
	30
	1
	

	冷却塔
	优力
	11*5
	2125
	无
	3
	

	冷却塔
	优力
	11*2
	850
	无
	1
	


供应商需针对中央空调节能改造建设进行详细方案设计，包含且不限于现状分析、节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

6.3 空调集中控制系统建设

供应商可根据现状评估对医院病房楼及门诊楼公共区域空调末端风机盘管及行政楼多联机进行集中控制系统建设，病房楼及门诊楼建设区域包括电梯厅、休息等候区、连廊、候诊区等，通过集中控制避免因遗忘、疏忽等因素造成的无人空调能耗浪费和低温浪费现象。建设区域风机盘管不少于332台，多联机外机不少于5台，多联机内机不少于69台。

供应商需针对空调集中控制系统改造进行详细方案设计，包含且不限于现状分析、节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

6.4 智能照明改造建设

供应商可根据现状评估对医院地下停车库照明系统进行智能控制改造建设，实现灵活的光照管理，在保障停车场行车安全、提供必要的照明的前提下，显著降低不必要的电能消耗。改造灯具数量不得少于140个。

供应商需针对地下车库照明系统改造进行方案说明，包含且不限于现状分析、节能改造方案、设备清单等内容，以确保方案的可行性。

（七）维保及运营服务

7.1 服务内容

7.1.1运营服务

▲供应商应至少派驻一名能源经理至项目现场并提供综合能源服务，能源经理费用由供应商承担，服务期限为整个托管期，服务内容包括不限于对招标范围内的系统建设与改造进行监管并持续输出合理的运营策略，并制定相应培训，提供能源计量并定期出具用能分析报告，协助医院对能源系统做运营优化建议，协助医院梳理能源管理流程，为实现医院能源费用的降低和能源高效利用做出支撑。

7.1.2维保服务

供应商应提供建设相关的维保服务：

1）锅炉节能改造建设维保:对供应商所投设备提供维保服务

2）中央空调节能改造建设维保:对供应商所投中央空调群控系统及机房管路提供维保服务、对电力回路进行预防性维护实验，对因新增动力设备造成的电力系统问题进行整改维护，以保证中央空调系统供电回路工作稳定。
3）空调集中控制系统建设维保:对供应商所投风机盘管及多联机集中控制系统进行维保服务。

4）智能照明改造建设维保:对供应商所投照明设备提供维保服务。

5）智慧能源管理平台建设内容维保：对供应商所投设备及软件提供维保服务。

供应商需针对维保及运营服务进行方案说明，包含且不限于服务工作内容和工作职责、拟投入的人员名单、设备运行、维护保养、故障处理、技能培训等内容，以确保方案的可行性。

7.2 服务要求

（1）空调冷热水及生活热水供应要求：合同期内，供应商应制定完备的中央空调和生活热水的运行管理章程，保证医院日常运行需求。

（2）托管期内所有供应商服务范围内相关的维保人工费、差旅费、维保工具等费用全部由供应商承担。医院既有机电设备的维修保养配件材料、原厂维修费用由采购人提供；由供应商新增设备的维修保养配件材料、原厂维修费用由供应商承担。

（3）托管期内供应商应对自己提供的平台以及各系统软件进行及时迭代更新和维护，维护所产生的费用由供应商承担；合同期满后，系统软件涉及到的迭代更新和维护费用由采购人承担。

（4）采购人与供应商安排的运营人员之间不具有《劳动法》、《劳动合同法》规定的劳动关系。供应商要按照国家、省、市用工规范为运营人员办理意外伤害险及其他各项社会保险，费用均由供应商承担。如因供应商未按《劳动法》、《劳动合同法》及按时发放用工符合国家规定的工资等，而引起的一切法律责任与经济责任，均由供应商承担，与采购人无关。

（5）托管期发生事故抢修或者使用应急方式供能，需额外给付第三方费用，由采购人单独支付，不含在节能服务费内。

7.3 风险管理

实际运行过程中，风险随时可能出现，供应商应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案。供应商应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。

7.4 服务质量

供应商应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购方合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。供应商应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。

7.5 保密要求

供应商必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。

供应商应对以下信息进行保密，具体包括：

项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。

保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。

供应商组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守采购人规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。不向不承担相应保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密。

（八）合同变更要求
如在项目服务过程中需要调整合同中规定的工作内容，需经供应商与采购人共同同意，按合同变更程序办理。

（九）所有权与收益要求
中标人在合同期限内仅拥有中标人所投资的所有设备的产权，即在采购人没有依照合同约定付清中标人的全部款项之前处分权属于中标人，如果遇到征收、拆迁或采购人破产及其他必须处分设备的情形，未征得中标人的意见，采购人不得作出任何处分设备的决定，处分所得属于中标人。采购人既有能源设备所有权均归采购人所有。

合同期满后且采购人按合同付清节能服务费后，中标人所投项目财产的所有权将无偿移交给采购人，中标人应保证项目财产正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要中标人的相关技术或相关知识产权的授权，中标人应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由采购人承担。

▲合作期内，若中标方破产、倒闭或中标方主动终止合同，其为本项目投入的资产（详见附件《资产清单》）均视为采购人所有财产，中标方应配合采购人办理资产移交手续。

本项目实施内容符合国家相关部门颁布的扶持、优惠或鼓励等政策的，由供应商协助采购人完成项目申报。所获奖项由采购人与供应商共同协商署名，供应商所获优惠条件和专项补贴资金，由采购人与供应商共同协商后，由供应商为采购人提供同等价值的服务，并签订补充协议。

五、其他要求

（一）供应商在服务过程中应服从采购人的管理，不应影响采购人医疗秩序的正常开展，同时应积极配合采购人处置相关突发应急事件。

（二）本次招标完成后，供应商应在中标通知书发出30个日历天内对本次招标内容和现场实际进行校对，有出入的经报采购人复核明确后可进行调整。

（三）本项目合同签订后，双方应共同签认一份《医院现有能源设备清单》及《现有投用建筑清单》作为合同附件，包括但不限于采购人的能源设备、医疗设备、已投入使用的建筑及其面积等，为后续托管的设备、面积增减所带来的能源费用变化作为结算依据支撑；供应商应提供本次招标范围内的《供应商托管内容和标准》、《节能改造（建设）清单及方案》经采购人审核后作为合同附件。

（四）供应商应提供相应的设备和人员保障，同时对在本项目托管期内所涉及财产、设备、人员安全负责，做好项目成本核算及风险防控措施。

（五）由于供应商的服务造成的损失及违法行为，责任均由供应商负责。

（六）供应商应在前5个托管周期内，乙方配合甲方进行机关事务管理局或其他政府机构举办的节能项目（节约型公共机构示范单位）申报、评优评先等，匹配关键指标的提取。
服务指标：中标供应商的综合节能率报价不得低于10%。如中标供应商合同履约过程中实际综合节能率未达到中标综合节能率时，中标供应商须继续投入资金进行改造达到相应综合节能率要求。

服务时间：经采购人验收合格后进入能源托管期起提供365天的不间断运维服务指导，为用户提供最灵活的用能体验。

故障响应时间：设备发生故障应在2小时内予以响应，24小时内修复，保障医院正常运行，并持续协助故障的最终解答或解决。

项目保障：建立健全项目相关组织构架、设备、系统、记录、创新、奖惩等各环节、多维度的规章制度，并执行到位。

供暖、供冷周期：供暖周期一般为12月1日至次年3月15日，供冷周期一般为5月15日至10月30日，如采购人提出个性化需求，则以采购人需求为准。

（七）托管考核要求（后附考核标准）：

①考核周期

①-①、采购人以前三年为第一个考核周期，后续以每一年为一个考核周期对中标单位进行“节能效果考核”。
①-②、采购人以3个月为一个周期对中标单位进行“技术服务考核”。

②考核标准

▲②-①、采购人根据中标单位投标文件中关于“综合节能率承诺”的相关内容,制定“节能效果考核”办法：当综合节能率M＜中标综合节能率N，则采购人将扣除相应的节能服务费，不足部分由供应商补偿。

▲②-②、采购人根据日常管理需求制定“技术服务考核办法”：季考核分在85分及以上的，采购人全额支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）；季考核分在80分（含）-85分的，采购人支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）的98%；季考核分在70分（含）-80分的，采购人支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）的95%；季考核分在60分（含）-70分的，采购人支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）的90%；季考核分在60分以下，采购人不予支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）。

②-③、以上两个考核办法并列执行，不重复扣除费用，以扣除费用高者为准。
六、边界费用调整机制

本项目于能源审计报告完成日，即2024年9月10日后存在的用能设备增减、业务范围（量）增减、建筑的新增或拆除、已有建筑功能区调整、极端天气及设备损坏、遭外力破坏等因素导致托管范围发生变化，包括但不限于以下情况时，双方可按如下约定进行费用调整（年度核算），单个托管期结束时进行一次性结算，多退少补：

（一）托管期内医院发生用能设备增加、减少或变化，且单台设备或累计设备功率偏差≥5kW时，应安装表计进行独立计量，在对应托管周期能源基准量(见下表)基础上进行调整并核算费用。具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由乙方在甲方指导下加装计量表计（费用由中标人承担，下同）。不具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由甲乙双方协商并书面确认其年运行时间，通过【铭牌功率或实际使用功率（含配套新增的辅助设备）×年运行时间】方式计算，并于次月调整能源托管费。（如对运行时间难以界定，可通过临时挂表抽样计量方式计算，相关计量表计的改造费用由中标方承担）

（二）如用气设备及器具发生调整（包括但不限于增加、减少或规格变化），当调整的单台或累计设备及器具铭牌额定燃气消耗量或实际消耗量≥3m³/h时，应在各托管周期能源托管用量基础上增加或减少用气量（计量或计算方式如下），并于次月调整能源托管费。具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由乙方在甲方指导下加装计量表计，相关计量表计的改造费用由中标方承担。不具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由甲乙双方协商并书面确认其年运行时间，通过【铭牌额定或实际燃气消耗量×年运行时间】方式计算，并于次月调整能源托管费。

（三）托管期内医院新增或减少业务楼栋或业务面积（地下20420.41平方米，地上107794.46平方米分别核算，托管范围包括一期医疗综合楼、传染病楼、后勤保障楼、值班宿舍楼、行政办公楼、污水站垃圾房及门卫、高压氧舱）时应安装表计进行独立计量，在能源基准量基础上，按实际计量的能源消耗量进行调整并核算费用。

（四）托管期内医院如存在施工，应安装表计对施工全过程进行独立计量，按实际计量的能源消耗量进行调整并核算费用。

（五）托管期内如医院业务服务范围改变（包括但不限于食堂承接院外团餐服务、中心供应承接院外消毒供应服务等），应安装表计进行独立计量，按实际计量的能源消耗量进行调整并核算费用，如有新增第三方业务，使用托管户号范围内电量、燃气量，由医院和第三方单独结算，不在本托管范围内。 

（六）以采购人2025年的综合业务量数据为基准，综合业务量发生变化时，当年度能源托管基准量也同步调整，调整规则如下：

①当医院综合业务量变化率增加超过5%时，对当年度能源托管基准量进行调整，调整幅度按[综合业务量变化率-5%]执行。即调整后的当年度能源托管基准量=当年度中标能源托管基准量×综合业务量变化率-5%）。
②综合业务量变化率减少超过3%时，对当年度托管能耗基准量进行调整，调整幅度按[综合业务量变化率-3%]执行，即调整后的当年度能源托管基准量=当年度中标能源托管基准量×综合业务量变化率-3%）。
③综合业务量变化率增加在5%以内或减少在3%以内的，不做调整。

【综合业务量定义如下，综合业务量=门急诊人次/3+平均住院日×年出院人数+（医院职工及第三方服务人员数量）×（365×5/7）】
（七）如遇重大公共卫生事件、重大活动、气象灾害、外力破坏、地震、战争、暴乱及其他不可抗力事件，以及边界条件约定之外实际发生的不可预见的能耗异常大于能源基准1%时，双方协商处理。

（八）托管费用调整的确认办法：中标人应按上述调整规则（一）~（七）及时整理数据，编写托管费用调整报告并书面提交报医院主管部门审核；医院主管部门应在7个工作日内完成审核、签字确认托管费用调整报告，并积极协调医院各部门履行相关流程及手续，涉及的相关计量表计改造费用均由中标方承担。

七、商务要求表

	建设期限
	合同签订后收到医院书面通知开工日期起270日历天。

	托管期限
	自建设期结束，并交付使用后进入托管期，根据《国管局国家发展改革委财政部关于印发〈关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见〉的通知》（国管节能〔2022〕287号）相关建议及 GB/T 24915-2020《合同能源管理技术通则》相关标准，本项目能源托管服务期限为10年（每12个月为一个托管周期，共120个月）。

	服务地点
	采购人指定地点

	履约保证金
	不收取

	付款方式
	采购人与供应商双方确定采用能源费用托管型合同能源管理模式。托管期内，由采购人委托供应商进行能源系统的运行、管理、维护或(和)节能改造。采购人需向供应商支付节能服务费。

采购人按季度按合同约定向供应商支付节能服务费。供应商每个托管周期结算当月10日前开具当个托管周期节能服务费增值税发票，采购人在收到供应商服务费发票后7个工作日内，以电汇方式向供应商指定账户按时支付每个托管周期的节能服务费用。供应商未向采购人提供发票或者提供的发票不合规或者发票内容不正确的，采购人均有权拒绝付款，且无需承担逾期付款的违约责任。具体计算方式如下：

▲①当综合节能率M≤15%时，每年度节能服务费=单个托管周期电节能量*当年度电平均单价+单个托管周期气节能量*当年度气平均单价+边界调整费用=（单个托管周期电托管基准量-单个托管周期电实际用量）*当年度电平均单价+（单个托管周期气托管基准量-单个托管周期气实际用量）*当年度气平均单价+边界调整费用；

▲②当综合节能率M＞15%时，在以上“每年度节能服务费”计算规则的基础上，采购人和中标供应商将对超出部分的节能收益进行分享，按照投标人在投标时承诺比例执行超出15%部分的节能收益。

即采购人分享的节能收益={每年度节能服务费[单个托管周期电托管基准量-单个托管周期电实际用量）*当年度电平均单价+（单个托管周期气托管基准量-单个托管周期气实际用量）*当年度气平均单价+边界调整费用]}*{(综合节能率M-15%)*中标节能收益分享比例/综合节能率M}
▲③当综合节能率M＜中标综合节能率N时，则采购人将根据节能效果考核办法扣除相应的节能服务费，不足部分由供应商补偿。在以上“每年度节能服务费”计算规则的基础上。
扣除费用={每年度节能服务费[单个托管周期电托管基准量-单个托管周期电实际用量）*当年度电平均单价+（单个托管周期气托管基准量-单个托管周期气实际用量）*当年度气平均单价+边界调整费用]}*{(中标综合节能率N-综合节能率M）/中标综合节能率N}
▲以上①-③部分单独核算，互不干扰，具体见注解。

	售后服务要求
	1、提供7*24小时在线客服服务，通过微信、QQ、邮件等设备进行回复。

2、提供免费提供技术咨询。

3、故障响应时间：1小时内对软件故障进行电话响应，2小时内解决，若2小时内未能解决，应提供解决方案。

4、在项目交付阶段，提供不少于2名技术人员进行项目现场支持。

	安全生产要求
	成交投标人应自行承担项目实施过程中安全生产责任，采购人在任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。


注： 

1、以上是采购人为本项目提出的基本服务要求，投标供应商应全部满足。

2、在此基础上，成交供应商若有其他服务承诺，也将一并执行。

3、标“▲”条款是实质性条款，投标供应商必须全部响应，否则投标无效。

4、医院按季度支付节能服务费。

▲5、节能服务费结算方案注解

当综合节能率M≤15%时，按照以下方式计算每年度节能服务费：

每年度节能服务费=单个托管周期电节能量*当年度电平均单价+单个托管周期气节能量*当年度气平均单价+边界调整费用=（单个托管周期电托管基准量-单个托管周期电实际用量）*当年度电平均单价+（单个托管周期气托管基准量-单个托管周期气实际用量）*当年度气平均单价+边界调整费用。

即每年度节能服务费：

W=（A-B）*P+（C-D）+边界调整费用
具体释义如下：

单个托管周期电托管基准量A=10个托管周期能源托管量清单中该周期的用电量*中标折扣率

单个托管周期气托管基准量C=10个托管周期能源托管量清单中该周期的用气量*中标折扣率
当年度电平均单价P=当年度总电费/当年度总电量=（尖峰电价*尖峰电量+高峰电价*高峰电量+平电价*平电量+谷电价*谷电量）/总电量=尖峰电量比例*尖峰电价+高峰电量比例*高峰电价+平电量比例*平电价+谷电量比例*谷电价

P=(B谷*P谷+B平*P平+B高*P高+B尖*P尖） /（B谷+B平+B高+B尖）
当年度气平均单价Q=当年度总燃气费用/当年度总燃气量

	单个托管周期内

	　
	托管基准量
	实际用量

	电量
	A
	B=B尖+B高+B平+B谷

	电平均单价
	P

	燃气量
	C
	D

	气平均单价
	Q


其中，当年度电平均单价P=(B谷*P谷+B平*P平+B高*P高+B尖*P尖） /（B谷+B平+B高+B尖）

计算实例：某托管周期全年用电及用气情况如下

	　
	当个托管年度

	　
	电用量（万kwh）
	电价（元/kwh)

	尖峰用电
	250
	1.19

	高峰用电
	350
	1.08

	平用电
	400
	0.72

	谷用电
	300
	0.27

	年用电量（万kwh)
	1300

	年平均电价（元/kwh)
	0.80

	电能耗托管基准量（万kwh）
	1430


	　
	当个托管年度

	年燃气用量(万m3)
	46.00

	年平均燃气单价（元/m3)
	4.90

	气能耗托管基准量(万m3)
	55


本托管周期年度节能服务费=（1430-1300）*[（250*1.19+350*1.08+400*0.72+300*0.27）/1300]+（55-46）*4.9+边界调整费用

=104.45万元+44.1万元+边界调整费用（1430-1300）*（（250*1.19+350*1.08+400*0.72+300*0.27）/1300）+（55-46）*4.9
=148.55万元+边界调整费用

注：①当综合节能率M＜中标综合节能率N时，则采购人将根据节能效果考核办法扣除相应的节能服务费，不足部分由供应商补偿。在以上“每年度节能服务费”计算规则的基础上。②连续三年综合节能率低于供应商综合节能率的报价时，则合同终止，相关设备无偿移交给采购人。

当综合节能率M＞15%时，

在以上“每年度节能服务费”计算规则的基础上，采购人和中标方将对超出部分的节能收益进行分享，按照投标人在投标时承诺比例执行超出15%部分的节能收益。

即采购人分享的节能收益={每年度节能服务费[单个托管周期电托管基准量-单个托管周期电实际用量）*当年度电平均单价+（单个托管周期气托管基准量-单个托管周期气实际用量）*当年度气平均单价+边界调整费用]}*{(综合节能率M-15%)*中标节能收益分享比例/综合节能率M}
当综合节能率M＜中标综合节能率N时

采购人将根据节能效果考核办法扣除相应的节能服务费，不足部分由供应商补偿。在以上“每年度节能服务费”计算规则的基础上。
扣除费用={每年度节能服务费[单个托管周期电托管基准量-单个托管周期电实际用量）*当年度电平均单价+（单个托管周期气托管基准量-单个托管周期气实际用量）*当年度气平均单价+边界调整费用]}*{(中标综合节能率N-综合节能率M）/中标综合节能率N}
附件：服务工作质量考核评分标准
	服务工作质量考核评分标准

	日期：                  检查人：
	

	考核项目
	考核内容细则
	分值
	考核分值
	备注

	公司管理  （15）
	帮助医院全面梳理和了解用能现状，每月提供用能分析报告，协助医院加强用能管控，实现医院能源精细化管理，从而降低医院托管范围内能源消耗。
	10
	
	

	
	根据医院要求，每季度至少一次与医院联合召开能源专题会议，总结前期节能工作，出具检查报告、能耗分析报告及整改计划，提请医院审议，双方共同研究部署下一步节能计划，保障后续能源托管工作开展。
	5
	
	

	内部管理
（30）
	综合能源经理工作时间内应严守工作岗位；按时到岗，不进入与工作无关的部门。
	5
	
	

	
	协助医院梳理机电运维的流程，包括各项管理制度、运行计划、运行标准、异常处理流程等，从而提升医院机电运维效率和管理水平。
	10
	
	

	
	协助医院节能工作领导小组，负责贯彻执行国家有关节约能源工作的法律、法规、规章、政策和标准，加强日常节能管理。
	10
	
	

	
	遵守理解医院的需求需要，自觉维护医院正常的办公秩序及环境，不随意透露医院的相关信息，尊重服从医院的监督检查和管理。
	5
	
	

	设施设备管理
（40）
	提供医院智慧管理运营平台、一站式服务中心、综合监控系统、能源管理系统、设备管理系统的运行和维护，确保系统在服务期间医院能正常使用。
	10
	
	

	
	对医院智慧管理运营平台、一站式服务中心、综合监控系统、能源管理系统、设备管理系统建设实施进行监管，并对建设过程中的安全负责。
	10
	
	

	
	协助医院后勤保障部督促检查机电运维人员严格执行岗位工作职责和安全操作规程，遵守医院的各项规章制度。
	10
	
	

	
	托管期内，通过医院智慧管理运营平台的建设，协助院方对机电运维人员进行智慧化、系统化的运维管理，提高运维效率及服务质量。
	10
	
	

	及时跟进专业设备维保维修
（15）
	乙方的专业设施设备故障后及时进行的日常沟通联络衔接工作。
	5
	
	

	
	按照合同约定履行各项服务。
	5
	
	

	
	负责协调电力、自来水、天然气等相关部门为医院处理突发情况。
	5
	
	

	得分总数
	
	
	
	

	采购人根据日常管理需求制定“技术服务考核办法”：

季考核分在85分及以上的，采购人全额支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）；

季考核分在80分（含）-85分的，采购人支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）的98%；

季考核分在70分（含）-80分的，采购人支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）的95%；

季考核分在60分（含）-70分的，采购人支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）的90%；

季考核分在60分以下，采购人不予支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）。

注：以三年为一个周期，出现连续四个季度或累积六个季度季考核分都在60分以下的，采购人有权单方面解除合同，相关设备无偿移交给采购人。


第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、本次采购，投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。
3、无论投标过程中的做法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。
4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则作无效投标处理。

5、供应商报价共分为三项内容，分别为①托管周期能源托管量的折扣率报价，10个托管周期内每个托管周期的用电量和用气量的折扣率保持一致；②综合节能率，此项报价不得低于10%；③综合节能率超过15%部分的节能收益的比例报价。如果某个（些）供应商单项报价内容出现两个及以上投标价的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。
6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均作无效投标（无效中标）处理。
除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。
8、投标供应商须自行现场勘察，确认采购人的实际需求，取得准确的报价依据。投标供应商中标后不得以各种理由提出增价要求，否则作投标违约处理，采购人有权取消其中标资格。在签订合同前，采购人有权在中标价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，做投标违约处理，采购人有权取消其中标资格。

9、在服务期内，中标供应商的工作人员出现意外事故导致人员伤亡的情况，均由中标供应商自负责任，各投标供应商须在报价中考虑风险。
10、本次采购所涉及的人员食、宿、交通、工作服装均由投标供应商自行解决，相关费用包含在总价中。
11、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

按招标文件要求。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分两部分组成，其中商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1、商务报价文件组成
	序号
	内容

	1
	商务报价文件封面（格式自拟）

	2
	开标一览表（附件一）

	4
	其他须说明的资料（如有则提供）


2.2、技术资信文件组成

	序号
	内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。）

	1
	技术资信文件封面（格式自拟）

	2
	投标函（附件二）

	3
	投标供应商法定代表人授权书（附件三），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件

	4
	法定代表人诚信投标承诺书（附件四）

	5
	投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章）

	6
	投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章）

	7
	投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章）

	8
	投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章）

	9
	投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章）

	10
	投标供应商具有的其他相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章）

	11
	投标供应商业绩（附件五，如有则提供）

	12
	偏离表（附件六）

	13
	项目负责人简历表（附件七）

	14
	项目人员配置表（附件八）

	15
	对本项目需求的理解及掌握程度（格式自拟）

	16
	锅炉节能改造建设（格式自拟）

	17
	中央空调节能改造建设（格式自拟）

	18
	空调末端集中控制系统建设（格式自拟）

	19
	智能照明改造建设（格式自拟）

	20
	平台底座建设（格式自拟）

	21
	综合能源管理系统建设（格式自拟）

	22
	机电设备管理系统建设（格式自拟）

	23
	机房安全管理系统建设（格式自拟）

	24
	智慧能源管理中心建设（格式自拟）

	25
	维保及运营服务（格式自拟）

	26
	针对本项目投入技能改造设备清单（附件九）

	27
	投标承诺书（附件十）

	25
	节能技改建设期施工组织方案（格式自拟）

	26
	能源托管服务方案（格式自拟）

	27
	根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其他文件和资料


3.1、投标文件格式

供应商应按照第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

    5.投标

   5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

6.投标保证金

本项目不需要投标保证金
7、投标文件的有效期

7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

    8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

    8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，技术资信部分投标文件和商务报价部分投标文件均提供一式伍份，其中正本壹份，副本肆份。(技术资信部分投标文件、商务报价部分投标文件均分开装订，分别密封)。

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封。所有投标文件资料装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。
1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件。
有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

六、开标和评标

1、开标

1.1、开启技术资信部分投标文件

按招标文件规定的时间、地点开启““技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“技术资信部分”投标文件；然后由评标委员会对合格的供应商的投标文件进行综合评审。

1.2、开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价部分投标文件”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默认同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，招标人指定专人做好记录，存档备查。

1.3、开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别的，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

4）推荐中标候选供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、本次采购，如果供应商报价低于本项目最低限价的，供应商投标作无效投标处理。

2.4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或申请采用其他采购方式组织采购。
3、评标

3.1、评标由采购人组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

   2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

    3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价不符合招标文件规定的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其他明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其他不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均不符合招标文件规定的，本次招标作流标处理。

3.6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.7、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.8、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.9、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.10、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

    4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求投标供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

4.2、投标供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。 

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5、不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理。

7、评标原则

▲评审过程中如有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第六部分。
六、授予合同

1、中标条件

    1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

    2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商。
    3、签订合同

    3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

    3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

    3.3、拒签合同的责任

    中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、招标代理服务费

4.1各中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费48000元人民币（大写：肆万捌万元整人民币）。招标代理服务费已包含在总价中。
第四部分  合同格式（参考格式）

苍南县人民医院综合能源托管服务采购项目合同
	合同编号（甲方）：
	

	合同编号（乙方）：
	

	项目名称：
	

	甲方：
	

	乙方：
	

	签订日期：
	

	签订地点：
	


                (以下简称甲方)与                  (以下简称乙方),根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《公共机构节能条例》及有关节能、环保、供热、供电、供气等法律、法规,本着平等、自愿的原则 ,就甲方的托管期内全院的节能服务费用及其相应的能源供用系统(以下简称“托管项目”)按“能源费用托管型合同能源管理”模式进行托管的事宜，经双方协商一致，签订本合同(以下简称项目合同)。

第一条 项目概况

苍南县人民医院位于浙江省温州市苍南县灵溪镇玉苍路2288号，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的三级乙等综合性医院，是温州医科大学附属医院，担任着苍南县及周边300万人口的医疗任务。

医院按一期综合院区、妇幼中心及二期的公共卫生中心、肿瘤防治中心“一院三中心”发展布局，总占地面积约220亩，建筑面积22.5万余平方米，核定床位1700张。其中一期综合院区占地面积150亩，建筑面积12.8万平方米，核定床位1000张,范围如下：医疗综合楼（门诊楼、医技楼、病房楼）建筑面积107250平方米，地下1层，地上15层；传染病楼4206.99平方米，地上3层；后勤保障楼6020.48平方米，地下1层，地上3层；值班宿舍楼3535.40平方米，地上4层；行政办公楼6829.90平方米，地上5层；高压氧舱404.11平方米，地上1层；其他设备用房及辅助用房面积371.95平方米。妇幼中心占地约24亩，建筑面积3.2万平方米，核定床位200张；二期的公共卫生中心、肿瘤防治中心正在加紧建设，占地面积约40亩，建筑面积约6万平方米，核定床位500张。
10个托管周期能源托管量清单（苍南县人民医院一期综合院区）
	服务名称
	托管期限
	具体期限
	电（度）
	气（立方米）

	综合能源

托管项目
	10个托管周期

（每12个月为一个托管周期，共120个月）
	第一个托管周期
	14598520 
	572212 

	
	
	第二个托管周期
	14899170 
	581363 

	
	
	第三个托管周期
	15202200 
	589672 

	
	
	第四个托管周期
	15507610 
	597292 

	
	
	第五个托管周期
	15815400 
	604333 

	
	
	第六个托管周期
	16125570 
	610884 

	
	
	第七个托管周期
	16438120 
	617013 

	
	
	第八个托管周期
	16753050 
	622774 

	
	
	第九个托管周期
	17070360 
	628211 

	
	
	第十个托管周期
	17390050 
	633362 

	十年总量
	159800050 
	6057116 


伴随着医院单位门诊量的增加，且受制于现有能源设备与医院精细化水平，医院能源管理难度越来越大，亟须通过引入新技术和信息化建设，在用能安全的情况下，提升能源使用效率，降低能源消耗，提高医院能源管理水平和智慧管理运营服务能力。

根据《国管局国家发展改革委财政部关于印发〈关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见〉的通知》（国管节能〔2022〕287号）对能源管理的要求及 GB/T 24915-2020《合同能源管理技术通则》标准要求，鉴于医院当前现状，现拟委托专业能源托管服务供应商，采用能源费用托管型合同能源管理方式，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进苍南县人民医院实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化。
第二条  采购需求
本项目采用能源费用托管型合同能源管理模式，由乙方负责投资与实施。主要包括以下内容：节能技改及技术优化（锅炉节能改造、中央空调节能改造、空调末端集中控制系统建设、智能照明改造）、智慧能源管理平台建设、维保及运营服务等。

第三条 医院用能设备基本情况

根据GBT 29149-2012 公共机构能源资源计量器具配备和管理要求和DB33/T 738—2021 医院能源计量管理要求，确定苍南县人民医院一期综合院区主要用能设备，详表如下。

	序号
	设备名称
	型号
	用能系统
	功率
	数量

	1
	天然气锅炉（常压）
	CWNSF2.8-95/70-YQ
	供暖/生活热水系统
	\
	3

	2
	锅炉循环水泵
	W160M2-2-CL2
	供暖/生活热水系统
	15
	3

	3
	冷水机组（离心机）
	19XR70724WBLHH52
	空调系统
	572.4
	3

	4
	冷水机组（螺杆机）
	30XW1712P
	空调系统
	285
	1

	5
	冷冻水泵
	W180M-4-CL2
	空调系统
	18.5
	1

	6
	冷却水泵
	W250M-4-CL2
	空调系统
	55
	1

	7
	冷冻水泵
	W225S-4-CL2
	空调系统
	37
	3

	8
	冷却水泵
	W280M-4-CL2
	空调系统
	90
	3

	9
	二次泵
	W225M-4-CL2
	空调系统
	45
	6

	10
	板换水泵
	\
	供暖/生活热水系统
	18.5
	3

	11
	冷却水塔
	B20-850
	空调系统
	11*2
	1

	12
	冷却水塔
	B20-2125
	空调系统
	11*5
	3

	13
	VRV室外机
	\
	空调系统
	8.24
	53

	14
	涡旋式风冷热泵机组
	\
	空调系统
	43.3
	6

	15
	螺杆式风冷热泵
	\
	空调系统
	227.7
	2

	16
	手术室空调机组
	\
	空调系统
	5.5
	19

	17
	手术室空调机组
	\
	空调系统
	3
	2

	18
	手术室空调机组
	\
	空调系统
	26.58
	2

	19
	ICU净化空调机组
	\
	空调系统
	60.58
	2

	20
	静配净化空调机组
	\
	空调系统
	\
	3


备注：以上为苍南县人民医院一期综合院区用能设备的基本情况，仅供参考，具体情况由各乙方自行勘察为准。

第四条 服务范围及要求

（一）总体要求

根据国家对能源管理的要求及 GB/T 24915-2020《合同能源管理技术通则》标准要求及医院现状，苍南县人民医院现拟委托专业能源托管服务乙方，采用能源费用托管型合同能源管理方式，统筹推进苍南县人民医院实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，实现医院高质量发展及节能降碳目标。

本次项目服务范围主要为苍南县人民医院一期综合院区，另乙方须根据甲方的需求调整，在双方协商的基础上，将服务范围调整为苍南县人民医院“一院三中心”（一期综合院区、妇幼中心及二期的公共卫生中心、肿瘤防治中心）。
本次项目目标是通过技术改造、专业化管理，实现能源费用管控、综合能源逐步降低。医院按照约定进行节能服务费的支付。能源托管服务乙方负责投资建设节能技术改造、智慧能源管理平台、运营管理投资，风险由综合乙方自行承担。

具体建设内容：节能技改及技术优化（锅炉节能改造、中央空调节能改造、空调末端集中控制系统建设、智能照明改造）、智慧能源管理平台建设、维保及运营服务等。

乙方需提供的服务内容为节能技术改造以及托管期内运维等事项。节能技术改造以及托管期内运维等事项所需费用均由乙方承担。

▲乙方资金投入要求：投入的一次性建设资金不得低于900万元或乙方承诺的金额，两者取高。若承诺1000万元，则需投入1000万元；若承诺800万元，仍需满足900万元底线。甲方有权委托第三方专业公司进行审价，如经审价乙方投入的改造资金未达到投标承诺资金时，乙方需提出升级改造措施，增加投入，升级改造方案等内容，需经审价单位及甲方确认，以上所有费用由乙方承担。乙方应考虑最终投入金额超过900万元或乙方承诺金额的报价风险。
（二）本项目术语和定义

2.1合同能源管理：综合乙方与用能单位以合同形式约定能源托管项目的实施内容，综合乙方向用能单位提供必要的服务，用能单位以能源托管费支付综合乙方的投入及其合理利润的合同能源管理机制。

2.2能源费用托管型合同能源管理：合同能源管理的一种形式。由用能单位委托综合乙方进行能源系统的运行、管理、维护或(和)节能改造。用能单位根据能源基准确定的能源系统运行、管理、维护和能源使用的费用,支付给综合乙方作为托管费用。综合乙方通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源,减少费用支出或增加收益,获取合理的利润。托管范围可包括:电、气、煤、油、市政热力、水等项目所发生的费用，能源系统的运行、管理、维护维修费用(含人工、消耗性材料、工具)。

2.3综合乙方：提供用能状况诊断、能源托管服务项目设计、融资、改造(施工、设备安装、调试)、运行管理等服务的专业化公司。

2.4能源基准：根据既有情况确定的特定时间段内的能源消耗水平。用于确定用能单位支付给服务商的托管费用或服务费用，用作比较项目实施前后节能效果的定量依据。

2.5节能服务费：单个托管周期电节能量*当年度电平均单价+单个托管周期气节能量*当年度气平均单价+边界调整费用=（单个托管周期电托管基准量-单个托管周期电实际用量）*当年度电平均单价+（单个托管周期气托管基准量-单个托管周期气实际用量）*当年度气平均单价+边界调整费用。

2.6建设期：综合乙方完成改造（施工、设备安装、调试）并通过用能单位验收的期限。

2.7能源托管期：指综合乙方向用能单位提供能源托管服务，用能单位向综合乙方支付能源托管费用的期限。项目验收通过后次月1日进入托管期，每12个月为一个托管周期。

例：2025年9月15日验收通过，则于10月1日进入托管期，2025年10月1日至2026年9月31日为第一个托管周期。

2.8节能设备：指本项目下所有由综合乙方采购并安装的设备、设施、仪器和系统等财产。

2.9综合节能率：综合节能率＝[（单个托管周期电基准量-单个托管周期实际电使用量）*固定单价0.6442元/千瓦时+（单个托管周期气基准量-单个托管周期实际气使用量）*固定单价4.9元/立方米+边界调整用量（电、气）*固定单价（电：0.6442元/千瓦时、气：4.9元/立方米）]/（单个托管周期电托管基准量*固定单价0.6442元/千瓦时+单个托管周期气托管基准量*固定单价4.9元/立方米）

注：以上固定单价为苍南县人民医院一期综合院区2025年1月至5月的电、气综合单价（结算总费用/结算总用量）。

2.10一次性建设资金：项目启动后在进入托管期前，乙方在此项目上的一次性建设投入资金（包含固定资产、基础设施、设备采购、系统开发等不可回收的专项成本）。
（三）项目服务需求

3.1 服务内容需求清单

本项目采用能源费用托管型合同能源管理模式，由甲方委托乙方进行医院能源系统的运行、管理、节能改造设备的维护。乙方需提供的服务内容清单（包含不限于以下内容）：

	序号
	项目
	明细

	1
	节能技改及技术优化
	锅炉节能改造建设

中央空调节能改造建设

空调末端集中控制系统建设

智能照明改造建设

	2
	智慧能源管理平台建设
	平台底座建设；

综合能源管理系统建设

机电设备管理系统建设

机房安全管理系统建设

智慧能源管理中心建设

	3
	维保及运营服务
	提供以上所有改造及建设内容的托管期内的维保服务，并对主要用能设备运行提供专业节能管理措施或方案。


3.2 能源供应与服务要求

（1）空调集中供冷条件：

供冷开始条件：室外最高气温连续 3天＞24℃或当天＞25℃时;

供冷结束条件：室外最高气温连续 3天＜23℃或当天＜22℃时;

供冷时，室内温度范围24±2℃；

（2）空调集中供暖条件：

供暖开始条件：室外最低气温连续 3天＜15℃或当天＜13℃时;

供暖结束条件：室外最低气温连续 3天＞18℃或当天＞20℃时;

供暖时，室内温度范围 20±2℃。

（3）生活热水供应时间：

全年全天供应。夏季生活热水温度范围45±5℃，冬季生活热水温度范围50±5℃。
（4）服务要求：由于托管项目医院用能的特殊性，所有用能设备系统以及医院智慧能源管理平台的主动管控权由医院合理管控，乙方须在医院认可的情况下对用能设备进行合理提醒并协助管控。涉及乙方技改措施或供能系统运营，甲方合理采纳乙方建议并授权乙方供能系统调控权限，如甲方供能系统外包，甲方应要求运维单位协助乙方节能策略落地。

（5）项目保障：协助医院建立健全医院智慧运营相关规章制度、工作流程等体系，并协助医院执行。
（四）项目建设范围及施工要求

4.1.建设范围

本项目建设范围主要包含节能技术改造及智慧能源管理平台建设等，乙方需根据医院现有能耗设备、信息化建设现状进行分析后，提出相应建设改造方案。

4.2.实施要求

（1）由乙方根据现场调研情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品应成熟稳定可靠。改造应在不对医院造成重大影响的情况下进行，而且不应影响原有系统的正常运行。

（2）乙方应自行认真踏勘现场，了解熟悉工程位置地形、材料储存条件以及与相邻已建环境的关系，以取得一切可能影响投标报价的资料，合理安排组织施工。现场考察期间发生的费用由乙方自理。

（3）乙方应提出关于施工管理的措施及意见，包括安全、消防、治安保卫、场地清洁、绿化保护、现场管理等。特别应考虑施工期间安全问题，避免影响医院的正常医疗秩序。乙方进场后，应加强管理，做好安全、文明施工。

（4）乙方投入的施工机械、材料、人员均应按医院的内部管理规定进出，并自觉做好相应登记手续。

（5）施工必要的水、电及材料堆场，由医院协助解决。

（6）乙方拟派的施工人员，其食宿问题由乙方自行解决。

（7）改造建设投入资金由乙方自负。

（8）建设期要求：合同签订后收到医院书面通知开工日期起270日历天内完成全部优化改造建设（含设备的安装调试），并交付使用。改造时不得影响医院空调、锅炉、水电各系统的使用和正常医疗秩序。由医院提供智慧能源管理中心场地，乙方根据场地进行设备采购、安装达到智慧能源管理中心要求。

 （9）对接要求：本项目建设的平台系统需实现与医院目前已有系统（BIM系统、电力监测系统、新风机组合式空调机组控制系统）以及医院二期及妇幼中心后勤管理平台（包括暖通空调控制系统）的对接融合，以实现互联互通，便于后期院区整体的运营管理，包括暖通空调系统的统一控制管理。

（五）智慧能源管理平台建设内容

5.1 平台底座建设

乙方应通过一体化的展示，支持医院管理者可以在一个平面内全面了解医院的运行状态，包括空间、能耗等各方面的情况。

同时综合态势看板应满足实时性要求，建立实时更新数据、监测和告警机制，使管理者能够及时了解和应对各种变化和风险，通过对数据进行多维度分析与展示，为医院的日常运营和长期规划提供数据支持和决策依据。

平台应支持用户能在可视化场景中通过趋势图、饼图等图表形式显示多维度的能耗情况，便于进行能源效率和成本的管理。

 平台功能要求：

（1）支持提供各类的角色用户的定义，为不同角色用户开启不同的权限。可配置多个角色，可根据多种权限维度划分，如系统管理员、某一区域的管理员或某一类设备的管理员等。

（2）提供多维度的分权分域管理。提供模块页面、数据区域和操作类型的权限管理，以形成对信息的分割和保护，确保安全高效，支持驾驶舱配置；

（3）提供对报表模板的增删改查等管理功能；

（4）支持报表的在线手动生成及自动生成；

（5）提供对报表文件的增删改查等管理功能；

（6）提供报表推送服务；

（7）提供系统中终端设备、通讯设备、后台系统与外部时钟源时钟同步的服务；

（8）提供不同频率的数据采样服务以适用不同场景；

（9）提供对数据的选择、校验、标识等处理功能；

（10）提供系统日志生成、储存、查询、统计管理。记录系统中重大运行事件、异常问题，便于诊断和定位；

(11)支持BI分析，能将平台中现有的数据进行有效的整合，快速准确地提供报表和分析图标，帮助领导进行经营决策和日常管理；

(12)BI分析包含：能耗分析、成本分析、对标分析、工单分析、报修分析、设备分析、满意度分析等功能。

  (13)平台的安全性设计：平台须具备防火墙技术、访问控制、入侵检测、病毒防护、安全协议、用户身份识别、IP地址控制等周密完备的网络安全技术和措施，防止各类计算机病毒的侵害、人为的破坏和数据库的数据丢失。

（14） 基于平台的互联互通能力，支撑第三方业务快速接入及创新，能够实现医院原有系统与各种业务子系统与平台之间的快速对接。支持第三方业务快速接入平台。
投标人提供的平台需要对后勤业务从人员、财务、资产、安全、服务、质量等维度建立相应的管理数据指标。

乙方需针对医院智慧能源管理平台进行方案说明，包含且不限于现状分析、解决方案、设备清单、功能描述等内容，以确保方案的可行性。

5.2 综合能源管理系统建设

乙方应在建设期内完成综合能源管理系统建设，通过全面的能耗采集，来分析医院能耗现在状况，发现医院实际运营中存在的各类用能问题，实现能源精细化管理。

综合能源管理系统建设功能要求：

（1）支持展示当日用电趋势、本月能耗总览（同比、环比）、能源占比、电能耗评价（同期相比）、关键KPI概览、今日告警总览信息、当日天气信息；

（2）支持提供两个维度的能耗分析模型，科室维度和区域维度；

（3）支持对能耗模型内任意节点的能耗分析；

（4）支持提供对能耗模型内多个节点单个时间段或者单个节点多个时间段的能耗对比；

（5）支持对能源消耗的定额管理；

（6）支持对经营性、考核性能耗KPI的管理，包括单位床日能耗、万元收入能耗、单位业务量能耗、人均综合能耗、单位建筑面积能耗、单位建筑面积碳排放等；

（7）支持对空调主机等大型耗能设备的能效分析。

（8）能源助手：支持配置和维护管理节能措施库，基于措施库生成、推送每日节能工作，并对工作执行结果进行打分。

（9）能源异常：支持通过对任意节点的实时能耗及历史能耗数据分析，自动提醒用能异常，并生成告警通知，并展示节点异常情况。

（10）科室考核：支持科室能耗分摊配置，并自动生成科室能耗数据，支持基于科室能耗数据自动生成、设定科室考核指标（万元收入能耗支出、单位业务量能耗、单位面积能耗等），支持配置并自动生成、跟踪及展示科室能耗考核指标（万元收入能耗支出、单位业务量能耗、单位面积能耗等），并按考核指标对科室进行排名。

监测点位及要求(以下数据仅供参照，实际点位以实现功能为准，由乙方自行评估)：

	楼栋
	位置
	新增计量回路
	对接电表数量
	对接系统

	配电室
	出线柜
	
	
	1

	传染楼
	强电井
	8
	
	

	行政楼
	强电井
	19
	
	

	门诊楼
	强电井
	54
	
	

	住院楼
	强电井
	60
	
	

	其他区域
	10
	
	

	对接智慧水务系统
	
	
	1

	合计
	151
	374
	2


乙方需针对能源管理系统进行方案说明，包含且不限于系统功能详细设计、点位设计、设备清单等内容，以确保方案的可行性。

5.3 机电设备管理系统建设

乙方应在建设期内完成机电设备管理系统建设，以平台提供的空间设备信息为基础，以维修、巡检、保养等任务流程工作为主线，实现对设备、设施全生命周期管理，建设预防式维护体系以提高运行效率、降低总体维护成本。

机电设备管理系统建设功能要求：

（1）拥有一套设备编码标准体系，建立医院空调、供配电、给排水、电梯等设备的标准编码，形成设备管理台账，实现对设备的二维码管理；

（2）根据使用人员的不同，展示不同的内容，区分管理人员与业务执行人员；

（3）提供故障报修，自动派单，工单处理，工单验收，工单评价、工单查询分析等功能；

★（4）工单与设备监控集成，支持根据设备告警等级的配置，自动生成工单，并分派人员处理；

（5）可以对运维人员进行排班，支持运维人员查询各自的排班情况；

（6）提供数据统计分析和自动报表功能，实现对工单任务统计、工单满意度等多方面的统计分析和自动报表；

（7）提供设备巡检计划，让工作内容标准化，包括设备设施承接查验制度、巡视检查制度、应急管理制度、维护保养制度及计划编制，现场管理制度等；

（8）线上物联网实时在线监测与线下巡检、保养、报修执行管理相结合，完成信息化的流程升级，建立设备信息库、故障类型库、诊断知识库、维修知识库的四库管理，将经验传承；

（9）巡检：支持巡检路线编制，并自动生成巡检任务推送给巡检人员执行；

（10）保养：支持保养计划编制，并自动生成保养任务推送给保养人员执行；

乙方需针对设备管理系统建设进行方案说明，包含且不限于系统功能详细设计、流程设计等内容，以确保方案的可行性。

5.4 机房安全管理系统建设

乙方应在建设期内完成机房安全管理系统建设，实现对医院不同的机电设备包括变配电、暖通空调、给排水、锅炉、机房环境等信息进行实时的监测并自动告警、排除隐患、规避安全风险。

机房安全管理系统功能要求：

（1）告警管理：显示当前设备告警信息，支持条件查询相关告警信息。

（2）支持配电运行监测，通过组态界面监测每个配电回路的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素等；

（3）支持供水运营监测，通过组态界面监测水泵房及楼顶生活水箱液位，以及水泵房水泵启停状态、水泵手自动状态，水泵房供水压力，机房视频监控；

（4）支持热水运行监测，通过组态界面监测水泵运行状态、热水箱液位以及供水温度和压力；

（5）支持机房（高低压配电房、空调机房、生活水泵房等）环境的监测，包括温湿度监测、视频监控、水浸监测；

（6）支持在系统运行过程中，当某个设备对象发生告警信息时，实时监控图表上对应图元将进行告警提示（图元动态闪烁），管理运维人员点击有告警的图元对象，可以对告警对象进行操作；

（7）在告警产生时，可联动周边摄像头，便于一站式管理人员第一时间预判风险；同时平台可自动形成工单,指引运维人员前往现场进行预防式维护。

监控点位及要求(以下数据仅供参照，实际点位以实现功能为准由 乙方自行评估)：

	位置
	新增监控点位或对接原设备系统
	数量

	变配电室
	壁挂式温湿度传感器
	2

	
	摄像机
	5

	空调机房
	壁挂式温湿度传感器
	1

	
	摄像机
	4

	
	水浸传感器
	1

	
	液位传感器
	1

	锅炉房
	壁挂式温湿度传感器
	1

	
	摄像机
	2

	
	水浸传感器
	1

	
	液位传感器
	1

	
	对接原锅炉面板数据
	3

	给水机房
	壁挂式温湿度传感器
	1

	
	摄像机
	2

	
	投入式液位变送器
	1

	
	温度传感器
	4

	
	压力传感器
	10

	
	MH08市电模块
	9

	系统对接
	新风及组合式空调机组群控对接
	1


乙方需针对机房安全管理系统建设进行方案说明，包含且不限于系统功能详细设计、点位设计、设备清单等内容，以确保方案的可行性。

5.5 智慧能源管理中心的建设

乙方应完成智慧能源管理中心的建设，智慧能源管理中心功能要求： 

提供运营服务中心配套软硬件设备，硬件包括服务器、服务器机柜、客户机、交换机。 

医院将提供具备基础水电办公条件以及大屏的运营中心场地，并提供服务器所用UPS。乙方自行评估实现智慧能源管理中心所有功能所需的软硬件设施，甲方在选址预留的相关硬件由乙方自行选择是否替换，除UPS外其余旧设备的故障由乙方负责维修。

医院管理人员通过平台能够根据现场考核指标、关注重点等进行大屏配置，并在医院物理大屏上进行投放展示。

乙方需针对智慧能源管理中心建设进行方案说明，包含且不限于系统功能详细设计、设备清单等内容，以确保方案的可行性。

5.6 平台对接

苍南县人民医院目前已建设有部分信息化系统，同时二期及妇幼中心已规划后勤管理平台（包括暖通空调控制系统），本项目智慧能源管理平台建设需与医院目前已有系统（BIM系统、电力监测系统、新风机组合式空调机组控制系统）以及医院二期及妇保院后勤管理平台对接以实现互联互通，便于后期院区整体的运营管理，包括暖通空调系统的统一控制管理。

乙方需针对平台对接进行方案说明，包含且不限于现状分析、对接方案、功能描述、后期运营管理方式、暖通空调系统管理方案等内容，以确保方案的可行性。

（六）节能改造技术要求

苍南县人民医院一期综合院区当前自有用能设备清单

	序号
	设备名称
	型号、参数
	用能系统
	功率kW
	数量

	1
	天然气锅炉（常压）
	CWNSF2.8-95/70-YQ
	供暖/生活热水系统
	\
	3

	2
	锅炉循环水泵
	W160M2-2-CL2
	供暖/生活热水系统
	15
	3

	3
	冷水机组（离心机）
	19XR70724WBLHH52
	空调系统
	572.4
	3

	4
	冷水机组（螺杆机）
	30XW1712P
	空调系统
	285
	1

	5
	冷冻水泵
	W180M-4-CL2
	空调系统
	18.5
	1

	6
	冷却水泵
	W250M-4-CL2
	空调系统
	55
	1

	7
	冷冻水泵
	W225S-4-CL2
	空调系统
	37
	3

	8
	冷却水泵
	W280M-4-CL2
	空调系统
	90
	3

	7
	二次泵
	W225M-4-CL2
	空调系统
	45
	6

	8
	板换水泵
	\
	供暖/生活热水系统
	18.5
	3

	9
	冷却水塔
	B20-850
	空调系统
	11*2
	1

	10
	冷却水塔
	B20-2125
	空调系统
	11*5
	3

	11
	VRV室外机
	\
	空调系统
	8.24
	53

	12
	涡旋式风冷热泵机组
	\
	空调系统
	43.3
	6

	13
	螺杆式风冷热泵
	\
	空调系统
	227.7
	2

	14
	手术室空调机组
	\
	空调系统
	5.5
	19

	15
	手术室空调机组
	\
	空调系统
	3
	2

	16
	手术室空调机组
	\
	空调系统
	26.58
	2

	17
	ICU净化空调机组
	\
	空调系统
	60.58
	2

	18
	静配净化空调机组
	\
	空调系统
	\
	3


▲乙方可根据现状评估对医院锅炉、中央空调、病房楼及门诊楼公共区域空调末端风机盘管及行政楼多联机、地下停车库照明系统进行节能改造建设，具体详见6.1-6.4内容要求。乙方节能技术改造所涉及的主要设备（如主机、水泵等），需列明品牌及型号，要求为国内优质产品。
6.1 锅炉节能改造建设

乙方可根据现状评估对医院锅炉进行节能改造建设，采用风冷热泵技术替代锅炉系统供应采暖热水及生活热水，提升医院用能安全保障，有效提高热效率，实现节能降耗，且在托管期内必须满足医院使用需求。

锅炉参数如下：

	序号
	名称
	技术参数
	品牌
	制造日期
	数量

	1
	天然气锅炉（常压）
	型号：CWNSF2.8-95/70-YQ；额定热功率：2.8MW
	方快
	2017.4
	3


乙方需针对锅炉节能改造建设进行详细方案设计，包含且不限于现状分析、节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

6.2 中央空调节能改造建设

乙方可根据现状评估对医院中央空调进行节能改造建设，包括中央空调群控系统建设、机房管路改造、中央空调系统电路改造。通过改造实现空调冷媒流量（冷冻水、冷却水）跟随负荷的变化而变流量运行；主机运行效率优化，确保主机在任何负荷条件下，都保持较高的热转换效率（COP）；实现系统的运行信息综合和数据共享，确保中央空调主机、冷冻水系统、冷却水系统和冷却塔风机等全系统协调运行和综合性能优化。保证中央空调系统供电回路工作稳定。

苍南县人民医院一期综合院区中央空调机组参数如下：

	设备名称
	品牌
	制冷量/kW
	功率/kW
	cop
	数量
	出厂日期

	离心式冷水机组
	开利
	3517
	572.4
	6.14
	3
	2016.11

	螺杆式水冷冷水机组
	开利
	1760.8
	285
	6.18
	1
	2016.11

	设备名称
	品牌
	功率/kW
	流量m³/h
	扬程/m
	数量
	备注

	冷冻水泵
	威乐
	37
	600
	15
	3
	

	冷冻水泵
	威乐
	18.5
	300
	15
	1
	

	冷却水泵
	威乐
	90
	850
	30
	3
	

	冷却水泵
	威乐
	55
	425
	30
	1
	

	冷却塔
	优力
	11*5
	2125
	无
	3
	

	冷却塔
	优力
	11*2
	850
	无
	1
	


乙方需针对中央空调节能改造建设进行详细方案设计，包含且不限于现状分析、节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

6.3 空调集中控制系统建设

乙方可根据现状评估对医院病房楼及门诊楼公共区域空调末端风机盘管及行政楼多联机进行集中控制系统建设，病房楼及门诊楼建设区域包括电梯厅、休息等候区、连廊、候诊区等，通过集中控制避免因遗忘、疏忽等因素造成的无人空调能耗浪费和低温浪费现象。建设区域风机盘管不少于332台，多联机外机不少于5台，多联机内机不少于69台。

乙方需针对空调集中控制系统改造进行详细方案设计，包含且不限于现状分析、节能改造方案、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

6.4 智能照明改造建设

乙方可根据现状评估对医院地下停车库照明系统进行智能控制改造建设，实现灵活的光照管理，在保障停车场行车安全、提供必要的照明的前提下，显著降低不必要的电能消耗。改造灯具数量不得少于140个。

乙方需针对地下车库照明系统改造进行方案说明，包含且不限于现状分析、节能改造方案、设备清单等内容，以确保方案的可行性。

（七）维保及运营服务

7.1 服务内容

7.1.1运营服务

▲乙方应至少派驻一名能源经理至项目现场并提供综合能源服务，能源经理费用由供应商承担，服务期限为整个托管期应派驻能源经理至项目现场并提供综合能源服务，能源经理费用由乙方承担，服务期限为整个托管期，服务内容包括不限于对招标范围内的系统建设与改造进行监管并持续输出合理的运营策略，并制定相应培训，提供能源计量并定期出具用能分析报告，协助医院对能源系统做运营优化建议，协助医院梳理能源管理流程，为实现医院能源费用的降低和能源高效利用做出支撑。

7.1.2维保服务

乙方应提供建设相关的维保服务：

1）锅炉节能改造建设维保:对乙方所投设备提供维保服务

2）中央空调节能改造建设维保:对乙方所投中央空调群控系统及机房管路提供维保服务、对电力回路进行预防性维护实验，对因新增动力设备造成的电力系统问题进行整改维护，以保证中央空调系统供电回路工作稳定。
3）空调集中控制系统建设维保:对乙方所投风机盘管及多联机集中控制系统进行维保服务。

4）智能照明改造建设维保:对乙方所投照明设备提供维保服务。

5）智慧能源管理平台建设内容维保：对乙方所投设备及软件提供维保服务。

乙方需针对维保及运营服务进行方案说明，包含且不限于服务工作内容和工作职责、拟投入的人员名单、设备运行、维护保养、故障处理、技能培训等内容，以确保方案的可行性。

7.2 服务要求

（1）空调冷热水及生活热水供应要求：合同期内，乙方应制定完备的中央空调和生活热水的运行管理章程，保证医院日常运行需求。

（2）托管期内所有乙方服务范围内相关的维保人工费、差旅费、维保工具等费用全部由乙方承担。医院既有机电设备的维修保养配件材料、原厂维修费用由甲方提供；由乙方新增设备的维修保养配件材料、原厂维修费用由乙方承担。

（3）托管期内乙方应对自己提供的平台以及各系统软件进行及时迭代更新和维护，维护所产生的费用由乙方承担；合同期满后，系统软件涉及到的迭代更新和维护费用由甲方承担。

（4）甲方与乙方安排的运营人员之间不具有《劳动法》、《劳动合同法》规定的劳动关系。乙方要按照国家、省、市用工规范为运营人员办理意外伤害险及其他各项社会保险，费用均由乙方承担。如因乙方未按《劳动法》、《劳动合同法》及按时发放用工符合国家规定的工资等，而引起的一切法律责任与经济责任，均由乙方承担，与甲方无关。

（5）托管期发生事故抢修或者使用应急方式供能，需额外给付第三方费用，由甲方单独支付，不含在节能服务费内。

7.3 风险管理

实际运行过程中，风险随时可能出现，乙方应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案。乙方应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从甲方合理的现场指挥。

7.4 服务质量

乙方应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及甲方合理的特有的施工、管理、质量要求。满足甲方对质量的要求。乙方应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。

7.5 保密要求

乙方必须严格遵守甲方信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。

乙方应对以下信息进行保密，具体包括：

项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。

保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。

乙方组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守甲方规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。不向不承担相应保密义务的任何第三人披露甲方的商业秘密。

（八）合同变更要求
如在项目服务过程中需要调整合同中规定的工作内容，需经乙方与甲方共同同意，按合同变更程序办理。

（九）所有权与收益要求
乙方在合同期限内仅拥有乙方所投资的所有设备的产权，即在甲方没有依照合同约定付清乙方的全部款项之前处分权属于乙方，如果遇到征收、拆迁或甲方破产及其他必须处分设备的情形，未征得乙方的意见，甲方不得作出任何处分设备的决定，处分所得属于乙方。甲方既有能源设备所有权均归甲方所有。

合同期满后且甲方按合同付清节能服务费后，乙方所投项目财产的所有权将无偿移交给甲方，乙方应保证项目财产正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供仅适用于本项目的授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由甲方承担。

▲合作期内，若乙方破产、倒闭或乙方主动终止合同，其为本项目投入的资产（详见附件《资产清单》）均视为甲方所有财产，乙方应配合甲方办理资产移交手续。
本项目实施内容符合国家相关部门颁布的扶持、优惠或鼓励等政策的，由乙方协助甲方完成项目申报。所获奖项由甲方与乙方共同协商署名，乙方所获优惠条件和专项补贴资金，由甲方与乙方共同协商后，由乙方为甲方提供同等价值的服务，并签订补充协议。

第五条 其他要求

（一）乙方在服务过程中应服从甲方的管理，不应影响甲方医疗秩序的正常开展，同时应积极配合甲方处置相关突发应急事件。

（二）本次招标完成后，乙方应在中标通知书发出30个日历天内对本次招标内容和现场实际进行校对，有出入的经报甲方复核明确后可进行调整。

（三）本项目合同签订后，双方应共同签认一份《医院现有能源设备清单》及《现有投用建筑清单》作为合同附件，包括但不限于甲方的能源设备、医疗设备、已投入使用的建筑及其面积等，为后续托管的设备、面积增减所带来的能源费用变化作为结算依据支撑；乙方应提供本次招标范围内的《乙方托管内容和标准》、《节能改造（建设）清单及方案》经甲方审核后作为合同附件。

（四）乙方应提供相应的设备和人员保障，同时对在本项目托管期内所涉及财产、设备、人员安全负责，做好项目成本核算及风险防控措施。

（五）由于乙方的服务造成的损失及违法行为，责任均由乙方负责。

（六）乙方应在前5个托管周期内，乙方配合甲方进行机关事务管理局或其他政府机构举办的节能项目（节约型公共机构示范单位）申报、评优评先等，匹配关键指标的提取。

服务指标：乙方的综合节能率报价不得低于10%。如乙方合同履约过程中实际综合节能率未达到中标综合节能率时，乙方须继续投入资金进行改造达到相应综合节能率要求。

服务时间：经甲方验收合格后进入能源托管期起提供365天的不间断运维服务指导，为用户提供最灵活的用能体验。

故障响应时间：设备发生故障应在2小时内予以响应，24小时内修复，保障医院正常运行，并持续协助故障的最终解答或解决。

项目保障：建立健全项目相关组织构架、设备、系统、记录、创新、奖惩等各环节、多维度的规章制度，并执行到位。

供暖、供冷周期：供暖周期一般为12月1日至次年3月15日，供冷周期一般为5月15日至10月30日，如甲方提出个性化需求，则以甲方需求为准。

（七）托管考核要求（后附考核标准）：

①考核周期

①-①、甲方以前三年为第一个考核周期，后续以每一年为一个考核周期对乙方进行“节能效果考核”。
①-②、甲方以3个月为一个周期对乙方进行“技术服务考核”。

②考核标准

▲②-①、甲方根据乙方投标文件中关于“综合节能率承诺”的相关内容,制定“节能效果考核”办法：当综合节能率M＜中标综合节能率N，则甲方将扣除相应的节能服务费，不足部分由乙方补偿。

▲②-②、甲方根据日常管理需求制定“技术服务考核办法”：季考核分在85分及以上的，甲方全额支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）；季考核分在80分（含）-85分的，甲方支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）的98%；季考核分在70分（含）-80分的，甲方支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）的95%；季考核分在60分（含）-70分的，甲方支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）的90%；季考核分在60分以下，甲方不予支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）。

②-③、以上两个考核办法并列执行，不重复扣除费用，以扣除费用高者为准。
第六条 边界费用调整机制

本项目于能源审计报告完成日，即2024年9月10日后存在的用能设备增减、业务范围（量）增减、建筑的新增或拆除、已有建筑功能区调整、极端天气及设备损坏、遭外力破坏等因素导致托管范围发生变化，包括但不限于以下情况时，双方可按如下约定进行费用调整（年度核算），单个托管期结束时进行一次性结算，多退少补：

（一）托管期内医院发生用能设备增加、减少或变化，且单台设备或累计设备功率偏差≥5kw时，应安装表计进行独立计量，在对应托管周期能源基准量(见下表)基础上进行调整并核算费用。具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由乙方在甲方指导下加装计量表计（费用由乙方承担，下同）。不具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由甲乙双方协商并书面确认其年运行时间，通过【铭牌功率或实际使用功率（含配套新增的辅助设备）×年运行时间】方式计算，并于次月调整能源托管费。（如对运行时间难以界定，可通过临时挂表抽样计量方式计算，相关计量表计的改造费用由乙方承担）

（二）如用气设备及器具发生调整（包括但不限于增加、减少或规格变化），当调整的单台或累计设备及器具铭牌额定燃气消耗量或实际消耗量≥3m³/h时，应在各托管周期能源托管用量基础上增加或减少用气量（计量或计算方式如下），并于次月调整能源托管费。具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由乙方在甲方指导下加装计量表计，相关计量表计的改造费用由乙方承担。不具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由甲乙双方协商并书面确认其年运行时间，通过【铭牌额定或实际燃气消耗量×年运行时间】方式计算，并于次月调整能源托管费。

（三）托管期内医院新增或减少业务楼栋或业务面积（地下20420.41平方米，地上107794.46平方米分别核算，托管范围包括一期医疗综合楼、传染病楼、后勤保障楼、值班宿舍楼、行政办公楼、污水站垃圾房及门卫、高压氧舱）时应安装表计进行独立计量，在能源基准量基础上，按实际计量的能源消耗量进行调整并核算费用。

（四）托管期内医院如存在施工，应安装表计对施工全过程进行独立计量，按实际计量的能源消耗量进行调整并核算费用。

（五）托管期内如医院业务服务范围改变（包括但不限于食堂承接院外团餐服务、中心供应承接院外消毒供应服务等），应安装表计进行独立计量，按实际计量的能源消耗量进行调整并核算费用，如有新增第三方业务，使用托管户号范围内电量、燃气量，由医院和第三方单独结算，不在本托管范围内。 

（六）以甲方2025年的综合业务量数据为基准，综合业务量发生变化时，当年度能源托管基准量也同步调整，调整规则如下：

①当医院综合业务量变化率增加超过5%时，对当年度能源托管基准量进行调整，调整幅度按[综合业务量变化率-5%]执行。即调整后的当年度能源托管基准量=当年度中标能源托管基准量×综合业务量变化率-5%）。
②综合业务量变化率减少超过3%时，对当年度托管能耗基准量进行调整，调整幅度按[综合业务量变化率-3%]执行，即调整后的当年度能源托管基准量=当年度中标能源托管基准量×综合业务量变化率-3%）。
③综合业务量变化率增加在5%以内或减少在3%以内的，不做调整。

【综合业务量定义如下，综合业务量=门急诊人次/3+平均住院日×年出院人数+（医院职工及第三方服务人员数量）×（365×5/7）】
（七）如遇重大公共卫生事件、重大活动、气象灾害、外力破坏、地震、战争、暴乱及其他不可抗力事件，以及边界条件约定之外实际发生的不可预见的能耗异常大于能源基准1%时，双方协商处理。

（八）托管费用调整的确认办法：乙方应按上述调整规则（一）~（七）及时整理数据，编写托管费用调整报告并书面提交报医院主管部门审核；医院主管部门应在7个工作日内完成审核、签字确认托管费用调整报告，并积极协调医院各部门履行相关流程及手续，涉及的相关计量表计改造费用均由乙方承担。

第七条 商务要求表

	建设期限
	合同签订后收到医院书面通知开工日期起270日历天。

	托管期限
	自建设期结束，并交付使用后进入托管期，根据《国管局国家发展改革委财政部关于印发〈关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见〉的通知》（国管节能〔2022〕287号）相关建议及 GB/T 24915-2020《合同能源管理技术通则》相关标准，本项目能源托管服务期限为10年（每12个月为一个托管周期，共120个月）。

	服务地点
	甲方指定地点

	履约保证金
	不收取

	付款方式
	甲方与乙方双方确定采用能源费用托管型合同能源管理模式。托管期内，由甲方委托乙方进行能源系统的运行、管理、维护或(和)节能改造。甲方需向乙方支付节能服务费。

甲方按季度按合同约定向乙方支付节能服务费。乙方每个托管周期结算当月10日前开具当个托管周期节能服务费增值税发票，甲方在收到乙方服务费发票后7个工作日内，以电汇方式向乙方指定账户按时支付每个托管周期的节能服务费用。乙方未向甲方提供发票或者提供的发票不合规或者发票内容不正确的，甲方均有权拒绝付款，且无需承担逾期付款的违约责任。具体计算方式如下：

▲①当综合节能率M≤15%时，每年度节能服务费=单个托管周期电节能量*当年度电平均单价+单个托管周期气节能量*当年度气平均单价+边界调整费用=（单个托管周期电托管基准量-单个托管周期电实际用量）*当年度电平均单价+（单个托管周期气托管基准量-单个托管周期气实际用量）*当年度气平均单价+边界调整费用；

▲②当综合节能率M＞15%时，在以上“每年度节能服务费”计算规则的基础上，甲方和乙方将对超出部分的节能收益进行分享，按照投标人在投标时承诺比例执行超出15%部分的节能收益。

即甲方分享的节能收益={每年度节能服务费[单个托管周期电托管基准量-单个托管周期电实际用量）*当年度电平均单价+（单个托管周期气托管基准量-单个托管周期气实际用量）*当年度气平均单价+边界调整费用]}*{(综合节能率M-15%)*中标节能收益分享比例/综合节能率M}
▲③当综合节能率M＜中标综合节能率N时，则甲方将根据节能效果考核办法扣除相应的节能服务费，不足部分由乙方补偿。在以上“每年度节能服务费”计算规则的基础上。
扣除费用={每年度节能服务费[单个托管周期电托管基准量-单个托管周期电实际用量）*当年度电平均单价+（单个托管周期气托管基准量-单个托管周期气实际用量）*当年度气平均单价+边界调整费用]}*{(中标综合节能率N-综合节能率M）/中标综合节能率N}
▲以上①-③部分单独核算，互不干扰，具体见注解。

	售后服务要求
	1、提供7*24小时在线客服服务，通过微信、QQ、邮件等设备进行回复。

2、提供免费提供技术咨询。

3、故障响应时间：1小时内对软件故障进行电话响应，2小时内解决，若2小时内未能解决，应提供解决方案。

4、在项目交付阶段，提供不少于2名技术人员进行项目现场支持。

	安全生产要求
	成交投标人应自行承担项目实施过程中安全生产责任，甲方任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。


注： 

1、以上是甲方为本项目提出的基本服务要求，乙方应全部满足。

2、在此基础上，成交乙方若有其他服务承诺，也将一并执行。

3、标“▲”条款是实质性条款，乙方必须全部响应，否则投标无效。

4、医院按季度支付节能服务费。

▲5、节能服务费结算方案注解

当综合节能率M≤15%时，按照以下方式计算每年度节能服务费：

每年度节能服务费=单个托管周期电节能量*当年度电平均单价+单个托管周期气节能量*当年度气平均单价+边界调整费用=（单个托管周期电托管基准量-单个托管周期电实际用量）*当年度电平均单价+（单个托管周期气托管基准量-单个托管周期气实际用量）*当年度气平均单价+边界调整费用。

即每年度节能服务费：

W=（A-B）*P+（C-D）+边界调整费用
具体释义如下：

单个托管周期电托管基准量A=10个托管周期能源托管量清单中该周期的用电量*中标折扣率

单个托管周期气托管基准量C=10个托管周期能源托管量清单中该周期的用气量*中标折扣率
当年度电平均单价P=当年度总电费/当年度总电量=（尖峰电价*尖峰电量+高峰电价*高峰电量+平电价*平电量+谷电价*谷电量）/总电量=尖峰电量比例*尖峰电价+高峰电量比例*高峰电价+平电量比例*平电价+谷电量比例*谷电价

P=(B谷*P谷+B平*P平+B高*P高+B尖*P尖） /（B谷+B平+B高+B尖）
当年度气平均单价Q=当年度总燃气费用/当年度总燃气量

	单个托管周期内

	　
	托管基准量
	实际用量

	电量
	A
	B=B尖+B高+B平+B谷

	电平均单价
	P

	燃气量
	C
	D

	气平均单价
	Q


其中，当年度电平均单价P=(B谷*P谷+B平*P平+B高*P高+B尖*P尖） /（B谷+B平+B高+B尖）

计算实例：某托管周期全年用电及用气情况如下

	　
	当个托管年度

	　
	电用量（万kwh）
	电价（元/kwh)

	尖峰用电
	250
	1.19

	高峰用电
	350
	1.08

	平用电
	400
	0.72

	谷用电
	300
	0.27

	年用电量（万kwh)
	1300

	年平均电价（元/kwh)
	0.80

	电能耗托管基准量（万kwh）
	1430


	　
	当个托管年度

	年燃气用量(万m3)
	46.00

	年平均燃气单价（元/m3)
	4.90

	气能耗托管基准量(万m3)
	55


本托管周期年度节能服务费=（1430-1300）*[（250*1.19+350*1.08+400*0.72+300*0.27）/1300]+（55-46）*4.9+边界调整费用

=104.45万元+44.1万元+边界调整费用（1430-1300）*（（250*1.19+350*1.08+400*0.72+300*0.27）/1300）+（55-46）*4.9
=148.55万元+边界调整费用

注：①当综合节能率M＜中标综合节能率N时，则甲方将根据节能效果考核办法扣除相应的节能服务费，不足部分由乙方补偿。在以上“每年度节能服务费”计算规则的基础上。②连续三年综合节能率低于乙方综合节能率的报价时，则合同终止，相关设备无偿移交给甲方。

当综合节能率M＞15%时，

在以上“每年度节能服务费”计算规则的基础上，甲方和乙方将对超出部分的节能收益进行分享，按照投标人在投标时承诺比例执行超出15%部分的节能收益。

即甲方分享的节能收益={每年度节能服务费[单个托管周期电托管基准量-单个托管周期电实际用量）*当年度电平均单价+（单个托管周期气托管基准量-单个托管周期气实际用量）*当年度气平均单价+边界调整费用]}*{(综合节能率M-15%)*中标节能收益分享比例/综合节能率M}
当综合节能率M＜中标综合节能率N时

甲方将根据节能效果考核办法扣除相应的节能服务费，不足部分由乙方补偿。在以上“每年度节能服务费”计算规则的基础上。
扣除费用={每年度节能服务费[单个托管周期电托管基准量-单个托管周期电实际用量）*当年度电平均单价+（单个托管周期气托管基准量-单个托管周期气实际用量）*当年度气平均单价+边界调整费用]}*{(中标综合节能率N-综合节能率M）/中标综合节能率N}
第八条 双方的权利和义务

1.甲方负责督促有关方提供原能源系统的设计、施工方案、图纸等，乙方提供节能优化相应的设计、施工方案、图纸等。甲方有权对乙方合同的履行和工作开展进行相应的监督，审核乙方拟定的方案、制度，提出相应的改善建议和修正意见，未经甲方确认的设计、方案、制度等实施行为，乙方不得擅自实施，否则，所造成的一切不利后果均由乙方承担。

2.乙方技改所涉及的设计、方案、图纸等需经甲方事先审核，并经甲方书面确认后方能实施，未经甲方书面确认的实施行为甲方有权不予认可，乙方应当恢复原状并承担相应的费用。甲方有权对乙方的整个技改过程进行监督，乙方应对甲方的改善建议和修正意见进行落实。

3.甲方给予乙方必要的协助，及时提供本项目设计和实施所必需的资料和数据，促进乙方工作的正常开展。

4.甲方将与本项目有关的内部规章制度和特殊安全规定要求及时告知给乙方，并要求乙方予以遵守。

5.甲方有权检查乙方提出的能源服务计划和工作总结，并且要求乙方改进不合理的地方。

6.乙方新增节能软硬件设备设施和系统在合同期内所有权归乙方所有，由乙方在甲方的监管下按照本合同的约定进行相应的处置。托管期结束且甲方付清本合同约定的节能服务费后，节能硬件设备设施归甲方所有，相关软件系统甲方人拥有正常使用权,乙方不再提供升级与维保服务，如需继续提供服务甲乙双方另行协商。

7.在保障服务质量的前期下，甲乙方应紧密配合开展设备优化运行及节能等相关措施（行为节能，管理节能），加强节能意识宣传。

8.在乙方履约的前提下，甲方按照合同规定金额如期支付节能服务费。 

9.乙方应该保持跟甲方的管理、经营目标一致，始终站在甲方的角度，配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度以及各项方案并提交给甲方，在得到甲方认可确认后予以执行。并且严格按照招标文件和本合同的约定展开能源管理和日常性的运维业务。并且，乙方包括乙方的人员在工作期间，要遵守甲方的各项规章制度，包括防火、交通、治安等规定。

10.在服务期内，乙方管理人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度，开展业务时，不得影响甲方的正常工作。若必须要对甲方正常工作的开展产生影响的，乙方应提起报告甲方，在征得甲方同意后方可执行，并且在执行过程中协调各方的工作，将影响降到最低。

11.乙方对于甲方的用能情况进行科学的诊断，并且制定切实可行的节能方案并提交给甲方，每个月度需要出具能源分析报告及整改措施供甲方审核。

12.乙方自愿接受甲方及相关部门的监督、检查，并做好检查前的各项准备工作，认真做好各部门的回访工作，发现问题及时处理。重要事项应及时向甲方汇报，对于甲方发生的临时事件，在不影响正常综合运维服务工作的前提下乙方予以积极配合。

13.本合同履行过程中，乙方应提供相应的设备和人员保障，并且注意保护好甲方的各类设施不受损坏，对在本项目中所涉及到的技改施工和服务期内所涉及财产、设备、人员安全负责。乙方由于操作不当造成的物品损害或者造成甲方、乙方或者任意第三方人员意外伤害的，由乙方自行承担赔偿责任，与甲方无关。乙方人员造成甲方医院患者投诉或者第三方人员损害的，应由乙方负责处理并承担相应赔偿责任，与甲方无关。

14.乙方人员如违反医院综合运维管理制度或者存在包括工作不负责、存在损害各 方权益等行为的，甲方有权要求乙方进行人员更换，乙方应配合甲方要求，按照相关制度对医院综合运维服务人员进行妥善管理。

15.乙方施工进场后，明确交接货物品种、规格、型号、数量等，同时甲方需提供货物到场后的保管责任，且有义务就乙方施工过程中承担一定的环境安全、现场治安安全等基本保障。

16.甲方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的课题、补助、奖励或其他可适用的优惠政策时，乙方应尽协调事宜。

17.乙方负责托管范围内乙方所安装的设备的保养、维护和修理，保证所有设备均可以正常运行。由于乙方的技改造成的设备故障，由乙方负责并解决。甲方应按照相关法律法规要求做好甲方的设备维护保养工作。

18.技改所需投资由乙方负责，乙方需自行评估和承担其风险。

19.乙方应承担合同及其附件以及本合同适用的法律所规定的其他乙方应承担的义务。

20.甲乙双方应共同遵守能源使用规章制度，甲方有义务配合乙方做好节能管控工作。

21.因甲方运营手续不完善导致的问题，如甲方供暖及制冷系统、消防系统手续不齐备，托管期/运营期内如出现爆炸、火灾等意外事故，乙方可不承担连带责任。

22.甲方的项目负责人： ；乙方的项目负责人： ；

任何一方更换项目负责人应以书面形式通知对方。

项目负责人可以就本合同的履行过程中的事项签署相关洽商文件，该洽商文件对双方具有约束力,其他相关人员无权签署此类洽商文件。

第九条 节能改造、所有权及移交事项

1.托管项目范围内，如需进行节能改造，乙方应当制定专项或者综合节能改造方案。 甲、乙双方应当就改造的范围、拟使用的节能技术、产品，投资数额、投资形成的资产所有权、施工时间等问题进行协商，乙方在前述基础上就节能改造事项制定专项方案，并经甲方项目负责人签字、盖章确认方可实施。

2.节能改造所需投资和收益由甲、乙双方按本合同的约定执行。

3.节能改造项目完成后，对项目的验收，甲方有权进行监督，对甲方提出的意见，乙方及时反馈。

4.在本合同到期并且甲方付清本合同下全部款项之前，本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等财产（简称“项目财产”）的所有权属于乙方。本合同顺利履行完毕之后，该等项目财产的所有权将无偿转让给甲方，乙方应保证该等项目财产正常运行。

5.项目财产的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术和／或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供仅适用于本项目的该等授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务和／或相关知识产权的授权，该等服务和授权的费用由甲方承担。

6.在本合同期间，项目财产灭失、被窃、人为损坏的风险由甲方承担（因乙方过错造成的除外）。

7.甲方交由乙方托管事项：

(1)乙方在接管项目之前，甲、乙双方应当完成附件二的全部统计工作，并由乙方将用能设备编号贴牌。在交由乙方托管之前由甲方主导，乙方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。用能系统移交时甲方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

(2)针对甲方交由乙方托管的设备、设施、物品及有关事项，双方应当签署书面清单。

(3)本合同第三条约定的托管期限开始日的30日之内，甲方交由乙方托管事项应当办理完毕，以便于乙方进行准备工作。

8.乙方向甲方移交事项：

(1)本合同约定的托管期限届满，由乙方将乙方投资建设改造的设备及系统无偿移交给甲方。移交之前由乙方主导，甲方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。 检修费用由乙方承担。用能系统移交时乙方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

(2)本合同第三条约定的托管期限结束日之后30日内，乙方向甲方的移交事项应当办理完毕，以便于甲方进行准备工作。

第十条 安全生产和环境保护

1.乙方在服务过程中应当严格遵守能源管理使用的法律、法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责和承担，与甲方无关，若给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。

2.乙方进行的技改部分，由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事故和经济损失由乙方负责和承担，与甲方无关。

3、甲方先期建设的能源供应和使用系统，由于系统缺陷或施工质量导致的安全事故和经济损失由甲方负责。

4.甲乙双方应就自身带来的环保问题承担责任。由于乙方的原因而造成的环保问题由乙方负责和承担，与甲方无关。

第十一条 禁止商业贿赂

甲、乙双方应当遵守廉洁从政、廉洁经商的有关规定，禁止一方向另一方提供实物、现金、有价证券、超标准宴请、高消费娱乐活动等违法违规行为。详见附件三：《廉洁协议》。

第十二条 合同解除 

1.本合同可经由甲乙双方协商一致后书面解除。

2.本合同可依照第十二条（不可抗力）的规定解除。

3.当甲方迟延履行付款义务达【】日时，乙方有权书面通知甲方后解除本合同。

4.当乙方原因造成延误项目建设期限达【】日时，甲方有权书面通知乙方后解除本合同。

5.当本合同的一方发生以下任一情况时，另一方可书面通知对方解除本合同：

(a)一方进入破产程序；

(b)一方的控股股东或者是实际控制人发生变化，而且该变化将严重影响到该方履行本合同下主要义务的能力；

(c)一方违反本合同下的主要义务，且该行为在另一方书面通知后15 日内未得到纠正。

6.本合同解除后，本项目应当终止实施，除非双方另行按照相关规定处理，项目财产由乙方人员负责拆除、取回，甲方应对乙方提供合理的协助。如乙方经甲方合理提前通知后拒绝履行前述义务，则甲方有权自行拆除相关设备，并就因此产生的费用和损失向乙方求偿。

若是甲方违约乙方解除合同的，上述恢复现场的费用由甲方承担。

7.甲方违约导致乙方解除合同的，乙方已取得能源服务费不予退回，同时甲方并应支付乙方违约金，违约金计算如下：

甲方应支付违约金=A×B×1.25

A：赔偿系数=（总收费时间-乙方已收费时间）/ 总收费时间。

B：乙方总投资额。

8.本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在合同解除前到期的付款义务的履行。

第十三条  违约责任

1.如甲方未按照本合同的规定及时向乙方支付款项，则应当按照应付款项每日【】的比率向乙方支付违约金。当甲方迟延履行任何一笔付款义务达30日时，乙方有权解除本合同，并要求甲方按照本合同规定承担相应的违约赔偿责任。

2.如甲方过错造成对乙方的直接经济损失，乙方对由此而造成的损失有权要求甲方承担相应的违约赔偿责任。

3.如果乙方未能按照项目方案规定的时间和要求完成项目的建设，除非该等延误是由于不可抗力或者是甲方过错造成，则乙方应当按照每日【】元向甲方支付误工的赔偿金。

4. 如果因为甲方原因导致乙方项目建设工作延误的，则每延误一日按照【】元的标准向乙方支付违约金。

5. 如因一方原因，设备发生故障、损坏和丢失，违约方应赔偿守约方损失，包括不限于资产损失、发电中断损失等。

6. 一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

7. 违约方除应承担相应违约责任外，还应承担守约方主张权利所产生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费及其他实现债权的费用）。 

第十四条 不可抗力

1.由于地震、水灾、战争、暴乱、重大卫生事件等其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定延期履行或终止合同。

2.遇有不可抗力事件的一方可以中止履行，直至不可抗力事件结束，但中止最长时间不超过90天，超过90天，终止本合同的履行。

3.遇有不可抗力事件的一方可以在通知另一方后10日内终止合同，任何一方将不对另一方继续承担义务，但甲方和乙方应当据实结算服务费用。仅仅发生不可抗力事件并不能必然减轻或影响具有付款义务的一方向另一方付款。

4.遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如因一方未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

第十五条 法律适用和争议解决

1.本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规，并应遵守行业惯例。

2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，如协商不成，应当首先向相关机构申请调解，如调解不成，双方同意由原告方所在地人民法院诉讼解决。

第十六条 合同的生效及其他

1.本合同一式   份，甲方   份、乙方   份，代理公司壹份，具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人签字并加盖公章后生效。

2.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同存在冲突的，以补充协议为准。 

3.详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

附件一：医院托管用能建筑信息

附件二：医院托管用能设备及器具清单

附件三：《廉洁协议》

附件四：《考核标准》
签署页

	甲方： （盖章）

 
	乙方：（盖章）

 

	法定代表人（负责人）或

授权代表（签字）：

 
	法定代表人（负责人）或

授权代表（签字）：

 

	签订日期：

 
	签订日期：

 

	地址：

 
	地址：

 

	联系人：

 
	联系人：

 

	电话：

 
	电话：

 

	传真：

 
	传真：

 

	Email：

 
	Email：

 

	开户银行：

 
	开户银行：

 

	账号：

 
	账号：

 

	统一社会信用代码：

 
	统一社会信用代码：

 

	开户行联行号：

 
	开户行联行号：

 


附件一：医院托管用能建筑信息

医院建筑布局总图

 

	楼层
	主要业务用途
	建筑面积

（m²）
	供暖/制冷面积

（m²）
	当前状态

	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	 

	
	 
	
	
	 

	
	
	
	
	 


 

附件二：医院托管用能设备及器具清单

xx院区托管用能设备及器具清单

	序号
	位置
	设备

名称
	品牌
	规格

型号
	功率
	数量
	单位
	使用状态
	备注

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

附件三：《廉洁协议》

廉洁协议

甲方：

乙方：

为了在本合同履行中防止各种不正当行为的发生，促进本单位的党风廉政建设，根据国家廉政建设的各项规定，特订立如下协议：

一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家关于党风廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员应做到

（一）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

（二）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

（三）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

（四）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

（五）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

（六）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与本合同有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

三、乙方及其工作人员应当做到

（一）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

（三）乙方不得以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

四、乙方如发现甲方其他工作人员有违反上述协议者，应当向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。

五、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

六、本协议作为合同附件，经协议双方签署后立即生效。

七、本协议一式份，甲乙双方各执份。

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：
	法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

	签订日期：
	签订日期：


注：本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背本公开招标文件实质性要求。

附件四：服务工作质量考核评分标准

	服务工作质量考核评分标准

	日期：                  检查人：
	

	考核项目
	考核内容细则
	分值
	考核分值
	备注

	公司管理  （15）
	帮助医院全面梳理和了解用能现状，每月提供用能分析报告，协助医院加强用能管控，实现医院能源精细化管理，从而降低医院托管范围内能源消耗。
	10
	
	

	
	根据医院要求，每季度至少一次与医院联合召开能源专题会议，总结前期节能工作，出具检查报告、能耗分析报告及整改计划，提请医院审议，双方共同研究部署下一步节能计划，保障后续能源托管工作开展。
	5
	
	

	内部管理
（30）
	综合能源经理工作时间内应严守工作岗位；按时到岗，不进入与工作无关的部门。
	5
	
	

	
	协助医院梳理机电运维的流程，包括各项管理制度、运行计划、运行标准、异常处理流程等，从而提升医院机电运维效率和管理水平。
	10
	
	

	
	协助医院节能工作领导小组，负责贯彻执行国家有关节约能源工作的法律、法规、规章、政策和标准，加强日常节能管理。
	10
	
	

	
	遵守理解医院的需求需要，自觉维护医院正常的办公秩序及环境，不随意透露医院的相关信息，尊重服从医院的监督检查和管理。
	5
	
	

	设施设备管理
（40）
	提供医院智慧管理运营平台、一站式服务中心、综合监控系统、能源管理系统、设备管理系统的运行和维护，确保系统在服务期间医院能正常使用。
	10
	
	

	
	对医院智慧管理运营平台、一站式服务中心、综合监控系统、能源管理系统、设备管理系统建设实施进行监管，并对建设过程中的安全负责。
	10
	
	

	
	协助医院后勤保障部督促检查机电运维人员严格执行岗位工作职责和安全操作规程，遵守医院的各项规章制度。
	10
	
	

	
	托管期内，通过医院智慧管理运营平台的建设，协助院方对机电运维人员进行智慧化、系统化的运维管理，提高运维效率及服务质量。
	10
	
	

	及时跟进专业设备维保维修
（15）
	乙方的专业设施设备故障后及时进行的日常沟通联络衔接工作。
	5
	
	

	
	按照合同约定履行各项服务。
	5
	
	

	
	负责协调电力、自来水、天然气等相关部门为医院处理突发情况。
	5
	
	

	得分总数
	
	
	
	

	采购人根据日常管理需求制定“技术服务考核办法”：

季考核分在85分及以上的，采购人全额支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）；

季考核分在80分（含）-85分的，采购人支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）的98%；

季考核分在70分（含）-80分的，采购人支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）的95%；

季考核分在60分（含）-70分的，采购人支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）的90%；

季考核分在60分以下，采购人不予支付当季节能服务费（当季度节能服务费用=年末结算每年度节能服务费/4）。

注：以三年为一个周期，出现连续四个季度或累积六个季度季考核分都在60分以下的，采购人有权单方面解除合同，相关设备无偿移交给采购人。


第六部分    附件—投标文件格式

附件一
开标一览表

项目编号：                  

	项目名称
	托管周期能源托管量的折扣率（%）
	综合节能率（%）
	综合节能率超过15%部分的节能收益的比例（%）
	备注

	苍南县人民医院综合能源托管服务采购项目
	
	
	
	


▲开标一览表中投标报价为符合招标文件要求的所有费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。
投标供应商（盖章）：            

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：             

日期：

附件二

投  标  函

苍南县人民医院

浙江名进建设项目管理有限公司：

                        （投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：    

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按投标承诺及招标文件要求提供服务。
5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三
法定代表人授权书

苍南县人民医院

浙江名进建设项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

 授权代表：           性别 ：          年龄：          
详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

	粘贴授权代表身份证影印件


	粘贴法定代表人身份证影印件


附件四

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。
二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标供应商的公平竞争，不损害采购人或其他投标供应商的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：  
附件五

投标供应商业绩

（如有则提供）
	序号
	签订时间
	用户名称
	合同金额
	联系人
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。
附件六
偏离表

	商务偏离

	序 号
	内容
	招标文件要求
	投标文件响应情况
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	技术偏离

	序 号
	内容
	招标文件要求
	投标文件响应情况
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标供应商（盖章）：
附件七
项目负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：

	姓 名
	
	性 别
	
	出生年月
	

	籍贯
	
	民族
	
	政治面貌
	

	学 历
	
	职 称
	
	职 务
	

	专业
	
	毕业院校
	
	身高
	

	联系电话
	
	手 机
	

	从事过类似项目：


注：1、如有技术等级或职称证书，需将证书扫描件附于表后；

2、“从事过类似项目”栏中注明每个参与的项目名称、内容、金额、参与项目的时间、业主联系人、联系人的联系电话、手机等内容；

3、此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    

附件八             

项目人员配置表

	序号
	姓名
	性别
	技术等级或职称
	岗位
	从事该岗位时间
	从事过类似项目
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、如有技术等级或职称证书，需将证书扫描件附于表后；

“从事过类似项目”栏中注明每个参与的项目名称、内容、金额、参与项目的时间、业主联系人、联系人的联系电话、手机等内容；

此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：            

附件九

针对本项目投入技能改造设备清单

项目名称：                                            项目编号：
	序 号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标供应商（盖章）：


附件十

投标承诺书

苍南县人民医院：

我单位在此声明，投标文件所提供能源系统解决方案是切实可行，且具备可观的节能效果，同时郑重承诺：我方若中标，保证按照投标文件的方案实施节能改造，完全按照招标文件的要求向贵方提供优质的能源托管服务，承诺一次性建设资金       万元。若未能达到投标文件中的相关承诺，我司将于采购人发函起90天内对此项目进行整改，并按招标文件相关条款接受处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    

第六部分   评标办法
参照《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度地保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

    三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：当众开启各投标供应商的技术资信部分投标文件。

第二步：对各投标供应商进行资信标评审。如发现资信标不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

第三步：由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价标开标，不通过的退还其商务报价部分投标文件。宣布各投标供应商技术资信标得分情况。

第四步：开启通过技术资信部分评审的投标供应商商务报价部分投标文件，公布各投标供应商的商务报价，由评委统一进行商务报价部分得分计算。

第五步：评标委员会根据有效投标供应商综合得分由高到低的顺序进行排序，推荐中标候选供应商。

第六步：由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价得分高的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

四、评分细则

一、商务报价评分 50分  


1、托管周期能源托管量的折扣率
以有效投标供应商的有效投标折扣率中的（1-最低报价折扣率）为评标基准价，得满分30分。报价评分A计算公式为：报价得分A=(1-投标报价折扣率／1-最低报价折扣率)×30%×100；

2、综合节能率

以有效投标供应商的有效投标综合节能率中的最高综合节能率为评标基准综合节能率，得满分10分。报价评分B计算公式为：报价得分B=(投标综合节能率／评标基准综合节能率)×10%×100。此项报价不得低于10%。

3、综合节能率超过15%部分的节能收益的比例

以有效投标供应商的有效综合节能率超过15%部分的节能收益的比例中的最高综合节能率超过15%部分的节能收益的比例为评标基准综合节能率超过15%部分的节能收益的比例，得满分10分。报价评分C计算公式为：报价得分C=(投标综合节能率超过15%部分的节能收益的比例／评标基准综合节能率超过15%部分的节能收益的比例)×10%×100；

报价评分计算公式为：报价得分=A+B+C
二、技术、资信评分50分

	序号
	评分项
	评标标准
	权重
	主观分/客观分属性

	1
	认证证书
	1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围需包含节能评估或综合能源服务系统软件中任意一项）每具有一项认证证书的得0.5分，本项最高1.5分，最低得0分。

（须提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)查询网页的截图并加盖公章，否则不得分。）

2.投标人或所投产品具备类似“智慧物联能源管理”、“建筑能源管理云平台”等相关软件著作权证的，每提供一个得1.5分，本项最高3分，最低得0分。(投标时提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书原件扫描件并加盖公章，否则不得分)
	4.5
	客观分

	2
	业绩
	根据投标人自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有同类项目（全国范围内医院类综合能源托管服务采购项目）的业绩进行打分，每有1个合同得1分，最高得2分，最低得0分。（须提供①采购合同文本复印件并加盖公章；②能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件并加盖公章。如未按以上①②要求提供该项业绩完整资料的不得分）
	2
	客观分

	3
	团队人员
	1.投标人拟派的项目负责人具有一级建造师（机电工程）的得1.5分。

（需提供证书复印件和近3个月内的社保证明复印件并加盖公章，不能提供、提供不齐全、未提供拟投入人员名单的不得分。）

2.投标人拟投入的服务人员（除项目负责人外）中，每提供1名具有高级职称（电子信息工程或机械工程或电力工程技术或暖通空调设计等相关专业）的一个得0.5分，最多得1.5分，最低得0分；（人员不可重复得分。需提供证书复印件和近3个月内的社保证明复印件并加盖公章，不能提供、提供不齐全、未提供拟投入人员名单的不得分。）
	3
	客观分

	4
	技术及服务要求响应
	根据投标人对招标文件“第二部分 采购内容及要求

”中的条款偏离情况进行评分，共10分：

完全满足招标文件要求的得10分。每一条标“★”的技术要求不满足采购文件需求的扣1分，未标“★”的，一条扣0.5分；未扣完为止。
注：需提供系统功能截图并加盖公章。提供虚假应标材料者，作无效投标处理。
	10
	客观分

	5
	节能技改方案
	1.锅炉节能改造建设：

根据投标人提供的锅炉节能改造建设详细设计方案情况，进行评价打分，方案内容包括但不限于现状分析、节能改造方案、设备清单、时间进度计划。（评分范围：3分、2.5分、2分、1.5分、1分、0.5分、0分）

注：不提供本项内容或不满足的不得分。
	8
	主观分

	
	
	2.中央空调节能改造建设：

根据投标人提供的中央空调节能改造建设详细设计方案情况，进行评价打分，方案内容包括但不限于现状分析、节能改造方案、设备清单、时间进度计划。（评分范围：2分、1.5分、1分、0.5分、0分）

注：不提供本项内容或不满足的不得分。
	
	

	
	
	3.空调末端集中控制系统建设：

根据投标人提供的空调末端集中控制系统建设详细设计方案情况，进行评价打分，方案内容包括但不限于现状分析、节能改造方案、设备清单、时间进度计划。（评分范围：2分、1.5分、1分、0.5分、0分）

注：不提供本项内容或不满足的不得分。
	
	

	
	
	4.智能照明改造建设：

根据投标人提供的智能照明节能改造建设详细设计方案情况，进行评价打分：方案内容包括但不限于现状分析、节能改造方案、设备清单。（评分范围：1分、0.5分、0分）

注：不提供本项内容或不满足的不得分。
	
	

	6
	信息化建设
	1.医院智慧能源管理平台建设： 

①投标人提供的平台需要对后勤业务从人员、财务、资产、安全、服务、质量等维度建立相应的管理数据指标，指标达到80个以上并提供汇总列表得1分；（客观分）
②在此基础上对各项指标从指标内容、价值作用、统计口径、呈现方式、角色权限等方面描述的合理性，完善性，是否具有针对性进行评审。（评分范围：1分、0.5分、0分）

③根据投标人提供的医院智慧能源管理平台建设详细设计方案（包括但不限于现状分析、解决方案、设备清单、功能描述）的合理性，完善性，是否具有针对性进行评审。
（评分范围：1分、0.5分、0分）

注：不提供本项内容或不满足的不得分。
	8
	除标注外其余均属于主观分

	
	
	综合能源管理系统建设：

根据投标人提供的综合能源管理系统建设方案（包括但不限于系统功能详细设计、点位设计、设备清单三部分内容）的科学性，合理性，是否具有针对性进行评审。（评分范围：1分、0.5分、0分）

注：不提供本项内容或不满足的不得分。
	
	

	
	
	机电设备管理系统建设：

根据投标人提供的机电设备管理系统建设方案（包括但不限于系统功能详细设计、流程设计两部分内容）的科学性，合理性，是否具有针对性进行评审。（评分范围：1分、0.5分、0分）

注：不提供本项内容或不满足的不得分。
	
	

	
	
	机房安全管理系统建设：

根据投标人提供的机房安全管理系统建设方案（包括但不限于系统功能详细设计、点位设计、设备清单三部分内容）的科学性，合理性，是否具有针对性进行评审。（评分范围：1分、0.5分、0分）
	
	

	
	
	智慧能源管理中心的建设：

根据投标人提供的智慧能源管理中心建设方案（至少包含系统功能详细设计、设备清单两部分内容）的科学性，合理性，是否具有针对性进行评审。（评分范围：1分、0.5分、0分）

注：不提供本项内容或不满足的不得分。
	
	

	
	
	平台对接：

根据投标人提供的平台对接方案的科学性，合理性，是否具有针对性进行评审。（评分范围：1分、0.5分、0分）

注：不提供本项内容或不满足的不得分。
	
	

	7
	维保及运营服务方案
	根据投标人提供的维保及运营服务方案（包括但不限于服务工作内容和工作职责、拟投入的人员名单、设备运行、维护保养、故障处理、）的科学性，合理性，是否具有针对性进行评审。（评分范围：1分、0.5分、0分）

注：不提供本项内容或不满足的不得分。
	1
	主观分

	8
	施工组织方案
	根据投标人提供的施工组织方案的科学性，合理性，是否具有针对性进行评审。
（评分范围：1分、0.5分、0分）

注：不提供本项内容或不满足的不得分。
	1
	主观分

	9
	综合能源运营服务
	针对医院综合能源运营服务提供可行性方案的科学性，合理性，是否具有针对性进行评审。（评分范围：2分、1.5分、1分、0.5分、0分）

注：不提供本项内容或不满足的不得分。
	2
	主观分

	10
	功能演示
	投标人必须采用真实运行项目系统进行演示。没有演示、以DEMO、PPT、文档演示均不得分。评委根据演示情况进行打分，全部响应得满分10.5分，某项不符合或无演示则该项不得分。具体演示内容如下：

投标人对智慧管理运营平台在Web端演示如下功能：

（1）对本次招标内容（至少包括智慧能源管理中心、综合能源管理、机电设备管理、机房安全管理功能模块）能在同一个软件平台上进行管理的得1分，部分满足或不展示均不得分。

（2）平台具有运营驾驶舱：驾驶舱配置支持即拖即用，不涉及代码变更，可快速改变驾驶舱的画面呈现的得0.5分；部分展示或不展示均不得分。

（3）平台可按图表、曲线、饼图等不同形式对不同场景的实时数据进行展示，完全满足要求得1分，部分展示或不展示均不得分。

（4）平台具有机电设备管理：展示各类报修、设备维保、投诉等事项；各个维度全部展示得1分；部分展示或不展示均不得分。

（5）平台具有运营监督中心：可根据不同管理对象的管理范围灵活配置专属的运营监督中心，支持任意数据指标、维度进行自主的编辑管理，支持将各类管理的业务数据按照不同主题，通过数据图表进行分类展示的得1分；部分展示或不展示均不得分。

（6）能源管理具有科室能耗分析：可根据功能区域（如部门、业态）进行能耗分析，包括日、周、月时间段的能耗分析查询，同比、环比分析，单位面积、人均能耗分析，转化标准煤、碳排放量分析的得1分；部分展示或不展示均不得分。

（7）能源管理具有科室分摊：可根据后台分摊策略等配置进行科室能耗分摊，并可生成科室能耗分摊报表，报表可下载导出的得1分；部分展示或不展示均不得分。

（8）能源管理具有负荷预测：可根据能耗监测点位和历史能耗数据，支持对能源消耗进行预测，预测算法综合考虑历史能耗数据、温度、作息等因素，算法应具备学习能力，计算出实际能耗值与预测值之间的偏差值的得1分；部分展示或不展示均不得分。

（9）设备管理系统可根据平台提供的空间设备信息为基础，以维修、巡检、保养等任务流程工作为主线，实现对设备、设施全生命周期管理，得1分。

（10）机房安全管理具有机房安全监控功能，系统组态图可呈现包括变配电、暖通空调等二维组态图显示；提供告警工具，可统一查询所有告警信息；可生成数据报表，报表可下载导出的得1分；部分展示或不展示不得分。

投标人需在移动端完成下列演示：

（11）移动端具有综合运维中心功能，支持发起报修、巡检任务执行。流程申请，报修信息可选择位置、设备、故障现象，并支持语音、图片和视频上传功能的得0.5分；部分展示或不展示均不得分。

注：①每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以递交投标文件的先后次序为准。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。

②现场演示，投标人需自行携带播放设备。演示不提供不得分。
	10.5
	客观分


三、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=技术资信部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从高到低顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                   
联系人：                    联系电话：                

授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

浙江名进建设项目管理有限公司


