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第一部分  招标公告 
    根据《临平区区属国有企业货物服务采购管理工作指引》（临平国资办【2022】25号），经国企采购（2025）4号国有企业采购申请书批准，现就S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设二期项目第三方监测服务进行公开招标，采用资格后审，有关公告内容如下：

一、项目名称：S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设二期项目第三方监测服务
二、项目编号：A3301131280100411001291                
三、招标方式：公开招标
四、招标内容：S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设二期项目第三方监测服务项目，服务范围包括：（1）S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设二期项目内所有工作井、顶管隧道、明挖基坑的本体及周边环境的监测及管理工作。具体服务内容为（包括但不限于）①工作井监测：包括围护结构墙（桩）顶水平位移和沉降、围护结构变形、支撑轴力、支撑立柱沉降、土体分层沉降及水平位移、坑底隆起、地下水位、道路和地表沉降（或隆陷）监测、边坡水平位移和沉降监测等；②顶管隧道监测：包括隧道沉降、隧道收敛、地下水位、道路和地表（含江、河底）沉降（或隆陷）监测；③周边建（构）筑物、管线监测：沉降（含差异沉降）、倾斜监测、裂缝监测等；④监测综合管理工作：对施工监测单位的监管，包括方案审查、测点验收、监测计算方法的正确性、监测数据复核等；工后监测，对工作井、顶管隧道影响范围内的建（构）筑物的监测。本项目采购预算人民币497.069万元，服务期项目开工之日起至项目竣工验收，周边建（构）筑物等周围环境的监测周期以建设单位要求为准，具体采购内容详见招标文件“第三部分 招标内容及要求”。

五、合格投标人的资格要求：

（一）投标人： 

1.在中华人民共和国境内注册的独立法人企业，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.具备工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级；

（二）其他

1、投标人及其拟派项目负责人自 2022年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以检察机关档案为准）； 

2、投标文件中拟派从业人员未被列入招标投标失信黑名单（以省发改委公布的披露期内的失信黑名单为准）；

3、投标人未被列入招标投标失信黑名单（以省发改委公布的披露期内的失信黑名单为准）；

4、以上第1项内容不适用修改为：投标人及其拟派项目负责人自 2022年1 月 1 日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以招标人（代理机构）在定标前通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/））按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。

4.本项目不接受联合体投标。

六、投标须知

本项目采用资格后审，即开标后先根据招标公告对投标资格审查文件进行资格审查，未通过资格审查的投标无效。

七、招标文件：网上自行下载(杭州市公共资源交易网（https://hzctc.hangzhou.gov.cn/）、临采云（lpnbsc.lecaiyun.com））。

2、招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。

八、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

时间：2025年2月26日9时00分止，投标地点：临平区南苑街道南大街265号（市民之家三楼），杭州市公共资源交易中心临平分中心1号开标室。

九、开标时间与地点：

时间：2025年2月26日9时00分止，投标地点：临平区南苑街道南大街265号（市民之家三楼），杭州市公共资源交易中心临平分中心1号开标室。

十、联系方式
招 标 人：杭州临平旅游开发有限公司 
电    话：13989826919  联 系 人：白剑飞

招标代理：杭州恒正造价工程师事务所
地    址：杭州市临平区九洲大厦703
电    话：0571-89265553  联 系 人：何俊

                 杭州临平旅游开发有限公司　　　　　　　　　　　　   
2025年2月5日

前 附 表

	序号
	项      目
	内       容

	1
	项目名称
	S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设二期项目第三方监测服务

	2
	服务期
	服务期项目开工之日起至项目竣工验收，周边建（构）筑物等周围环境的监测周期以建设单位要求为准。

	3
	投标资格要求
	见招标公告中投标人需具备的资格条件。

	4
	招标答疑
	投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应在2025年01月***日16时前向招标人或招标代理机构提交书面询问或递交书面质疑书。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将在2025年01月***日17时答复。答疑回复内容是招标文件的组成部分。

	5
	投标保证金
	本项目无需缴纳投标保证金

	6
	投标文件份数
	正本一份，副本四份。

	7
	评标办法
	综合评分法

	8
	投标文件递交

地点
	地址：临平区南苑街道南大街265号（市民之家三楼），杭州市公共资源交易中心临平分中心1号开标室

	9
	投标截止时间
	2025年2月26日9时00分止

	10
	开标时间和地点
	时间：2025年2月26日9时00分

地址：临平区南苑街道南大街265号（市民之家三楼），杭州市公共资源交易中心临平分中心1号开标室

	11
	开标顺序
	先开商务技术标，在商务技术标完成计分后，再开报价文件。

	12
	报价要求
	（1）最高限价为497.069万元，凡高于最高限价的投标作无效标处理。

（2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	13
	投标有效期
	投标截止日起60天内有效

	14
	注意事项
	该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向招标人或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据；

本项目将在开评标过程中现场公布商务技术得分、综合得分及排名。


第二部分  编制和提交投标文件须知
一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规组织和实施，并由行业主管部门指导和监督。

1.适用范围
本招标文件仅适用于本招标项目。
2.定义
2.1招标人系杭州临平旅游开发有限公司。

2.2代理公司系杭州恒正造价工程师事务所。
2.3投标人系响应本次招标，参加本次投标的投标单位。
3.合格的投标人
详见招标公告中合格投标人须具备的资格条件。
4、投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

5.招标文件构成

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理公司联系解决。
5.1本招标文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充文件及资料。

5.2 除上述所列内容外，招标人、代理公司的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人、代理公司和投标人无任何约束力。

5.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险应由投标人承担，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

5.4招标文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守招标文件规定或对招标文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.5本招标文件由招标人、代理公司依据政府招标相关法律、法规、规章、省市规定进行解释。
6.招标文件的澄清
6.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与招标人进行技术交流，应参照前附表规定。

6.2投标人要求解释或澄清的问题应以邮件形式，写明日期。

7.招标文件的修改
7.1在投标截止期2天前，由于各种原因，不论是自己主动提出还是答复投标人的澄清要求，招标人、代理公司可能会以补充文件的形式修改或完善招标文件。
7.2招标文件的修改将以电子邮件形式，通知所有购买同一招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向代理公司书面回函确认。

7.3为使投标人编写投标文件有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人有权推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更以电子邮件形式通知所有购买同一招标文件的投标人。

7.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.5招标文件的澄清、答复、修改或补充均通过书面或电子邮件形式发布，除此以外的发布不属于招标文件的组成部分。

7.6招标答疑截止期后，投标人不得对招标文件提出质疑。

  三、投标文件的编制

  8.投标文件的语言及计量单位

  8.1投标文件及投标人与招标人、代理公司之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

  8.2除招标文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

  9、投标文件的组成

  投标文件由报价文件和资信技术文件组成。部分格式参考“第五部分 附件(投标文件格式)”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件应包括以下内容：

  9.1报价文件部分

  9.1.1投标承诺书（详见投标文件格式一）

  9.1.2投标函（详见投标文件格式二）

  9.1.3法定代表人授权委托书及唯一授权委托书（附法定代表人及受委托人的身份证复印件）（详见投标文件格式三）

  9.1.4服务承诺（详见投标文件格式四）

  9.1.5投标人视情况提供的其他材料

  9.2资信、技术文件部分

  投标文件的资信、技术部分是证明投标人有资格参加投标、有能力提供服务和中标后有能力履行协议的文件，这些文件应能满足招标要求，包括但不限于下列文件。

  资信文件部分

9.2.1评分响应表（详见投标文件格式八）

9.2.2投标单位基本情况表（详见投标文件格式五）

9.2.3企业法人营业执照副本复印件； 

9.2.4拟选派项目组人员基本情况表（详见投标文件格式六）

9.2.5相关项目实施业绩情况表（详见投标文件格式七）

9.2.6投标人视情况提供的其他材料。

   技术文件部分
9.2.7技术实施方案（格式自拟）

9.2.8评分响应表

   10.投标有效期

   10.1投标文件在投标截止日期起60个日历天内有效。

 10.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，代理公司将以网上形式发布在杭州市公共资源交易网（https://ggzy.hzctc.hangzhou.gov.cn/）下载方式发放，由投标人自行关注以上网址。这种要求与答复均应采用电子邮件形式。投标人可以拒绝接受招标人的这种要求而放弃投标。代理公司在接到投标人书面答复后，将在原投标有限期满后十个工作日内无息退还其投标保证金。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应延长投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第11条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效，同时受投标有限期约束的所有权力和义务均延长至新的有限期。

   10.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

  11.投标保证金（本项目不采用）

    11.1投标人应在递交投标文件时或前以人民币提交一笔不少于本须知前附表第6项所规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。招标人可根据本须知第11.4条规定的条件予以没收投标保证金。

  11.2对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝;

  11.3未中标的投标人的投标担保将按照第10条招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后28天内予以退还(不计利息);

  11.4如投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收:

 (1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件;

 (2)投标人未参加开标会议;

 (3)中标人未能在规定期限内签订合同协议。
12.投标文件的式样和签署

投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

  12.1投标人需递交投标文件“正本”1份，“副本”4份。投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认，副本可以是正本的复印件。所有投标文件应在投标文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

  12.2投标文件封面及招标文件“第五部分 附件(投标文件格式)”所提供的投标文件格式要求加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的必须同时提供投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件正本应依据招标文件要求加盖投标人公章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章处须为原件。

  12.3除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，修改处应由投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章才有效。

  四、投标文件的密封、标志和递交

  13.投标文件的密封与标志

  13.1投标文件须按本须知第9条的规定分二册装订，第一册为资信、技术文件，第二册为报价文件。投标文件必须按分装要求统一采用A4封面装订成册。
  13.2投标人应将投标文件的一正、四副本分别密封在包封内，共2个密封包装袋，分别为（1）资信、技术文件正副本（2）报价文件正副本。

  13.3 投标文件装订

  13.3.1资料统一用A4纸张，外包封上分别标明“报价文件”、“资信、技术文件”。每个密封包装袋的密封处加盖投标人公章或密封章。

  在投标文件外密封袋上均还应注明下列识别标志：

  项目名称：                                
  投标人名称：                                 

  “在   年  月  日  时   分之前不得启封”的字样，并根据本须知前附表的规定填入开标日期和时间。

  13.3.2如果包封没有按上述规定密封并加写标志，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成的提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，并退还给投标人。

  14.投标截止期

  14.1投标人应按前附表规定的日期、时间和地点递交投标文件。

  14.2招标人收到投标文件的时间不得迟于投标人须知前附表中规定的截止时间。

  14.3招标人可以按本须知第7条规定，通过修改招标文件适当延长投标截止日期。在此情况下，招标人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  15.迟交的投标文件

  15.1招标人将拒绝并原封退回在本须知第14条规定的截止期后收到的任何投标文件。

  16.投标文件的修改与撤回

  16.1投标人在递交投标文件后，可以在规定的投标截止时间前，以书面的形式通知招标人，修改或撤回其投标文件。

  16.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知第13条规定编制、密封、标志和递交（在包封上标明“修改”或“撤回”字样）。修改文件同样必须在投标截止时间前送达招标人。

  16.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

  16.4从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

  16.5投标无效的认定

  实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

  投标文件有下列情况之一则将视为无效：

  1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

  2）未按招标文件要求密封的或者投标文件份数不符合招标文件要求的；

  3）投标人未按招标文件要求准时参加开标会议的；

  4）投标人未能提供合格的投标文件的；

  5）与招标文件有重大偏离的投标文件；

  6）投标文件未提供有效授权；

  7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

  8）不能满足招标文件规定的资格条件的;

  9）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

  五、开标与评标

  17. 开标

  17.1  招标人将于前附表规定的时间地点组织开标，各投标人法定代表人或授权委托人应准时参加，携带本人二代身份证，非法定代表人须携带授权委托书，并在投标文件中按要求提供授权委托书。

  18. 投标文件鉴定

  18.1  开标时，投标文件被确认为无效，招标人将及时通知该投标人。

  18.2  在评标前，招标人可组织审标小组对每份投标文件进行符合性等方面的预审。

  18.3  就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。

  18.4  如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

   18.5  经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

   19.评标

   19.1本次评标采用综合评分法，详见招标文件第四部分“评标办法”。

   19.2评标委员会依据评标标准和方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告。

   20.废标

   20.1出现下列情形之一的，应予以废标：

 （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标单位不足三家的；

 （2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

 （3）投标人的商务报价均不符合有关规定的；

 （4）因重大变故，招标任务取消的。

  20.2废标后，招标人应当重新组织招标。

  六、确定中标人及授予合同

  21.中标人的确定

  21.1招标人按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

  21.2中标人确定后，中标结果将在发布招标公告的同一媒体上公告。

  21.3投标人对中标公告有异议的，以书面形式向招标人提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

  22.合同授予

  22.1本项目的合同将授予按本须知第21.1款所确定的中标人。

  22.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

  23.签订合同

  23.1中标人应按中标通知书规定的时间与招标人签订合同，如中标人拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

  23.2招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字的询标回复及承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

 招标内容及要求

一、项目概况

S304电力廊道二期分东西两段电缆隧道：东段隧道起点为500千伏临平变，沿中环高架南侧向西走线至禾丰港河道，其中一舱向北下穿禾丰港及运溪路后上塔，另一舱则沿禾丰港西侧绿化带向南至宁桥大道后向东沿宁桥大道北侧至规划泰宁路；西段隧道起点为兴盛路北延段与架空线路交点，沿规划李家桥港河道东侧向南走线，至S304省道电力廊道一期D16工作井止。共计18座工作井，路径长度约9.18公里。项目批复概算为29.89亿元，其中，建安费为16.86亿元。

二、具体服务内容与要求

1.总则

1.1 本节“技术标准和要求”（下称“技术条件”）规定了第三方监测单位在本合同执行中应遵守的技术要求。本项目的实施，以本技术条件和中国现行规范为准。

1.2 全部监测工作的质量应符合本技术条件的规定。如果本技术条件未明确规定时，又无现行标准，则应符合通常为人们所公认的技术标准。

1.3 无论本技术条件有无规定，投标人都要提供监测用的材料、设备、仪器、工具、办公室、仓库、职员、劳力、临时设施、照明设备等；提供职工及监测人员的卫生设施和消防设备、工资、及其他费用，这些费用含在相关报价中。

1.4 投标人在投标报价和监测方案设计时应充分考虑技术条件的要求。投标人对本合同工程的投标报价以及工程量清单中所报的单价和合价应被认为已充分理解本工程的技术条件。

1.5 投标人应负责办理开展工作所需的证件、批件和其它必要的申请批准手续，招标人在必要时予以配合。

1.6 投标人如对招标文件或合同文件有不同意见应在投标前提出，否则招标人有权不予以确认。

1.7 投标人在监测过程中必须注意收集、积累相关资料。在土建承包商提交竣工文件时，投标人应同时提交第三方监测总结报告；根据工程的设计特点、施工难点，重点对所采取的监测方法、监测技术、过程管理以及与承包商的配合等进行全面的总结。

1.8 投标人有责任配合招标人或招标人所委托的科研单位进行与本工程有关的科研、监测、测试工作，配合费用包含在报价中。

1.9投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的（包括布点及监测费、利润、税金、风险费）等所有费用；投标人应综合考虑工程情况，第三方监测应满足工程实际需要和委托人及设计单位的要求。

1.10投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

2.第三方监测制度

投标人除应遵守招标人颁布的一系列关于监测方面的管理制度外，还应遵守下列内容：

2.1 监测单位不得与该项目的施工单位有隶属关系或其他利害关系，且没有正在为拟投标标段中的施工单位提供施工方监测服务。

2.2 工程施工之前，监测单位须制定监测方案，监测方案必须经过设计单位、监理单位和招标人审定批准方可实施；施工前，必须组织验收监测点等工作。

2.3 施工过程中，投标人必须审查施工方监测单位的监测数据是否正确，对基坑、支护构件、周围建（构）筑物、道路、管线等设施进行动态监测的结果，必须作出分析，监测分析报告经监测人、监测项目负责人、监测项目技术负责人签字确认，提供建设、设计、施工、监理等单位。

2.4 监测报告必须包括监测项目、控制值、报警值、数据分析、变形—时间曲线、以及监测结果评述。

2.5 监测数据接近或超过报警值时，监测单位应及时向参建各方报告。若出现险情，监测单位首先口头报告再作书面报告签字确认，招标人必须及时组织有关各方采取应急措施和抢险。

2.6 监测数据的分析和反馈。监测单位对监测数据进行分析，对可能的变化趋势进行预测并作出警示。监测成果资料应及时反馈，对于异常情况首先口头通知后立即以书面报告形式通知参建各方并签字确认。

3.监测方案与监测内容

3.1 技术部分

（1）第三方监测的监测内容包括但不限于：工作井、隧道（顶管法、明挖法、盾构法等）、周边环境（建/构筑物、管线、高架桥梁、道路、地表、铁路、江河护岸、江河底、隧道等）的监测。

（2）土建单位工程验收合格后周边建筑物工后沉降监测，具体根据建设单位要求；

（3）现场有特殊要求的。

3.2 监测管理工作

3.2.1 人员、资质、仪器管理

根据相关法律、法规、规程以及招标人相关要求，对施工方监测单位、人员资质、仪器设备等进行审查。

3.2.2 对施工方监测的监管

对施工方监测单位的监管主要包括：

a.参与施工方监测方案专家评审会，参与施工方监测方案审查；

b.测点验收，开始监测之前，必须会同施工单位、监理单位、设计单位一起对施工方监测布设的监测点（孔）进行验收，满足条件后方可采集数据。对于不满足条件的监测点，必须整改，直至达到要求；

c.人员专业配置合理性、仪器符合要求、监测人员安全技术交底、监测频率执行情况、监测数据复核、监测点的保护；

d.对施工方监测报表（日、周、月、总结）进行系统分析，对监测计算方法和原始记录进行检查；

e.监测体系运转情况、抢险应急监测体系的实施进行检查；

f.编制和完善监测工作管理办法和实施细则并提交招标人审核；

g.编制应急预案方案。

3.2.3 巡视巡查工作

（1）工程主体（工作井、隧道，包括附属结构等）的巡视巡查

a.工作井（含明挖区间）

对开挖面地质情况巡视以下内容：①土层性质及稳定性。包括：土质性质及其变化情况（土质密实度、湿度、颜色等性质，分布情况，与地质核查结果和设计条件的差异情况）；土体塌落（塌落位置、塌落体大小、发展趋势、塌落原因等）。②降水效果。包括：抽降水控制效果、降水井抽水出砂量、变化情形及持续时间、附近地面沉陷情况等。

对支护结构体系巡视以下内容：①支护体系施作及时性情况。②渗漏水情况。包括渗漏水量、是否伴有砂土颗粒、发生位置、发展趋势等。③支护体系开裂、变形变化情况。包括桩顶与冠梁脱开现象，冠梁开裂范围、宽度与深度，桩间网喷护壁开裂情形；支撑扭曲及偏斜程度、发生位置、发展趋势；混凝土腰梁开裂、腰梁与土体脱开情况、及发生位置。

对基坑周边环境巡视以下内容：①坑边超载。包括坑边荷载重量、类型、与坑缘距离、面积、位置等。②地表积水。包括积水面积、深度、水量、位置、地面硬化完好程度、坡顶排水系统是否合理及通畅等。

b.隧道

对隧道内环境巡视以下内容（包括但不限于）：①掘进位置。②管片或管节破损情况。③管片或管节错台情况及其趋势。④渗漏水情况。

（2）周边环境（包括后期影响）的巡视

a.建（构）筑物：①建（构）筑物裂缝、剥落。包括裂缝宽度、深度、数量、走向、剥落体大小、发生位置、发展趋势等。②地下室渗水。包括渗漏水量、发生位置、发展趋势等。

b.桥梁：①墩台、挡墙或梁体开裂、剥落情况。包括裂缝宽度、深度、数量、走向、剥落体大小、发生位置、发展趋势等。②墩台周围地面沉陷。③伸缩缝变化情况等。

c.既有铁路或地铁：①结构开裂、剥落：包括裂缝宽度、深度、数量、走向、剥落体大小、发生位置、发展趋势。②结构渗水：包括渗漏水量、发生位置、发展趋势。③道床结构开裂。包括裂缝宽度、深度、数量、走向、发生位置、发展趋势。④变形缝开合及错台。包括变形缝的扩展和闭合大小、变形缝处结构有无错开、位置、发展趋势等。

d.道路、地面：①地面开裂。包括裂缝宽度、深度、数量、走向、发生位置、发展趋势。②地面沉陷、隆起。包括沉陷深度、隆起高度、面积、位置、距墩台的距离、距基坑（或隧道）的距离、发展趋势。③地面冒浆/泡沫。包括出现范围、冒浆/泡沫量、种类、发生位置、发展趋势等。

e.河流、湖泊：①水面漩涡、气泡。包括水面有无出现漩涡、水泡、出现范围、发生位置、发展趋势。②堤坡开裂。包括裂缝宽度、深度、数量、走向、位置、发展趋势等。

f.管线：①管体或接口破损、渗漏。包括位置、管线材质、尺寸、类型、破损程度、渗漏情况、发展趋势。②检查井等附属设施的开裂及进水。包括裂缝宽度、深度、数量、走向、位置、发展趋势、井内水量等。

g.周边临近施工情况：在项目规模、结构、位置、进度、与工程水平距离、垂直距离等。

3.2.4 三级报警与消警

阐述第三方监测在三级报警中的作用和责任，以及报警和消警流程。

3.2.5 结构安全分析

（1）派遣常驻现场的监测管理人员中必须有测量工程、岩土工程或结构工程专业工程师及以上技术职称，人数必须满足工程的要求；

（2）监测数据应及时准确，并结合施工状况、巡视情况等进行分析，将分析结果以书面形式及时报招标人有关部门、监理方、施工方、设计方；

（3）根据监测数据对工程项目进行安全状态评估；与施工方监测数据对比，加强异常数据的分析；

（4）综合分析监测数据及巡视观察信息，对工程安全进行评价；

（5）按要求对第三方监测的数据进行上报，监测数据必须独立成册。

投标人应按要求进行监测工作管理和监测数据管理，独立进行各项监测数据的采集、处理分析、现场安全巡视，向现场业主代表和监理单位及时报送监测报告，并将监测报告及时上传临平区住建数智风控平台。每周每月按要求提交监测和巡视等报告，并及时提交监测专项分析报告和监测工作总结报告。

投标人应按设计及规范要求的监测频率，综合基坑的支撑轴力、围护结构桩(墙)顶水平位移和沉降、围护结构变形、地表沉降、地下水位及区间隧道沉降和隧道水平收敛变形等参数，并结合周边建（构）筑物沉降、倾斜、裂缝情况进行基坑和隧道每周安全性分析，将其成果及时提供给建设、设计、施工、监理，做到信息化施工。

4.监测手段和方法

下列监测手段或方法为建议方法，但是含有“必须”字样的项目，不能更改监测手段或方法。招标人鼓励投标人采用先进的仪器和先进的技术为本工程服务，并在评标时予以充分考虑。

5.1 工作井基坑、明挖隧道的主要监测项目的监测方法

（1）围护结构桩（墙）顶水平位移和沉降：采用全站仪极坐标法进行监测，也可采用经纬仪视准线法进行监测，沉降采用水准仪进行监测。

（2）围护结构深层水平位移：在基坑周围或钻孔桩内预先埋设测斜管，采用测斜仪进行监测。

（3）钢支撑和砼支撑轴力：采用轴力计进行监测。

（4）支撑立柱沉降监测：采用水准仪进行监测。

（5）地表沉降：采用水准仪进行监测。

（6）地下水位观测：在基坑周围预先钻孔，采用水位计进行监测。

5.2 隧道的主要监测项目的监测方法

（1）地表沉降（或隆陷）：采用水准仪进行监测。

（2）隧道沉降：采用水准仪进行监测。

（3）隧道收敛：采用收敛计或测距仪进行监测。

（4）地下水位观测：在基坑周围预先钻孔，采用水位计进行监测。

5.3 周边建筑物和构筑物的主要监测项目的监测方法

（1）建（构）筑物沉降：在建筑物基础周边布点，采用水准仪进行监测；

（2）建筑物倾斜：采用在建筑物不同高度安设倾角仪进行监测，也可全站仪配合反射膜片进行监测。

5.4 管线沉降的主要监测项目的监测方法

采用水准仪进行监测。

5.监测周期

根据工程量清单中的监测对象逐项确定监测频率以满足工程监测工作的实际需要，具体按设计文件、经评审的监测方案、行业规范等有关的设计、技术文件和规范执行。
6.监测预警（报警）值

监测预警（报警）值的确定，应结合工点地质情况和周边环境并满足设计文件和相关规范要求。

7.监测点埋设及观测

监测点埋设及监测应满足相关规范要求。

8.监测资料整理与反馈

8.1 第三方监测资料包括监测方案、日报、周报、月报、专项报告、总结报告、原始记录等。

8.2 每次观测后应立即对原始观测数据或监测值进行填表制图，异常值的剔除、初步分析和整理等工作，并将检验过的数据上传至远程监控管理系统。

8.3 现场监测数据应及时绘制时间—位移曲线图（散点图）和随时间、荷载变化的时态变化曲线图。根据散点图的数据分布情况，合理选择函数对监测结果进行回归分析，以预测该测点可能出现的最大变形值（位移值）和应力值、变化规律和发展趋势，预测结构和建筑物的安全状况，并根据工程的安全状态提出应采取的措施。

8.4 监测单位应按规定的格式和内容，及时向招标人上报监测成果日报、周报和月报。供建设、设计、监理等单位据此对施工情况进行评估，提出调整设计参数、改变工程施工方法和工艺要求的建议。

8.4.1 周报除填报本周观测成果外，还应绘出监测对象的时间—位移曲线图或应力时态曲线图，并作出简要的变形分析报告，周报须在例会前一天提供。

8.4.2 月报是周报的基础上作出本月的主要监测成果综述和详细的变形趋势分析报告，并绘出有关图表，月报须在次月5日前提供，如遇节假日周末须提前。

8.4.3 工程竣工后，应将监测资料整理归档，按单位工程分类、组卷、归档，并纳入竣工文件。

8.5 监测成果报告必须盖监测单位公章，并经项目负责人和技术负责人签字。

8.6 第三方监测资料整理与反馈应遵守招标人有关管理制度。
9.附录与附图

附录：监测成果周（月）报编写提纲

9.1 施工概况

本周（月）开挖、支护顺序与工程进展及施工监测开展情况简述。

9.2 监测成果综述

本周（月）主要施工影响范围内监测成果综述，重点监测对象及变形异常的监测数据重点说明。

9.3 监测数据分析

对监测数据进行归纳总结，绘制时间—位移或应力时态曲线，对于较大位移或应力监测数据，结合施工分析其原因及发展规律，对施工临近建（构）筑物、管线等变形的安全性分析，以利于采取进一步措施。

9.4 监测建议

针对监测数据分析结果提出控制措施建议，指导下一步施工。

9.5 下周（月）监测计划

根据施工进度及生产计划，安排下周（月）的监测布点和监测计划（附监测点位布置图）。

9.6 附录：本周（月）主要监测数据汇总

按照监测日报数据汇总本周（月）主要监测数据。

10.关于工程量的计算

工程量的计算应根据监测项目及其对应的周期、频率及监测时效分组日进行计算，不应全部按施工工期或开挖工期计算。

11.关于配合工作

11.1 投标人必须建立专业监测小组，由具备有丰富施工经验、监测经验及有结构受力计算、分析能力的工程技术人员组成；除及时收集、整理各项监测资料外，尚需对这些资料进行计算、分析、对比，预测基坑及结构的稳定性及安全性；提出工序施工的调整意见及应采取的安全措施，保证工程安全、可靠的推进。

11.2 投标人应在开展第三方监测工作前，结合施工方监测方案做好第三方监测方案（一式五份），并经审查后方可实施。对于施工方埋设的监测点进行验收，以便工程施工前（初始读数）和施工中进行观测。

11.3 投标人应始终在招标人直接监督下进行全部监测工作的实施；投标人的监测人员应与招标人密切配合工作，及时报告监测情况和问题。招标人有权指示投标人改正不符合技术、规范要求或设备厂家说明书规定的操作程序，以及更换不合格的仪器设备，投标人不能因此要求增加费用。

11.4 监测仪器设备安装完毕，投标人应按批准的方法对设备进行测试，率定和校正，并记录其观测系统的各仪器设备在工作状态下的初始设置，按规范的要求进行定期观测，记录和整理原始观测资料。

12.驻地第三方监测机构的设施、设备要求

投标人应在杭州市成立第三方监测项目机构，按投标承诺提供办公及生活的设施、设备与服务。

投标人应提供适合本监控量测合同段工作所必需的能满足监测人员使用的第三方监测设施、设备与服务，其产权归监控量测单位所有。

12.1 办公及生活用房

投标人应为监测人员提供办公及生活用房，其用房组成及使用面积由投标人根据需要确定。

12.2 办公设备

投标人必须按技术条件所列项目为监测人员提供办公设备（包括办公用车、传真机、复印机、打印机、数码相机、指纹打卡及电脑等）。

12.3 专用监控量测设备

专用的监控量测设备必须放置于驻地，供监测人员使用。满足《城市综合管廊工程监测技术规程》（T/CCIAT 0034-2021）、《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB50911-2013）、《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）和《建筑变形测量标准》（JGJ8-2016）各监测项目的监测范围和精度要求，并定期按规定进行检定和标定。

12.4 生活设施

投标人应根据驻地办的组织规模、服务期限合理提供包括电器、餐具、厨具、浴具等生活设施。

13.竣工档案、资料、文件的提交

投标人在监测标段竣工后，要按照相关要求、流程、内容、格式提交竣工验收档案、资料和文件， 服务过程中的监测数据信息要进行定期备份，成果资料电子文档，应以移动硬盘或其它更合理的存储形式（能在没有特定系统环境下可以打开并阅读），并作为竣工资料的一部分，纸质成果资料及电子成果应一式四份交付给招标人存档备案。
三、其他要求：

1、未经采购方同意，中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

2、中标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目服务，以保证整个服务系统安全、高效、有序和有计划地运转。

3、中标人有责任配合接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

4、中标人须严格按照规定给所有的员工缴纳社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。

6、项目结算按照合同约定为准。

7、如遇招标人有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），招标人将提前三个月告知中标人，合同内容经双方协商调整。

四、售后服务考核

招标单位有权对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标单位可视情况终止合同，并上报采购监督管理部门。

五、考核机制和付款方式

5.1合同签订，支付监测服务总价的20%作为开办费；
5.2开始进场监测，监测点埋设完成后，甲方收到乙方递交的初始值报告后30日历天内，支付合同总价的30%；
5.3工程主体施工结束后，乙方向甲方提交施工期的监测资料后，甲方支付合同总价的30%。
5.4当工程监测停测后（乙方向甲方移交所有监测资料，含工程主体及周边环境监测），乙方向甲方递交的结算资料，经审计部门完成评审，乙方向甲方递交请款申请书后30日历天内支付审定后剩余价款。
具体以合同签订为准。

六、备注：/
第四部分  评标办法

根据《中华人民共和国招投标法》及其他有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

一、总则

    评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

二、评标组织

评标委员会依法由5人(含)以上奇数的人员组成，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由各职能部门专家及相关技术专家（包括临时推荐的行业专家）组成。
三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

    2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

    3．评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

    4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

    5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人、代理公司及评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

    6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，招标人代表随后发表意见。

    8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

    9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

    11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

13.招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

14.与评标有关的工作人员不得接受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守、影响评标程序正常进行。

四、评标程序
1.评标会议由招标人代表主持；

2.招标人代表宣布评标会议注意事项；

3.采用推举方式或由招标人确定评标组长；

4.由评标委员会根据评标办法进行评审，先评资信技术标，在资信技术标评审完成后再报价文件。如在上一阶段评审时，判定为废标的投标文件，不再进入后续环节的评审。

五、评分细则
本次招标将根据各投标人的投标文件，由评标委员会综合评分后，根据得分由高到低的顺序排列，在满足本次招标要求的有效投标人中推荐1家投标人作为中标候选人进行推荐。如最终得分相同，则资信部分得分高的排名在前，如资信部分得分也相同的，技术部分得分高的的排名在前，如均相同，则现场抽签决定排名先后。

价格分（10分）+资信、技术分（90分）=总分（100分）

（一）价格分（10分）
为保证本项目的顺利推进，本项目由各投标单位根据自身情况在招标文件要求范围内自由报价，招标文件中有设定最高限价的凡高于最高限价标准的均视作废标处理。
投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价金额为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）。

（二）资信、技术分细则（90分）：

（1）、资信、技术分的计算：

资信、技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

资信、技术分=评标委员会成员的独立评分结果汇总数/评标委员会组成人员数

（2）、评分细则如下：

	序号
	评标项
	评审内容
	分值

	1
	监测技术方案
	针对本项目特点，监测技术方案的可行性、先进性、可靠性、适应性：监测点（工程结构、周边建构筑物及管线）布设、监测频率等在满足相关规范及设计要求前提下的适应性；预警、报警、消警实施方案切实可行；协助业主对施工方监测的指导、管控方案可行、可靠、合理，出现数据差异时提出合理可行的校核方案并分析原因，进行酌情打分，缺项不得分。
	6-10

	2
	质量保证措施
	监测及管理技术措施全面、针对性好、具体，有结合现场 的监测管理措施，进行酌情打分，缺项不得分。
	6-10

	3
	项目的管理、进度保证措施
	组织分工明确，进度安排得当，管理高效，包括在不同层次工作过程中与业主及其他单位的协调、沟通，进行酌情打分，缺项不得分。
	6-10

	4
	机构人员、仪器设备、 办公设备、交通工具等资源的配置情况
	机构设置合理，人员配备数量足，素质高，经验丰富；仪器设备、办公设备、交通工具等资源的配置数量充足，满足工作要求；编制满足监测点安装的交通组织方案，进行酌情打分，缺项不得分。
	6-10

	5
	针对本工程监测服务的重点和难点提出合理化建议
	针对本工程重点、难点，提出要求以外的合理化建议，进行酌情打分，缺项不得分。
	6-10

	6
	信息化和成果反馈
	承诺接入浙江省工程数字化管理系统（基坑智慧监测系统），使用该系统做好坑监测项目及时上传监测数据、巡检信息等，实现基坑工程监测数据统一管理，承诺得4分，缺项不得分。（提供承诺函并加盖公章）
	0-4

	7
	服务承诺和特殊服务情况
	服务承诺和特殊服务情况

是否给出服务和承诺，程度如何；对后续服务等方面的服务承诺，进行酌情打分，缺项不得分。
	3-5

	8
	合理化建议
	其他针对项目的合理化建议

针对合理化建议，可行性，进行酌情打分，缺项不得分。
	3-5

	9
	采用先进的仪器和先进技术为本项目服务
	采用更可靠，精确度更高的先进仪器和先进技术，进行酌情打分，缺项不得分。
	3-5

	10
	项目负责人
	项目负责人具有中级工程师职称的得1分，具有高级工程师职称的得2分。
项目负责人具有国家注册岩土工程师的，得2分。

（投标文件中提供职称证书复印件或扫描打印件并加盖公章和近3个月的个人社保证明加盖公章（须缴纳在本单位,否则不得分）
	4

	
	
	自2020年1月1日（含）起至今，拟派项目负责人作为项目负责人身份（以合同签订时间为准）承担过国有或政府投资第三方监测业绩的每个得3分，本项最高得6分。
证明材料：1、中标通知书或合同。2、证明材料中，关键信息，投标人圈划标注。3、业绩必须是与业主签订的第三方监测。4、合同中必须体现项目负责人的姓名及任职情况，若合同协议书中没有体现工程规模、人员姓名及任职情况的，需再提供带发包人单位公章的证明材料复印件或扫描件，否则不得分。
	6

	11
	拟派人员要求
	拟投入本项目专业监测技术人员（除项目负责人外）具有工程师及以上职称的每一人得1分，最多得6分。

（投标文件中提供职称证书复印件并加盖公章，和近3个月的个人社保证明加盖公章（须缴纳在本单位），否则不得分）
	6

	12
	资信企业综合实力
	企业自2020年1月1日（含）起至今承担过国有或政府投资的顶管或盾构工艺在1.5km及以上的地下管廊或地下空间（含隧道类）或隧道类工程第三方监测业绩的的每个得0.5分，本项最多得1分；

证明材料：1、中标通知书或合同。2、证明材料中，关键信息，投标人圈划标注。3、业绩必须是与业主签订的第三方监测。4、若合同协议书中无法体现工程规模情况的，需再提供带发包人单位公章的证明材料复印件或扫描件，否则不得分。
	1

	
	
	1.体系认证证书：投标人具有ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康体系认证且在有效期内，每项得1分，最高得3分。

2.具有市场监督部门颁发的资质认定证书或具有有效期内的省级及以上计量行政部门颁发的计量认证证书得1分。
（投标文件中提供认证证书的复印件并加盖公章，否则不得分）
	4

	合计
	90


注：

投标人的投标资料如有造假，将取消其中标资格并列入我公司采购黑名单。

2、本备注适用于评分细则：评分细则中要求的相关证明材料的复印件须装订入投标文件中，开标结束后，将会对中标候选人的证书复印件进行核查，若复印件存在伪造欺瞒行为，将取消其中标资格。

36、解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于招标人。   

第五部分  合同格式
合同编号：
 S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设二期项目
第三方监测服务合同
委托方（甲方）：                           
服务方（乙方）：                        
签约地点：杭州市
签约时间：2025年 月
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及项目所在地的有关规定，为保证建设项目的顺利实施，由      （以下简称甲方）委托         （以下简称乙方）对  S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设二期项目 提供第三方监测服务。现遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据本项目的具体情况达成如下协议，并由合同各方共同信守。
第一条 项目概况 
S304电力廊道二期分东西两段电缆隧道：东段隧道起点为500千伏临平变，沿中环高架南侧向西走线至禾丰港河道，其中一舱向北下穿禾丰港及运溪路后上塔，另一舱则沿禾丰港西侧绿化带向南至宁桥大道后向东沿宁桥大道北侧至规划泰宁路；西段隧道起点为兴盛路北延段与架空线路交点，沿规划李家桥港河道东侧向南走线，至S304省道电力廊道一期D16工作井止。共计18座工作井，路径长度约9.18公里。项目批复概算为29.89亿元，其中，建安费为16.86亿元。

第二条 项目监测范围 
第三方监测的监测内容包括但不限于：
S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设二期项目内所有工作井、顶管隧道、明挖基坑的本体及周边环境的监测及管理工作。具体服务内容为（包括但不限于）①工作井监测：包括围护结构墙（桩）顶水平位移和沉降、围护结构变形、支撑轴力、支撑立柱沉降、土体分层沉降及水平位移、坑底隆起、地下水位、道路和地表沉降（或隆陷）监测、边坡水平位移和沉降监测等；②顶管隧道监测：包括隧道沉降、隧道收敛、地下水位、道路和地表（含江、河底）沉降（或隆陷）监测；③周边建（构）筑物、管线监测：沉降（含差异沉降）、倾斜监测、裂缝监测等；④监测综合管理工作：对施工监测单位的监管，包括方案审查、测点验收、监测计算方法的正确性、监测数据复核等；工后监测，对工作井、顶管隧道影响范围内的建（构）筑物的监测。

第三条 项目监测服务期 
项目开工之日起至项目竣工验收，周边建（构）筑物等周围环境的监测周期以建设单位要求为准。
开工时间：在签订本合同后，监测方案评审，监测服务单位的主要监测人员、相关监测仪器、设备必须到位开展工作。
竣工时间：根据工程施工情况和规范规定要求，工程主体监测经建设、设计、供电公司、监理单位同意后停止监测。
第四条 质量要求 
工程监测质量必须满足招标文件技术条件的相关要求、《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）等相关规范及相关设计文件的有关规定。
第五条 监测服务费用及支付
5.1经双方确认，本合同监测服务费总价为人民币                   元（大写：      ）。具体报价明细详见附件：分项报价明细表。税率6%，若国家政策调整，按新政策执行。
5.2本项目第三方监测费总额已综合考虑材料费、人工费、机械费、设备费（包含购买或租赁、进出场、人工监测设备等）、安全文明措施费（意外伤害保险费等）、相应的检测或监测措施费、验收及税费、利润等一切因实施本项目第三方监测服务产生的全部费用。
5.2支付方式
5.2.1合同签订，支付监测服务总价的20%作为开办费；
5.2.2开始进场监测，监测点埋设完成后，甲方收到乙方递交的初始值报告后30日历天内，支付合同总价的30%；
5.2.3工程主体施工结束后，乙方向甲方提交施工期的监测资料后，甲方支付合同总价的30%。
5.2.4当工程监测停测后（乙方向甲方移交所有监测资料，含工程主体及周边环境监测），乙方向甲方递交的结算资料，经审计部门完成评审，乙方向甲方递交请款申请书后30日历天内支付审定后剩余价款。
5.3变更及合同价款的调整
5.3.1合同计价方式为固定综合单价。最终监测费用根据所完成监测工作量*固定综合单价进行结算。新增项目(招标清单中未包括的工作量)有投标单价的按投标单价确定，没有投标单价的经双方协商，结合市场价水平或相关收费标准经甲方审核确定。
5.3.2周边环境（包括后期影响）的专业监测应满足规范和要求，如监测项目有专业监测和观测需求，监测单位提交相应监测方案或报告，涉及的费用调整的经甲方审核确定。
第六条 甲方的权利及义务 
6.1甲方应向乙方提供监测工作开展所必须的技术要求、总平面布置图以及其它与监测工作相关的工程资料。 
6.2甲方有权对服务期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求乙方自费进行返工。 
6.3甲方有权根据设计、施工的需要调整乙方监测工作内容和工作计划，乙方不得对此有异议。 
6.4甲方应按照本合同规定按时向乙方支付合同价款。
6.5甲方有权否定任何在本项目中乙方人员做出损害甲方利益的决定和行为，并有权向乙方索赔和或追究法律责任。 
6.6甲方有权要求乙方提交监测工作周报及监测业务范围内的其它专项报告。
6.7若施工现场中发生突发事件或根据现场实际监测情况，甲方有权根据现场实际的需求，要求乙方修改或补充监测方案，包括加大监测频率、调整监测范围和内容等。 
6.8甲方有权对乙方的项目负责人及其他监测人员进行业务测验和工作考核，对不称职或严重失职的乙方人员，甲方有权要求限期更换。
6.9如乙方随意更换监测人员，或不能有效履行驻地监测职责，或严重违反国家有关法规与各项监控监测制度，甲方有权对其进行处罚，并追究由此造成的一切损失
第七条 乙方的权利及义务 
7.1乙方必须按技术要求进行现场踏勘，及时编制监测方案并通过设计单位、专家审查组、甲方的审批，并按已通过审批的监测方案、监测工作计划及实施细则进行监测工作。 
7.2乙方必须按照国家现行的标准、规范、规程，以及技术要求进行监测，按规定的进度交付成果资料。 
7.3乙方必须确保本项目工作配合项目施工进度计划顺利开展，同时必须接受甲方对工期、质量、人员组成、设备、仪器的监督和管理。 
7.4乙方应按评审通过的监测方案布置监测点，定时定量采集数据，并将监测数据及结果及时报送甲方。乙方必须对监测的质量和数据的准确性负完全责任并承担由此所造成的全部损失。 
7.5乙方必须对自身的人员、设施及施工现场的安全负责，保持环境卫生。 
7.6乙方必须配合工程设计和施工的需要，提供相应的技术服务，如监测成果的解释、现场实际问题的处理、施工过程的回访等，应随叫随到。 
7.7若乙方提供的监测成果质量不符合合同要求，乙方应自行采取有效措施，积极、主动地弥补过失，保证成果质量能够达到合同要求。 
7.8乙方监测数据及报告的知识产权归甲方所有，乙方应积极维护，除非甲方同意，不得向甲方之外的其他任何单位或个人泄露或提供技术成果的数据。 
7.9乙方负责协调和处理在监测期间外界可能对监测工作产生的各种干扰，及监测工作对外界可能产生的必需的不可避免的干扰。 
7.10乙方必须单独承担本合同任务，不得转包或分包给第三方。 
7.11乙方对监测服务过程中监测人员的人身安全和监测仪器安全负全部责任。
7.12乙方必须按照甲方项目计划时间及合同约定的时间按期保质地完成监测工作，乙方必须提交符合监测要求、具有法律效力的监测成果报告，并经甲方及主管部门认可。过程报告需在现场监测完成次日提供，正式的监测报告应在现场监测完成后一周内向甲方提供，监测成果报告一式陆份，光盘电子文件壹份。
7.13乙方监测结果的反馈必须及时准确。当监测结果达到警戒值时，必须立即向甲方及主管部门进行口头报告，并在24小时内将书面报告递交甲方和主管部门。当监测结果趋近警戒值时，必须立即向甲方和主管部门进行口头报告，并在48小时内向甲方和主管部门递交书面报告。
第八条 违约责任 
8.1若乙方不按合同履行职责，或严重违反国家有关法规与各项监控检测制度，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方违约责任。 
8.2合同生效后，由于项目停建或因甲方原因而解除合同，甲方应向乙方按实支付已完成工作量的监测费用。 
8.3乙方应保证提供真实可靠的监测资料，违反规定作假者，甲方有权酌情扣减乙方的监测服务费，若乙方不及时改正，甲方有权单方面解除合同并追究其相关责任。 
8.4如果因乙方过失或服务水平低下、监控检测数据错误而造成项目经济损失，甲方有权追究乙方违约责任，由此造成的所有损失均由乙方承担。 
8.5若乙方将本项目监测工作转包或分包给第三方，甲方有权单方面解除合同，造成的所有损失均由乙方承担。 
8.6乙方必须确保监测工作配合本项目施工进度计划顺利开展，若因乙方的资质资格、硬件设施、技术及人员力量、进场作业前期准备工作等原因导致不能顺利开展监测工作，影响到项目的施工进度，甲方有权单方面解除合同，由此产生的所有损失由乙方承担。 
8.7若乙方不能符合相关规范及相关的要求，甲方可以单方面解除合同，后果由乙方承担，由此产生的所有损失由乙方承担。 
第九条 合同的变更及解除
9.1各方确认，在履行合同过程中对于具体内容和进度需要变更时，提出方应提前3日告知另一方，由各方协商并书面约定，作为本合同相关条款变更文本。 
9.2在履行合同过程中，因一方违约使合同不能履行或没有必要继续履行，另一方可在5日内通知违约方解除合同。 
9.3合同变更或解除后，对无过错方造成的实际损失，应由违约方承担。 
第十条 争议解决 
合同各方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第10.2种方式处理； 
10.1提交杭州仲裁委员会仲裁； 
10.2依法向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。 
第十一条 合同生效 
11.1本合同在各方法定代表人或委托代理人签章并加盖公章后生效，于各方完全履行合同义务后终止。 
11.2本合同壹式10份，甲方执5份，乙方执5份，均具有同等法律效力。
下附盖章页:
甲      方：                          （盖章）
法定代表人：                          （签字或盖章）
委托代理人：                          （签字或盖章）
日      期：                          
地      址：
电      话：                             传      真：
乙      方：                          （盖章）
法定代表人：                          （签字或盖章）
委托代理人：                          （签字或盖章）
日      期： 2025年  月  日 
地      址：
电      话：                           传      真：
开  户  行：
帐      号：
第六部分  附件(投标文件格式)

附件一

投 标 承 诺 书

杭州临平旅游开发有限公司：
我方作为                                         的投标人，在遵守本次招标文件规定的前提下，作出如下郑重承诺： 

1. 在投标期间，我方将严格遵守《中华人民共和国招标法》、《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律、法规的规定，并承担相关的法律责任。 

2. 本投标书中所填报内容均真实、全面，如贵单位在评标或服务过程中发现并查实本投标书中存在提供虚假或不真实的信息、伪造数据或相关证明材料、有所隐瞒或者与事实不相符等情况，我方将无条件地自动放弃本次投标资格和中标资格；如果已收到中标通知书，我方无条件地承认：所收到的中标通知书为无效文件，对招标人不具任何法律效力，由此造成的任何后果和损失均由我方承担。 

3. 我方将认真对待本次投标，完全接受贵单位依照规定作出的评标和定标结果。如果我方有幸中标，我方将接受委托协议书的规定，履行约定的所有义务和责任，并不转让或变相转让中标结果。 

4. 本承诺具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明。本承诺既是我方投标书的有效组成内容，也是我方真实意思的表示，对我方在与本次招标有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。 

                          投标单位 (盖章) ：

                                      法定代表人(或委托代理人)签字：   

日期：         年       月      日

附件二    

投标函

杭州临平旅游开发有限公司 ：

我方已全面阅读和研究了S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设二期项目第三方监测服务的招标文件，并经过澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况后：

1、遵照《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量检测管理办法》等有关规定，我单位经研究上述项目的招标文件的投标须知、相关技术规范及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）          元整（RMB：￥        元）的投标报价，并承诺按国家有关规定要求承包上述项目的第三方监测工作。  

项目负责人：         ，唯一被授权委托人：               。
我公司承诺本次报价执行一次性包干，投标报价包含了为实施工程第三方监测工作的全部人员、设备、材料、措施费及各项协调费用等，同时还包含项目施工期间的各项配合费用。
服务完成时间：服务期项目开工之日起至项目竣工验收，周边建（构）筑物等周围环境的监测周期以建设单位要求为准。

5、我们将按照招标文件的所有要求，提供优质的服务。我方完全知道下表中的业务量仅供投标报价使用，具体业务要以实际为准，放弃提出因业务量偏差而要求赔偿的权利。

6、若我公司中标，我公司承诺在工程第三方监测相关业务时，如我公司股东之一或我公司工作人员与设计投标单位有股份关联，我公司将予以说明，否则招标人有权对我公司采取终止合同的措施，上报有关监督部门，给予不良记录等惩罚处理。

7、我方已详细阅读全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

8、本投标文件自投标截止之日起60日历天有效，全部条款内容对我方具有约束力。

                             投标单位 (盖章) ：

法定代表人(或委托代理人)签字：                            

日    期：        年  
月 

日 
         

附件三                   法定代表人授权书

杭州临平旅游开发有限公司：

我以                         （公司名称）法定代表人身份授权                      ______________________________________________（姓名、身份证号）为我单位的全权代表，全权委托他签署“                          ”的投标书及其他书面文件，负责参加开标、询标等招标阶段事务，我单位均予承认。

附：被授权人的身份证复印件

投标人(盖章)：                       

                       授权人（签字）：                      
                               被授权的代理人（签字）：              

                                        日期：      年     月      日

唯一授权授权书

杭州临平旅游开发有限公司 ：

我                         （公司名称）授权                      ______________________________________________（姓名、身份证号）为我单位的唯一代表，全权委托其负责　　　　　商签合同、项目接洽等有关的其他事务，我单位均予承认。
附：被授权人的身份证复印件、职称证书复印件
投标人(盖章)：                       

                       授权人（签字）：                      
                               被授权的代理人（签字）：              

                                        日期：     年     月     日

附件四                     服务承诺书

杭州临平旅游开发有限公司：

我方承诺：

一、有关本次投标：

1．投标文件真实完整，完全反映我方的全部意图；

2．如果我方中标，我方将遵守有关的法律法规政策和相关协议内容进行第三方监测工作；
3．我方承担相应的责任，履行相关义务。

二、保证服务质量的措施及承诺(可以附件形式说明)：

三、进度保证的措施及承诺(可以附件形式说明)：

四、服务人员廉洁方面控制的措施及承诺(可以附件形式说明)：

            投标人 (盖章) ：                    
                          法定代表人(或委托代理人)签字：       

                                 日    期：     年     月    日


附件五                 投标人基本情况表

	单位名称

(公章）
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	营业执照编号

（事业单位登记证）
	
	税务登记证编号
	

	单位性质
	
	开户银行及帐号
	
	注册资金

（万元）
	

	资质等级
	
	证号
	
	发证单位
	

	国际质量体系认证
	
	证号
	
	发证单位
	

	联系人
	
	电话
	

	
	
	传真
	

	职工概况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	教授级高工
	
	高工
	

	
	工程师
	
	技工和技术员
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓名
	职务及职称
	年龄
	专业
	从业年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：附营业执照（事业单位法人登记证）、资质证书等有关复印件并加盖公章。

投标人：(盖章)

日期：   年  月   日

附件六              拟选派项目组人员基本情况表
投标单位：
一、项目负责人：

	姓　名
	
	性别
	
	出生年月
	
	从业年限
	

	执业资格
	
	职 称
	
	职 务
	


二、其他人员：

	序号
	姓 名
	性别
	年 龄
	职 务
	职 称
	执业资格
	从业年限

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附：提供资格证书、职称证书复印件，企业社保花名册。

人员信息内容由投标单位根据《评分细则》选择符合要求的人员填写，不满足《评分细则》得分要求的人员可以不填写，无需提供企业全部人员，人员资料无需重复提供，请投标单位根据评分细则要求做好索引。  
投标人：(盖章)

日期：   年  月   日

附件七              相关项目实施业绩情况表

	项目名称
	项目

类型
	简要描述
	项目金额

（万元）
	实施时间
	项目单位

联系人及电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附:根据评分细则得分提供证明材料，材料不能体现政府性项目的，需提供由委托方证明属于政府性项目的相关资料。

投标人：(盖章)

日期：   年  月   日

附件八                     

评分响应表

项目名称：                                     

	序号
	评审内容
	评分标准
	自评情况
	自评分
	页码

	一
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	详见资信技术文件第几页-第几页

	2
	
	
	
	
	详见资信技术文件第几页-第几页

	3
	……
	
	
	
	……

	二
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	详见资信技术文件第几页-第几页

	2
	……
	
	
	
	……

	三
	……
	
	
	
	……

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位根据评分细则进行填写

投标人：(盖章)

日期：   年  月   日

无失信行为承诺书

杭州临平旅游开发有限公司：

本公司承诺：在本项目采购和执行期间，本公司、公司法定代表人及项目负责人不在国家相关行政主管部门公布的不良信用记录名单中，愿意接受社会各界监督。若本公司、公司法定代表人及项目负责人在此期间被列入失信被执行人等失信行为记录名单，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格等有关处理，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任，并愿意承担相关法律责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

开 标 一 览 表

项目编号：   
	本项目投标总价
	


注：1．投标总价为完成本项目所需的所有费用必须包含在投标总价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为投标人优惠，采购人均不予支付。

2．小写与大写不一致，以大写为准。

投标人（公章）：     

法定代表人或授权代表（签字）：     

日期：20  年  月   日      

二、投标分项报价表
项目编号：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	单价
(元)
	合价
(元)
	备注

	
	
	S1工作井基坑围护
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测。
	
	
	
	
	

	1
	041108002001
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距20m布置一组
	点
	20
	
	
	

	2
	041108002002
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	4
	
	
	

	3
	041108002003
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	4
	041108002004
	监测点布设 
	围护墙体水平位移监测,间距40m布置
	孔
	0
	
	
	

	5
	041108002005
	监测点布设 
	支撑轴力监测，每道环梁布置，每道支撑4个测点
	组
	12
	
	
	智慧监测

	6
	041108002006
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距20m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	7
	041108002007
	监测点布设 
	周边管线竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	9
	
	
	

	8
	041108002008
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	0
	
	
	

	9
	041108002009
	监测点布设 
	建构筑物倾斜监测
	点
	0
	
	
	

	10
	
	S2工作井基坑围护
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测。
	
	
	
	
	

	11
	041108002011
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距20m布置一组
	点
	20
	
	
	

	12
	041108002012
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	4
	
	
	

	13
	041108002013
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	14
	041108002014
	监测点布设 
	围护墙体水平位移监测,间距40m布置
	孔
	0
	
	
	

	15
	041108002015
	监测点布设 
	支撑轴力监测，每道环梁布置，每道支撑4个测点
	组
	12
	
	
	智慧监测

	16
	041108002016
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距20m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	17
	041108002017
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	0
	
	
	

	18
	041108002018
	监测点布设 
	周边管线竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	17
	
	
	

	19
	041108002019
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测点
	点
	5
	
	
	

	20
	
	S3工作井基坑围护
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测。
	
	
	
	
	

	21
	041108002021
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距20m布置一组
	点
	20
	
	
	

	22
	041108002022
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	4
	
	
	

	23
	041108002023
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	24
	041108002024
	监测点布设 
	围护墙体水平位移监测,间距40m布置
	孔
	0
	
	
	

	25
	041108002025
	监测点布设 
	支撑轴力监测，每道环梁布置，每道支撑4个测点
	组
	12
	
	
	智慧监测

	26
	041108002026
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距20m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	27
	041108002027
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	32
	
	
	

	28
	041108002028
	监测点布设 
	周边管线竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	0
	
	
	

	29
	
	S4工作井基坑围护
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测。
	
	
	
	
	

	30
	041108002030
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距20m布置一组
	点
	20
	
	
	

	31
	041108002031
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	4
	
	
	

	32
	041108002032
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	33
	041108002033
	监测点布设 
	围护墙体水平位移监测,间距40m布置
	孔
	0
	
	
	

	34
	041108002034
	监测点布设 
	支撑轴力监测，每道环梁布置，每道支撑4个测点
	组
	12
	
	
	智慧监测

	35
	041108002035
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距20m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	36
	041108002036
	监测点布设 
	周边管线竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	6
	
	
	

	37
	041108002037
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	0
	
	
	

	38
	041108002038
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测点
	点
	0
	
	
	

	39
	
	S5#工作井基坑围护
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测。
	
	
	
	
	

	40
	041108002040
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距20m布置一组
	点
	28
	
	
	

	41
	041108002041
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	4
	
	
	

	42
	041108002042
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	43
	041108002043
	监测点布设 
	围护墙体水平位移监测,间距40m布置
	孔
	4
	
	
	

	44
	041108002044
	监测点布设 
	支撑轴力监测，每道环梁布置，每道支撑4个测点
	组
	4
	
	
	智慧监测

	45
	041108002045
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距20m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	46
	041108002046
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	1
	
	
	

	47
	041108002047
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测点
	点
	0
	
	
	

	48
	
	S5A#工作井基坑围护
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测。
	
	
	
	
	

	49
	041108002049
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距20m布置一组
	点
	28
	
	
	

	50
	041108002050
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	4
	
	
	

	51
	041108002051
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	52
	041108002052
	监测点布设 
	围护墙体水平位移监测,间距40m布置
	孔
	4
	
	
	

	53
	041108002053
	监测点布设 
	支撑轴力监测，每道环梁布置，每道支撑4个测点
	组
	4
	
	
	智慧监测

	54
	041108002054
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距20m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	55
	041108002055
	监测点布设 
	周边管线竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	1
	
	
	

	56
	
	S6#工作井基坑围护
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测。
	
	
	
	
	

	57
	041108002057
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距20m布置一组
	点
	28
	
	
	

	58
	041108002058
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	8
	
	
	

	59
	041108002059
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	60
	041108002060
	监测点布设 
	围护墙体水平位移监测,间距40m布置
	孔
	4
	
	
	

	61
	041108002061
	监测点布设 
	支撑轴力监测，每道环梁布置，每道支撑4个测点
	组
	12
	
	
	智慧监测

	62
	041108002062
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距20m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	63
	041108002063
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测点
	点
	19
	
	
	

	64
	041108002064
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	4
	
	
	

	65
	
	S7#工作井基坑围护
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测。
	
	
	
	
	

	66
	041108002066
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距20m布置一组
	点
	25
	
	
	

	67
	041108002067
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	8
	
	
	

	68
	041108002068
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	69
	041108002069
	监测点布设 
	围护墙体水平位移监测,间距40m布置
	孔
	4
	
	
	

	70
	041108002070
	监测点布设 
	支撑轴力监测，每道环梁布置，每道支撑4个测点
	组
	16
	
	
	智慧监测

	71
	041108002071
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距20m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	72
	041108002072
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	10
	
	
	

	73
	041108002073
	监测点布设 
	周边管线竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	17
	
	
	

	74
	041108002074
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测点
	点
	10
	
	
	

	75
	
	S8#工作井基坑围护
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测。
	
	
	
	
	

	76
	041108002076
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距20m布置一组
	点
	28
	
	
	

	77
	041108002077
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	8
	
	
	

	78
	041108002078
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	79
	041108002079
	监测点布设 
	围护墙体水平位移监测,间距40m布置
	孔
	4
	
	
	

	80
	041108002080
	监测点布设 
	支撑轴力监测，每道环梁布置，每道支撑4个测点
	组
	16
	
	
	智慧监测

	81
	041108002081
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距20m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	82
	041108002082
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	25
	
	
	

	83
	041108002083
	监测点布设 
	周边管线竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	23
	
	
	

	84
	041108002084
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测点
	点
	17
	
	
	

	85
	
	S9#工作井基坑围护
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测。
	
	
	
	
	

	86
	041108002086
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距20m布置一组
	点
	26
	
	
	

	87
	041108002087
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	8
	
	
	

	88
	041108002088
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	89
	041108002089
	监测点布设 
	围护墙体水平位移监测,间距40m布置
	孔
	4
	
	
	

	90
	041108002090
	监测点布设 
	支撑轴力监测，每道环梁布置，每道支撑4个测点
	组
	16
	
	
	智慧监测

	91
	041108002091
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距20m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	92
	041108002092
	监测点布设 
	周边建地铁站地表竖向位移监测（5排，25个点）
	点
	25
	
	
	

	93
	041108002093
	监测点布设 
	周边管线竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	26
	
	
	

	94
	041108002094
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测点
	点
	16
	
	
	

	95
	
	S10#工作井基坑围护
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测
	
	
	
	
	

	96
	041108002096
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距20m布置一组
	点
	28
	
	
	

	97
	041108002097
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	8
	
	
	

	98
	041108002098
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	99
	041108002099
	监测点布设 
	围护墙体水平位移监测,间距40m布置
	孔
	4
	
	
	

	100
	041108002100
	监测点布设 
	支撑轴力监测，每道环梁布置，每道支撑4个测点
	组
	16
	
	
	智慧监测

	101
	041108002101
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距20m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	102
	041108002102
	监测点布设 
	周边管线竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	22
	
	
	

	103
	041108002103
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测点
	点
	13
	
	
	

	104
	041108002104
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	12
	
	
	

	105
	041108002105
	监测点布设 
	铁塔自动化监测
	项
	1
	
	
	

	106
	
	S11#工作井基坑围护
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测
	
	
	
	
	

	107
	041108002107
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距20m布置一组
	点
	28
	
	
	

	108
	041108002108
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	8
	
	
	

	109
	041108002109
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	110
	041108002110
	监测点布设 
	围护墙体水平位移监测,间距40m布置
	孔
	4
	
	
	

	111
	041108002111
	监测点布设 
	支撑轴力监测，每道环梁布置，每道支撑4个测点
	组
	16
	
	
	智慧监测

	112
	041108002112
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距20m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	113
	041108002113
	监测点布设 
	周边管线竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	38
	
	
	

	114
	
	S12#工作井基坑围护
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测
	
	
	
	
	

	115
	041108002115
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距20m布置一组
	点
	28
	
	
	

	116
	041108002116
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	8
	
	
	

	117
	041108002117
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	118
	041108002118
	监测点布设 
	围护墙体水平位移监测,间距40m布置
	孔
	4
	
	
	

	119
	041108002119
	监测点布设 
	支撑轴力监测，每道环梁布置，每道支撑4个测点
	组
	16
	
	
	智慧监测

	120
	041108002120
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距20m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	121
	041108002121
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	20
	
	
	

	122
	041108002122
	监测点布设 
	周边管线竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	26
	
	
	

	123
	041108002123
	监测点布设 
	铁塔自动化监测
	项
	1
	
	
	

	124
	041108002124
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测点
	点
	10
	
	
	

	125
	
	明挖段东段隧道监测
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测
	
	
	
	
	

	126
	041108002126
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距40m布置一组
	点
	40
	
	
	

	127
	041108002127
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	18
	
	
	

	128
	041108002128
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测点
	点
	0
	
	
	

	129
	041108002129
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	10
	
	
	智慧监测

	130
	041108002130
	监测点布设 
	砼支撑轴力监测，间距40m布置
	组
	5
	
	
	智慧监测

	131
	041108002131
	监测点布设 
	钢支撑轴力监测，间距9m布置
	组
	0
	
	
	智慧监测

	132
	041108002132
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距40m布置
	孔
	10
	
	
	智慧监测

	133
	041108002133
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	42
	
	
	

	134
	041108002134
	监测点布设 
	周边管线竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	30
	
	
	

	135
	
	S5A#东侧明挖基坑围护
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测
	
	
	
	
	

	136
	041108002136
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距40m布置一组
	点
	54
	
	
	

	137
	041108002137
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	9
	
	
	智慧监测

	138
	041108002138
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	9
	
	
	

	139
	041108002139
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距40m布置
	孔
	7
	
	
	智慧监测

	140
	041108002140
	监测点布设 
	砼支撑轴力监测，间距40m布置
	组
	3
	
	
	智慧监测

	141
	041108002141
	监测点布设 
	钢支撑轴力监测，间距9m布置
	组
	10
	
	
	智慧监测

	142
	041108002142
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	4
	
	
	

	143
	041108002143
	监测点布设 
	周边管线竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	25
	
	
	

	144
	
	S12#东侧明挖基坑围护
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测
	
	
	
	
	

	145
	041108002145
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距40m布置一组
	点
	91
	
	
	

	146
	041108002146
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	13
	
	
	

	147
	041108002147
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距40m布置
	孔
	9
	
	
	智慧监测

	148
	041108002148
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	13
	
	
	智慧监测

	149
	041108002149
	监测点布设 
	砼支撑轴力监测，间距40m布置
	组
	6
	
	
	智慧监测

	150
	041108002150
	监测点布设 
	钢支撑轴力监测，间距9m布置
	组
	34
	
	
	智慧监测

	151
	041108002151
	监测点布设 
	铁塔自动化监测
	项
	1
	
	
	

	152
	041108002152
	监测点布设 
	周边管线竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	33
	
	
	

	153
	041108002153
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	12
	
	
	

	154
	
	M3工作井基坑围护
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测
	
	
	
	
	

	155
	041108002155
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距20m布置一组
	点
	20
	
	
	

	156
	041108002156
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	4
	
	
	

	157
	041108002157
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测点
	点
	5
	
	
	

	158
	041108002158
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	159
	041108002159
	监测点布设 
	围护墙体水平位移监测,间距40m布置
	孔
	0
	
	
	

	160
	041108002160
	监测点布设 
	支撑轴力监测，每道环梁布置，每道支撑4个测点
	组
	12
	
	
	智慧监测

	161
	041108002161
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距20m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	162
	041108002162
	监测点布设 
	周边管线竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	6
	
	
	

	163
	
	M4工作井基坑围护
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测
	
	
	
	
	

	164
	041108002164
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距20m布置一组
	点
	20
	
	
	

	165
	041108002165
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	8
	
	
	

	166
	041108002166
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测点
	点
	26
	
	
	

	167
	041108002167
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	168
	041108002168
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距20m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	169
	041108002169
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	60
	
	
	

	170
	
	M5工作井基坑围护
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测
	
	
	
	
	

	171
	041108002171
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距20m布置一组
	点
	20
	
	
	

	172
	041108002172
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	8
	
	
	

	173
	041108002173
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测点
	点
	33
	
	
	

	174
	041108002174
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	175
	041108002175
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距20m布置
	孔
	4
	
	
	智慧监测

	176
	041108002176
	监测点布设 
	周边管线竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	8
	
	
	

	177
	
	明挖段西段隧道监测
	围护结构施工期间：1次/1d；基坑开挖至底板浇筑完成后28d：1次/3d；底板浇筑完成28d后至中板浇筑完成后7d：1次/7d；中板浇筑完成7d后至顶板浇筑完成后7d：1次/14d。顶板浇筑完成后28天基坑内测项停止监测；周边环境100d速率小于0.04mm停止监测
	
	
	
	
	

	178
	041108002178
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，间距40m布置一组
	点
	112
	
	
	

	179
	041108002179
	监测点布设 
	桩顶竖向位移及桩顶水平位移监测，间距20m布置
	点
	50
	
	
	

	180
	041108002180
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测点
	点
	12
	
	
	

	181
	041108002181
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测，间距40m布置
	孔
	28
	
	
	智慧监测

	182
	041108002182
	监测点布设 
	支撑轴力，间距40m布置
	组
	46
	
	
	智慧监测

	183
	041108002183
	M1-M3路径 监测点布设 
	钢支撑监测，间距9m布置
	组
	56
	
	
	智慧监测

	184
	041108002184
	D16-M5路径监测点布设 
	钢支撑监测，间距9m布置
	组
	14
	
	
	智慧监测

	185
	041108002185
	监测点布设 
	坑外水位监测,间距40m布置
	孔
	28
	
	
	智慧监测

	186
	041108002186
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	117
	
	
	

	187
	041108002187
	监测点布设 
	周边管线竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	150
	
	
	

	188
	041108002188
	泉漳变及500KV
	铁塔自动化监测
	项
	7
	
	
	

	189
	041108002189
	D16明挖
	望梅高架桥梁自动化监测
	墩
	8
	
	
	

	190
	
	
	
	
	
	
	
	

	191
	
	S1-S2顶管部分
	
	
	
	
	
	

	192
	041108002192
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测点，沿顶管隧道长度方向每隔40m设置1处，直径70mm，孔深18m
	点
	7
	
	
	智慧监测

	193
	041108002193
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，沿顶管顶进长度方向按照规范（50911）要求设置
	点
	75
	
	
	

	194
	041108002194
	监测点布设 
	拱顶竖向位移、拱底竖向位移、净空收敛，每个断面4个观测点（拱顶、拱底、拱腰两侧），监测内容为管节变形、沉降
	点
	140
	
	
	

	195
	041108002195
	监测点布设 
	周边管线沉降监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	88
	
	
	

	196
	041108002196
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	4
	
	
	

	197
	
	S2-S3顶管部分
	
	
	
	
	
	

	198
	041108002198
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测点，沿顶管隧道长度方向每隔40m设置1处，直径70mm，孔深18m
	点
	15
	
	
	智慧监测

	199
	041108002199
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，沿顶管顶进长度方向按照规范（50911）要求设置
	点
	200
	
	
	

	200
	041108002200
	监测点布设 
	拱顶竖向位移、拱底竖向位移、净空收敛，每个断面4个观测点（拱顶、拱底、拱腰两侧），监测内容为管节变形、沉降
	点
	180
	
	
	

	201
	041108002201
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	52
	
	
	

	202
	041108002202
	监测点布设 
	周边管线沉降监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	186
	
	
	

	203
	
	S3-S4顶管部分
	
	
	
	
	
	

	204
	041108002204
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测点，沿顶管隧道长度方向每隔40m设置1处，直径70mm，孔深18m
	点
	20
	
	
	智慧监测

	205
	041108002205
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，沿顶管顶进长度方向按照规范（50911）要求设置
	点
	182
	
	
	

	206
	041108002206
	监测点布设 
	拱顶竖向位移、拱底竖向位移、净空收敛，每个断面4个观测点（拱顶、拱底、拱腰两侧），监测内容为管节变形、沉降
	点
	200
	
	
	

	207
	041108002207
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测,间距10m布置一个
	点
	17
	
	
	

	208
	041108002208
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	200
	
	
	

	209
	041108002209
	监测点布设 
	周边管线沉降监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	80
	
	
	

	210
	
	S4-S5顶管部分
	
	
	
	
	
	

	211
	041108002211
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测点，沿顶管隧道长度方向每隔40m设置1处，直径70mm，孔深18m
	点
	15
	
	
	智慧监测

	212
	041108002212
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，沿顶管顶进长度方向按照规范（50911）要求设置
	点
	165
	
	
	

	213
	041108002213
	监测点布设 
	拱顶竖向位移、拱底竖向位移、净空收敛，每个断面4个观测点（拱顶、拱底、拱腰两侧），监测内容为管节变形、沉降
	点
	180
	
	
	

	214
	041108002214
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	15
	
	
	

	215
	041108002215
	监测点布设 
	周边管线沉降监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	22
	
	
	

	216
	
	S5~S5A工作井（盾构部分）
	
	
	
	
	
	

	217
	041108002217
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测点，沿顶管隧道长度方向每隔40m设置1处，直径70mm，孔深18m
	点
	10
	
	
	智慧监测

	218
	041108002218
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，沿盾构顶进长度方向按照规范（50911）要求设置
	点
	110
	
	
	

	219
	041108002219
	监测点布设 
	拱顶竖向位移、拱底竖向位移、净空收敛，每个断面4个观测点（拱顶、拱底、拱腰两侧），监测内容为管节变形、沉降
	点
	80
	
	
	

	220
	041108002220
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测,间距10m布置一个
	点
	16
	
	
	

	221
	041108002221
	监测点布设
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	
	14
	
	
	

	222
	041108002222
	监测点布设 
	周边管线沉降监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	46
	
	
	

	223
	
	S5~S6工作井（盾构部分）
	
	
	
	
	
	

	224
	041108002224
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测点，沿顶管隧道长度方向每隔40m设置1处，直径70mm，孔深18m
	点
	17
	
	
	智慧监测

	225
	041108002225
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，沿盾构顶进长度方向按照规范（50911）要求设置
	点
	187
	
	
	

	226
	041108002226
	监测点布设 
	拱顶竖向位移、拱底竖向位移、净空收敛，每个断面4个观测点（拱顶、拱底、拱腰两侧），监测内容为管节变形、沉降
	点
	100
	
	
	

	227
	041108002227
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	4
	
	
	

	228
	041108002228
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测,间距10m布置一个
	点
	40
	
	
	

	229
	
	S6~S7工作井（顶管部分）
	
	
	
	
	
	

	230
	041108002230
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测点，沿顶管隧道长度方向每隔40m设置1处，直径70mm，孔深18m
	点
	11
	
	
	智慧监测

	231
	041108002231
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，沿顶管顶进长度方向按照规范（50911）要求设置
	点
	121
	
	
	

	232
	041108002232
	监测点布设 
	拱顶竖向位移、拱底竖向位移、净空收敛，每个断面4个观测点（拱顶、拱底、拱腰两侧），监测内容为管节变形、沉降
	点
	81
	
	
	

	233
	041108002233
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测,间距10m布置一个
	点
	35
	
	
	

	234
	041108002234
	监测点布设 
	周边管线沉降监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	33
	
	
	

	235
	041108002235
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	12
	
	
	

	236
	
	S7~S8工作井（顶管部分）
	
	
	
	
	
	

	237
	041108002237
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测点，沿顶管隧道长度方向每隔40m设置1处，直径70mm，孔深18m
	点
	16
	
	
	智慧监测

	238
	041108002238
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，沿顶管顶进长度方向按照规范（50911）要求设置
	点
	121
	
	
	

	239
	041108002239
	监测点布设 
	拱顶竖向位移、拱底竖向位移、净空收敛，每个断面4个观测点（拱顶、拱底、拱腰两侧），监测内容为管节变形、沉降
	点
	91
	
	
	

	240
	041108002240
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测,间距10m布置一个
	点
	55
	
	
	

	241
	041108002241
	监测点布设 
	周边管线沉降监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	85
	
	
	

	242
	041108002242
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	35
	
	
	

	243
	
	S8~S9工作井（顶管部分）
	
	
	
	
	
	

	244
	041108002244
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测点，沿顶管隧道长度方向每隔40m设置1处，直径70mm，孔深18m
	点
	15
	
	
	智慧监测

	245
	041108002245
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，沿顶管顶进长度方向按照规范（50911）要求设置
	点
	161
	
	
	

	246
	041108002246
	监测点布设 
	拱顶竖向位移、拱底竖向位移、净空收敛，每个断面4个观测点（拱顶、拱底、拱腰两侧），监测内容为管节变形、沉降
	点
	90
	
	
	

	247
	041108002247
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测,间距10m布置一个
	点
	46
	
	
	

	248
	041108002248
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	8
	
	
	

	249
	041108002249
	监测点布设 
	周边管线沉降监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	26
	
	
	

	250
	
	S9~S10工作井（顶管部分）
	
	
	
	
	
	

	251
	041108002251
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测点，沿顶管隧道长度方向每隔40m设置1处，直径70mm，孔深18m
	点
	9
	
	
	智慧监测

	252
	041108002252
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，沿顶管顶进长度方向按照规范（50911）要求设置
	点
	117
	
	
	

	253
	041108002253
	监测点布设 
	拱顶竖向位移、拱底竖向位移、净空收敛，每个断面4个观测点（拱顶、拱底、拱腰两侧），监测内容为管节变形、沉降
	点
	81
	
	
	

	254
	041108002254
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测,间距10m布置一个
	点
	50
	
	
	

	255
	041108002255
	监测点布设 
	周边管线沉降监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	12
	
	
	

	256
	
	S10~S11工作井（顶管部分）
	
	
	
	
	
	

	257
	041108002257
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测点，沿顶管隧道长度方向每隔40m设置1处，直径70mm，孔深18m
	点
	9
	
	
	智慧监测

	258
	041108002258
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，沿顶管顶进长度方向按照规范（50911）要求设置
	点
	115
	
	
	

	259
	041108002259
	监测点布设 
	拱顶竖向位移、拱底竖向位移、净空收敛，每个断面4个观测点（拱顶、拱底、拱腰两侧），监测内容为管节变形、沉降
	点
	81
	
	
	

	260
	041108002260
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测,间距10m布置一个
	点
	13
	
	
	

	261
	041108002261
	监测点布设 
	周边管线沉降监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	26
	
	
	

	262
	041108002262
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	12
	
	
	

	263
	
	S11~S12工作井（顶管部分）
	
	
	
	
	
	

	264
	041108002264
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测点，沿顶管隧道长度方向每隔40m设置1处，直径70mm，孔深18m
	点
	12
	
	
	智慧监测

	265
	041108002265
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，沿顶管顶进长度方向按照规范（50911）要求设置
	点
	125
	
	
	

	266
	041108002266
	监测点布设 
	拱顶竖向位移、拱底竖向位移、净空收敛，每个断面4个观测点（拱顶、拱底、拱腰两侧），监测内容为管节变形、沉降
	点
	87
	
	
	

	267
	041108002267
	监测点布设 
	周边管线沉降监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	40
	
	
	

	268
	041108002268
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	32
	
	
	

	269
	
	M3~M4工作井（顶管部分）
	
	
	
	
	
	

	270
	041108002270
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测点，沿顶管隧道长度方向每隔40m设置1处，直径70mm，孔深18m
	点
	18
	
	
	智慧监测

	271
	041108002271
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，沿顶管顶进长度方向按照规范（50911）要求设置
	点
	194
	
	
	

	272
	041108002272
	监测点布设 
	拱顶竖向位移、拱底竖向位移、净空收敛，每个断面4个观测点（拱顶、拱底、拱腰两侧），监测内容为管节变形、沉降
	点
	96
	
	
	

	273
	041108002273
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测,间距10m布置一个
	点
	93
	
	
	

	274
	041108002274
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	60
	
	
	

	275
	
	M4~M5工作井（顶管部分）
	
	
	
	
	
	

	276
	041108002276
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测点，沿顶管隧道长度方向每隔40m设置1处，直径70mm，孔深18m
	点
	17
	
	
	智慧监测

	277
	041108002277
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，沿顶管顶进长度方向按照规范（50911）要求设置
	点
	186
	
	
	

	278
	041108002278
	监测点布设 
	拱顶竖向位移、拱底竖向位移、净空收敛，每个断面4个观测点（拱顶、拱底、拱腰两侧），监测内容为管节变形、沉降
	点
	96
	
	
	

	279
	041108002279
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测,间距10m布置一个
	点
	86
	
	
	

	280
	041108002280
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	30
	
	
	

	281
	
	M5~D16工作井（顶管部分）
	
	
	
	
	
	

	282
	041108002282
	监测点布设 
	深层土体水平位移监测点，沿顶管隧道长度方向每隔40m设置1处，直径70mm，孔深18m
	点
	19
	
	
	智慧监测

	283
	041108002283
	监测点布设 
	地表竖向位移监测，沿顶管顶进长度方向按照规范（50911）要求设置
	点
	207
	
	
	

	284
	041108002284
	监测点布设 
	拱顶竖向位移、拱底竖向位移、净空收敛，每个断面4个观测点（拱顶、拱底、拱腰两侧），监测内容为管节变形、沉降
	点
	87
	
	
	

	285
	041108002285
	监测点布设 
	河道驳坎竖向位移监测,间距10m布置一个
	点
	93
	
	
	

	286
	041108002286
	监测点布设 
	周边管线沉降监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	216
	
	
	

	287
	041108002287
	监测点布设 
	建构筑物竖向位移监测,3倍基坑深度范围内均监测
	点
	166
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	

	备注：                                                                             
1、基坑监测综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、风险费用、利润和税金等全费用单价（包括点位费和监测费）。
2、监测要求符合《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）和设计要求，采用自动化监测的项目需满足地方主管部门关于深基坑智慧监测系统的要求；因工程特殊部分监测点位会造破坏，投标单位需充分考虑，相关费用计入各相应清单全费用单价。
3、监测工程量按图纸暂定工程量考虑，具体以投标人单价结合现场实际监测工程量结算。
4、监测工期应满足从基坑围护施工开始至基坑围护施工完成且基坑周边回填土全部回填完成为止。
5、监测频率满足设计图纸要求。
6、本工程监测要求需符合临平区相关文件要求，深层水平位移、支撑结构内力，地下水位等3个指标采用自动化监测。
7、监测期按6个月考虑超时不另计。


说明：1.此表的投标总价应与“开标一览表”投标总价相一致，不一致作废标处理。

漏报视作包含在投标总价内。

投标人（公章）：     

法定代表人或授权代表（签字）：     

日期：20  年  月   日
