

# 关于场口镇 2024 年度测绘服务项目招标文件评分细则的

## 补充文件

各潜在投标单位：

对于 2024 年 10 月 15 日发布的关于场口镇 2024 年度测绘服务项目的公开招标公告，对招标文件第三章的评分细则作部分调整：

已发招标文件的评分细则如下：

序号	评分内容和标准	分值区间	主客观分
商务资信部分（22 分，有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、售后服务认证）			
1	管理体系 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、售后服务认证证书，每个得 1 分，最高得 5 分。 【证明材料：提供有效期内的证书扫描件，加盖公章，并能体现测绘相关评审内容，不提供或提供不全的不得分。】	0-5	客观分
2	企业证书 投标人具有测绘类软件著作权或发明专利的，每个软件著作权或发明专利得 1 分，最高不超过 2 分。 投标人具有浙江省科技型中小企业证书的得 1 分。 (证明材料：提供相关证书复印件)。	0-3	客观分
3	合同业绩 供应商自 2019 年 1 月 1 日以来完成的类似测绘业绩，每个得 0.5 分，最高得 1 分。 【证明材料：提供合同扫描件，加盖公章，不提供或无法体现评审因素不得分。】	0-1	客观分
4	综合实力 企业规模：企业人员 40 人以上（含 40 人）得 5 分；企业人员 30-40 人（含 30 人）得 3 分；企业人员 10-30 人（含 10 人）得 1 分；否则不得分，提供人员清单。（0-5 分）	0-5	客观分
5	仪器设备情况 根据投入本项目的仪器设备规格、型号、数量、性能打分，其中无人机不得少于 1 架，否则不得分，（0-5 分）。	0-5	客观分
技术部分（68 分）			
6	整体项目背景认知 根据供应商对本项目背景认知全面、详细透彻的得 5 分，认知简单透彻性一般的得 3 分，认知有缺失不完整的得 1 分，未提供或不涉及该项内容的不得分。	0-5	主观分
7	整体重难点分析 根据各供应商对本项目重点、难点分析全面，重难点突出符合实际情况的得 5 分；分析简单重难点分析的一般，与需求有一定缺陷偏离的得 3 分；重难点分析有缺失的得 1 分，未提供或不涉及该项内容不得分。	0-5	主观分
8	实施方案 投标技术方案总体设计内容完整具有较强的科学性、先进性、独特性，得 5 分；总体技术方案设计简单科学性、先进性、独特性一般的得 3 分，总体技术方案设计简陋存在一定缺陷科学性、先进性、独特性较差的得 1 分，未提供或不涉及该项内容不得分。	0-5	主观分

		<p>投标技术方案设计中的关键技术解决方案，关键技术内容显著、突出，解决方案科学可行性强的得 5 分；关键技术内容一般，显著性显著性一般的得 3 分，关键技术方案存在一定缺陷的突出显著性较差的得 1 分。</p>	0-5	主观分
		<p>投标实施进度方案和进度控制保障措施具有较强的合理性、可行性、全面性的得 5 分；进度方案和进度控制保障措施的合理性、可行性、全面性一般的得 3 分；进度方案和进度控制保障措施的合理性、可行性一般、全面性比较弱的得 1 分，未提供或不涉及该项内容不得分。</p>	0-5	主观分
9	应急方案	<p>供应商根据相关政策理解实际情况预判提出的应急方案预判准确，科学合理、可行性强的得 4 分，应急方案预判较准确，较科学合理、可行性较强的得 3 分，可行性较弱的得 2 分，不提供或未涉及该内容的不得分。</p>	0-4	主观分
10	组织实施	<p>项目组织实施方案包括不仅限于（管理组织、实施规范、质量管理体系、进度计划）科学性、合理性、规范性高和可操作性强的得 5 分，科学合理性、规范性、可操作性一般的得 4 分，科学合理、规范性有缺陷可操作性较差的得 2 分，未提供或不涉及的该项不得分。</p>	0-5	主观分
11	服务团队	<p>1、项目负责人同时具有测绘类高级工程师职称和注册测绘师资格的得 6 分，同时具有测绘类中级工程师职称和注册测绘师资格的得 3 分，具有测绘类高级工程师及以上职称的得 1 分，其他不得分； 【证明材料：提供相应的证书复印件扫描件和最近三个月任一个月的加盖公章的供应商缴纳社保的证明复印件扫描件，否则不得分。】</p>	0-6	客观分
		<p>2. 技术负责人（项目负责人除外）同时具有测绘类高级工程师职称和注册测绘师资格的得 4 分，同时具有测绘类中级工程师职称和注册测绘师资格的得 2 分，其他不得分。 【提供相应的证书复印件扫描件和最近三个月任一个月的加盖公章的供应商缴纳社保的证明复印件扫描件，否则不得分，项目总负责、技术负责人、这 2 个人不得重复为同一个人】</p>	0-4	客观分
		<p>3、项目组成员（项目负责人、技术负责人除外）具有测绘类高级职称的，每个得 1 分，最高得 3 分；具有测绘类中级职称的，每个得 1 分，最高得 3 分。 【证明材料：提供相应的证书复印件扫描件和最近三个月任一个月的加盖公章的供应商缴纳社保的证明复印件扫描件，否则不得分。】</p>	0-6	客观分
12	数据保密措施	<p>对本项目实施过程中收集的数据资料安全保密的保证措施进行打分。保密规章制度完善，措施合理得当，得 5 分；保密规章制度一般，措施较为合理，得 3 分；未提供或内容有明显缺陷或不合理的得 1 分。</p>	0-5	主观分
13	质量保证及后续维保服务	<p>供应商针对本项目制订的质量保障计划及措施，从质量保障计划安排合理性，各环节衔接紧凑性，保证措施全面性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 质量保证计划合理，体系完备周全，具有针对性应对措施得 5 分；质量保证计划较合理，质量保证体系完备欠周全或针对性较弱，应对措施欠佳的得 3 分；质量保证计划欠合理，质量保证体系完备不周全且不具有针对性应对措施不得分。</p>	0-5	主观分

14	售后服务响应效率	1、投标单位针对本项目设立的服务网点与采购人远近距离及响应时间进行综合打分，承诺1小时内到达采购人指定地点的得4分，2小时及以上的得3分，4小时以上的得2分，其他不得分。	0-4	主观分
15	合理化建议及后续服务	1. 针对本项目提出的合理化建议，经评标委员会认定对本项目具有可实施性、可操作性强的得2分，实施性可操作性一般的得1分，未提供或不涉及该内容的不得分。 2、针对上述建议提供的后续服务方案具有一定实际实现意义的得2分，与实际存在偏差的得1分，无意义或未提供的不得分。	0-4	主观分
16	特色服务	针对本项目提供有利于项目实施的特色服务，与本项目需求匹配度高、有效性、可行性、实用性强的得3分；需求匹配度高、有效性、可行性、实用性一般的得2分，与本项目无关或偏差较大的得1分。	0-3	主观分

**调整后的评分细则如下：**

序号	评分内容和标准	分值区间	主客观分
商务资信部分（22分，有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、售后服务认证）			
1	管理体系 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、售后服务认证证书，每个得1分，最高得5分。 <b>【证明材料：提供有效期内的证书扫描件，加盖公章，并能体现测绘相关评审内容，不提供或提供不全的不得分。】</b>	0-5	客观分
2	合同业绩 供应商自2019年1月1日以来完成的类似测绘业绩，每个得0.5分，最高得1分。 <b>【证明材料：提供合同扫描件，加盖公章，不提供或无法体现评审因素不得分。】</b>	0-1	客观分
3	综合实力 企业规模：企业人员40人以上（含40人）得5分；企业人员30-40人（含30人）得3分；企业人员10-30人（含10人）得1分；否则不得分，提供人员清单。（0-5分）	0-5	客观分
4	仪器设备情况 根据投入本项目的仪器设备规格、型号、数量、性能及合理性打分，其中无人机不得少于1架，否则不得分（0-5分）。	0-5	主观分
技术部分（68分）			

5	整体项目背景认知	根据供应商对本项目背景认知全面、详细透彻的得5分，认知简单透彻性一般的得3分，认知有缺失不完整的得1分，未提供或不涉及该项内容的不得分。	0-5	主观分
6	整体重难点分析	根据各供应商对本项目重点、难点分析全面，重难点突出符合实际情况的得5分；分析简单重难点分析的一般，与需求有一定缺陷偏离的得3分；重难点分析有缺失的得1分，未提供或不涉及该项内容不得分。	0-5	主观分
7	实施方案	投标技术方案总体设计内容完整具有较强的科学性、先进性、独特性，得5分；总体技术方案设计简单科学性、先进性、独特性一般的得3分，总体技术方案设计简陋存在一定缺陷科学性、先进性、独特性较差的得1分，未提供或不涉及该项内容不得分。	0-5	主观分
		投标技术方案设计中的关键技术解决方案，关键技术内容显著、突出，解决方案科学可行性强的得5分；关键技术内容一般，显著性显著性一般的得3分，关键技术方案存在一定缺陷的突出显著性较差的得1分。	0-5	主观分
		投标实施进度方案和进度控制保障措施具有较强的合理性、可行性、全面性的得5分；进度方案和进度控制保障措施的合理性、可行性、全面性一般的得3分；进度方案和进度控制保障措施的合理性、可行性一般、全面性比较弱的得1分，未提供或不涉及该项内容不得分。	0-5	主观分
8	应急预案	供应商根据相关政策理解实际情况预判提出的应急预案预判准确，科学合理、可行性强的得6分，应急预案预判较准确，较科学合理、可行性较强的得5分，应急预案基本满足要求的得4分，可行性较弱的得2分，不提供或未涉及该内容的不得分。	0-6	主观分
9	组织实施	项目组织实施方案包括不仅限于（管理组织、实施规范、质量管理体系、进度计划）科学性、合理性、规范性高和可操作性强的得5分，科学合理性、规范性、可操作性一般的得4分，科学合理、规范性有缺陷可操作性较差的得2分，未提供或不涉及的该项不得分。	0-5	主观分
10	服务团队	1、项目负责人同时具有测绘类高级工程师职称和注册测绘师资格的得6分，同时具有测绘类中级工程师职称和注册测绘师资格的得3分，具有测绘类高级工程师及以上职称的得1分，其他不得分； <b>【证明材料：提供相应的证书复印件扫描件和最近三个月任一个月的加盖公章的供应商缴纳社保的证明复印件扫描件，否则不得分。】</b>	0-6	客观分

		<p>2. 技术负责人（项目负责人除外）同时具有测绘类高级工程师职称和注册测绘师资格的得 4 分，同时具有测绘类中级工程师职称和注册测绘师资格的得 2 分，其他不得分。</p> <p>【提供相应的证书复印件扫描件和最近三个月任一个月的加盖公章的供应商缴纳社保的证明复印件扫描件，否则不得分，项目总负责、技术负责人、这 2 个人不得重复为同一个人】</p>	0-4	客观分
		<p>3、项目组成员（项目负责人、技术负责人除外）具有测绘类高级职称的，每个得 1 分，最高得 3 分；具有测绘类中级职称的，每个得 1 分，最高得 3 分。</p> <p>【证明材料：提供相应的证书复印件扫描件和最近三个月任一个月的加盖公章的供应商缴纳社保的证明复印件扫描件，否则不得分。】</p>	0-6	客观分
11	数据保密措施	<p>对本项目实施过程中收集的数据资料安全保密的保证措施进行打分。保密规章制度完善，措施合理得当，得 5 分；保密规章制度一般，措施较为合理，得 3 分；未提供或内容有明显缺陷或不合理的得 1 分。</p>	0-5	主观分
12	质量保证及后续维保服务	<p>供应商针对本项目制订的质量保障计划及措施，从质量保障计划安排合理性，各环节衔接紧凑性，保证措施全面性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。</p> <p>质量保证计划合理，体系完备周全，具有针对性应对措施的得 5 分；质量保证计划较合理，质量保证体系完备欠周全或针对性较弱，应对措施欠佳的得 3 分；质量保证计划欠合理，质量保证体系完备不周全且不具有针对性应对措施不得分。</p>	0-5	主观分
13	售后服务响应效率	<p>1、投标单位针对本项目设立的服务网点与采购人远近距离及响应时间进行综合打分，承诺 1 小时内到达采购人指定地点的得 4 分，2 小时及以上的得 3 分，4 小时以上的得 2 分，其他不得分。</p>	0-4	主观分
14	合理化建议及后续服务	<p>1. 针对本项目提出的合理化建议，经评标委员会认定对本项目具有可实施性、可操作性强的得 2 分，实施性可操作性一般的得 1 分，未提供或不涉及该内容的不得分。</p> <p>2、针对上述建议提供的后续服务方案具有一定实际实现意义的得 2 分，与实际存在偏差的得 1 分，无意义或未提供的不得分。</p>	0-4	主观分

15	特色服务	针对本项目提供有利于项目实施的特色服务，与本项目需求匹配度高、有效性、可行性、实用性强的得4分；需求匹配度高、有效性、可行性、实用性一般的得2分，与本项目无关或偏差较大的得1分。	0-4	主观分
----	------	---	-----	-----

望各投标单位以补充文件为准！

建业工程咨询集团有限公司

2024年10月15日