工程量清单编制说明
一、工程概况：
[bookmark: _GoBack]本工程为国家级绿色低碳园区（和平化工园区）整治提升建设项目——突发水污染事件多级防控体系水渠闸门建设项目，项目地址位于长兴县和平镇。
二、工程招标范围：
本工程为国家级绿色低碳园区（和平化工园区）整治提升建设项目——突发水污染事件多级防控体系水渠闸门建设项目，包括设计图纸中施工范围内的闸坝、闸门、挡墙、清淤等施工内容，具体详见本工程设计施工图纸及工程量清单。
三、编制依据：
1.施工图，施工图答疑（如有）；
2.工程量清单按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及浙江省有关补充规定编制；
3．《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
4.浙江省建设工程管理总站出的有关补充规定、通知、综合解释等；
5.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法；
6.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
7.浙江省建设工程管理总站出的有关补充规定、通知、综合解释等；
四、招标范围、工程质量及工期要求：详见招标文件。
五、安全生产文明施工费、规费及税金等的要求：
1.费率说明：
根据《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知（浙建建﹝2018﹞61号）》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版），取费费率明确如下：
（1） 本项目安全文明施工基本费费用根据有关规定按非市区工程考虑，取费基数为人工费+机械费，取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于7.61%，否则按无效标处理；根据《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022]37号），承包人应规范本工程安全文明施工管理，加强施工现场新冠疫情常态化防控管理和“智慧工地”建设, 全面推进安全责任保险制度，所发生的费用包括在安全文明施工基本费费用中；
（2）规费、税金
A、规费费率：取费基数为人工费+机械费，其中市政工程取费费率为18.75%，投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于取费标准费率的30%（即市政工程取费费率不得低于5.625%），否则按无效标处理；
B、本工程的税金根据（浙建建发（2019）92号）规定的9％（增值税）计取，该项费用不得竞争；
2.合同价格采用固定综合单价承包； 
3．投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：
（1）施工用水、用电（包括电源、水源）均由中标人自行解决，所需费用计入投标报价中；
（2）施工期间必须采取措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及相关费用请投标人计入投标总价；
（3）本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道等，中标人在施工过程中必须注意保护，若有损坏，必须原样修复,所需修复费用请在投标报价中予以考虑；
（4）垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾等在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及相关部门涉及的各项费用等由承包人自行考虑解决；
（5）施工办公用房场地、材料堆放及加工场地均由中标人自行解决，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收等所产生的相关费用，请投标人在投标报价中予以考虑。工程结算时，不作调整；
（6）承包人必须严格执行《长兴县建设局关于进一步加强建筑施工扬尘治理的通知》（长建设[2019]90号文件）、《长兴县人民政府办公室关于印发长兴县加强扬尘污染防治十条措施的通知》（长政办传[2021]10号文件），积极采取有效防尘降尘措施，做好施工现场文明施工、扬尘治理工作，做到做好“七个100%及十条加强措施”要求，所需费用请在投标报价中予以考虑；
（7）工程涉及的全部检验、检测费（含原材料、混合料级配、成品半成品等全部检验试验费）已包含在投标报价中，投标人报价时综合考虑。检测单位需经监理、发包方认可。如中标人不能在业主规定的时间内完成检验检测的，业主有权指定检验检测单位，检验检测费用由投标人承担，业主代扣。请投标人在措施费项目费用报价中考虑；
（8）由于工程施工造成第三方损失、损坏的，由承包人自行与第三方协商解决，协商不一致的，由发包人出面与第三方进行协商解决，由此所发生的费用由承包人承担，或发包人从工程款中代扣；
（9）本工程各等级混凝土投标人应依据施工工期及施工期间气候条件自行考虑外加剂，计入相应综合单价；
（10）承包人认为为完成本图纸及招标文件规定的工程内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、技术措施费、机械进出场费、原材料价格变化风险等一切费用均已计入投标报价（或合同总价），凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价（或合同总价）中。
（11）模板、支架、脚手架等均包含在相应清单中，发包人不另行支付，投标人报价时应综合考虑；
以上项目所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在投标报价的综合单价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。
4.停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率合适的发电机备用）相应费用计入投标总报价,工程结算时，不得增加，实际采用的方案不同，结算时也不予调整；
5．在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。相应费用已计入投标报价中，发包人不另行支付，投标人报价时综合考虑；
6．承包人应选定运输线路，选用运输车辆，限制和分配载运重量及其他合理措施，防止承包人或其分包人的任何运输车辆因超过载重限制而损坏或损伤所通行道路或桥梁。大型施工装备和超重件的运输，应事先取得道路管理部门的许可方能启运。如果采用上述措施后，仍超过所通行的桥梁或道路的载重限制而又必须通过时，承包人应与公路管理部门协商，取得同意和协助，并负责承担所通行路线上的桥梁加固或改建，或道路改线或改善和其他费用。这些费用和因承包人未执行本款规定造成道路或桥梁损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支，业主概不负责承担。相应费用已计入投标报价中，发包人不另行支付，投标人报价时综合考虑；
7．除合同另有规定外，承包人为了出入现场和施工运输，应自费养护维修由他人修建和使用的所有临时道路和桥梁（包括利用和加固的村镇便道），恢复原貌的费用由承包人负责。并应保证业主免于承担因上述临时道路和桥梁的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。相应费用已计入投标报价中，发包人不另行支付，投标人报价时综合考虑；
8．本工程的施工与现有的道路发生冲突和干扰之处，承包人都要在本工程施工之前完成改道施工或修建临时道路。临时道路应满足现有交通量的要求，且符合当地通行要求。工程施工期间，承包人应配备人员对临时道路进行养护，以保证临时道路和结构物的正常通行。相应费用已计入投标报价中，发包人不另行支付，投标人报价时综合考虑；
9．在签发交工证书前，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾场清理和各种临时设施，运至工程用地红线外，并保持整个现场及工程整洁，达到业主认为合格的使用状态。相应费用已计入投标报价中，发包人不另行支付，投标人报价时综合考虑；
10．投标人应充分考虑以项为单位的措施项目，其所需发生的费用由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整。
11.本工程施工地点来往车辆及行人较多，因此在整个施工过程承包人必须确保安全，为此承包人须制定合理的施工方案、做好科学的安全施工组织设计，做好安全标志标牌及夜间照明等一系列安全措施并达到交警部门相关要求，承包人为此采取的一切措施引起的所有费用均应考虑在相应子目报价中，发包人不再另行计量与支付；若施工过程中因承包人的原因造成任何安全事故，均由承包人自行承担全部经济及法律责任。
12.沥青混凝土路、荷兰砖路面、花岗岩路面（拆除前必须按照发包人及监理要求进行放样，发包人及监理同意后方可进行下道工序，拆除部分拆除前必须采用路面锯缝机锯缝将拆除部分与非拆除部分分割开来，所需费用由承包人承担，工程结算时不作调整。未经发包人及监理同意的超出范围的开挖与修复由承包人自行承担所发生的费用）及恢复工程结算需按实际完成的情况进行计量，结算工程量按计算规范及设计要求，超过规范以外部分不予计入。
六、其他说明：
1.分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。
2.清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。
3.清单与施工图纸不一致的，以清单描述为准。清单描述不够详尽之处，可参照图纸，若有些图纸设计内容不够详细或无法用文字表述详尽，请投标人提出，在答疑中将予以明确，投标单位要结合施工图和施工实际情况等进行准确报价。
七、主要材料品牌：
本工程部分材料招标人推荐以下生产厂或品牌，投标人按不低于推荐品牌档次进行报价，投标人选用的品牌应等于或优于推荐品牌档次，并在商务标主要材料价格表中注明，中标后经招标人考察认为达不到推荐品牌档次的（即：技术参数或效果达不到设计要求），招标人有权予以否决，为不影响工程进度，届时由招标人、监理、设计共同在推荐品牌中优先选择其中的产品作为指定品牌，价格按照投标价不变。若未注明品牌，则在实际施工时由招标人在推荐品牌中指定，价格按照投标价不变。主要材料推荐品牌（或厂家）具体如下：
（1）电动装置：常州金天、上仪十一厂、温州瑞基；
（2）配电箱及元器件：施耐德、西门子、ABB;
（3）电线、电缆：中策（杭州）、通策、铁鹰。


