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前  言

本招标文件的编制依据如下：

（1）《中华人民共和国政府采购法》；

（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

（3）《中华人民共和国招标投标法》；

（4）《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

（5）国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60号）；

（6）国务院《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》（国办发[2015]42号）；

（7）国家发展改革委等六部委《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2015年第25号令）；

（8）财政部《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》（财金[2016]92号）；

（9）财政部《关于印发地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》的通知（财预〔2014〕351号）；

（10）财政部《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）；

（11）国家发改委《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改委投资[2014]2724）；

（12）《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）；

（13）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于政府购买服务的实施意见》（桂政办〔2014〕30 号）。

第一章  招标公告
西乡塘区市政道路工程PPP项目招标公告

项目编号：NNZC2021-G3-070047-BJJZ

1.招标条件

本招标项目西乡塘区市政道路工程PPP项目通过了财政部门的物有所值评价审核和财政承受能力论证，项目实施方案已由南宁市西乡塘区人民政府批准通过。项目授权主体为南宁市西乡塘区人民政府，项目实施机构为南宁市西乡塘区住房和城乡建设局（以下简称“招标人”），招标代理机构为北京建智达工程管理股份有限公司。项目已具备招标条件，现根据有关规定，对西乡塘区市政道路工程PPP项目进行公开招标，诚邀通过资格预审的各社会资本方参与本项目投标。
2.项目采购需求

2.1项目概况

（1）项目名称：西乡塘区市政道路工程PPP项目
（2）招标方式：公开招标
（3）项目授权主体：南宁市西乡塘区人民政府

（4）项目实施机构：南宁市西乡塘区住房和城乡建设局

（5）政府方出资代表：本项目政府方出资代表不出资。

（6）运作方式：“建设-运营-移交”（BOT）模式。

（7）资金筹措方式：通过 PPP 模式由社会资本自有资金、 银行贷款和上级补助资金等筹措。

（8）预算金额：6049.84万元。

2.2采购需求

（1）招标范围：采购内容为项目的投（融）资、建设、运营维护。

（2）投资规模：PPP合作范围内项目估算总投资约6049.84万元，其中工程费用4812.96万元，工程建设其他费686.89万元，预备费549.99万元。项目建设所需资金通过PPP模式由社会资本自有资金和银行贷款等方式筹措解决。

各子项目投资估算如下表：

子项目投资估算汇总表（单位：万元）

	序号
	项目名称
	投资额
	工程费用
	工程建设其他费
	预备费

	1
	美的慧城南侧东西向规划道路工程
	711.95
	557.23
	90
	64.72

	2
	美的慧城中段南北向规划道路工程
	2818.49
	2259.27
	302.99
	256.23

	3
	家乐街（吉兴西路－安和街）工程
	1872.41
	1490.55
	211.64
	170.22

	4
	家乐街中段东西向规划路工程
	646.99
	505.91
	82.26
	58.82

	合计
	6049.84
	4812.96
	686.89
	549.99


（3）建设内容

项目合作内容为美的慧城南侧东西向规划道路工程、美的慧城中段南北向规划道路工程、家乐街（吉兴西路－安和街）工程项目、家乐街中段东西向规划路工程等4个子项目的投资建设、运营维护、移交等。

社会资本方应保证按时、足量提供满足相关标准的基础设施。

（4）项目主要产出说明

根据各子项目可行性研究报告，本项目实施内容包括了4个子项目，建设规模与内容如下（具体见项目可行性研究报告）：

	序号
	项目名称
	建设地点
	产出说明

	1
	美的慧城南侧东西向规划道路工程
	秀安路片区
	本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0.352697km，道路红线宽度12m。

	2
	美的慧城中段南北向规划道路工程
	
	本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0.436959km，道路红线宽度20m。

	3
	家乐街（吉兴西路－安和街）工程项目
	安吉片区
	本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0.311786km，道路红线宽度20m。

	4
	家乐街中段东西向规划路工程
	
	本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0.42329km，道路红线宽度20m。


除项目建设产出外，本项目运营维护期对以上项目设施进行养护，包括：路面、雨污水管网、路灯、绿化及其它附属设施等。

（5）项目回报机制

本项目为市政道路项目，不具备收益能力，本项目回报机制为“政府付费”。年度政府付费金额=（年度可用性服务费＋年度运营维护费）×绩效考核系数。
（6）合同履行期

本项目合作期11年，其中项目整体建设期暂定1年，运营维护期10年。实际建设期的缩短或延长不影响运营维护期。项目整体建设期（指从项目范围内第一个子项目开工日起至项目范围内最后一个子项目竣工验收合格之日或投入使用之日止）跨度原则上不超过1年，各子项目自通过竣工验收或投入使用之日的次日起进入运营维护期，每个子项目运营维护期均为10年。如个别子项目1年内无法完成竣工验收或投入使用的，不影响其余子项目进入运营维护期并正常获取政府付费。

2.3项目运作模式

本项目应当采用政府与社会资本合作（PPP）模式。

2.4项目交易结构

本项目交易结构图如下：
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3.投标人资格要求

投标人须为通过资格预审的申请人，未通过资格预审的申请人不得参与投标。

4.评标办法

本次招标采取综合评分法。

5.政府采购政策

在项目建设、运营过程中应执行政府采购政策，应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展，采购本国货物、工程和服务等。

6.招标文件的获取

本项目采用网上自行下载的方式获取招标文件。潜在投标人可在广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）本项目的信息公告处下载本项目招标文件。

7.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

8.投标文件的递交

根据南宁市机关事务管理局《关于恢复非全流程电子招标采购项目现场递交投标（响应）文件模式的通知》（南机事函〔2021〕71号）的规定，供应商可自行选择到现场递交资格预审文件或邮寄方式寄送，自行决定是否安排授权代表（限1人）现场参加项目的开标活动，现对本项目相关事项通知如下：

8.1本项目投标截止（开标）时间为：2021年8月16日9：30分。

8.2本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达。

（1）接收邮寄快递包裹的时间为工作日8：00～12：00；15:00～18:00。投标文件必须在投标截止时间前送达，且须交由北京建智达工程管理股份有限公司当面签收。北京建智达工程管理股份有限公司签收邮寄包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。

（2）北京建智达工程管理股份有限公司将在投标截止时间前2小时（即2021年8月16日7：30分）统一将收到的投标文件运送至南宁市公共资源交易中心，以确保本项目能在投标截止（开标）时间准时开标。投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。

（3）投标人在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱等内容的纸质表格（表格格式详见8.7邮件外包粘贴表格格式），工作人员将依据此信息将邮寄袋（或箱）提交该项目的开标评标环节。如北京建智达工程管理股份有限公司收到的邮寄包裹未按上述要求进行标识，造成无法将投标文件提交至该项目开标评标环节的，由此产生的后果由投标人自行承担。

（4）北京建智达工程管理股份有限公司在收到投标文件的邮寄包裹后，第一时间按照投标人在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知招标文件收件情况，请投标人务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件。

（5）投标文件邮寄地址：南宁市青秀区双拥路40-1号东方明珠花园1号楼二单元8楼

收件人：黄小良

联系电话：0771-5510590

（6）现场递交投标文件地址：南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排）。逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

8.3投标人不参加现场开标活动。取消招标文件“第二章投标人须知”中“五.开标”的所有内容。

8.4投标文件拆封及密封性检查。

截标后，北京建智达工程管理股份有限公司工作人员在南宁市公共资源交易中心工作人员和采购人的见证下拆开投标文件包封，采购人对投标文件密封性和投标文件正副本数量进行签字确认。

8.5关于投标人的报价。

由北京建智达工程管理股份有限公司在投标文件商务技术符合性审查结束后，根据投标人的投标报价情况填写开标记录表，交由评标委员会对投标人的报价、交货期等内容进行签字确认。

8.6关于投标文件澄清的有关要求

（1）为便于北京建智达工程管理股份有限公司或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系，做好评标过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，投标人务必做到：

① “第六章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式。

② “第六章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“传真”务必填写传真号码或电子邮箱。

（2）开标当天投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会会通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认。

（3）如投标人未按上述要求填写联系电话、传真号码或电子邮箱，致使北京建智达工程管理股份有限公司或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

8.7邮件外包粘贴表格格式

项目名称：西乡塘区市政道路工程PPP项目

项目编号：NNZC2021-G3-070047-BJJZ

项目开标日期：2021年 8 月 16 日9时30分

联系电子邮箱：

 9.公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

10.异议及质疑及投诉

投标人若对本项目招标文件或招标过程有异议或质疑或投诉的，以书面形式并实名提出，所提交的异议或质疑材料均须加盖单位章。

11.发布公告的媒介

本招标公告及针对招标文件的澄清、修改在以下媒体发布：

（1）广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）

（2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
（3）南宁市公共资源交易中心网（http://ggzy.nanning.gov.cn/）

12.联系方式

1.项目实施机构信息

名称：南宁市西乡塘区住房和城乡建设局

地址：南宁市鲁班路南路金水湾花园51-1号

联系人：覃杰浩

联系电话： 0771-3146720
2.采购代理机构信息

名称：北京建智达工程管理股份有限公司
地址：南宁市青秀区双拥路40-1号东方明珠花园1号楼二单元8楼

联系方式： 0771-5510590
3.项目联系方式

项目联系人：黄小良联系电话： 0771-5510590
4.政府采购监督管理机构

名称：南宁市西乡塘区人民政府采购管理办公室

联系电话：0771-3130365

招   标   人：南宁市西乡塘区住房和城乡建设局

招标代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司
2021年7月23日

第二章  投标人须知
说明：

 “投标人须知前附表”是进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，“投标人须知前附表”中的附录、附表同属“投标人须知前附表”内容，具有相同效力。

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名  称：南宁市西乡塘区住房和城乡建设局
地  址：南宁市鲁班路南路金水湾花园51-1号

联系人：覃杰浩电  话： 0771-3146720
传  真： /

	1.1.2
	招标代理机构
	名  称：北京建智达工程管理股份有限公司
地  址：南宁市青秀区双拥路40-1号东方明珠花园1号楼二单元8楼
联系人：黄小良电  话：0771- 0771-5510590传  真：/

电子信箱：3421283574@qq.com

	1.1.2
	项目名称
	西乡塘区市政道路工程PPP项目

	1.1.2
	项目地点
	广西壮族自治区南宁市西乡塘区

	1.1.2
	招标方式
	公开招标

	1.2.1
	项目投资估算
	项目总投资估算金额为6049.84万元。

	1.2.2
	本项目资本金金额及资本金来源
	项目资本金暂为1232.90万元（其中，政府方出资0元，持项目公司股权比例0%；中标社会资本方出资1232.90万元，持项目公司股权比例 100%）。 

项目资本金来源：社会资本方的非债务性资金

	1.3
	招标范围
	采购内容为项目的投（融）资、建设、运营维护、移交。

	1.3
	运作方式
	“建设-运营-移交”（BOT）模式

	1.3
	合作期限
	合同履行期本项目拟定合作期限为11年，其中建设期暂定为1年，运营维护期为10年。项目整体建设期（指从项目范围内第一个子项目开工日起至项目范围内最后一个子项目竣工验收合格之日或投入使用之日止）跨度原则上不超过1年，各子项目自通过竣工验收或投入使用之日的次日起进入运营维护期，每个子项目运营维护期均为10年。如个别子项目1年内无法完成竣工验收或投入使用的，不影响其余子项目进入运营维护期并正常获取政府付费。

	1.3
	绩效目标要求
	（1）交工验收的工程质量目标：合格； 

（2）竣工验收的工程质量目标：合格；

（3）运营管理目标：符合合同绩效标准要求。

	1.3
	项目回报机制
	项目回报机制本项目采用“政府付费”的回报机制。年度政府付费金额=（年度可用性服务费＋年度运营维护费）×绩效考核系数。

	1.4
	投标人资格要求
	通过资格预审的申请人。

	1.4.4
	是否允许未参加资格预审的投标人参与竞争并进行资格后审
	√否

□是

	1.9.2
	现场考察
	√不组织，如投标人需要踏勘，自行与招标人获取项目地理位置图自行开展踏勘考察，费用自理。

	1.9.5
	答疑会
	√不召开

	1.9.5
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件截止之日15天前。

本项补充：投标人所提问题（含加盖投标人单位章彩色扫描件和以WORD格式保存的文档）请发送至本须知第1.1.2项所载明的招标代理机构电子信箱。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日15天前。

本项补充：投标人所提疑问（含加盖投标人单位章彩色扫描件和以WORD格式保存的文档）请发送至本须知第1.1.2项所载明的招标代理机构电子信箱。

	2.2.3
	投标截止时间
	2021年8月16日北京时间9时30分。

	2.2.4
	招标人对招标文件进行澄清的通知方式
	招标人对招标文件进行澄清的通知方式：招标文件的澄清在（1）广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）（2）中国政府采购网www.ccgp.gov.cn（3）南宁市公共资源交易中心网（http://ggzy.nanning.gov.cn/）。投标人应在投标截止时间前随时查看上述网站中有关该工程招标文件的澄清内容。否则，由此引起的投标损失自负。

	2.3
	招标文件的修改的通知方式
	招标文件的修改将在（1）广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）（2）中国政府采购网www.ccgp.gov.cn（3）南宁市公共资源交易中心网（http://ggzy.nanning.gov.cn/）公布。投标人应在投标截止时间前随时查看上述网站中有关该工程招标文件的修改内容。否则，由此引起的投标损失自负。

	2.5.5
	政府提供的其他政策
	/

	3.1.5
	招标人用于项目前期工作的费用
	招标人开展的项目前期工作内容：负责项目选址、用地预审、落实用地指标等工作，负责依法委托具有相应资质的咨询单位完成项目立项审批手续，依法委托具有相应资质的勘察、设计单位，完成勘察报告、初步设计、施工图设计、概算、预算、财审等及相应的报批工作，负责协调建设期间征地拆迁、管线搬迁等工作，并为项目公司出具相关证明文件，负责依法委托审计单位、监理单位等，必要时协助社会资本方完成项目建设所必需的各类审批、许可或备案。

本项目政府用于项目前期工作的费用：相关费用计入可用性服务费计算基数，根据前期工作委托合同按实计取，由中标人按照要求支付给招标人或招标人指定单位。

	3.2.1
	投标有效期
	自递交投标文件截止之日起计算120天

	3.3
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	3.4.2
	投标人需密封提供审核的证件及证明材料原件
	/

	3.6.3
	签字或盖章的其他要求
	对有签署格式要求的应当在落款签署处签署姓名，有盖单位章格式要求的应当在落款盖章处加盖单位红章。

	3.6.5
	投标文件副本份数
	正本1份，副本6份



	3.7.1
	投标报价方式
	（1）按预期投资回报率报价，预期投资回报率≤7%；

（2）运营维护期第一年年度运营维护费报价，运营维护期第一年年度运营维护费≤46.92万元/年。

	4.1.2
	封套上写明
	投标人邮政编码：              
投标人地址：                  
投标人名称：                  
投标人联系人：                
投标人联系电话：              
招标人地址及名称：            （寄）

                         （项目名称）    投标文件
在2021年  月  日北京时间  时  分之前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	(1）南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排）(现场递交)
(2)南宁市青秀区双拥路40-1号东方明珠花园1号楼二单元8楼(邮寄递交)

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否，但至投标截止时间因投标人少于三个而未开标的，未开启的投标文件在开标地点当场原封退回。

□是

	4.2.6
	招标人通知延后投标截止时间的时间
	本项细化为：

在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在原定投标截止时间 3 天前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。招标人延后投标截止时间的通知将在（1）广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）（2）中国政府采购网www.ccgp.gov.cn（3）南宁市公共资源交易中心网（http://ggzy.nanning.gov.cn/）发布，投标人应在投标截止时间前随时查看上述网站中有关本招标文件的修改内容。否则，由此引起的投标损失自负。

	4.2.7
	投标文件递交
	投标人〈联合体投标的，为联合体牵头人〉在递交投标文件时应出示递交人身份证原件、法定代表人证明或授权书的彩色扫描打印件，以便监标人核查。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地

	5.2.1
	开标程序
	（4）密封情况检查：由  eq \o\ac(□,√)监督部门  □公证机构   eq \o\ac(□,√)投标人的代表检查；
（5）开标顺序： 按照投标文件递交时间先后顺序；

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会的构成：7人，其中招标人代表2人，评审专家5人。（根据财库【2014】215号第七条规定，评标委员会“至少应当包含1名财务专家和1名法律专家”。）

专家确定方式：评标专家依法从相应评审专家库中随机抽取。

	6.3.1
	评标方法
	综合评分法

	6.5
	预中标公示发布媒介
	（1）广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）（2）中国政府采购网www.ccgp.gov.cn（3）南宁市公共资源交易中心网（http://ggzy.nanning.gov.cn/）

	6.6
	中标结果公告发布媒介
	（1）广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）（2）中国政府采购网www.ccgp.gov.cn（3）南宁市公共资源交易中心网（http://ggzy.nanning.gov.cn/）

	7.2.1
	签订投资协议时间
	中标通知书签发后30日内

	7.3.1
	组建项目公司期限
	投资协议签订之日起30日内

	7.3.1
	项目公司设立时注册资本金
	暂不低于人民币1232.90万元

	7.4
	建设期履约担保
	以PPP项目合同中约定为准

	7.5.1
	与项目公司签订PPP项目合同时间
	项目公司注册成立后60个工作日内

	7.6
	运营期履约担保
	以PPP项目合同中约定为准

	11.1
	保持联系方式有效
	中标通知书及中标结果通知书将通过传真（或电子函件）方式通知投标人，请投标人按照要求填写本投标人须知《附表六：投标人联系单》，并保证提供的传真和电子函件在投标期间一直有效，以保证通知能及时通知投标人，投标人应在投标期间随时查看，否则，招标人不承担由此引起的一切后果。投标人在收到通知后，应在24小时内（以发出时间为准）以传真（或电子函件）等书面形式通知招标人，确认已收到该通知。

	其他补充内容

	11.2
	招标代理服务费
	本项目的采购代理服务费按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（服务招标类型），向中标供应商收取。由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付


1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目社会资本方进行招标。

1.1.2本招标项目招标人、招标代理机构、项目名称、项目地点及招标方式：见“投标人须知前附表”。

1.2项目投资估算（或概算）

1.2.1 项目投资估算（或概算）见“投标人须知前附表”。其中，项目资本金应满足国家的相关规定。

1.2.2 本项目资本金金额及资本金来源见“投标人须知前附表”。

1.3本项目招标范围、运作方式、合作期限、绩效目标要求、回报机制

本项目招标范围、运作方式、合作期限、绩效目标要求及项目回报机制：见“投标人须知前附表”。

1.4投标人资格要求

1.4.1本项目对投标人要求见“投标人须知前附表”。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、拟承担的工作和责任、出资额或出资比例，并承诺一旦成交联合体各方将向招标人承担连带责任。联合体牵头人应当作为本项目项目公司的投资控股方；

（2）联合体各方有同类资质的单位按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中参加投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写招标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的招标文件应认为已代表了联合体各成员的意愿和真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中负有连带的和各自的法律责任；

1.4.3投标人不得存在下列任一情形：

（1）为本项目提供招标（采购）代理服务的；

（2）与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；

（3）与本项目的招标代理机构相互控股或参股的；

（4）与本项目的招标代理机构相互任职或工作的；

（5）被责令停业的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）2014年以来有骗取中标或在广西壮族自治区工程建设中有严重违约的（以省级及以上工程建设相关行业主管部门的书面通报（知）或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（9）2014年以来有违反廉政协议的；
（10）经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响的正在诉讼的案件；

（11）投标人（以联合体形式投标的，含联合体各方）被住房和城乡建设部作出在全国范围内暂停投标活动或责令整改且处于有效期内的行政处罚；被广西壮族自治区住房和城乡建设厅作出在广西暂停投标活动或责令整改且处于有效期内的行政处罚（以省级及以上交通运输主管部门的书面通报（知）或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（12）招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为采购项目的前期准备的任何法人及其任何附属机构（单位）；

（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标（不同联合体间的成员也存在此情形）；

（14）投标人（以联合体形式投标的，含联合体各方）在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn，下同）、中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn，下同）被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为信息记录。（以评标阶段通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询的结果为准）。

（15）有关法律、行政法规以及部门规章禁止的其他情形。
1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

1.6保密

参加招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8定义和解释


1.8.1 PPP项目招标是指政府为达成权利义务平衡、物有所值的PPP项目合同，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，按照相关法规要求完成PPP项目识别和准备等前期工作后，依法选择社会资本方（投资人）的过程。

1.8.2 社会资本方是指已建立现代企业制度的企业法人。本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业不得参与投标。

1.8.3 项目实施机构是指政府或其指定的有关职能部门或事业单位，负责项目准备、采购监管和移交等工作。

1.8.4 物有所值（Value For Money）是指一个组织（多指政府）运用其可利用资源所能获得的长期最大利益。VFM评价是国际上普遍采用的一种评价传统上由政府提供的公共产品和服务是否可运用政府和社会资本合作模式的评估体系，旨在实现公共资源配置利用效率最优化。

1.8.5政府付费（Government Payment），是指政府直接付费购买公共产品和服务，主要包括可用性付费（Availability Payment）、使用量付费（Usage Payment）和绩效付费（Performance Payment）。

政府付费的依据主要是设施可用性、产品和服务使用量和质量等要素。

1.9踏勘现场考察及答疑会

1.9.1本项目不组织踏勘考察和答疑会，如投标人需要踏勘，自行与招标人获取项目地理位置图，自行开展踏勘考察，费用自理。

1.9.2 “投标人须知前附表”规定组织现场考察的，招标人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人进行现场考察。招标人在现场考察中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.3 投标人现场考察发生的费用自理。

1.9.4 除招标人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.5 “投标人须知前附表”规定召开答疑会的，招标人按“投标人须知前附表”规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。投标人应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。答疑会后，招标人在投标人须知第2.2.2项规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）投资协议、政府和社会资本合作项目合同；

（5）项目基础资料；

（6）投标文件格式；

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。投标人要求澄清招标文件的截止时间见“投标人须知前附表”。

2.2.2 招标文件的澄清将在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件澄清。

2.2.3本项目投标截止时间见“投标人须知前附表”。

2.2.4投标人收到澄清后，应在“投标人须知前附表”规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的修改。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在“投标人须知前附表”规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4对招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10 天前以书面形式提出。招标人应在收到异议之日起3 天内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。

2.5 招标人提供的政策

2.5.1 本项目将按照投标人须知前附表第1.3款规定的运作方式，授予社会资本方及其成立的项目公司投资、建设、运营维护西乡塘区市政道路工程PPP项目以及与该项目有关的其它附属设施所享有的独占性经营及收取政府购买服务费的权利。

2.5.2 社会资本方有按本项目PPP项目合作合同的约定取得合理回报的权利。

2.5.3 政府付费的，付费金额或付费金额确定方式，付费形式、付费时间约定如下：

本项目政府付费金额由项目可用性服务费和绩效运营维护费组成，政府实际每年支付的金额根据当年绩效考核结果调整，按照绩效考核结果对应的支付比例进行支付。政府付费计算如下：

年度政府付费金额=（年度可用性服务费＋年度运营维护费）×绩效考核系数

（1）年度可用性服务费

可用性服务费指项目公司为建设项目投入的资本性总支出需要获得的服务收入，主要包括项目总投资及必要的合理回报。年度可用性服务费的计算方法为等额本息法，计算公式为：
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其中：

GP：年度可用性服务费；

GI：可用性服务费计算基数；

R：预期投资回报率，由社会资本报价确定，本项目该值上限定为7%；

n：运营维护期。各子项目分别进入运营维护期的，按其进入运营维护期之日起算10年。

政府方如在项目建设期内向项目公司提供建设期补助，可用性服务费计算基数以扣除建设期补助后的总投资进行计算。

（2）年度运营维护费

年度运营维护费指项目进入运营维护期后，项目公司对项目设施进行运营维护管理而获得的服务费收入，指项目公司在运营维护期为了维持所有项目设施正常运行将发生必要的运营维护成本及合理回报。必要的运营维护成本不包括工程质保期质保范围内发生的维修费，不包括建设期形成的固定资产或无形资产在运营维护期的折旧摊销以及办公设备、耗材等折旧摊销，不包括建设期出于建设之目的所发生借款在运营维护期支付的利息。

年度运营维护费由政府方设定限价，由社会资本方报价在限价范围内报价确定，计入每年政府付费，并于支付可用性服务费时一并支付。第一年运营维护费确定后，考虑人工、材料价格上涨因素，后续年度运营维护费按照每年4%上调。

（3）绩效考核系数

绩效考核标准及支付比例详见合同附件：绩效考核标准。

项目运营维护期内，政府指定的机构对乙方所提供的服务质量进行监管及绩效考核，绩效考核结果作为政府付费支出的依据。南宁市西乡塘区财政应将该部分款项列入年度财政预算和中长期财政预算，经南宁市西乡塘区人大审议通过。
2.5.4 按相关法律法规的规定，本项目社会资本方具备相应的资质和能力，依法能够自行建设、生产或者提供本项目的施工、货物的，本项目相应的施工、货物或勘察设计服务费用将由社会资本自行承担，不再招标（勘察设计由甲方另行招标确定，勘察设计费由乙方负责，具体列入社会资本方承担的勘察设计费用另行计算确认）。上述施工、货物或勘察设计服务的价格将根据PPP项目合同约定的原则和方法确定。

2.5.5 政府提供的其他政策：见“投标人须知前附表”。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）关于投资协议、PPP项目合同的条款的建议；

（5）投标文件附表格式；

（6）项目技术方案；

（7）保密协议；

（8）其他材料。

3.1.2投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）所指的联合体协议书。

3.1.3投标人在详细研究招标文件中的投资协议和PPP项目合同之后，应在投标文件中写明对投资协议和PPP项目合同的条款的建议并阐述理由。上述建议和理由应在满足国家法律、法规的前提下，有利于项目的建设管理和质量管理，是合同谈判的依据，但并不视为招标人必须接受上述建议。

3.1.4随同投标文件提交的项目技术方案，应满足本招标文件的要求，并需进行详细论述，证明投标人各项计划与方案的合理性和可行性。投标人提交的项目实施计划将作为对投标文件进行综合评审的主要依据，该计划也是投标人中标组建项目公司及招标人对项目各实施阶段进行监督管理的依据。

3.1.5 投标人应将招标人用于项目的前期工作费用列入项目建设成本，招标人用于项目前期工作的内容和费用见“投标人须知前附表”。项目前期工作费用的支付规定见投资协议及PPP项目合同。

3.2 投标有效期

3.2.1 在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.2.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3投标保证金

本项目不收取投标保证金。

3.4资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

无。

3.5投标人信息核查

招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若评标期间发现投标人提供了虚假资料，评标委员会对投标人的投标文件作否决投标处理，其投标保证金不予退还；若在中标通知书发出前发现投标人提供了虚假资料，其投标保证金不予退还；若在签署投资协议或PPP项目合同后发现投标人提供了虚假资料，招标人有权与社会资本方解除投资协议或PPP项目合同。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关合作期限、投标有效期、绩效目标要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，投标函的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外），不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交法定代表人的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需要提交授权委托书，但应按规定的书面方式出具法定代表人身份证明，并由法定代表人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替）。

以联合体形式参与投标的，投标文件正本由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录且逐页标注连续页码。投标文件可以分册装订，不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

3.7 投标报价应考虑的因素

3.7.1 本项目不承诺固定投资回报，且设置预期投资回报率上限。投标人可在上述期限范围内，在考虑收回投资及获得合理回报的前提下，通过测算提出要求的回报率。超过招标文件规定的预期投资回报率上限以及运营维护期第一年年度运营维护费上限的，其投标文件将被否决。招标文件规定的预期投资回报率及运营维护期第一年年度运营维护费上限见“投标人须知前附表”。

3.7.2 投标人在进行投标报价时，应充分考虑本项目的项目总投资、绩效目标、合同边界条件、风险划分情况、收入的范围、收费调整机制、利益共享机制、补贴金额（如果有）、政府付费水平（如果有）及投标人自身融资成本、建设、运营成本和管理能力等因素。

投标人应根据上述因素对项目进行财务分析（包括计算项目收益率、项目净现值、投资回收期、内部收益率等财务指标）、风险分析和测算，并在此基础上向招标人提出对于回报率的具体要求。投标人应充分考虑合作期内其所承担的各种风险。

4.投标

4.1投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。以联合体形式参与投标的，投标文件的封套的封口处加盖联合体牵头人单位章。

4.1.2投标文件的封套应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上还应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。 以联合体形式参与投标的，投标文件的封套写明联合体牵头人的信息。

4.1.3未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应按照“投标人须知前附表”第2.2.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

4.2.3除“投标人须知前附表”另有规定的外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在“投标人须知前附表”规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标的截止时间。在此情况下招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3投标文件的修改、撤回

4.3.1按照“投标人须知前附表”第2.2.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6款的要求签字或盖单位章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的相关规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人将按照本章“投标人须知前附表”第5.1款规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，或未在开标记录上签字，视为该投标人默认开标结果。

5.2开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 

（3）宣布开标人、唱标、记录人、监标人等有关姓名；

（4）按照“投标人须知前附表”的规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标函的相关内容，并记录在案。

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标会议结束。

5.2.2若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由市政公用工程、财务、法律等方面的技术、经济专家组成，成员人数为七人以上单数。其中，专家不得少于成员总数的三分之二，并根据财库（2014）215号第七条规定，评标委员会至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。具体构成见“投标人须知前附表”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

6.3评标

本项目采用的评标方法见“投标人须知前附表”。评标委员会按照第三章“评标办法”的规定对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和评分值，不作为评标依据。

6.4 结果确认谈判

6.4.1评标结束后，招标人应当成立专门的招标结果确认谈判工作组，负责招标结果确认前的谈判和最终的招标结果确认工作。 

6.4.2招标结果确认谈判工作组成员及数量由招标人确定，但应当至少包括财政预算管理部门、行业主管部门代表，以及财务、法律等方面的专家。涉及价格管理、环境保护的PPP项目，谈判工作组还应当包括价格管理、环境保护行政执法机关代表。如招标人要求，评审小组成员可以作为招标结果确认谈判工作组成员参与招标结果确认谈判。

6.4.3招标结果确认谈判工作组应当按照评标报告推荐的候选社会资本方排名，依次与候选社会资本方及与其合作的金融机构就项目合同中可变的细节问题（“可变的细节问题”指不背离招标文件的实质性要求和条件的内容）进行项目合同签署前的确认谈判，率先达成一致的候选社会资本方即为预中标社会资本方。 

6.4.4 确认谈判不得涉及项目合同中不可谈判的核心条款。谈判内容仅限于投标人在投标文件中写明的对投资协议、PPP项目合同的条款的建议，或者在投资协议、PPP项目合同中尚需进一步明确的事项。招标人不得与排序在前但已终止谈判的社会资本方进行重复谈判。 

6.5 预中标公示

招标人应当在预中标社会资本方确定后10个工作日内，与预中标社会资本方签署确认谈判备忘录，并将预中标结果和根据招标文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的投资协议、PPP项目合同文本在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示期不得少于5个工作日。  

预中标社会资本方投标文件中的重要承诺和技术文件等作为投资协议和PPP项目合同文本附件。投资协议和PPP项目合同文本涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。 

6.6 中标结果公告

招标人应当在公示期满无异议后2个工作日内，将中标结果在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，同时发出中标通知书。 

招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标结果公告内容应当包括：招标人和招标代理机构的名称、地址和联系方式；项目名称和政府采购编号；中标社会资本方的名称、地址、法定代表人；中标标的名称、主要中标条件（包括但不限于合作期限、服务要求、项目总投资、回报机制）等；评审小组和招标结果确认谈判工作组成员名单。 

7.合同授予

7.1社会资本方履约担保

中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和招标文件第四章“投资协议、政府和社会资本合作项目合同（以下简称“PPP项目合同”）”规定的社会资本方履约担保格式向招标人提交社会资本方履约担保。联合体中标的，其社会资本方履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、形式和招标文件第四章“投资协议、PPP项目合同”规定的社会资本方履约担保格式要求。采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.2 签署投资协议

7.2.1 中标人应在投标人须知前附表规定的期限内，与招标人签订投资协议。中标人无正当理由拒签投资协议的，招标人取消其中标资格。

7.2.2发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签投资协议的，招标人不予退还其投标保证金。

7.2.3 投资协议经双方法定代表人或其授权的代理人签署、加盖单位章并经有

权部门批准后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在投资协议上签署并加盖单位章。

7.2.4 如果根据招标文件规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将投资协议授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

7.2.5 招标人应当在投资协议签订之日起2个工作日内，将投资协议在（1）广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）（2）中国政府采购网www.ccgp.gov.cn（3）南宁市公共资源交易中心网（http://ggzy.nanning.gov.cn/）发布媒体上公告，但投资协议中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.3组建项目公司

7.3.1中标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内，按照下列规定组建项目公司，在报请招标人审批后，在项目所在地工商管理部门进行注册登记，获得法人资格。

（1）在本项目建设期内，项目资本金应在确保项目建设进度的前提下及时足额到位。项目公司设立时的实收资本应不低于投标人须知前附表规定的金额。

（2）按投标文件中的承诺设置或委托具备与绩效目标相适应的组织、技术、财务、管理人员和相应机构。

7.3.2如中标人未能按招标文件的规定组建项目公司，或虽已遵守招标文件的规定但招标人认为其尚无实施本项目的足够能力时，中标人应按招标人的指示完善项目公司的机构设置、人员配备、资金筹措等方面的工作，直至招标人批准为止。

7.3.3 政府参股项目公司的，中标人应与政府或其授权单位共同组建项目公司。（本项不适用）

7.4 建设期履约担保

7.4.1 PPP项目合同签订之日起30日内，社会资本方/项目公司应向甲方提交一份由甲方可接受的金融机构出具的见索即付的建设履约保函。采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由社会资本方承担，社会资本方应保证银行保函有效。

7.4.2 社会资本方不能按本章第 7.4.1项要求提交建设期履约担保的，其投标保证金不予退还。

7.5合同签署

7.5.1 中标人组建的项目公司应在投标人须知前附表规定的期限内，与招标人签订PPP项目合同，中标人组建的项目公司无正当理由拒签PPP项目合同的，招标人将取消其中标人的中标资格。
7.5.2 PPP项目合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署、加盖单位章并经有权部门批准后生效。

7.5.3 招标人将在PPP项目合同签订2个工作日至日内，将PPP项目合同在（1）广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）（2）中国政府采购网www.ccgp.gov.cn（3）南宁市公共资源交易中心网（http://ggzy.nanning.gov.cn/）上公告，但合同涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
7.6 运营期履约担保

项目公司应按照投标人须知前附表规定的金额、形式和招标文件第四章“投资协议、PPP项目合同”规定的运营期履约担保格式向招标人提交运营期履约担保。采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由项目公司承担，项目公司应保证银行保函有效。
8.重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3个的；

（2）对招标文件作实质响应的投标人不足3家的（即通过资格评审、初步评审、详细评审、评标办法第3.1.2项、评标办法第3.1.3项、评标办法第3.1.4项评审的投标人不足3家的）；

（3）中标候选人均未能通过招标结果确认谈判或均未与招标人签订投资协议或PPP项目合同的；

（4）法律规定的其他情形。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假投标、骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员应当遵守评标工作纪律、不得泄露评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评标因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

行政监督部门的联系方式见“投标人须知前附表”。

10.政府采购政策

在项目建设、运营过程中应执行政府采购政策，应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展，采购本国货物、工程和服务等。

11.其他规定

11.1 保持联系方式有效

自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

附表一：问题的质疑
问题的质疑

                                                编号：    

              （招标人名称）：

           （投标人名称）在认真检查“西乡塘区市政道路工程PPP项目”招标文件后，有如下问题需要澄清解答：

 1.

 2.

    ......

投标人（全称）：      （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：（签字）

      年     月     日

附表二：问题的澄清
问题的澄清

                                                编号：    

各投标人：

招标文件问题的质疑（编号：          ）已收悉，现澄清如下：

 1.

 2.

    ......

招标人（全称）：      （盖单位章） 
       年     月     日

附表三：确认通知
确认通知

            （招标人名称）：

　　

　　我方已接到你方     年     月     日发出的        （项目名称）招标文件关于     的通知，我方已于    年    月     日收到。

　　特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）

                                         年       月       日

附表四：问题澄清通知
问题澄清通知

编号：           

（投标人名称）： 

西乡塘区市政道路工程PPP项目招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1. 

2.

 ......

请将上述问题的澄清于   年    月    日    时前递交至  （详细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在   年    月    日    时前将原件递交至（详细地址）。

评标工作组负责人：（签字）

年   月   日
附表五：问题的澄清
问题的澄清 

                                 编号：

西乡塘区市政道路工程PPP项目招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

     1.

 2.

..... 

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日

附表六：投标人联系单

投标人联系单

致：  （招标人）            
1.与西乡塘区市政道路工程PPP项目招标投标有关的一切正式信函请寄：

地址：

传真：

电话：

电子函件：

法定代表人或授权代理人移动电话：
投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人的姓名：  (打印)   
                          法定代表人或其委托代理人：           （签字） 

日 期:                               

说明：

1.自递交投标文件之日起，投标人应保证本附表提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（投标文件的澄清、补正、通知等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

2.本附表不需装订及密封在投标文件中，在开标现场单独递交给招标人。
第三章  评标办法
说明：

    “评标办法前附表”是对“评标办法”正文中的未尽事宜进一步明确和细化、补充。

评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	本次评审采用综合评分法。评审小组将根据综合评分情况，按评审得分由高到低顺序推荐3名候选社会资本排名，并编写评审报告。综合评审得分相同的，按报价得分排序。综合评分、报价得分均相同的，按商务部分得分顺序推荐。

对本国社会资本的优惠措施及幅度：本国社会资本无优惠，不接受外方社会资本。

	2.1.1
	资格评审标准
	无

	2.1.2
	初步评审标准
	（1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证一致；

（2）投标函由法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位章；

（3）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

（4）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定，对有签署格式要求的应当在落款签署处签署姓名，有盖单位章格式要求的应当在落款盖章处加盖单位红章。

（5）投标文件正本、副本份数符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.4项规定；

（6）投标人按照第二章“投标人须知”第 3.6.3 项的规定，提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明；

（7）投标人未出现第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的情况；

（8）一份投标文件只提出一个预期投资回报率，且不超过第二章“投标人须知”第3.7.1项规定；

（9）投标文件没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对投标人的责任和义务提出实质性修改；

（10）投标文件未附有招标人不能接受的条件。

	2.1.3
	详细评审标准
	见“综合评分表”

	3.1.2
	投标人不得存在的其他情形
	（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明的。

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	投标报价（A）40分。

其中：预期投资回报率：30分；运营维护期第一年运营维护费：10分

商务部分（B）40分。
其中：PPP业绩：12分；运营维护能力及业绩：5分；企业荣誉分：6分；企业技术能力：9分；企业财务状况及融资能力：8分
技术方案（C）20分。

其中：投融资方案：5分

PPP项目公司组建方案：5分

建设施工组织方案：5分

运营维护方案：3分

移交方案：2分

总分=A+B+C。


综合评分表

	条款号
	评审因素
	评分标准

	2.2.2
	投标报价

40分
	1.预期投资回报率（30分）

计算偏差率。偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价。评标基准价取所有通过初步评审和详细评审的投标人报价的平均值。

计算得分：如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=30-偏差率×30×E1；如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=30+偏差率×30×E2；

其中：E1=0.5，E2=0.25。

说明：

（1）预期投资回报率报价上限为7%，在此范围以内的报价为有效报价。投标人报价需保留两位小数。

（2）评标基准价为通过初步评审和详细评审的投标人的有效报价的算术平均值。

2.运营维护期第一年运营维护费（10分）

计算偏差率。偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价。评标基准价取所有通过初步评审和详细评审的投标人报价的平均值。

计算得分：如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=10-偏差率×10×E1；如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=10+偏差率×10×E2；

其中：E1=0.5，E2=0.25

说明：

（1）运营维护期第一年运营维护费报价上限为46.92万元/年，在此范围以内的报价为有效报价。投标人报价需保留两位小数。

（2）评标基准价为通过初步评审和详细评审的投标人的有效报价的算术平均值。

	
	商务部分40分
	PPP业绩分

（12分）
	投标人PPP项目业绩（满分12分，同一项目不作累计或重复计分）：

投标人（独立投标人或联合体牵头人），自2016年1月1日至投标截止时间，以中标日期为准，参与过1个市政道路或公路工程PPP类（不含BT）投融资项目（含在建项目）业绩得2分。本项满分12分。
注：投标人PPP项目业绩须提供中标通知书或合同复印件。不能提供的不得分。

	
	
	运营维护能力及业绩分（5分）
	运营维护能力及业绩（满分5分）

投标人（独立投标人或联合体牵头人）自2016年1月1日至投标截止时间在中国境内承接过市政道路或公路工程专业养护业绩（含正在执行的合同）累计里程每100公里计0.5分，最多计5分。

注：投标人需提供证明材料复印件。不能提供的不得分。

	
	
	企业荣誉分

（6分）
	企业荣誉（满分6分）

投标人（独立投标人或联合体牵头人）2016年1月1日至投标截止时间承建的工程项目获得过鲁班奖、詹天佑奖或国家优质工程奖的，每项得2分，本项最多得6分。

注：投标人需提供获奖证书或证明文件复印件。不能提供的不得分。

	
	
	企业技术能力分

（9分）
	企业技术能力（满分9分）

1.投标人（独立投标人或联合体牵头人）2016年1月1日至投标截止时间承建的工程项目获得国家级科技进步奖一等奖或以上的每项得6分；本项最多得6分。

2.投标人（独立投标人或联合体牵头人）2016年1月1日至投标截止时间承建的工程项目获得省级科技进步奖一等奖或以上的每项得3分；本项最多得3分。

注：投标人需提供获奖证书或证明文件复印件。不能提供的不得分。单个业绩仅能使用一次，不重复计分。

	
	
	企业财务状况及融资能力分

（8分）
	企业财务状况及融资能力分（8分）

1.资产负债率分（满分3分）：

投标人（独立投标人或联合体牵头人）2020年资产负债率以80%为基准，大于等于80%得0分，每降低1%加0.5分（降低不足1%的按内插法计算，保留两位小数）。（以经审计的财务报表数据为准）。此项满分3分。

2.银行授信（满分2分）

投标人（独立投标人或联合体牵头人）银行授信额度至投标截止日有效，按银行授信额度累计值进行评分。累计值大于1亿元得1分，每增加1亿元（不足1亿元部分不计）加0.2分，此项满分2分。（以授信合同或银行出具的证明为准。）

3.银行资信等级（满分3分）

投标人（独立投标人或联合体牵头人）银行资信等级至投标截止日，全国性商业银行评级为AAA等级且在有效期内的，得3分；全国性商业银行评级为AA等级且在有效期内的，得2分；全国性商业银行评级为A等级且在有效期内的，得1分，其他情况不得分。（提供银行资信等级证明文件，本项评分按投标人提供资料的最高项计分，得分项不累加，最高得分为3分）

注：投标人需提供证明材料复印件。不能提供的不得分。


	
	技术方案
（20分）
	1、投融资方案（满分5分）

一档（3分）：项融资结构，融资计划，融资渠道，融资保障方案等内容基本齐全，方案简单。

二档（4分）：项融资结构，融资计划，融资渠道，融资保障方案等内容基本齐全，方案描述较详细，较为符合本项目实际情况。

三档（5分）：项融资结构，融资计划，融资渠道，融资保障方案等内容基本齐全，方案描述突出要点，完整、具体，完全符合本项目实际情况。

	
	
	PPP项目公司组建方案（满分5分）

一档（3分）：项目公司组建方案、机构设置、组织框架、职责及风险管理等管理措施、建设管理机构、管理规章制度等内容基本齐全，方案简单，无组建时间计划。

二档（4分）：项目公司组建方案、机构设置、组织框架、职责及风险管理等管理措施、建设管理机构、管理规章制度等内容基本齐全，方案描述突出要点，完整、具体，较为符合本工程实际情况，项目公司的机构设置、人员配备、组建时间计划等具有合理性和完整性。

三档（5分）：项目公司组建方案、机构设置、组织框架、职责及风险管理等管理措施、建设管理机构、管理规章制度等内容基本齐全，方案描述突出要点，完整、具体，符合本工程实际情况，并提出具有针对性的职责及风险管理等管理措施，有健全的管理规章制度，对项目实际情况有针对性的组建方案，对项目公司的机构设置、人员配备、组建时间计划等有具体详细的描述。

	
	
	建设施工组织方案（满分5分）

一档（3分）：建设施工组织方案未明确描述主要施工方法；拟投入的主要物资计划；拟投入的主要施工机械、设备计划；劳动力安排计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施；工程施工的重点和难点及保证措施；方案简单，无法说明其可行性。

二档（4分）：建设施工组织方案描述了主要施工方法；拟投入的主要物资计划；拟投入的主要施工机械、设备计划；劳动力安排计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施；工程施工的重点和难点及保证措施等内容，内容基本齐全，具备合理性和可行性；方案描述突出要点，较为符合本工程实际情况。

三档（5分）：建设施工组织方案针对本项目详细描述了主要施工方法；拟投入的主要物资计划；拟投入的主要施工机械、设备计划；劳动力安排计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施；工程施工的重点和难点及保证措施等内容，内容详细齐全，方案描述突出重点、要点，针对本项目提出了符合本工程实际情况建设施工组织方案。

	
	
	4、运营维护方案（满分3分）：

一档（2分）：基本理解本项目运营维护需求，运营维护方案表述不清晰，措施不具体。

二档（2.5分）：能理解本项目运营维护需求，并保证项目正常运行、日常维护等工作，及时解决项目运营过程出现的问题，运营维护方案较可行。
三档（3分）：能理解本项目运营维护需求，并保证项目正常运行、日常维护等工作，及时解决项目运营过程出现的问题，运营管理机构设置完善，工作责任清晰，管理制度健全，成本控制合理，运营维护方案（包括管养与维护、安全管理和突发事件管理、环境保护、公众监督等）具备合理性、针对性以及可行性。

	
	
	5、移交方案（满分2分）：

一档（1分）：移交方案未明确描述项目恢复方案；移交程序、组织机构；时间计划，相关承诺；人员安置方案、交接人员的培训；移交内容清单；移交质量标准；方案简单；无法说明其可行性。

二档（1.5分）：建设施工组织方案描述了项目恢复方案；移交程序、组织机构；时间计划，相关承诺；人员安置方案、交接人员的培训；移交内容清单；移交质量标准等内容，内容基本齐全，具备合理性和可行性；方案描述突出要点，较为符合本工程实际情况。

三档（2分）：建设施工组织方案针对本项目详细描述了项目恢复方案；移交程序、组织机构；时间计划，相关承诺；人员安置方案、交接人员的培训；移交内容清单；移交质量标准（设备设施完好率、固定资产状况等），内容详细齐全，移交方案（移交工作流程等）具备合理性和可行性；方案描述突出重点、要点，针对本项目提出了符合本工程实际情况移交方案。

	注明：以上技术方案评定中，如投标人所递交的投标文件中有某项内容未提供的，则该项评分内容记为0分。

	总分合计：100分


投标人的综合评分得分=投标报价得分+商务部分得分+技术方案得分。

推荐中标候选人排名的人数为 3 名。

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，则采用评标办法前附表中规定的其他方法确定中标候选人排序。

2.评审标准

2.1 评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 初步评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 详细评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

各评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

各评分因素的评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 资格审查、初步评审、详细评审、投标人不得存在的其他情形

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.4款规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的评审标准对投标文件进行资格审查、初步评审、详细评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。
3.1.2 投标人不得存在评标办法前附表规定的任何一种情形，否则作否决投标处理。

3.1.3 评标委员会发现投标人的预期投资回报率明显低于其他预期投资回报率，或者在设有标底时明显低于标底，使得其预期投资回报率可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本预期投资回报率竞标，其投标将被否决。

3.1.4 若投标人预期投资回报率小于银行同期基准利率（4.9%）时，应启动澄清程序，要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本预期投资回报率竞标，否决其投标。

3.2 综合评分

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 投标文件的澄清和说明

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

3.3.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序并按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标候选人。评标委员会推荐中标候选人排名的人数见“评标办法前附表”。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

3.4.4评标委员会发现招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标并向招标人说明情况。

第四章  投资协议、PPP项目合同
第一节 投资协议

西乡塘区市政道路工程PPP项目

投资协议

实施机构：南宁市西乡塘区住房和城乡建设局

社会资本方：

2021年  月

西乡塘区市政道路工程PPP项目

投资协议

甲方：南宁市西乡塘区住房和城乡建设局

法定代表人：

地址：
乙方：

法定代表人：
地址：

甲方根据南宁市西乡塘区人民政府授权，依法组织了西乡塘区市政道路工程PPP项目（以下简称“本项目”）的社会资本方采购工作，经评审和采购结果确认，乙方被确定为本项目社会资本方。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《西乡塘区市政道路工程PPP项目社会资本方采购招标文件》等相关规定，在遵循平等自愿和诚实信用的基础上，经平等友好协商订立本合作协议，以资共同遵守。

第一条 项目概况

1.1 项目名称：西乡塘区市政道路工程PPP项目

1.2 项目概况：本项目位于南宁市西乡塘区境内，包含美的慧城南侧东西向规划道路工程、美的慧城中段南北向规划道路工程、家乐街（吉兴西路－安和街）工程项目、家乐街中段东西向规划路工程等4个子项目，具体详见下表。最终的项目建设内容以经审批/审核的设计文件为准。

表1 项目基本情况表

	序号
	项目名称
	建设地点
	产出说明

	1
	美的慧城南侧东西向规划道路工程
	秀安路片区
	本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0. 352697km，道路红线宽度12m。

	2
	美的慧城中段南北向规划道路工程
	
	本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0.436959km，道路红线宽度20m。

	3
	家乐街（吉兴西路－安和街）工程项目
	安吉片区
	本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0.311786km，道路红线宽度20m。

	4
	家乐街中段东西向规划路工程
	
	本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0.42329km，道路红线宽度20m。


表2 子项目投资估算汇总表（单位：万元）

	序号
	项目名称
	投资额
	工程费用
	工程建设其他费
	预备费

	1
	美的慧城南侧东西向规划道路工程
	711.95
	557.23
	90
	64.72

	2
	美的慧城中段南北向规划道路工程
	2818.49
	2259.27
	302.99
	256.23

	3
	家乐街（吉兴西路－安和街）工程
	1872.41
	1490.55
	211.64
	170.22

	4
	家乐街中段东西向规划路工程
	646.99
	505.91
	82.26
	58.82

	合计
	6049.84
	4812.96
	686.89
	549.99


第二条 合作关系的建立

2.1 本协议旨在确认双方建立政府和社会资本合作关系。甲、乙双方依法经过公开招标程序及确认工作，兹此声明建立政府和社会资本合作关系，将通过密切合作，实现国家所提倡的“合伙关系、风险分担、利益共享”的PPP精神，做好本项目的投（融）资、建设、运营维护及移交工作。

甲方作为经南宁市西乡塘区人民政府授权的项目实施机构负责协调将本项目政府付费支出责任纳入南宁市西乡塘区年度财政预算，编制中长期财政规划时，纳入中长期财政规划，并经人大会议批准。甲方有权自行或委托专业机构对乙方出资情况、资金的使用、设立项目公司以及对项目的融资、建设、运营、养护和维修等进行监督管理。

乙方通过出资设立项目公司，开展项目的投（融）资、建设、运营维护，并获得相应的回报，承担相应的风险。

2.2本项目采用BOT（建设-运营-移交）的运作模式。该模式具体运作方式为：乙方在广西南宁市西乡塘区出资组建项目公司，在约定合作期限内，南宁市西乡塘区人民政府授予项目公司该项目建设、投（融）资、运营维护的独占性权利。项目公司通过“政府付费”回收投资并获得合理回报。合作期满后，项目公司将合同约定的本项目资产权益全部完好无偿移交给实施机构或南宁市西乡塘区人民政府指定的其他机构，并确保所移交资产处于正常使用状态且未设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束。

2.3项目公司负责本项目的建设、投（融）资和运营维护工作，项目公司可直接与具有相应资质的社会资本方（允许联合体）签订相关合同。

2.4甲方在运营期对项目公司进行绩效考核，并根据绩效考核结果支付政府付费。政府付费标准以项目绩效考核评价结果为依据，综合考虑投资建设成本、运维费用、合理收益率等因素合理确定，具体按照《PPP项目合同》约定执行。

第三条 项目公司的组建

3.1乙方应在本协议签订之日起30日内，按照西乡塘区市政道路工程PPP项目社会资本方采购招标文件的要求及乙方在投标文件中的承诺，由乙方100%出资注册成立项目公司，项目公司注册资本暂定为1232.90万元，以现金形式出资。乙方到工商行政主管部门办理项目公司注册登记手续，并取得工商行政主管部门颁发的营业执照。乙方应在项目公司注册成立后60日内协助项目公司完成《西乡塘区市政道路工程PPP项目合同》（以下简称《PPP项目合同》）签署工作并协助项目公司履行合同义务，并按照甲方提供项目资料进行后续工作。

3.2根据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）规定，设定本项目资本金不低于总投资（以招标文件中项目总投资为准）的20%，暂定为1232.90万元。项目资本金必须是非债务性资金，在项目公司成立后90天内到位100%。因资本金不到位导致融资及建设进度延迟的，乙方应承担责任。
3.3本项目合作期内项目所需资本金由乙方负责，融资资金由项目公司负责。项目资本金以外的其他建设资金由项目公司采取银行贷款等融资方式进行筹措和投入，乙方应协助项目公司在其成立后六个月内完成融资交割。经过甲方与项目公司协商一致后，可以推迟完成融资交割的时间，但最长不超过十二个月。政府方原因引起的融资交割不能如期完成的除外。

若项目公司确实不能融资到位的，由乙方提供必要支持，以确保项目公司的融资足额及时到位。项目公司为本项目融资之目的，经甲方同意后，可以依法将以本项目PPP合同下的预期收益权向融资机构进行质押担保，但期限不得超过项目合作期。项目公司成立后，以甲方书面同意为前提，可引入国家级、省级政府性质的PPP基金入股本项目，带来的成本节约，双方应协商确定分成办法。甲方对项目公司及乙方的融资，不提供担保函、承诺函、安慰函等任何形式的举债担保，也不承诺为项目公司及乙方的融资承担偿债责任。
第四条 合作期

项目合作期限为11年，项目整体建设期（指从项目范围内第一个子项目开工日起至项目范围内最后一个子项目交/竣工验收合格之日或投入使用之日止）跨度原则上不超过1年，各子项目自通过交/竣工验收或甲方书面确认的投入使用之日的次日起进入运营维护期，每个子项目运营维护期均为10年。项目的建设期和运营维护期单独计算，如建设期延长或缩短，运营期限不变，合作期相应调整。如个别子项目1年内无法完成交/竣工验收或投入使用的，不影响其余子项目进入运营维护期并正常获取政府付费。

若因乙方或项目公司导致的建设期延期，相应造成的建设投入的增加由项目公司承担，具体以《PPP项目合同》约定为准。

项目公司在合作期间内履约记录良好，在符合届时适用法律规定的前提下，双方协商一致可对《PPP项目合同》进行展期。

第五条 本协议的组成部分

甲、乙双方确认，除非双方另有约定，本协议构成本项目《项目合同》不可分割的组成部分，对双方有法律约束力。乙方同意接受《PPP项目合同》全部内容及相应的调整。
第六条 公开招标核心内容

6.1 本项目的施工总承包单位，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条（三）款规定，已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的情况下可以不进行招标。
6.2 根据本项目招投标文件，乙方中标的预期投资回报率为     %。

6.3 根据本项目招投标文件，乙方中标运营维护费为        。

6.4 项目合作期内项目公司投资建设形成项目设施固定资产应属甲方或其指定的机构所有，项目公司仅在经营期内拥有该等固定资产的使用权和经营权。在建设及运营期间，项目公司投资形成的资产所有权归甲方或其指定的机构所有，项目公司享有无偿使用权。

第七条 双方约定

7.1本项目所涉及的土地征拆费用以经批复的概算金额为上限，根据投资计划，由政府包干使用并限于工程建设项目的土地供应，甲方依据实际征拆进度向项目公司按月申报付款申请。

7.2 政府付费

本项目不具备收益能力，因此，项目公司回报采用政府付费的回报机制。
政府付费计算公式如下：

年度政府付费金额=（年度可用性服务费＋年度运营维护费）×绩效考核系数

政府实际每年支付的金额根据当年绩效考核结果调整，按照绩效考核结果对应的支付比例进行支付。

其中，可用性服务费指项目公司为建设项目投入的资本性总支出需要获得的服务收入，主要包括项目总投资及必要的合理回报。由于本项目涉及多个子项目，其进入运营期的时间有所不同，所以各子项目分别计算年度可用性服务费。年度可用性服务费的计算方法为等额本息法，计算公式为：

（1）年度可用性服务费
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其中：

GP：年度可用性服务费；

GI：可用性服务费计算基数；

R：预期投资回报率，由社会资本报价确定；

n：运营维护期。各子项目分别进入运营期的，按其进入运营期之日起算10年。

政府方如在项目建设期内向项目公司提供建设期补助，可用性服务费计算基数以扣除建设期补助后的总投资进行计算。具体根据届时政策执行。

（2）年度运营维护费

年度运营维护费指项目进入运营期后，项目公司对项目设施进行运营维护而获得的服务费收入，指项目公司在运营维护期为了维持所有项目设施正常运行将发生必要的运营维护成本及合理回报。必要的运营维护成本不包括工程质保期质保范围内发生的维修费，不包括建设期形成的固定资产或无形资产在运营期的折旧摊销以及办公设备、耗材等折旧摊销，不包括建设期出于建设之目的所发生借款在运营期支付的利息。

年度运营维护费由社会资本方报价确定。第一年运营维护费确定后，考虑人工、材料价格上涨因素，后续年度运营维护费按照每年上涨4%确定。

本项目运营维护期对美的慧城南侧东西向规划道路工程、美的慧城中段南北向规划道路工程、家乐街（吉兴西路－安和街）工程项目、家乐街中段东西向规划路工程等4个子项目的设施进行养护，包括：路面、雨污水管网、路灯、绿化及其它附属设施等。

7.3支付方式

子项目建设完成并通过交/竣工验收或投入使用后，南宁市西乡塘区财政局按照PPP项目合同的约定和对项目公司的绩效考核结果将相关费用拨付到实施机构（甲方），实施机构再将费用拨付给项目公司。

其中，PPP项目的子项目分别进入运营维护期后，政府付费按照“分别计算，统一付费”的原则进行支付，即对当年已进入运营维护期的各项子项目，统一计算应支付的年度政府付费，如子项目获得建设期补助资金的，以扣除建设期补助后的总投资作为该子项目政府付费计算基数。若付费时项目尚未完成交/竣工决算及财政部门审核，则先按上报财政部门审核确定的工程费用及对应的建设期利息之和作为GI计算年可用性服务费，在交/竣工决算及财政部门审核完成后在下期政府付费时再进行调整。当期政府方应付未付部分或多付部分按延期时间计息，利率为预期投资回报率。原则上政府应在项目公司上报相关资料并经政府方审核合格后一年内完成财政部门审核。

因土地拆迁问题、规划调整等非项目公司原因，导致项目不具有开工条件，且单个子项目建设期延期半年以上的，经政府方和项目公司双方协商一致可调减子项目个数或调整工程量，项目公司为该子项目发生的合理费用，应计入GI。调整部分工程不影响其他已完工部分的政府付费。

7.4 其他财政补贴

合作期内，如项目获得其他财政补贴，在符合补贴款项使用要求的前提下，政府方具有支配权，如在建设期内获得补助，可作为建设期补助直接补助到项目公司以减小可用性服务费计算基数，如在运营期内获得补助，可用于支付运营维护费。本项目如需以项目公司名义向上级单位申请补贴，项目公司应予以积极配合。

第八条 违约责任

协议各方应积极履行本协议项下各自的义务，任何一方违反本协议约定造成违约的，应当承担继续履行、采取补救措施、支付违约、赔偿损失等法律责任。

8.1如因乙方原因，未能按本协议约定的时间和条件成立项目公司（指获得工商行政主管部门颁发的营业执照），则甲方有权要求乙方限期改正，如拒不改正或在限期改正期限内未完成整改，每延期一天，乙方应向甲方支付人民币5万元的违约金。如延期时间超过30天，则甲方有权解除本协议并没收全部投标保证金。

8.2如因乙方原因，项目公司或乙方未能在PPP合同签订之日起30日内提交建设期履约保函的，每延期一天，乙方应向甲方支付人民币 5万元的违约金。如延期时间超过 30 天，则甲方有权与乙方解除本协议及PPP项目合同并没收投标保证金。

8.3如乙方未能按经政府审批的投资进度计划要求将项目资本金缴纳到甲方认可的项目公司开设的账户中，甲方有权要求乙方在30天内补缴完成。如乙方在30天内仍未缴交，甲方有权解除本协议，并提取相应履约保函金额。

8.4乙方应根据项目公司在《PPP项目合同》的融资要求为项目公司融资提供协助，以满足项目建设与运营需要。若未来项目公司不能顺利完成项目融资的，乙方应根据《PPP项目合同》的约定向项目公司融资提供协助，以确保项目公司的融资足额到位。否则，若因乙方原因导致项目公司融资困难而影响项目建设工期的，每延误 1 日，甲方可追究乙方每日 5万元的违约责任。

8.5乙方抽回、侵占或者挪用项目资本金及其他建设资金，经甲方责令限期改正后仍拒不改正的，甲方有权要求乙方承担项目总投资1‰的违约金。

8.6前述约定的以提取投标保证金或相应履约保函形式支付的违约金不足以弥补甲方遭受的损失的，甲方可另行向乙方主张违约责任，乙方应就不足部分予以赔偿。

8.7本协议任何一方不履行或不完全履行协议约定的其他义务和责任，并在收到守约方的书面通知后30日内仍未履行，则守约方有权要求违约方承担违约责任并赔偿守约方因此而遭受到的一切损失。

8.8项目合作期内，乙方应对项目公司和项目公司的承包商、分包商、供货商和雇员的受托行为、职务行为所导致对本项目的损失、损害、索赔和其它赔偿责任承担连带责任。

第九条 乙方退出机制

乙方的退出方式通常包括到期移交、股权转让、股权回购、售后回租、资产证券化等方式。任意一种退出方式，都需在征得甲方书面同意后，且不得违反《实施方案》及《PPP项目合同》的股权变更限制规定，才可以进行。乙方及项目公司有义务保持项目的正常运行直至项目完成所有移交手续。

第十条 效力

本协议对甲方和乙方有法律约束力，本协议各条款约定的权利、义务双方必须遵守，违者应承担相应的法律责任。

第十一条 组成本协议的文件

组成本协议的文件及优先解释顺序如下：

（1）本协议签订后双方新签订的补充协议（如有）；

（2）本协议；

（3）中标通知书；

（4）澄清文件；

（5）投标函及其附件；

（6）现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；

（7）附件（如有）；

（8）双方在履行本协议过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成本协议的其他文件。

第十二条 协议生效与终止

（1）本协议自协议各方法定代表人或者授权代表签字且加盖协议双方公章之日起生效。

（2）本协议未尽事宜，经各方协商一致并达成补充协议确认，补充协议与本协议具有同等法律效力，补充协议与本协议不一致或者冲突的，以补充协议约定为准。

（3）本协议的权利义务全部履行完毕或者经协议各方协商一致提前解除本协议的，本协议终止。

第十三条 争议解决方式

13.1 因履行本协议引起的任何争议，双方之间应当友好协商或由有关部门调解解决。如果争议在首次要求协商之日起60日内未能通过友好协商或调解予以解决，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13.2 在项目公司成立后甲、乙双方对履行本协议存在争议的，双方应依据《PPP项目合同》有关约定解决相关争议。乙方和项目公司不得就同一事项在《PPP项目合同》与本协议项下同时提出争议。

13.3在争议纠纷解决期间，除争议纠纷事项外，双方应继续履行本协议约定的其他各项义务。

第十四条 其他

14.1 本协议一式拾陆份，甲方执肆份，乙方执拾贰份。

14.2 本协议确定的原则是《PPP项目合同》签署的依据，本协议内容将在签署的《PPP项目合同》等后续相关合同文件中体现。如果《PPP项目合同》及后续相关合同的文字、意思、条文、精神、理解与本协议书不一致，以《PPP项目合同》及后续相关合同的约定为准。

【以下无正文】
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日期：

第二节 PPP项目合同

西乡塘区市政道路工程PPP项目

PPP项目合同

2021年   月   日

【签署页】

甲方：南宁市西乡塘区住房和城乡建设局

法定代表人或授权代表：

住所地：

乙方：【项目公司】

法定代表人或授权代表：

住所地：

本合同于20  年  月  日由以上各方订立
西乡塘区市政道路工程PPP项目合同

《西乡塘区市政道路工程PPP项目合同》由南宁市西乡塘区住房和城乡建设局和                    （乙方）于    年    月   日于南宁市西乡塘区签署。

鉴于：

南宁市西乡塘区人民政府（以下简称“城区政府”）决定采用政府和社会资本合作（PPP）方式实施西乡塘区市政道路工程PPP项目（以下简称“本项目”）；

本项目实施方案已由城区政府审批通过，本项目物有所值评价及财政承受能力论证已由城区财政局审核通过，本项目可行性研究报告已由城区发改局批复； 

城区政府授权南宁市西乡塘区住房和城乡建设局（以下称“甲方”）作为本项目实施机构，统筹负责项目实施，包括项目识别、准备、采购、执行和移交等工作；

甲方通过公开招标方式确定                  （以下称“社会资本方”）作为本项目中标社会资本，并与其先行签署《西乡塘区市政道路工程PPP项目投资协议》（以下简称“投资协议”），授予其投资、建设以及运营维护本项目的权利；

社会资本方按照《投资协议》的约定在南宁市西乡塘区注册成立项目公司（以下称“乙方”）后，由乙方继承本项目投资、建设及运营维护的权利，但本合同约定属于社会资本方的权利义务除外；

甲方代表城区政府签订本合同，除非本合同另有约定，甲方代表城区政府履行本合同项下城区政府的权利和义务；

甲方与乙方本着平等、自愿和互利的原则，根据《民法典》、财政部《政府和社会资本合作项目合同指南（试行）》、财政部《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》、国家发改委《政府和社会资本合作项目通用合同指南》等适用法律的规定，及甲方招标文件、社会资本方响应文件等的约定，经共同协商一致，特订立本合同。

为此，各方达成如下合同：

总  则

术语定义和解释

定义

除本合同其他条款另外列明的定义、另有约定或根据上下文另有所指外，本合同中下述词语具有以下特定的含义：
	本合同
	指由甲、乙双方签署的《西乡塘区市政道路工程PPP项目项目合同》，包括全部附件、甲乙双方签署的本合同的补充协议以及日后可能签署的任何本合同之补充修改协议和附件，每一部分都应视为本合同的一部分。

	PPP
	PPP(Public-Private-Partnership)即政府和社会资本合作模式。社会资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设，合作期满后再移交给政府的公共服务开发运营方式。

	本项目
	指西乡塘区市政道路工程PPP项目。

	甲方
	指西乡塘区住房和城乡建设局，其作为本项目的实施机构已取得城区政府授权，并依据城区政府的授权履行本合同。

	社会资本方
	指【】，即甲方通过公开招标方式选定的本项目中标社会资本。

	乙方
	指【】，由社会资本方为本项目实施而按照本合同约定设立的有限责任公司，具体实施投（融）资、建设、运营维护、移交本项目。

	合作期
	具有本合同第8.1款规定的含义。

	建设期
	具有本合同第8.1款规定的含义。

	运营维护期
	具有本合同第8.1款规定的含义。

	开工日
	就本项目而言，指首个子项目开工之日。就各子项目而言，指监理工程师下达该子项目开工令之日。

	经营权
	指政府授予乙方在本项目合作期内对某项公用产品或服务进行独占性经营的权利。本合同所指经营权是指对本项目投资、融资、建设、运营维护、移交的权利。

	政府付费
	指由甲方根据本合同的规定向乙方支付的投融资、建设、运营和维护等服务的费用，本合同价格均以人民币元计。

	前期工作费用
	就本合同而言，指包括但不限于规划编制、立项及可研编制、可研评估、环境影响评价等相关评价文件编制、PPP咨询机构选聘等前期工作的费用，详见本合同第12条约定。

	项目文件
	指包括但不限于下列文件：

(1)投资协议、本合同及附件；

(2)项目融资文件；

(3)设计合同、施工合同、保险合同；

(4)采购结果确认谈判文件；

(5)与本项目有关的其它文件。

	响应文件
	指社会资本方参与本项目投标竞争时提交的投标文件以及应招标人要求而作出的所有书面澄清及补充文件。

	项目场地
	指本项目范围内的土地。

	项目设施
	指本项目范围内与项目相关的设施。

	项目资产
	指与本项目有关的所有资产，包括但不限于：

(a)本项目在合作期投资形成的资产；

(b)维护本项目所需的零部件、备品备件、必需物品；

(c)运营维护期内乙方因本项目产生并拥有的知识产权、技术资料；

(d)项目文件项下的合同性权利；

(e)运营和维护记录、质量保证计划等文件。

	中国
	指中华人民共和国，本合同效力范围不及中国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。

	适用法律
	指所有适用的中国法律、法规、规章和各级政府和政府部门颁布的政策性文件、标准、规范以及所有其他适用的有法律约束力的规范性文件和强制性要求。仅为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例。

	法律变更
	指在本合同生效后，任何适用法律的实施、颁布、修订、废止或对其解释或执行的任何变动等导致合同一方或双方在本合同项下的权利义务发生实质性变化或对其经济利益造成重大不利影响。

	政府行为
	指城区政府上级政府部门的国有化、征收及征用等政府行为。

	批准
	指为了使社会资本方或乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，社会资本方或乙方必须或需要从政府部门处依法获得的为本项目的投资、融资、建设、运营维护、移交所需要的任何许可、执照、同意、授权、免除或批准。

	项目资本金
	指在项目总投资中，由社会资本方认缴的出资额，资本金是本项目的非债务性资金，乙方不承担资本金部分的任何利息和债务。

	项目融资
	指乙方针对项目总投资与项目资本金之间的差额进行的融资活动。

	贷款人
	指项目融资文件中的贷款人或项目资金提供人。

	项目融资文件
	指与本项目或其任何一部分的建设和运营相关的贷款协议、担保协议、保函和其他融资相关文件，但不包括乙方股东作出的出资承诺或履约保函。

	融资不能
	指乙方不能按照本项目的工程建设进度要求提供融资款项。

	履约保函
	指乙方按照本合同第10.1款的规定提供的、为担保其履行在本合同项下的投资、建设、运营维护、移交等义务的担保函。

	竣工决算审计
	指政府相关职能部门，依照国家和地方审计规定，以实现本项目相关监管需要为目的，直接或委托中介审计机构对本项目竣工决算进行的审计。

	完工
	就本合同而言，指完成甲方和乙方共同制定的建设工程时间计划表中的全部建设任务。

	运营年
	指子项目进入运营维护期之日为起点，12个月期间为一个运营年，依次类推。每个子项目单独计算运营年。

	运营中止
	运营活动未完全结束而于期间停住（存在继续的可能和条件）、法律时效暂时停止计算（之后继续计算）的一种进行中突然暂时停止的情形。

	补充协议
	指乙方成立后，甲方与乙方签署的对本合同进行补充或者变更的协议。

	固定资产投资
	就本项目而言，是指为本项目新建、改建、扩建、更新（局部或全部更新）而列入固定资产的支出（根据不同的会计核算方式，视具体情况列入无形资产或金融性资产）。

	谨慎工程和运营惯例
	指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情况下熟练和有经验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。就本项目而言，谨慎工程和运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以确使：

(a)负责施工的单位委派符合采购文件要求/取得相应资质的人员，按照经审查的施工图进行施工，使本项目能够顺利建设；

(b) 在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下项目拥有所需要的充足材料、资源和供应品；

(c) 拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当有效地按照相应的手册和技术规范运营本项目并能够处理紧急情况；

(d) 由有知识并受过培训和有经验的人员进行预防性日常和非日常维护和修理，以确使本项目长期、可靠和安全地运营。

	争议解决程序
	指本合同第43条中提及的解决争议的程序。

	政府部门
	指：

1. 中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；

2. 省、市、区/县各级地方政府及其职能部门。

	终止意向的通知
	指本合同一方按照本合同第41.1.2款向对方发出的欲终止本合同的通知，对方收到该通知不必然导致本合同终止。

	终止通知
	指本合同一方按照本合同第41.1.3款向对方发出的终止本合同的通知，且该通知送达对方时本合同终止。

	生效日
	指本合同满足第47.5款要求，且甲乙双方盖章并同时由双方法定代表人或授权代表人签字之日。

	工作日
	指除广西壮族自治区法定休息日和法定节日或假日以外的公历日。

	终止日
	指本合同合作期届满或本合同提前终止的日期。

	移交日
	指合作期届满之日后的第一个营业日（适用于本合同期满终止），或经甲方和乙方书面同意移交项目资产的其他日期。

	移交质量保证期
	指移交日之后的十二（12）个自然月。

	同期贷款利率
	指当时适用的中国人民银行所公布的同期金融机构人民币贷款基准利率。

	第三方
	指本合同所形成的法律关系中，除了甲方、乙方以外与该法律关系有关的第三人。


解释

本合同中的标题仅为阅读方便所设，不影响条文的解释。以下的规定适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。

在本合同中：

合同或文件包括本合同以及经修订、更新、补充或替代后的合同或文件；

“元”指中国的法定货币“人民币”；

条款或附件：指本合同的条款或附件；

一方、各方：除非本合同另有约定，指本合同的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的人或该方的受让人及各自合法的继任者；

除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除非本合同另有明确约定，“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”不含本数；

所指的日、月和年均指公历的日、月和年，其中一年以365天计，一个月以30天计；

本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性；

本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律规范，属于甲方或其他政府部门的行政职权，则适用该等法律规定；

要求在某一非工作日付款：指该付款应在该日后的第一个工作日支付；

与本项目有关的其它合同及协议，如融资协议、施工承包合同、工程监理合同、设备及材料供应合同、运营合同等均应以本合同的条款为基础。如其它合同及协议与本合同有冲突，均应以本合同及后续相关补充协议的约定为准。

声明和保证

甲方的声明和保证

甲方已充分理解本合同背景和目的，并承诺按合同相关约定执行本合同；

在本合同生效日前已获得了签订和履行本合同所必需的授权；

在本合同合作期内，如发生政府内部机构调整或者职能转变等导致甲方不再作为本项目的主管部门，则应由届时主管部门享有并承担本合同项下的所有权利和义务。

在本合同签订后，如果甲方承诺被证明在做出时存在不实或不能兑现的，则乙方有权根据第40条的规定执行。

乙方声明和保证

乙方已充分理解本合同背景和目的，并承诺按合同相关约定执行本合同；

乙方是依据中国法律正式成立的企业法人，具有签署和履行本合同条款和条件的法人资格、权利和能力。乙方未经甲方书面同意不得从事其他业务，不得变更公司名称，不得将公司地址迁出南宁市西乡塘区；

本合同的签署和履行不违反乙方的授权文件和其组织规则中的任何内容或与之相冲突，也不违反其应当遵守的任何适用法律或对其具有约束力的合同性文件或安排，或与之相冲突；

乙方应确保本项目建设资金按照本项目建设进度的要求，足额、及时到位； 

乙方在签署本合同时，不存在任何对乙方签署及履行本合同产生重大不利影响的诉讼、仲裁或其他争议（包括将要发生或可能发生的诉讼、仲裁或其他争议）；

乙方自愿接受审计机构对本项目的审计监督，对审计发现的违规违法行为应当及时进行整改。

保证按照本合同的约定签订为履行本合同所需的一切协议（合同）、法律文书、会议纪要等全部法律文件。

如果乙方的承诺被证明在做出时存在不实或不能兑现，则甲方有权根据本合同第40条的规定执行。

各方的声明与保证

在本合同履行期间，各项声明与保证均为真实、准确、完整，并在任何方面没有误导性。

本合同不限制甲方作为行政主管部门的法定权利，甲方有权根据适用法律对乙方进行监管。

乙方确认

甲方或其他任何政府部门对向乙方提供的材料、信息或数据的准确性、完整性或适宜性，未作出任何承诺和保证，但应尽力保证其准确性及真实性；

在签署本合同之前，乙方已为自身的利益进行了必要的调查及检查，包括但不限于对项目场地进行细致而全面的检查、评估，充分知悉了项目的现状和风险；

在签署本合同时，乙方只是参考但并未依赖由甲方或其他任何政府部门作出或提供的任何材料、信息或数据。

在本合同签订前，已经审阅、并且同意接受由甲方提供的项目前期工作及各相关行政部门出具的专项评估报告中的审查意见。

违反声明与保证

任何一方在此所作的声明和保证被违反或者被证实是不真实、不准确或具有误导性的，均应被视为构成本合同项下的违约行为，对方有权要求其赔偿损失、采取补救措施，与其协商变更本合同相关条款的内容，直至终止本合同。

基本权利和义务

甲方的基本权利和义务

甲方的基本权利

按照相关法律政策的要求及本合同的约定，甲方有权自行或委托其他机构对乙方进行全过程监管，包括项目计划、审批图纸、工程设计优化、投融资、建设进度、进行现场视察及质量检查、工程变更、交/竣工验收、审计、发出建（构）筑物使用所必须的证书的政府职能部门/权利机构、项目运营维护和项目运营维护所必需的证书的政府职能部门/权利机构等。甲方监管所产生的费用中，纳入项目总投资的由乙方支付，未纳入项目总投资中的则由甲方自行支付；

制定本项目的建设标准（包括设计、施工和验收标准），建设期内，根据需要或法律变更情况对已确定的建设标准进行修改或变更的权利。建设期内，若乙方不按合同和经批准的图纸等要求进行施工，甲方可勒令乙方暂停施工，乙方待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责；对放线验线、隐蔽工程等关键工序，甲方可请权威机构或部门进行符合或检验，符合或检验合格则甲方承担相应费用；若不合格，乙方承担相应费用及一切造成的损失。甲方有权更具适用法律和本合同约定依法查处乙方的违规行为；

要求乙方提交融资计划、投资控制计划、工期进度计划、质量控制措施等专项报告。

委托第三方判定是否需对项目设施进行大中修、更新重置或升级改造，若需要则由乙方负责执行；

在项目交/竣工验收完成后，甲方有权委托政府审计机构或第三方审计中介机构对乙方的建设费用进行审计，项目实际投资以财政部门批复的项目竣工财务决算金额为准；

依据法律规定和本合同的约定对服务内容进行行业监管；

依据本合同约定在乙方不履行约定义务或发生紧急事件时，实施临时接管，暂代乙方运营本项目，乙方应无条件配合；

发生乙方违约的情况时，要求乙方纠正违约、向乙方收取违约金、提前终止（收回经营权）或采取本合同规定的其他措施；

对乙方签署的项目有关合同文件行使监督、审核的权利；

制定本项目绩效考核办法，并据此对项目建设、运营和维护进行监督考核；

项目合作期期满，无偿获得本项目全部设施、设备及知识产权等，且不因此承担侵权等责任；

按本协议约定提取建设履约保函、运营维护保函或移交履约保函项下的款项的权利；

因建设用地指标不足、征地拆迁工作无法按期完成、规划调整等原因，调整子项目开工时间、建设工期或调减子项目个数；

行使法律、法规及本合同赋予的其他权利。

甲方的基本义务

根据本合同约定，为乙方投（融）资、建设和运营维护提供必要的支持条件；

协助推进项目各环节、各项行政审批手续的申报和审批工作；

参考南宁市西乡塘区本级政府投资项目管理办法完成结算及决算审核；

按照项目开发计划完成相关项目用地的征用、拆迁、补偿、安置等工作，确保乙方按时进行项目建设。

将项目政府付费金额纳入南宁市西乡塘区本级财政预算，若编制中长期财政规划的，则将政府付费金额纳入中长期财政规划；

按照本合同约定对乙方进行绩效考核，根据考核结果及时支付相关补助费用；

在项目建设过程中，协调乙方与项目场地周边所涉及的有关单位的关系；

按照本合同约定，允许乙方利用项目设施提供服务并获得收入；

协助乙方根据相关规定及政策，获得适用法律和有关政府部门许可的与履行本合同相关的税收和其他优惠；

将本项目纳入财政部政府和社会资本合作中心PPP综合信息平台项目管理库并及时更新，项目合作期内，甲方有义务确保项目不因甲方原因被退库，因乙方原因导致的退库，乙方应承担责任；

确保本项目由甲方负责的边界条件如项目选址、用地预审等完成；

确保本项目由甲方负责的环评、水保等前期专题报告获得相关部门批复；

履行法律、法规及本合同规定的其他义务。

社会资本方的基本权利和义务

社会资本方的基本权利

按照本合同约定签署项目相关合同文件；参与乙方经营管理，选派代表任乙方管理层；按本项目合同约定通过乙方获得投资收益；

如社会资本方资质满足要求，可依法承担本项目范围内的施工总承包工作；

行使法律、法规及本合同赋予的其他权利。

社会资本方的基本义务

按《投资协议》约定及时投入注册资金，确保应投入的项目资本金按期足额到位，并确保投资和工程进度的需要；

协助乙方制定符合法律和本合同约定的融资方案，并根据项目进度的需要编制融资计划，确保融资方案可行，资金按建设进度足额到位；

按照《投资协议》约定时间和持股比例及时出资到位，成立乙方，有义务组织并完成项目融资，并督促乙方完成投资、建设、运营维护、移交。

社会资本方作为乙方的控股股东，由社会资本方以各种合法合规方式确保项目能够获得足额建设资金，保证项目的建设和后续的运营维护顺利开展，乙方出现融资不能时，社会资本方有义务承担项目融资责任，并采取相关必要措施以确保乙方融资及时、足额到位。如因社会资本方原因导致未足额融资造成项目建设、运营停滞等不良情形的，社会资本方须承担由此给本项目造成的损失。

未经政府方书面同意，乙方不得擅自将建设、运营维护业务包给任何第三方，且不得为任何第三方提供相关服务；

履行法律、法规及本合同规定的其他义务。

乙方

主体资格

乙方是指______________________，是本项目的项目法人。

注册地：

法定代表人： 

统一社会信用代码：

乙方的基本权利

按照《PPP项目合同》的约定，享有投资、建设、运营维护本项目的权利，并在合作期内拥有本项目的经营收益权和运营维护权；

因建设用地获取问题、规划调整等原因，项目不具有开工条件，导致单个子项目建设期延期半年以上，有权要求政府调减子项目，经甲方和乙方双方协商一致可调减子项目个数或调整工程量，乙方为该子项目发生的合理费用，应计入GI。调减部分工程不影响其他已完工部分正常运营维护，获得政府付费。

按照《PPP项目合同》的约定，获得政府付费的权利；

根据《PPP项目合同》的约定，利用项目设施提供服务并获得收入的权利；项目合作期内，乙方可以自行对本项目设施进行运营维护，亦可在获得甲方同意后委托有经验的专业机构维护；

政府方严重违约的情况下，要求提前终止合作并根据《PPP项目合同》约定获得相应补偿的权利；

行使法律、法规及PPP项目合同赋予的其他权利。

乙方的基本义务

按照本合同约定的进度、质量标准完成全部项目建设，承担建设相关费用、责任和风险，并购买建设期保险；

及时向政府方报告建设进度和建设质量控制情况，接受政府方的监督；

按规定时间完成并报送工程结算和项目财务决算，一般工程结算为工程完工后三个月内完成，项目财务决算为项目完成后六个月内报出；

按照法律、法规和本合同规定，负责应该由乙方承担的项目投融资的筹集，按计划确保资金及时到位，使本项目顺利进行。乙方可通过自筹、银行贷款等方式筹措建设资金，但不论筹资是否成功，均不能减少乙方应承担的投资责任。甲方不承担融资责任

因乙方原因对第三方造成损害，承担赔偿责任；

遵守政府方制定的建设标准，按照政府方的要求或法律变更进行设计变更；

在发生紧急事件或乙方不履行约定义务的情况下，接受政府方实施的临时接管，并提供协助；

如果违约，向政府方缴纳约定的违约金并按规定改正；

在本项目运营维护期内，乙方应确保项目设施的技术指标符合本合同及其附件的相关约定，合理控制运营成本，提高产出效率；

在合作期内，未经政府同意，不得在经营权上设定任何质押或其他形式的产权负担，亦不得放弃、无偿或以不合理的低价处置项目资产，如乙方的股东转让其持有的乙方股权，应取得政府方的同意；

在合作期结束时，按规定将项目设施无偿移交给政府方或政府方指定机构；

项目整体开工建设前制定项目总体建设计划并向甲方汇报，每年制定详细建设计划向甲方汇报，建设计划获得甲方同意后方可实施；

乙方必须根据现行国家、广西壮族自治区及南宁市西乡塘区基本建设有关政策程序规定，做好对工程质量、文明施工、安全、进度、投资控制等工作并承担相应责任，确保本项目按时、保质交/竣工并正常运营；

接受政府审计机构（或政府委托的第三方审计机构）的跟踪审计，对审计检查工作给予充分配合，提供必要的完整的所需查看的各种文件资料，并对提供资料的真实性负责；

如未来甲方、有关政府部门、政府授权的有关单位需对依附于本项目的各类管线、杆线等进行维修、维护或抢险需要的，则乙方应尽最大努力予以配合，不得以本项目对抗关乎公共利益或公共安全的事项；申请进行维修、维护或抢险的单位应事先报经政府相关部门申请授权许可，乙方应根据授权许可，配合维修、维护或抢险的单位达标完成相应的维修、维护、抢险工作。如该种情形下的配合影响到乙方绩效考核的，则不应视为乙方违约，但不免除乙方运营维护本项目（受影响部分除外）的义务。如该情形增加乙方的相关费用，则据实列入项目建设成本计入总投资，或列入乙方运营维护成本费用并相应调整运营维护费；

按照适用法律的要求，享受相应的税收优惠政策，及时、全面申报缴纳各项税费，税费筹划应以项目所在地优先为原则。同时应及时、全面地向甲方提交财务（税收优惠）情况说明；

取得和保持项目建设、运营维护所要求的所有批准，并应促使每一建设承包商和运营维护承包商（如适用）取得并保持需要的一切此类批准；

在整个运营期内应保持拥有能良好运营本项目的相应人员、技术和设备，并保持相应的批文和资质的有效性；

按本合同规定承担除甲方支付政府支出责任以外的所有费用；

按照本合同约定提交建设期履约保函、运营维护履约保函及移交维修履约保函或其他履约保证金；

履行法律、法规及本合同规定的其他义务。

乙方的股权转让

项目合作期内，乙方任何股权变更或可能导致股权变更的情形（包括但不限于股权转让、变更、代持或设置质押、抵押等权利限制），均须经甲方书面同意。如社会资本方为联合体的，以上乙方股权变更情形包括基于穿透原则下可能导致社会资本方（包括所有联合体成员）在乙方股权比例和权益发生变化的情形。

乙方的股东应确保建设期及运营维护期前5年，持有的股权不得转让，但为项目融资之目的，经政府方书面同意，社会资本方可转让最高不超过50%股权（如为联合体中标的，联合体合计转让股权不超过50%），受让方需与转让方签订书面股权转让协议明确各方权利义务，并满足与其承担的义务相匹配的技术能力、财务信用、运营维护经验等基本条件。

乙方股东对外转让其所持有的乙方全部或部分股权时，受让方应满足下述条件：

(a)受让方须具备与其所承担义务相匹配的履约能力及资格，技术能力、财务信用、运营经验等基本条件；

(b) 受让方需与转让方签订书面股权转让协议并明确各方权利义务。

同等条件下，由政府方安排的其他主体享有优先受让权。

乙方的经营范围

乙方应仅在本合同所授予的经营权范围内开展业务，项目运营维护期内，乙方对项目的经营范围及内容、管理规范、质量标准等变化须提前经政府方的书面同意。在此前提下，乙方享有项目的经营收益权，政府方不干预乙方的运营及管理，除非此种干预是为保护公共利益及安全所必须的。

乙方治理结构

股东会

乙方股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。本项目政府方不参股。股东会依照《公司法》、《投资协议》、《股东协议》、《公司章程》的规定和约定行使职权。

董事会、监事会、经营管理机构设置

乙方按照《投资协议》、《公司章程》要求设置董事会、监事会以及其他经营管理机构。

乙方的清算和注销

乙方的清算工作可在合作期届满后开始，但乙方工商登记的注销时间不得早于移交委员会认定的移交完成之日。

合作关系

项目经营权

经营权的授予

甲方通过与乙方签订本合同，将本项目的投（融）资、建设以及运营维护的经营权授予乙方。

经营权的担保及转让

经甲方事先书面同意，出于本项目融资的目的，乙方可将本合同项下归属于乙方的预期收益权、保险受益权等权益作为本项目的融资担保，乙方设置该担保权益不应损害甲方的权利或利益；若未来乙方融资不能的，社会资本方承担相应的项目融资责任；

项目建设完工后，未经甲方书面同意，乙方不得将本项目的项目资产进行转让、抵押或者质押；

合作范围

合作区域

根据《西乡塘区市政道路工程PPP项目可行性研究报告》，本项目选址于广西壮族自治区南宁市西乡塘区境内，实施内容包括了4个子项目，建设规模与内容如下（项目建设内容、规模及投资最终以主管部门审批／核准的内容为准）：

	序号
	项目名称
	建设地点
	技术标准

	1
	美的慧城南侧东西向规划道路工程
	秀安路片区
	本项目道路等级为城市支路，设计速度度 30km/h，路线总长0. 352697km，道路红线宽度12m。

	2
	美的慧城中段南北向规划道路工程
	
	本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0.436959km，道路红线宽度20m。

	3
	家乐街（吉兴西路－安和街）工程项目
	安吉片区
	本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0.311786km，道路红线宽度20m。

	4
	家乐街中段东西向规划路工程
	
	本项目道路等级为城市支路，设计速度30km/h，路线总长0.42329km，道路红线宽度20m。


合作模式

本项目整体采用BOT（建设-运营-移交）模式运作。

合作内容

基础设施和公共服务设施的建设

在合作范围内建设基础设施、公共服务设施及其周边配套设施建设工程。

基础设施和公共服务设施的运营服务

按照各类基础设施和公共服务设施的特点和运营服务的要求，按时、足量提供满足相关标准的基础设施和公共服务设施运营服务，保障公共功能正常发挥。

合作期限

合作期

本项目合作期约十一（11）年，其中建设期约1（1）年，运营维护期十（10）年。

项目整体建设期（指从项目范围内第一个子项目开工日起至项目范围内最后一个子项目交/竣工验收合格之日或甲方以书面形式确认项目投入使用之日止）跨度原则上不超过1年，各子项目自通过交/竣工验收或甲方以书面形式确认项目投入使用之日的次日起进入运营维护期，每个子项目运营维护期均为10年。如个别子项目1年内无法完成交/竣工验收或投入使用的，不影响其余子项目进入运营维护期并正常获取政府付费。

如部分子项目因征拆或其他政府方原因造成项目建设期延误的，该部分子项目建设期可根据本合同第17.2款第（4）项的约定顺延工期，并可以按本合同第8.2款适当延长合作期。

非政府方原因导致部分子项目建设期延误的，乙方应按本合同第40.2款向政府方支付延期违约金，乙方在支付逾期违约金后，不免除其继续完成工程及修补缺陷的义务。

合作期的延长

如发生下列事件，经各方协商一致，项目合作期可适当延长：

因本合同约定的可归责于甲方的原因导致的完工延误或运营中止情形出现的；

因政府财政预算的调整，使得相应的支付能力受到影响；

经城区政府批准的乙方新增投资采用延长PPP合作期方式进行补偿的。

由于其他非乙方单方原因导致项目完工延误或运营中止情形出现，且双方协商一致同意对合作期进行延长的；

乙方在合作期间内履约记录良好，在符合届时适用法律规定的前提下，双方协商一致进行展期。

根据第8.2款第（1）项的约定，希望延长项目合作期中的建设期的，应在该情形发生后六十（60）日内向甲方递交要求延长合作期的详细申请，以便甲方可以及时对该申请的情况进行核查；甲方于收到申请后六十（60）日内作出回复。无论实际建设期持续时间长短，本项目各子项目运营维护期不变。

延长项目合作期需经甲方和乙方双方书面确认。

项目合作期满后的处理

乙方应保证在合作期满前一年清偿其所有债务，支付所欠税费，解除在项目相关权益上设置的任何担保，合作期满，甲方按照本合同约定履行完政府付费支付义务，不论乙方是否继续经营本项目，债权债务均与甲方无关。

本项目合作期届满时，甲方有权依照届时有效的法律选择经营者，如乙方在上述合作期限内履约记录良好，甲方有权在同等情况下依法依规优先考虑乙方。

项目合作期满时，且在符合届时法律规定前提下，则乙方可就项目继续经营事宜与甲方或政府指定的其他机构协商，如未能达成新的合同，或需采购而乙方未中选的，乙方应将项目资产无偿移交给甲方或其指定机构。

合同履约保障

保险

乙方在充分评估项目风险后，应根据中国的保险法等法律的规定，并结合项目的实际情况，按照国家、广西壮族自治区、南宁市西乡塘区的强制性规定购买项目建设和运营维护期间的保险险种。除法律法规所规定的强制险种外，乙方应根据谨慎运营维护惯例购买相应的险种，以增强对债权人的权益保护。强制险种纳入政府付费，建设期保险费用纳入总投资，运营维护期保险费用纳入运营维护成本，强制险种之外的由乙方自行决定自费购买。甲方应被列为保险受益人。在合理的商业条件下，应遵照可保风险均应投保的原则进行投保。乙方购买保险后，应将保险合同复印件交甲方备案。

乙方建设期所投险种包括但不限于：

建筑安装工程一切险；

第三者责任险；

其他必要险种。

乙方运营维护期所投险种包括但不限于：

财产一切险；

第三者责任险；

其他必要险种。

以上各种险种（包括针对不可抗力的可保险种）的保险均必须足额投保。其中一切险投保金额为工程重置全额。

在合作期内，乙方应购买上述约定的保险或涵盖上述约定内容的保险，并始终使保险单保持有效，建设期和运营维护期内的保险费用分别计入建设期总投资和运维成本。未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得减少或降低。

未经甲方同意，乙方不得取消保单、不续展保单或对保单作重大修改，重大修改包括对保险范围、责任限制以及免赔范围等做出的实质性变更。

乙方应自承保人处获得保险证明书以证实其已获得上述所列保险单，并提交甲方备案。如果乙方未购买或维持上述保险始终有效，则甲方有权根据本合同直接提取建设履约保函、运营维护保函和/或移交保函项下的相应金额。

如承保人向乙方发出报告通知，乙方应在接到报告通知的十（10）日内向甲方通报并提交相应的通知副本，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。

出险后，乙方应立即向保险公司发出出险通知，并及时将出险情况书面通知甲方。

若乙方不购买或维持本合同中所要求的保险，在书面通知要求乙方履行购买保险义务后的10个工作日内乙方仍然未购买的，则甲方有权购买该等保险，并且有权根据本合同的约定从履约保函或维护保函款中提取需支付的保险费金额。本项目未保险期间发生事故由乙方承担损失。

履约保函

履约保函体系

本项目的履约保函体系设置为四个阶段：投标保函、建设履约保函、运营维护保函和移交维修保函。除投标保函外的保函被提取任意金额后，乙方应在PPP合同约定期限内将保函担保金额恢复至原始金额。
	条款
	建设履约保函
	运营维护保函
	移交保函

	提交主体
	社会资本方/乙方
	乙方
	乙方

	提交时间
	自PPP项目合同签订之日起30日内
	按照《PPP项目合同》约定的建设期履约保函到期或解除之前
	移交日期前一年之前10日内

	退还时间
	乙方提交运营维护保函之日起满5日止
	移交保函生效之日起满20日止
	移交日期后的十二个月后的15日止

	受益人
	甲方
	甲方
	甲方

	保函金额

（建议）
	500万元人民币
	100万元人民币
	100万元人民币

	担保事项
	项目建设资金到位、开工节点、试运行节点、交/竣工节点、验收节点、重大工程质量事故或安全责任事故、运营维护保证金（含保函）提交等
	项目运维绩效、持续稳定普遍服务义务、服务质量反馈情况、安全保障、项目设施恢复性检修、主要设备移交标准、全套项目文档及知识产权移交、人员培训、项目设施存在隐蔽性缺陷、经证明由于乙方特许经营期内对设施的运营维护不善所造成的瑕疵、移交维修保证金（含保函）提交等
	项目设施恢复性检修、主要设备移交标准、全套项目文档及知识产权移交、人员培训、项目设施存在隐蔽性缺陷、经证明由于乙方特许经营期内对设施的运营维护不善所造成的瑕疵等

	备注
	
	
	移交维修保函到期前乙方不得解散注销


建设履约保函

PPP项目合同签订之日起30日内，社会资本方/乙方应向甲方提交一份由甲方可接受的金融机构出具的见索即付的建设履约保函，保函提交前应交由甲方审核通过，否则不予认可。金额为人民币伍佰万元，保函的有效期为自PPP项目合同签订之日起至乙方提交运营维护保函之日起满五（5）日止，以保证乙方在建设期内按照本合同的条款和条件履行本合同项下的各项义务，包括但不限于项目建设资金到位、开工节点、试运行节点、交/竣工节点、验收节点、重大工程质量事故或安全责任事故、运营维护保证金（含保函）提交等。

建设履约保函应为不可撤销且随时可以支付的保函，保函在担保有效期内必须始终连续有效。

如果乙方未履行或未全部履行本合同约定的其在建设期项下的义务，或未能承担全部或部分支付义务（包括但不限于违约赔偿责任），则甲方有权从建设履约保函中予以兑取乙方应承担的支付金额。

运营维护保函

本项目建设履约保函到期或解除之前，乙方应向甲方提供一份由甲方可接受的金融机构出具的见索即付的运营维护保函，保函提交前应交由甲方审核通过，否则不予认可。金额为人民币壹佰万元，保函的有效期为自建设期履约保函解除之日起至移交保函生效之日起满二十（20）日止，以保证乙方在运营维护期内按照本合同的条款和条件履行本合同项下的各项义务，包括但不限于保证项目运维绩效、持续稳定普遍服务义务、服务质量反馈情况、安全保障、项目设施恢复性检修、主要设备移交标准、全套项目文档及知识产权移交、人员培训、项目设施存在隐蔽性缺陷、经证明由于乙方特许经营期内对设施的运营维护不善所造成的瑕疵、移交维修保证金（含保函）提交等。

运营维护保函应为不可撤销且随时可以支付的保函，保函在担保有效期期内必须始终连续有效。运营维护保函应至少每两年更新一次。

如果本合同提前终止，运营维护保函在要求的期限内（视具体情况而定）保持有效。

如果乙方未履行或未全部履行本合同约定的其在运营维护期项下的义务，或未能承担全部或部分支付义务（包括但不限于违约赔偿责任），则甲方有权从运营维护保函中予以兑取乙方应承担的支付金额。

移交保函

在移交日期前一（1）年之前十（10）日内，乙方（如移交后乙方进行清算的，清算时间应在移交保函到期后）应向甲方提供一份由甲方可接受的金融机构出具的见索即付的移交保函，金额为人民币壹佰万元，担保的有效期自其签发日起至移交完毕后的十二个月后的15日止，以保证项目设施恢复性大修、主要设备移交标准、全套项目文档及知识产权移交、人员培训、项目设施存在隐蔽性缺陷、经证明由于乙方特许经营期内对设施的运营不善所造成的瑕疵等。

移交保函应为不可撤销且随时可以支付的保函，保函在担保有效期期内必须始终连续有效。

如果本合同提前终止，移交保函应在要求的期限内（视具体情况而定）保持有效。

如果乙方未履行或未全部履行本合同约定其在移交保证项下的义务，或未能承担全部或部分支付义务（包括但不限于违约赔偿责任），甲方有权从移交保函中予以兑取乙方应承担的支付金额。

履约保函兑取的通知

甲方在向担保银行兑取履约保函任何金额之前，应向社会资本方/乙方发出书面通知并告知兑取的理由和拟兑取的金额。除非社会资本方/乙方在收到该等通知后七（7）个工作日内向甲方全额支付上述拟兑取的金额，否则，甲方有权立即从履约保函中兑取该等金额。

履约保函额度的恢复

建设履约保函、运营维护保函、移交保函金额根据本合同的规定被全部或部分兑取后，社会资本方/乙方应在被兑取之日起的十（10）个工作日内将履约保函补足至本合同第10.1款约定的金额，并向甲方出示其已经恢复履约保函金额的证据。若社会资本方/乙方未在十（10）个工作日内恢复履约保函的金额，甲方有权从政府付费中扣除相应金额。

履约保函兑取异议

若社会资本方／乙方对于甲方根据本合同第10.5款所述的兑取保函资金存在异议的，双方按照本合同第十四章“协调和争议的解决”机制解决。但该项异议不对甲方向担保银行兑取履约保函金额产生任何影响。

若乙方通过第十四章“协调和争议的解决”机制规定最终确定其原本不应向甲方承担任何赔偿责任或甲方从任何保函内实际兑付的资金超出了双方基于本合同应承担的损失，则甲方应将其原本不应兑付的履约保函内的资金，连同截至实际偿还日该等不应兑付的资金按照中国人民银行发布的同期存款基准利率计算的利息，全额偿还予社会资本方／乙方。

继续赔偿义务

在建设履约保函、运营维护保函、移交保函内资金不足以支付社会资本方/乙方对甲方应承担的任何支付责任（包括但不限于违约赔偿责任）的情况下，社会资本方/乙方有义务按照本合同规定的金额和支付方式向甲方支付差额部分。

前期工作

前期工作内容

本合同所指前期工作是指项目正式开工前按适用法律及规范需进行或完成的有关工作。

已完成的前期工作

本项目已完成的前期工作情况如下（最终以双方确认，政府方提交的前期已完成的工作清单为准）：

项目建议书及批复

项目可行性研究报告及批复；

由政府方完成的前期工作

负责项目选址、用地预审、落实用地指标等工作。

负责依法委托具有相应资质的咨询单位完成项目立项审批手续，依法委托具有相应资质的勘察、设计单位，完成勘察报告、初步设计、施工图设计、概算、预算、财审等及相应的报批工作。

负责协调建设期间通水、通电、征地拆迁、管线搬迁等工作，并为乙方出具相关证明文件。

负责依法委托审计单位、监理单位等。

必要时协助社会资本方完成项目建设所必需的各类审批、许可或备案。

乙方应完成的前期工作

负责依法委托具有相应资质的施工单位。

负责工程质量检测。

负责办理除实施机构明确由其承担的事项外的项目建设所必需的各类审批、许可或备案。

前期工作的移交和费用承担

前期工作费用包括但不限于本合同签订前已完成的所有前期工作的相关费用，以上费用如需由乙方承担，经审定后计入项目总投资。但本合同签订前已支付的前期工作费用，不再列入由乙方承担。

乙方接受和认可经最终确定的甲方已实施及拟实施的前期工作费用审定金额，并不持异议。政府方需提供费用清单及合同等凭证，并开具相应发票（如有）。如存在审计核减风险，乙方有权要求甲方提供符合审计要求的材料，如无法提供，由甲方应承担该部分费用。前期费用发生时，若由乙方支付给政府方或其指定相关单位，可开具增值税专用发票的，政府方或其指定相关单位应为乙方开具满足乙方需求的增值税专用发票，无法开具增值税专用发票的，政府方不承担相应税费补偿责任。

乙方成立【六十（60）日】内，政府方已实施的前期工作须向乙方正式移交。政府方为完成全部工作已发生或待发生的费用，除非另有约定，乙方应按照政府方要求支付给相关部门，具体支付时间以政府方向乙方发出的付款通知为准。

政府方已签署相关前期工作合同的，由政府方、乙方等相关方共同签署协议，办理移交手续，合同约定的相关权利与义务经确认后全部由乙方承继并履约。

投资计划与融资方案

项目总投资

13.1各子项目投资额

根据项目可行性研究报告，PPP合作范围内项目估算总投资约6049.84万元，其中工程费用4812.96万元，工程建设其他费686.89万元，预备费549.99万元。由于可行性研究报告中未包含建设期利息，建设期利息计算后为114.66万元，因此，含建设期利息总投资约为6164.50万元。

项目建设所需资金通过PPP模式由社会资本自有资金、银行贷款和上级补助资金等方式解决。

项目建设内容及投资最终以主管部门审批／核准的内容为准，各子项目汇总如下表：

（单位：万元）

	序号
	项目名称
	投资额
	工程费用
	工程建设其他费
	预备费

	1
	美的慧城南侧东西向规划道路工程
	711.95
	557.23
	90
	64.72

	2
	美的慧城中段南北向规划道路工程
	2818.49
	2259.27
	302.99
	256.23

	3
	家乐街（吉兴西路－安和街）工程
	1872.41
	1490.55
	211.64
	170.22

	4
	家乐街中段东西向规划路工程
	646.99
	505.91
	82.26
	58.82

	合计
	6049.84
	4812.96
	686.89
	549.99


本项目资本金为1232.90万元（暂定，以本合同最终确定的项目总投资的20%为准），项目资本金必须是非债务性资金。本项目资本金应在乙方成立后90天内到位，因资本金不到位导致融资及建设进度延迟的，社会资本方应承担责任。

13.2 总投资控制原则

（1）本项目执行政府审批流程，参考南宁市西乡塘区政府投资项目管理办法执行（相关部门届时有最新规定的，按最新规定执行），项目投资估算、设计概算、工程预算及竣工结算均应由甲方审核并经政府相关职能部门审批。

（2）项目总投资控制坚持估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算的层层控制原则，并以南宁市西乡塘区财政局批复的项目竣工财务决算的项目总投资作为实际价，剔除经政府方同意的增加项目投资后，原则上不超过总投资概算。各子项目的实际总投资亦按此原则分别控制（即以财政部门批复的竣工财务决算金额为准，剔除经政府方同意的增加项目投资后，原则上不超过已批复的对应子项目的总投资概算）。

（3）乙方作为投（融）资主体，负责本项目的投（融）资工作。由于乙方原因造成项目实际投资超支和运营成本超支由乙方承担全部责任。若甲方根据国家及自治区、南宁市西乡塘区相关规定，要求乙方就本合同项下所执行的产出标准进行相应调整，乙方应全力配合完成设施改造、设备购置等相关工作，因此而增加的资本性投资费用及运营成本由乙方承担，并列入可行性服务费计算基数或运营维护服务费。项目投资控制原则具体如下：

“工程可行性研究报告”作为项目投资的基准资料，乙方应核实并接受“工程可行性研究报告”中提出的技术基准和工程规模。
因乙方原因造成的建设投资增加的，则由乙方自行承担，不纳入可用性服务费计算基数。

因甲方或政府方原因导致设计变更、增加建设内容时，新增建设工程费用由乙方承担，纳入可用性服务费计算基数。
因自然因素的不可抗力，如地震、海啸、台风、暴雨、暴风、雷击、超过设计标准的洪水、泥石流等可保险的自然风险因素造成的工程变更或者工程修复，导致项目投资增加的，纳入可用性服务费计算基数。
因社会因素的不可抗力，如战争、军事行动、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动等不可以正常商业条件购买保险的社会风险因素造成的工程变更或者工程修复，导致项目投资增加的，超出部分的投资额由甲乙双方、乙方协商解决。

项目工程建设验收合格后应按规定及时进行竣工财务决算，并由南宁市西乡塘区财政部门对该工程全部建设总投资进行批复。

如乙方在设计、施工过程中采用新技术、新方法，在符合技术规范、施工及验收规程的情况下有效降低项目投资，由政府方考虑给予乙方适当奖励。
融资方案

乙方的融资义务

除项目资本金以外，债务资金由乙方作为融资主体负责解决，具体融资方式由乙方自主决定。

社会资本方应发挥其资信实力及综合协调能力的优势，协助乙方申请项目贷款，在压缩贷款审批周期、降低贷款利率、争取优惠条件等方面提供必要的支持。

若乙方不能按项目建设进度完成项目投融资的，社会资本方应采取提供借款或其他必要措施以确保乙方融资及时、足额到位。甲方不负责融资担保，不负责为融资提供增信措施。

乙方为本项目融资之目的，经政府方同意后，可以依法将以本项目PPP合同下的预期收益权向融资机构进行质押担保，但期限不得超过项目合作期。

如政府方提供融资支持条件或申请到低息贷款、基金等低利率的专项融资资金时，乙方必须同意使用和利用该部分资金，并据此调整政府付费金额。

乙方成立后，以政府方书面同意为前提，可引入国家级、省级政府性质的PPP基金入股本项目，带来的成本节约，由各方应协商确定分成办法。

融资限制

乙方仅拥有对本合同约定的项目投资、建设及项目设施运营维护进行融资的权利，不允许乙方以除此以外的任何目的进行融资，且融资不得影响项目的正常建设和运营。

乙方的所有项目资本金及其他融入资金只能用于本合同约定的本项目的建设及运营维护等活动中，禁止乙方将资金用于其他用途。

未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式将本项目合作范围的土地、建筑物及设施设备进行抵押、质押或者其他任何形式的担保。项目合作期内，政府或者甲方不对乙方的融资提供任何形式的担保或承诺。乙方使用特许经营收益权质押等方式从事融资活动的，应当经甲方批准。

乙方股东不得以乙方的股权质押融资，但经甲方书面同意的除外。

在建设期内，项目资本金及融资均须满足项目进度要求。严禁在项目合作期内抽回、侵占和挪用项目资本金和其他资金。

甲方备案

乙方应按照金融机构要求提供合规性材料，包括各股东基础材料、财务报表以及其他融资合规性文件。项目的融资方案及具体融资方式应符合政府主管部门规定，并报甲方备案。

融资监管

乙方根据工程情况，需变更合同约定的融资方案，应向甲方提交完整的变更后的融资方案进行备案。

甲方发现项目融资行为与备案的融资方案不符时，有权要求乙方在5个工作日内做出书面说明，并有权要求乙方进行改正。若乙方在得到甲方通知后10个工作日内未进行改正，由于该融资行为导致的建设成本增加由乙方承担。甲方发现乙方改变资金用途，有权要求乙方予以纠正。若乙方在得到甲方通知后10个工作日内未进行纠正，则甲方可依据39.2条全额兑取履约保函金额。

土地供应及资产权属

政府方应协调有关部门通过合法方式供应土地，政府应将本项目相应的建设要求纳入土地供应条件，乙方应根据法律规定和本合同约定合理使用土地。

征地拆迁费用以经批复的初步设计概算确定的建设用地费为上限由甲方包干使用并限于工程建设项目的土地供应，甲方依据实际征拆进度向乙方按月申报付款申请，乙方于乙方成立后按项目征拆进度进行支付。若初步设计概算确定的征地拆迁费用不足，则超出初步设计概算的征地拆迁费用由甲方负责。
子项目建设用地土地使用权登记在政府方名下，在PPP项目合作期内交由乙方无偿使用，各子项目的土地使用权以及合作期内形成的项目资产、后续因重置更新或升级改造投资形成的资产，均归政府方所有。在合作期限内，未经政府方事先书面同意，乙方不得变更项目土地用途，不得对外转让、出租、出借，不得将项目土地使用权用于抵押或者提供融资担保或在其上设置任何他方权利的条件。

项目建设

项目勘察设计

服务标准及要求

在本项目范围内经甲方同意实施的项目，由甲方负责其勘察、初步设计、施工图设计等工作。

主体的选择

甲方依法选择具备相应资质及经验的设计单位负责本项目的勘察、初步设计及施工图设计工作。

审查及优化设计

本项目的初步设计及施工图设计经甲方或甲方聘请的第三方机构及政府相关主管部门审核同意后，方可执行。

责任的承担

如因规划调整或暂停实施等甲方原因造成变更，由此已经发生的相关费用纳入本项目总投资（如相关子项目增加或取消的，增加费用或取消的子项目产生的相关费用另行结算，由甲方承担）。

项目建设

建设责任

乙方应自行承担项目建设的所有费用和风险，按以下要求完成所有建设工程：

社会资本方具备相应的资质和施工能力能够自行建设、生产或者提供的可以根据相关法律规定自行施工建设不再进行招标，如社会资本方中不具有符合资质要求的施工单位的，若符合《必须招标工程规定》的，则必须依法公开招标，且《招标文件》需报甲方审核后实施。乙方可依法选择施工总承包单位，甲方有权对其招标或其它合法选择流程工作进行全过程的监督检查。

本项目工程费用、工程建设其他费用遵循本合同第20款的规定，本合同所述项目工程费用、工程建设其他费用及除本合同明确约定应由甲方或甲方指定主体承担的费用外，均由乙方承担，经财政部门审核确认后计入总投资；

乙方应当申请并及时获得从事建设工程所需要的政府部门的各种批准，并使其保持有效，承担所有获得上述批准所需要的费用和支出，确保本项目按照约定的日期完成建设；

本项目项下各子项目需均在约定的开工日或之前开始建设工程；

根据下列规定实施建设工程：

适用法律；

经甲方及相关政府主管部门审查批复的施工图设计，工程量清单；

本合同下对项目建设的其他所有要求；

甲方提出的其他建设要求。

确保施工单位自行完成本项目主体工程，严禁转包，且不得进行违法分包，如确需专业分包的，乙方或施工总承包商应依法进行专业分包；

在施工过程中注意安全、保护生命、健康、财产和环境，避免安全事故；

在施工期间采取一切合理措施减少对公众、居民和商业的干扰和不便。

施工进度

在满足本合同第8条约定的前提下，乙方应至少于各子项目开工前一个月将项目预计工期及经监理确认的详细施工进度计划提交甲方审核，其中应列出计划实施工程的程序、关键性时间节点、工期目标、工期保障措施等。上述施工工期经甲方确认同意后，作为相应子项目本合同下延误、顺延等相关约定的基础；施工进度计划经甲方同意后执行。如工程实际进度与进度计划不符，甲方可要求乙方以实现如期完工为前提合理安排施工计划并修改进度计划。

本项目建设期内，乙方应严格按照本合同及经甲方确认的施工进度计划进行施工，于每月十（10）日前向甲方和监理单位提交上个月工程进度报告，详细说明如下事项：

工程进度实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；

工程投资完成情况；

工程进度控制情况；

存在的问题及处理意见，包含与进度计划的差异、原因分析及正在采取的纠正措施；

甲方合理要求的其他事项。

如果乙方合理预计工程不能达到计划的进度日期，应立即通知甲方，并就产生延误的原因、预计的可能超出进度日期的天数和其他可合理预见的对建设工程不利的影响、已采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施等内容向甲方进行合理详细的描述。乙方发出该等通知并不能免除其在本合同中的任何义务。如果乙方提出或实施的补救措施不能解决逾期的延误，甲方可要求乙方采取甲方认为必要的其他措施以达到进度计划的要求；

工程进度如果因下列情况受阻，计划进度日期可相应顺延：

本合同约定的不可抗力事件；

因甲方原因导致的延期，如应由甲方办理的项目土地手续未能办理完毕或甲方延迟付款等原因造成工程进度受阻；

法律规定或其他政府部门的原因导致的延误，如政府明文要求停工；

本合同约定的其他事项。

当上述第（4）项的事件发生后，乙方要求延长进度日期或调整当期建设内容的，应在前述事件发生后十（10）个工作日内向甲方提出书面报告，报告应包括以下内容：

事件的种类；

原定工程进度计划及延误分析；

预计延误的日期；

乙方采取的减少延误的合理措施；

乙方要求延长的日期或调整的当期建设内容。甲方应在收到乙方的书面报告后三十（30）个工作日内予以回复。乙方未按上述时间提出延期调整报告，视为乙方放弃延期申请。

当甲方要求缩短工期时，乙方应进行评估并与甲方共同协商调整建设进度及费用；

因可归责于乙方的原因导致建设期逾期的，本项目运营维护期保持不变，乙方应按本合同第40.2款向甲方支付违约金，同时建设期逾期产生的费用由乙方承担；

因可归责于甲方或其他政府方的原因导致建设期逾期的，本项目10年运营维护期不变，建设期按本合同第8.2款适当顺延，由于建设期逾期产生的建设期利息、人工、材料、机械、管理费等费用列入项目总投资。

质量保证与质量控制

本项目的施工、监理、质量管理、安全管理、交/竣工验收等应符合相关法律和强制性标准，且应符合本合同规定的所有要求；

乙方在开工日之前，须建立一套完整的质量保证和质量控制方案交甲方备案后执行，并作为验收依据之一。如甲方对该质量保证与质量控制方案有修改意见，甲方应在收到该质量保证与质量控制方案后的三十（30）个工作日内，应提出审查意见。如甲方的审查意见要求乙方进行修改的，则乙方应当在收到甲方通知后的十（10）个工作日内修正该方案并将其重新提交给甲方审查确认后方可执行；

在不影响乙方履行本合同项下义务的情况下，甲方有权在工作时间内进入项目场地对乙方的履约情况进行检查，但应至少提前二十四（24）小时通知乙方。乙方须对此项检查予以协助；

若甲方有证据证明本项目工程或其他任何部分与本合同所规定的或政府部门所规定的质量或安全要求不符，甲方有权立即通知乙方，乙方应按照要求进行整改。若乙方在收到甲方通知后十（10）个工作日内未开始进行整改，则甲方有权自行或委托第三方进行必要的纠正，相关费用由乙方承担。在这种情况下，乙方须允许甲方或其委托的第三方为此目的而出入项目场地。若乙方拒绝甲方或其委托的第三方进入项目场地进行纠正工作，或未能按照甲方的要求偿还甲方为此而付出的成本与费用，则甲方有权从相应的履约保函项下提取相应金额；

除本合同另有规定外，对乙方提交的质量保证与质量控制方案，甲方的任何作为或不作为，均不会：

减轻或影响乙方遵守本合同或法律所要求的与质量保证有关的义务或责任；

被视为甲方应对质量保证与质量控制方案承担任何责任。

环境保护

乙方的责任

乙方承担本项目的环境保护义务和责任，对本项目的环境保护承担主体责任。

乙方不得因项目资产的建设而造成环境污染。乙方应当执行《企业事业单位环境信息公开办法》等适用法律规定、政府部门的规定或要求，公布相应的环保信息。乙方应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经甲方备案后执行。

避免对周围环境的干扰

乙方在项目建设期间应根据本合同技术要求及适用法律的规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

安全生产及文明施工

甲方或其指定机构将对施工过程中的安全生产管理和文明施工进行不定期检査，如发现不符合要求的，乙方应组织及时进行整改。

乙方在开工前应负责办理《建设工程施工许可证》。乙方应建立健全安全生产体系，落实安全措施，完善安全应急预案，实行安全责任法人负责制，在项目安全生产中承担建设单位的相应责任。

乙方在工程开工前，要求总承包单位制定符合项目实际情况的安全生产管理制度、安全教育培训制度，建立安全生产管理机构，配备齐全专职安全管理人员，制定重大安全隐患点专项防护措施、应急处置预案、危险品管理和使用制度等，同时报甲方备案。

甲方应根据乙方上报的内容制定检查计划，在不影响项目正常施工的情况下，定期、不定期的对项目安全生产和文明施工进行动态监管，对不符合管理制度、不满足安全生产和文明施工的行为责令限期整改。

乙方应按照安全监管部门的要求做好各项安全生产、文明施工工作，不按安全监管部门制定的规章办法实施的，责令限期整改。乙方未有效落实，安全监管部门将按相关条款对其进行处罚。

监理及相关

本项目监理单位由甲方依法选定，监理费用由乙方按经甲方审定的金额据实支付，纳入项目总投资。乙方必须全力协助工程监理对本项目进行全面的重点监控，主要对工程质量、施工进度及安全生产三个方面进行重点控制。工程监理督促具体施工方对工程进度资料进行整理归档，对工程有关的日常监理资料，各阶段交/竣工资料及工程档案资料即时进行审核、签字盖章（现场备有监理常用图章），并做好有关信息的保密工作。监理月报由工程监理编写，每月定期上报甲方，并按监理的有关规定每天做好监理日记、巡视记录、旁站记录的编写。

甲方委托有资质的第三方机构在建设期内对项目进行全过程造价控制、跟踪审计，跟踪审计费用由乙方承担，计入总投资。施工过程中产生的工程变更、价格调整等费用乙方应按实申报。

本项目合作期内质量监督第三方检测机构由甲方通过公开招标或其他合法的方式选择，相关费用纳入项目总投资，由乙方承担。

对承包商的责任

乙方的承包商

在不违反本合同约定的前提下，乙方可依法选择其他承包商，包括但不限于设备供应商等，且不应解除乙方在本合同项下的任何义务。乙方对于其承包商或其聘用的人员的任何作为或不作为对甲方承担全部的责任。

与承包商的合同

乙方应确保与承包商和设备供应商签订的合同符合本合同的规定，上述合同应按照本合同约定提交甲方备案。

甲方的审查和审批

项目涉及的工程建设相关行政许可事项，由乙方负责向有关政府方办理。甲方应协助乙方取得所需的施工许可或其他行政许可，向乙方提供必要的帮助和协助。

甲方依照适用法律、法规及行政规章，委托专业第三方机构，对项目建设实施以下审计审查事项：

对乙方所签订的与本项目投资确认相关各类合同进行审计审查；

对包括但不限于因物价变化、不可抗力、误期赔偿、索赔、设计变更等导致上述合同价款调整的审计审查；

对施工技术措施及施工组织方案的合理性、经济性审核，相关技术措施或施工组织方案存在不合理时，有权要求乙方根据甲方或专业第三方机构的要求优化上述技术措施和方案编制；

对工程设计变更的审核；

对交/竣工验收报告等备案文件、竣工决算等进行审核。

甲方为完成建设期内各项审核工作，有权对本项目的建设情况进行现场检查，乙方应积极配合。

建设期内甲方根据本章规定对项目施工相关事项的审核和审批，均不免除乙方在本合同项下与项目施工、运营和维护有关的责任。

资金管理

乙方应在乙方成立之日起三十（30）个工作日内在以乙方名义设立开发建设资金账户，账户中款项应专项用于本合同约定的合作内容相关投入。

乙方应确保工程款按施工合同的约定支付，不得违约拖欠。对于违约拖欠又无正当理由的，经甲方书面告知，在合理期限内后仍不支付的，导致项目无法顺利推进的或给甲方造成影响的，甲方可从履约保函中代为支付。

乙方应根据甲方要求，提供上述账户支出清单，甲方亦有权随时对账户的支出情况进行查阅。

工程变更

工程变更的认定

本合同所述工程变更，是指自项目施工图设计批准之日起至所有子项目交/竣工验收通过之日止，对经甲方审核认可的施工图设计进行技术、内容、范围、工程量、方式及标准方面的变更，具体包括：

增加或减少施工图设计中的任何工作，或追加额外的工作；

取消施工图设计中的任何工作，但转由他人实施的工作除外；

改变施工图设计中的任何工作的质量标准或其他特性；

改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

改变任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

地质条件改变引起变更费用增减的。
因以下原因导致工程变更而引起的投资额变化，报经政府方审核通过后，纳入决算范围：

因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化所引起的变更；

因建设规划的调整、征地拆迁等政府方原因或政府方提出工程变更要求导致工程量增减变化，其中如属政府提出的，乙方及政府方一致同意后可进行调整；

法律法规及其它政策性调整引起的工程变更。

在符合以上条件和情形下，乙方可提出变更申请。经甲方书面同意后方可按照变更程序和规范的要求进行审核与实施。

工程变更程序

除另有约定外，工程变更的程序、审批等相关事项均应由乙方初审后报甲方审定后执行。节省的开支相关的奖励机制，由双方协商决定。

工程变更的计价原则

符合本合同18.1款第（2）项的工程变更导致项目建筑安装工程费变化的，根据经财政部门审核后的结果对工程建设项目的建筑安装工程费用进行相应调整。

因变更所致的延误

符合本合同18.1款第（2）项的中因甲方原因产生的工程变更且导致项目交/竣工验收合格日的迟延，乙方有权要求给予相应的宽展期限，由乙方向甲方提出延期申请，经甲方审批后实施。在合理宽展期内甲方不得因此追究其在本合同第40.2款第（3）项下的违约责任。

工程验收

竣工验收

项目工程具备竣工验收条件时，乙方应及时向甲方提出竣工验收申请报告（资料齐备）。甲方在收到上述申请报告后十（10）个工作日内，应组织相关主管部门对相应子项目进行竣工验收，在乙方（施工单位）提交完备的竣工验收资料后政府方在60天内完成竣工验收工作。验收不合格需整改的，在经整改到位后七（7）个工作日内完成竣工验收。

如项目工程因质量问题未通过竣工验收，乙方应当根据甲方或相关主管部门的意见及时采取措施予以整改或完善，并再次申请进行相关验收，直到通过该等验收为止，相关费用由乙方自行承担，不得计入项目建设投资。

在项目建设工程竣工验收后，甲方按本合同第30条约定的方式计算并支付政府付费。

交工验收

对于己建成的项目工程如无法满足竣工验收条件，但双方共同认可以通过交工验收作为进入运营期前提的子项目，在具备交工验收条件时，双方应按有关规定及本项目总承包商提交的项目交工验收申请报告，提请相关主管部门共同对项目进行交工验收。

交工验收的内容和程序根据适用法律的相关规定执行。

如项目工程未通过交工验收，乙方应当根据甲方或相关主管部门的意见及时采取措施予以整改或完善，并再次申请进行相关验收，直到通过该等验收为止，相关费用由乙方自行承担，不得计入项目建设投资。

在相应项目建设工程通过交工验收后，甲方按本合同第28条约定的方式计算并支付政府付费。

项目总投资

本项目应当按本合同第 13 条总投资控制原则进行工程造价控制，并以南宁市西乡塘区财政局批复的项目竣工财务决算的项目总投资作为实际价。具体各项结算原则如下：

社会资本方总投资＝工程结算价（工程竣工结算审定价）+经财政部门审核的工程建设其它费+建设期利息-建设期补助以及政府方已支付且不需乙方再支付的用于本项目前期工作的费用（总投资中已列支的费用）

工程结算价＝建安工程费合同价+工程变更（或签证）+人工、材料及机械等价格调整（经财政部门审核）

项目投资控制以甲方组织相关部门和聘请专家评审通过的初步设计及概算为控制数。但因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因，确需增加投资概算的，或设计预算调整、调剂的，按照规定的程序及有关法律法规核定或办理总投资调整。
建安工程费
（1）甲方完成施工图设计文件，经审查部门审查后，由有资质的预算编制单位完成施工图预算编制，并按南宁市西乡塘区本级政府投资项目管理办法及预算评审部门要求的预算送审资料报南宁市西乡塘区财政部门审核。经预算审核后，项目实施过程中如有工程变更、价格调整、增加工程量的，不再进行预算审核（除新增单价外），待项目竣工验收合格后，工程结算价由财政部门审核，并以该结果为准，如果乙方对财政局审定的金额有异议，则适用本合同的争议解决条款解决。
（2）施工图预算编审时应执行以下原则：按国家、省市有关行业的相关政策和计价规则编制，执行本项目相应专业定额标准（除大型土石方按市场价外），相应专业定额内没有的项目，可借用相近专业定额；若国家、省市在同一时段发布的相关编制办法、取费标准等存在冲突的，以法律效力最高的文件规定为准；不同时段发布的标准存在冲突的，以最近一次发布的文件规定为准。原材料价格应首先采用南宁市建设工程造价管理部门发布的信息价格，该造价信息中没有的材料，可选用广西壮族自治区工程造价管理部门发布的适用于南宁市西乡塘区的信息价格；均没有信息价的，由双方共同通过市场调查确定。若乙方对于按上述程序确定的工程费预算价存在异议，可委托经甲方认可的第三方独立造价咨询机构复核，甲方同意将此复核结果报城区政府裁定，并最终以城区政府裁定结果为准。但在城区政府裁定前，甲乙双方同意暂按城区财政部门审核的施工图预算执行。
（3）工程结算价审定以经甲方、监理等相关部门审查确定的竣工图、工程签证、工程变更、招标文件、投标文件、投标报价、PPP 合同及补充协议、预审审核资料等竣工资料为依据，由财政部门进行结算审核。
（4）项目建安工程费采用综合单价合同，工程量按实际完成量进行结算审核。因工程变更引起的建安工程费调整按照以下约定处理：

①工程变更导致综合单价调整的，按照下列方法调整：

i．财政审定预算单价有适用的，按财政审定的综合单价确定；

ii．已有类似于变更工程量综合单价的，可参照类似综合单价确定；

iii．财政审定预算单价没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计算规则和计价办法、施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息提出变更项目单价或合价，经合同双方当事人确认后调整；

iv．财政审定预算单价没有适用也没有类似于变更工程项目的，且施工相应时期工程造价管理机构发布信息价格缺项的，根据变更工程资料、计算规则、计价办法，通过市场调查的有合法依据的价格提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整。

②变更工程的工程量按实结算；

③变更工程的措施费、规费、税金等，根据变更工程资料、计价办法相应调整。
（5）合同签订日后如政策性调价文件变化，未实施部分工程按最新政策文件调整。
（6）因人工、材料及机械设备等价格调整引起的建安工程费调整按照以下约定处理：

①人工单价发生变化时，应按照合同工程预算定额人工数量乘以建设期内发布人工价格的平均价格与审定的施工图预算编制时人工单价的价差调整人工费；

②材料基准价按审定的施工图预算编制时采用的相应价格计算，主体工程施工期间主要建筑材料（含沥青、水泥、钢筋、钢材、砌块、砂石骨料、柴油、商品混凝土（包括水泥混凝土、沥青混凝土）、管材等）价格变化超过基准价±5%（含±5%）的，超出部分材料价按照合同工程发生的实际数量乘以建设期内平均价格与基准价的价差计算，但应扣除合同当事人双方不利一方承担上述幅度的风险费用（即：偏差±6％时，仅调整±1％）。由材料调差所产生的增值税增减额一并纳入结算价。

③设备和施工机械台班价格变化超过基准价（审定的施工图预算编制时采用的相应价格）±5%（含±5%）的，则超出部分的价格应予调整。按照合同工程发生的实际数量乘以建设期内平均价格与基准价的价差计算，但应扣除合同当事人双方不利一方承担上述幅度的风险费用（即：偏差±6％时，仅调整±1％）。

（7）最终的建安工程费结算价以财政部门根据上述约定确认的结算价认定。
工程建设其它费

（1）征地拆迁费：本项目所涉及的征地拆迁费以经批复的概算金额为上限，根据投资计划，由政府包干使用并限于本工程建设项目的土地供应，实施机构依据实际征拆进度向乙方按月申报付款申请。若初步设计概算确定的征地拆迁费用不足的，则超出初步设计概算的征地拆迁费用由甲方负责。
（2）其它工程建设其他费：其它工程建设其他费根据相关规定及项目实际情况列支，按实际发生金额进行结算，但不得超过有关规定的上限。其中前期由实施机构已签订的服务合同按服务合同金额进行结算，由乙方按项目实施机构核定的其它工程建设其他费实际金额支付后并纳入社会资本方总投资。
（3）其他费用按有关法律法规、工程竣工财务决算及南宁市西乡塘区有关文件执行。南宁市西乡塘区有关文件与法律法规不冲突的前提下，优先执行南宁市西乡塘区有关文件。相关费用经审定后按实际发生计入社会资本方总投资。

建设期利息计息原则

建设期利息=（经财政部门审核的社会资本静态总投资-资本金）*融资利率*建设期年限/2。

建设期利息在项目建设期间只计息不付息。各子项目资本金按照各子项目经财政部门审核的社会资本方总投资额（含建设期利息）的20%计算；融资利率按照4.65%计算；建设期年限为本合同约定的各子项目的建设期年限。因社会资本方或乙方原因导致的建设期年限延长不计算建设期利息。

（1）因甲方原因导致实际交/竣工验收日延长的子项目，按照因甲方原因延长的建设期计息。
（2）因社会资本方原因导致实际交/竣工验收日延长的子项目，延长的建设期不计息。

预备费
预备费总额控制在工程可行性研究报告批复金额以内，主要用于建筑安装工程费调增额（须经甲方同意），结算时不单独计取预备费。乙方在将要发生需列入预备费开支的项目的，需报甲方审批认可后才能实施并列支预备费。

建设的迟延、放弃

建设迟延

迟延是指乙方违约、甲方违约、不可抗力、法律变更或政府行为等事件导致建设工程迟延。

乙方在获悉可能导致项目在交/竣工验收合格日前不能完工的任何事件发生时，应于五（5）个工作日内以书面方式向甲方发出迟延通知，通知内容包括但不限于：

迟延事件发生的原因、时间、过程；

迟延或迟延事件的责任者；

预计迟延时间；

对本合同的任何违约或预期违约；

乙方关于减轻和纠正迟延或迟延事件影响的计划。

乙方在发出迟延通知后，应定期（至少应每月）就相关情况向甲方提供事件的最新进展报告。

建设工程迟延按如下情形进行责任承担：

  因可归责于乙方的原因导致建设迟延的，则按本合同第39.2款第（2）项执行；

  因可归责于甲方的原因导致建设迟延的，建设期按本合同第8.2款适当顺延，由于建设期逾期而增加的建设期利息、人工、材料、机械、管理费等费用列入项目总投资；

  因不可抗力、法律变更或政府行为等事件的原因导致建设迟延的，由于建设期逾期而增加的建设期利息、人工、材料、机械、管理费等费用列入项目总投资。

放弃

乙方以书面形式表示放弃本项目建设。

视为放弃

除不可抗力或甲方违约的情况外，如果乙方出现下列情况，则本项目的建设应视为已被放弃：

书面通知甲方其已终止任一建设工程，且不打算重新开始施工；

由于乙方原因未能在开工日之后三十（30）日内开始项目的建设；

由于乙方原因未能在不可抗力事件结束后六十（60）日内恢复建设工程施工；

乙方出于任何其他原因在开始运营前停止工程建设（含测试），直接或通过分包商撤走场地全部或大部分的工作人员。

放弃的后果

如乙方放弃或视为放弃项目开发建设，甲方有权根据本合同第40条的约定向乙方发出终止意向通知。

项目的运营和维护

运营和维护要求

乙方的主要责任

本项目建设所形成的项目设施在双方约定的范围内由乙方负责相关资产设施的运营、维护工作。主要包括下列运营维护内容：

	序号
	项目名称
	运营维护内容

	1
	美的慧城南侧东西向规划道路工程
	项目设施的养护，包括：路面、雨污水管网、路灯、绿化及其它附属设施等。

	2
	美的慧城中段南北向规划道路工程
	项目设施的养护，包括：路面、雨污水管网、路灯、绿化及其它附属设施等。

	3
	家乐街（吉兴西路－安和街）工程项目
	项目设施的养护，包括：路面、雨污水管网、路灯、绿化及其它附属设施等。

	4
	家乐街中段东西向规划路工程
	项目设施的养护，包括：路面、雨污水管网、路灯、绿化及其它附属设施等。


以上运营、维护的具体考核要求以本合同附件3《绩效考核办法》的约定为准。如适用法律另有规定的，则依照适用法律规定执行。

乙方应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施：

国家相关行业最新的规范和标准；

本合同附件3及甲方和相关政府部门提出的有利于本项目运营的规定和要求；

《西乡塘区市政道路工程PPP项目采购文件》和社会资本方响应文件；

运营和维护手册以及与项目资产有关的设施、设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

良好、谨慎工程和运营惯例；

乙方应确保项目资产始终处于良好营运状态，包括对项目设施的日常维护保养、更新、改造和重置。除项目大修外，乙方应及时对项目资产进行修理和维护，包括对各子项目资产的设施设备维护、设备更新升级等，因未及时开展修理和维护造成项目资产可用性下降或运营维护质量下降的，按照绩效考核办法予以扣分；若导致移交资产未达到标准的，则按合同要求扣取保函。若因运营维护不当而影响公共安全或公共秩序的，甲方有权直接提取保函，并采取必要措施及时消除公共安全和公共秩序隐患，相关费用由乙方承担。

乙方应根据甲方的要求，配合履行本项目涉及的社会公益性事业所应尽的义务，并享有收取相关费用的权利；

项目设施运营手册、维护手册和物业管理制度：

乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例以及项目设施有关设备制造商提供的一切手册、指导和建议等编制项目设施的运营手册、维护手册和物业管理制度，并经甲方同意后遵照执行；

运营手册、维护手册和物业管理制度应根据维护和物业管理的实际情况随时进行修改、补充和完善，该等修改、补充和完善需经甲方同意后方可执行；

维护手册应包括项目设施进行定期和年度检查、日常维护、更新、改造和重置的程序和计划，还需列明维护所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件，能够使项目设施处于良好的状态并能够安全稳定运行。

经营计划与报告

乙方应于每一运营年开始前三十（30）日向甲方提交下一年度的经营（含投资）计划，其中第一个运营年度经营（含投资）计划应于一期项目进入运营维护期前三十（30）日提交。年度经营（含投资）计划包括但不限于年度项目设施的维护及更新改造计划、重置计划、物业管理计划、有经营性收入公共服务设施的运营计划等。

乙方应于每个运营年结束后的十五（15）日内向甲方提交该运营年度经营情况报告并保证报告内容真实、准确。经营情况报告的内容包括但不限于本年度经营计划的执行情况、项目设施状况等。

乙方应于一期项目进入运营维护期后每个会计年度结束后十五（15）日内向甲方提交该运营年度经济分析报告，包括对成本费用和经营性收入的分析。

甲方为监督乙方遵守适用法律和本合同而合理要求的有关项目设施运营维护和物业管理状况的其他资料，乙方应及时向甲方提交。

委托运营维护

乙方经甲方书面同意后，可将本合同项下的项目设施运营维护和物业管理服务委托给具有运营维护和物业管理经验和能力的第三方。

项目设施运营维护和物业管理服务如需外包的，乙方应负责组织和实施外包服务供应商的选择工作，并应及时将相关资料报甲方备案，甲方有权对招标或其它合法选择流程进行全过程的监督检查。如甲方接到乙方的备案材料后五（5）日内未提出书面异议，乙方可与供应商签订外包服务合同。

尽管乙方将项目设施运营维护和物业管理服务委托给第三方，但并不因此免除乙方在本合同项下应承担的所有责任和应履行的义务，乙方仍独立向甲方负责。

项目大中修和恢复性检修

项目大中修范围和确认

在本项目合作期内按照相关规范文件规定，由甲方委托第三方确定大中修的范围。

项目大中修的开展

本项目大中修由乙方负责，由乙方在需要时提出申请，由甲方审核通过，或者实施机构认为需要时提出，乙方需根据政府确认的大中修计划（时间、标准、资金使用预算限额）对本项目进行大中修。甲方确认的大中修计划乙方不得拒绝实施。

项目大修费用处理

大中修费用以经财政部门审核金额计入当年的政府付费。

恢复性检修

本项目移交前，乙方需进行恢复性检修以确保项目资产完好，满足正常使用要求。恢复性检修费用由乙方自主承担，不计入运营维护费。

运营维护成本的确定

运营维护成本的内容

乙方在运营维护期为了维持所有项目设施正常运行所将发生的必要的成本，但不包括下列费用：

工程质保期质保范围内发生的维修费；

建设期形成的固定资产或无形资产在运营维护期的折旧摊销以及办公设备、耗材等折旧摊销费用；

建设期出于建设之目的所发生借款在运营维护期支付的利息；

乙方所需缴纳的增值税及附加税、企业所得税。

运营维护成本的认定

年度运营维护费由社会资本方报价确定，为【】。第一年运营维护费确定后，考虑人工、材料价格上涨因素，后续年度运营维护费按照每年上涨4%调整。路灯电费不包含在社会资本方投标报价的运营维护费内。

检查及纠正

甲方有权指定代表依据国内行业惯例、本合同规定的项目设施运营维护要求以及乙方的年度经营计划及年度经营情况报告，以不影响乙方运营为前提，对乙方的项目设施运营维护情况进行检查，甲方指定的代表有权检查乙方的运营维护记录，乙方应对甲方指定的代表提出的问题作出合理解答。

对乙方未能按照国内行业惯例、本合同约定的项目设施运营维护要求履行义务，造成运营维护质量明显下降，形成重大隐患，甲方有权向乙方发出整改通知，责令乙方在限期内采取必要措施有效纠正未适当履行运营维护的行为。

如果乙方未在甲方依上款规定发出的整改通知确定的期限内采取必要的措施纠正违约行为或未能在合理的时间内有效纠正违约行为，则甲方可以但无义务自行或委托第三方采取必要的纠正措施，乙方应对此予以配合并承担因此而发生的全部费用。

因采取上述纠正措施而发生的费用，甲方应向乙方开具账单和所发生费用的详细清单，乙方可在收到该账单后十（10）日内向甲方提出书面异议，如果乙方未提出书面异议或甲方有证据证明乙方提出的书面异议不合理，则乙方应在收到该账单后三十（30）日内全额支付账单所列金额，如届时未能全额支付账单所列金额的，则甲方有权从履约保函中扣除相应款项。

中期评估

评估周期及费用承担

为了促进乙方严格遵守法律的规定以及本合同的约定，在合作内，甲方有权对乙方实施中期评估。

中期评估原则上每三年至五年一次，由甲方在合作内根据项目实施需求及相关法规政策决定是否启动；甲方通过中期评估全面掌握评估期限内乙方履行本合同的情况。

当乙方在某一年度发生导致需要调整政府付费的事项、不可抗力事件、项目设施新建/改建或扩建等重大投资、临时接管等重大事件时，甲方有权决定在该等重大事件发生之前或之后对乙方实施综合的或专项的年度评估。

因中期评估或特定情形下的年度评估发生的费用由甲方承担，乙方应积极配合甲方的检查和评估。

评估内容及程序

甲方在对乙方实施中期评估或年度评估时，将考察以下全部或部分内容：

实际服务质量执行约定标准的情况；

项目设施运行、维修养护情况；

政府付费的计算及调价申请情况；

利益相关方的投诉情况及其处理效果；

是否发生由于乙方原因导致的临时接管；

评估期限内履约保函的提取情况；

质量保证和质量控制方案、运营维护方案、安全制度的执行情况，重大事故的发生情况；

企业的经营规划、年度经营计划的执行或完成情况；

乙方财务会计制度是否健全，提供财务报表、成本分析和经营情况报告的及时、准确、完整情况；

应急预案的日常演练情况；

报告制度、信息公开制度的执行情况；

甲方认为需要评估的其他事项。

评估委员会及时间

中期评估或特殊情形下的年度评估由甲方组织有关部门成员、利益相关方代表和专业机构人士组成评估委员会进行；评估委员会成员的专业知识结构应该包括财务、价格、与各子项目相关的行业技术、安全、规划与建设、法律等。

评估报告及效力

评估委员会将向甲方出具评估报告，该报告包括各项评估内容的实际执行情况、乙方需要全面或单项整改的意见、甲方是否实施临时接管的意见、价格调整的建议等。

甲方应将评估报告送达乙方，乙方应在收到评估报告之日起十五（15）日内书面提出异议并附异议详细情况说明和证据，否则视同无异议。甲方就评估报告内容享有决定权，并将评估报告向城区政府备案。

甲方根据评估报告的意见最终决定向乙方发出整改通知的，应在通知中明确提出整改意见及整改期限；实施临时接管的遵守本合同第26条的规定。

临时接管

乙方违约情形下的临时接管

乙方在合作期限内有下列行为之一的，甲方有权责令其限期改正，乙方在收到说明其违约并要求补救的书面通知后三十（30）天内不改正的，甲方有权对合作范围内单个或多个项目实施临时接管：

擅自以出售、转让、出租、抵押等方式处置项目设施，或在项目设施上设置其他权利限制，导致单个或多个项目不能正常运营的；

擅自停业、歇业，严重影响社会公共利益和公共安全的；

因管理不善发生重大质量、生产安全事故的，导致单个或多个项目不能正常运营的；

连续两次绩效考核平均总分<60分时；

因乙方的原因导致的建设期严重滞后；

有单个或多个项目存在重大安全隐患且乙方拒不整改，危及或者可能危及公共利益、公共安全的；

因经营管理不善等原因，造成财务状况严重恶化，导致本项目不能正常运营的；

乙方法人主体资格终止或被撤销的；

其他影响社会公共利益或法律、法规、规章规定的其他情形。

乙方未违约情形下的临时接管

在项目期限内，虽然乙方不存在本合同项下的违约行为，但如发生如下情形，甲方或甲方指定机构有权对合作区域内单个或多个项目实施临时接管：

存在严重危及人身健康安全、财产安全或环境安全的重大风险；

发生紧急情况，甲方合理认为该紧急情况会导致人员伤亡、严重财产损失、项目终止或造成环境污染；

法律、法规、规章规定的其他情形。

临时接管主体

甲方在进行临时接管时要组成临时接管小组，接管小组组成人员除了甲方和主管部门人员外，包括与其他行政机关的人员以及律师、会计师、同行业专家等专业技术机构人员等。

临时接管的实施

乙方应服从甲方或甲方指定机构接收或接管的所有指令、命令，临时接管期间甲方或甲方指定机构负责在接管范围内组织正常运营维护工作，乙方应当在甲方或甲方指定机构临时接管前善意履行看守职责，维持正常的经营服务，并应保证在甲方或甲方指定机构实施临时接管期间向甲方提供正常运营所需的备品配件及资料。

甲方或甲方指定机构依据本合同实施的临时接管，临时接管所产生的必要费用由乙方予以承担，据实列入项目建设成本或运营维护成本，临时接管期间的相应收入依然归乙方所有。

如临时接管的情形持续三（3）个月未结束且本项目合同目的仍无法实现的，则有权方可依据本合同第40.1条约定向另一方发出本合同终止意向通知。

运营维护期的其他规定

安全保障

乙方应遵守法律及本合同技术规范和要求及国家规定的所有健康和安全标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目资产安全运行，防止责任事故的发生。在合作期内，乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任。项目发生任何安全事故后，乙方应立即按应急预案的要求采取行动以降低事故影响，并应当在出现安全责任事故1小时内按照有关规定向南宁市西乡塘区人民政府应急管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。

乙方应当按照有关规定，完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防制度，建立风险数据库和隐患排查手册，对于可能影响安全运营的风险隐患及时整改，并向甲方和相关政府部门报告。

乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。且应急预案应同时考虑随附的地下地上工程（包括但不限于地下各类管线爆管等）发生重大或紧急事故时，能随时启动响应机制，配合相关责任或实施主体，完成相应抢修、抢险责任等。

乙方应自项目进入运营维护期六（6）个月前按照有关法律和预案管理等规定制订运营维护期应急预案，将制订的应急预案提交给甲方，并根据甲方的合理建议进行修改完善，最终报甲方备案后实施。

运营维护期应急预案应包括但不限于：

自然灾害的应急预案：主要包括针对强台风、水灾、地震、山体崩塌、滑坡等引发的灾害事件的应急预案；

重特大安全事故：主要包括针对导致人员伤亡或者直接经济损失的安全生产事故的应急预案；

环境公害的应急预案：主要包括针对由运营活动引起的环境污染和生态系统破坏的应急预案。包括地下水源污染、文物破坏等；

设备故障处理的应急预案：包括供电、信号、通信、工务各系统，以及机电设备等各类设备故障应急处理预案。

环境保护

乙方的责任乙方不应因项目资产的运营维护而造成环境污染。乙方应当执行适用法律规定、政府部门的规定或要求，公布相应的环保信息。乙方应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经甲方备案后执行。

避免对周围环境的干扰乙方在项目资产的运营维护期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

回报机制

政府付费

本项目不具备收益能力，因此，乙方回报采用政府付费的回报机制。政府付费计算公式如下：年度政府付费金额=（年度可用性服务费＋年度运营维护费）×绩效考核系数

政府实际每年支付的金额根据当年绩效考核结果调整，按照绩效考核结果对应的支付比例进行支付。

年度可用性服务费

可用性服务费指乙方为建设项目投入的资本性总支出需要获得的服务收入，包括项目总投资及必要的合理回报。由于本项目涉及多个子项目，其进入运营维护期的时间有所不同，所以各子项目分别计算年度可用性服务费。计算公式为：
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其中：

GP：年度可用性服务费；

GI：可用性服务费计算基数，为社会资本方总投资；

R：预期投资回报率，由社会资本报价确定，为[]%；

n：运营维护期。各子项目分别进入运营维护期的，按其进入运营维护期之日起10年。

甲方如在项目建设期内向乙方提供建设期补助，可用性服务费计算基数以扣除建设期补助后的总投资进行计算，具体根据届时政策执行。

年度运营维护费

年度运营维护费指项目进入运营维护期后，乙方对项目设施进行运营维护管理而获得的服务费收入，指乙方在运营维护期为维持所有项目设施正常运行将发生必要的运营维护成本及合理回报。年度运营维护费由社会资本方报价确定，为【】。第一年运营维护费确定后，考虑人工、材料价格上涨因素，后续年度运营维护费按照每年上涨4%调整。路灯电费不包含在社会资本方投标报价的运营维护费内。

调价机制

可用性服务费调整机制

财政部门审核完成前，暂以上报财政部门审核金额作为GI计算年可用性服务费。

财政部门审核完成后，根据审核确定的竣工决算结果重新计算年可用性服务费。如审核结果与暂定GI金额存在差额，则根据审核结果相应调整可用性服务费。对于审核完成前政府方已支付的可用性服务费与按审核结果计算应支付的可用性服务费的差额部分，在审核完成后的最近一期应支付的可用性服务费中调整到位，差额部分不计息。

当5年期以上LPR变动幅度超过5%时，则本项目预期投资回报率随之变动，变动的预期投资回报率仅适用于政府尚未偿还的贷款部分，LPR变动年后的预期投资回报率计算方法如下：

R’=R+（in-i）

其中：

R’：变动后的预期投资回报率；

R：竞标确定的预期投资回报率；

in：变动后的LPR；

i：变动前的LPR。

年可用性服务费支付金额依据每年2月1日适用的全国银行间同业拆借中心五年以上LPR以及加/减基点确定的乙方预期投资回报率予以计算，年内LPR调整，不影响当年可用性服务费金额。政府需支付的可用性服务费金额于央行调息之日后的下一支付年度起进行调整。

若项目运营维护期内利率政策发生变化，不再存在LPR，则预期投资回报率由双方在不违反法律法规和本合同约定的情形下，另行协商确定。

政府补助或专项补贴

税收优惠政策

为引导企业投资基础设施、环境保护项目，该项目按照中央、省、市出台的税收相关政策予以支持。

上级专项资金

项目合作期内，政府方或乙方应积极主动寻求国家或省市对项目的各种政府补助或专项补贴，补助资金归政府方支配，按照相关政策使用。如无特殊规定，建设期内争取到的补助资金用于抵扣建设投资，运营维护期内争取到的补助资金用于抵扣运营补贴支出或用于项目更新改造或大中修。

绩效考核

项目建设期及运营维护期内，甲方负责对乙方建设及运营维护绩效进行考核，金额根据绩效考核进行调整，具体考核标准见附件2。

政府付费支付方式

年度政府付费结算方式和流程

子项目进入运营维护期后， 南宁市西乡塘区财政局按照本合同的约定和对乙方的绩效考核结果，将政府付费拨付给甲方，再由甲方拨付给乙方。

其中，各子项目分别进入运营维护期后，政府付费按照“分项计算，统一付费”的原则进行支付，即对当年已进入运营维护期的各子项目，分别计算应支付的年度可用性服务费、年度运营维护费。各子项目每半年进行一次绩效考核，结合当期运营维护绩效考核结果，每半年支付当年度政府付费的50%（自各子项目进入运营维护期日起算每六个月届满后的十日内支付，依次类推）。乙方应在政府付费支付期限前二十（20）个工作日内向甲方提交付费申请书并附随相应的付费依据性资料（包含当年应付费额、累计已付费额及乙方认为应当支付的其他付费额等），甲方应在本合同约定的付款时间内向乙方支付上述款项。

年度政府付费结算的审计时间

甲方有权委托第三方审计机构对施工全过程进行跟踪审计和工程竣工结算、决算审计。乙方应在工程竣工验收后的【二十（20）日】内向甲方提交完整的竣工决算报告及相关档案。在乙方提交资料齐全的情况下，甲方应要求审计机构在接到乙方提交的完整的竣工决算报告及相关档案后【三十（30）日】内出具工程竣工结、决算审计报告。

税费处理

项目合作期内，乙方须依法承担业务范围内产生的所有税负，包括但不限于增值税及附加税、企业所得税等。合作期内税收政策发生变化的，且因上述调整导致乙方缴纳税费发生变动的，不调整政府付费金额。

乙方能够取得增值税发票的项目，必须取得并用于增值税进项抵扣，因乙方应取得但未取得增值税发票而造成的税负增加，政府方不予补偿。

项目移交

移交前的过渡期的安排

过渡期的含义

过渡期是指，自合作期届满前二十四（24）个月之前一日起至合作期届满之日的期间，主要是解决合作期届满后项目的移交的相关事宜。

移交委员会

合作期届满前十二（12）个月内，甲方和乙方应成立移交委员会，负责有关合作期满后项目移交的相关事宜。移交委员会由乙方三（3）名代表和甲方三（3）名代表（包括至少一名接收人的代表）组成。

乙方应向移交委员会提交负责移交的代表名单，甲方应向移交委员会提交负责接收移交的代表名单。
移交委员会应根据当时的法律、政策以及项目的实际情况，适时举行会议，制定《移交考核技术要求》，包括项目资产移交的详尽程序、培训计划的实施、移交验收标准、移交的项目资产、设备、设施、物品、零配件和备品备件的详细清单、移交时间等。

移交委员会有义务促使乙方履行本合同约定的义务，乙方应给予移交委员会充分配合。合作期届满前，乙方应继续按照谨慎工程和运营惯例运营本项目。

如移交委员会对移交事项出现争议时，可根据本合同第42条提请项目协调委员会进行协调。

项目移交

移交范围

在移交日，乙方应向接收人无偿移交项目资产，乙方不再享有相关权益。若届时乙方向政府方移交资产可能产生税费的，双方可根据相应的税收政策，遵循合理避税原则，协商一致选择股权移交或其他方式，实现社会资本无偿移交项目。

乙方应确保移交的项目设施不存在任何抵押、质押等担保权益或所有权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。若采取股权移交形式的，应确保乙方所有股权不存在任何抵押、质押等担保权益或所有权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权，否则甲方可视情况提取移交保函项下相应的金额。

乙方应确保移交的项目不存在源自本项目的建设、运营和维护的由乙方引起的环境污染及其他性质的请求权，否则甲方可视情况提取移交保函项下相应的金额。

项目资产外的乙方资产，按照本合同第37.11款的约定执行。

移交验收

在移交日之前三（3）个月内，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。

项目的移交验收应按照《移交考核技术要求》进行。如发现存在缺陷的，则乙方应及时修复，以满足《移交考核技术要求》的要求。如任一方对是否达到移交验收要求有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定，第三方机构的聘请费用由提出异议的一方承担。

如果未能通过移交验收（含异议情形下，经第三方机构认定未能达到验收标准的），且乙方不能自前次验收日起三十（30）日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷的，则甲方可以自行或委托第三方修正，由乙方承担相应的费用。第一次移交验收不合格的，移交保函必须更换为以转账保证金形式提供，甲方应有权从前述保证金中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。

移交的备品备件

在移交日，乙方应向接收人无偿移交十二（12）个月内正常需要的消耗性备品备件和事故修理备品备件。

移交程序

移交委员会应在移交日十二（12）个月前确定《移交考核技术要求》。

乙方应提供移交必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。

除本合同另有约定外，双方在完成项目资产移交程序前，均应按照谨慎工程和运营惯例继续履行其本合同项下的义务。

保证期

移交日本项目的状况

在移交日，乙方应保证本项目：

处于良好的运营状况，得到良好维护，正常损耗除外；

符合本合同所约定的安全和环境标准；

通过第36.2款的移交验收；

移交保证范围由移交委员会确定。

移交质量保证期

移交质量保证期指移交日之后的十二（12）个自然月。乙方进一步保证在移交质量保证期，修复由原材料、工艺、施工、运营或管理缺陷或合作期内乙方的任何违约造成的项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏（正常磨损除外），及环境污染责任。移交委员会有权根据项目实际情况延长本项目移交质量保证期至不超过十八（18）个月。

甲方发现任何上述缺陷或损坏或环境污染责任后应及时通知乙方。在任何情况下，上述通知最迟应在移交质量保证期结束前送达。收到该通知后，乙方应尽快自费修正缺陷。如果乙方在收到甲方通知后三十（30）日内不能或拒绝修正缺陷的，甲方有权自己或请第三方修正上述缺陷。在这种情况下，乙方应支付合理且必要的修理费用，而且甲方有权提取移交维修保函中相应金额以补偿此项费用。

未能修复缺陷或损害的赔偿

如果为符合本合同约定的标准所需进行的对本项目资产缺陷或损害及/或环境污染责任的修复无法实施或不合理地增加负担或过于昂贵，则甲方有权因本项目的性能指标降低而获得补偿，且该补偿获得的期限不受第37.5.2项中移交质量保证期的限制。甲方有权提取移交维修保函获得上述赔偿。

保险和承包商保证的转让

在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给接收人，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单转让给接收人。接收人可支付或退还上述移交之后保险期间的保险费，或选择退保后另行购买相应保险。

知识产权及其他技术转让

乙方应在移交日将届时使用的运营和维护本项目所必须的乙方享有所有权的知识产权及其他技术无偿移交给甲方或其指定的接收人，并确保甲方或其指定的接收人不因此遭受损失。

如果该等知识产权和其他技术为第三方所有的，则乙方应当协助甲方或其指定的接收人按照实际使用费用取得这些知识产权和其他技术的使用权，确保甲方或接收人不会因为继续使用这些知识产权和其他技术而被任何第三人进行侵权索赔。如果该等知识产权和其他技术的使用权在移交日前已期满，乙方应负责在移交日前取得该等知识产权和其他技术的使用权，并在移交日后将该等技术的使用权继续许可给甲方或接收人。移交日后正常产生的相关许可费用，有甲方或其指定的接收人承担。

人员及培训

合作期结束的六（6）个月之前，乙方应提交一份当时乙方员工名单，包括每位员工的资格、职位和收入的细节。甲方有权选择在移交日之后优先继续聘用全部或部分员工。

甲方或其指定机构需要在移交日之前派驻人员到本项目所在地进行培训或学习的，应在移交日期六（6）个月之前向乙方提供情况说明及拟派驻人员名单，乙方免费负责为上述人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求。作为移交的一部分，甲方和乙方应联合考试，以确定被指定人员经过培训合格，可以接管本项目的独立运营和维护。移交后，乙方有义务免费提供不低于六（6）个月的技术支持。

合同的转让

如果甲方或其指定机构要求，乙方应转让其签订的、于移交时仍有效的运营维护合同、设备合同、供货合同和所有其他合同。甲方或其指定机构对于转让合同所发生的任何费用不负责任，同时乙方应保护甲方或其指定机构使之不会因此受到损害。合同转让以实现保险和承包商保证的转让、知识产权和其他技术转让为前提。

合同期限及相关

乙方在与第三方签订运营维护合同、设备合同及其他合同时，应尽力使得该等合同的有效期届满日不超过本项目合作期届满日。在移交日后，甲方可选择解除尚在有效期内的合同，且不承担提前解除合同的违约责任，该责任由乙方自行承担。

如在移交日前，乙方需签订运营维护合同、设备合同及其他合同，且该等合同在本项目合作期届满后仍为有效的，则乙方应在该等合同签订前报经甲方同意。

移走乙方相关的物品

除非双方另有合同，乙方应于移交日之后六十（60）日内，自费从场地移走仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目运营和维护无关的物品，不包括《移交考核技术要求》所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目资产营运和维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的费用和风险。

风险转移

在项目合作期届满至甲方或移交委员会认可的移交完毕期间，乙方应承担归属于乙方责任的项目资产的全部或部分损失或损坏的风险。

移交费用和批准

除本合同另有约定外，乙方应负责向甲方或接收人由于移交发生的费用和支出。如甲方需将乙方移交的项目资产转让给其他接收人的，由甲方负责转让发生的费用和支出。甲方应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动。甲方和乙方各自支付与移交和转让有关的所有印花税、税收、收费和类似的费用。如果乙方未按第29.1款规定的范围和内容进行移交，甲方为此发生支出或遭受损失的，甲方有权从移交维修保函中扣除。

本合同移交后的效力

自移交日开始，社会资本方和乙方在本合同项下的权利和义务即应终止，本合同另有约定的除外，并且双方于移交日之前发生及未付的债务除外。接收人应接管项目的运营及本合同明示或默示的，因本合同产生的，于合同终止后仍然有效的任何其他权利和义务。

不可抗力、法律变更和政府行为

不可抗力

不可抗力引起的中止履行

不可抗力事件

不可抗力是指不能预见、不能避免并无法克服的客观事件，任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务时，该方应有权中止履行本合同项下的因不可抗力而无法履行的义务。不可抗力应包括但不限于下列事件：

雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；

流行病、饥荒或瘟疫；

战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

化学或放射性污染或核辐射。

适用于乙方的例外情况乙方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行本合同或不完全履行本合同项下义务：

乙方的承包商或其他与乙方建立合同关系的第三方在履行合同方面发生违约；

非因本合同所定义的不可抗力事件原因而引起的项目材料、设备、机械或部件的任何潜在的缺陷、故障或正常损坏。

适用于甲方的例外情况甲方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行或不完全履行本合同项下义务：南宁市西乡塘区人民政府对项目资产或其任何部分实行的没收、充公或国有化。

洪水造成的损失本项目的水系治理工程内容包括水利防洪功能。对于本项目的水利防洪部分：

建设期内洪水冲击造成损失的，乙方和甲方应另行协商各自承担的损失的范围。

项目运营维护期内，若在设计、建设、管护标准内因洪水冲击造成损失的，应由乙方承担损失；若发生超出应对级别的洪水，造成冲毁情形的，乙方和甲方应共同承担损失。

本项目由洪水造成的损失，在扣除保险赔偿后，由乙方和甲方按照上述规定承担剩余损失。

通知

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力之后三十（30）日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，并根据对方要求提供证明。

损失承担

发生不可抗力时，如果导致项目提前终止，则按照本合同第31.9款的约定承担损失。

发生不可抗力时，如果本合同继续履行的，由甲乙双方共同承担因不可抗力造成的实际损失。

声称受到不可抗力影响的一方应在发生损失后向另一方发出不可抗力损失弥补说明，列明由不可抗力造成的实际损失。

减少损失的责任和协商

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。

声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续三（3）个月以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后六（6）个月之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

法律变更和政府行为

法律变更和政府行为

法律变更指在本合同生效后，任何适用法律的实施、颁布、修改、废除或对其解释或执行的任何变动等，该等变更将对合同各方在本合同项下的权利义务或经济利益造成重大不利影响；

政府行为指南宁市西乡塘区上级政府部门的国有化、征收及征用等政府行为。如南宁市西乡塘区政府部门贯彻执行上级政府部门决定、命令等的行为，亦属于本处所指的政府行为；

发生法律变更和政府行为时，各方应迅速协商并做出必要的调整，以恢复各方在本合同项下权利义务的履行及经济利益，如各方经协商未能就调整方案达成一致或无法通过调整恢复各方在本合同项下权利义务及经济利益，则任一方有权根据本合同第40.1款的约定终止本合同。

不视为法律变更及政府行为的情形

南宁市政府或其部门或南宁市西乡塘区政府下级政府颁布的适用法律的变更或政府行为不视为本合同项下的法律变更和政府行为，如发生该等法律变更或政府行为应构成“甲方违约事件”，乙方可以通过违约条款及提前终止机制等进行救济。

违约和终止

违约及赔偿

除本合同已有约定外，双方的违约及赔偿按以下约定执行：

甲方违约及赔偿

甲方未按照本合同第33条及相关附件的约定，向乙方支付相应的政府付费，则乙方有权在甲方应付未付后二十（20）日后向甲方发出催告，如甲方在催告书面通知收到后的三（3）个月内仍未能支付的，则甲方除应支付应付未付的政府付费外，还应在催告通知出具后的三（3）个月后，每日向乙方支付应付未付金额的万分之三（0.03%），或按甲方和乙方另行约定的方式解决。

乙方违约及赔偿

未按期提交履约保函

乙方未按照本合同的约定按期提交履约保函的，甲方有权每日按应提交履约保函所对应金额的万分之三（0.03%）收取违约金，直至乙方提交履约保函。

子项目建设期延误

因可归责于乙方的原因导致子项目建设期延误的，每逾期一（1）日，甲方有权提取履约保函项下人民币壹万元（小写：RMB10, 000.00）的违约赔偿金；如因乙方原因延迟开工或交/竣工超过十二（12）个月的，则甲方有权提出提前终止本合同。 

资本金投入不到位

乙方资本金未能按投入计划足额到位，自应投而未投之日起或乙方建设资金中断之日起，乙方每日应向甲方支付应投未投款项万分之三的违约金，直至违约行为得到纠正或本合同终止之日止。

建设资金投入不到位

乙方建设资金未能按资金计划足额到位或社会资本方乙方投入的资金不能满足本项目建设的需求，影响工程进度，自应投而未投之日起或乙方建设资金中断之日起，乙方每日应向甲方支付应投未投款项万分之三的违约金，直至违约行为得到纠正或本合同终止之日止。若建设资金链一次性持续中断（停工）超过六十（60）天，或多次中断（停工）累计超过九十（90）天，甲方有权解除本协议，并全额兑取建设履约保函全部金额。
抽回、侵占、挪用资金

乙方在项目合作期内抽回、侵占或挪用项目资本金及其他建设资金，甲方责令乙方限期整改后仍不到位的，甲方有权解除本协议，并全额兑取履约保函。

其他违约责任的承担

乙方因不履行或不完全履行其在本合同下的其它义务，且经政府方或其他社会投资人书面催告后十五（15）个工作日仍不履行的，应赔偿由此违约给甲方造成的损失，并按赔偿损失额的10%另行向甲方支付违约金，甲方有权在履约保函中兑取相应的金额，在履约保函不足的情况下乙方应按第10.9款的约定履行继续赔偿义务。
不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的提出终止的权利。

减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大或减少损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用，但不应超过未采取合理措施时造成的损失金额。

部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分损失应由受损害方承担的，赔偿的数额中应扣除该部分损失。

终止和终止补偿

提前终止

提前终止的情形：

因本合同第2条所约定的前提条件未能实现导致本合同的提前终止；

因本合同第38.1（3）项所约定的法律变更或政府行为导致的本合同的提前终止；

因本合同第37.2款所约定的不可抗力导致的本合同的提前终止；

因本合同第26.4（3）项所约定的临时接管导致的本合同的提前终止；

甲方违约导致本合同提前终止：

甲方在本合同中所作的声明与保证被证明在提供时有重大错误，使甲方履行本合同项下义务的能力或实现本项目商业目的之预期受到根本性不利影响；

甲方未履行重要义务并构成对本合同的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后九十（90）天内仍未能补救该违约，且不是由于乙方的违约或由于不可抗力事件或法律变更所致。

甲方其他严重违反本合同约定并可能危及本项目正常运营且导致本合同目的无法实现的行为。

乙方或者社会资本方违约导致本合同提前终止：

在本合同中所作的声明与保证被证明在提供时有重大错误或不属实，使甲方履行本合同项下义务的能力或实现本项目商业目的之预期受到根本性不利影响；

放弃或视为放弃本项目开发建设；

未能提交履约保函并保持其有效的；

未按照约定对项目设施进行维护和更新；

乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

乙方违反本合同约定出租、质押、转让项目特许经营权的；

社会资本方违反本合同第5.4项有关股权转让限制的规定；

因乙方原因导致重大工程事故、严重质量问题且乙方应承担法律责任，且在承担法律责任范围内不能妥善及时解决导致重大不利影响的；

乙方其他严重违反本合同约定，并可能危及本项目正常运营且导致本合同目的无法实现的行为；

乙方擅自停业、歇业，影响到社会公共利益和公共安全的；

乙方或社会资本方违反获得本项目合同权利时所做的承诺，情节严重的；

本合同约定的其他情形。

其他经协商一致提前终止本合同的情形，此种情形下的终止及对应终止补偿金的计算问题等，由各方届时协商一致解决。

终止意向通知

因本合同第40.1.1款第（1）至（4）项约定事件的发生而可能导致本合同提前终止时，任一方可于该等事件发生后十五（15）个工作日内向另一方发出终止意向通知，如该等事件的发生是由于一方违约造成的，则仅守约方有权依据该条款发出终止意向通知：因本合同第40.1.1款第（5）项约定之甲方违约和第40.1.1款第（6）项约定之乙方违约而可能导致本合同提前终止时，守约方可于对方违约事件发生后十五（15）个工作日内向其发出终止意向通知。

在前述终止意向通知发出之后，各方应通过友好协商的方式采取措施以避免本合同终止，协商期间不超过三十（30）日。

如果各方在三十（30）日内就将要采取的措施达成一致意见，或不可抗力之情形消失，则终止意向通知应立即自动失效。

终止通知

如本合同第40.1.2款第（2）项所述之协商期间届满且终止意向通知未能依据本合同第40.1.2款第（3）项失效，则发出终止意向通知的一方可以向另一方就此发出终止通知。

双方就本合同提前终止协商达成一致，一方有权向另一方发出终止通知。

终止通知发出之日起本合同立即终止，本合同终止后，不影响本合同项下移交、争议解决条款等的效力。

提前终止后的补偿

本合同提前终止时，除本合同另有约定外，甲方将按照如下标准向乙方支付补偿金。

	序号
	提前终止情形
	终止补偿金

	1
	乙方违约
	建设期内终止时，为A1-B+E

	
	
	运营维护期内终止时，为A2-B+E

	2
	甲方违约
	建设期内终止时，为A1+B+E

	
	
	运营维护期内终止时，为A3+B+E

	3
	法律变更或政府行为
	建设期内终止时，为A1+ E

	
	
	运营维护期内终止时，为A3 +E

	4
	不可抗力
	（A1-C-D）/2


A1为乙方尚未收回的项目总投资（以经财政部门审核的金额为准）；

A2为财政部门审核金额*乙方尚未收回的可用性服务费比例+乙方尚未收回的运营绩效服务费；

A3为乙方尚未收回的可用性服务费的现值（以中标预期投资回报率为折现率折现至违约所在年度）+乙方尚未收回的运营绩效服务费；

B为其中一方违约时向另一方支付的赔偿金，为三百万元；

C为发生不可抗力情形时，根据本合同及相关保险合同约定，乙方（含贷款方）实际获得的保险赔款；

D为发生不可抗力情形时，因乙方投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）；

E为终止后根据本合同的约定，乙方应向甲方移交运营维护所需的零部件、备品备件的合理评估值；

若属乙方违约的终止情形之一的，按照对应公式计算终止补偿金即“A1-B+E”或者“A2-B+E”的值为负数，或者不可抗力情形下补偿金计算为负值的，则乙方应向甲方支付本条所述负数的绝对值。

运营维护期内若属甲方违约的终止情形，终止补偿金若无法一次性支付给乙方，甲方可以在双方协商一致的期限内分期支付，未支付部分的终止补偿金按每日万分之二的利率计息。

提前终止的后果

本合同终止后，双方在本合同项下不再有进一步的义务。

本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

继续有效

第43、46条的规定在本合同终止后应仍然有效。

协调和争议的解决

项目协调委员会

项目协调委员会

本合同生效日后三十（30）日之内，甲方和乙方应成立一个由双方各三名代表组成的项目协调委员会。任何一方均可在通知另一方后更换项目协调委员会成员。该委员会的所有决定均应得到委员会全体成员的一致通过。

协调事项

项目协调委员会应负责按照第42条的规定解决本合同履行或与本合同引起的终止履行有关的争议。协调事项包括但不限于：

协调甲方和乙方在本项目的建设及运营方面的计划和程序；

在发生不可抗力影响项目运营时讨论应采取的步骤；

影响本项目安全的事项；

为解决本合同项下的争议聘请第三方机构，协助解决争议；

其他甲方和乙方同意的事项。

争议的解决

协商

因解释或履行本合同过程中产生的任何争议由项目协调委员会进行协商解决。项目协调委员会的一致决议对双方均有约束力。项目协调委员会在协商开始后三十（30）日内无法协商解决，则应适用本合同第42条的规定。

争议解决

如果争议未能根据本合同第42条解决，各方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

争议解决期间的继续履行

在争议提交项目协调委员会或法院审判期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的各项权利，而不影响以后根据法院判决进行最终调整。

继续有效

第42条规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

合同的转让和相关合同

合同的转让和变更

甲方的转让

经南宁市西乡塘区人民政府指定，甲方可将本合同下的全部或部分权利或义务转让其他政府部门。

除第43.1款第（1）项外，未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其本合同项下全部或部分的权利或义务。

乙方的转让

除第43.2款第（2）项规定外，未经甲方事先书面同意，乙方不得转让、出租、质押或提供担保：其在本合同或与本项目有关的其他合同项下的权利和权益；或乙方拥有的项目资产。

项目融资行为导致的转让。

为项目融资目的，经甲方书面同意后，乙方可以：

按本合同第6条规定，以本项目融资为目的，在乙方拥有的本项目相关权益设置质押或其他担保权；

根据融资文件的规定将其在本合同和与本项目有关的其他合同项下的权利和权益转让给贷款人。

合同的变更

在以下情形下，甲方和乙方均可对本合同提出修订意见：

适用法律的变化，影响任一方主要权利义务的；

国家、行业及地方有关标准提高；

因不可抗力或非因合同任一方的原因，导致合同部分条款无法履行；

一方当事人丧失履约能力。

合同的审核与备案

根据适用法律或本合同的约定，须由乙方公开招标的，相应的招标文件均需提交甲方审核同意后实施；签署的相关合同需于签署后十（10）个工作日内报甲方备案。

其它

解释规则

合同文件构成及优先顺序

本合同包括附件1至附件4，每一份附件都应被视为本合同的一部分，其中：

附件1为具有独立性的文件；

其他附件中与本项目相关的内容以本合同的生效为前提。本合同构成双方对项目的完全理解，取代甲方和乙方以前所有的有关项目的书面和口头陈述、合同或安排。

合同文件的地位和优先顺序如下：本合同及附件；《实施方案》；中标通知书；本合同的谈判备忘录；采购文件（含补充通知及澄清答疑文件）；社会资本方的响应文件（经甲方书面确认予以接受的响应条件）等。

修改

未经甲方和乙方书面同意，不对本合同进行重大修改或变更。

本合同任何修改、补充或变更必须经甲方和乙方协商一致并签字盖章后方具有法律约束力。如果根据届时有效的相关法律而需要政府有关部门审查批准的，则本合同任何修改、补充或变更对甲方、乙方产生约束力不早于政府部门审查批准之日。

本合同履行期间，根据届时有效的相关法律，属于强制性约定且与本合同现有约定相冲突的，甲方和乙方应对本合同的相应部分进行修改、补充或变更；除此之外，甲方和乙方可协商一致后对本合同进行变更。甲方和乙方确认的对本合同的有效的修改、补充或变更的书面文件或书面材料，均与本合同具有同等法律效力。如其内容与本合同存在冲突或矛盾的部分，以修改、补充或变更的内容为准。

如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则

不影响其他条款的效力和执行；

甲方和乙方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行。

文件权利及保密

对文件的权利

甲方的文件

由甲方向乙方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应归属于甲方。这一规定适用于上述文件和计算机的程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只能由乙方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或复制件应在项目合作期届满之日起三十（30）日归还甲方。

社会资本方或乙方的文件

由社会资本方和乙方向甲方提供的文件和计算机程序及其他文件，应归属于社会资本方或乙方。这些文件、计算机程序或其复制件只能由甲方用于本项目之目的。

遵守规定

双方应确保各自接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关人员遵守本第36.1款的规定和36.2款的保密规定。

保密

任何一方或其员工、承包商、顾问等获得的所有项目相关的材料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方书面同意，在项目合作期内及合作期结束后的五（5）年期间不得向其他第三方透露或公开，但下列情形除外：

在签署本合同同时或之前，一方已经通过合法渠道获取的有关信息；

在一方披露之前，已经公开或能够从公开领域获取的有关信息；

一方事先取得另一方同意或经另一方授权而公开的信息；

为本项目实施需要，甲方向相关政府部门或监管主体或顾问机构等提供的相关文件和信息；

为本项目实施需要，社会资本方或乙方向金融机构进行融资时提供的相关文件和信息；

根据法律、法规及相关监管要求必须披露的文件或信息。

项目文件的协调

社会资本方和乙方应使融资文件、乙方章程、本合同项下的保险单以及其他由社会资本方/乙方签订的与本项目有关的任何其他协议符合本合同的规定。

其他条款

日常事务代表

在本项目合作期内，甲方和乙方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通。乙方成立前，则由甲方和社会资本方各自指派一名日常事务代表。

双方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应将继任人书面通知对方，否则视为未变更。

通知

本合同项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或传真方式按下述地址送至或发至各方：

甲方：南宁市西乡塘区住房和城乡建设局

地址：

邮编：

收件人：

传真：

乙方：【乙方】

地址：

邮编：

收件人：

传真：
下述情况应视为已送达：

若采用专人递交或邮寄方式（挂号、要求回执），在送寄至上述地址时；

如采用传真形式，在准确发送至上述传真号码，并收到对方的确认函时；

如果一方的地址或收件人更改时，应在新地址或新收件人启用五（5）日前以上述通知方式通知另一方，否则应仍以原地址和收件人为准。

适用法律

本合同适用中国法律。

合同文字

本合同以中文书就。合同正本一式八（8）份，合作方各执四（4）份，各份合同书具有同等法律效力。

本合同由各方法定代表人或正式授权的代表在其签名下注明的日期签署。甲方、乙方愿受本合同的法律约束。

合同生效

本合同经南宁市西乡塘区政府审批通过，自各方法定代表人或授权委托人签字或盖章，并加盖单位公章之日起生效。

合同附件目录

1、项目PPP相关文件及批复

2、建设履约保函（格式）、运营维护保函（格式）、移交保函（格式）【参考】

3、绩效考核办法

4、工程造价计取标准及程序
附件1-1 实施方案批复

附件1-2 物有所值评价和财政承受能力论证批复

附件1-3 可行性研究报告批复

附件2-1 建设履约保函（格式）【参考】

建设履约保函

受益人：

申请人：

日期：    年   月   日

不可撤销的银行保函编号：

鉴于申请人于    年   月   日与受益人签署《西乡塘区市政道路工程PPP项目项目合同》（下称“合同”）。根据该合同约定，申请人应向受益人提交一份担保总额为人民币［伍佰万］元（RMB［5,000,000.00］元）的不可撤销投资履约保函，作为申请人履行其整体建设期全部义务的担保。

我银行（下称“银行”）无条件、不可撤销地承诺，在收到受益人说明发生以下任何一项事件并载有“根据银行第   号保函要求提款”的内容的书面通知后七（7）个工作日内，按照受益人书面通知中载明的金额及账号支付该等索偿款，但本保函项下的银行保证责任的最高限额为人民币［伍佰万］元（RMB［5,000,000.00］元）：

申请人未能按资金计划足额投入建设资金或投入的建设资金不能满足建设需求，影响工程进度的；

因可归责于申请人的原因，申请人不能在约定的开工日开工、交/竣工验收合格日前完工、整体建设期延误的；

项目建设期发生工程建设重大事故或安全责任事故，经受益人责令改正后，项目公司仍未改正或改正无效的；

申请人发生合同40.2款约定之其他违约行为的；

《PPP合同》约定的建设期保函的其他事项。

本保函自签发之日起生效，至项目公司递交运营维护保函之日起满五（5）日止。

本保函项下的银行责任应当为本银行单独和独立的责任。

本保函的解释按照国际商会制定的《见索即付保函统一规则》（国际商会第758号出版物）进行。

                  （开具银行名称）（公章）

                  （负责人）签字：

                                   年    月    日

附件2-2 运营维护保函（格式）【参考】

运营维护保函

受益人：

申请人：

日期：    年   月   日

不可撤销的银行保函编号：

鉴于申请人于    年   月   日与受益人签署《西乡塘区市政道路工程PPP项目项目合同》（下称“合同”）。根据该合同约定，申请人应向受益人提交一份担保总额为人民币［壹佰万］元（RMB［1,000,000.00］元）的不可撤销运营维护履约保函，作为申请人履行其运营维护期全部义务的担保。

我银行（下称“银行”）无条件、不可撤销地承诺，在收到受益人说明发生依据合同约定可提取运营维护保函事项并载有“根据银行第   号保函要求提款”的内容的书面通知后七（7）个工作日内，按照受益人书面通知中载明的金额及账号支付该等索偿款，但本保函项下的银行保证责任的最高限额为人民币［壹佰万］元（RMB［1,000,000.00］元）。

本保函自签发之日起生效，至本项目下移交保函生效之日起满二十（20）日止。

本保函项下的银行责任应当为本银行单独和独立的责任。

本保函的解释按照国际商会制定的《见索即付保函统一规则》（国际商会第758号出版物）进行。

                  （开具银行名称）（公章）

                  （负责人）签字：

                                   年    月    日

附件2-3 移交保函（格式）【参考】

移交保函

受益人：

申请人：

日期：    年   月   日

不可撤销的银行保函编号：

鉴于申请人于    年   月   日与受益人签署《西乡塘区市政道路工程PPP项目项目合同》（下称“合同”）。根据该合同约定，申请人应向受益人提交一份担保总额为人民币［壹佰万］元（RMB［1,000,000.00］元）的不可撤销移交保函，作为申请人履行其移交全部义务的担保。

我银行（下称“银行”）无条件、不可撤销地承诺，在收到受益人说明发生依据合同约定可提取移交保函事项并载有“根据银行第   号保函要求提款”的内容的书面通知后七（7）个工作日内，按照受益人书面通知中载明的金额及账号支付该等索偿款，但本保函项下的银行保证责任的最高限额为人民币［壹佰万］元（RMB［1,000,000.00］元）。

本保函自签发之日起生效，至移交完毕后的十二个月后的15日止。

本保函项下的银行责任应当为本银行单独和独立的责任。

本保函的解释按照国际商会制定的《见索即付保函统一规则》（国际商会第758号出版物）进行。

                  （开具银行名称）（公章）

                  （负责人）签字：

                                   年    月    日

附件3绩效考核办法

根据财政部关于印发《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》的通知（财金〔2016〕92号）规定，各级财政部门应当会同行业主管部门在PPP项目全生命周期内，按照事先约定的绩效目标，对项目产出、实际效果、成本收益、可持续性等方面进行绩效评价，也可委托第三方专业机构提出评价意见。各级财政部门应依据绩效评价结果合理安排财政预算资金。对于绩效评价达标的项目，财政部门应当按照合同约定，向项目公司或社会资本方及时足额安排相关支出。对于绩效评价不达标的项目，财政部门应当按照合同约定扣减相应费用或补贴支出。

根据《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号），存在“未建立按效付费机制。包括通过政府付费或可行性缺口补助方式获得回报，但未建立与项目产出绩效相挂钩的付费机制的；政府付费或可行性缺口补助在项目合作期内未连续、平滑支付，导致某一时期内财政支出压力激增的；项目建设成本不参与绩效考核，或实际与绩效考核结果挂钩部分占比不足30%，固化政府支出责任”的不得入库。

根据《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号），要求“建立完全与项目产出绩效相挂钩的付费机制，不得通过降低考核标准等方式，提前锁定、固化政府支出责任”。

根据上述文件，本项目于建设期及运营维护期内，由政府方负责对项目公司建设及运营维护绩效进行考核，基于本项目回报机制，设置“可用性服务费+运营维护费”的绩效考核机制。项目进入执行阶段，绩效考核办法可根据项目具体实施情况进行适当调整。

绩效考核工作应按照《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》，由甲方在项目所属行业主管部门的指导下开展。具体到本项目应由项目所在地南宁市西乡塘区住建、交通、市政等项目涉及的行业主管部门参与。

1.建设期绩效考核

根据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》要求，“原则上项目建设期应结合竣工验收开展一次绩效评价，分期建设的项目应当结合各期子项目竣工验收开展绩效评价”。本项目建设期绩效考核在子项目分项竣工验收或投入使用时按照国家、广西壮族自治区及南宁市西乡塘区相关法律法规、政策文件进行考核、验收。政府方有权于建设期内根据法律法规、政策文件的规定设置过程考核指标，具体于项目执行时确定。

各子项目建设期绩效考核分别进行，按子项目投资占总投资比例计算各个子项目建设履约保函金额。建设期绩效考核达到80分（含）以上，全额退还建设履约保函，建设期绩效考核达到70分（含），但未达到80分的，扣除10%建设履约保函；建设期绩效考核达到60分（含），但未达到70分的，扣除30%建设履约保函；建设期绩效考核未达到60分的，项目公司必须整改，并承担整改费用。整改之后政府方重新进行考核，按两次考核的算术平均分计算扣除建设履约保函比例。整改后仍未达到60分的，政府方有权采取全额提取建设履约保函、提前终止合同等措施。

建设期绩效考核基准分为100分。考核得分=100分-考核扣分+考核加分。

项目甲方确定绩效评价工作开展时间后，应至少提前5个工作日通知项目公司（社会资本）及相关部门做好准备和配合工作。

考核指标要求包括如下：

表1 建设期绩效考核依据

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标权重
	数据来源
	评价标准
	评价方法

	产出

（80分）
	竣工验收

（80分）
	工程质量
	评价项目工程质量
	40
	实地调研
	项目符合国家、广西壮族自治区及南宁市相应工程验收规范，并做到一次性验收合格。
	考核小组打分：

验收合格：40分；

验收不合格：0分。

	
	
	工期
	评价是否按照要求工期按实完工
	10
	实地调研
	在规定的建设期内完工。
	考核小组打分：

在规定的建设期内完工：10分，每提前1个月完工另加1分；
因项目公司原因未能在规定的建设期内完工，每延迟1个月扣1分。

	
	
	安全生产
	评价是否建立相关制度，落实安全生产相关规定
	10
	实地调研
	不发生重大安全事故。


	考核小组打分：

因项目公司原因导致一般事故的，每次扣1分；较大事故的，每次扣2分；重大（或以上）安全责任事故的，每次扣10分。

	
	
	环境保护及文明施工
	评价是否按照文明施工要求进行施工
	10
	实地调研
	1、施工过程中落实文明施工规范要求。
2、建设过程中未因文明施工被行业主管部门行政处罚。
	考核小组打分：

因项目公司原因被行业主管部门处罚的：每次扣0.5分。



	
	
	应急处置
	评价项目公司应急处置制度及
	10
	实地调研
	1、按照要求设置应急处理制度及相关预案。

2、按照要求进行应急处置演练。

3、按相关法律法规及自治区政府要求，及时组织应急救援，处理和应对项目工程范围内的突发事件。
	考核小组打分：

应急处理制度不健全，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣2分。
未按照要求进行应急处置演练的，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣2分。
未及时按规定处理项目工程范围内的突发事件的，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，扣2分。

	效果

（10分）
	社会影响
	新增就业
	评价项目对当地新增就业的影响
	1.5
	实地调研
	对当地新增就业有积极影响。
	考核小组打分：

因项目公司原因对当地新增就业带来负面影响的，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，扣1.5分。

	
	
	社会荣誉
	评价项目获得的社会荣誉情况
	0
	实地调研
	获得城区及以上部门颁发的奖项或获得本级或以上级别政府表彰、奖励或被当地或国内主流媒体（网络、报纸）公开表扬、宣传的，酌情进行加分。
	考核小组打分：

获得城区及以上部门颁发的奖项的：1.5分；
获得本级或以上级别政府表彰、奖励的：1.3分；
被当地或国内主流媒体（网络、报纸）公开表扬、宣传的：1分。
本项最多加1.5分。

	
	
	重大诉讼、公众舆情与群体性事件
	评价项目是否发生具有重大社会影响的其他情况
	1.5
	实地调研
	不发生重大诉讼、公众舆情与群体性事件，影响项目按期竣工。
	考核小组打分：

因项目公司原因，引发重大诉讼、公众舆情与群体性事件的，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，扣1.5分。

	
	生态影响
	环保处罚
	评价项目是否发生环保处罚事项
	2
	实地调研
	不发生环保处罚事项。
	考核小组打分：

因项目公司原因发生环保处罚事件的：发生一件扣0.5分。

	
	可持续性
	运营准备
	评价否做好项目运营准备工作
	1
	实地调研
	运营团队组建及时，为运营维护做好充足准备。
	考核小组打分：

未及时组建运营团队、做好运营维护准备工作，应按要求进行整改，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣1分。否则不扣分。

	
	
	潜在风险及沟通协调机制
	评价是否识别潜在风险及建立沟通协调机制
	1
	实地调研
	对运营维护期风险识别充分，提前做好风险准备工作，建立有效、及时的沟通协调机制。
	考核小组打分：

未提前对运营期风险识别、做好风险准备工作，沟通协调机制建立不健全，应按要求进行整改，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣1分。
否则不扣分。

	
	满意度
	政府相关部门满意度
	评价政府相关部门对项目公司提供公共服务质量和效率的满意程度
	1
	实地调研
	政府相关部门对项目公司或社会资本提供公共服务质量和效率的满意程度达到80%及以上。
	考核小组打分：

满意率每低1%扣0.05分。

	
	
	项目实施机构满意度
	评价项目实施机构对项目公司提供公共服务质量和效率的满意程度
	1
	实地调研
	项目实施机构对项目公司或社会资本提供公共服务质量和效率的满意程度达到80%及以上。
	考核小组打分：

满意率每低1%扣0.05分。

	
	
	社会公众（服务对象）满意度
	评价社会公众（服务对象）对项目公司提供公共服务质量和效率的满意程度
	1
	实地调研
	社会公众（服务对象）对项目公司或社会资本提供公共服务质量和效率的满意程度达到80%及以上。
	考核小组打分：

满意率每低1%扣0.05分。

	管理

（10分）
	组织管理
	组织架构
	评价项目组织架构设置合理性
	1
	实地调研
	机构设置健全，管理构架清晰。
	考核小组打分：

组织机构设置不健全，应按要求进行整改，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣1分。否分不扣分。

	
	
	人员管理
	评价项目人员管理合理性
	1
	实地调研
	制定人员管理制度
	考核小组打分：

人员管理制度不健全，应按要求进行整改，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣1分。否则不扣分。

	
	
	决策审批流程
	评价项目决策审批流程合理性
	1
	实地调研
	制定项目公司决策审批制度体系，做到逻辑清晰、流程明确。
	考核小组打分：

决策审批制度不健全，应按要求进行整改，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣1分，否则不扣分。

	
	资金管理
	资本金
	评价资本金到位率及时性
	2
	实地调研
	项目资本金按实足额到位。
	考核小组打分：

未足额到位影响工程进度的，每延迟1个月扣0.5分。

	
	
	融资资金
	评价项目公司融资资金的到位率和及时性
	2
	实地调研
	项目融资资金按实足额到位。
	考核小组打分：

未足额到位影响工程进度的，每延迟1个月扣0.5分。

	
	档案管理
	档案管理
	评价项目建设相关资料的完整性、真实性以及归集整理的及时性
	1
	实地调研
	有较完善的建设档案管理规定，档案资料保存真实、完整，档案归集整理及时。
	考核小组打分：

档案管理规定不完善，档案归集整理不及时、不完整，应按要求进行整改，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：每次扣0.5分。

	
	信息公开
	信息公开
	评价履行信息公开义务的及时性与准确性
	2
	实地调研
	依法公开披露项目相关信息，保障公共知情权，接受社会公众的监督。
	考核小组打分：

信息公开不及时，应按要求进行整改，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：每次扣0.5分。



注：各项指标扣分总数不能超过其对应指标总分值。
2.运营维护期绩效

2.1考核方式 

根据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》，“项目运营维护期每年度应至少开展一次绩效评价”。运营维护期内，甲方主要通过常规考核和临时考核的方式对项目公司服务绩效水平进行考核。常规考核由甲方组织实施或聘请第三方机构开展，对项目建筑、设施的维护运营维护状况进行检查，以及对运营维护服务情况及服务效果进行评估。

政府方也可以随时自行临时考核，如发现缺陷，则需以书面形式通知项目公司。临时考核结果一般不作为项目公司违约情形处理，除非临时考核发现的缺陷会导致项目资产可用性的破坏、正常服务秩序受到严重影响，或存在重大安全隐患。无论何种情况，项目公司应及时修复缺陷，否则甲方可根据PPP项目合同相关约定提取项目公司提交的运营维护保函中的相应金额。项目甲方确定绩效评价工作开展时间后，应至少提前5个工作日通知项目公司（社会资本）及相关部门做好准备和配合工作。

2.2考核支付比例

根据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》，“政府付费和可行性缺口补助项目，政府承担的年度运营补贴支出应与当年项目公司（社会资本）绩效评价结果完全挂钩”。本项目为政府付费项目，政府承担的年度运营补贴支出应与运营维护期每年项目公司绩效评价结果完全挂钩，即政府每年实际支付的政府付费金额=绩效考核确定的支付比例*根据第29条计算出的年度政府付费金额。同时，根据上述文件，“不低于80分才可全额付费”。因此本项目运营维护期绩效考核支付比例如下：
	考核得分
	支付比例（%）
	备注

	X≥80分
	100
	内插法计算

	75分≤X＜80分
	95-100（不含）
	

	70分≤X＜75分
	90-95（不含）
	

	65分≤X＜70分
	85-90（不含）
	

	60分≤X＜65分
	80-85（不含）
	

	X＜60分
	0-80（不含）
	由项目公司进行整改，整改之后政府方重新对运营维护方进行考核，以整改后考核分数为准


得分＜60分的视为不合格的，项目公司必须进行整改，整改之后政府方重新进行考核，按两次考核的算术平均分计算支付比例。整改费用和重新考核费用由项目公司承担。若连续两次整改不合格，政府有权兑取运营维护履约保函，并暂停支付当期政府付费金额，整改合格后，立即按照前两次考核结果的平均分，支付当期政府付费金额。

2.3运营维护绩效考核标准

表3 项目运营维护期绩效考核表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标权重
	数据来源
	评价标准
	评价方法

	产出（80分）
	项目维护
(70分）
	路面
	评价路面维护质量
	12
	实地调研
	1.线裂：裂缝宽度小于3mm；
2.网裂：裂缝宽度小于3mm；
3.车辙深度不得超过30mm；
4.拥包：直径不大于15厘米，深度/高度不超过3 厘米。
	考核小组实地调研打分：
1、每子项目路段内：网裂、龟裂面积超过2平方米的，每增加1平方米扣0.1分；线裂长度超过5米的，每增加1米扣0.1分；
2、每子项目路段内：车辙长度超过3米的，每增加1米扣0.1分；
3、每子项目路段内：拥包面积0.04平方米以上的，每增加0.04平方米扣0.1分。

	
	
	路基
	评价路基维护质量
	12
	实地调研
	1.排水系统通畅，不得出现堵塞；
2.路平石平整顺适，不得高过路面，最多不得低于路面1厘米。
	考核小组实地调研打分：
1、排水系统出现堵塞，且2小时内未处理的，扣1分；
2、路平石高度不符要求的，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，每处扣1分。

	
	
	人行道及其他构造物
	评价人行道及其他构造物维护质量
	12
	实地调研
	不得出现明显凹凸不平及街转缺失
	考核小组实地调研打分：
每发现一处不符要求的扣0.1分。

	
	
	交通工程及附属设施
	评价交通工程及附属设施维护质量
	12
	实地调研
	1.各类防护设施（防撞护栏、防落网、声屏障等）完好无缺损；
2.各类交通标志（指示标志、警告标志、里程碑、百米标等）完好无缺损；

3.路灯亮灯率大于等于98%。
	考核小组实地调研打分：
每发现一处不符要求的扣0.1分。

	
	
	绿化
	评价绿化维护质量
	11
	实地调研
	1.残花败叶及时清除，绿地无大量落叶杂物，绿化垃圾及时清运；
2.无明显黄土裸露，无明显缺株，无明显杂草，无明显枯枝、死叉。
	考核小组实地调研打分：
每发现一处不符要求的扣0.1分。
发现缺株，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：每次扣1分。

	
	
	道路清洁
	评价道路清洁程度
	11
	实地调研
	路面无大面积土壤、碎片、垃圾、其他杂物或油迹。
	考核小组实地调研打分：
每发现一处不符要求的扣0.1分。

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全保障
（10分）
	应急处理情况
	评价项目公司应急处理制度及预案
	5
	实地调研
	1.建立自然灾害、重特大事故、消防、环境公害及人为破坏等突发事件应急预案；
2.开展定期培训、模拟演练。
	考核小组实地调研打分：

应急处理制度不健全，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：每次扣0.1分；
未按照要求进行应急处置演练的：扣0.5分。

	
	
	安全管理
	评价项目公司安全管理情况
	5
	实地调研
	不发生安全事故
	考核小组实地调研打分：
因项目公司原因导致一般事故的，每次扣1分；较大（或以上）事故的，每次扣5分。

	
	
	
	
	
	
	
	

	效果（10分）
	经济影响（2分）
	直接经济影响
	评价项目实施对经济发展所带来的直接影响
	1
	实地调研
	1.直接促进当地产业发展，雇佣当地工人、购买当地原材料等；
2.对当地产业发展，经济增长速度及质量起到直接促进作用。
	考核小组实地调研打分：
因项目公司原因对经济直接带来负面影响的，每次扣0.1分。

	
	
	间接经济影响
	评价项目实施对经济发展所带来的间接影响
	1
	实地调研
	间接促进当地产业发展，对当地经济增长速度及质量起到积极作用。
	考核小组实地调研打分：

对经济间接带来负面影响的，每次扣0.1分。

	
	生态影响（2分）
	
	
	
	
	
	

	
	
	环保处罚
	评价项目是否发生环保处罚事项
	2
	实地调研
	不发生环保处罚事项。
	考核小组实地调研打分：
因项目公司原因发生环保处罚事件的：发生一件扣0.5分。

	
	社会影响（2分）
	新增就业
	评价项目对当地新增就业的影响
	1
	实地调研
	对当地新增就业有积极影响。
	考核小组实地调研打分：

因项目公司原因对当地新增就业带来负面影响的，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，扣1分。


	
	
	社会荣誉
	评价项目获得的社会荣誉情况
	0
	实地调研
	获得市级及以上部门颁发的奖项或获得本级或以上级别政府表彰、奖励或被当地或国内主流媒体（网络、报纸）公开表扬、宣传的，酌情进行加分。
	考核小组实地调研打分：

获得市级及以上部门颁发的奖项的：1.5分；
获得本级或以上级别政府表彰、奖励的：1.3分；
被当地或国内主流媒体（网络、报纸）公开表扬、宣传的：1分。
本项最高得1.5分。


	
	
	重大诉讼、公众舆情与群体性事件
	评价项目是否发生具有重大社会影响的其他情况
	1
	实地调研
	不发生重大诉讼、公众舆情与群体性事件。
	考核小组实地调研打分：

因项目公司原因引发重大诉讼、公众舆情与群体性事件的，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，扣1分。


	
	可持续性（2分）
	项目发展
	评价项目发展可持续性
	2
	实地调研
	项目发展情况良好，不发生重大违约事项。
	考核小组实地调研打分：

因项目公司原因发生重大违约事件的，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，扣2分。

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度
（2分）
	政府相关部门满意度
	评价政府相关部门对项目公司提供公共服务质量和效率的满意程度
	0.5
	实地调研
	政府相关部门对项目公司或社会资本提供公共服务质量和效率的满意程度达到80%及以上。
	考核小组实地调研打分：

满意率每低1%扣0.05分。


	
	
	项目实施机构满意度
	评价项目实施机构对项目公司提供公共服务质量和效率的满意程度
	0.5
	实地调研
	项目实施机构对项目公司或社会资本提供公共服务质量和效率的满意程度达到80%及以上。
	考核小组实地调研打分：

满意率每低1%扣0.05分。

	
	
	社会公众（服务对象）满意度
	评价社会公众（服务对象）对项目公司提供公共服务质量和效率的满意程度
	1
	实地调研
	社会公众（服务对象）对项目公司或社会资本提供公共服务质量和效率的满意程度达到80%及以上。
	考核小组实地调研打分：

满意率每低1%扣0.05分。

	管理（10分）
	组织管理（2分）
	组织架构
	评价项目组织架构设置合理性
	0.5
	实地调研
	机构设置健全，管理构架清晰。
	考核小组实地调研打分：

组织机构设置不健全，应按要求进行整改，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣0.5分。否则不扣分。


	
	
	人员管理
	评价项目人员管理合理性
	0.5
	实地调研
	1.制定人员管理制度；
2.开展相关安全教育和技能培训；
3.工作人员熟悉并遵守工作流程和操作规范。
	考核小组实地调研打分：

人员管理制度不健全，应按要求进行整改，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣0.5分；未开展相关安全教育和技能培训的，应按要求进行整改，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣0.5分；工作人员不遵守工作流程和操作规范的，应按要求进行整改，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣0.5分。

	
	
	决策审批流程
	评价项目决策审批流程合理性
	1
	实地调研
	制定项目公司决策审批制度体系，做到逻辑清晰、流程明确

	考核小组实地调研打分：

决策审批制度不健全，应按要求进行整改，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣1分。否则不扣分。




	
	财务管理（2分）
	财务管理
	评价项目资金管理、会计核算等财务管理内容的合规性。
	2
	实地调研
	1.建立资金管理台账记录项目资金使用明细。
2.编制项目公司资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表，详细记录项目运维的成本开支、收入、关键性财务指标等，进行定期存档备案，保障项目公司正常运营
	考核小组实地调研打分：

财务管理混乱，影响项目公司正常运营的，应按要求进行整改，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，扣2分。


	
	制度管理（2分）
	制度管理
	评价内控制度的健全程度及执行效率。
	2
	实地调研
	1.建立健全的项目公司内部管理制度，明确部门分工，执行到位规范。
	考核小组实地调研打分：

项目公司管理制度不健全，应按要求进行整改，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣1分。否则不扣分。
未按项目公司制度执行，影响项目公司正常运营的，应按要求进行整改，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，扣1分。



	
	档案管理（2分）
	档案管理
	评价项目运营、维护等相关资料的完整性、真实性以及归集整理的及时性。
	2
	实地调研
	有较完善的服务档案，至少应包括：技术档案，日常档案。
	考核小组实地调研打分：

档案不完善，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：每次扣0.5分。



	
	信息公开（2分）
	信息公开
	评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的及时性与准确性。
	2
	实地调研
	依法公开披露项目相关信息，保障公共知情权，接受社会公众的监督。
	考核小组实地调研打分：

信息公开不及时，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：每次扣0.5分。


注：各项指标扣分总数不能超过其对应指标总分值。上述扣分项如因甲方未及时进行大、中修或交通量剧增等客观原因引起的，乙方免于扣分和承担违约责任。
附件4工程造价计取标准及程序

一、本项目采用限额设计，具体见本合同第20.1款第（1）项的约定。

二、本项目造价编制采用清单计价法。

三、价格依据及调整

3.1材料基准价按审定的施工图预算编制时采用的相应价格计算，主体工程施工期间主要建筑材料（含钢材、钢筋、砌块、水泥、沥青、柴油、商品混凝土（包括水泥混凝土、沥青混凝土）、砂、碎石、雨污水管）价格变化超过基准价±5%（含5%）部分，超出部分材料价，结算时一并调整计算，由材料调差所产生的增值税增减额一并纳入结算价。材料价格以建设当期广西壮族自治区南宁市、南宁市西乡塘区的《造价信息》综合版顺序取定。

3.2预算编制基价以控制价编制当月的信息价为准（无价材料先按甲方和项目公司认可的暂定价计入预算价，最终以询价程序确认的价格为准）。

3.3以信息价计入预算的，以施工图预算编制当期的材料价格信息价为基准价，与施工阶段当期发布材料信息价对比确定调整幅度。以无价材料计入施工图预算的按无价材料约定执行。

四、计价程序

4.1在各子项目专业施工图审查合格后甲方与项目公司双方及时召开子项目议价会议。会议后四十五（45）天内由项目公司提供工程量清单，并经与甲方委托的有资质的第三方机构核对，双方按照核对后的统一工程量清单在四十五（45）天内分别编制施工图预算，并进行核对，双方确认的施工图预算价作为各子项目建安工程费

4.2甲方和项目公司共同委托有资质的第三方机构在建设期内对项目进行全过程造价控制、跟踪审计，跟踪审计费用由项目公司承担。施工过程中产生的工程变更、价格调整、索赔等费用项目公司应按实申报。由第三方中介机构出具审定成果后上报项目公司和项目甲方，项目公司和项目甲方应在收到成果后5个工作日进行出具审批意见。

4.3各子项目竣工验收后，根据“工程结算价=建安工程费合同价+工程变更（或签证）+人工、材料及机械等价格调整”的原则，由甲方委托第三方机构对施工图预算的建设内容进行审核，确认其结算造价。最终以甲方委托有资质的单位进行竣工决算确定的金额作为核定可用性服务费的计算依据。

五、其他有关规定

5.1无价材料询价定价

5.1.1无价材料询价原则

在开展询价工作中应当客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密的原则。

5.1.2询价人员的组成

由甲方成立PPP项目无价材料询价工作小组，询价小组由甲方、监理单位、第三方中介跟踪审计单位等相关人员共同组成。询价小组具体承担无价材料的询价定价工作。

5.1.3无价材料的界定

凡在PPP项目合同相关条款约定的基期《造价信息》综合版没有提供材料信息价的材料即为无价材料。

5.1.4无价材料的定价计划

根据预算编制过程中汇总的无价材料，结合施工进度计划，项目公司整理出无价材料定价采购计划。依据设计要求和进度采购需求，项目公司上报含有材料种类、规格型号及数量的采购清单。监理公司复核材料种类、采购数量，设计单位复核符合设计要求的规格型号。

5.1.5无价材料的询价程序

①由甲方确定品牌档次后，询价小组根据确定的档次推荐2家以上同档次品牌

②根据施工图纸明确的无价材料技术指标要求，由询价小组向目标企业进行询价，并对报价结果进行合理性分析，排除报价偏差过大的无效报价。最终询价结果为所有目标企业的报价的平均值。

③询价小组经过讨论后形成一份相关利益方均认可的完整无价材料价格，由甲方提交给项目公司。项目公司在收到价格认定单后十五（15）个日历天内，一次性提出该份认定单的异议部分，并注明修改金额，超过时限视为默认该份价格认定单。甲方在十（10）个日历天内向项目公司提供有异议的材料、设备、苗木询价的厂家，如果确定可以采购，按原报价执行，如无法采购，则由询价小组调整报价后由甲方提交给项目公司确认，超过15个日历天内则视为项目公司默认该份价格。

④项目公司对相关材料的品质、价格等问题存在异议，询价小组可对无价材料询价目标企业进行考察，现场对企业资质、报价真实性和相关产品的质量等内容进行复核。

⑤询价小组对无价材料进行询价汇总后形成无价材料询价报告。

⑥无价材料价格作为不可竞争价格计入各子项目工程造价且不下浮。

⑦经询价小组审核确定后的无价材料价格作为PPP项目工程造价编制的材料价格。

⑧若甲方与项目公司双方对无价材料无法达成一致意见，通过联合公开招标确定无价材料价格。

5.2设备定价

设备采购价超过法定需要招标的最低限额要求，则需要单独进行招标。甲方与项目公司双方组织联合体招标确定设备价格，费用列入建设工程费用，不下浮。设备采购价没有超过法定需要招标的最低限额要求，询价定价程序同无价材料。

第五章  项目基础资料
招标人向投标人提供的文件（另册）：

1.《美的慧城南侧东西向规划道路工程可行性研究报告（报批稿）》

2. 《美的慧城中段南北向规划道路工程可行性研究报告（报批稿）》

3. 《家乐街（吉兴西路－安和街）工程项目可行性研究报告（报批稿）》

4. 《家乐街中段东西向规划路工程可行性研究报告（报批稿）》

第六章  投标文件格式

说明：

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏（如有），由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。投标文件编制过程中，投标文件格式中“注”及其注释内容，可以自行删除。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，如果与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写。

四、如为联合体投标，除明确要求需联合体成员盖单位公章之处外，其余各处由联合体牵头人盖单位公章即可。

五、投标文件须在正文中编制连续页码，封面、扉页等非正文内容无需编制页码。

封面（格式）
                                                   正本（副本）
西乡塘区市政道路工程PPP项目
投  标  文  件

（项目编号：NNZC2021-G3-070047-BJJZ）
投标方式：         （独家或联合体）   
投标人（盖单位章）：（以联合体形式投标的，填写联合体各方全称，明确联合体牵头人，由联合体所有成员盖单位公章）

2021年  月  日

目  录

一、 投标函

二、 法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

三、 联合体协议书

四、 关于投资协议、PPP项目合同的条款的建议

五、 投标文件附表格式

六、 项目技术方案

七、保密协议

八、其他资料

一、投标函

投标函

         （招标人名称）：

1、经现场踏勘和研究                   （项目名称）招标文件的全部内容（含第  号至第  号补遗书，含第  号至第  号澄清函）后，我方愿意作为社会资本方与政府建立合作关系，按“ “建设-运营-移交”（BOT）模式”操作模式，承担投资协议、PPP项目合同规定的义务，享有PPP项目合同规定的相应权限。

2、在研究了招标文件投资协议、PPP项目合同及附件、投标人须知约定的合同边界条件（包括但不限于：项目总投资认定、收费标准、基准车流量及增长率、政府财股比例<如果有>、政府补贴<如果有>、政府付费、绩效目标要求）和风险划分的基础上，我方同意以      %的的预期投资回报率，运营维护期第一年运营维护费为人民币（大写）     元（¥    元），合作期    年，与政府建立长期合作关系。

3、我方接受招标文件投资协议、PPP项目合同及附件规定的我方和项目公司应承担的责任和义务、收入和回报机制、服务价格和调整机制。

4、我方承诺的项目资本金出资额为人民币（大写）   仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元（¥    元），我方承诺按投标文件承诺的投资及融资方案实施本项目。

5、我方承诺的绩效目标为：

（1）交工验收的工程质量目标：        ；
（2）竣工验收的工程质量目标：           ；

（3）运营管理目标：          ；

（4）其他目标：               。
6、如果我方中标，我方保证将与你方签订投资协议，并在签订投资协议后

     日内按投标文件中的承诺完成项目公司的组建和工商登记手续。

7、如果我方中标，在签订投资协议后          日内，我方保证将按照你方认可的条件，提交金额为     的建设履约担保；在项目公司注册登记并完成项目核准手续后      日内，我方保证项目公司将与你方签订PPP项目合同。

8、我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

9、随同本投标函，我方出具金额为人民币（大写）          （¥      元）的投标保证金。

10、在协议正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

11、我方承诺：在本项目项目公司组建后，投资协议中除了规定的社会资本方的权利和义务外，项目公司将与甲方签订PPP项目合同，承担PPP项目合同项下的项目公司权利和义务。

投 标 人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地址：                                 

电话：                                 

传真：                                 

邮政编码：                             

       年      月       日

注：如投标人为联合体，由联合体牵头人出具并加盖单位章。

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                        
企业类型：                      
地址：                          
成立时间：    年   月   日

姓名：             (法定代表人签字)， 性别：     ，职务：           ，身份证号码：                    系                (投标人名称)       的法定代表人。

特此证明。

投标人：                           (盖单位章)

                                 日期：    年   月   日 

注：

1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版代替签名。

2. 以联合体形式投标的，由联合体牵头人按上述规定填写。
（二）法定代表人授权委托书（如有）
本授权委托书声明：我      （法定代表人姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托        （代理人姓名）为代理人，代表我方参加西乡塘区市政道路工程PPP项目采购的投标活动。代理人在投标及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，所产生的法律后果均由我方承担。

委托期限：自授权之日起至投标有效期满为止。

代理人无转委托权。

投标人：                         （盖单位章）

                          法定代表人：                     （签字）

                          法定代表人身份证号码：                        

                          委托代理人：                     （签字）

                          委托代理人身份证号码：                         

日期：     年   月  日

注：

1.法定代表人和委托代理人的签字必须是法定代表人和委托代理人在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

2. 以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

三、联合体协议书（如有）

（使用资格预审申请文件中递交的《联合体协议书》复印件并加盖联合体牵头人公章）
四、关于投资协议、PPP项目合同的条款的建议

编制要求：

投标人在详细研究招标文件中的投资协议、PPP项目合同之后，应在此写明对投资协议、PPP项目合同的条款的建议并阐述理由。上述建议和理由应在满足国家法律法规的前提下，有利于项目的建设、运营、移交，是合同谈判的依据，但并不意味着招标人必须接受上述建议。

五、投标文件附表格式

表1投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	营业执照号
	
	企业类型
	

	注册资本
	
	总资产
	

	净资产
	
	
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户账号
	

	经营范围
	

	资产构成情况
	

	投资参股的关联企业情况
	包括投资参股企业名称、投资参股份额、业务范围等

	备注
	


注：

1.附营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本（按联合体协议职责分工，承担本项目的工程施工工作的联合体成员须提供）、基本账户开户许可证的复印件或扫描件。

2以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写并分别提供上述文件或资料的复印件，并加盖其单位章。

表1.1投标人组织机构框图

	（叙述或附图表示投标人的组织结构图）



注：以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

表1.2在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加               （项目名称）的政府采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

投标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年    月    日
备注：

1. 投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。 

2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。
表1.3 政府采购诚信承诺书

          （招标人）：
我方            （投标人名称）已详细阅读了            （项目名称）政府采购编号：            ）的招标文件，自愿参加该项目的采购活动，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信竞争，材料真实。我方保证所提供的全部材料、内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义参与投标和竞争，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害招标人的合法权益；不向评标委员会、招标人提供利益以牟取中标（成交）；

三、若中标（成交）后，将按照规定及时与招标人签订政府采购合同，不与招标人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我方自愿接受取消竞争资格、记入信用档案、媒体通报、1～3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字或印章）

日      期：      年    月    日

注：以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。
表 2 投标人具备PPP项目业绩经验
	项目名称
	

	参与

方式
	（主持、参与）

	项目

规模
	项目种类
	技术指标
	投资额（万元）

	
	
	
	

	融资

方式
	1.自筹
	2.国家补助
	3.银行贷款
	4.其他

	
	万元
	万元
	万元
	万元

	项

目

情

况

说

明
	

	相

关

附

件

清

单
	（列出针对本项目投标人所附的附件清单）


附：1.投标人应详细说明曾独立承担或主持（作为联合体牵头人）或参与过的PPP项目的实施情况，并附有关证明文件等。

2.上述项目可以是投标人单独投资完成的项目，也可以是投标人以股东身份参股的投资项目。

3.本表的PPP项目业绩经验是指：符合第三章评标办法“第2.2.2 项 商务部分” 规定 的PPP项目业绩。

4. 以联合体形式投标的，联合体牵头人填写。
表 3 投标人具备运营维护业绩经验
	项目名称
	

	项目

规模
	项目种类
	技术指标
	长度（公里）

	
	
	
	

	项

目

情

况

说

明
	

	相

关

附

件

清

单
	（列出针对本项目投标人所附的附件清单）


附：1.投标人应详细说明承担过的市政道路或公路工程专业养护的实施情况，并附有关证明文件等。

2.本表的运营维护业绩经验是指：符合第三章评标办法“第2.2.2 项 商务部分” 规定 的运营维护能力及业绩。

3. 以联合体形式投标的，联合体牵头人填写。

表 4 投标人企业荣誉
	项目名称
	

	奖项名称
	

	相

关

附

件

清

单
	（列出针对本项目投标人所附的附件清单）


附：1.符合第三章评标办法“第2.2.2 项 商务部分” 规定 的企业荣誉。

2. 以联合体形式投标的，联合体牵头人填写。

表 5 投标人企业技术能力
	项目名称
	

	奖项名称
	

	相

关

附

件

清

单
	（列出针对本项目投标人所附的附件清单）


附：1.符合第三章评标办法“第2.2.2 项 商务部分” 规定 的企业技术能力。

2. 以联合体形式投标的，联合体牵头人填写。

表 6 投标人财务状况及融资能力
	资产负债率
	

	银行授信
	

	银行资信等级
	

	相关附件清单
	（列出针对本项目投标人所附的附件清单）


附：1.符合第三章评标办法“第2.2.2 项 商务部分” 规定 的企业财务状况及融资能力。

2. 以联合体形式投标的，联合体牵头人填写。

表7 投标报价函

	报价项
	预期投资回报率
	运营维护期第一年运营维护费

	投标人报价
	
	


说明：

（1）预期投资回报率报价上限为7%，在此范围以内的报价为有效报价。投标人报价需保留两位小数。

（2）运营维护期第一年运营维护费报价上限为46.92万元/年，在此范围以内的报价为有效报价。投标人报价需保留两位小数。

六、项目技术方案

一、投标人应按“投标人须知”第 3.1.4项的要求，依照本篇所附的内容认真编制项目实施计划。

二、由投标人填报的本计划书将作为评标的主要考虑因素。

三、投标人如果中标，应按其在本计划书中的承诺安排各阶段工作的实施，本计划书将作为政府对项目进行监督管理的主要依据。

四、项目实施计划应包含下列内容，投标人也可根据本项目的实际特点和自身的实际情况作适当补充，以便能更清楚表述有关内容。

（一）投融资方案

1、资金筹措方案

（1）投标人的自有资金情况、拟投入项目公司的自有资金（项目资本金）额度、资金来源及保障措施；

（2）其余建设资金的额度、资金来源及保障措施；

（3）资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性。

资金筹措方案应根据项目投资需求和项目实施进度计划制定，资金来源应可靠、详细、合法、充足、及时、可行，并提供有关融资方的承诺函或融资协议等证明文件。

2、项目资金到位和使用计划

按建设进度计划，制定出资金到位时间、数额及使用计划表。

3、投标人认为必要的内容。

（二）PPP项目公司组建方案

1、项目公司组建计划

应说明组建项目公司的时间、注册资金、注册地点、法定代表人、办公地点、公司规模、公司主要领导成员、项目公司履行的职责等。

2、项目公司的机构设置建议

应建议说明项目公司的各部门的设置及相应的职责范围等。

3、项目公司的人员

应说明拟在项目公司任职的主要人员及其到位的具体时间、管理、技术能力等。

4、项目公司投资计划建议

应说明项目公司各次增资的时间、数额，项目公司股东在各次增资中的出资数额、出资比例、出资时间、出资方式等（必须以现金出资）。

5、投标人认为必要的内容。

（三）建设施工组织方案

1、建设工作内容和时间安排

应说明项目准备阶段、建设阶段的工作内容和重大时间的控制点等。

2、工程施工方案、进度计划和保障措施

应明确工程施工方案、详细进度安排，并制定实现该进度目标的保障措施。

3、工程质量目标和保证措施

4、工程投资控制目标和保证措施

5、施工安全目标和保证措施

6、施工环境保护和水土保持目标及措施

7、建设期保险方案

8、投标人认为必要的内容

（四）运营维护方案

1、运营管理原则

2、运营管理制度

3、合作期内项目运营管理目标、服务质量目标和保障措施

4、维修质量指标和保障措施

5、运营期保险方案

6、投标人认为必要的内容

（五）移交方案

1、应明确承诺项目移交给政府时的状态及其他优惠条件，以及为保障该目标而采取的措施。

2、投标人认为必要的内容。

（六）在项目实施过程中，除招标文件规定之外，建议招标人提供的优惠政策等（并不意味着招标人必须接受）。

七、保密协议

           （投标人名称）（以下简称“投标人”）自愿参加西乡塘区市政道路工程PPP项目的招标投标活动，响应招标文件的各项规定。招标人将向投标人提供包括招标文件在内的相关资料和信息。

根据相关法律法规的规定，为做好相关资料和信息的保密工作，投标人承诺如下：

一、相关资料和信息的定义

本保密协议所称的“相关资料和信息”指本项目招标投标阶段所涉及到的招标人的所有内部信息，招标人提供给投标人的相关资料与信息，本项目招标投标阶段中产生的任何数据、资料、报告，及投标人因投标人本项目而得知或掌握的招标人信息与资料（包括技术信息及资料、管理信息及资料和其他相关信息及资料），包括书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。

二、保密义务

1、投标人保证采取必要措施对相关资料和信息进行保密，投标人不得直接或间接地透露、泄露、披露、扩散相关资料和信息，包括互联网传播和扩散；或以其他不当方式使用、处理相关资料和信息。

2、相关资料和信息只能被投标人用于本项目的投标之目的，投标人不得将其用于其它任何目的。

3、除投标人直接参与本项目的员工外，投标人不能将相关资料和信息透露给其它任何人（包括投标人内部员工）。相关资料和信息只能向与本保密协议约定的目的直接相关的员工作披露，该员工为了本保密协议约定的目的对该等资料和信息的了解是十分必要的，同时，投标人应确保获得该资料和信息的每个员工将遵守本保密协议之所有条款。

4、投标人保证告知参与本项目的相关人员遵守本保密协议，并采取必要措施确保参与本项目的员工和外聘人员履行保密义务。

5、投标人保证妥善保管相关资料和信息，无论相关资料和信息以何种形式存在也无论其载体为何。

6、投标人保证遵守本保密协议，如有违反投标人将承担违约责任。

三、违约责任

1、一旦发生相关信息与资料遗失、公开或损坏的，投标人应在1小时内通知招标人，同时应当采取必要措施以防止或减轻影响；此外，投标人应当在事发后3个工作日内以书面方式向招标人说明有关情况。

2、若投标人违反保密协议的保密义务，则应当按照招标人的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，并有义务配合有关调查工作。若投标人的违约行为给招标人或利益相关方造成损害的，投标人应当承担相应的经济赔偿责任，经济赔偿责任包括招标人或利益相关方遭受的损失、防止损失扩大支出的费用、招标人因调查投标人违约行为支出的调查费、律师费等；若投标人行为触犯法律，则交由司法机关处理。

四、保密期限

1、自保密协议生效之日起一（1）年。

五、其他

1、保密协议自投标人签字并加盖单位章之日起生效。

2、投标人同意并确认，本保密协议书的效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律管辖，因履行本保密协议书所发生的或与本保密协议书有关的一切争议，如友好协商解决未果，应提交双方所在地以外的其他地区仲裁机构依其当时有效的仲裁规则进行仲裁解决。

投标人：                            （盖单位章）
投标人注册地址：                                 
法定代表人或委托代理人：                  （签字）

八、其他资料

编制要求：

附招标文件规定的其他材料或投标人认为需要特别说明的内容。

（需加盖投标人单位章）



