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第一部分 竞争性磋商公告
项目概况
西湖区森林消防队营房提升改造项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年7月21日09点30分00秒（北京时间）前提交（上传）响应文件。
一、项目基本情况                                            
项目编号：DXGC2025-XH-084
项目名称：西湖区森林消防队营房提升改造项目
预算金额（元）：1438825  
最高限价（元）：1438825  
采购需求：西湖区森林消防队营房提升改造项目主要内容：西湖区森林消防队营房改造项目包括新建营房围墙、文化墙、物资仓库，指挥中心、学习室、体能训练室改造以及周边环境提升，打造正规化、标准化、信息化的森林消防队伍。详见采购文件第三部分采购需求。
合同履约期限：90日历天
本项目接受联合体：是；
注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与。
[bookmark: _Hlk101132948]二、申请人的资格要求：
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
    2. 以联合体形式参与的，提供联合协议；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向中小企业
工程全部由符合政策要求的中小企业承建，提供中小企业声明函；
4.本项目的特定资格要求：
☐无。
þ有特定资格要求： 1、具备施工总承包建筑工程施工总承包三级及以上资质；2、具有企业安全生产许可证；
该特定条件的法律法规依据： 《中华人民共和国建筑法》，第二十六条“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程”及中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《建筑业企业资质标准》；《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，第一章 第二条“国家对建筑施工企业实行安全生产许可制度，建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动”。
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取采购文件 
时间：/至2025年7月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 
售价（元）：0 	
四、响应文件提交（上传）
截止时间：2025年7月21日09点30分00秒（北京时间）
地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 
五、响应文件开启 
开启时间：2025年7月21日09点30分00秒
地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
六、公告期限 
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见采购文件的第二部分总则。（2）电子交易的说明：①电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供采购文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：供应商在响应文件提交（上传）截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在响应文件提交（上传）截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见采购文件第二部分第15点—“备份响应文件”；⑨响应文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应文件无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）采购文件公告期限与竞争性磋商公告的公告期限一致。
八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：杭州市西湖区农业农村局 
地    址：杭州市西湖区文一西路858号       
传    真： /
项目联系人（询问）：王先生 
项目联系方式（询问）：0571-89510785 
质疑联系人：陈先生 
质疑联系方式：0571-89510784 
2.采购代理机构信息            
名    称：浙江鼎欣工程项目管理有限公司
地    址：杭州市西湖区翠苑新村三区11幢5单元
传    真：/             
项目联系人（询问）：刘先生          
项目联系方式（询问）：13336125345
质疑联系人：张根源              
质疑联系方式：0571-87180816
3.同级政府采购监督管理部门            
名    称：杭州市西湖区财政局/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）
    地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰） 
    传    真： /
    联系人 ：朱女士、王女士
监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218     
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
杭州市政府采购竞争性磋商文件
杭州市政府采购竞争性磋商文件
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
第 8 页 共 83 页


第 21 页 共 83 页
第二部分 供应商须知
前附表
	序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	项目属性
	工程类

	2
	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的： 西湖区森林消防队营房提升改造项目 ，属于 建筑业 行业；
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条第（三）项规定：建筑业行业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

	3
	是否允许采购进口产品
	本项目不允许采购进口产品。
☐可以就    采购进口产品。

	4
	分包
	 A同意将非主体、非关键性的辅助性工作，如运输，劳务等工作分包。
注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。

	5
	磋商前答疑会或现场考察
	A不组织。

	6
	样品提供
	A不要求提供。

	7
	方案讲解演示
	A不组织。

	8
	供应商应当提供的资格、资信证明文件
	（1）资格证明文件：见采购文件第二部分11.1。
供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，响应文件无效。

	
	
	（2）资信证明文件：根据采购文件第四部分评审标准提供。

	9
	节能产品、环境标志产品
	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
☐强制采购节能产品。产品：    
☑优先采购节能产品。产品：照明灯具   
☑优先采购环保产品。产品：水泥、室内涂料等    
□无

	10
	报价要求
	有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。报价单是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在总价中。
最后报价出现下列情形的，响应文件无效：
响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的；
最后报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的;
报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;
供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	11
	中小企业信用融资
	供应商成交后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

	12
	备份响应文件送达地点和签收人员
	备份响应文件送达地点：  /  ；备份响应文件签收人员联系电话：  /  。采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

	13
	其它说明
	联合体或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

	14
	成交候选人数量
	本项目推荐的成交候选人数量：  3名  。

	15
	代理费用收取方式及标准
	1、成交单位须在领取成交通知书的同时，提供与线上递交的“电子加密响应文件”一致的纸质响应文件并装订成册一正二副给采购代理机构。
2、采购代理服务费金额：参考发改价格(2011)534号文件规定的工程类收费标准收取。
采购代理服务费交纳形式：汇票/支票/电汇/现金
采购代理服务费由中标人在发布采购结果公告后5日内以人民币方式向采购代理机构支付。
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一、总则
1. 适用范围
本采购文件适用于该项目的采购邀请、响应文件提交、响应文件开启、资格审查及信用信息查询、磋商、评审、成交供应商确定、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1 “采购人”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购人。
2.2 “采购代理机构”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购代理机构。
2.3 “供应商”系指是指提交响应文件和报价、参与竞争性磋商采购活动的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。
2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，提交响应文件时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。
2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。
2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求，“※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容。
3. 采购项目需要落实的政府采购政策
3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.2 支持绿色发展
3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应文件无效。
3.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。
3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。
3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。
3.3支持中小企业发展
3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的工程符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk101132181]3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，响应无效并依法承担法律责任。
3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.4支持创新发展
3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。
3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。
3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业：
平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉、补偿救济
4.1在线询问、质疑、投诉
根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
4.2供应商询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。
4.3供应商质疑
4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
4.3.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：
4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。
4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。
4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。
4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
4.3.3.2质疑项目的名称、编号；
4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4.3.3.4事实依据；
4.3.3.5必要的法律依据；
4.3.3.6提出质疑的日期。
供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑函范本及制作说明详见附件2。
4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。
4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。
4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
4.4供应商投诉
4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。
4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218。
4.5 补偿救济
采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。
投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、采购文件的构成、澄清、修改
5．采购文件的构成
5.1 采购文件包括下列文件及附件：
5.1.1竞争性磋商公告；
5.1.2供应商须知；
5.1.3采购需求；
5.1.4评审办法；
5.1.5拟签订的合同文本；
5.1.6应提交的有关格式范例。
5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
6. 采购文件的澄清、修改
6.1已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于响应文件提交（上传）截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。
6.2 采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应文件提交（上传）截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

三、提交响应文件
7. 采购文件的获取
详见竞争性磋商公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。
8.磋商前答疑会或现场考察
采购人组织潜在供应商现场考察或者召开磋商前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者磋商前答疑会。
9.磋商保证金
本项目不需缴纳磋商保证金。
10. 响应文件的语言
响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
11. 响应文件的组成
11.1资格文件：
11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
[bookmark: _Hlk101259339][bookmark: _Hlk101257010]11.1.2联合协议（如果有)；
11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：工程全部由符合政策要求的中小企业承建，提供中小企业声明函；
11.1.4本项目的特定资格要求：1、具备施工总承包建筑工程施工总承包三级及以上资质；2、具有企业安全生产许可证。
11.2  商务技术文件：
11.2.1响应函； 
11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；
11.2.3分包意向协议（如果有)；
11.2.4符合性审查资料；
11.2.5评审标准相应的商务技术资料；
11.2.6商务技术偏离表；
11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；
11.3报价文件： 
11.3.1报价单；
11.3.2已标价工程量清单。
响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应文件无效；
供应商提供虚假材料的，响应文件无效。
供应商可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。供应商应对响应文件中材料的真实性、合法性负责。
12. 响应文件的编制
12.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。
12.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。
12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。
13.响应文件的签署、盖章
13.1响应文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应文件无效。
13.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交（上传）截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
13.3采购文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 响应文件的提交、补充、修改、撤回
14.1 供应商应当在响应文件提交（上传）截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件提交（上传）截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交（上传）截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。
14.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交（上传）截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应文件提交截止时间方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应文件提交截止时间。
15.备份响应文件
 15.1供应商在电子交易平台传输递交响应文件后，还可以在响应文件提交（上传）截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。
15.2备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明采购项目名称，供应商名称(联合体参与的，包装物封面需注明联合体，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。
15.3直接提交备份响应文件的，供应商应于响应文件提交（上传）截止时间前在竞争性磋商公告中载明的响应文件开启地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。
15.4以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在响应文件提交（上传）截止时间之前送达采购文件第二部分供应商须知前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。
15.5供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应文件无效。
16.响应文件的无效处理
有采购文件第四部分4.2规定的情形之一的，响应文件无效：
17.响应文件有效期
17.1响应文件有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲供应商的响应文件中承诺的响应文件有效期少于采购文件中载明的响应文件有效期的，响应文件无效。
17.2响应文件合格投递后，自响应文件提交截止时间起，在响应文件有效期内有效。
17.3在原定响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

四、响应文件开启、资格审查与信用信息查询
18.响应文件开启 
18.1采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开启。
18.2响应文件开启时，电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。
18.3响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。
19、资格审查
19.1采购人、采购代理机构或磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格进行审查。
19.2供应商未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其响应文件无效。
19.3对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。
19.4合格供应商不足3家的，不再评审。
20、信用信息查询
20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。
20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。
20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。
20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评审
[bookmark: _Toc91899903]21. 磋商小组将根据采购文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评分标准，全面衡量各供应商对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分评审办法。

六、成交供应商确定
22. 确定成交供应商
政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。
23. 成交通知与成交结果公告
23.1自成交供应商确定之日起1个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。
23.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未成交情况说明、成交结果公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。
23.3公告期限为1个工作日。
23.4由于成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予
24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。
25. 合同的签订
25.1 采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在成交通知书发出之日起10个工作日内，与成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
25.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。
25.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝与采购人签订合同的成交供应商应承担采购代理服务费、评审专家劳务报酬等相关费用。
25.5采购合同由采购人与成交供应商根据采购文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
26. 履约保证金
拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。杭州市政府采购网公布的供应商履约评价为满分的供应商，采购单位应当免收履约保证金。确需收取履约保证金的，履约保证金缴纳最高比例由不超过合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。采购单位鼓励供应商采取履约保函形式提供信用保证；供应商提供保函的，采购单位不得拒收。项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。
27.预付款
采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止
28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
28.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 
28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
 29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收
30.验收
30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
30.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
[bookmark: _Hlt74714665][bookmark: _Hlt68072998][bookmark: _Hlt68073093][bookmark: _Hlt68072990][bookmark: _Hlt75236011][bookmark: _Hlt68057669][bookmark: _Hlt75236290][bookmark: _Hlt75236101][bookmark: _Hlt74729768][bookmark: _Hlt74730295][bookmark: _Hlt74707468][bookmark: _Hlt68403820]30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

[bookmark: 第四部分]第三部分 采购需求
一、工程概况
本工程为森林消防基础设施建设（上城埭营房、小和山营房提升改造项目）工程，该工程施工地点浙江省杭州市西湖区，工程范围为西湖区上城埭森林消防营房、小和山森林消防营房提升改造项目。建筑面积约970㎡。具体范围详见图纸。
二、工程内容 
1.工程名称：西湖区森林消防队营房提升改造项目
2.现场条件
（1）已具备施工条件，但施工不能影响正常的工作。
（2）采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在磋商报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。
3.工程承包范围
（1）工程施工图中所包括的一切内容和工程量清单等已明确的工程内容。
（2）可能出现的施工图修改引起的工程量增减以及根据招标人明确指令需在招标范围外增加的工程量及招标范围内减少的工程量。
4.工程质量标准
工程质量符合（工程施工质量验收规范）合格标准。
5.工程施工要求
5.1技术规范要求：
（1） 本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，成交供应商应遵照执行。
规范的获得由承包人自行解决。
（2）对本工程所采用的标准或规范的任何部分，当成交供应商认为改用其他标准或规范，同样能够保证工程达到相同质量或更高的质量时，成交供应商可提出申请报经采购人审批后采用，但这种批准不免除成交供应商根据合同规定应承担的任何责任。申请报告中应对原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异进行详细说明。获批之前成交供应商仍应执行原采用的标准或规范。
5.2安全文明施工要求
（1）成交供应商应对进度施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。
（2）成交供应商应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若因供应商原因发生安全及人身事故由成交供应商自行负责处理，并承担全部费用。
（3）成交供应商须遵守地方政府和有关部门及采购人对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等的管理规定，并按规定办理相关审批手续。
（4）成交供应商应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。
（5）因项目实施期间，相关施工区域仍将维持正常运行，为减少对正常办公秩序的影响，要求确保文明施工措施到位。
5.3其它施工过程中需注意事项
（1）本工程在施工期间，成交供应商应注意保护好采购人周边现有成品，如有损坏，须无条件修复至采购人满意。
（2）废弃材料不得丢弃或随意堆放，清理产生的拆除费、搬运费、交通运输费等各项费用均由供应商自行考虑并计入响应总价且一次性包干。
（3）工程完工后，成交供应商需对施工现场进行全面的清洁工作。
6.工程管理要求
（1）成交供应商应严格按已确认的施工图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。施工过程中，成交供应商必须要严格把关，按照相应规范标准要求施工，如出现不符合标准要求的情况，成交供应商必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由成交供应商承担。
（2）成交供应商在响应文件中承诺的管理人员未经采购人同意，承包人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。
（3）成交供应商应有详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人的说明和承诺，以确保安全施工。
（4）成交供应商在进场施工前，应对建筑、结构施工图及现场实物、预埋件等进行核对并对不符合要求部分提出整改意见，若成交供应商未及时提出意见造成的有关损失由成交供应商承担。
（5）电力不足或停电，自备发电机，其费用由成交供应商自行承担。
（6）成交供应商在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由成交供应商负责，凡由此而损及采购方利益时，采购方将向成交供应商索赔。
（7）响应文件中须提供详细的技术组织措施，确保按时完工。成交供应商因工程需要进行夜间施工时，应提前告知，得到采购人认可后，方可施工，且要采取措施降低噪音，并做好周围居民的告示和解释工作，以取得谅解，避免产生矛盾和冲突。
（8）为减少改造工程对工作的影响，应按采购人管理要求调整施工时间、施工方案等，施工作业环境的种种不利因素，如夜间施工、垃圾装袋外运等等均需由供应商考虑，并将所需费用包含在磋商报价中。
（9）施工期间，所有施工人员的食宿均由成交供应商自行安排。
（10）工程管理其他要求：
1）本项目施工现场采购人不提供食宿，施工期间，所有施工人员的食宿均由成交供应商自行安排，材料的堆放及停车必须服从采购人的安排。
2）成交供应商须满足采购人管理的要求、遵守有关管理制度，服从监理的管理和协调，确保施工项目的安全、高效、顺利进行，满足采购人的日常需求，防范消防等安全事件的发生。
3）施工期间，如遇重大的活动、节庆、参观、来访、大型会议等，成交供应商应给予配合，并无条件按采购人要求做好施工现场及其周边的卫生、特殊防护等，必要时需要中断施工等，均需要由供应商在磋商报价中充分考虑并包含。
4）施工现场严禁吸烟。
5）如涉及管理需要，成交供应商须严格遵守采购人要求，所有进场人员需按照采购人要求做好登记办理施工出入手续。
7.工程主要材料（设备）要求  
（1）本项目涉及的所有材料设备，必须经采购人确认后方能采购、进场、加工、安装。
（2）材料规格：本磋商文件涉及的主要设备和材料，各供应商须根据磋商文件及施工图纸要求的用材规格进行选材并报价，并符合环保要求，严禁选择不符合施工图纸要求的低档材料进行响应报价及组织施工实施，如有其它国家强制性认证要求的也必须满足。
（3）本项目主要材料品牌要求详见《附表1》。除磋商文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌、型号相当的产品参加。
（4）供应商应在响应文件中写明各类主要材料（设备）的选用品牌、产地、规格、型号。如供应商没有按磋商文件要求进行选择，或没有明确注明，或所选材料设备的材质、规格、档次与磋商文件要求的存在明显差别，或虽按磋商文件推荐的材料品牌选择但该材料因某种原因停产或其他原因而不能供应的，或虽注明品牌未注明型号、规格的，则实际施工过程中采购人有权在磋商文件推荐的材料品牌范围内自行确定品牌和规格，且磋商价格不予调整。
（5）材料质量要求：
1）在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。
2）供应商应对所选用的材料的技术满足度和质量负全部责任，其责任不因该品牌是否为采购人推荐减轻或更改。当供应商选定的产品质量达不到设计要求和磋商文件要求的技术指标时，采购人保留更换的权利，且成交价不予调整。
3）室内装饰用材均需满足相应环保要求，采购人有权聘请独立第三方检测机构对室内装饰用材进行环保检测，如不合格供应商须免费更换，且采购人保留索赔的权利。
附表1：主要材料推荐品牌
	序号
	材料(设备)名称
	推荐品牌
	等级

	
	装修主材
	
	

	1
	普通钢材
	中天、沙钢、永钢、西城、萍钢或同档次及以上
	优等品

	2
	抗震钢材及线材
	中天、沙钢、永钢、西城、萍钢、富鑫、冷钢、新兴铸管或同档次及以上
	优等品

	3
	水泥
	钱潮、尖峰、三狮、海螺、南方或同档次及以上档次
	优等品

	4
	防水材料
	东方雨虹、科顺、月皇、奥佳、宏源或同档次及以上
	优等品

	5
	室内涂料产品（含防霉涂料）、真石漆、外墙涂料
	（舒适型）多乐士、立邦、华润、三棵树、固克或同档次及以上
	优等品

	6
	室内涂料产品（含防霉涂料）、真石漆、外墙涂料
	（经济型）绿威箭、菲尔卡斯、千家伴、西子绿茵、悉奥、亚士或同档次及以上
	优等品

	7
	油漆
	多乐士、立邦、华润、三棵树、亚士或同档次及以上
	优等品

	8
	地砖、墙砖
	冠军、诺贝尔、斯米克、冠珠、马可波罗或同档次及以上
	优等品

	9
	板材（E0级）
	千年舟、兔宝宝、莫干山或同档次及以上档次
	优等品

	10
	防火板（E0级）
	兔宝宝、千年舟、莫干山或同档次及以上
	优等品

	11
	防火门
	钱江、杭木杜鹃、杭博或同档次及以上
	优等品

	12
	木门
	美心、欧派、金迪或同档次及以上
	优等品

	13
	卫生间隔断
	普丽、千思板、富美家或同档次及以上
	优等品

	14
	门锁
	顶固、汇泰龙、坚朗、多玛或同档次及以上
	优等品

	15
	五金件
	顶固、汇泰龙、坚朗、多玛或同档次及以上
	优等品

	16
	砂加气砌块
	浙江开元、伊通、杭加或同档次及以上
	优等品

	17
	铝板吊顶（铝扣
板吊顶）
	乐思龙、阿姆斯壮、法狮龙或同档次及以上
	优等品

	18
	石膏板
	可耐福、拉法基、圣戈班、龙牌或同档次及以上
	优等品

	19
	玻璃
	南玻、耀皮、信义、台玻或同档次及以上
	

	20
	结构胶、密封胶
	之江、白云、道康宁、中原或同档次及以上
	

	21
	铝合金型材
	兴发、亚铝、凤铝或同档次及以上
	

	22
	地弹簧
	广东合和、立兴杨氏、坚朗或同档次及以上
	

	23
	化学锚铨
	德国曼卡特、慧鱼、喜利得或同档次及以上
	

	
	安装主材
	
	

	1
	 UPVC塑料排水
、雨水管
	杭州伟星、中财、公元或同档次及以上
	优等品

	2
	配电箱体
	杭州元通、杭开、白象、萧山恒光、浙江远大或同档次及以上
	优等品

	3
	配电箱元器件
	罗格朗、施耐德、ABB、西门子或同档次及以上档次
	优等品

	4
	PVC穿线管
	公元、中财、伟星或同档次及以上档次
	优等品

	5
	电线电缆
	永通（杭州千岛湖永通电缆有限公司）、浙江万马、江苏远东（远东电缆有限公司）、中大元通（浙江元通线缆制造有限公司）或同档次及以上
	优等品

	6
	开关插座
	杭州鸿雁、正泰、德力西、罗格朗或同档次及以上档次
	优等品

	7
	灯具
	雷士、欧普、三雄极光或同档次及以上档次
	优等品


三、商务要求
1.工期要求：90日历天
2.工程地点：  浙江省杭州市西湖区    
3.付款条件（进度和方式）
3.1合同生效以及具备实施条件后5个工作日内，支付合同价的40%作为预付款；
3.2工程竣工验收合格，竣工资料整理完整上交发包人且结算送审后14日内，支付至合同价（扣除暂列金）的85%（如实际发生工程量低于合同价的85%，则支付至已完工程量的85%）；
3.3工程竣工结算经审计完成并完成移交备案手续之日起的14日内，支付到工程竣工结算审定款的99%，剩余1%作为质量保证金待质保期满后支付；
4.工程售后服务要求
（1）保修期：按工程质量保修书规定执行，质量保证期为本项目验收合格后2年。
成交供应商应与采购人签订工程质量保修书，在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
（2）在保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏外。
（3）成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。
（4）供应商应当在缺陷责任期内具有完善的售后技术支持和服务体系，能够提供服务标准、服务流程、服务内容。
5.其他商务要求（包装和运输、保险等）
（1）供应商应当将可能产生的搬运不便而产生的二次搬运费用考虑计算在磋商报价中，总价包干。
（2）供应商应当将与本项目有关的农民工工伤保险相关费用计算在磋商报价中，总价包干。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，施工单位提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
四、其他要求
本项目采用固定单价，工程量按实结算。供应商所报价格中应包含规费、税金、企业管理费、措施费等国家、省、市强制性要求的费用。若磋商供应商报价不足或未报价，则视作优惠，一旦中标，磋商供应商自行承担该费用。竞争性磋商报价以最终报价为准，综合单价按同比例调整（同步调整其他费用）。
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评审办法前附表
	序号
	评审标准
	权重
	响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录 *

	1
	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最高得3分。
（证明材料：须提供有效期内证书复印件或扫描件并加盖投标单位电子签章，否则不得分）
	3
	

	2
	供应商2022年以来完成过同类业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。（证明材料：须提供合同复印件，以合同签订时间为准）。
	1.5
	

	3
	拟派项目负责人具有中级工程师及以上的得1.5分，没有不得分。
。（证明材料：须提供有效期内的证书复印件及近三个月内任意一个月由投标人为其缴纳的社保缴纳证明复印件并加盖公章）
	1.5
	

	4
	施工技术方案的科学、先进、可靠、针对性。
①施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；
②施工技术措施、施工组织设计内容较为全面、合理，可操作性较强，各项施工措施可基本保障项目实施的得4分；
③内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求的得3分；
④内容全面性、合理性、针对性及可操作性有细微瑕疵的得2分
⑤施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；
⑥未提供不得分。
	5
	

	5
	施工进度网络计划、关键节点和线路是否具有针对性、可行性。
①有明确的施工进度计划方案及施工进度计划网络横道图得3分，没有不得分；
②施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划；施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理周密的得4分；施工工期、总进度计划及保证措施安排较为完善合理，能够满足要求的得3分；施工工期、总进度计划及保证措施安排有细微瑕疵的得2分；内容较差，方案无针对性，可操作性差的得1分；未提供不得分。
	7
	

	6
	针对工程项目总体情况把握进行分析：
①对工程目标、进度问题分析到位的得5分；
②对工程目标、进度问题分析较为全面的得4分
③对工程目标、进度问题分析一般的得3分；
④对工程目标、进度问题分析有细微瑕疵的得2分；
⑤对工程目标、进度问题分析内容较差的得1分；
⑥未体现相关内容的不得分。
	5
	

	7
	施工质量的控制及检验是否科学、可靠。
①施工质量控制措施按照施工各环节细化说明、内容完善并到位的，得5分；
②施工质量控制措施内容未按照施工各环节细化但较为完善的，得4分；
③施工质量控制措施内容未按照施工各环节细化，内容不够完善的得3分；
④施工质量控制措施内容有细微瑕疵的得2分；
⑤施工质量控制措施内容存在缺陷的，得1分；
⑥未提供不得分。
	5
	

	8
	对本项目设计理解度、施工难度和解决方案。
①工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的得5分；
②工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施较为完善的得4分；
③工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施基本完善的得3分；
④工程特点、难点分析存在不足，施工方案与措施有细微瑕疵的得2分；
⑤工程特点、难点分析不到位的得1分；
⑥未体现相关内容的不得分。
	5
	

	9
	原材料、半成品、外购件的选材档次，质量保证措施是否可靠。
①主要材料、品牌、档次及技术参数与采购响应的得5分；
②主要材料、品牌、档次及技术参数与采购响应且有较小偏差的得4分；
③主要材料、品牌、档次及技术参数与采购响应且有明显偏差的得3分；
④主要材料、品牌、档次及技术参数与采购不响应且有明显偏差的得2分；
⑤主要材料、品牌、档次及技术参数存在缺项漏项的得1分；
⑥主要材料、品牌、档次及技术参数未体现或未明确且未有相关说明不得分。
	5
	

	10
	施工机具及检验仪器的投入是否能够满足工程质量及进度要求。
①配置情况科学、合理的得5分；
②配置情况较为科学、合理的得4分；
③配置情况基本科学、合理的得3分；
④配置情况有细微瑕疵的得2分；
⑤配置情况欠缺的得1分；
⑥未提供不得分。
	5
	

	11
	各专业工种的配置和劳动力的投入是否能满足工程建设需要。
①配置情况科学、合理的得5分；
②配置情况较为科学、合理的得4分；
③配置情况基本科学、合理的得3分；
④配置情况有细微瑕疵的得2分；
⑤配置情况欠缺的得1分；
⑥未提供不得分。
	5
	

	12
	施工过程中采取的降尘、降噪、建筑垃圾处置及保证施工场地周边空气质量等环保创新措施的评价：
①方案完全契合，工作安排主次清晰明确，且措施全面周详，得 5分；​
②方案合理且具有较强针对性，得4分；​
③方案具备合理性，得3分；​
④方案内容较为粗糙、简略，得2分；​
⑤方案内容严重缺失的得1分；
⑥未提及内容的不得分。
	5
	

	13
	项目实施过程中针对成品保护的各项措施。
①方案完全契合，工作安排主次清晰明确，且措施全面周详，得 5分；​
②方案合理且具有较强针对性，得4分；​
③方案具备合理性，得3分；​
④方案内容较为粗糙、简略，得2分；​
⑤方案内容严重缺失的得1分；
⑥未提及内容的不得分。
	5
	

	14
	安全、文明施工及环保、消防等的保障措施。
①方案完全契合，工作安排主次清晰明确，且措施全面周详，得 5分；​
②方案合理且具有较强针对性，得4分；​
③方案具备合理性，得3分；​
④方案内容较为粗糙、简略，得2分；​
⑤方案内容严重缺失的得1分；
⑥未提及内容的不得分。
	5
	

	15
	保修措施、质保期及服务措施等。
①方案完全契合，工作安排主次清晰明确，且措施全面周详，得 5分；​
②方案合理且具有较强针对性，得4分；​
③方案具备合理性，得3分；​
④方案内容较为粗糙、简略，得2分；​
⑤方案内容严重缺失的得1分；
⑥未提及内容的不得分。
	5
	

	16
	所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。
	2
	

	17
	有效最后报价的最低价作为评审基准价，其最低报价为满分；按［最后报价得分=（评审基准价/最后报价）*30］的计算公式计算。
评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。
	30
	/

	
	注意：不得以特定金额的业绩作为评审因素
	
	


 *备注：供应商编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。 
一、评审方法
1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
二、评审标准
2. 评审标准：见评审办法前附表。
三、评审程序
3.1符合性审查。磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，响应文件无效。
3.2 磋商。磋商小组将对确定为实质性响应本采购文件的响应文件进行详细评价和比较，主要就资信、服务方案内容、服务承诺等磋商小组认为与本次采购有关的因素与符合性审查合格的供应商逐一进行磋商。
3.2.1 供应商逐家回答磋商小组的提问；逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次根据实际情况进行。
3.2.2 供应商应按磋商小组通知的时间在线或以邮件回复做出承诺或回复，承诺或回复的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。
3.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的“※”号技术、服务要求以及合同草案中的“※”号条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有符合性审查合格的供应商。 
3.3最后报价
3.3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有符合性审查合格的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
3.3.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
3.3.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商
3.4 综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应当按照采购文件中规定的评审标准，对符合性审查合格的响应文件进行综合评分。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
3.5汇总商务技术得分。磋商小组各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。磋商小组成员总评分偏离平均分30%以上的，以及个人主观打分偏离所有磋商小组成员主观打分平均值30%以上的，由磋商小组启动评分畸高、畸低行为认定程序，磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。
3.6报价评审。
3.6.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.6.1.1响应文件中已标价工程量清单内容与响应文件中相应内容不一致的，以已标价工程量清单为准;
3.6.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;
3.6.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以已标价工程量清单的总价为准，并修改单价;
3.6.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.6.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.6.1规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。
3.6.2响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的，响应文件无效。
3.6.3最后报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的，响应文件无效。
3.6.4对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.7排序与推荐。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。本项目推荐的中标候选人数量： 3名 。
3.8编写评审报告。磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
四、评审中的其他事项
4.1供应商澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4.2响应文件无效。有下列情形之一的，响应文件无效：
4.2.1供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；
4.2.2响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的；
4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
4.2.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
4.2.5响应文件中承诺的响应文件有效期少于采购文件中载明的响应文件有效期的；
4.2.6响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的;
4.2.7最后报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的;
4.2.8供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；
4.2.9供应商提供虚假材料响应的；
4.2.10供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；
4.2.11参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
4.2.12供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应文件无效；
4.2.13 响应文件不满足采购文件的其它实质性要求的；
4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
5.终止竞争性磋商采购活动。出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.3除本办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
5.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
6.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响成交结果的，依照下列规定处理：
6.1未确定成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。
6.2已确定成交供应商但尚未签订政府采购合同的，成交结果无效，从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商；没有合格的成交候选供应商的，重新开展政府采购活动。
6.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商；没有合格的成交候选供应商的，重新开展政府采购活动。
6.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。
6.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交结果或者依法被认定为成交无效的，依照6.1-6.4规定处理。

[bookmark: 第五部分][bookmark: _Toc86217003]第五部分 拟签订的合同文本
参考住房城乡建设部、原国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。



















[bookmark: _Toc97299497][bookmark: _Toc32130]
第一部分  合同协议书
[bookmark: SOA_hhxys_fbr]发包人（全称）：                       
[bookmark: SOA_hhxys_cbr]承包人（全称）：                                      
根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  西湖区森林消防队营房提升改造项目  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc361220410][bookmark: _Toc97299498]一、工程概况
1.工程名称： 西湖区森林消防队营房提升改造项目  。
2.工程地点：    杭州市西湖区   。
3.工程立项批准文号：       。
4.资金来源：    。
5.工程内容：                            
6.工程承包范围：
[bookmark: _Toc361220411]本项目为西湖区森林消防队营房提升改造项目项目，详见图纸、工程量清单以及采购文件要求
[bookmark: _Toc97299499]二、合同工期
计划开工日期：20  年    月    日；
[bookmark: SOA_hhxys_jgn]计划竣工日期：20  年     月   日；
工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工时间以开工报告时间为准。
[bookmark: _Toc361220412][bookmark: _Toc97299500]三、质量标准
[bookmark: SOA_hhxys_zlbz]工程质量符合       标准。
[bookmark: _Toc97299501][bookmark: _Toc361220413]四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价含税为：
[bookmark: SOA_hhxys_htjdx][bookmark: SOA_hhxys_htjxx]人民币（大写）                   (¥              元)；本合同最终的合同价以政府审计部门最终审计的结果为准。
其中：
（1）安全文明施工费：
[bookmark: SOA_hhxys_wmsgfdx][bookmark: SOA_hhxys_wmsgfxx]     人民币（大写）                (¥                  元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
[bookmark: SOA_hhxys_sbzgjdx][bookmark: SOA_hhxys_sbzgjxx]     人民币（大写）       (¥      元)；
（3）专业工程暂估价金额：
[bookmark: SOA_hhxys_gczgjdx][bookmark: SOA_hhxys_gczgjxx]     人民币（大写）       (¥       元)；
（4）暂列金额：
[bookmark: SOA_hhxys_zljedx][bookmark: SOA_hhxys_zljexx]     人民币（大写）       (¥        元)。
[bookmark: SOA_hhxys_htjgxs]2.合同价格形式：        。
[bookmark: _Toc361220414][bookmark: _Toc97299502]五、项目经理
[bookmark: SOA_hhxys_cbrxmjl]承包人项目经理：          。
[bookmark: _Toc361220415][bookmark: _Toc97299503]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书（如果有）；
（2）响应函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc361220416][bookmark: _Toc97299504]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过政府采购形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc361220417][bookmark: _Toc97299505]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc97299506][bookmark: _Toc361220418]九、签订时间
[bookmark: SOA_hhxys_htqdn][bookmark: SOA_hhxys_htqdy][bookmark: SOA_hhxys_htqdr]本合同于      年      月      日签订。
[bookmark: _Toc97299507][bookmark: _Toc361220419]十、签订地点
[bookmark: SOA_zyht_htqddd]    本合同在     杭州     签订。
[bookmark: _Toc361220420][bookmark: _Toc97299508]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc97299509][bookmark: _Toc361220421]十二、合同生效
[bookmark: SOA_hhxys_htsx]本合同自      双方盖章之日起      生效。
[bookmark: _Toc97299510][bookmark: _Toc361220422]十三、合同份数
本合同一式  份，均具有同等法律效力，发包人执  份，承包人执  份。

发包人：  (公章)							承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：				法定代表人或其委托代理人：
（签字）									（签字）
统一社会信用代码：                 	统一社会信用代码：
地  址：									地  址：                    
[bookmark: SOA_hhxys_cbryb]邮政编码：								邮政编码：                   
[bookmark: SOA_hhxys_fddbr1]法定代表人：								法定代表人：         
[bookmark: SOA_hhxys_wtdlr1]委托代理人：								委托代理人：        
[bookmark: SOA_hhxys_cbrdh]电  话：									电  话：                  
[bookmark: SOA_hhxys_cbrcz]传  真：									传  真：                    
[bookmark: SOA_hhxys_cbrdzxx]电子信箱：								电子信箱：        
开户银行：								开户银行：                 
[bookmark: SOA_hhxys_cbrzh]账  号：									账  号：         
[bookmark: _Toc351203652][bookmark: _Toc31640][bookmark: _Toc69485879][bookmark: _Toc97299511]

第二部分  合同通用条款（略）
《杭州市房屋建筑工程和市政基础设施
工程施工合同专用条款（示范文本）》
第三部分  专用合同条款

1 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：
施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名称：                                             ；
资质类别和等级：                                   ；
联系电话：                                         ；
电子信箱：                                         ；
通信地址：                                         。
1.1.2.5 设计人：
名称：                                             ；
资质类别和等级：                                   ；
联系电话：                                         ；
电子信箱：                                         ；
通信地址：                                         。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：指用于工程施工的场所。
1.1.3.9 永久占地包括：规划红线范围内为实施本工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地包括：永久占地之外红线范围外为配合施工需要临时占用的土地，发包人不提供红线以外的临时占地，由承包人自行解决。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：
1.3.1 《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（杭建市发〔2018〕578号）；
1.3.2 《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）；
1.3.3 《关于发布<杭州市新冠病毒肺炎疫情期间在建工程合同及工程价款调整的指导性细则>的通知》（杭建市发〔2020〕164号）；
1.3.4 《关于贯彻《省厅调整安全文明施工费的通知》的通知》（杭建市发〔2022〕54号）
1.3.5 省市建设行政部门颁发的其他现行有效文件（包括但不仅限于以下文件）：
（1）《关于转发省建设厅<关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见>的通知》（杭建工发〔2011〕130号）；
（2）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发〔2012〕426号）；
（3）《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工〔2019〕103号）；
（4）《关于巩固G20杭州峰会成果进一步加强建设工程文明施工管理的若干意见》（杭建工发〔2017〕112号）；
（5）《杭州市建设领域农民工“无欠薪”管理实施细则（试行）》（杭建市〔2018〕161号）；
（6）《关于杭州市建筑工地全面推广使用“浙里工程建设现场管控”重大应用（浙里建）的通知》（杭建数改办〔2022〕1号）；
（7）《杭州市建设工程渣土管理办法》（市政府令第192号）；
（8）市政府办公厅2022年5月15日发布的《杭州市人民政府办公厅关于进一步规范工程建筑垃圾管理的通知》；
（9）《关于发布杭州市工程渣土消纳市场信息价的通知》（杭渣土领〔2020〕1号）；
（10）市建委2020年10月30日发布的《关于明确杭州市渣土运输及消纳项目计价清单编制和报价口径的通知》；
（11）《关于转发<关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知>的通知》（杭建市通知〔2020〕4号）；
（12）《关于进一步提升杭州市市政道路建设质量管理的若干意见》（杭建工发〔2021〕32号）；
（13）《关于全面推广应用承插型盘扣式脚手架的通知》（杭建工发〔2021〕358号）；
（14）《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招标造价中心〔2021〕84号）；
（15）《关于进一步规范建设工程建筑垃圾处置相关事项的通知》（杭建工〔2023〕169号）
（16）其他：其它法律、行政法规、地方性法规等。
上述规范性文件如与现行有效或后续实施的规范性文件相冲突的，以规定更严格者为准。
1.3.6 新工艺、新技术的约定：  /  。
1.3.7 其他     /    。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定；
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：   /     ；
发包人提供国外标准、规范的名称：    /    。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见设计文件和招标技术要求；国家或行业如有新的技术标准和功能要求，则要从新。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件：
①施工组织设计；
②其他：                                           。
优先顺序处于同一顺位的文件之间或某个文件中就同一事项约定不一致的，发包人有权自行选择适用任一约定。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后5个工作日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图、设计联系单等。
1.6.2补充条款：对发包人提供的图纸，承包人应当在7日内进行必要的审查，发现错误或不明确的地方后应立即通知发包人或监理人，如必须停工的应当停工，未及时提出图纸错误的，不得再以图纸错误为由要求延长工期，如应停工而未停工的，应当对造成的损失承担全部责任；确因图纸错误导致工程关键线路工期延误的，该延误期限不计入合同工期。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：发包人、监理人、质监站要求提供的开工前所需的所有资料。包括本工程适用的国家现行的施工规范、国家现行的验收规范、国家现行的质量验评标准及国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等，对危险性较大的分部分项工程，投标人需提供与自身报价相应的安全专项施工方案，防范建筑施工生产安全事故的发生。还应提供符合监理工程师要求的施工组织设计、详细的工期质量安全文明保证措施方案、工程进度计划、专项施工方案、月工程量报表、月进度报表及发包人（监理）和政府规定要求必须提供的其他文件；
承包人提供的文件的期限为：合同签订后5个工作日内提供施工总进度计划表、资金使用计划表、施工人员通讯录；每月15日提交工程进度报告；
承包人提供的文件的数量为：开工报告一式四份，其余两份；
承包人提供的文件的形式为：盖有公章的纸质文件及电子版；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：（1）承包人应在现场保留一套完整图纸，供发包人代表、监理人员、其它有关人员进行工程检查时使用；（2）承包人需要增加图纸份数，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担；（3）工程竣工后，除承包人存档需要的图纸外，应将增加后剩余图纸退还给发包人员及其它有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：工程现场或发包人所在地；
发包人指定的接收人为：发包人代表。
承包人接收文件的地点：工程现场；
承包人指定的接收人为：本项目项目经理。
监理人接收文件的地点：工程现场；
监理人指定的接收人为：本项目总监或总监代表。
发包人将通知、文件等张贴至承包人施工现场办公场所大门或寄送至承包人工商注册地址时，亦视为发包人完成送达。
上述地点，亦作为各方司法文书的送达地址。如各方上述信息变更，应及时书面通知相对方，在相对方未收到信息变更通知前，上述送达地址仍为有效送达地址。因一方未及时通知另一方变更事宜，造成并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。一方按上述联系地址寄送的所有通知、文件，另一方（无论是否为本人）签收之日即为送达日期，如另一方拒收或地址无法送达的，寄送的第二天视为送达。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按《通用合同条款》1.10.1 条执行。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划用地红线为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：具体道路由承包人在投标前自行踏勘确定，在施工期间的维护及相应费用由承包人承担；发包人不提供场内道路和交通设施，由承包人自行解决承担。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
本工程的超大件：见设计文件。
本工程的超重件：见设计文件。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：本工程设计图纸，未经发包人同意，承包人不得以任何方式或理由转给第三方或用于其他工程。每发现一次，承包人向发包人支付违约金5万元，并承担由此引起的相关责任及损失。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  /  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   /  。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 ；
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按专用条款10.4.1执行；
调整合同价格的修正时间：在竣工结算审计完成后一次性修正。
2 发包人
发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。发包人应做好承包人农民工工资保证金缴存情况的审核工作，督促未缴存农民工工资保证金的承包人及时缴存。
建设工程施工前，发包人必须对工程项目建筑垃圾总量、回填利用量进行全面准确测算，并到项目所在地城管部门办理建筑垃圾处置手续。
发包人有权开展现场检查，督促承包人落实规范垃圾处置合同分包、车辆装载、车辆冲洗和规范消纳等措施。
工程结算时，发包人有权对建筑垃圾处置核准证、消纳场地接纳回执联、工程竣工结算清单中建筑垃圾工程量三者进行比对：如实际消纳方量大于(或等于)工程竣工结算清单中建筑垃圾工程量90%的，按竣工结算清单工程量进行结算；如实际消纳方量小于工程竣工结算清单建筑垃圾工程量90%的，可要求承包人提供情况说明并附以佐证材料，无法提供佐证材料的：根据消纳场地接纳回执联工程量进行竣工结算。
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                                         ；
身份证号：                                         ；
职    务：                                         ；
联系电话：                                         ；
电子信箱：                                         ；
通信地址：                                         。
发包人对发包人代表的授权范围如下：                 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前移交。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)施工用水、用电由发包人接至施工现场附近，由变压器下端和自来水出口接至施工现场的相关费用及场内的用电接线盒、用水接管（含水表和电表）等由承包人负责并自行考虑在技术措施项目中综合报价，结算时不作调整。承包人应考虑自备发电设备和临时蓄水池，以防止施工过程中的临时停电和停水对工程进度和质量等的影响，费用包含在相关措施费中，否则做优惠处理（2）承包人在投标前已踏勘现场，进出场通道和临时施工便道由承包人自行考虑，费用已计入报价。通道在施工期间由承包人围护，道路围护、清洁所发生的费用由承包人承担；（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：     。
发包人是否提供支付担保：      。
发包人提供支付担保的形式：      。
3 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按 GB/T 50328—2014、JGJ／T185-2009、杭建办发〔2013〕153 号及杭州市城建档案馆资料归档要求的竣工图、技术资料、光盘和竣工图电子文档 (包括分包工程的竣工资料及政府部门验收所需的其他相关资料)。
承包人需要提交的竣工资料套数：一式八套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格之日起 28 日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：按 GB/T 50328—2014、JGJ／T185-2009、杭建办发〔2013〕153号及杭州市城建档案馆资料归档要求，包括书面纸质文件、影像资料及档案馆要求的电子文档(光盘)等，需符合 JGJ／T185-2009 及杭州市城建档案馆资料归档要求，并承担相关费用，如需档案管重新整理，费用由承包人承担。
（10）承包人应履行的其他义务：
承包人应当在工程开工建设前，到项目所在地商业银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。
承包人应建立实名制电子考勤系统，做好与杭州市智慧工地实名制管理应用系统以及全国建筑工人管理服务信息平台的数据对接工作。
承包人应及时向项目所在地保证金管理部门缴存农民工工资保证金，并做好分包单位农民工工资保证金缴存的查验工作。
承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理。实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。承包人应当按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，且每月至少向农民工足额支付一次工资。
承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示：（1）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、行业监管部门、劳资专管员等基本信息；（2）劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；（3）属地行业监管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道等信息。
承包人应规范建筑垃圾处置分包合同管理，建筑垃圾运输业务应当发包给本工程建筑垃圾处置证核准确定的运输单位。
承包人负责根据施工合同约定和相关法律法规要求，编制工程建筑垃圾处置方案，向项目所在地城管部门进行备案，并在工地出入口做好公示及日常维护工作。
承包人要加强建筑垃圾处置分包合同履约监管，严格核对建筑垃圾运输车辆，对不具备垃圾处置证、准运证、通行证的工程车辆，要及时清退。杜绝运输单位将建筑垃圾运输至非指定消纳场所，确保运输和处置规范。
承包人与运输、处置单位结算相关费用前应当查验接纳回执。
承包人应在工地车辆出入口安装运行符合标准的数字化管控设备，并根据浙江省住房和城乡建设厅等8部门联合印发的《关于浙江省建筑垃圾电子转移联单运行管理工作的实施意见》,落实建筑垃圾转移电子联单运行管理，落实出场每车(次)识别，并督促运输单位与接纳场地扫码识别，形成正常转移电子联单后，再与运输、处置单位结算建筑垃圾运输处置费用。工程结算时，承包人需提供建筑垃圾去向及实际消纳方量情况。
 承包人的项目管理人员、工程人员、施工工人等人员必须与承包人签订劳动合同并接受安全培训，上述劳动合同及培训记录应向发包人备案。未签订劳动合同、进行安全培训并进行实名制登记的人员，不得进入现场施工。
农民工的社保由承包人负责缴纳，农民工的个人所得税由承包人负责抵扣，如因未足额缴纳社保或未缴纳相关税款所产生的责任，均由承包人自行承担，造成发包人损失的，承包人承担赔偿责任。
承包人应当建立用工管理台账，存至工程完工且工资全部结清后至少3年。
台账具体内容包括但不限于农民工姓名、身份证号码、联系方式、劳动合同、教育培训、岗位（工种）技能证书、劳动考勤、进出场登记、工资结算等信息，其中工资结算信息应当包括应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证以及农民工本人签字确认的工资支付表等内容。
农民工考勤(或完成工作量)明细表和工资支付表应当在施工现场公示栏进行公示，公示期不少于5天，农民工考勤（或完成工作量）表和工资结算明细表须经农民工签名确认。农民工的考勤表和工资支付表在公示期间，应制作电子档案，并保存备案。
施工管理方面：
1）承包人必须无条件服从发包人及监理人的指挥调度或相关指令。
2）承包人应严格遵照发包人或监理人的通知进行设计交底、安全技术交底和图纸会审，并留存书面交底或会审记录，未经交底或会审的，不得开展相应的施工工序，由此导致工期延误的，由承包人自行承担责任。
3）承包人根据监理人制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工24小时前，书面通知监理人实施旁站监理，并形成旁站监理记录。旁站监理记录未经监理人签字前，承包人不得进行下一道工序施工，否则发包人有权拒绝验收并要求重做，由此产生的费用的增加及工期的延误由承包人负责。
4）因重大会议、赛事、活动、检查、疫情或其它特殊情况，政府部门发布相关停工通知，承包人必须无条件服从通知要求进行停工，由此增加的费用及延误的工期由承包人自行承担。如因承包人未停工导致的任何责任，均由承包人自行承担。
5）承包人应规范建筑垃圾处置分包合同管理，建筑垃圾运输业务应当发包给本工程建筑垃圾处置证核准确定的运输单位。  
承包人负责根据施工合同约定和相关法律法规要求，编制工程建筑垃圾处置方案，向项目所在地城管部门进行备案，并在工地出入口做好公示及日常维护工作。  
承包人要加强建筑垃圾处置分包合同履约监管，严格核对建 筑垃圾运输车辆，对不具备垃圾处置证、准运证、通行证的工程 车辆，要及时清退。杜绝运输单位将建筑垃圾运输至非指定消纳场所，确保运输和处置规范。  
承包人与运输、处置单位结算相关费用前应当查验接纳回执。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：                                             ；
身份证号：                                         ；
建造师执业资格等级：                               ；
建造师注册证书号：                                 ；
建造师执业印章号：                                 ；
安全生产考核合格证书号：                           ；
联系电话：                                         ；
电子信箱：                                         ；
通信地址：                                         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：全面负责本工程的质量、安全、工期及成本控制。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：到位率为90%(按每月24天,每天工作8小时考勤)，重要施工工序或环节时项目经理、技术负责人等必须到场。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人可解除本合同，并没收履约保证金，承包人需向发包人赔偿因此造成的一切损失（包括但不限于工程重新招投标、另行委派第三方施工、诉讼费、律师费、保全费、保全担保费等一切损失）。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按违约金人民币2000元/天从结算款中扣除。如累计存在未经批准擅自离开施工现场【3】次的，发包人有权单方解除本合同，并按本合同第二部分专用合同条款第3.2.4条的约定追究承包方的违约责任。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：需同于或高于原项目经理资质、管理经验，并需经发包人及行业主管部门同意 。
（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：如发现承包人擅自更换项目经理的，发包人有权解除本合同，并按本合同第二部分专用合同条款第3.2.4条的约定追究承包方的违约责任。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可解除本合同，并没收履约保证金，承包人需向发包人赔偿因此造成的一切损失（包括但不限于工程重新招投标、另行委派第三方施工、诉讼费、律师费、保全费、保全担保费等一切损失）。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。
3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：不得低于投标时的资质和数量，且更换前应书面通知发包人并经发包人同意。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：从履约保证金中扣除3万元/人/次的违约金，且发包人有权中止合同，由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担。如累计存在无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员【2】次的，发包人有权单方解除本合同，并按本合同第二部分专用合同条款第3.2.4条的约定追究承包方的违约责任。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款 3.3.4 执行。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在施工期间不准更换，特殊情况要求更换的，须向发包人书面申请并经发包人书面同意备案。承包人擅自更换技术负责人、施工员、安全员的将被视为承包人违约，并按照 5000元/人/次从工程进度款中扣除违约金。如累计存在擅自更换主要施工管理人员【2】次的，发包人有权单方解除本合同，并按本合同第二部分专用合同条款第3.2.4条的约定追究承包方的违约责任。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人、施工员、安全员出勤率应不少于100%，若达不到扣除违约金800元/天/人；其他人员的到岗率不少于85%，若达不到扣除违约金500元人民币/天/人。由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担。如累计存在主要施工管理人员擅自离开施工现场【2】次的，发包人有权单方解除本合同，并按本合同第二部分专用合同条款第3.2.4条的约定追究承包方的违约责任。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：/。
主体结构、关键性工作的范围：  /  。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：本工程不允许分包。
其他关于分包的约定：/      。
3.5.4  分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/    （实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度）。
3.6  工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、设施、设备、苗木、地形地貌等，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 是  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的，采用以下第（3）种方式：
（1）保证保险，金额及期限为：   /       ；
（2）银行保函，金额及期限为：     /     ；
（3）其他方式：合同金额的1% 。
承包人在本项目中标通知书送达后（施工合同签订前）7日内提交合同总价1%的履约保证金，支付形式同投标担保。
a.保证金内容包括：工程质量保证金占履约保证金总额的40%，工期保证金占30%，安全、文明施工保证金占20%，项目班子到位保证金占10%构成。如承包人不能按投标承诺和合同要求履约，发包人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。如中标通知书送达30天内因承包人原因未能签订施工合同，或者施工合同签订后7个工作日内承包人未予建立农民工工资专户，发包人将有权扣除全部履约保证金。
b.履约担保的有效期：履约担保从签订本合同至本工程验收合格后10日内返还。
4 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按建设工程监理合同要求执行。
关于监理人的监理权限：①发放开工令、停工令、复工令；②对承包合同规定的义务提出变更；③涉及工程变更、费用增加及工期延长④超出施工合同约定的工程价格的调整和变更。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供并承担费用。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名：                                             ；
职务：                                             ；
监理工程师执业资格证书号：                         ；
联系电话：                                         ；
电子信箱：                                         ；
通信地址：                                         ；
关于监理人的其他约定：                             。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                         /                     ；
（2）                        /                      ；
（3）                        /                      。
5 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：          /              。
关于工程奖项的约定：                /               。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查。通知时提交包括承包人自检记录、通知明确陪同检查人员名单、隐蔽和中间验收时间和地点。验收合格，监理工程师和发包人代表在记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工。不合格的，承包人在限定期限内整改后重新组织验收，并承担由此发生的费用，且工期不予顺延。
隐蔽工程验收前，承包人必须提交隐蔽工程验收的必要资料，经监理人、承包人共同现场验收后填写；分部分项工程验收前，承包人需提供与本分部分项工程验收的相关的施工技术资料并经验收合格后才能进入下一道工序。对需验收而未验收就进入下一道工序的，每次扣罚违约金10000元，且发包人有权要求剥露验收，相应费用由承包人承担，且工期不予顺延 。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Hlk79690454]5.4补充条款：因工程质量不符合规范要求，发包人或监理有权发送整改通知书，每发送一次，扣除承包人当期工程款 2000元。工程质量整改通知书累计超过3次，发包人有权解除本合同并要求承包人支付合同价款20%的违约金。
5.5补充条款：合同双方若对本工程质量有争议，则由发包人指定鉴定机构鉴定，鉴定费用由造成质量瑕疵的责任方承担。
6 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：确保无关人员不得进入施工现场，一经发现，扣1000元/人/次违约金。若发生有损发包人形象的事件，视情况每次处以1-5万元的经济处罚，最高不超过合同价款的1%。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。
（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。
（3）其他：     /       。
（4）上述手续办理费用约定如下：由承包人自行承担。
补充条款：
1）承包人在本合同签订后3天内提交施工安全文明技术措施，并报发包人及监理人备案。该施工安全文明技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，应急救援预案，抗灾抢险预案，与当地医院建立联系，安全标识、警示和维护方案，环境卫生制度，消防安全制度，周围及邻近环境保护制度等。
对影响安全的重要工序和危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。如发包人或监理人认为或根据相关规定该危大工程需组织专家论证的，承包人负责组织专家论证会，相关费用（包括但不限于会议费、专家补助费、住宿费和往返交通费等）由承包人承担。
承包人未按要求提交上述施工安全文明技术措施或专项施工方案的，发包人有权拒绝承包人进场施工，由此导致工期延误的，由承包人自行承担责任。
2）在整个施工过程中对承包人采取的施工安全文明措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求，承包人必须积极整改。承包人拒不整改或整改后仍不能达到规定要求的，发包方可委托第三方按规定标准进行代整改，所发生的费用由责任承包人承担，从承包人当期的工程款中扣除。
上述整改问题，第一次发现给予承包人警告，二次发现发包人扣减工程款     元人民币，三次及以上发现或被行政主管部门通报批评、扣分、罚款或被新闻媒体曝光者，每次发包人扣减工程款人民币       元。
3）设立安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员和专职用电管理员。项目负责人、专职安全生产管理人员、专职用电管理员等人员应当与办理施工安全监督手续资料一致并取得安全生产考核合格证书，按规定执行建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度。
承包人须按相关规定切实落实民工的岗前培训，特殊工种人员、特种作业人员应当取得相应的资格证书，特殊工种包括但不限于：电工、焊工、施工机械操作人员等。上述培训记录及资格证书需在开工前向发包人备案，否则发包人有权拒绝施工，由此导致工期延误的，由发包人承担全部责任。
承包人应当定期开展职业技能培训、安全教育培训及安全事故演习，做好相应记录。
4）承包人应当于发包人签订安全生产协议书。实施施工总承包的，总承包单位应当与分包单位签订安全生产协议书，明确各自的安全生产职责并加强履约管理，并与分包单位承担连带责任。
5）承包人应当在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志并采取必要的安全防范措施。对在施工过程中不可避免会发生危险的地方加以隔离，并挂出警戒告示。上述安全措施的建立并不解除承包人对施工安全的责任。对设立安全标记或其它安全措施而产生的费用由承包人承担。所有移动设备需派专人照看。
6）承包人须在施工现场24小时安排安保人员，所有进出施工场地人员必须刷电子身份卡出入并在出入口设置摄像装置，出入门处安装LED劳动力情况显示屏，相关费用由承包人承担。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（1）种方式约定：
（1）发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%，剩余部分支付按以下第（①）种方式约定：
①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。
②其他：   /  。
（2）其他： 按通用条款 。
7 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：动态劳动力安排计划，施工方案，施工进度计划，设备，材料等供应进场计划，质保体系，安保体系，安全文明施工措施、施工机械设备配置计划等内容。
施工总进度计划经监理及发包人审核确认后，承包人按审定确认的施工组织设计（施工方案）和进度计划要求施工。
由于现场交叉施工需要承包人调整局部施工安排时，承包人应积极配合落实调整。
承包人未按约定提交符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展是否顺利的，发包人可拒付部分工程进度款，责任由承包人承担。
所有的“施工方案”和“施工组织设计”应该满足设计和规范的要求，满足现场施工环境的要求；在项目实施过程中，对于由于不能满足设计和规范、以及现场施工环境要求的方案变更所增加的费用，发包人不予考虑。“施工组织设计”中应针对承包范围内所有的分部分项工程编制相应的施工方案。
承包人的施工方案，发包人有权组织专家进行方案论证，其论证意见所造成对原方案的变更、调整而引起的技术、经济风险，在投标时必须予以充分考虑，结算不作调整。
承包人应严格按已确认的施工技术方案实施，并无条件接受发包人派遣的现场代表及委托的监理单位对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。无条件服从建设单位对现场的总协调。承包人如不按方案要求执行发包人、监理人的指令，发包人有权单方解除本合同，并没收履约保证金，承包人需向发包人赔偿因此造成的一切损失（包括但不限于工程重新招投标、另行委派第三方施工、诉讼费、律师费、保全费、保全担保费等一切损失）。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（5）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。
7.2 施工进度计划
7.2.1补充条款：承包人应当充分考虑施工现场条件、政策和天气因素；应当充分考虑节假日放假对工程总工期目标的影响，提前做好民工节前轮休安排，采取针对性实质措施。如由此带来的工期延误，总工期不予顺延。
施工进度计划作为本专用合同条款的附件，并应当包括各工程形象进度节点。
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： /  。
补充条款：每次测量放线成果均应有复核记录，并于2日内将测量放线成果书面记录送交监理人备案。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
①重大设计变更引起的工期延误；
②其他：其他：a 因设计变更和工程量增加超过总工程量的10％，且经发包人和监理方确认确实影响到施工进度的；
b 因为业主未能提供施工条件而无法施工建设等原因影响进度的（承包人提出书面意见经监理工程师签署）；
c 业主明确指定暂时停止施工的（不包括承包人因质量、安全和管理不善等因素引起的停工）；
d 不可抗力。
对于以上情况造成的工期延误，承包人需在工期延误发生后14日内提出工期顺延签证。若逾期提出，发包人有权不予认可；未提出顺延签证的，视为工期不需顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人未按施工进度计划中载明的日期开展或完成相应工作的，即视为工期延误。每延误一天，扣除合同总价的万分之五，精确到个位数  。如多个施工进度节点延期的，可多次扣除；如工程最终逾期竣工的，发包人还有权另行主张承包人逾期竣工的责任。
因承包人原因造成工期延误的，除承担上述违约责任外，发包人为此额外支出的监理、设计、勘察等相关费用由承包人承担。
任何一个施工进度节点延期5天以上的，如果承包人无法采取获得发包人认可的措施，发包人有理由视承包人无能力履行合同，发包人可以解除本合同，并要求承包人向发包人支付签约合同价20%的违约金并赔偿发包人损失（包括发包人向第三人延期交付工程而应承担违约损失。）
施工过程中当累计完成工程量不足计划进度的70％时，可认为承包人已无能力按期履行合同，发包人有权解除合同，要求承包人支付签约合同价20％的违约金并赔偿发包人损失。
以下任何一条均不能作为承包人免责的理由：
a.承包人未与总包单位、室外附属单位就现场施工条件进行联系；
b.承包人未与其自己的和发包人指定的分包商就正确执行分包合同进行协调和配合；
c.承包人在有关管理机构或公用事业公司在现场工作时未能派出足够的人员给予配合；
d.承包人未及时完成执行合同所须办理的各种手续；
e.其他合同约定的情形
如遇到合同约定可以顺延工期的情形的，承包人申请顺延工期的，应当在上述情形发生之日起3日内将工期顺延的原因、申请顺延的期限等以书面的形式提交发包人，承包人未按上述时间、要求提交申请的，工期不顺延。承包人顺延工期的申请应当经发包人书面同意。
本合同中关于承包人工期逾期的违约责任可以并行适用（下同不再赘述）。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不设上限。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：
（1）施工场地周围地下管线；
（2）地下障碍物和污染物；
（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；
（4）其他：     /        。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）日最高气温达到 40 度及以上的天气；
（2）启动台风橙色及以上预警的天气；
（3）启动防汛预案一级响应的天气；
（4）启动防冻预案一级响应的天气。
以上情况，经发包人同意后监理人可以给予承包人公平合理的延长期，但承包人不得向发包人提出任何损失和费用的索赔要求。且承包人应尽最大努力来减少任何工期延迟，且承包人应在事件发生后7天内将延误的原因书面通知监理人，否则监理人将不考虑任何延长时间的请求。
除以上情形外，承包人应考虑到多雨（雪）等不利气候因素对工程施工的影响，气候因素应是承包人应考虑到的风险。发包人不接受承包人因气候因素而提出的任何索赔。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励：      /       。
8 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：（1）招标时已明确由发包人供应的材料设备保管费用、安装过程中的二次搬运和设备就位费、检验试验费由承包人投标时报价包干；（2）在本工程实施过程中新增的由发包人供应，并由承包人施工的材料设备，计取材料设备价的1.5%的费用（该费用已包含材料设备的保管费用、安装过程中的二次搬运和设备就位费、检验试验费等费用）；（3）发包人有权根据工程实际情况调整甲供材料及设备的品种、规格、型号、质量等级，承包人不得拒绝接收。因承包人原因发生材料丢失损坏，由承包人负责赔偿。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）需发包人签证价格的材料，承包人在采购前应首先征得发包人对质量、价格签证认可；
（2）发包人根据市场的询价结果签证材料价格；
（3）承包人需要使用代用材料时，应经发包人、监理人认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定；
（4）直接影响工程品质和外观效果的材料、设备，必须经发包人和监理认可后才能大面积使用，如发包人认为需要甲定乙供的，承包人须无条件同意并积极配合；
（5）发包人要求材料设备封样的，必须经发包人认可封样后，方可使用；
（6）承包人必须按与材料商、分包商签订的合同条款按时支付各种款项。否则，发包人有权暂扣工程款，直至承包人付清欠款后再予支付。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。
9 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：          /         。
施工现场需要配备的试验设备：          /          。
施工现场需要具备的其他试验条件：       /          。
9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
试验、检测单位资质条件约定：符合国家现行资质标准规定；
试验、检测单位选择约定：由承包人选择报监理人和发包人确认；
试验、检测费用约定：本工程施工过程中及竣工验收所需试验、检测费用全部由承包人承担（相关文件要求发包人承担的除外）。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：所有试验费用承包人已在投标报价中包干 。
10 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。
（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：①清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。材料变化的仅调整材料编制期信息价的差价（无信息价的按实施期市场价之差价，价差由甲方、监理、施工方确认，最终以审计审核为准）。
 ②合同中没有适用或类似工程项目单价的：套用浙江省2018版预算定额和费用定额或现行相应专业定额，材料价格有投标价的执行投标价，无投标价的执行合同工期前80%的信息价平均值，对当地信息价正刊没有公布的材料，发包人应在充分市场询价基础上，参照同期同类材料市场价格水平，按照规定审批程序签证确定；当零星工程发生签证台班数量，机械单价有投标价的执行投标价，无投标价的执行预算定额单价；综合费用、规费、税金、农民工工伤保险按投标口径执行，施工组织措施费不另算。
（1） 工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：工程量清单项目，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应综合单价异常的，企业管理费和利润按相应费率的中值计取；安全文明施工基本费按相应费率的中值计取；税金和规费按相应费率计取，施工组织 措施项目费的其他费用不计取；并根据投标报价总价下浮率同比例下浮（总价下浮率=（投标总价-暂定价）/( 招标控制价-暂定价）×100% 。重新组价的单价若遇有工程造价管理机构发布的信息价缺项的，可由承包人根据变更工程资料、市场调查等取得合法依据的市场价格，提出合理的变更项目单价，并经发包人确认后调整，否则按原单价执行。
（2） （5）其他：     /    。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：28天内 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：28天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    /      。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：       /       。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：       /       。
11 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：   是     。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：    /   。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   /  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   /  %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±    / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。
政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（ 一 ）种方式约定执行：
（1）按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）执行；
（2）其他：     /       。
其中：
1.风险范围及幅度的约定：
（1）人工费的风险幅度（5%）。
（2）材料价格的风险幅度（5%）。
2.材料价款动态调整结算方式采用以下第（ 3 ）种方式约定：
（1）按时间进度分段结算：            /               。
（2）按工程形象部位（目标）分段结算：      /           。
（3）竣工后一次性结算：                             。
12 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
12.1.1 单价合同。
综合单价包含的风险范围：
（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。
（2）其他：a、分部分项工程量清单和表 1-3-C 技术措施项目清单及计价表中已列项目的综合单价；
b、“风险范围以外合同价款调整方法”b 款规定外的人工费、材料（设备）、机械台班价格的涨跌；
c、所有招标文件或工程量清单要求报价的内容而承包人未予报价的；
d、承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；
e、规费、税金为费率包干；
f、清单描述中有按图集或规范施工的，综合单价必须满足规范和图集要求，综合单价不作调整；
g、所有招标文件或工程量清单明示要求报价包干或费率包干的内容；
h、费用增减的范围为可能出现的施工图修改引起的工程量增减以及根据发包人明确指令需在施工图范围外增加的工程量或在招标范围内减少的工程量。发包人强调有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，承包人必须无条件服从并在投标时考虑相应的风险；
i、承包人投标时承诺的材料设备品牌的型号、规格、产品系列在工程实施过程中因停产导致市场无法采购等情况，须经发包人同意后选用不低于投标时技术标准和要求的产品（投标人应按推荐的品牌、规格确定投标报价，并在投标书中明确所选品牌（厂家）及价格；投标人在投标文件中若提供了招标人推荐品牌以外的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌产品同档次及以上的证明材料；投标人若未注明品牌、不选择招标人的推荐品牌且未提供同档次的证明材料的，中标后由招标人在所列品牌中任选其一，中标人须无条件接受。（注：清单中未提供品牌的材料均为国产优质品牌））；
j、工程量清单项目特征描述、现行预算定额、计价规范中未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容；
k、技术规范要求的费用应包括在合同价中；
l、承包人应能预计的可能发生的其他费用。
风险费用的计算方法：以上风险费用应在投标报价时考虑，不再另行计取。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）市场价格波动引起的调整按本合同11.1第3种方式的约定计算。
（2）其他：               /                          。
12.1.2 总价合同。
总价包含的风险范围：               /                     。
风险费用的计算方法：                 /                   。
风险范围以外合同价格的调整方法：              /             。
12.1.3 其他价格方式：              /             。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：发包人支付给承包人工程合同价款的40%的预付款（含预付农民工资、不含安全文明施工费）。
工资预付款支付比例或金额：工资性工程预付款（按照合同造价的1%）由发包人一次性打入工资专户。
预付款支付期限：同12.4.1。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：           /            。
预付款担保的形式为：                   /            。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：
（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。
（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月25日前向发包人、监理单位提交当月完成工程量、本月工程产值报表及下月工程进度计划和主要材料使用计划及计划完成产值，一式三份，如不按期提供，发包人有权拒付工程款。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：每月25日前提供当月完成工程量和工作价款表，上报监理人与发包人核定。
工资性工程款比例约定：工资性工程款按核定的当月施工完成产值的20%计取。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：           /                  。
工资性工程款比例约定：              /                 。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /          。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：           /            。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：承包人在本项目中标通知书送达7日内（施工合同签订前）支付给发包人工程合同价款的1%作为履约保证金（支付形式同投标担保）。每逾期一天，承包人需向发包人按照签约合同价的千分之三支付违约金。逾期超过【7】日的，发包人有权单方解除本合同，承包人所支付的投标保证金及履约保证金不予退还。
预付款支付比例或金额：合同签订且向发包人缴纳合同价1%履约担保且办理民工工资专用账户后，发包人支付给承包人工程合同价款的40%的预付款（含预付农民工资、、不含安全文明施工费）。
工资预付款支付比例或金额：工资性工程预付款（按照合同造价的1%，含在40%预付款中）由招标人一次性打入工资专户。
预付款支付期限：合同签订且承包人向发包人缴纳合同价1%履约保证金且办理民工工资专用账户后，发包人7个工作日内完成审批，报相关部门同意且承包人提供相应符合要求的发票后30个工作日内划拨。
预付款扣回的方式：/。
工程验收时，验收单位提出整改意见的，承包人应在发包人要求期限内完成相应整改；在工程竣工验收通过30天内，承包人应按要求提交完整的符合要求的竣工资料和结算资料，每逾期一天，承包人需向发包人按照签约合同价的千分之三支付违约金，扣完为止，在违约金支付前，发包人有权拒付工程款。工程结算资料完整并工程验收合格的，支付至完成产值的90%（含已付农民工资，不含变更价款）。
待财政审计结束且承包人提供符合要求的发票后30个工作日内，提交支付至工程结算审计价的98.5%（含已付农民工资）。
工程价款结算金额的1.5%作为质量保证金，保修期结束无质量问题且提供相应符合要求的发票后30个工作日内一次性结清尾款（不计息）。
9、承包人同意：因财政审计、相关部门款项划拨等原因致使付款延期的，不视为发包人逾期付款违约。未提前提供相应发票的，发包人有权拒绝付款且不视作违约。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：经过核定的本次付款周期内形象进度、已完成工作量及对应的金额；根据合同约定应增加和扣减的其他金额及资料。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /       。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发且承包人提供相应符合要求的发票，同时满足12.4.1约定条件后30个工作日内完成支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（2）发包人支付进度款的期限：                。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /      。
12.4.6 支付分解表的编制
2.总价合同支付分解表的编制与审批：          /       。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /  。
13 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                      。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收通过后28天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /     。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  /   逾期移交的，每逾期1天，按合同总价的万分之五向发包人支付违约金；工程交付前要清除场地内的材料设备、临时设施、所有的建筑垃圾，所需费用承包人自理。否则发包人有权委托第三方清理，实际发生的费用由承包人承担 。
工程竣工移交以工程接收证书为标志
在工程竣工移交前，工程成品、半成品、材料等由承包人负责保护，如发生毁损灭失的，除系发包人原因导致的之外，承包人均应承担恢复原状或赔偿损失的责任，且工期不因此顺延。
工程在竣工移交之前工程成品、半成品、材料等的所有权均归发包人所有。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按通用条款13.3.3执行。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14天。
14 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收后的三个月内将完整的竣工结算资料报发包人。
竣工结算申请单应包括的内容：完整的竣工结算书文件及相关资料。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人委托中介单位审核竣工结算书文件期限是（承包人）按照前述14.1中约定的时限内递交完整的竣工结算书文件及相关资料的。
发包人完成竣工付款的期限：           /           。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   /     。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：         /       。
承包人提交最终结算申请单的期限：        /        。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /     。
（2）发包人完成支付的期限：          /               。
15 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：    24个月   。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是, 按《工程质量保修书》 。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （3）  种方式：
1. 质量保证金保函，保证金额为：        /           ；
（2）保证保险，保证金额为：            /             ；
（3）1.5%的工程款；
（4）其他方式:                    /                 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:          /           。
关于质量保证金的补充约定：待缺陷责任期结束质量回访合格后，费用全部结清（不计息）。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见《工程质量保修书》及有关法律、法规、规章、规范性文件的规定 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见《工程质量保修书》及有关法律、法规、规章、规范性文件的规定。逾期到场的，发包人有权有权自行修复或委托第三方修复，由此发生的费用由承包人承担。如导致发包人向第三人违约或遭受第三人索赔的，发包人在承担责任之后有权向承包人索赔。
16 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 按通用合同条款执行。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：不支付违约金 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行，但是因发包人多次审计原因导致的付款延迟除外。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不支付违约金 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /        。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：影响工期的，工期相应顺延，费用双方协商。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：影响工期的，工期相应顺延，费用双方协商。
（7）其他：          /                  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1） 承包人未按3.1（10）条规定分包渣土运输业务的，承包人应支付5万元违约金；
（2）承包人未按照3.1（10）条规定加强建筑垃圾处置分包合同履约监管，出现分包单位使用不符合规定的车辆进出施工现场运输建筑垃圾或将建筑垃圾运输至非指定消纳场所等现象的，承包人应支付5万元违约金；
（3）承包人未做好工程垃圾处理出土处置台账的，承包人应支付5万元违约金；
（4）承包人在结算前未查验接纳回执，与运输、处置单位结算相关费用的，承包人应支付5万元违约金；
（5）承包人未按照已备案的渣土处置方案落实渣土处置措施的，承包人应支付5万元违约金；
（6）其他：1、承包人在施工期、缺陷责任期需做好安全文明施工等工作，如遇突发事件，承包人应第一时间报发包人并妥善处理，稳妥应对媒体，应对媒体口径需事先报发包人审核。如有违反，每违反一次视情罚3000-10000元。
2、在缺陷责任期内因承包人的原因造成质量问题而进行大修的，则相应范围的质保期相应延长。如承包人未在发包人指定期限内予以维修的，发包人有权自行委托第三方代为维修，所产生的费用由承包人全额承担。承包人对第三方代为维修所产生的工程范围、工程量、工程款不持异议。
3、项目经理或技术负责人准时参加发包人、监理单位组织的会议，发包人根据工程实际情况组织的现场协调会，承包人也要参加。如有违反，每违反一次罚1000元。以发包人及监理单位发出的记录为准。
4、在施工期间，承包人在进度、质量、安全文明、项目班子到位的违约处理过程中，发包人有权暂停支付工程进度款。
5、在施工期间，若经甲方和监理检查，发现承包人有工程质量和偷工减料问题，发包人有权责令承包人清退不合格材料、限期返工和整改，并视严重程度进行处罚，原则上每发生一次扣3000-10000元违约金，承包人还要承担由此给发包人、其他参建单位造成的经济损失和后果。在日常施工中，监理书面通知要求承包人限期对质量问题进行整改，而承包人未按期完成的，则扣3000-5000 元/次违约金。以监理发出的书面意见执行。
6、在发包人按合同付款的情况下，承包人不得拖欠民工工资，如发生民工集体到发包人、政府有关部门上访讨要工资的事件，第一次发生视情扣3000-10000元违约金；再次发生加倍扣6000-20000元违约金；若因乙方未及时处理，造成较大影响的，每次扣2万违约金，并报送相关行政主管部门。
7、根据工程进展情况，承包人报价时考虑配套管线的施工时间、协调相关工作，可能在承包人未退场前发包人就安排其它专业施工单位进场施工，承包人必须配合其工作，无条件腾出相应工作面，以便使工程顺利穿插施工，并提供水电接入口的便利条件。若因承包人原因造成总工期或节点延误按招标文件有关条款进行处罚。
8、安全生产、文明施工、质量等不能达到目标管理要求的，受到质监站、安监站及其他建设、生态、环保、城管、公安等管理部门处罚的，承包人还应承担2万元/次的违约金。 承包人因上述情况对发包人造成损失的,承包人还应承担相应的赔偿责任。
9、承包人在施工过程中，与公安、市政、环保、排污排水、交通、治安、绿化、卫生等方面的关系由乙方自行协调并承担相应的费用。
10、在合同实施过程中，如承包人施工队伍素质、力量、机械设备、现场文明施工投入和管理不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，发包人有权要求其调整充实力量，承包人须无条件接受。当上述措施仍无效时，按违约进行经济处罚，直至终止合同，由此引起的工期及经济损失由承包人承担。
11、数字城管抄告等各类检查（迎检）中因安全文明施工措施未到位导致的通报、抄告、扣分等情况以及信访投诉，视情扣除1000元/次。 
12、承包人在施工过程中，应保护好现场及周边环境和自然资源，不得破坏、污染环境和生态现状，如发生此类情况，承包人按照相关法律法规和有关管理规定接受相应处罚、并自行承担应急处置、恢复（修复）原状的相应费用，且视情扣以1000-10000元/次违约金，若被媒体曝光或者引起负面舆情的，发包人有权终止合同 。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：本合同通用条款第16.2.1款约定承包人违约承担的违约责任:由承包人原因导致工程延期开工，由此引起工期延误，由承包人承担相应责任。本合同通用条款第16.2.1款约定承包人违约应承担的违约责任:承包方应保证每个施工环节的工程质量，发包方、监理工程师随时检查工程质量，若发现不符合相关质量验收评定标准及施工规范，每次扣罚相应履约保证金的10%。待竣工验收时，质量未达到招标文件要求或无法通过竣工验收的，承包人负责返修，直至达到要求，并扣罚全部履约保证金。
承包方违约，应当赔偿发包人本工程的招投标费用（如有），且发包人为主张己方权利而支出的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、通讯费、差旅费等一切费用均由承包人承担。
本合同其他条款或本合同组成文件中对违约责任另有约定的，从其约定。如无约定或约定不明的，每发生一次扣除10万元工程款。
不放弃权利
承包人违约，除发包人以书面形式明确表示之外，均不构成对承包人行为的任何认可或默认，亦不构成放弃对承包人违约责任的追究。
承包人违约，发包人接受承包人部分或全部的履行行为，不视为发包人放弃要求承包人全面履行合同义务的权利、采取相关救济措施的权利及追究承包人违约责任的权利，除非发包人以书面形式明确表示放弃上述权利。
发包人对承包人作出的任何同意或责任豁免，只构成发包人对承包人该次的同意或责任豁免，并不意味着本合同任何条款的变更或失效，亦不意味着发包人在日后同类型事件中必须继续给予承包人同意或责任豁免，除非发包人以书面形式明确确认。
对于承包人的相关义务条款，本合同中的其他条款中未作违约责任约定的，发包人有权催告或通知承包人改正或履行相关义务，同一事宜累计催告3次（含）以上或催告后10天内未改正或履行相关义务的，发包人有权解除协议。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：    /    。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /       。
17 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：50年一遇的台风、暴雨、洪水、地震等自然灾害或战争、政府征收/征用、村级集体经济组织收回项目或终止运营委托等。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：            /               。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人投保建筑工人及管理人员意外伤害保险 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款第18.7条项规定执行 。
20 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：      /           。
选定争议评审员的期限：         /        。
争议评审小组成员的报酬承担方式：      /    。
其他事项的约定：            /          。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：         /     。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人特别约定下列解决方式中第  2  种方式解决争议的除外：
（1）提交   杭州  仲裁委员会申请仲裁；
（2）依法向   杭州市西湖区    人民法院起诉。
21．其他补充事项的约定
21.1施工区域内，因挖掘机等机具设备无法进入开展机械施工的，需无条件采取人工作业，同时因施工区域内均为老石板路面，故在施工后对机械及车辆行驶等原因造成的石板破损、松动的，必须由施工方负责进行维修或更换，报价时请综合考虑纳入，未单独表述的视为已含入总价内。
21.2施工涉及的砂浆均采用预拌袋装砂浆。
21.3现场不允许住宿、搭设食堂，请自行考虑所有工人的生活、住宿费用，报价时请综合考虑纳入，未单独表述的视为已含入总价内。
21.4现场搭设临时工棚、项目部等须经建设单位确认（建设单位提供仅提供办公用的项目部用房），非特殊材料一律在场外加工定制，报价时请综合考虑纳入，未单独表述的视为已含入总价内。
21.5现场新建施工材料需要运至施工区域，因机械和运输车辆无法到达，需要人工多次搬运后外运，请结合实地综合考虑，未单独表述的视为已含入总价内。
21.6施工期间，施工区域内公共厕所需安排专人每天维护保洁，费用由中标单位负责，报价时请综合考虑纳入，未单独表述的视为已含入总价内。
21.7施工区域内现状路灯、排污、电力、弱电等管线需做好保护措施，因施工造成破坏，需原样修复，报价时请综合考虑纳入，未单独表述的视为已含入总价内。
21.8车辆和材料进场前须向发包人和湿地运营公司报备取得同意，且进出场须考虑公园内道路、桥梁承重限度；各类设备、设施、材料进场应在夜间进行,避免与游客游览时间冲突。
21.9施工现场严格按照规定设置围挡和警示标识。围挡应连续设置，无破损、缺口、倾斜等问题，保持日常墙面清洁，做到坚固、平稳、整洁；外立面存在破损、裂缝、缺失的地方立即修补，围挡、临时工棚外立面存在污渍的立即清除；不得晾晒衣物。
21.10规范用电，电器设施设置专人管理。
21.11所有工作人员须办理公园临时出入证并在属地派出所备案，统一着装且规范穿戴防护品用具；上岗前接受安全教育和遵章守纪教育，如禁止乱扔烟头、踩踏绿化等。
21.12公园有临时接待、重大检查等任务时须无条件配合，若需暂停施工也须无条件配合。
21.13施工过程中和质保期内不得排放污水、废水，不得污染环境和周边水体，不得弃置垃圾、材料，现场临时堆放材料应整洁有序。废弃物、垃圾必须日产日清。
21.14施工过程中，应注意保护原有设施设备，做好必要的防护。如发现问题，须有相应的应急措施，并及时反馈情况。
21.15防欠薪：承包人须每月及时足额支付工作人员当月工资，不以任何借口拖延。签订合同时须签订《防范处置企业拖欠工资工作责任书》及“防欠薪”补充协议。
21.16合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。
21.17本工程结算造价以政府审计结论为准。承包人必须保证施工签证的真实性、合理性和合法性并不得与合同约定相违背，否则有权予以调整。
21.18为了落实“关于落实建设工程领域农民工工资分账管理的通知”要求施工单位在工程项目开工前，到本行政区域内的商业银行设立“农民工工资支付专用账户”保证专款专用，并在工程开工前，签订《分账管理协议》，根据文件履行防欠薪工作，与用工人员签订劳动合同、做好用工人员实名制管理、按月足额支付、人工费用与其他工程款分账管理、委托银行代发农民工工资、施工现场维权信息公开、缴纳工资保证金等，并做好相应台账记录，配合监理单位和建设单位不定期检查，每月向甲方提交花名册、考勤表、工资发放表等材料。
21.19因工程位置地处西溪国家湿地公园，人员出入频繁，施工中应切实保证游客的出入方便，特别要保证游客的财产和人身安全；如因承包人原因造成纠纷的，承包人应全权负责赔偿与善后事，投标单位在做施工方案和计算安全施工、文明施工、环境保护和临时设施等措施费用时应充分考虑上述因素。若施工过程中产生的一切安全责任问题均由施工单位承担。
21.20接受各行业主管部门开展的安全文明施工监督检查；接受甲方的检查考评，及时落实整改，并限期向甲方备案。
21.21施工区域内现状绿化需做好保护措施，确因施工作业需要造成影响破坏的，需予以恢复原状。
21.22施工作业过程中需动火作业的，须事先向湿地公园管理部门报审通过。
21.23 发包人将通知、文件等张贴至承包人施工现场办公场所大门或寄送至承包人工商注册地址时，亦视为发包人完成送达。如各方地址信息变更，应及时书面通知相对方，在相对方未收到信息变更通知前，上述送达地址仍为有效送达地址。因一方未及时通知另一方变更事宜，造成并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。一方按上述联系地址寄送的所有通知、文件，另一方（无论是否为本人）签收之日即为送达日期，如另一方拒收或地址无法送达的，寄送的第二天视为送达。
   21.24符合专用条款7.7异常恶劣的气候条件情况的，经发包人同意后监理人可以给予承包人公平合理的延长期，但承包人不得向发包人提出任何损失和费用的索赔要求。且承包人应尽最大努力来减少任何工期延迟，且承包人应在事件发生后7天内将延误的原因书面通知监理人，否则监理人将不考虑任何延长时间的请求。
除以上情形外，承包人应考虑到多雨（雪）等不利气候因素对工程施工的影响，气候因素应是承包人应考虑到的风险。发包人不接受承包人因气候因素而提出的任何索赔。
21.25 承包人享有优先受偿权，行使上述权利的期限为6个月。


附件1

工程质量保修书

发包人（全称）：                              
承包人（全称）：                              
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                       （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
设计图纸、清单范围内及过程中增加的所有工程量。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3.装修工程为2年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7.其他项目保修期限约定如下：
除上述项目明确要求外，本工程其余所有项目保修期均为2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程竣工结算经审计完成并完成移交备案手续之日起的5日内，承包人向发包人提交工程竣工结算价的1.5%作为工程质量保证金，质量保证金待缺陷责任期满后退还。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                  承包人（公章）：                
地址：                           地址：                         
法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：            
委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：            
电话：                           电话：                         
传真：                           传真：                         
开户银行：                       开户银行：                     
账号：                           账号：                         
邮政编码：                       邮政编码：                     
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第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分
目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）
（2）联合协议………………………………………………………………（页码）
（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）
（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）



  一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函
杭州市西湖区农业农村局、浙江鼎欣工程项目管理有限公司：
我方参与西湖区森林消防队营房提升改造项目【项目编号：DXGC2025-XH-084】政府采购活动，郑重承诺：
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有法律、行政法规规定的其他条件。
（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（三）不存在以下情况：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。
供应商名称(电子签名)：
                                              日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）
[以联合体形式参与的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体或者供应商不以联合体形式投参与的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求
（根据竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）
A.专门面向中小企业，工程全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承建的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。 

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承建的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。
    
C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承建，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求
（根据竞争性磋商公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）



商务技术文件部分
目录
（1）响应函……………………………………………………………………………（页码）
（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……………（页码）
（3）分包意向协议………………………………………………………………………（页码）
（4）符合性审查资料……………………………………………………………………（页码）
（5）评审标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）
（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

一、响应函
杭州市西湖区农业农村局、浙江鼎欣工程项目管理有限公司：
我方参加你方组织的西湖区森林消防队营房提升改造项目【项目编号：DXGC2025-XH-084】采购的有关活动，并对此项目提交响应文件及报价。为此：
1、我方承诺响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在响应文件有效期满之前均具有约束力。
2、我方的响应文件包括以下内容：
2.1资格文件：
2.1.1承诺函；
2.1.2联合协议（如果有)；
2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：工程全部由符合政策要求的中小企业承建，提供中小企业声明函；
2.1.4本项目的特定资格要求：1、具备施工总承包建筑工程施工总承包三级及以上资质；2、具有企业安全生产许可证。
2.2 商务技术文件：
2.2.1响应函； 
2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；
2.2.3分包意向协议（如果有）；
2.2.4符合性审查资料；
2.2.5评审标准相应的商务技术资料；
2.2.6商务技术偏离表；
2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；
2.3报价文件
2.3.1报价单；
2.3.2已标价工程量清单。
3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。对响应文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核响应文件中的资料。
4、如我方成交，我方承诺：
4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同； 
4.2在签订合同时不向你方提出附加条件； 
4.3按照采购文件要求提交履约保证金； 
4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 
5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。
6、其他补充说明:                                        。
供应商名称（电子签名）：                          
     日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。




二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明
                                
授权委托书（适用于非联合体响应）
杭州市西湖区农业农村局、浙江鼎欣工程项目管理有限公司：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理西湖区森林消防队营房提升改造项目【项目编号：DXGC2025-XH-084】政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
                                                 供应商名称(电子签名)：
                                                 签发日期：  年  月   日



授权委托书（适用于联合体响应）
杭州市西湖区农业农村局、浙江鼎欣工程项目管理有限公司：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理西湖区森林消防队营房提升改造项目【项目编号：DXGC2025-XH-084】政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。




联合体成员名称(电子签名/公章)：
联合体成员名称(电子签名/公章)：
……
                                               日期：  年  月   日


法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加响应）
身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：



                 
                  供应商名称(电子签名)：                              
                   日期：  年  月  日











三、分包意向协议
[bookmark: _Hlk101169080][成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

	序号
	实质性要求
	需要提供的符合性审查资料
	响应文件中的
页码位置

	1
	响应文件按照采购文件要求签署、盖章。
	需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分
	见响应文件
第  页

	2
	采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
	节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供）
	见响应文件
第  页

	3
	响应文件中承诺的响应文件有效期不少于采购文件中载明的响应文件有效期。
	响应函
	见响应文件第  页


注：1、按本格式和要求提供。
2、采购文件中实质性要求必须明确响应。


            






五、评审标准相应的商务技术资料
（按采购文件第四部分评审办法前附表中“响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）
	序号
	响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录*
	响应文件中的页码位置

	1
	XXX（预先填写）
	见响应文件第  页

	2
	XXX
	见响应文件第  页

	……
	
	见响应文件第  页







六、商务技术偏离表
	序号
	采购文件章节及具体内容
	响应文件章节及具体内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。
2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。
3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。
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七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市西湖区农业农村局、浙江鼎欣工程项目管理有限公司：
我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：
一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 
二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 
三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 
四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；
六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 
如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。



供应商名称（电子签名）：                                                                                                                                                                                                               
日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分
目录

（1） 报价单…………………………………………………………………………（页码）
（2）已标价工程量清单……………………………………………………………（页码）
















杭州市政府采购竞争性磋商文件
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一、报价单
杭州市西湖区农业农村局、浙江鼎欣工程项目管理有限公司：
按你方采购文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下报价单的价格完成西湖区森林消防队营房提升改造项目【项目编号：DXGC2025-XH-084】的实施。
报价单(单位均为人民币元)
	项目名称
	
施工范围
	施工工期
	项目经理
	执业证书信息
	
备注（如果有）


	
	
	
	
	
	

	磋商报价（小写）
	

	磋商报价（大写）
	


注：
1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应文件无效；。
2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《报价单》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应文件无效。
3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额、施工范围、施工工期、项目经理、执业证书信息、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。
二、已标价工程量清单
注：按采购文件工程量清单编制 

杭州市政府采购竞争性磋商文件
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[bookmark: _Toc465665161]附件
附件1：
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                       供应商名称（电子签名）：
       日  期：













附件2：质疑函范本及制作说明
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    



质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。















附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                                               
地     址：                             邮编：            
法定代表人/主要负责人：                                     
联系电话：                                             
授权代表：             联系电话：                  
地     址：                             邮编：                             
被投诉人1：                                             
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                       
被投诉人2
……
相关供应商：                                               
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                            
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：                                        
采购项目编号：                 包号：              
采购人名称：                                             
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 
采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况
投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                
                                                       
采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
                                                      
法律依据：                                          
                                                      
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：                                               
                                                                                                    
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


附件4：业务专用章使用说明函

杭州市西湖区农业农村局、浙江鼎欣工程项目管理有限公司
我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的西湖区森林消防队营房提升改造项目项目【项目编号：DXGC2025-XH-084】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。   
特此说明。




供应商（法定名称章）：
                              日期：       年     月     日
附：
供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）


















附件5：联合协议
（以联合体形式参与的，提供联合协议；本项目不接受联合体或者供应商不以联合体形式参与的，则不需要提供）
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加西湖区森林消防队营房提升改造项目【项目编号：DXGC2025-XH-084】响应。 
一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及响应内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。
三、本次联合响应中，分工如下：
[bookmark: _Hlk101134295]（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；
（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；
……
四、联合体成员中小企业合同份额。
1、（联合体成员X,……）提供的全部工程由小微企业承建，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体磋商的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合响应的其他事宜：
1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。
联合体成员名称(电子签名/公章)：
                                               日期：  年  月   日
注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议
（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）
（供应商名称）若成为西湖区森林消防队营房提升改造项目【项目编号：DXGC2025-XH-084】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 
一、分包标的及数量
（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；
……
二、分包供应商中小企业合同份额
1、（分包供应商X,……）提供的工程全部由小微企业承建，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予2%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
[bookmark: _Hlk101133173]2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
三、分包工作履行期限、地点、方式                                            
四、质量                                                                       
五、价款或者报酬                                                              
六、违约责任                                                                   
七、争议解决的办法                                                            
                                          供应商名称(电子签名)：
分包供应商名称：
……
                                        日期：  年  月   日


附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市西湖区农业农村局 的 西湖区森林消防队营房提升改造项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签名)：
                                           日期：  年  月   日
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：
[bookmark: _GoBack]①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。


附件8：工程量清单（另附）

附件9：图纸（另附）

