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招标公告

项目概况

浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2022年开化县的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）获取招标文件并于2022年5月19日07点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：OBGCGLZFCG2022-010
2.项目名称：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2022年开化县
3.预算金额：2683.3295万元。

4.最高限价：2524.6840万元（其中暂列金额70万元<不含税>）

标项1：497.2683万元（其中暂列金额14万元<不含税>）；

标项2：365.9359万元（其中暂列金额10万元<不含税>）；

标项3：467.6159万元（其中暂列金额13万元<不含税>）；

标项4：499.4863万元（其中暂列金额14万元<不含税>）；

标项5：294.5696万元（其中暂列金额8万元<不含税>）；

标项6：399.8080万元（其中暂列金额11万元<不含税>）。
5.采购需求：

	标项
	标项内容
	数量
	单位
	简要技术要求、用途
	备注

	标项1
	人工造林
	1
	项
	详见采购文件第四章《采购需求》
	

	标项2
	人工造林、森林抚育
	1
	项
	详见采购文件第四章《采购需求》
	

	标项3
	人工造林、森林抚育
	1
	项
	详见采购文件第四章《采购需求》
	

	标项4
	人工造林
	1
	项
	详见采购文件第四章《采购需求》
	

	标项5
	人工造林、森林抚育
	1
	项
	详见采购文件第四章《采购需求》
	

	标项6
	人工造林、森林抚育、油茶营造
	1
	项
	详见采购文件第四章《采购需求》
	


▲注:投标人可任选一个或几个标项进行投标，投标文件须分标项制作，一个投标人最多只能中一个标项，按标项1-标项2-标项3-标项4-标项5-标项6顺序开标，投标单位已经被确定为一个标项的中标候选人的不再参加后面标项的开评标。
6.合同履约期限：须在2022年12月15日前完成。
7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目专门面向中小企业采购 ；

4.本项目的特定资格要求：  无   。
三、获取招标文件：
时间：/至 2022年 5 月 19 日07点30分（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）免费下载。
方式：供应商登录政采云平台[image: image2.jpg]


https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。  

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年 5 月 19 日07:30时（北京时间）

开标时间：2022年 5 月 19 日07:30时（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

投标地点（网址）：本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县凤凰南路2号  开化县公共资源交易中心  邮编：324300   收件人：欧邦工程管理集团有限公司  张吉丽   联系电话：15068930503）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

   2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

   3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项

4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。

4.2.投标说明
(1)本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。
(2)投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。
(3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

(4)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

4.3.中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：开化县林业局  

地  址：开化县华埠镇钟山路61号
传 真：/  

项目联系人（询问）：汪清华
项目联系方式（询问）：13575643949
质疑联系人：汪清华
质疑联系方式：13575643949
2.采购代理机构信息

名  称：欧邦工程管理集团有限公司
地  址：开化县芹阳办事处江宁路72号
传 真：/        

项目联系人（询问）：夏韵         

项目联系方式（询问）：13967023656
质疑联系人：左菲         

质疑联系方式：0570-6023598
3.同级政府采购监督管理部门            

名    称：开化县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）             

地    址：开化县永吉二路6号        

传     真：/             

联  系  人 ：俞晓丰             

监督投诉电话：0570-6013637
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧6013959咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
                                                   开化县林业局     

                                                           欧邦工程管理集团有限公司                                            二○二二年四月
第二章 投标人须知及前附表

A、投标人须知前附表
	序号 
	内容
	须     知

	1
	采购项目概况
	1.采购人：开化县林业局 
2.采购需求：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2022年开化县（详见第四章《采购需求》）。

3.项目编号：OBGCGLZFCG2022-010  

4.预算金额：2683.3295万元。

5.最高限价：2524.6840万元（其中暂列金额70万元<不含税>）

标项1：497.2683万元（其中暂列金额14万元<不含税>）；

标项2：365.9359万元（其中暂列金额10万元<不含税>）；

标项3：467.6159万元（其中暂列金额13万元<不含税>）；

标项4：499.4863万元（其中暂列金额14万元<不含税>）；

标项5：294.5696万元（其中暂列金额8万元<不含税>）；

标项6：399.8080万元（其中暂列金额11万元<不含税>）。
6.合同履约期限：须在2022年12月15日前完成。

	2
	信用查询
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1.采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。

2.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

	3
	中小企业预留份额情况
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

	4
	中小企业优惠

措施
	1.项目属性:□货物类☑服务类□工程类
2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行，但按财库〔2020〕46号文件规定，与大企业的负责人为同一人、或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
3.采购标的名称：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2021年开化县，所属行业：农、林、牧、渔业。

4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

5.根据财库〔2020〕46号的第九条规定：本项目是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

7.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

	5
	政府采购节能环保产品
	本项目是否适用政府采购节能环保产品：□是  ☑否

投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》以及财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》。

《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。

	6
	是否允许进口产品
	□是(否

	7
	是否允许转包与分包
	转包：(是(否

分包：□是(否

	8
	是否接受联合体投标
	□是(否

	9
	是否组织踏勘现场
	投标人自行组织踏勘现场，费用自理。

	10
	答疑与澄清
	投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。

	11
	投标有效期
	投标文件提交截止日起90日内。

	12
	电子投标文件的传输递交
	投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

	13
	联系方式
	联系电话：0570-6023598、13967023656 

电子邮箱：358382920@qq.com

	14
	投标材料形式、制作及组成
	1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。
2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。

3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县凤凰南路2号  开化县公共资源交易中心  邮编：324300  收件人：欧邦工程管理集团有限公司  张吉丽   联系电话：15068930503）

4.成交供应商在领取成交通知书后需另行提供纸质版投标文件3份。

	15
	投标截止时间
	2022年 5 月 19 日 07:30 时

	16
	开标时间

及地点
	开标时间：2022年 5 月 19 日 07:30 时
开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

	17
	投标人出席

招标会议
	本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。

1、投标人须提前下载“钉钉”app，并安装注册。投标人代表可通过搜索群号32690463加入项目钉钉直播群，观看现场直播。每个投标人仅限授权委托人加入钉钉直播群，申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+授权委托人姓名”，否则验证不通过。

2、若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。

3、因采用钉钉直播“不见面”方式招标，建议投标人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的投标代表。

	18
	中标公告

及中标通知书
	在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人的中小企业声明函将随中标结果同时公告）

	19
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起30日内。

	20
	合同价格条款
	固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。

	21
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金。

(合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 2.5 %的履约保证金。

	22
	中小企业信用融资及电子保函
	投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

	23
	重要提醒
	1.投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190）。

3.带“▲”为必须满足的实质性内容，技术指标前有“★”标示的，为不可负偏离指标。

4.本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。


B、投标人须知

一、总则

1、项目概况

1.1采购人：开化县林业局 
1.2采购内容：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目（详见第四章《采购需求》）
1.3项目编号：OBGCGLZFCG2022-010 

1.4.预算金额：2683.3295万元。

1.5.最高限价：2524.6840万元（其中暂列金额70万元<不含税>）

标项1：497.2683万元（其中暂列金额14万元<不含税>）；

标项2：365.9359万元（其中暂列金额10万元<不含税>）；

标项3：467.6159万元（其中暂列金额13万元<不含税>）；

标项4：499.4863万元（其中暂列金额14万元<不含税>）；

标项5：294.5696万元（其中暂列金额8万元<不含税>）；

标项6：399.8080万元（其中暂列金额11万元<不含税>）。
1.6合同履约期限：须在2022年12月15日前完成。
▲2、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目专门面向中小企业采购 ；

2.4本项目的特定资格要求：   无   。
3、投标费用

3.1不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

招标代理费由中标单位支付，招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费标准收取。

招标代理费的收取标准：

	                       服务费率类型

中标金额（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5%

	100-500
	0.8%

	500-1000
	0.45%


开户名称：欧邦工程管理集团有限公司开化分公司

开户银行：浙江开化农村商业银行股份有限公司

帐   号：201000176434293 

税    号：91330824MA29T2Y09T

▲4、投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5、关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

5.5专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
▲5.6本项目专门面向中小企业采购，符合条件但不提供以上材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）的投标人作为投标无效处理。

▲6、特别说明

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

7、解释权

本招标文件的《采购需求》、《评审办法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。
二、招标文件

8、招标文件构成
  8.1 招标文件包括 

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表
第三章  合同主要条款

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9、招标文件的修改、澄清
9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前(不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间)。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。
三、 投标文件的编制

10、投标文件的构成

▲投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

投标声明书（格式附后）； 

（2）最近一年度投标人财务状况报告扫描件（投标人若是新注册成立的，无法提供财务状况报告，请提供情况说明）；
（3）中小企业声明函（格式附后）；

（4）残疾人福利性单位声明函（格式附后）；

（5）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（6）截至开标前6个月内投标人依法缴纳税收的证明(完税凭证复印件或税务部门出具的证明复印件，至少提供一个月）或依法免税证明；

（7）法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；
（8）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件（格式附后）；

（9）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（10）截至开标前6个月内投标人为员工缴纳的社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明扫描件，至少提供一个月；且若授权委托人参与投标，则提供的社会保障资金证明须体现投标人为授权委托人缴纳的社保情况）；
（11）开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲其中（3）中小企业声明函，（4）残疾人福利性单位声明函，（5）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件投标人投标时必须提供其中的一项，否则作无效标处理。
10.2技术商务文件  

包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表；

▲（2）采购需求偏离表；

（3）相关业绩；

（4）项目管理组服务人员；

（5）拟投入的设备；

（6）实施方案；

（7）进度计划措施；

（8）种苗设计方案；

（9）检查验收方案；

（10）售后服务承诺；

（11）本地化服务；

（12）投标人认为需要的其他文件和说明；

（13）其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

10.3 报价文件 

10.3.1包括但不限于以下内容：

▲（1）投标函（格式附后）； 

▲（2）开标一览表（格式附后）；

▲（3）投标报价明细表（格式附后）；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明。

11、投标文件的语言及计量单位

11.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖公章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2 除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位， 一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12、投标报价 

12.1投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标报价是履行合同的最终价格。采购范围内相应服务的全部内容，包括完成浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2022年开化县（详见本招标文件第四章内容）和合同条款约定的一切费用。投标人报价应包括完成该项目所涉及的一切人员工资、苗木、劳保福利、保险、设备、高温补贴、管理费、利润、税金等，投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

12.3 文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准。

13、投标文件的制作、编写要求
13.1投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

13.2 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。
▲13.3 保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14、投标的有效期

14.1投标文件提交截止日起90日内。

14.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。
四、投标文件的递交
15、 投标文件的签署

15.1投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
▲15.2电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

16、投标截止时间和开标地点
16.1截止时间：2022年 5 月 19 日 07:30 时，逾期不受理；

16.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

17、投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

17.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

17.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

17.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。
五、开标、评标和定标
18、开标程序
18.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。
18.2开标及评审程序

18.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录。

18.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项。
18.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟。

投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

18.2.4由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

18.2.5由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况；

18.2.6在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

18.2.7评标委员会对报价情况进行评审；

19.2.8公布评审结果。

19、组建评标委员会
19.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

20、组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

20.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

20.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

20.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

20.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

20.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
20.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

20.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑义或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

20.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 

20.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

21、评标原则

21.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

21.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

21.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

21.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

21.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

22、投标文件的澄清

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
22.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标文件的错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

25、评审方法
25.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

25.1.1 技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

25.1.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。
25.2评分标准
	序号
	类别
	评审内容
	分值
	评分标准

	1
	技术商务等分值

（70分）
	相关业绩
	3分
	投标人自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似绿化造林（不含园林绿化）或森林抚育项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。

注：投标人须提供业绩的以下四项证明材料，否则不计分：①中标(成交)公告(提供相关网站中标(成交)公告的下载网页并注明网址)；②中标(成交)通知书；③采购合同文本；④业绩项目已履约完毕的,提供能够证明该业绩项目经验收合格或履约完成的相关证明材料；业绩项目正在履约的,提供履约过程考核合格的相关证明材料。

	
	
	项目管理组服务人员
	3分
	项目负责人具有林业或园林绿化类初级职称证书的，得1分；具有林业或园林绿化类中级职称证书的，得2分；具有林业或园林绿化类高级及以上职称证书的，得3分。

须提供：①职称证书原件（或彩色图片）扫描件并加盖公章，若职称证书未注明类别的须提供毕业证书或学位证书等证明材料佐证，未提供不得分。
②须提供截至开标前6个月内投标人为上述人员缴纳的其中至少1个月社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）原件扫描件（或彩色图片）并加盖公章，否则不得分。

	
	
	
	11分
	项目管理组成员中（除项目负责人），拟派本项目管理组成员在15人及以上的得11分，12-14人的得7分，9-11人的得3分，6-8人的得1分，5人及以下不得分。
注：须提供截至开标前6个月内投标人为上述人员缴纳的其中至少1个月社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）原件扫描件（或彩色图片）并加盖公章，否则不得分。

	
	
	拟投入的设备
	5分
	根据采购需求第五项设备进场要求（须提供相关设备清单和图片）进行打分：1.钢卷尺；2.运输车辆；3.修枝剪；4.割灌机；5.簸箕；6.喷灌机；7.锄头；8.柴刀；9.安全帽、手套；10.消防设备，10项设备配置符合采购需求的，每项得0.5分，最高得5分，不符合不得分。

	
	
	实施方案
	18分
	根据采购需求第六项技术要求进行打分：作业便道、林地清理、林木抚育、整地挖穴施肥、栽植要求、抚育管护共计6小项内容，符合作业便道、林地清理、林木抚育、整地挖穴施肥、栽植要求、抚育管护共计6小项内容要求的，每项得3分，最高得18分，不符合不得分。

	
	
	进度计划措施
	6分
	根据采购需求第三项进度计划进行打分：项目整体工作阶段、任务划分的关键时间节点、进度控制共计3小项内容，符合项目整体工作阶段、任务划分的关键时间节点、进度控制共计3小项内容要求的，每项得2分，最高得6分，不符合不得分。

	
	
	种苗设计方案
	8分
	根据采购需求第七项种苗项目设计进行打分：苗木数量、苗木规格、苗木要求、苗木管理共计4小项内容，符合苗木数量、苗木规格、苗木要求、苗木管理共计4小项要求的，每项得2分，最高得8分，不符合不得分。

	
	
	检查验收方案
	10分
	根据采购需求第八项检查验收的第1项进行打分：林地清理标准、整地挖穴标准、施肥、苗木质量标准、栽植质量标准、支撑标准、遮阴网标准、抚育与后期管护质量标准、当年成活率标准、竣工验收质量合格标准共计10小项内容要求，符合林地清理标准、整地挖穴标准、施肥、苗木质量标准、栽植质量标准、支撑标准、遮阴网标准、抚育与后期管护质量标准、当年成活率标准、竣工验收质量合格标准共计10小项内容要求的，每项得1分，最高得10分，不符合不得分。

	
	
	售后服务承诺
	3分
	根据投标人提供售后服务承诺进行打分：

承诺提供现场支持，电话支持，通过电话等方式联系，在5小时内到达现场的得1分；承诺提供现场支持，电话支持，通过电话等方式联系，在4小时内到达现场的得2分；承诺提供现场支持，电话支持，通过电话等方式联系，在3小时内到达现场的得3分。

须提供承诺书及投标人行车时间证明材料（以投标人所附证明地址至现场的百度地图驾车预计时间数据为准），提供资料不全或不提供的不得分。

	
	
	本地化

服务
	3分
	投标人投标时在开化县内有服务网点或承诺中标后在开化县内成立服务网点的得3分；在衢州市内有服务网点或承诺中标后在衢州市内（除开化县以外）成立服务网点的得1分；其它不得分。
须提供售后服务网点的证明材料或承诺书，否则不得分。

	2
	  报价分值
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

	3
	总得分
	100分
	总得分=技术商务等分值+报价分值


26、串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（4）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（5）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（6）带有★的采购性能指标要求，存在不满足的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）仅提供备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（11）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28、废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。

29、确定中标人原则
实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人，得分相同的，采取随机抽取方式确定。

30、中标通知及中标公告

30.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。

30.2发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人的中小企业声明函将随中标结果同时公告。

30.3中标公告发布同时，由欧邦工程管理集团有限公司和采购人签发《中标通知书》。
30.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

31、质疑与投诉

31.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

31.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

32.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

③书面递交到欧邦工程管理集团有限公司。

六、合同授予
32、签订合同
32.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

32.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经欧邦工程管理集团有限公司鉴证盖章后生效。

32.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

32.4中标人可以凭借政府采购合同获得商业银行贷款。

32.5对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第三章  主要合同条款
一、合同条款前附表
	主要条款
	内容

	质量等级
	合格并符合采购文件相应条款要求。

	合同履约期限
	须在2022年12月15日前完成。

	项目地点
	标项1：开化林场、杨林镇；标项2：音坑乡；标项3：池淮镇；标项4：村头镇；标项5：马金镇；标项6：华埠镇、芹阳办事处、音坑乡。

	合同价格
	固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。

	付款方式
	项目款采取分期分段支付的办法。合同签订后预付合同总价的40%为预付款；项目进度完成70%支付至合同总价的55%；造林当年二次抚育验收合格且苗木成活率达90%，支付至合同总价的70%；余款在项目全部完成（抚育期结束）支付。


二、合同主要条款

浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2022年开化县（标项：   ）采购合同

（本合同为参考样稿，最终合同双方协商后确定）
甲方：          （采购单位） 

乙方：            （中标方）

   甲乙双方根据   年   月  日欧邦工程管理集团有限公司所签发的《中标通知书》（项目编号：       ），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、采购文件、投标文件以及甲、乙双方商定的补充协议构成本合同不可分割的部份）。

（一）采购内容
	序号
	工作内容
	乡镇
	村（林区）
	地块号
	实施面积（亩）
	单价
	合计

	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

（三）知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

（四）转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

（五）质量保证及后续服务

1.乙方应按投标文件承诺及采购文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生质量问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3.乙方需提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到甲方质量问题通知后，60分钟内须作出有效响应，如非现场响应无法解决问题的，须在    小时内到达现场，    小时内解决问题。

4.服务质量保证期内，乙方应对服务成果出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

（六）检查验收

1. 林地清理标准

1）芒秆山清理时，未清理的连片面积小于100平方米；芒秆不得散乱放置，应捆缚齐整，统一方向放置，归置面积应占设计面积的95%以上，连片不归置的面积小于100平方米。

2）当设计要求将清理物移出作业区时，清理物移出量应占总清理物的80%以上。

3）误割的应保留的目标树种小于10株/亩。

2. 整地挖穴标准

1）整地、挖穴以长、宽、深3项指标为依据，一项不合格即判定为该块（穴）不合格；

2）块状整地每亩合格块数占总块数的85%以上，且不合格个数连片面积不超过100平方米；

3）每亩挖穴合格个数占总个数的85%以上，且不合格个数连片面积不超过100平方米。

4）要求挖尽芒干根系的地块，挖除芒干根系个数应该占全部芒干个数的90%以上。

3. 施肥

1）用量低于设计标准90%的穴数小于10%；

2）肥料种类错施穴数小于10%；

3）经济林种植地块须施用商品有机肥做机肥。

4. 苗木质量标准

1）树高、胸（地）径2项指标中一项指标值低于90%即判定为不合格；

2）苗木茎干通直，木质化程度高，顶芽饱满，根系发达；

3）苗木要求预先分级，途中做好保湿措施，运抵目的地后无明显萎焉、发热症状；

4）符合本项目苗木规格标准的苗木占抽样总数的95%以上，并无检疫对象和危险性森林有害生物。

5. 栽植质量标准

1）栽植密度大于设计初植密度的95%以上（立地条件不适宜造林的面积剔除）；

2）人工造林或补植地块无单块连片未栽植面积大于200平方米者；

3）混交树种个数不得缺失；混交树种的实际种植比例误差小于10%。

6. 支撑标准

1）支撑架个数不得减少，

2）单个支撑架支撑高度适中，支撑牢固，捆缚材料为软性材料则为合格，总合格数应占总支撑架数量的95%，严禁使用金属捆缚材料。

7. 遮阴网标准

遮阴网高度不足设计要求90%的个数少于总设计量的10%，遮阴面积不足设计要求面积的90%的个数少于总设计量的10%。

8. 抚育与后期管护质量标准

1）后期管护按规定季度抚育，抚育次数不得减少，抚育时间与规定要求不超过1个月；

2）割抚或定株地块，对幼树抚育或定株株数占到总株数的90%以上；

3）块状割抚面积不到设计要求90%的个数小于设计割抚个数的10%，留茬高度大于10厘米的个数小于10%，块状松土直径小于50厘米/块的个数小于10%；

4）芒秆山造林地块割抚清理物应捆缚齐整，清理物不得散乱放置，割抚清理物齐整量占清理物总量的90%以上，留茬高度大于10厘米的连片面积小于200平方米；松土直径小于50厘米/块的个数小于10%；施肥种类、施肥方式必须正确，施肥用量低于设计标准90%的穴数小于10%。

5）追肥种类、施肥方式必须正确，施肥用量低于设计标准90%的穴数小于10%。

9. 当年成活率标准

造林当年成活率达到90%。

10. 竣工验收质量合格标准

1）当年施工合格标准：满足上述单项质量合格标准；

2）整体竣工合格标准：各地块造林保存率要求达到85%以上，其中经济林造林地块要求苗木长势旺盛，场地整洁，明显具备生产潜力。

11.验收时间

1）劈抚施肥、劈抚施肥补植、油茶营造或人工造林的地块，林地清理验收在清理工序结束后进行，整地挖穴验收在整地挖穴工序结束后进行，施基肥验收在施基肥工序后进行，苗木质量验收在苗木到达下苗点时进行，竣工验收在开工后12个月内进行，后期管护质量验收在每次抚育完成后进行。

2）工程整体验收在通过竣工验收并完成19个月养护后进行。
（七） 付款方式
见合同条款前附表。

违约责任

1、履约保证金为中标价的2.5%，乙方应在本合同签订之日前向甲方交纳履约保证金，合同履行结束后无服务问题即退还（不计息）。如果乙方中途违约，履约保证金不退还。
2、乙方在履行合同过程中，如不符合甲方招标文件要求，甲方将提出改进意见。若乙方仍不能达到甲方要求，甲方有权终止合同，并不退还履约保证金。
3、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之一的违约金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

4、因甲方原因逾期支付款项的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之一的违约金；甲方无正当理由拒付该款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

（九）不可抗力事件处理

1、 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（十）争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)双方协调(2)采取仲裁方式解决的,约定向合同签订所在地仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

（十一）合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经欧邦工程管理集团有限公司  鉴证盖章后生效。

2、政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标、中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

3、本合同一式 陆  份，甲、乙双方各 贰  份，开化县财政局政府采购监管科、欧邦工程管理集团有限公司各执一份，均具同等法律效力。
甲方（采购单位） ：         乙方（中标方）：

法定代表人或授权委托人：        法定代表人或授权委托人： 

地    址：              地    址：

联系电话：              联系电话：

开户银行：                          开户银行：

开户名称：                          开户名称：

银行帐号：                          银行帐号：

签约地址：

签约日期：   年  月  日

合同鉴证方（公章）：欧邦工程管理集团有限公司

鉴 证 人：              联系电话： 

     鉴证日期：   年  月  日

第四章  采购需求

一、项目名称

浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2022年开化县

二、建设范围与规模

标项1乡镇面积统计表
	乡镇
	建设方式
	汇总（亩）

	合计
	1066

	开化林场
	人工造林
	465

	杨林镇
	人工造林
	601


标项2乡镇面积统计表
	乡镇
	建设方式
	汇总（亩）

	音坑乡
	小计
	962

	
	人工造林
	848

	
	森林抚育
	114


标项3乡镇面积统计表

	乡镇
	建设方式
	汇总（亩）

	池淮镇
	小计
	1091

	
	人工造林
	1067

	
	森林抚育
	24


标项4乡镇面积统计表

	乡镇
	建设方式
	汇总（亩）

	村头镇
	人工造林
	896


标项5乡镇面积统计表
	乡镇
	建设方式
	汇总（亩）

	马金镇
	小计
	823

	
	人工造林
	583

	
	森林抚育
	240


标项6乡镇面积统计表
	乡镇
	建设方式
	汇总（亩）

	合计
	864

	华埠镇
	人工造林
	29

	芹阳办事处
	森林抚育
	91

	音坑乡
	小计
	744

	
	人工造林
	534

	
	森林抚育
	57

	
	油茶营造
	153


各标项各地块基本情况详见附表。

各标项各乡镇、林场实施地块分布情况见各乡镇、林场地块索引图。

各标项各地块界线范围详见作业设计图。

★三、进度计划（合同履约期限）：须在2022年12月15日前完成。根据项目整体工作阶段、任务划分的关键时间节点要把握科学准确，进度控制要得当，符合本项目的服务要求。
四、作业设计

（一）建设目标

本项目的建设目标是精准提升森林质量，重点区位绿化取得突破性进展，重要区域森林生态有效修复，生态环境和质量持续改善，产业富民能力明显提升，全民生态意识显著提高，国土绿化系统治理示范“重要窗口”效应进一步增强，不断提升人民群众对良好生态的获得感和幸福感，为衢州市“率先实现绿色崛起”提供生态保障。

（二）设计思路

根据立地条件、区域位置、户主意愿等因素确定建设方向，各树种合理搭配，一般选择两个或两个以上树种进行造林，分为珍贵森林、生态景观林、高大乔木林、碳汇森林四大建设方向。

珍贵森林：对于土层深厚、光照充足、立地条件较好的地块，可选择浙江楠、浙江樟、赤皮青冈、深山含笑、榉树等树种开展造林，选择1-2种主打树种，大面积发展珍贵森林，提升森林档次，打造“一江两港三溪”生态主轴上的珍宝森林。

生态景观林：生态景观林要以绿色为基底，在满足森林生态功能的前提下，适当配置景观或功能树种，打造“一江两港三溪”生态主轴上的绿色基底和亮点森林。对于土层厚度一般，或中上部山体，可发展一般生态林，模仿地带性植被树种组成，以种植耐干旱瘠薄的木荷、壳斗科、枫香等树种为主；对于有养蜂传统或有养蜂潜力地区，要打造以无患子为主打树种的连片商品蜜源植物林，发展特色蜂蜜，助力乡村振兴；对于石灰质土壤，可重点选择柏木搭配其他喜钙植物进行造林；对于立地条件特别差的造林困难地，要转变思路，不追求森林蓄积量，以减少水土流失。

高大乔木林：对于交通方便、户主经营意愿强烈、立地条件好的地块，可发展以杉木为主打树种的高大乔木林，搭配檫树、光皮桦等树种，以森林蓄积快速增长为特色，培育混交大径材，按照大径材培育规程，高密度造林实现快速复绿，培育期内两次间伐杉木，保留其他阔叶树种，结合施肥等措施，打造“一江两港三溪”生态主轴上的碳汇森林主力军。

碳汇森林：对于音坑乡河山村的连片芒秆山采取如下措施：全面清理，全垦整地，整地时挖尽芒秆根系，清理整地后芒秆全部收集到山下堆集一处，作为生物炭肥制作原料；施基肥时每穴生物炭肥1.5千克、微生物肥20克；种植时株间距2*2m，挖穴规格50cm×50cm×40cm，施追肥时使用与其他地块相同的复合肥。生物炭肥及微生物肥由北京碳汇项目组指导制作，如来不及准备，可用市面上可购买炭基生物有机肥（替代生物炭肥）、微生物肥替代使用。

2、森林抚育设计思路
劈抚施肥补植对象为杉木幼林、珍贵树种幼林、受灌木或刺藤抑制的天然次生阔叶林、低郁闭度的其他乔木林分为主。

根据林分具体情况、区域位置、户主意愿选择割草抚育+松土施肥、割草抚育+松土施肥+补植、定株+松土施肥、定株+松土施肥+补植等作业措施。

碳汇森林：对于芹阳办事处星群村的杉木幼林采取如下措施：全林地割抚，灌草就地粉碎腐熟后制成生物炭肥还林；预选目标树定株清除目标树周边3-5平方米内质量差、长势弱的个体；对保留的杉木沟状施肥(每株1.5kg生物炭肥，20g微生物肥)；每亩补植20株檫树，檫树后期施追肥时用复合肥。
3、油茶营建建设思路
新造油茶优先选择集中连片、土层深厚、光照充足立地条件较好的宜林地、采伐迹地、火烧迹地以及抛荒地开展造林。

（三）造林树种设计

标项1共设计使用4个树种，其中3个常绿树种，1个落叶树种，各苗木用量、规格、相应的挖穴规格、施肥量、浇水量、后期抚育措施及用工量具体见附表。
标项2共设计使用5个树种，其中3个常绿树种，2个落叶树种，各苗木用量、规格、相应的挖穴规格、施肥量、浇水量、后期抚育措施及用工量具体见附表。

标项3共设计使用8个树种，其中7个常绿树种，1个落叶树种，各苗木用量、规格、相应的挖穴规格、施肥量、浇水量、后期抚育措施及用工量具体见附表。

标项4共设计使用6个树种，其中3个常绿树种，3个落叶树种，各苗木用量、规格、相应的挖穴规格、施肥量、浇水量、后期抚育措施及用工量具体见附表。

标项5共设计使用7个树种，其中5个常绿树种，2个落叶树种，各苗木用量、规格、相应的挖穴规格、施肥量、浇水量、后期抚育措施及用工量具体见附表。

标项6共设计使用16个树种，其中11个常绿树种，5个落叶树种，各苗木用量、规格、相应的挖穴规格、施肥量、浇水量、后期抚育措施及用工量具体见附表。

青冈、甜槠、苦槠及其他栲类、栎类树种可以互相作为的替代树种，闽楠、红楠、刨花楠、紫楠可以作为浙江楠的替代树种，乐昌含笑可以作为深山含笑的替代树种。

（四）混交模式设计

为增加生物多样性，人工造林、森林抚育时，基本采用2-3个树种混交方式，油茶营建时，可搭配1-2个其他树种。

各地块设计模式具体参见附表。

（五）混交方法与种植点配置

1. 混交方法
人工造林、油茶新建原则上采用行间混交、块状混交、品字形混交。其他补植可选择近自然混交的方法，从减少生态影响以及施工方便考虑也可采取相对固定的株行距。
2. 种植点配置
人工造林一般采用相对固定的株行距，原有水平带的抛荒地可以沿水平带种植。补植的地块，当林地清理方式为全面清理时，补植树种的种植点一般采用随机均匀布置或相对固定的株行距布置。
在补植时要充分考虑树种特性，光照充足的地方应优先种植落叶树种，立地条件较好的地方应优先种植珍贵树种。设计的种植点遇有目标树种或立地条件不佳时，种植时应合理避让；各地块内设计种植的各规格苗木株数不得减少。

各地块造林树种及种植点配置参见“作业设计图”。

五、设备进场要求

具备完善的设备进场，如：钢卷尺、运输车辆、修枝剪、割灌机、簸箕、喷灌机、锄头、柴刀、安全帽、手套、消防设备等，中标人在接到开工通知后，按进场顺序开始准备相关设备进场，确保项目有序进行。

六、技术要求

（一）作业便道

为方便后期开展施工，除地形平坦的撂荒地、间伐施肥地块以及林下植被特别少的地块外，其余地块均要设置作业便道，作业便道的设置以提高施工质量和效率以及方便后期管护为最大原则，作业便道走向施工方自行决定，宽度为0.4-0.6米，要求将作业便道内的灌丛杂草清理干净，留茬紧贴地面，并挖土填实，夯土整平，部分特别陡峭地段做台阶处理。
（二）林地清理

各作业地块根据不同植被情况及目标森林类型采用不同林地清理方式。

作业要求：劈除非目的杂灌、草本、藤本、刺藤，留茬高度小于10厘米。

人工造林或芒秆覆盖的杉木林和荒山采用全面清理方式。
为利于苗木生长，要求在作业区内规整清理物，以免挤占补植树种生长空间，部分地块要求将清理物移出作业区。芒秆山清理时要求将清理物堆放整齐，防止滚落压伤压死苗木，放置的位置均匀分布，切勿侵占种植点位置。作业地块与周边的林分设置10米以上隔离带，隔离带上将灌草丛清理干净，禁止堆叠清理物，防止火灾发生时危及周边林分。

幼林抚育时进行林地清理的对象主要是藤本、刺藤以及檵木、赤楠、算盘子、狗骨柴、乌药等灌木，尽量保留原有的枫香、乌桕、黄檀、冬青、栎类、木荷、花榈木、山樱花、杜鹃、山胡椒等乡土乔木树种。

芒秆山人工造林的地块如目标森林类型是珍贵森林和生态林，则保留树种与幼林抚育保留树种一致；当目标类型为经济林时，除保留胸径大于5厘米的乔木树种外，其余植株一并清理掉。
林地清理时禁用除草剂。

各地块林地清理方式见附表。
（三）林木抚育

林木抚育针对原有树种进行，在森林抚育时涉及到林木抚育，具体措施包括割抚、松土、施肥、定株等措施。

割抚：所有涉及林木抚育的地块均采用全面割抚，全林地割除非目的乔木、杂灌、草本、藤本，留茬盖度≤10cm，将清理出的剩余物归置整齐，当年割抚1次（5-6月），第二年割抚1次（5-6月）。
松土：涉及补植的地块在林木抚育时需要在当年进行1次松土抚育（割抚完直接松土抚育），松土方式为块状松土除草，以栽植苗木为中心，半径0.5m、松土，松土里深外浅，深度5-10cm，松土的同时，进行扶苗、培土、除萌等措施。
施肥：杉木中幼林在林木抚育时需要进行施肥，施肥方式采用沟状施肥覆土的方式。当年冬季或次年春季，在树体上坡一定距离处开一条长40~80厘米的弧形沟，开沟深度15~30厘米，一般树体越大，开沟处距树体的距离，及开沟深度越大，开沟处距树体的距离一般以树冠垂直投影处外扩10厘米为宜。开沟位置不应重复，第二次施肥位置以第一次施肥的对角线为宜。开沟后施复合肥0.1千克每株，将肥料均匀施与沟内，然后覆土（其中星群村碳汇地块施1.5千克生物炭肥、20克微生物菌肥每株）。
定株：对密度较大、处于郁闭阶段（从林冠开始到林分出现显著分化阶段）的杉木幼林、天然次生阔叶林幼林，伐除预选目标树周边3-5平方米/株（丛）内质量差、长势弱的个体及其预选目标幼树周边影响其生长的杂灌杂草杂藤，为保留木创造适宜生长空间。
相关地块抚育措施见附表2。

（四）整地挖穴施肥

1. 整地
所有苗木均需要进行整地。

整地时翻耕土壤，挖尽灌木、草本、藤本等根系，整地深20厘米以上。
芒干山地块采用块状整地方式为主，部分连片大面积芒秆山为全垦整地方式，全垦整地的地块为保证造林质量，需将地块内的芒干根系全部挖除，挖出后将根系倒置暴晒，以防再生。
森林抚育补植地块一般采用块状整地方式，规格1m*1m，各地块整地方式见附表2。

2. 挖穴

本项目挖穴规格主要为30*30*30cm、40*40*30cm、50*50*40cm三种。各树种挖穴规格详见附表3。

要求穴底要平，要打碎土块，拣出草根石块，挖穴时表土与心土分开堆放，结合施基肥，适时回填有机质含量较高的表土。
3. 施基肥
油茶等经济树种造林时用有机肥和钙镁磷肥混合后做基肥，碳汇地块采用生物炭肥和微生物肥做基肥，其他情况不施基肥。
基肥应该与土壤充分混合，根系切勿直接接触肥料，以防伤根，施肥可与挖穴同时进行。各树种基肥及后期追肥施用种类、次数和施用量参见附表3-1。
（五）栽植要求

1. 造林季节

应在各类植物的适应栽植的季节进行种植。落叶树木挖掘和种植应在春季（解冻以后）发芽以前，或秋季落叶后（冰冻以前）进行。常绿乔木的挖掘和种植应在春天（土壤解冻以后）树木发芽以前，或在秋季新梢停止生长后霜降以前进行。当气候及土壤条件不符合或未经专业监理项目师同意不得种植。具体施工应避免夏季高温造林，宜选择在春季雨后无风的阴天进行。

2. 苗木准备

优先采用本地苗圃培育的良种壮苗造林。苗木要求预先分级，苗木运输途中做好保湿措施，运抵目的地后无明显萎焉、发热症状。运到的苗木必须及时栽植。

苗木修剪：各类容器苗原则上不做修剪；泥球苗可适度修剪，修剪时尽量多留主侧枝，不得截冠种植。

苗木假植：苗木当日栽不完，应对未栽完的苗木，用稻草或树枝覆盖，减少蒸发或防冻坏。凡是苗木运到后几天以内不能按时栽种，或是栽种后苗木有剩余的，都要进行假植，带土球的苗木，可将苗木的树冠捆扎收缩起来，树冠靠树冠，密集地挤在一起，然后，在土球层面盖一层壤土，填满土球间的缝隙；再对树冠及土球均匀地洒水，保持湿润。

经济林苗木之香榧需合理配比雌雄株数比例，一般为25比1。

放样

根据作业设计图中的地形图、明显地标物进行放线，确定种植点，以使树木栽植准确、整齐，种植效果达到设计意图。但可根据设计意图规避土层特别瘠薄、裸岩、或已有植株等区域，合理调整种植穴位置。

4. 栽植

苗木搬运：装运应轻抬轻卸，保证土球不破碎，根盘无擦伤。

夯实：在种植时，先在穴底松填厚5-15cm的表土，基肥和土壤充分混合后放底层，在基肥之上再放5-15cm表土，防止根系与肥料直接接触，将树苗放入坑穴填土后，分层填土，做到“根舒、扶正、打实”，填土应夯实，夯实标准以脚踏无明显凹陷为准。栽时要保持苗木端正，栽植深度因树种而异，一般应适度深栽，最后上覆松土，坑面培土成丘。杉木栽深为苗高的一半，考虑到杉木具有萌蘖性强的特点，栽深的目的是抑制萌蘖。

浇水：树木栽下后应立即浇透定根水，以满足树木生长水份要求，加快树木与土壤的结合过程。

扶正、培土：浇灌后，如发现土壤不实，树木歪倒时，应进行扶正及培土砸实。

遮阴：本措施只对香榧进行，香榧栽植后，要及时用透光率50%的遮阳纱遮阴，用四根木棍或竹竿做支撑，遮阴高度以栽后苗木高度为依据，一般高度为1.5米，遮阴面积以能遮盖整个树冠为好，一般为1平方米，为防止抗旱季节遮阴需要，在设置遮阴架时应该在正南、西南方向预留一定长度的遮阴网。管护期内要根据树体长势调节遮阴高度，秋季抚育时不用遮阴，管护期结束拆除遮阴网。

支撑：香榧苗必须采取扶正措施，用短单桩支撑方式，可用1米高度竹竿或木棍插入土壤，用布条把香榧主干捆缚牢固。其他胸径大于5厘米苗木采用三角支撑方式。
（六）抚育管护

1. 管护期（幼林抚育期）

人工造林、油茶新建地块管护期均为施工验收后两年；涉及到补植的森林抚育、油茶营造地块，管护期一般为施工验收后1年，对区位特别重要确需延长管护期的，可延长一年；对于不涉及补植，但第二年依旧安排割抚松土施肥等工序的地块，在第二年施工完成后即可申请验收，此类地块无管护期；对后期维护要求较高的地块，业主单位可与绿化养护单位另行签订绿化养护协议，绿化养护期具体时间及费用由双方约定。

2. 割抚及松土除草
人工造林、油茶新建以及森林抚育中特别重要地块，要求进行全面割抚，一般每年割抚2次，一般为四月中旬，末次割抚时间为9~10月。部分地块芒秆长势旺盛，在割除时尤其是采用机割方式时，要特别注意不能误伤甚至割断苗木，割除的芒秆要堆放整齐，与苗木保持一定距离，不能覆盖苗木，影响其正常生长。
森林抚育地块，补植苗木应进行割抚。
凡涉及苗木种植地块，应进行松土除草一次，松土除草以树基为圆点，直径1米/块范围，做到里深外浅，不伤害苗木根系，深度5~10厘米，松土除草时间与第一次割抚时间一致。
各地块具体后期管护方式见附表2。

3. 施追肥

为保证施肥质量，同时减少水环境污染，追肥施用方式采用沟状施肥覆土的方式。在树体外围一定距离处开一条长40~80厘米的弧形沟，开沟深度15~30厘米，一般树体越大，开沟处距树体的距离，及开沟深度越大，开沟处距树体的距离一般以树冠垂直投影处外扩10厘米为宜。开沟位置不应重复，第二次施肥位置以第一次施肥的对角线为宜。开沟后将肥料均匀施与沟内，然后覆土。

各苗木施肥量见附表3-1。

4. 其它养护管理
养护期内其它养护管理的主要内容包括：
1）补植  造林当年秋季或次年早春，应及时用同规格苗木进行补植。
2）浇水  各类苗木栽植时浇透定根水，养护期内应根据天气情况及时浇水养护。

3）扶正加固  每次恶劣天气过后，应及时检查苗木受害情况，对倒伏的苗木及时扶正加固。

4）遮阴  夏季高温时遮阴，在秋季抚育时，去除遮阴网。

5）防火  做好管护期内的森林防火工作。

6）封禁  对本项目范围进行封禁保护，不准进入林地放牧或从事其他活动。

7）有害生物防治  发生森林有害生物为害时，原则上采用生物和物理防治方法为主；必须使用农药时，使用高效低毒、低残留农药防治病虫害。

（七）技术培训

本项目中涉及到经济林的种植，经济林的种植方式有别与一般山地造林，尤其是后期的管护抚育要求更高，故在涉及到油茶、香榧种植的地块时，需要请专业技术人员对施工人员进行种植与后期管护的技术培训，并进行现场指导，以保证其经济功能和生态功能的发挥。

七、种苗项目设计

（一）苗木数量

标项1共需各类苗木224926株；

标项2共需各类苗木145820株；

标项3共需各类苗木141499株；

标项4共需各类苗木174344株；

标项5共需各类苗木68115株；

标项6共需各类苗木90679株。

分树种苗木需求量情况详见附表，各地块苗木需求见附表。

（二）苗木规格

以浙江省地方标准《主要造林树种苗木质量等级》（DB33/177-2014）、《林业容器育苗》（DB33/T653-2007）等为依据，按照森林植被改造方向结合市场供苗情况，确定本项目的苗木规格标准。

（三）苗木要求

造林地内苗木种植位置和数量为设计基本标准。部分配置树种如林缘点缀的树种或经济林内点缀树种为达到最佳景观效果，实际种植位置允许施工方根据实际效果及具体立地条件在现场进行调整。

本项目苗木类型分容器苗、泥球苗、裸根苗三种，原则上苗木类型不能更改，但泥球苗可以用同规格容器苗代替，裸根苗的可以用同规格的泥球苗和容器苗代替。对苗龄有要求的苗木，需满足该要求。
为保证成活，切实达到设计效果，苗木宜大小适中，如苗木达不到设计规格时，应增加苗木的数量。对于一时难以采购到的苗木，可用相近的乡土苗木替换（以上调整均需事先取得监理方、设计方、建设方的认可后方可实施）。验收时，按苗木表中的规格要求进行验收，验收规格标准以苗木种植并修剪后测量的规格为准。

对经济树种的特殊要求：本项目油茶为长林系品种，这些苗木需要出具品种证明材料；由于香榧雌雄异株，要求雌雄株数比例为25:1，香榧、油茶均要求为嫁接苗。
（四）苗木管理

本次造林苗木按照种源地、培育地就近的原则，建议优先选用开化本地培育的苗木。由承建方自行采购的苗木，起苗时应由专业技术人员进行监督；苗木送达开化后由县林业部门进行检疫（复检）、产地、数量与质量登记，对有检疫对象的不合格苗木一律就地销毁；对规格不符的不合格苗木，由施工方、监理方、建设方等三方协商另行处理。
八、检查验收

（一）合格标准

1. 林地清理标准

1）芒秆山清理时，未清理的连片面积小于100平方米；芒秆不得散乱放置，应捆缚齐整，统一方向放置，归置面积应占设计面积的95%以上，连片不归置的面积小于100平方米。

2）当设计要求将清理物移出作业区时，清理物移出量应占总清理物的80%以上。

3）误割的应保留的目标树种小于10株/亩。

2. 整地挖穴标准

1）整地、挖穴以长、宽、深3项指标为依据，一项不合格即判定为该块（穴）不合格；

2）块状整地每亩合格块数占总块数的85%以上，且不合格个数连片面积不超过100平方米；

3）每亩挖穴合格个数占总个数的85%以上，且不合格个数连片面积不超过100平方米。

4）要求挖尽芒干根系的地块，挖除芒干根系个数应该占全部芒干个数的90%以上。

3. 施肥

1）用量低于设计标准90%的穴数小于10%；

2）肥料种类错施穴数小于10%；

3）经济林种植地块须施用商品有机肥做机肥。

4. 苗木质量标准

1）树高、胸（地）径2项指标中一项指标值低于90%即判定为不合格；

2）苗木茎干通直，木质化程度高，顶芽饱满，根系发达；

3）苗木要求预先分级，途中做好保湿措施，运抵目的地后无明显萎焉、发热症状；

4）符合本项目苗木规格标准的苗木占抽样总数的95%以上，并无检疫对象和危险性森林有害生物。

5. 栽植质量标准

1）栽植密度大于设计初植密度的95%以上（立地条件不适宜造林的面积剔除）；

2）人工造林或补植地块无单块连片未栽植面积大于200平方米者；

3）混交树种个数不得缺失；混交树种的实际种植比例误差小于10%。

6. 支撑标准

1）支撑架个数不得减少，

2）单个支撑架支撑高度适中，支撑牢固，捆缚材料为软性材料则为合格，总合格数应占总支撑架数量的95%，严禁使用金属捆缚材料。

7. 遮阴网标准

遮阴网高度不足设计要求90%的个数少于总设计量的10%，遮阴面积不足设计要求面积的90%的个数少于总设计量的10%。

8. 抚育与后期管护质量标准

1）后期管护按规定季度抚育，抚育次数不得减少，抚育时间与规定要求不超过1个月；

2）割抚或定株地块，对幼树抚育或定株株数占到总株数的90%以上；

3）块状割抚面积不到设计要求90%的个数小于设计割抚个数的10%，留茬高度大于10厘米的个数小于10%，块状松土直径小于50厘米/块的个数小于10%；

4）芒秆山造林地块割抚清理物应捆缚齐整，清理物不得散乱放置，割抚清理物齐整量占清理物总量的90%以上，留茬高度大于10厘米的连片面积小于200平方米；松土直径小于50厘米/块的个数小于10%；施肥种类、施肥方式必须正确，施肥用量低于设计标准90%的穴数小于10%。

5）追肥种类、施肥方式必须正确，施肥用量低于设计标准90%的穴数小于10%。

9. 当年成活率标准

造林当年成活率达到90%。

10. 竣工验收质量合格标准

1）当年施工合格标准：满足上述单项质量合格标准；

2）整体竣工合格标准：各地块造林保存率要求达到85%以上，其中经济林造林地块要求苗木长势旺盛，场地整洁，明显具备生产潜力。
（二）验收时间
1）劈抚施肥、劈抚施肥补植、油茶营造或人工造林的地块，林地清理验收在清理工序结束后进行，整地挖穴验收在整地挖穴工序结束后进行，施基肥验收在施基肥工序后进行，苗木质量验收在苗木到达下苗点时进行，竣工验收在开工后12个月内进行，后期管护质量验收在每次抚育完成后进行。

2）项目整体验收在通过竣工验收并完成19个月养护后进行。
附表1 浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2022年度开化县标项1各地块基本情况一览表       

	乡镇（林场）
	村（林区）
	地块号
	土地所有权
	林木使用权
	面积
	海拔
	坡度
	土壤名称
	林下植被
	植被高度
	植被盖度
	地类
	树种组成
	平均胸径
	平均高
	郁闭度
	每亩株数
	每亩蓄积
	物料陆运（m）
	坡度系数
	区位系数
	土壤系数
	林班号
	小班号

	杨林镇
	新源
	1
	家庭承包
	个人
	34
	330
	30
	石灰土
	芒秆、灌丛
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	300
	1.2
	1
	1.34
	001
	00040

	杨林镇
	新源
	2
	家庭承包
	个人
	4
	330
	30
	石灰土
	芒秆、灌丛
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	300
	1.2
	1
	1.34
	001
	00056

	杨林镇
	新源
	3
	家庭承包
	个人
	50
	330
	30
	石灰土
	芒秆、灌丛
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	300
	1.2
	1
	1.34
	001
	00013

	杨林镇
	新源
	4
	家庭承包
	个人
	109
	440
	35
	石灰土
	芒秆、灌丛
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	950
	1.25
	1
	1.34
	001
	00055

	杨林镇
	蕉荷
	1
	集体经营
	
	94
	360
	33
	石灰土
	芒秆、灌丛
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	350
	1.25
	1
	1.34
	001
	00151

	杨林镇
	蕉荷
	2
	集体经营
	集体
	24
	350
	33
	石灰土
	芒秆、灌丛
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	400
	1.25
	1
	1.34
	001
	00107

	杨林镇
	蕉荷
	3
	集体经营
	
	53
	290
	33
	石灰土
	芒秆、灌丛
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	250
	1.25
	1
	1.34
	001
	00146

	杨林镇
	蕉荷
	4
	集体经营
	
	68
	370
	33
	石灰土
	芒秆、灌丛
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	600
	1.25
	1.05
	1.34
	001
	00100

	杨林镇
	蕉荷
	5
	集体经营
	
	96
	390
	33
	石灰土
	芒秆、灌丛
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	400
	1.25
	1
	1.34
	001
	00122

	杨林镇
	蕉荷
	6
	集体经营
	集体
	69
	310
	33
	石灰土
	芒秆、灌丛
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	300
	1.25
	1
	1.34
	001
	00132

	开化林场
	新源林区
	1
	国有
	国有
	84
	420
	38
	石灰土
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	1100
	1.25
	1
	1.34
	007
	00007

	开化林场
	新源林区
	2
	国有
	国有
	145
	370
	39
	石灰土
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	1000
	1.25
	1
	1.34
	005
	00005

	开化林场
	新源林区
	3
	国有
	国有
	236
	370
	35
	石灰土
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	950
	1.25
	1
	1.34
	006
	00008


单位：亩、m、%、cm、m3
附表2 浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2022年度开化县标项1各地块树种配置设计表

单位：亩
	乡镇（林场）
	村（林区）
	地块号
	地块面积
	实施面积
	建设方式
	林地清理方式
	整地方式
	树种配置（亩）
	初植密度（株/亩）
	株间距
	当年管护措施
	后期管护之割抚
	后期管护之松土除草
	后期管护之施肥
	作业道长度（m）

	杨林镇
	新源
	1
	34
	34
	人工造林
	全面清理
	块状整地
	156柏木28青冈27枫香
	211
	1*2/3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	340

	杨林镇
	新源
	2
	4
	4
	人工造林
	全面清理
	块状整地
	156柏木28青冈27枫香
	211
	1*2/3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	40

	杨林镇
	新源
	3
	50
	50
	人工造林
	全面清理
	块状整地
	156柏木28青冈27枫香
	211
	1*2/3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	750

	杨林镇
	新源
	4
	109
	109
	人工造林
	全面清理
	块状整地
	156柏木28青冈27枫香
	211
	1*2/3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	1090

	杨林镇
	蕉荷
	1
	94
	94
	人工造林
	全面清理
	块状整地
	156柏木28青冈27枫香
	211
	1*2/3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	940

	杨林镇
	蕉荷
	2
	24
	24
	人工造林
	全面清理
	块状整地
	156柏木28铁冬青27枫香
	211
	1*2/3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	240

	杨林镇
	蕉荷
	3
	53
	53
	人工造林
	全面清理
	块状整地
	156柏木28青冈27枫香
	211
	1*2/3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	530

	杨林镇
	蕉荷
	4
	68
	68
	人工造林
	全面清理
	块状整地
	156柏木28铁冬青27枫香
	211
	1*2/3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	680

	杨林镇
	蕉荷
	5
	96
	96
	人工造林
	全面清理
	块状整地
	156柏木28青冈27枫香
	211
	1*2/3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	960

	杨林镇
	蕉荷
	6
	69
	69
	人工造林
	全面清理
	块状整地
	156柏木28青冈27枫香
	211
	1*2/3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	690

	开化林场
	新源林区
	1
	84
	84
	人工造林
	全面清理
	二分之一带状整地，整1米保留1米
	156柏木28青冈27枫香
	211
	1*2/3*2
	二分之一水平带状割抚2次，割1米留1米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1米留1米
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	840

	开化林场
	新源林区
	2
	145
	145
	人工造林
	全面清理
	二分之一带状整地，整1米保留1米
	156柏木28青冈27枫香
	211
	1*2/3*2
	二分之一水平带状割抚2次，割1米留1米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1米留1米
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	1450

	开化林场
	新源林区
	3
	236
	236
	人工造林
	全面清理
	二分之一带状整地，整1米保留1米
	156柏木28青冈27枫香
	211
	1*2/3*2
	二分之一水平带状割抚2次，割1米留1米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1米留1米
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	2360


附表3 浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2022年度开化县标项2各地块基本情况一览表       

单位：亩、m、%、cm、m3
	乡镇（林场）
	村（林区）
	地块号
	土地所有权
	林木使用权
	面积
	海拔
	坡度
	土壤名称
	林下植被
	植被高度
	植被盖度
	地类
	树种组成
	平均胸径
	平均高
	郁闭度
	每亩株数
	每亩蓄积
	物料陆运（m）
	坡度系数
	区位系数
	土壤系数
	林班号
	小班号

	杨林镇
	友好
	1
	集体经营
	
	55
	400
	29
	石灰土
	芒秆
	1.5
	70
	火烧迹地
	
	
	
	
	
	
	550
	1.2
	1.15
	1.34
	001
	00117

	杨林镇
	杨林
	1
	家庭承包
	
	53
	400
	35
	石灰土
	芒秆
	1.5
	70
	火烧迹地
	
	
	
	
	
	
	850
	1.25
	1.15
	1.34
	001
	00136

	杨林镇
	杨林
	2
	家庭承包
	
	96
	400
	32
	石灰土
	芒秆
	1.5
	70
	火烧迹地
	
	
	
	
	
	
	750
	1.25
	1.15
	1.34
	001
	00139

	杨林镇
	云山桥
	1
	集体经营
	
	69
	440
	35
	石灰土
	芒秆、灌丛
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	1450
	1.25
	1.25
	1.34
	001
	00028

	杨林镇
	云山桥
	2
	集体经营
	
	19
	370
	30
	石灰土
	芒秆、灌丛
	1.5
	70
	乔木林
	10杉木
	7
	5
	0.4
	180
	2.2
	
	1.2
	1.15
	1.34
	001
	00036

	杨林镇
	云山桥
	3
	集体经营
	
	23
	460
	35
	石灰土
	芒秆、灌丛
	1.5
	70
	乔木林
	10它硬
	6
	4
	0.4
	70
	0.5
	
	1.25
	1.25
	1.34
	001
	00028

	杨林镇
	云山桥
	4
	集体经营
	
	72
	500
	35
	石灰土
	芒秆、灌丛
	1.5
	70
	乔木林
	9阔1杉
	8
	6
	0.5
	60
	1.1
	
	1.25
	1.25
	1.34
	001
	00026

	杨林镇
	云山桥
	5
	集体经营
	
	223
	490
	35
	石灰土
	芒秆、灌丛
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	1480
	1.25
	1.25
	1.34
	001
	00027

	杨林镇
	云山桥
	6
	集体经营
	
	352
	430
	35
	石灰土
	芒秆、灌丛
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	1400
	1.25
	1.25
	1.34
	001
	00025


附表4 浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2022年度开化县标项2各地块树种配置设计表

单位：亩
	乡镇（林场）
	村（林区）
	地块号
	地块面积
	实施面积
	建设方式
	抚育方式
	林地清理方式
	整地方式
	树种配置（亩）
	初植密度（株/亩）
	株间距
	当年管护措施
	后期管护之割抚
	后期管护之松土除草
	后期管护之施肥
	作业道长度（m）

	杨林镇
	友好
	1
	55
	55
	人工造林
	
	全面清理
	二分之一带状整地，整1.5米保留1.5米
	56青冈28木荷27枫香
	111
	2*3
	二分之一水平带状割抚2次，割1.5米留1.5米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1.5米留1.5米
	块状松土，每年1次
	
	550

	杨林镇
	杨林
	1
	53
	53
	人工造林
	
	全面清理
	二分之一带状整地，整1.5米保留1.5米
	56青冈28木荷27枫香
	111
	2*3
	二分之一水平带状割抚2次，割1.5米留1.5米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1.5米留1.5米
	块状松土，每年1次
	
	530

	杨林镇
	杨林
	2
	96
	96
	人工造林
	
	全面清理
	二分之一带状整地，整1.5米保留1.5米
	56青冈28木荷27枫香
	111
	2*3
	二分之一水平带状割抚2次，割1.5米留1.5米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1.5米留1.5米
	块状松土，每年1次
	
	960

	杨林镇
	云山桥
	1
	69
	69
	人工造林
	
	全面清理
	二分之一带状整地，整1.5米保留1.5米
	37青冈37木荷37枫香
	111
	2*3
	二分之一水平带状割抚2次，割1.5米留1.5米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1.5米留1.5米
	块状松土，每年1次
	
	690

	杨林镇
	云山桥
	2
	19
	19
	森林抚育
	全林地割抚，当年1次，第二年1次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	190

	杨林镇
	云山桥
	3
	23
	23
	森林抚育
	全林地割抚，当年1次，第二年1次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	230

	杨林镇
	云山桥
	4
	72
	72
	森林抚育
	全林地割抚，当年1次，第二年1次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	720

	杨林镇
	云山桥
	5
	223
	223
	人工造林
	
	全面清理
	二分之一带状整地，整1米保留1米
	156柏木28青冈27枫香-133木荷34檫树
	211
	1*2/3*2/2*2
	二分之一水平带状割抚2次，割1米留1米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1米留1米
	块状松土，每年1次
	
	2230

	杨林镇
	云山桥
	6
	352
	352
	人工造林
	
	全面清理
	二分之一带状整地，整1米保留1米
	156柏木28青冈27枫香-133木荷34檫树
	211
	1*2/3*2/2*2
	二分之一水平带状割抚2次，割1米留1米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1米留1米
	块状松土，每年1次
	
	3520


附表5 浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2022年度开化县标项3各地块基本情况一览表       

单位：亩、m、%、cm、m3
	乡镇（林场）
	村（林区）
	地块号
	土地所有权
	林木使用权
	面积
	海拔
	坡度
	土壤名称
	林下植被
	植被高度
	植被盖度
	地类
	树种组成
	平均胸径
	平均高
	郁闭度
	每亩株数
	每亩蓄积
	物料陆运（m）
	坡度系数
	区位系数
	土壤系数
	林班号
	小班号

	池淮镇
	余田畈
	1
	集体经营
	集体
	116
	220
	32
	石灰土
	芒秆、灌丛
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	450
	1.25
	1
	1.34
	001
	00178

	池淮镇
	坝头
	1
	集体经营
	集体
	24
	170
	36
	石灰土
	芒秆、灌丛
	2
	50
	乔木林
	10杉木
	8
	6
	0.3
	40
	0.7
	100
	1.25
	1
	1.34
	001
	00141

	池淮镇
	芹源
	1
	集体经营
	集体
	45
	360
	33
	石灰土
	芒秆、灌丛
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	900
	1.25
	1.15
	1.34
	001
	00453

	池淮镇
	芹源
	2
	集体经营
	集体
	38
	340
	36
	石灰土
	芒秆、灌丛
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	650
	1.25
	1.15
	1.34
	001
	00416

	池淮镇
	芹源
	3
	集体经营
	集体
	134
	280
	35
	石灰土
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	750
	1.25
	1.15
	1.34
	001
	00423

	池淮镇
	芹源
	4
	集体经营
	集体
	30
	300
	36
	石灰土
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	750
	1.25
	1.15
	1.34
	001
	00451

	池淮镇
	芹源
	5
	集体经营
	集体
	96
	400
	36
	石灰土
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	900
	1.25
	1.15
	1.34
	001
	00483

	池淮镇
	芹源
	6
	集体经营
	集体
	113
	340
	36
	石灰土
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	900
	1.25
	1.15
	1.34
	001
	00469

	池淮镇
	芹源
	7
	集体经营
	集体
	127
	360
	36
	石灰土
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	950
	1.25
	1.15
	1.34
	001
	00475

	池淮镇
	芹源
	8
	集体经营
	集体
	58
	360
	36
	石灰土
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	750
	1.25
	1.15
	1.34
	001
	00446

	池淮镇
	石门
	1
	集体经营
	集体
	75
	370
	35
	石灰土
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	450
	1.25
	1
	1.34
	001
	00362

	池淮镇
	石门
	2
	集体经营
	集体
	127
	380
	35
	石灰土
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	500
	1.25
	1
	1.34
	001
	00368

	池淮镇
	石门
	3
	集体经营
	集体
	108
	380
	35
	石灰土
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	450
	1.25
	1
	1.34
	001
	00313


附表6 浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2022年度开化县标项3各地块树种配置设计表

单位：亩
	乡镇（林场）
	村（林区）
	地块号
	地块面积
	实施面积
	建设方式
	抚育方式
	林地清理方式
	整地方式
	树种配置（亩）
	初植密度（株/亩）
	株间距
	当年管护措施
	后期管护之割抚
	后期管护之松土除草
	后期管护之施肥
	作业道长度（m）

	池淮镇
	余田畈
	1
	116
	116
	人工造林
	
	全面清理
	二分之一带状整地，整1.5米保留1.5米
	74东南石栎37枫香
	111
	2*3
	二分之一水平带状割抚2次，割1.5米留1.5米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1.5米留1.5米
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	1160

	池淮镇
	坝头
	1
	24
	24
	森林抚育
	全林地割抚，当年1次，第二年1次；块状松土，当年1次，第二年1次；沟状施肥，每株0.1千克复合肥，当年1次，第二年1次。
	全面清理
	块状整地
	20木荷20枫香
	40
	林中空地均匀分布
	全林地割抚1次
	第二年全面劈抚1次
	第二年块状松土除草1次
	第二年沟状施肥1次
	240

	池淮镇
	芹源
	1
	45
	45
	人工造林
	
	全面清理
	五分之三带状整地，整1.5米保留1米
	45青冈44木荷44枫香
	133
	2*2.5
	五分之三水平带状割抚2次，割1.5米留1米
	五分之三水平带状割抚每年2次，割1.5米留1米
	块状松土，每年1次
	
	450

	池淮镇
	芹源
	2
	38
	38
	人工造林
	
	全面清理
	二分之一带状整地，整1.5米保留1.5米
	56浙江樟55枫香
	111
	2*3
	二分之一水平带状割抚2次，割1.5米留1.5米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1.5米留1.5米
	块状松土，每年1次
	
	380

	池淮镇
	芹源
	3
	134
	134
	人工造林
	
	全面清理
	二分之一带状整地，整1.5米保留1.5米
	37木荷37香樟37枫香-167木荷
	111
	2*3
	二分之一水平带状割抚2次，割1.5米留1.5米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1.5米留1.5米
	块状松土，每年1次
	
	1340

	池淮镇
	芹源
	4
	30
	30
	人工造林
	
	全面清理
	二分之一带状整地，整1.5米保留1.5米
	37木荷37香樟37枫香
	111
	2*3
	二分之一水平带状割抚2次，割1.5米留1.5米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1.5米留1.5米
	块状松土，每年1次
	
	300

	池淮镇
	芹源
	5
	96
	96
	人工造林
	
	全面清理
	二分之一带状整地，整1.5米保留1.5米
	37木荷37赤皮青冈37枫香-167木荷
	111
	2*3
	二分之一水平带状割抚2次，割1.5米留1.5米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1.5米留1.5米
	块状松土，每年1次
	
	960

	池淮镇
	芹源
	6
	113
	113
	人工造林
	
	全面清理
	二分之一带状整地，整1.5米保留1.5米
	37木荷37赤皮青冈37枫香-167木荷
	111
	2*3
	二分之一水平带状割抚2次，割1.5米留1.5米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1.5米留1.5米
	块状松土，每年1次
	
	1130

	池淮镇
	芹源
	7
	127
	127
	人工造林
	
	全面清理
	二分之一带状整地，整1.5米保留1.5米
	37木荷37赤皮青冈37枫香
	111
	2*3
	二分之一水平带状割抚2次，割1.5米留1.5米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1.5米留1.5米
	块状松土，每年1次
	
	1270

	池淮镇
	芹源
	8
	58
	58
	人工造林
	
	全面清理
	二分之一带状整地，整1.5米保留1.5米
	37木荷37赤皮青冈37枫香-167木荷
	111
	2*3
	二分之一水平带状割抚2次，割1.5米留1.5米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1.5米留1.5米
	块状松土，每年1次
	
	580

	池淮镇
	石门
	1
	75
	75
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	133杉木34枫香
	167
	2*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	750

	池淮镇
	石门
	2
	127
	127
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	133杉木34枫香
	167
	2*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	1270

	池淮镇
	石门
	3
	108
	108
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	133杉木34枫香
	167
	2*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	1080


附表7 浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2022年度开化县标项4各地块基本情况一览表       

单位：亩、m、%、cm、m3
	乡镇（林场）
	村（林区）
	地块号
	土地所有权
	林木使用权
	面积
	海拔
	坡度
	土壤名称
	林下植被
	植被高度
	植被盖度
	地类
	树种组成
	平均胸径
	平均高
	郁闭度
	每亩株数
	每亩蓄积
	物料陆运（m）
	坡度系数
	区位系数
	土壤系数
	林班号
	小班号

	村头镇
	富林
	1
	集体经营
	集体
	189
	330
	35
	石灰土
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	450
	1.25
	1
	1.34
	001
	00012

	村头镇
	富林
	2
	集体经营
	集体
	281
	400
	35
	石灰土
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	450
	1.25
	1
	1.34
	001
	00010

	村头镇
	富林
	3
	集体经营
	集体
	278
	270
	30
	石灰土
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	250
	1.2
	1
	1.34
	001
	00039

	村头镇
	礼田
	1
	集体经营
	集体
	148
	360
	36
	石灰土
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	550
	1.25
	1
	1.34
	001
	00046


附表8 浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2022年度开化县标项4各地块树种配置设计表

单位：亩
	乡镇（林场）
	村（林区）
	地块号
	地块面积
	实施面积
	建设方式
	抚育方式
	林地清理方式
	整地方式
	树种配置（亩）
	初植密度（株/亩）
	株间距
	当年管护措施
	后期管护之割抚
	后期管护之松土除草
	后期管护之施肥
	作业道长度（m）

	村头镇
	富林
	1
	189
	189
	人工造林
	
	全面清理
	全垦整地
	200柏木34青冈33枫香-133木荷34檫树
	267
	1*2/2*2
	二分之一水平带状割抚2次，割1米留1米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1米留1米
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	1890

	村头镇
	富林
	2
	281
	281
	人工造林
	
	全面清理
	全垦整地
	100青冈34枫香33榉树-133木荷34檫树
	167
	2*2
	二分之一水平带状割抚2次，割1米留1米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1米留1米
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	2810

	村头镇
	富林
	3
	278
	278
	人工造林
	
	全面清理
	全垦整地
	200柏木34青冈33枫香-133木荷34檫树
	267
	1*2/2*2
	二分之一水平带状割抚2次，割1米留1米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1米留1米
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	2780

	村头镇
	礼田
	1
	148
	148
	人工造林
	
	全面清理
	全垦整地
	37木荷37青冈37枫香
	111
	2*3
	二分之一水平带状割抚2次，割1.5米留1.5米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1.5米留1.5米
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	1480


附表9 浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2022年度开化县标项5各地块基本情况一览表       

单位：亩、m、%、cm、m3
	乡镇（林场）
	村（林区）
	地块号
	土地所有权
	林木使用权
	面积
	海拔
	坡度
	土壤名称
	林下植被
	植被高度
	植被盖度
	地类
	树种组成
	平均胸径
	平均高
	郁闭度
	每亩株数
	每亩蓄积
	物料陆运（m）
	坡度系数
	区位系数
	土壤系数
	林班号
	小班号

	马金镇
	建群
	1
	集体经营
	集体
	40
	330
	35
	黄壤
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	300
	1.25
	1
	1.34
	001
	00049

	马金镇
	建群
	2
	集体经营
	集体
	184
	350
	36
	黄壤
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	700
	1.25
	1.15
	1.34
	001
	00001

	马金镇
	建群
	3
	集体经营
	集体
	33
	350
	36
	黄壤
	草灌
	1
	50
	乔木林
	10它硬
	6
	4
	0.4
	60
	0.5
	
	1.25
	1.15
	1.34
	001
	00004

	马金镇
	建群
	4
	集体经营
	集体
	207
	350
	36
	黄壤
	草灌
	1
	50
	乔木林
	10它硬
	8
	6
	0.5
	80
	1.4
	
	1.25
	1.15
	1.34
	
	00013

	马金镇
	和平
	1
	集体经营
	集体
	138
	330
	30
	黄壤
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	300
	1.2
	1
	1.34
	003
	00001

	马金镇
	和平
	2
	集体经营
	集体
	23
	300
	32
	黄壤
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	200
	1.25
	1
	1.34
	002
	90001

	马金镇
	和平
	3
	集体经营
	集体
	9
	300
	30
	黄壤
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	100
	1.2
	1
	1.34
	002
	90001

	马金镇
	和平
	4
	集体经营
	集体
	28
	300
	25
	黄壤
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	250
	1.15
	1
	1.34
	002
	90001

	马金镇
	和平
	5
	集体经营
	集体
	18
	280
	35
	石灰土
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	200
	1.25
	1
	1.34
	002
	90001

	马金镇
	和平
	6
	集体经营
	集体
	22
	280
	33
	黄壤
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	250
	1.25
	1
	1.34
	002
	00020

	马金镇
	和平
	7
	集体经营
	集体
	82
	340
	33
	黄壤
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	450
	1.25
	1
	1.34
	002
	00001

	马金镇
	和平
	8
	集体经营
	集体
	39
	300
	35
	黄壤
	芒秆
	2
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	300
	1.25
	1
	1.34
	002
	00005


附表10 浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2022年度开化县标项5各地块树种配置设计表

单位：亩
	乡镇（林场）
	村（林区）
	地块号
	地块面积
	实施面积
	建设方式
	抚育方式
	林地清理方式
	整地方式
	树种配置（亩）
	初植密度（株/亩）
	株间距
	当年管护措施
	后期管护之割抚
	后期管护之松土除草
	后期管护之施肥
	作业道长度（m）

	马金镇
	建群
	1
	40
	40
	人工造林
	
	全面清理
	二分之一带状整地，整1.5米保留1.5米
	37木荷37浙江樟37枫香
	111
	2*3
	二分之一水平带状割抚2次，割1.5米留1.5米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1.5米留1.5米
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	400

	马金镇
	建群
	2
	184
	184
	人工造林
	
	全面清理
	二分之一带状整地，整1.5米保留1.5米
	37木荷37浙江樟37枫香
	111
	2*3
	二分之一水平带状割抚2次，割1.5米留1.5米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1.5米留1.5米
	块状松土，每年1次
	
	1840

	马金镇
	建群
	3
	33
	33
	森林抚育
	全林地割抚，当年1次，第二年1次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	330

	马金镇
	建群
	4
	207
	207
	森林抚育
	全林地割抚，当年1次，第二年1次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2070

	马金镇
	和平
	1
	138
	138
	人工造林
	
	全面清理
	二分之一带状整地，整1.5米保留1.5米
	37木荷37香樟37枫香
	111
	2*3
	二分之一水平带状割抚2次，割1.5米留1.5米
	二分之一水平带状割抚每年2次，割1.5米留1.5米
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	1380

	马金镇
	和平
	2
	23
	23
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	37木荷37香樟37枫香
	111
	2*3
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	230

	马金镇
	和平
	3
	9
	9
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	37木荷37香樟37枫香
	111
	2*3
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	90

	马金镇
	和平
	4
	28
	28
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	37木荷37香樟37枫香
	111
	2*3
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	280

	马金镇
	和平
	5
	18
	18
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	266柏木34枫香
	300
	1*2/2*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	180

	马金镇
	和平
	6
	22
	22
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	37木荷37浙江楠37枫香
	111
	3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	220

	马金镇
	和平
	7
	82
	82
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	37木荷37檫树37枫香
	111
	3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	820

	马金镇
	和平
	8
	39
	39
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	37木荷37檫树37枫香
	111
	3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	390


附表11 浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2022年度开化县标项6各地块基本情况一览表       

单位：亩、m、%、cm、m3
	乡镇（林场）
	村（林区）
	地块号
	土地所有权
	林木使用权
	面积
	海拔
	坡度
	土壤名称
	林下植被
	植被高度
	植被盖度
	地类
	树种组成
	平均胸径
	平均高
	郁闭度
	每亩株数
	每亩蓄积
	物料陆运（m）
	坡度系数
	区位系数
	土壤系数
	林班号
	小班号

	芹阳办事处
	星群村
	1
	集体经营
	集体
	91
	240
	40
	黄壤
	草灌
	1.5
	50
	乔木林
	10杉木
	
	3
	0.5
	160
	
	400
	1.25
	1
	1.34
	001
	00007

	音坑乡
	洽川
	1
	集体经营
	集体
	21
	250
	30
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	350
	1.2
	1
	1
	002
	90001

	音坑乡
	青山头
	1
	集体经营
	集体
	21
	290
	36
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	300
	1.25
	1
	1.34
	001
	00005

	音坑乡
	河山
	1
	集体经营
	集体
	18
	210
	30
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	250
	1.2
	1
	1
	001
	00057

	音坑乡
	河山
	2
	集体经营
	集体
	100
	330
	35
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	300
	1.25
	1
	1.34
	001
	00058

	音坑乡
	河山
	3
	集体经营
	集体
	15
	270
	32
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	300
	1.25
	1
	1
	001
	00074

	音坑乡
	河山
	4
	集体经营
	集体
	17
	280
	30
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	300
	1.2
	1
	1
	001
	00074

	音坑乡
	河山
	5
	集体经营
	集体
	20
	290
	33
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	300
	1.25
	1
	1
	001
	00074

	音坑乡
	河山
	6
	集体经营
	集体
	18
	290
	33
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	300
	1.25
	1
	1
	001
	00074

	音坑乡
	河山
	7
	集体经营
	集体
	17
	270
	30
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	200
	1.2
	1
	1
	001
	00074

	音坑乡
	河山
	8
	集体经营
	集体
	13
	250
	30
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	200
	1.25
	1
	1
	001
	00074

	音坑乡
	河山
	9
	集体经营
	集体
	11
	265
	35
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	200
	1.25
	1
	1
	001
	00074

	音坑乡
	河山
	10
	集体经营
	集体
	19
	265
	40
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	200
	1.25
	1
	1.34
	001
	00074

	音坑乡
	戴家
	1
	集体经营
	集体
	62
	230
	33
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	260
	1.25
	1
	1
	001
	00032

	音坑乡
	戴家
	2
	集体经营
	集体
	26
	220
	30
	黄壤
	芒秆
	1.5
	60
	疏林地
	10杉木
	7
	5
	0.3
	50
	0.6
	300
	1.2
	1
	1.34
	001
	00044

	音坑乡
	戴家
	3
	集体经营
	集体
	11
	200
	35
	黄壤
	芒秆
	1.5
	60
	疏林地
	8杉2阔
	8
	6
	0.4
	70
	1.2
	300
	1.25
	1
	1.34
	001
	00046

	音坑乡
	戴家
	4
	家庭承包
	个人
	83
	300
	29
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	550
	1.2
	1
	1
	001
	00041

	音坑乡
	戴家
	5
	集体经营
	集体
	37
	210
	29
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	300
	1.2
	1
	1
	001
	00018

	音坑乡
	戴家
	6
	家庭承包
	个人
	91
	280
	23
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	300
	1.15
	1
	1
	001
	00006

	音坑乡
	下淤
	1
	集体经营
	集体
	41
	170
	30
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	200
	1.2
	1
	1
	001
	00040

	音坑乡
	下淤
	2
	集体经营
	集体
	2
	170
	25
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	100
	1.15
	1
	1.34
	001
	00056

	音坑乡
	汶川口
	1
	家庭承包
	个人
	81
	290
	36
	黄壤
	芒秆
	1.5
	70
	宜林地
	
	
	
	
	
	
	450
	1.25
	1
	1.34
	001
	00201

	音坑乡
	汶川口
	2
	集体经营
	集体
	6
	290
	36
	黄壤
	芒秆
	1.5
	60
	疏林地
	10杉木
	
	3
	0.2
	50
	
	300
	1.25
	1
	1.34
	001
	00115

	音坑乡
	汶川口
	3
	家庭承包
	个人
	14
	290
	36
	黄壤
	芒秆
	1.5
	40
	乔木林
	10杉木
	6
	4
	0.5
	150
	1.2
	300
	1.25
	1
	1.34
	001
	00123

	华埠镇
	叶溪
	1
	集体经营
	集体
	20
	190
	35
	黄壤
	草丛
	0.5
	40
	采伐迹地
	
	
	
	
	
	
	250
	1.25
	1
	1.34
	001
	00004

	华埠镇
	叶溪
	2
	集体经营
	
	9
	180
	38
	黄壤
	草丛
	0.5
	40
	采伐迹地
	
	
	
	
	
	
	150
	1.25
	1
	1.34
	002
	00111


附表12 浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2022年度开化县标项6各地块树种配置设计表

单位：亩
	乡镇（林场）
	村（林区）
	地块号
	地块面积
	实施面积
	建设方式
	抚育方式
	林地清理方式
	整地方式
	树种配置（亩）
	初植密度（株/亩）
	株间距
	当年管护措施
	后期管护之割抚
	后期管护之松土除草
	后期管护之施肥
	作业道长度（m）
	备注

	芹阳办事处
	星群村
	1
	91
	91
	森林抚育
	全林地割抚，当年1次，第二年1次；预选目标树定株；块状松土，当年1次，第二年1次；沟状施肥，每株1.5kg生物炭肥，20g微生物肥，当年1次，第二年1次。
	
	块状整地
	20檫树
	20
	林中空地均匀分布
	全面割抚1次
	第二年全面割抚1次
	第二年块状松土除草1次
	第二年沟状施肥1次
	910
	碳汇地块

	音坑乡
	洽川
	1
	21
	21
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	37香樟37铁冬青37无患子
	111
	3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	210
	

	音坑乡
	青山头
	1
	21
	21
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	74东南石栎37榉树
	111
	3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	210
	

	音坑乡
	河山
	1
	18
	18
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	89青冈44檫树
	133
	2.5*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	180
	

	音坑乡
	河山
	2
	100
	100
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	37木荷37浙江樟37枫香
	111
	3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	1000
	

	音坑乡
	河山
	3
	15
	15
	人工造林
	
	全面清理
	全垦整地
	111木荷56杉木
	167
	2*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	150
	碳汇地块

	音坑乡
	河山
	4
	17
	17
	人工造林
	
	全面清理
	全垦整地
	111木荷56枫香
	167
	2*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	170
	碳汇地块

	音坑乡
	河山
	5
	20
	20
	人工造林
	
	全面清理
	全垦整地
	167木荷
	167
	2*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	200
	碳汇地块

	音坑乡
	河山
	6
	18
	18
	人工造林
	
	全面清理
	全垦整地
	167赤皮青冈
	167
	2*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	180
	碳汇地块

	音坑乡
	河山
	7
	17
	17
	人工造林
	
	全面清理
	全垦整地
	111赤皮青冈56枫香
	167
	2*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	170
	碳汇地块

	音坑乡
	河山
	8
	13
	13
	人工造林
	
	全面清理
	全垦整地
	111赤皮青冈56杉木
	167
	2*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	130
	碳汇地块

	音坑乡
	河山
	9
	11
	11
	人工造林
	
	全面清理
	全垦整地
	56赤皮青冈55木荷28浙江樟27枫香
	167
	2*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	110
	碳汇地块

	音坑乡
	河山
	10
	19
	19
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	74铁冬青37檫树
	111
	3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	190
	

	音坑乡
	戴家
	1
	62
	62
	油茶营造
	
	全面清理
	全垦整地
	80油茶9香榧
	89
	3*2.5
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	620
	

	音坑乡
	戴家
	2
	26
	26
	森林抚育
	全林地割抚，当年1次，第二年1次；
	全面清理
	块状整地
	20赤皮青冈20檫树
	40
	林中空地均匀分布
	全林地割抚1次
	第二年全面割抚1次
	第二年块状松土1次
	第二年沟状施肥1次
	260
	

	音坑乡
	戴家
	3
	11
	11
	森林抚育
	全林地割抚，当年1次，第二年1次；
	全面清理
	块状整地
	20檫树
	20
	林中空地均匀分布
	全林地割抚1次
	第二年全面割抚1次
	第二年块状松土1次
	第二年沟状施肥1次
	110
	

	音坑乡
	戴家
	4
	83
	83
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	133杉木34檫树
	167
	2*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	830
	

	音坑乡
	戴家
	5
	37
	37
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	74杉木37光皮桦
	111
	3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	370
	

	音坑乡
	戴家
	6
	91
	91
	油茶营造
	
	全面清理
	全垦整地
	80油茶9香榧
	89
	3*2.5
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	910
	

	音坑乡
	下淤
	1
	41
	41
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	74铁冬青37檫树
	111
	3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	410
	

	音坑乡
	下淤
	2
	2
	2
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	74铁冬青37檫树
	111
	3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	20
	

	音坑乡
	汶川口
	1
	81
	81
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	37木荷37浙江樟37檫树
	111
	3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	810
	

	音坑乡
	汶川口
	2
	6
	6
	森林抚育
	全林地割抚，当年1次，第二年1次；块状松土，当年1次；沟状施肥，每株0.1千克复合肥，当年1次
	全面清理
	块状整地
	20木荷20檫树
	40
	林中空地均匀分布
	全林地割抚1次
	第二年全面劈割抚1次
	第二年块状松土除草1次
	第二年沟状施肥1次
	60
	

	音坑乡
	汶川口
	3
	14
	14
	森林抚育
	全林地割抚，当年1次，第二年1次；块状松土，当年1次，第二年1次；沟状施肥，每株0.1千克复合肥，当年1次，第二年1次。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	140
	

	华埠镇
	叶溪
	1
	20
	20
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	74浙江楠37深山含笑
	111
	3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	200
	

	华埠镇
	叶溪
	2
	9
	9
	人工造林
	
	全面清理
	块状整地
	74浙江楠37深山含笑
	111
	3*2
	全林地割抚2次
	全林地割抚，每年2次
	块状松土，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	90
	


第五章  投标文件格式

资格证明文件

   
项目名称 ：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范

项目2022年开化县（标项：  ）                    
项目编号：    
     OBGCGLZFCG2022-010                   
投标人全称：                                 （电子签章）   
         年         月         日

资格证明文件目录

一、投标声明书； 

二、最近一年度投标人财务状况报告扫描件（投标人若是新注册成立的，无法提供财务状况报告，请提供情况说明）；
三、中小企业声明函；

四、残疾人福利性单位声明函；

五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

六、截至开标前6个月内投标人依法缴纳税收的证明(完税凭证复印件或税务部门出具的证明复印件，至少提供一个月）或依法免税证明；

七、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；
八、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件；

九、法定代表人授权委托书；
十、截至开标前6个月内投标人为员工缴纳的社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明扫描件，至少提供一个月；且若授权委托人参与投标，则提供的社会保障资金证明须体现投标人为授权委托人缴纳的社保情况）；

十一、开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；
十二、投标人需要说明的其他文件和说明。
一、投标声明书

致                      ：

（投标人全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我     （姓名）系    （投标人全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    项目名称（标项：  ）（编号为      ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90日。

7、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

8、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：                               

日             期：                            
二、最近一年度投标人财务状况报告扫描件（投标人若是新注册成立的，无法提供财务状况报告，请提供情况说明）

三、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （采购人名称）     的             （项目名称）采购活动，项目的单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 （标的名称）         ，属于   （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                  投标人全称（电子签章）：                   
      日      期：                               

注：填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   投标人全称（电子签章）：                   
       日      期：                               

五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

六、截至开标前6个月内投标人依法缴纳税收的证明（或依法免税证明）
注：提供完税凭证复印件或税务部门出具的证明复印件，时间至少为一个月

七、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

八、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件

单位名称：                                               
单位性质：                                               

地    址：                                               

联系电话：                                               

成立时间：             年               月               日

经营期限：                                               

姓    名：                          性    别：            

年    龄：                          职    务：            

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

注：附身份证复印件（正、反两面）
九、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我    （法定代表人姓名）是                               （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位正式在职职工       （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加               项目名称（标项：  ） （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月     日生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：                          
授权委托人（签字或盖章）：                          

联  系  电   话：                                   
投标人全称（电子签章）：                            
日         期：                                  

附：授权委托人身份证（正、反面）

十、截至开标前6个月内投标人为员工缴纳的社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明扫描件，至少提供一个月；且若授权委托人参与投标，则提供的社会保障资金证明须体现投标人为授权委托人缴纳的社保情况）

十一、开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

投标人全称（电子签章）：                   
           日   期：                               
十二、投标人需要说明的其他文件和说明

技术商务文件

项目名称：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范 
项目2022年开化县（标项：  ）                    
项目编号：    
      OBGCGLZFCG2022-010                  
投标人全称：                                 （电子签章） 
         年         月         日

技术商务文件目录
一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表；

二、采购需求偏离表；

三、相关业绩；

四、项目管理组服务人员；

五、拟投入的设备；

六、实施方案；

七、进度计划措施；

八、种苗设计方案；

九、检查验收方案；


十、售后服务承诺；

十一、本地化服务；

十二、投标人认为需要的其他文件和说明；

十三、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表
投标人全称：                                                 标项：                      
	评审内容
	分值
	自评分
	投标文件响应页码

	技术商务等分值70分
	相关业绩
	3分
	
	

	
	项目管理服务人员
	14分
	
	

	
	拟投入的设备
	5分
	
	

	
	实施方案
	18分
	
	

	
	进度计划措施
	6分
	
	

	
	种苗设计方案
	8分
	
	

	
	检查验收方案
	10分
	
	

	
	售后服务承诺
	3分
	
	

	
	本地化服务
	3分
	
	


二、采购需求偏离表

项目名称：                        项目编号：                      标项： 
	序号
	采购需求
	招标文件要求
	投标文件响应内容
	偏离情况

	
	
	见招标文件第四章《采购需求》
	
	

	
	
	
	
	


（本表请根据实际自行制作）

注：投标人应根据投标服务指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人全称（电子签章）：                        
日          期：                              
三、相关业绩

项目名称：                               项目编号：                  标项：
	序号
	采购单位名称
	项目名称
	采购数量
	合同金额（万元）
	采购单位联系人及联系电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1、提供证明材料详见评分标准表，否则不得分；

2、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
投标人全称（电子签章）：                        
日          期：                              
四、项目管理组服务人员；
项目名称：                      项目编号：                       标项：
	
	姓名
	岗位
	证书
	证书编号
	备注

	拟投入人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、提供相关证书及材料详见评分标准表，否则不得分；

2、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。 

投标人全称（电子签章）：                        
日          期：                             
五、拟投入的设备
六、实施方案

七、进度计划措施
八、种苗设计方案
九、检查验收方案
十、售后服务承诺
十一、本地化服务
十二、投标人认为需要的其他文件和说明

十三、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料

报价文件

项目名称 ：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范

项目2022年开化县（标项：   ）                   
项目编号：    
     OBGCGLZFCG2022-010                   
投标人全称：                               （电子签章）    
         年         月         日

报价文件目录

一、投 标 函；
二、开标一览表；
三、投标报价明细表；
四、投标人需要说明的其他文件和说明。
一、投  标  函
致：                        
根据贵方                  项目的招标文件（项目编号            ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表        （投标人的名称），提交下述文件：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：                        

邮编：                      
电话、传真：                       
开户银行：                        
银行账号：                            

投标人全称（电子签章）：                    
日      期：      年     月     日

二、开标一览表

项目名称：                                                     标项：
项目编号：                                                     金额单位：元

	项目名称
	

	投标总价
	大写：                    小写：￥                    


注： 

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费。
3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人全称（电子签章）：                        
             日          期：                               

三、投标报价明细表

项目名称：                                                 标项：
项目编号：                                                 金额单位：元

	编号
	乡镇
	村（林区）
	地块号
	实施面积（亩）
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	
	


注：1、本表须后附详细清单（详见采购公告附件，请各投标人自行下载），否则做无效标处理；
2、投标人报价超过采购预算的为无效报价。
  投标人全称（电子签章）：                        
日          期：                             
详细清单

（详见采购公告附件，请各投标人自行下载）
四、投标人需要说明的其他文件和说明

欧邦工程管理集团有限公司<>
1


