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第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州正信工程咨询管理有限公司受杭州临安兴旅投资有限公司委托，就吴越国王陵考古遗址公园（太庙山区块）一期钱王祠展陈项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来参加。
项目名称：吴越国王陵考古遗址公园（太庙山区块）一期钱王祠展陈项目
二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、项目内容及规模：

吴越国王陵考古遗址公园（太庙山区块）一期钱王祠展陈项目，采购预算金额为323.3720万元。

四、评标办法：综合评分法

五、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；
2、具备建设部颁发的建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上；

3、具备建设部颁发的建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质；

4、具备中国展览馆协会颁发的展览工程企业一级资质；

5、拟派项目负责人、项目经理、设计负责人资格要求（项目负责人、项目经理可兼任）
（1）项目负责人具有房屋建筑工程专业注册建造师二级及以上资格，并具备安全生产考核合格证书（B证）；
（2）项目经理具有房屋建筑工程专业注册建造师二级及以上资格，并具备安全生产考核合格证书（B证）；

（3）设计负责人具有建筑相关专业工程师及以上职称。
6、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

1、公告期限（招标文件公告期限）：本公告发布之日起5个工作日。
2、获取时间期限：招标公告发布之日起至投标截止时间前。

3、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

4、获取方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件。本项目招标文件不收取工本费。

七、投标

投标截止时间：2020年08月19日14时30分；

投标地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

八、开标时间和地点：

开标时间：2020年08月19日14时30分；

开标地点：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启投标文件
九、投标保证金：不需交纳投标保证金。
十、质疑和投诉：

1、未按招标公告规定获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑，其投标将被拒绝；

2、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（在招标文件公告期限届满后获取招标文件的，以招标文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。提出质疑的投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉；质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十一、在线投标响应（电子投标）说明

1、投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

2、投标人应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

3、电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

4、如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。
十二、业务咨询：
采购单位联系人：张 坤 

联系电话：0571-63822689

采购单位地址：杭州市临安区锦城街道万马路259号国联大厦1801
代理机构联系人：戴玉洁
  质疑答复联系人：竺正红
联系电话（传真）：0571-63807068

代理机构单位地址：杭州市临安区锦城街道万马路星悦金座大厦1幢704室
 
                             
第二章   投标须知

前  附  表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	吴越国王陵考古遗址公园（太庙山区块）一期钱王祠展陈项目

	2
	采购方式
	公开招标

	3
	评标办法
	综合评分法

	4
	最高限价
	　本次招标最高限价为人民币303.9697万元，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 

	5
	投标人（供应商）资格要求
	详见招标公告

	6
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受。

	7
	标的划分
	本项目一个标的，招标人将整体择定中标人。

	8
	资格审查
	资格后审

	9
	招标文件的

获取
	本项目采购文件采用网上下载方式发布，符合磋商供应商资格条件的供应商请在http://www.zjzfcg.gov.cn公告代发板块，交易公告栏目中下载采购文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

	10
	投标时应提供资料
	投标文件组成：电子投标文件分为资格文件、报价文件、商务技术文件三部分，投标人应分开编制资格文件、报价文件、商务技术文件。

投标文件盖章要求：电子投标文件按“应提交的有关格式范例”中提供的格式盖章，公章采用单位CA章或单位公章。

投标文件装订要求：本项目投标时采用电子文件，不需提供纸质投标文件，无装订要求。

备份电子投标文件提供：投标人如提交备份电子投标文件，以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件应密封，封皮应注明投标人名称、项目名称。

	11
	投标保证金
	不需交纳投标保证金。

	12
	投标截止时间
	同招标公告

	13
	投标有效期
	自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。

	14
	签订合同时间
	中标通知书发出后30日内

	15
	转包与分包
	本项目不允许转包和违法分包。

	16
	履约保证金
	合同签订后7天内，中标人须向采购人缴纳中标金额2％的履约保证金（现金、支票、汇票、转账、银行保函或者保险公司保函的方式），项目完工验收合格后10日内无息退还。

	17
	投标文件递交截止时间
	22020年8月19日下午14：30时止

	18
	投标文件递交地点
	杭州市临安区锦城街道万马路星悦金座大厦1幢704室会议室

	19
	开标时间
	2020年8月19日下午14：30时起

	20
	开标地点
	杭州市临安区锦城街道万马路星悦金座大厦1幢704室会议室

	21
	现场踏勘时间
	本项目不统一安排现场踏勘


一、总   则

1.适用范围
本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的采购单位和杭州正信工程咨询管理有限公司。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标小组在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

4.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取政府采购代理服务费。

6.特别说明：

6.1提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

当同一品牌同一型号的多家代理商均在技术评分中入围时，取报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

6.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。
7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。

7.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

9.投标人的风险

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

10.招标文件的澄清与修改 

10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求招标人澄清。逾期提出的，招标人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以书面的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。投标人确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时把补充公告内容考虑进去，招标人可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

三、投标文件编制和提交

11.投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。(电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。)

11.1投标人的资格文件至少应包括以下内容：
（1）营业执照复印件；

（2）中国展览馆协会颁发的展览工程企业一级资质证书复印件；

（3）建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质证书复印件；

（4）建筑装饰装修工程施工专业承包二级及以上资质证书复印件；

（5）建筑工程二级建造师及以上资格证书复印件；

（6）建筑相关专业工程师及以上职称证书复印件；

（7）招标文件规定的其他材料。
11.2投标人的报价文件至少应包括以下内容： 

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标承诺书；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

11.3投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)；

（2）企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖单位公章）；

（3）投标人情况介绍；

（4）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）；

（5）成功案例和业绩证明（如有）；

（6）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）；

（7）投标设备详细配置清单和技术偏离表；

（8）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）；

（9）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）；

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。
12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。
14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15.投标保证金

不需交纳投标保证金。

16.投标文件的签署和份数

16.1电子投标文件应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位（放弃关联视作该部分内容未提供）。

16.2电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

16.3投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

17.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

17.1在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

17.1.1未提供资格审查原件投标的；

17.1.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

17.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

17.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

17.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

17.1.6商务条款存在偏离情况的；

17.1.7不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

17.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

17.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

17.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

17.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

17.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

17.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。
17.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

17.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

四、开  标

19.开标

19.1采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人代表准时在线参加。

19.2投标人代表应在线参加开标活动。

开标活动组织人员告知投标人开标活动组织人员情况，已提交投标文件的投标人名单、应当回避的情形、开启报价文件的预计时间等，组织投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》。

19.3在线解密

1）开始在线解密

至投标截止时间，开标活动组织人员启动在线解密程序，投标人应登录政府采购云平台在在线解密时间内对已提交的电子投标文件进行解密。

2）解密异常处理

如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。

3）在线解密时间

在线解密时间为30分钟。

19.4 在线开启投标文件

待所有投标人在线解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

19.5 公布商务和技术评审情况

商务和技术评审结束后，开标活动组织人员在线、开标现场公布商务和技术评审有效的投标人名单及无效投标人名称及理由；采用综合评分法的，同时公布其商务和技术得分情况。

19.6 在线开启报价文件

开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由在开标现场的投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认。如投标人代表拒绝签字，应说明理由，如不说明理由，视为无异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行纠正。

19.7 公布评审结果

评审结束后，开标活动组织人员公布各投标人得分、中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

20.开标异议

投标人如对开标有异议，应当在开标现场提出，开标活动组织人员将当场作出答复，并制作记录。
 五、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.2.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4各投标人的技术得分为所有评委评分的算术平均数。
23.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.错误修正

“投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

25.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价 。

25.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。
27.评标过程的保密
27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，招标人都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

六、定标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。
28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。招标人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，除其投标保证金不予退还外，同时上报杭州市公共资源交易管理委员会办公室，杭州市公共资源交易管理委员会办公室将按《中华人民共和国政府采购法》、《杭州市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1 中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，杭州正信工程咨询管理有限公司核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到杭州正信工程咨询管理有限公司领取书面通知。

29.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

31.重新招标

31.1投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，重新组织采购活动。

31.2若投标方案不能满足招标文件要求的，将被废标。
七、授予合同
32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后30天内，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购合同管理办法》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3合同一式六份，用户单位三份、中标人二份，、代理公司备案一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，其数额为中标金额2％的履约保证金，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

33.2履约保证金须单独提交，中标人的投标保证金不能转为履约保证金。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送至杭州正信工程咨询管理有限公司备案。

八、不良行为记录

投标人在采购活动中出现下列违规行为的将记入杭州市政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其杭州市域范围内政府采购交易资格，同时不良行为在杭州市公共资源交易中心网站公示。
	序号
	不良行为
	记录时限

	1
	在采购过程中，与采购人进行协商询价的
	6个月

	2
	询价有效期内撤回其采购响应文件的
	6个月

	3
	拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的
	6个月

	4
	不积极配合采购单位做好标的验收工作的
	6个月

	5
	在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的
	6个月

	6
	不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的
	1年

	7
	中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的
	1年

	8
	不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的
	1年

	9
	项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的
	1年

	10
	发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的
	1年

	11
	与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的
	2年

	12
	采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的
	2年

	13
	中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的
	2年

	14
	事先有承诺，而事后违反承诺内容的
	2年

	15
	将中标项目转包或违反规定进行分包的
	2年

	16
	以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的
	3年

	17
	未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的
	3年

	18
	无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的
	3年

	19
	为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的
	3年

	20
	投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网上炒作等）；并对采购工作造成不利影响的
	3年

	21
	投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的
	3年

	22
	提供假冒伪劣产品或走私物品的
	5年

	23
	擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的
	5年

	24
	向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的
	5年

	25
	在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的
	5年

	26
	杭州市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为
	酌情处理


九、监督和解释

35.本招标文件的解释权属于采购单位和杭州正信工程咨询管理有限公司。
第三章   评标办法及评分标准
1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。
2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
3、评分办法
（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。
（2）技术得分=技术评分，技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。
（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=30%；
（4）技术分评分细则（70分）

企业综合实力（14分）
	项目
	评分细则
	分值

	
	
	

	企业业绩

（6分）
	投标人提供自2017年1月1日起至投标截止日承揽过类似规模设计施工的项目业绩，类似规模项目业绩指博物馆、陈列馆、展示馆陈设（陈列布展）且规模不小于本工程的设计施工业绩，每提供一个得2分，最高得6分。（须提供中标通知书及合同复印件并加盖公章，日期以合同签订日期为准，同时提供原件核查，否则不得分）
	6分

	企业荣誉

（6分）
	投标人曾获得省级及以上部门颁发的陈列布展精品奖的，每提供一个得2分，最高得6分。（须提供获奖证明复印件并加盖公章，同时提供原件核查，否则不得分）
	6分

	人员能力

（2分）
	艺术画创作设计人员具有国家一级美术师职称的，得2分
	2分


技术和服务方案（56分）
	项目
	评分细则
	分值
	评分档次

	
	
	
	好
	较好
	一般

	室内设计方案

（48分）
	陈列大纲

（4分）
	文本大纲思路清晰，板块明确，内容全面完整，各展区内容特色鲜明（0-4分）
	4分
	4-3
	3-2
	2-0

	
	主题明确

（5分）
	主题设计目标明确、特色鲜明、构思新颖，方案对本项目定位把握到位，展示能充分融入当地特色文化，重点突出。（0-5分）
	5分
	5-4
	4-2
	2-0

	
	布局合理

（5分）
	展区设计布区合理、功能完善、处理精致、动线明晰、突出主题，各功能分区部位空间过渡自然，无死板分割，根据设计内容综合打分。（0-5分）
	5分
	5-4
	4-2
	2-0

	
	设计风格

（6分）
	各功能分区空间设计合理，契合展示需要，装饰设计具有个性风格，根据设计内容综合打分。（0-3分）
	3分
	3-2
	2-1
	1-0

	
	
	设计风格体现当地历史文化底蕴，与建筑风格相辅相成，室内设计体现超前性和美观性，强调协调统一，根据设计内容综合打分。（0-3分）
	3分
	3-2
	2-1
	1-0

	
	展陈方式

（15分）
	展示手法具有全面性、科学性、合理性，做到现代展示手段与传统展示手段相结合，根据设计内容综合打分。（0-3分）
	3分
	3-2
	2-1
	1-0

	
	
	环境改造与布展协调，整体配套改造与室内布展吻合，使主题更鲜明突出，根据设计内容综合打分。（0-4分）
	4分
	4-3
	3-2
	2-0

	
	
	采用先进、优秀的科技展示手段，打造高度智能、智慧的互动展项，贴合本项目的展示功能，根据设计内容综合打分。（0-4分）
	4分
	4-3
	3-2
	2-0

	
	
	各展厅的展示亮点的效果是否突出、主题是否明确（0-4分）
	4分
	4-3
	3-2
	2-0

	
	平面图

（4分）
	方案深化程度达到设计标准，能够清晰表现设计需求和功能分析，根据提供平面图综合打分。（0-4分）
	4分
	4-3
	3-2
	2-0

	
	人性化设计

（5分）
	从观众参观的生理和心理特点出发，从观众的兴奋度和疲劳度的规律出发，是否科学规划展示的空间、展现的长度高度、展项的视角与空间位置、展示的信息层次，以满足人体工程学的基本要求，符合人体体验舒适程度。（0-5分）
	5分
	5-4
	4—2
	2—0

	
	重点区域场景（4分）
	是否具有艺术表现力（0-4分）
	4分
	4-3
	3-2
	2-0

	施工组织设计

（8分）
	施工方案合理先进，进度计划措施科学、合理、可靠，施工组织设计完整、可行，根据设计内容综合打分。（0-4分）
	4分
	4-3
	3-2
	2-0

	
	质量安全保证措施合理，现场平面布置及文明施工措施合理、可靠，主要施工机具及劳动力配备合理，根据设计内容综合打分。（0-4分）
	4分
	4-3
	3-2
	2-0


第四章   采购需求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

采购项目的内容
项目概况：钱王祠为单层木结构建筑，建筑面积466.24平方米，占地面积786.13平方米。采用五代至宋时期建筑形式，重檐歇山顶，面阔5间，进深4间，前后双月台形制。建筑通面阔21.60米，通进深15.60米，至屋脊高15.47米。本项目主要包括但不限于钱王祠区块市场调查、创意总体策划、功能和展区布局、展项内容、交通流线组织、展示方式和手段、多媒体系统运用、钱王祠室内所具备功能的全部设计内容及展陈大纲（需专家论证）、中标方案的细化完善、文字脚本的编写、初步设计（含效果图）、施工图设计、预算等；室内布展装饰（展厅内搭建、分割、顶部、地面、墙、柱、栏杆等处理，墙面布展、文字图片展板设计、创作画设计制作、展陈内容设计制作及安装（含模型制作）、专业艺术创作及各类展厅用品定制）；钱王祠范围配套多媒体设备安装及软件制作（设备和多媒体系统集成采购及安装），展厅多媒体素材展示内容的设计制作，互动软件制作安装集成等；展品设计和制作；钱王祠室内的配套设计软装；其他辅助系统，包含语音导览系统、导向指示系统、安防系统等等内容的采购集成及安装；整套系统验收、后续服务及维护等工作。  

主要包括：钱王祠展陈方案设计、初步设计、施工图设计、施工和布展。

1、项目设计范围包括但不限于：项目范围内基础装修及展品展项，专业艺术创作（雕塑、绘画）等内容的初步设计、深化设计、施工图设计；

2、项目施工范围包括但不限于：项目设计图纸范围内的基础装饰、基础安装、题字词、专业灯具制作安装、图文展板的制作安装、（楹联、贡台、展柜等）分析制作安装。导览系统、监控弱电系统、安装工程（包括强电、弱电）等工程施工及其他多媒体设备（含软件）、智能导览等。

3、项目采购范围：包括项目建设所有展品展项、材料、设备的采购和保管等。

（二）采购项目的技术要求
1．质量要求
（1）本项目质量目标为一次性通过验收合格，投标人应详细编制设计方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在投标文件中对质量目标进行承诺。
（2）中标人须无条件接受质量监督管理部门、招标人以及相关部门质量检查和管理，共同把好质量关。
▲（3）中标人的深化设计得到招标人的确认合格后，方可进入下一步的制作布展。
▲（4）中标人所供材料，需经业主（或第三方）认可后，方可施工。
（4）隐蔽工程经招标人验收合格后方可进入下道工序布展（制作）。
（5）未尽的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行。
2．工期要求
（1）本项目在2020年11月15日前完工并交付招标人试运行。
（2）中标单位须如期完工，不得拖延，除非因不可抗力或招标人原因工期推迟，否则招标人将处以一定比例的违约金。投标人必须在投标文件中对整个进度作出合理安排并做出承诺，制定设计、布展网络进度计划。
3．设计要求
（1）设计基本要求
投标人应对招标人的理念和构思有充分的理解；
投标人在设计过程中，要严格按照招标文件的约定，围绕相关现场勘测资料，并结合招标人基础布局图的意见，进行深化设计工作；
中标人在布展过程中，接受相关的监督指导，不断完善、细化设计；
满足规划方案与布展要求； 
设计必须保证房屋的整体性、抗震性、消防要求和结构的安全性，要内外协调； 
设计方案应符合招标文件要求及国家有关规范规定；
材料选择得当，色彩选配考究，线条处理协调，并且符合国家规范要求，主要部件及配件选用同类产品中的优质品牌；
体现“以人为本”的原则，充分满足人的需求，充分考虑不同层次群体的要求；
充分考虑安全性，符合公共场所安全、消防规范；
（2）标准及规范必须达到以下现行版的中华人民共和国有关法规的要求，如下列标准及规范要求与标书要求有出入则以较严格者为准。
《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》
《建筑工程设计文件编制深度规定》
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）
《建筑装修工程质量验收规范》（GB50210）
国家、地方、行业及其它有关规定。
若设计人使用的标准在本标书的规定外，则应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。
（3）设计深度
设计的深度应满足策划方案要求并能按图进行布展（制作），包括（但不限于以下内容）：
设计应包含所有专业的布展（制作）设计图及展项制作与现场布展设计图，其中包括设计说明、技术经济指标、必须的设备、材料表； 
设计文件应提供项目的平面、立面、剖面、大样、主要节点图纸、分解图、透视效果图、用料及规格、性能、技术标准、制作程序、详细的材料及其报价分析表以及其它要求的各项技术参数；
设计应包含项目的尺寸、形状、结构、材质、模型、技术、字体、排版、颜色、布局、印刷方式、工艺、功能等；
做出设计预算书；
设计单位应用文字的形式详细叙述将如何以展示策划文本为基础推进深化设计，包括深化（布展图）设计的顺序、方法、具体的工程制作顺序以及在制作阶段（短期内）从制作到设置安装的实施办法；
本次设计必须满足安防监控要求、防火规范、消防设施设计规范及有关规定。
（4）项目管理的要求
本项目发包范围内的设计项目，未经招标人同意，不得分包。一经发现立即取消中标资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。
中标人应严格按设计图纸和已确认的布展技术方案组织布展，并无条件地接受招标人对布展质量的监督和管理。
投标人在投标文件中承诺的设计负责人、设计班子主要成员、项目经理及相应资质的专业技术、管理人员未经招标人书面同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。招标人有权要求中标人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目经理，直至招标人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，招标人有权单方面终止合同。
由于布展场地和项目的特殊性，要求中标人在开工之前和布展期间做好安全文明标化管理，要求在投标文件中阐述有关布展方案和管理措施，并作出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员、布展安全。
（5）保修的要求
中标人应提供1年的免费保修期（自最终验收合格之日起计），质量保证金为结算后确认的工程造价的1.5％。待保修期结束，按实际支出情况结清。
保修期内，中标人应在接到招标人通知二十四小时内到场保修；否则，招标人将另派人员修理，修理费从质量保证金中按实扣支。
保修期结束后，中标人仍应对工程保证及时、良好的维护服务。
（6）投标报价
①本次招标由投标人进行报价。在进行报价时，投标单位须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目的深化（布展图）设计及由此引起的费用等所需的各项应有费用。
②工程布展图设计与投标报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括布展设备、劳务、管理、材料、安装、调试、维护、深化及布展（制作）图设计、设计的修改和确认、设计交流、图纸会审、布展、制作、垃圾清扫和搬运、建筑物修复、提前进场配合费、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用，所有的失误与遗漏均不得调整。
③投标人须认真阅读、充分理解旅游集散中心的整体规划方案，对方案理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作已含在投标总价中。
④本项目平面布置图需投标人踏勘现场后自己设计。
⑤投标人应对投标内容所涉及的一切知识产权承担责任，并负责保护招标人的利益不受损害，一切由于侵权引起的法律、诉讼、裁决和所发生的费用均与招标人无关。
（三）其他要求
▲1、项目服务期间发生的所有安全责任事故，由中标单位负全部责任。
2、本项目发包范围内的设计项目，不得分包和转包。一经发现立即取消中标资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。
▲3、中标人需无条件配合业主根据专家领导提出的意见对设计方案及施工图进行修改完善和优化，直至通过,其间发生的费用由中标人承担。
4、方案调整金额不得超过中标金额的10%，调整部分由业主委托第三方进行审计，调整部分金额按最终审计金额结算。
(四)履约保证金及付款方式：
1.履约保证金：合同签订后7天内，中标人须向采购人缴纳中标金额2％的履约保证金（现金、支票、汇票、转账、银行保函或者保险公司保函的方式），项目完工验收合格后10日内无息退还。
2.付款方式：（1）合同签订后 7 天内支付签约合同总价30%的预付款，工程完工后支付至签约合同价的80%，审计结束30日内支付至结算价的98.5%，其余1.5%作为质量保修金待缺陷责任期满后 15 天内付清。
（五）风险控制价
为保证服务质量，本项目风险控制价为人民币271.6325万元，如果中标人的中标价低于   风险控制价的，应将风险控制价与中标价的差价计算，在签订合同前与履约保证金一起打入业主指定的账户。如果中标人不配合的，导致双方无法签订合同的，由中标人承担全部责任。如果中标人不能履行合同的，业主有权根据实际履行情况扣除风险保证金，如果中标人按合同内容履行，合同期满后无息退回。
（六）最高限价：
本次采购最高限价为人民币303.9697万元。任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。
第五章  合同主要条款指引（通用条款）
第一节  合同协议书

发包人(全称)  杭州临安兴旅投资有限公司  
承包人(全称)                              
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就吴越国王陵考古遗址公园（太庙山区块）一期钱王祠展陈项目  事宜经协商一致，订立本合同。 

一、工程概况 

工程名称： 吴越国王陵考古遗址公园（太庙山区块）一期钱王祠展陈项目   
工程批准、核准或备案文号：               
项目概况：钱王祠为单层木结构建筑，建筑面积466.24平方米，占地面积786.13平方米。采用五代至宋时期建筑形式，重檐歇山顶，面阔5间，进深4间，前后双月台形制。建筑通面阔21.60米，通进深15.60米，至屋脊高15.47米。本项目主要包括但不限于钱王祠区块市场调查、创意总体策划、功能和展区布局、展项内容、交通流线组织、展示方式和手段、多媒体系统运用、钱王祠室内所具备功能的全部设计内容及展陈大纲（需专家论证）、中标方案的细化完善、文字脚本的编写、初步设计（含效果图）、施工图设计、预算等；室内布展装饰（展厅内搭建、分割、顶部、地面、墙、柱、栏杆等处理，墙面布展、文字图片展板设计、创作画设计制作、展陈内容设计制作及安装（含模型制作）、专业艺术创作及各类展厅用品定制）；钱王祠范围配套多媒体设备安装及软件制作（设备和多媒体系统集成采购及安装），展厅多媒体素材展示内容的设计制作，互动软件制作安装集成等；展品设计和制作；钱王祠室内的配套设计软装；其他辅助系统，包含语音导览系统、导向指示系统、安防系统等等内容的采购集成及安装；整套系统验收、后续服务及维护等工作。  

建设地点：临安区锦城街道。
招标范围：主要包括：钱王祠展陈方案设计、初步设计、施工图设计、施工和布展。

1、项目设计范围包括但不限于：项目范围内基础装修及展品展项，专业艺术创作（雕塑、绘画）等内容的初步设计、深化设计、施工图设计；

2、项目施工范围包括但不限于：项目设计图纸范围内的基础装饰、基础安装、题字词、专业灯具制作安装、图文展板的制作安装、（楹联、贡台、展柜等）分析制作安装。导览系统、监控弱电系统、安装工程（包括强电、弱电）等工程施工及其他多媒体设备（含软件）、智能导览等。

3、项目采购范围：包括项目建设所有展品展项、材料、设备的采购和保管等。
二、工程主要生产技术来源

方案设计文件。

三、主要日期 

设计开工日期（绝对日期或相对日期）：以合同签订之日起计。

施工开工日期（绝对日期或相对日期）：以监理签发的开工令为准。

工程完工日期（绝对日期或相对日期）：完成项目所有工作内容。   
工期要求：本项目在2020年11月15日前完工并交付招标人试运行。
四、工程质量标准 

（1）本项目质量目标为一次性通过验收合格，投标人应详细编制设计方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在投标文件中对质量目标进行承诺。

（2）中标人须无条件接受质量监督管理部门、招标人以及相关部门质量检查和管理，共同把好质量关。

（3）中标人的深化设计得到招标人的确认合格后，方可进入下一步的制作布展。

（4）中标人所供材料，需经业主（或第三方）认可后，方可施工，所用材料需绿色、环保，设备需为国内外知名品牌。

（4）隐蔽工程经招标人验收合格后方可进入下道工序布展（制作）。

（5）未尽的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行。

五、合同价格和付款货币 

合同价格为暂定人民币(大写)：        元(小写金额：       元)。 

其中：1）工程设计费为人民币(大写)：      元(小写金额：      元)； 

2）建安工程费为人民币(大写)：      元 (小写金额：      元)。
六、定义与解释 

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。 

七、合同生效 

本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同经发包人、承包人双方签字盖章后生效。 

发包人：                                   承包人： 

 (公章)                                        (公章) 

法定代表人或其授权代表：                    法定代表人或其授权代表： 

  (签字或盖章)                                 (签字或盖章) 

工商注册住所：                              工商注册住所： 

企业组织机构代码：                          企业组织机构代码： 

邮政编码：                                  邮政编码： 

法定代表人：                                法定代表人： 

电话：                                      电话： 

传真：                                      传真： 

电子邮箱：                                  电子邮箱： 

开户银行：                                  开户银行： 

账号：                                       账号： 

合同订立时间：      年   月    日 

合同订立地点： 

第二节  通用合同条款
（详《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》2012年版）

第三节　专用合同条款
1一般约定

1.1词语定义

1.1.1.10其他合同文件包括（具体按实际情况填写）：

1、招标文件及附件；

2、投标文件及附件(除投标函及其附录，价格清单)

3、双方有关书面补充协议及工程的洽商、变更等工程联系单；

4、工程相关的会议纪要、文件备忘录或工作联系函；

5、经审批同意的施工组织设计（施工方案）等能够体现工程施工中双方权利义务及责任的书面文件。

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人:　　　　　　　　　　　　　　　              

1.1.2.3承包人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1.1.2.9 监理人: 同监理合同

1.1.2.10 总监理工程师：同监理合同

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程:  吴越国王陵考古遗址公园（太庙山区块）一期钱王伺展陈项目
1.1.3.3临时工程:承包人为完成本工程施工所需临时性生产和生活设施

1.1.4.5缺陷责任期: 3年 ；由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收并取得建设工程竣工验收报告书之日起计。

1.1.52双方根据本合同的特点，补充约定的其他定义：承包人在约定范围内完成设计、采购和施工，做好工程进度控制，工程质量、安全控制，工程投资（成本）控制。发包人主要负责质量的监管与确认；设计内容的认可；采购行为的认可；现场的外部协调；费用的确认与重大变更的签认。
1.3法律：适用于合同的其他规范性文件：《合同法 》《建筑法》《价格法》《招标投标法》《建设工程质量管理条例》及其国家和工程所在地省、地区（市）的其他法律法规以及地方政府规范性文件。

1.4合同文件的优先顺序:

1、合同协议书；

2、中标通知书；

3、合同专用合同条款及专用条款注明的合同附件；

4、询标纪要（如有）；

5、投标函及附录；

6、合同通用条款；

7、设计文件、资料和图纸；

8、标准、规范及有关技术文件；

9、双方约定构成合同组成部分的其他文件；

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.6文件的提供和照管

1.6.1承包人文件的提供

发包人要求承包人提供的文件包括：按照现行有关规定、招标文件要求及发包人要求提供的文件，提交的数量及形式：满足招标人要求。其中，承包人应在该工程按合同约定启动施工后2周内，将施工组织设计、施工专项设计及相应的工程大样图、加工图等报送给监理人，监理人应在收到承包人文件后3天内批复。

1.6.2 除因发包人未及时提供文件而使承包人在关键线路上的施工不得不中断的情形，承包人不得以发包人未及时提供文件为由要求顺延工期或补偿费用。

1.12 文件及信息的保密

1.12.1 承包人因履行本合同需要制作、提交的文件所涉及的知识产权归发包人所有，发包人有权自行处分。

1.12.2 承包人应保护发包人的知识产权，未经发包人同意，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

1.13 发包人要求中的错误

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应在总承包合同签订后5天内书面通知发包人。发包人作相应修改的，承包人应按修改后的发包人要求进行设计方案优化及施工图设计，设计费不作调整。对确实存在错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期。

1.13.2承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和（或）延误工期。

2发包人

2.1.1该项目具备开工条件，并提供立项文件。

2.1.2履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。

2.1.3有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和置职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提出建议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

2.1.4发包人代表姓名：                  

发包人代表联系方式：                  

发包人代表的职责： 负责项目审批、设计、施工、采购、验收移交等各阶段的协调管理工作。 

3监理人

监理单位名称：                  

监理单位联系地址：                  

项目总监姓名：                       

项目总监身份证号码：                  

项目总监联系方式：                    

项目总监的职责：  详见监理委托合同    
监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权和权限，代表发包人对工程的进度、质量、投资、安全等实施监督控制工作，承包人应积极配合。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由项目总监签字后送交承包人实施并抄送发包人。

4承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.2项目负责人

项目负责人姓名：                        

项目负责人职称：                        

项目负责人联系电话：                    

项目负责人身份证号码：                  

项目负责人经授权并代表承包人负责履行本合同。

项目负责人职责：1、建立本项目的项目组织；2、制定项目计划；3、拥有本项目的决策权；4、组织计划实施；5、协调内外部的关系；6、建立项目控制系统、实施项目的控制；7、负责项目合同管理；8审查和受理各种报告；9、组织验收、考核、结算；10、组织项目售后服务及项目总结工作。

项目负责人权限：代表承包人承担本项目工程总承包的各项权利、义务和责任。

项目负责人每月在现场时间不得少于27日，项目负责人每月在现场时间未到达合同约定天数（每月27天）的，每少一天应向发包人支付违约金2000元，项目负责人确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，经发包人同意的情况下，可免除其违约金。

因擅自更换项目负责人或项目负责人兼职其他工程项目任项目负责人的违约约定：支付违约金10万元，项目负责人更换须征得发包人同意。如因特殊情况的，在说明情况并征得发包人同意的情况下，可免除其违约金。

若发包人认为承包人的项目负责人不能满足项目实际需求，则有权承包人更换项目负责人，承包人必须无条件执行。

4.1.3项目经理

项目经理姓名：                        

项目经理职称：                        

项目经理联系电话：                    

项目经理身份证号码：                  

承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本工程的质量、安全、工期、成本控制，负责处理合同履行过程中与承包人有关的具体事宜及工程施工过程中的有关事宜。

关于项目经理每月在现场时间不得少于20日。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按违约金人民币2000元/天，从工程进度款中扣除。确需离开项目施工现场时应事先取得发包人同意，经发包人同意后可免除其违约金。

承包人擅自更换项目经理的违约责任：

承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：在施工期间不准更换，特殊情况要求更换项目经理的，需经发包人同意并报相关部门认可备案。

承包人确需更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理的将被视为承包人违约，并按照3万元/人/次支付给发包人违约金，并优先从工程进度款中扣除。责令承包人改正，如不改正发包人有权直接接触合同。

若发包人认为承包人的项目经理不能满足项目实际需求，则有权承包人更换项目经理，承包人必须无条件执行。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：从工程进度款中扣除人民币10万元违约金，如继续拒绝更换，发包人有权直接接触合同。
4.1.4设计负责人

设计负责人姓名：                        

设计负责人职称：                        

设计负责人联系电话：                    

设计负责人身份证号码：                  

设计负责人职责：1、领会设计意图，掌握设计标准，做好所承担项目的专项设计、方案设计、施工图设计，解决工程设计中的相关技术问题。参与重大工程技术问题的决策。2、代表公司接受发包人的管理和指令，参与相关单位的协调配合工作。3、主持制定本项目各阶段的设计工作、质量计划、进度计划及总体计划。4、深入施工现场（应满足发包人要求到岗，并安排至少一位常驻现场设计人员），处理矛盾，解决问题，加强与发包人、监理单位的协作与沟通。5、监督各专业设计进度与设计质量，保证设计团队的人员配备到位。6、做好项目的设计管理工作，保证设计符合国家规范要求。
4.1.8为他人提供方便

（1）承包人应按发包人(监理人)的指示为参与本项目施工的其他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件, 由此发生的费用不予计取。

4.1.10其他义务:

⑴、承包人负责：施工组织设计批准后3天内，提供工程资金使用计划；每月的25日前向发包人提供下季度、月份的工程进度计划，一式4份；每月25日前，向工程师报送本月份工程完成量的报表，一式4份；若发生工程事故，则应在发生后的24小时内向发包人代表提供工程事故报告。

⑵、承包人负责已完工程的成品在竣工交付前的保护，并承担费用。

⑶、承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不妨碍干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

⑷、在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除，拆除并运走。在交工时，承包人应从现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到发包人满意的使用状态。如果承包人未在发包人允许的合理时间内把完成上述工作，则发包人可以：

(a) 委托他人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产另选地方停放；

(b) 委托他人清除并运走垃圾、废料。

因上述工作而发生的费用应由承包人承担，发包人可从应付承包人的任何款项内扣除，若不足时，发包人可出售承包人的财产用以抵补，或由发包人依照法律从承包人处收回。

⑸、承包人须积极完成实物展品、艺术品及艺术装置、文献资料等的前期设计并完成上述物品的保护、安装，同时承担相应费用。

(6)、合同签订后，除发包人要求或不可抗拒的原因外，承包人不得以施工图预算未审定、进度款支付未达能共识、承包人单方认为发包人未按要求支付工程款等任何理由而擅自停工。且发包人要求继续施工的承包人应无条件服从。

4.2履约担保

履约担保的形式和金额：合同价款的2%，接受银行转账、现金支票、电汇、项目所在地银行保函或项目所在地保险公司担保。

4.3分包和不得转包

关于分包的其他要求：

1、承包人有权将部分劳务作业或专业作业分包给具备相应资质的分包企业完成，具体内容由承包人与分包企业协商确定。如承包人将劳务作业或专业作业分包给不具备相应资质的分包企业，由此所造成的问题和损失由承包人承担。

2、设计方案优化确定后，如确有专业要求高的项目是承包人资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力（该能力须保证进度和质量且须获发包人认可）的，发包人有权要求承包人对其进行专业分包，分包单位需经发包单位同意。

3、承包人与分包人需签订分包合同，分包合同的条款需征得发包人同意。

4、分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。承包人应将发包人专业分包工的进度、资料纳入承包人统一管理。承包人应明确专业分包工程的完工时间并提交给各专业分包单位进行工期安排（需经发包人、承包人、分包方等各方共同认可），并按时为分包单位提供工作面。承包人应在分包单位提交工程资料后10天内审核、盖章完毕，承包人应做好各分包单位技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作。若因承包人违规分包而造成的后果由承包人承担，承包人向发包人支付相应分包合同价格10%的违约金。

本项目要求承包人提供其计划分包工作及分包商名单及其管理人员配备情况以供发包人审核确认。

承包人有义务对分包人的资质进行审查，分包单位的资质、财务状况、分包协议均需向发包人备案。

承包人应按分包合同约定，及时向分包人支付合同价款，不得以无故延误分包人价款的支付。每月向发包人提交分包工程的支付明细。

5、设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1设计义务的一般要求

5.1.1.1根据招标文件中的《发包人要求》及发包人的审核修改意见进行总体设计， 

5.1.1.2承包人应向发包人交付的设计文件及时限：

（1）设计合同生效并在接到招标人的修改意见后5日历天内提交方案设计优化成果及调整概算；

（2）方案设计优化成果经招标人认可同意后5日历天内提交初步设计成果及概算文件；

（3）初步设计成果审批后10日历天内提交正式全套施工图设计文件及施工图预算。

提交上述纸质文件的同时，提交一份同内容且可编辑的电子文档一份，纸质文件数量根据发包人的实际需要提供。

设计文件提交超过以上时限时，每逾期1天承包人需交违约金5000元（由于设计文件逾期提交影响总工期的，延误工期按11.5款规定另行扣罚）。逾期违约金由发包人直接从承包人的承包款中扣抵，如确因发包人或不可抗力的原因造成逾期的，由发包人和监理工程师确认后可免予支付违约金。

如由于承包人原因，支付违约金超过10万元的或施工图修改时间过长严重影响工期的或施工图经过多次修改仍不能通过审查的，发包人有权要求更换设计单位，设计单位由发包人指定，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

5.1.1.3合同约定的设计费为完成本项目总承包的各项服务支付费用的总和，包括招标内容和范围规定的设计（含设计修改、完善、变更）及其配套技术服务培训等所有与服务有关且不形成工程实体的费用。

5.1.1.4若《发包人要求》中存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷导致发包人对《发包人要求》作大幅修改的，或发包人认为有必要的，承包人应无条件按其要求修改或增加技术设计，编制设计文件及相应造价文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费总额中。

5.1.1.5承包人应当由投标时承诺派出的设计部人员承担中标项目的设计工作，其项目总负责、总设计师和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。在设计阶段，承包人应派驻专业设计师1名以上及文案团队在项目所在地（派驻人员要求固定），协同发包人进行项目推进沟通协调、设计细节调整、修改及相关报批工作。

5.1.1.6　涉及本工程的结构改造部分，需委托原主体结构设计单位或具有相应资质的设计单位出具改造图纸，并获审图部门批准，所需费用包含在合同约定的设计费中。

5.1.2法律和标准的变化

5.1.2.1本总承包项目的设计合理使用年限为 20 年，如《建设工程质量管理条例》中有更高要求的，从其规定。

5.2 进度计划、延误和暂停

项目进度计划

5.2.1项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：由承包人上报，经监理审核，发包人审定为准，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成项目节点落后，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订14天内，承包人向发包人提供8份项目总进度计划，每月25日提供8份下月工程进度计划。

发包人和监理人在收到修订的项目进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核、批准或提出修改意见。

因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人应根据工程实际情况对工程进度计划进行调整和纠偏。调整编制被延误工期的赶工措施，否则发包人有权根据分部工程进度进行工期处罚，并责令整改。

设计进度计划

具体时间节点满足承包人应向发包人交付的设计文件及时限：详5.1.1.2条款。

承包人要在工期安排中考虑给发包人合理的对各阶段设计文件的审查时间。

设计开工日期：合同签订当日即为设计开工日。

设计开工日期延误：承包人自行承担。
设计阶段审查日期的延误：承包人自行承担。

采购进度计划

采购进度计划提交的份数和日期：施工图设计完成后由承包人提供采购详细计划，实施采购20天前，向发包人、监理人等相关单位递交采购内容，主要技术指标，具体品牌型号等。承包人严格按发包人审查明确的品牌、规格、质量等级等要求进行采购，并提前20天向发包人提供主要材料、设备采购计划和样品，材料必须经发包人和监理书面签证认可后方可采购，进场主要材料经监理验收后方能用于本项目。凡因材料不合格而影响施工工期，给发包人造成损失，则承包人应负全责，并赔偿由此产生的一切的损失。

采购开始日期：承包人向发包人递交采购详细计划后开始。
采购进度延误：承包人自行承担。
施工进度计划

提交关键单项工程施工计划的名称、份数、时间：施工许可证办理完成后一周内提供两份施工总进度计划，开工后每月25日前提供（一式八份）施工进度报表（包括形象进度、质量情况、重大事件和存在问题及拟采取的措施等）及下个月的施工进度计划。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按工程批复意见的要求在3天内提交（一式八份）修订后的进度计划重新报送工程师审批。若承包人未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：同上。
误期损害赔偿

因承包人原因使各设计节点延误，按经监理人、发包人认可后的设计进度计划表中日期为控制节点，每延误1天违约金为设计费合同价的1‰。

因承包人原因使各施工节点工期延误，按经监理人、发包人认可后的施工总进度计划表中日期为控制节点，每延误1天违约金为人民币1万元，但各方主体验收合格日期未发生延误的，发包人承诺将已扣除的违约金退还。各方主体验收合格日期延误的，每延误1天违约金为人民币1万元；控制节点延误天数、各方主体验收合格日期延误天数不累加，承包人以两者中的最大延误天数向发包人支付违约金，违约金累计最高支付金额不超过最终合同价格的3%。

5.3 设计审查

5.3.1承包人的设计文件应报发包人审查，并按发包人的审查意见对其设计文件（含造价文件）进行修改，直至发包人满意，所需的费用包含在合同约定的设计费中。

5.3.2经发包人同意的设计文件如需要有关部门审查或批准的，承包人应负责办理，并按审查部门出具的经发包人同意的审查意见修改设计文件，所需的费用包含在合同约定的设计费中。

5.4 培训

5.4.1 对使用单位的操作人员、维修人员进行技术培训（次数按业主需要且不少于三批次）；

5.5 承包人文件错误

5.7.1承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。但因发包人要求存在错误且承包人已提出修改意见而发包人坚持不作修改的，发包人应承担由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期。

6材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.2 承包人报送各种材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间给监理人审批的时间为：

承包人在该材料和工程设备使用前14天向监理人申报，监理人在7天内提出审核意见报发包人，发包人在收到监理人的审核意见后5工作日内审批。

承包人提供的材料设备必须满足以下要求:

（1）承包人应向发包人提交《工程材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送材料的实物样品、设备的彩页样张。

（2）承包人采购的材料设备必须是正规厂家所拥有的正式注册的正品，不得使用次品或仿冒品，进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（3）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业及其他相关行业等标准要求。

（4）材料运抵现场时，应由发包人及承包人、监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按合同文件要求和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（5）承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）牵涉到工程外观的材料、设备，需经发包人事先认可后方可投入使用。

（8）承包人提供的所有的材料、设备均需采用发包人认可的一线品牌及优质产品，否则发包人有权要求承包人更换，由此引起的所有费用和工期延误由承包人承担。

7施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2承包人修建临时设施所产生的一切费用均由承包人自行承担。

临时占地的申请：按照工程建设需要办理。

临时占地相关费用：由承包人自行承担。

10 安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的安全责任

10.2.1 承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定履行安全职责,并在合同签订后7天内编制施工安全措施计划并报送监理人审批。同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施，改善安全生产条件和作业环境。所需要的费用由承包人承担。承包人未按照有关规范、标准、规定和合同要求实施的，应当承担相应的责任和因此发生的费用。

安全文明施工其他约定:

<1>、在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和当地市政府有关安全生产文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。 

<2>、承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。赔偿金额不足部分和承包人未投保的赔偿责任等，均由承包人承担。 

<3>、承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。

<4>、承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。

<5>、承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意思，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。

<6>、承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。

10.3治安保卫

10.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人负责组建并承担本工程施工区域内治安保卫费用，所需费用由承包人承担。

11 开始工作和竣工

11.4异常恶劣的气候条件

　本条不适用

11.5承包人的工期延误

逾期违约金的计算方法：合同总工期逾期的，每逾期1天承包人需交违约金1万元（设计文件未按要求时间提供的，承包人还需按5.1.1.2款的规定另行支付逾期违约金）。逾期违约金的限额：履约保证金的50%。逾期违约金由发包人直接从承包人的承包款中扣抵。

合同签订后，除发包要求或不可抗力外，承包人不得以施工图预算未审定、进度款支付未达成共识、承包人单方认为发包人未按要求支付工程款等任何理由而擅自停工，且发包人要求继续施工的承包人应无条件服从。否则承包人应承担逾期竣工违约金。

 11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：无

13工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：合格，本工程招标范围内所涉及的所有工作内容符合现行国家规范及标准。
14试验和检验

本项目材料、设备、工艺等所有检验试验费用已包含在投标总价或综合单价内，由承包人负责。

15变更

15.2 承包人的合理化建议

15. 2.1发包人给承包人合理化建议的奖励办法：不奖励。

15.3变更程序

15.3.2变更估价

15.3.3变更指示

要求进行变更时，承包人应提供变更文件及其对造价影响的预算文件供监理人及发包人审核，并根据发包人的审核意见进行处理。

16合同价格与支付
合同价格

合同价格具体如下：

1、结算口径的计价依据如下：

 （1）参考经业主认可的施工图，套用浙江省2018定额及现行相应专业定额，材料价格参照投标当月杭州造价信息临安地区发布的正刊信息价，如临安地区没有，参考杭州或浙江造价信息发布的正刊信息价。参照投标当月的信息价（正刊）并结合投标总价相对于预算金额的下浮率等因素进行确定。信息价（正刊）没有公布的材料，由发包人委托的相关单位及业主参照同期同类材料市场价格水平、并结合投标总价相对于预算金额的下浮率等因素，按规定程序签证确定。以上材料价格均为除税价。人工费根据投标当季度杭州造价信息价编制。
（2）工程造价编制参考依据：《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设施工机械台班费用参考定额（2018版）》、杭建市发〔2018〕578号及相应的补充内容和文件。

（3）工程取费标准：按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定的费率计取。
1）施工组织措施项目费用按一般计税法下限计取，取费基数为“定额人工费+定额机械费”，本工程为市区一般工程。

2）企业管理费和利润按一般计税法下限计取，取费基数为“定额人工费+定额机械费”，企业管理费应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，建筑工程扬尘在线监测设施安装及维护费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用（企业管理费增加城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加、排污费、民工工伤保险费等内容）。

3）规费（五险一金）费率按相关专业费率计取，取费基数为“定额人工费+定额机械费”。 

4）税金包括增值税销项税额。费率按9.00%计取。
（4）其他约定：

1）、设计费部分按投标人的投标报价一次性包干，不随后续设计方案和施工费用变动而变化。

2）、施工现场内接水、电及水、电费用由施工方自行考虑，费用自理。投标人应考虑施工过程中由于停电而需自备发电机，实际使用时不再另行结算。
 2、变更编制口径
双方根据本工程内容约定变更范围：因业主需要、范围外增加工程等原因发生的工程变更。变更按照《临安区政府投资项目变更管理办法》（临政函〔2018〕11号）报批实施。
  变更价款约定方法：因业主需要、范围外增加工程等原因发生的工程变更，变更原则参照结算口径。
最终结算价格：
项目建安工程费用按不高于建安工程费的中标价进行限额设计。建安工程费最终结算价以审核结算价格为准，但不超过中标价。如审定结算价低于中标价的，节省部分费用由发包人扣回。具体如下：

本项目竣工后，①当经审定的建安工程造价＜建安工程中标价时，项目合同结算价＝审定建安工程造价+工程设计费。②当经审定的建安工程造价≥建安工程中标价时，项目合同结算价＝建安工程中标价+工程设计费。③建安工程造价不得超出相应中标价，超出部分视作优惠。

承包人应在工程验收合格后3个月内向发包人提交工程结算书（需附完整的工程结算资料，包括招标文件、投标文件、合同、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等），由发包人委托具有相应资质的机构进行审核，审核计价依据同结算口径。设计费部分按投标人的投标报价一次性包干，不随后续设计方案和施工费用变动而变化。

17.2 预付款

17.2.1预付款     合同价的30%     。

17.2.2预付款保函

预付款保函:无。

17.2.3 预付款的扣回与还清           。

17.3 工程进度付款

17.3.1付款时间

按工程形象进度（节点）支付

17.3.3进度付款申请单

进度付款申请单的份数:一式陆份，承包人、监理人各一份、发包人等四份。

进度付款申请单的内容:1. 按通用条款17.3.3 要求；2.监理单位批准的已完成的工程形象进度和工作量统计报表。

17.3.4进度付款证书和支付时间（含设计费与施工费）

（1）进度付款额度和付款方式：（工程进度款全部以银行转账形式支付）

合同签订后 7 天内支付签约合同总价30%的预付款，工程完工后支付至签约合同价的80%，审计结束30日内支付至结算价的98.5%，其余1.5%作为质量保修金待缺陷责任期满后 15 天内付清。

（2）发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法:发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。但承包人不得以任何理由擅自停工。

17.4质量保证金

17.4.1 质量保证金：1.5% 的工程款；工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。
17.5竣工结算

17.5.1竣工付款申请单

承包人向监理人提交竣工付款申请单的份数和期限：结算审查报告经发、承包双方签字并加盖单位公章生效后30天内向监理人提交竣工付款申请单不少于五份。

关于竣工结算审核收费：工程结算审核收费按杭政办发[2010]42号文件规定执行，工程竣工结算审查费由基本收费和追加收费两部分组成，其中基本审核费由建设单位支付，追加审核费由施工单位支付，追加审核费为超过送审造价5%以外的核减、核增额的5%。

按照《杭州市国家建设项目审计办法》（市政府令第62号）的要求：项目调整工程应以市审计机关的

审计监督结果、再监督结果作为项目结算的最终依据。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限:承包人在缺陷责任期终止证书签发后14天内向监理人提交五份最终结清申请单，并提供相关证明材料。

18竣工验收

工程具备试运营条件，由发包人出具试运营确认书。

18.2竣工验收申请报告

竣工资料内容: 承包人除了具备通用合同条款约定的条件外， 还应当按当地主管及发包人的要求，提供必要的补充竣工资料(含竣工图纸)。

竣工资料份数: 一式陆份（其中原件贰份）。

承包人提供竣工图的约定：在提交竣工验收申请报告前提供完整、合格的竣工图、竣工资料。竣工图的晒图、复印或绘制图纸费用由承包人自行负责。 

<1>施工中没有设计变更，施工后由承包人在确认的施工图加盖竣工图章先报监理人审核通过后再提交发包人。 

<2>施工中只有零星的少量变更，承包人在竣工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章先交监理人审核通过后再提交发包人。

<3>施工中对原设计变更较多，原施工图难以作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图提先交监理人审核通过后再提交发包人(含可编辑的cad电子版)，相应费用均由承包人负责。

18.3竣工验收

18.3.5实际竣工日期:经验收合格取得竣工验收报告书并移交发包人使用的日期为实际竣工日期。

18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求:承包人必须按照通用合同条款的约定及监理人通知的期限要求及时撤离。如逾期不撤的，发包人将予以强制撤除，其产生的费用和责任全部由承包人承担，费用直接从工程款中扣除。且延期撤离的期限计入工期。

19缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容（含所有软件设施），保修期限为：五年。在保修期内，承包人应负责各方面保修服务，包括免费提供所需的工作人员和材料，作一般性的定期维修保养，同时提供日夜二十四小时的紧急维修服务。

保修责任为：

（1）属于保修范围内的项目，承包人应当在接到缺陷修复通知之日起24小时内派人修复。承包人不在约定期限内派人修复的，发包人可以委托他人修复，其所需费用从承包人的工程质量保修金内扣除。

（2）发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，在1小时内响应，并应当2个小时内到达事故现场抢修，否则扣罚10000元/次，由于未及时到达造成损失的还应赔偿相应损失。承包人不在约定期限内派人修复的，发包人可以委托他人修复，其所需费用从承包人的工程质量保修金内扣除。

（3）在质量保修期内，承包人应当无条件对本项目运营过程中的设备维修、更换及软件升级等及时介入，所产生的相关费用均由承包人承担。

20保险

20.1设计和工程保险

建筑工程施工人员人身意外伤害保险、其它政策性规定的强制性险种及承包人进场人员及所有财物均由承包人自行办理人身保险及财产保险，承包人自行承担并支付，费用由承包人承担。

保险期限：保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格并完成撤离后28天。

20.4其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等:按建设项目所在地有关规定执行。

20.5对各项保险的一般要求

20.5.1保险凭证

保险条件:按建设项目所在地有关规定执行。

20.5.4对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时,应承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额:因承包人的工程施工安装失误或责任事故引起的，由责任人承担补偿损失；因不可抗力因素引起的，由发包人、承包人自行承担。

21不可抗力

21.1不可抗力的确认

不可抗力的范围:不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误由合同双方按以下方法承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，工程移交前由承包人承担，移交后由发包人承担； 

（2）发包人、承包人人员伤亡由各自所在单位负责，并承担相应费用； 

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担； 

（4）停工期间，承包人应监理工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担，发包人不承担停工损失及合理利润；

（5）所有工程所需清理、修复费用，工程移交前由承包人承担，移交后由发包人承担； 

（6）延误的工期相应顺延。 

22违约

22.1.1承包人违约的其他情形：

（1）就本项目进行过程中，拒绝与发包人进行沟通、汇报，并经书面催告后仍拒绝。

（2）对发包人提出的变更拒绝协调与实施。

（3） 已经完成的分部分项工程质量不合格，并拒绝修复、完善的。

（4） 本项目中不允许分包的分部分项非法转包、违法分包的。

（5） 因承包人原因，延误分包项目的实施，承包人承担分包项目的延期损失和整个项目相应损失。

（6）如因承包人对于策划、文案、影片脚本等编撰和制作达不到发包人要求的，发包人有权推荐专家或团队进行编制和制作，相应费用由承包人承担。

24争议的解决

24.1争议的解决方式

争议的解决方式:双方协商解决，协商不成的，向工程所在地人民法院起诉。

第六章  应提交的有关格式范例

一、内包装封面格式
报价文件或商务技术文件

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　                                      

项目编号：　　　　　　　　　　　　　　                                         
投标人：          　　　　 （盖公章）              
法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）     
日期：       年     月     日

二、投标函（格式）

致：杭州正信工程咨询管理有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号          ）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。
5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

 地址：                          邮编：　　　　　　　　　　　　　　　                     

 电话：                          传真：　 　　　　　　　　　　　　　　                    

 投标人名称：             （盖章）          
 法定代表人或委托代理人：     签字或盖章    

日期：        年       月       日

三、授权委托书（格式）

致：杭州正信工程咨询管理有限公司

我      (姓名)　系          (投标人名称) 的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工      (姓名) 以我方的名义参加贵中心组织的 　 (招标项目)     的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章) 　 

 职     务：                                 职  务：　　　　　　　　　             
被授权人身份证号码：　　　　　　　　　　　　                
投标人：           　　　 (盖章)
                                                       年    月   日
四、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：
单位：元

	标的内容
	投标报价

	
	大写
	小写

	设计费（包干价）
	
	

	施工费
	
	

	合计人民币（大写）：                         （小写：        ）

	注：设计费用不得超出总采购预算的15％ （含深化方案的费用）


注：投标报价均保留到小数点后两位

投标人：                  （盖公章）   
法定代表人或委托代理人：        签字或盖章   
日      期：     年    月    日

五、投标报价明细表（格式）

	序号
	子项名称
	项目特征描述或参数要求
	品牌
	单位
	数量
	投标单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	大写：      （小写：   ）


六、投标承诺书（格式）
我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：           ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在杭州市公共资源交易中心投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商投标的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：　　　　　　　　　　　　　                                            
法定代表人或委托代理人：          签字或盖章           
日      期：     年    月    日

七、技 术 偏 离 表

	内容
	招标文件

规范要求
	投标文件

对应规范
	 偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于技术标书中。

投标人名称：            （盖公章）      
法定代表人或委托代理人：      签字或盖章        

日期：        年       月       日


