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第一章   招标公告
根据相关文件规定，经有关部门批准，现就桐庐县垃圾发电厂提标改造项目全过程咨询服务采购采用公开招标方式进行采购，欢迎符合投标资格条件的投标人来投标：
项目编号：ZJTP-2024TLCG-04 
采购组织类型：分散采购（非政府采购项目）
采购方式：公开招标
四、采购内容及数量：（具体内容及要求详见招标文件）
	序号
	项目名称
	数量
	最高限价

	1
	桐庐县垃圾发电厂提标改造项目全过程咨询服务采购
	1项
	406.0310万元


五、合格投标人的资格要求

1．基本要求：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

6）参加本项目投标供应商需具备良好的商业信誉，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，否则将被拒绝（以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准）。

2．特定要求：

投标人需具备监理综合资质；或同时具备市政公用工程监理乙级及以上、机电安装工程监理甲级资质；  
3.本项目接受联合体参加投标，联合体投标的，须提供联合体协议书。联合体投标应满足下列要求：
1）拟派项目总负责人须由牵头单位拟派，联合体成员不超过2家；

2）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，并明确联合体牵头人和各方的权利义务；

3）联合体任何一方不得再以自己名义（包括其控股子公司等）单独或加入其他联合体在同一项目中参加投标，否则，相关投标均无效；
六、招标文件的获取：
供应商可到浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上自行查看和下载电子文件。
七、投标报名
本项目实行网上报名，不接受现场报名。投标截止时间前，供应商自行登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）进行报名。
地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 
方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。
（注：采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，报名成功后才视作供应商依法获取采购文件。对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理）
八、投标保证金：本项目无需交纳投标保证金。
九、电子招投标说明
1.本项目依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”以数据电文形式进行实行电子招投标活动，不提供招标文件纸质版，不接受纸质投标文件，供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。
2.对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；
3.投标准备：
3.1注册政采云账号。登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）--点击“商家入驻”，进行账号获取，政府采购供应商资料填写及提交审核；
3.2申领CA数字证书.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”https://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。
3.3安装“政采云电子交易客户端”.前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2020-10-01/12975.html?utm=web_government_front.a2eab82.0.0.cdedb2b0289411eb957a0ba21cf5fb2b）
招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；
投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；电子投标具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操指南.pdf”, 网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。
6.投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，（但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件）；备份投标文的制作、存储、密封详见招标文件第三章 投标人须知二投标文件的编制第2点—“备份投标文件”；备份文件邮寄地址：桐庐县城南街道白云源路1018号中艺大厦8楼（浙江天平投资咨询有限公司）（收件人：顾勤飞  联系电话：13735843982）。收件时间应在投标截止时间2小时前，逾期送达和收件将被拒收。
7.投标文件的解密：投标人于开标时间准时登录政采云平台并按照平台提示的规定时间内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；
8.具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。
浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题 
网址： https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding
十、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日。
十一、投标截止时间、地点及要求
本项目于2024年05月11日09:30分投标截止。
投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。
十二、开标时间及地点：
本次招标将于2024年05月11日09:30分在政采云在线开标。本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时登录政采云在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。杭州市公共资源交易中心桐庐分中心4号开标室
十三、业务咨询：
1、采购人名称：桐庐环保工业有限公司
联系人：梅啸孟                  联系电话：13868170225   

地址：浙江省杭州市桐庐县城南街道上杭路777号
2、采购代理机构名称：浙江天平投资咨询有限公司 
联系人： 顾勤飞           联系电话：13735843982   
质疑联系人：申屠小燕        联系电话：115867121297 
地址：桐庐县城南街道白云源路1018号中艺大厦8楼
3、监管部门：桐庐投资建设发展集团有限公司
联系人：朱琳       联系电话：13588052704 

地址：浙江省杭州市桐庐县县城春江西路69号

4、政采云网站系统及投标客户端问题：
政采云客服联系电话4008817190、4008371020
CA数字证书办理：汇信客服电话400-888-4636

第二章  招标需求

一、项目概况：项目建设地点位于 桐庐县垃圾发电厂（位于桐庐县桐君街道濮家庄村樟高坞山坳（距桐庐县城区约10公里，老320国道旁））；项目改造内容及规模：利用原有建、构筑物提标改造设计、设备采购及安装、修缮，改造后规模要求配置2台处理量为250t/d的机械炉排焚烧炉+2台中温中压余热锅炉+1×N7.5MW汽轮发电机组。烟气净化系统采用“SNCR+PNCR+冷却塔+反应塔+活性炭喷射+高效布袋式除尘”的工艺组合方案。烟气净化系统按2台焚烧炉配置2套设计。改造设计处理能力生活垃圾500吨/天。工程总投资约35892万元，工程费用约18709万元。
二、采购内容

负责实施桐庐县垃圾发电厂提标改造项目全过程咨询服务（包括但不限于本项目实施期间因上级部门或其他政策原因一并纳入实施改造的内容均由全过程咨询单位提供相应的咨询、监管服务），服务范围包括项目监督管理、工程监理、造价咨询服务、运营咨询等，具体内容包括但不限于以下:

项目监督管理：编制项目实施总体策划方案，办理所有尚未完成的前期手续及相关报批报建工作，负责全过程的档案收集与管理，协助相关招标工作，协助相关合同的签订工作，进行合约管理，对设计以及实施单位进行管理、协调和监督，对设计文件提出合理化建议，对项目开展全过程管理，配备专业造价人员配合采购人进行项目造价控制与管理，协助组织项目竣工验收（含各专项验收），监督设备调试及试运行，负责竣工移交、资料归档等相关手续，负责质保期内的协调管理，并做好各类计划的制定、下达、组织实施以及月度工作报告与工作总结；配合采购人工程结算审计等相关工作。
造价咨询：制定造价控制的实施流程，对预算编制单位提交的工程预算进行审核，与承包人进行预算核对并确定项目最终合同价；根据施工承包合同、进度计划,编制用款计划书；参与造价控制有关的工程会议；负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；协助业主及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向业主提供造价控制动态分析报告；会同业主办理工程竣工结算初审，提供完整的结算初审报告及各项费用汇总表；提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。
工程监理：编制监理规划及监理实施细则，整个项目实施过程中对施工图范围内的所有内容（包括设备采购及安装、修缮、加固、道路、绿化修复等所有内容）进行质量、安全、文明、进度、造价控制，实施过程中对工程变更、索赔及施工合同争议的处理，监理文件资料管理，设备采购与安装监督，履行安全生产管理法定职责、对相关方进行协调的相关工作内容、质保期阶段的监理等。
运营咨询：协助采购人制定运营方案，协助评估运营方案的符合性，并对正式投入使用后二年的运营进行监督管理，以及施工质保期内质保管理等工作。

三、服务期

自签订合同之日起，至完成招标范围内所有工作内容之日止。

四、人员要求

	序号
	工程咨询岗位
	技术职称要求
	执业资格要求
	要求
	数量要求（人）
	备  注

	1
	项目总负责人
	中级及以上职称
	/
	具有五年及以上工程管理经验，沟通、协调能力强。
	1
	全过程驻场

	2
	技术负责人
	中级及以上职称
	国家注册一级造价工程师或国家注册监理工程师或咨询工程师（投资）
	/
	1
	全过程驻场

	3
	监理负责人
	中级及以上职称
	注册监理工程师
	/
	1
	全过程驻场

	4
	设计管理人员
	中级及以上职称
	/
	/
	1
	按需进场

	5
	造价负责人
	中级及以上职称
	注册一级造价工程师
	/
	1
	按需进场

	6
	采购管理负责人
	中级及以上职称
	/
	/
	1
	按需进场

	7
	专业监理工程师
	中级及以上职称
	专业监理工程师
	安装1人，市政1 人
	2
	施工阶段驻场

	8
	安全监理工程师
	中级及以上职称
	安全监理工程师或注册安全工程师
	/
	1
	施工阶段驻场

	9
	档案资料管理员
	初级及以上
	/
	/
	1
	全过程驻场

	10
	监理员
	/
	具备监理员及以 上岗位证书
	/
	2
	施工阶段驻场

	
	合计
	
	
	
	12人
	


注：本表所列专业岗位等要求为招标人提出的最低配备要求，可按项目实际需要增加。但项目实施时应实际到位。以上人员必须为投标人本单位人员且不得重复兼任。投标时，应具体人员名单，并提供相应资格证明材料，并提供投标人（联合体投标为联合体各方）缴纳拟派上述人员的3个月连续社保证明（社保时间以投标截止当月或上月往前推算），否则视作无效标。
五、对投入本项目的办公及检测设备的要求

	序号
	所需设备名称
	数量
	说 明

	1
	计算机及相关软件
	壹套
	

	2
	办公设备
	若干
	

	3
	经纬仪、水准仪、便携式红外线测距仪等测试设备
	若干
	

	4
	必备检验设备
	壹套
	

	5
	通讯工具
	每人壹部手机
	保持24小时畅通

	6
	交通工具
	自理
	

	7
	办公用房
	自理
	

	8
	完成监理工作所需的其他工具、设备
	若干
	


注：上表所列办公及检测设备为采购人对本项目的基本配置要求，中标人应在保证项目工期及工程质量的前提下，根据项目具体情况自行增加，不得减配。中标后提供。
六、其他要求

（1）质量要求：达到国家现行合格标准。

（2）中标人在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护采购人的合法权益。

（3）中标人应自行承担项目实施过程中安全责任问题，采购人在任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。
（4）承包人需协助办理项目财务决算等相关工作。
（5）本项目全过程咨询服务费投标报价由项目监督管理费、工程监理费（含平行检测费，如有）、工程造价咨询费、运营咨询费等组成，包含本项目服务内容的全部费用（含要求配置的相关设施设备费，含考勤设备费（如需））。工程咨询费结算的计算调整约定如下：

1）项目监督管理费：参照 财建[2016]504号计价文件进行计费，暂定计费额为18709万元。最终计费方式： 以最终审计后结算造价为计费额，参照财建[2016]504号计价文件计费标准计算的项目管理费×中标报价折扣（注：中标报价折扣=投标报价/暂定全过程咨询服务费计费额计取的基准价合计数676.7184万元）。

2）专业咨询服务费
①工程监理费：参照 《关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格[2007]670号）计价文件进行计费，暂定计费额为 14183.3333万元 ；最终计费方式：以最终审计后结算造价组成中的建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和为计费额，并根据“对设备购置费和联合试运转费占工程概算投资额4 0％以上的工程项目，其建筑安装工程费全部计入计费额，设备购置费和联合试运转费按40％的比例计入计费额。但其计费额不应小于建筑安装工程费与其相同且设备购置费和联合试运转费等于工程概算投资额40％的工程项目的计费额。”进行计算得出最终计费额，参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知发改价格〔2007〕670号（专业调整系数：1.00、工程复杂程度调整系数：1.15、高程调整系数：1.00）计算后的监理费×中标报价折扣 。（注：中标报价折扣=投标报价/暂定全过程咨询服务费计费额计取的基准价合计数676.7184万元）
②造价咨询费：参照 《浙江省建设工程造价咨询服务项目及收费指引》的通知浙价服【2009】84号计价文件“施工阶段全过程工程造价控制”进行，暂定计费额为18709万元；最终计费方式：以最终审计后结算造价为计费额，参照收费文件浙价服【2009】84号计费标准计算的造价咨询费×中标报价折扣。（注：中标报价折扣=投标报价/暂定全过程咨询服务费计费额计取的基准价合计数676.7184万元）
注：本项目最终全过程咨询服务费按上述调整约定执行，投标人须自行考虑下浮优惠系数进行报价。
（6）中标后，由采购人对中标人进行考勤管理。人员原则上不得变更，确需变更的应在采购人同意后按要求进行审批，具体如下: 

1）合同签订后，变更项目总负责人每次扣除人民币5万元，变更技术负责人每次扣除人民币3万元，变更其他人员每次扣除人民币2万元，变更后的项目班子人员资格等级和要求不得低于变更前人员。考勤人员包括工程咨询岗位人员及投标承诺拟派人员（按需进场人员考勤按采购人要求，具体实施）。全过程驻场人员考勤按服务期限要求执行，非施工期间（包括合同签订至项目施工开工之日前，以及项目整个通过试运行并完(竣)工报告至完成招标范围内所有工作内容之日止）按每天考勤一次，每月考勤时间不少于80%，施工期间按下述施工期间考勤要求执行。施工阶段驻场人员及常驻人员考勤期限从项目施工开工之日起至出具整个项目完(竣)工报告并通过试运行终止，每月考勤时间不少于本月施工时间的80%[实际考勤次数=(本月施工时间*80%*2) ]，每天上午、下午各一次，每次间隔不少于2小时。其中: 项目总负责人、技术负责人月考勤不达标扣除人民币1万元/次，同时每缺勤一天扣除人民币2000元；其他考勤人员月考勤不达标扣除人民币5000元/次，同时每缺勤一天扣除人民币500元，最高限额为合同价的5%。若考勤人员到场却未进行考勤签到确认，一律视为缺勤，本金额直接下一次进度款支付中直接扣除。 (注:采购人在每月月初确认上个月的考勤情况)
七、付款方式

（1）合同签订完成且监理人员进场后十五天内支付合同额10%的预付款；

（2）形象进度完成预算审核金额的60%，支付至合同额的40%（含预付款）；形象进度完成预算审核金额的80%，支付至合同额的60%（含预付款）；设备全部到场安装调试完成，整个项目施工完成并通过试运行且工程竣工验收后支付至按最终审计后结算造价计算后的全过程咨询服务费的95%（含预付款）。
（3）运维监督管理期满后，结清全部余款（不计息）。 

八、履约保证金

签订合同时，中标人应向采购人交纳合同总金额的2%作为履约保证金，履约保证金在合同履行完毕无误无息退还。履约保证金可采用转账或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函等形式缴纳。注：联合体投标的由牵头单位统一缴纳。
九、代理服务费
本项目招标服务费由成交人支付，按浙价服[2003]77号文件（服务类）收费标准计取；在中标单位领取中标通知书时一次性支付给代理公司。上述费用应含在投标报价中（不得单独列项），投标人在投标报价让利中考虑上述费用。
代理费收取账号信息：

公司名称：浙江天平投资咨询有限公司桐庐分公司

账号:201000142135438    

开户行：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司营业部

第三章 投标人须知

前附表
	序
号
	内    容    及    要    求

	1
	项目名称及数量：详见《招标需求》。

	2
	项目属性：服务类

	3
	信用记录:根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以招标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其招标响应将作无效处理。

	4
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	6
	本项目无需缴纳投标保证金。

	7
	答疑与澄清：供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。
质疑和投诉参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在《浙江政府采购网》中“下载专区”内下载。质疑时要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。”

	8
	联合投标：允许联合体投标。

	9
	现场踏勘：本项目由投标人自行现场踏勘。踏勘时应注意自身安全问题，如在现场踏勘中发生任何人身等安全事故，均由投标单位自行负责，与采购人无关。


本项目实行网上电子招投标。

供应商应准备电子投标文件、备份投标文件二类（采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件）：

（1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。

	（2）备份投标文件，以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)并加盖公章。数量为1份。
备份文件邮寄地址：桐庐县城南街道白云源路1018号中艺大厦8楼（浙江天平投资咨询有限公司）（收件人：顾勤飞  联系电话：13735843982）。收件时间应在投标截止时间2小时前，逾期送达和收件将被拒收。
	

	11
	中标结果公示：中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)发布成交公告，并发放中标通知书。

	12
	签订合同：中标（成交）通知书发出后30天内与采购单位签订采购合同。

	13
	履约保证金的收取:签订合同时，中标人向采购人缴纳合同价款的2%作为履约保证金，履约保证金在合同履行完毕无误无息退还。履约保证金可采用转账或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函等形式缴纳。注：联合体投标的由牵头单位统一缴纳。

	14
	投标文件有效期为90天

	16
	解释：本招标文件的解释权属于采购单位。

	17
	本项目设置最高限价为406.0310万元。投标人报价不得超过招标文件规定最高限价，否则作无效标处理。


一   总  则
（一）适用范围
本招标文件适用于本次招标文件中的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.“投标人或供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的单位。联合体投标的指联合体牵头单位（招标文件有要求联合体各方或成员均盖章除外）。
2.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的完成本项目所有招标需求的内容。
4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
6.“★”系指实质性要求条款。

7.“▲”系指重要条款。
（三）投标人及委托有关说明
1、如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
（四）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。
（五）质疑
1、供应商认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人及采购代理机构提出质疑。
2、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
b质疑项目的名称、编号；
c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
d事实依据；
e必要的法律依据；
f提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。
3、本项目质疑投诉参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）执行。
（六）招标文件的澄清与修改 
1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于前附表第7项规定时间前以书面形式向采购人、采购代理机构提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，潜在投标人请自行查看。逾期提出招标方将不予受理。
2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。
3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
二  投标文件的编制
（一）投标文件的形式和效力
投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。
投标文件的编制
1.1电子投标文件编制，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，且必须在政采云电子投标客户端进行投标文件制作时进行正确关联，混乱的编排或未正确关联导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
1.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
1.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。
备份投标文件
 2.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。
2.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)★不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。
2.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。
2.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达桐庐县城南街道白云源路1018号中艺大厦8楼（浙江天平投资咨询有限公司）（收件人：顾勤飞  联系电话：13735843982）。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。
2.5★投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。
3. 投标文件的效力
投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。
（二）投标文件的组成
投标文件由资质文件、技术及商务文件、报价文件三部分组成：其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章（联合体投标的指联合体牵头单位）。
1.资质文件（不含报价）：
（1）营业执照；（联合体投标的，联合体各方均须提供）
（2）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见附件)（联合体投标的，联合体各方均须提供，由各自成员盖章）
（3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准）（注：联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）（联合体投标的，联合体各方均应提供）
（4）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明(格式见附件)

（5）联合体协议书(格式见附件)（联合体投标的提供）
（6）提供采购公告中的特定要求相关资料：

投标人需具备监理综合资质；或同时具备市政公用工程监理乙级及以上、机电安装工程监理甲级资质；（要求提供资质证书扫描件）

（7）需要说明的其他资料。（如有）
2.技术及商务文件（均不含报价）：
（1）评分索引表（格式附后）；
（2）投标人的基本情况介绍；（联合体投标的，联合体各方均应提供）
（3）商务技术评分涉及的相关材料：

1）从业经验业绩分（包括企业业绩（业绩情况表（格式附后），后附相关证明材料））；

2）企业实力相关证明材料；
3）服务能力技术力量：投标人拟派人员配置表（格式附后），后附相关证明材

4）项目实施方案（包括不限于：1、对项目基本情况和服务总体要求的理解；2、全过程咨询管理服务实施方案；3、质量控制保障；4、安全控制保障；5、进度控制保障；6、投资（造价）控制保障；7、信息（资料）管理保障）
5）合理化建议。
（4）商务技术偏离说明表（格式附后）；

（5）投标人需要说明的其他文件等。（如有）
3.报价文件：
（1）投标函（格式见附件）。 
（2）开标一览表（格式见附件）。
（3）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

注：资质文件、技术及商务文件中均不得出现投标报价信息，否则以无效标处理。无格式附件的投标文件内容自拟。
（三）投标文件的语言及计量
★1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；
（四）投标文件的有效期
★1.自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
2．中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标文件的签署和份数、包装
1、《投标文件》的签章：见《前附表》；
2、电子签章操作指南，详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
（六）投标文件的递交、修改和撤回
投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。
（七）投标报价
★1、投标文件只允许有一个报价，有选择性的报价将不予接受。投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。
★2、投标人应根据项目要求和现场情况报价，本项目全过程咨询服务费由项目监督管理费、工程监理费（含平行检测费，如有）、工程造价咨询费、运营咨询费等组成，包含本项目服务内容的全部费用（含要求配置的相关设施设备费，含考勤设备费（如需））。
（八）投标保证金
本项目无需交纳保证金。
（九）串通投标认定
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5、不同投标人的投标文件相互混装；
（十）投标无效的情形
没有实质上响应招标文件要求的投标，将被视为无效投标。投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：
（1）投标有效期不足的；
（2）电子投标文件解密失败且未在规定时间内提交备份投标文件的，或仅提交备份投标文件的；
（3）投标供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或资格审查不通过的，或未按要求提供资格审查资料或不符合招标文件标明的资格要求的；联合体投标的未按招标文件要求提供联合体协议书的；
（4）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（5）与招标文件存在重大偏离、未满足带“★”号实质性指标的投标文件；
（6）对一个标项提供两个投标方案的；
（7）技术商务资信文件中出现投标价格信息的；
（8）投标供应商被视为串通投标的；
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（10）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。
（11）满足招标文件规定的无效标情形的。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：
（1）投标文件标明的响应或偏离不满足招标文件的，与事实不符或虚假投标的；
（2）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
（3）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；
（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
3、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件要求报价的；

（2）投标报价超出招标文件规定的最高限价的；

（3）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠/折扣后价格不一致的。
4、符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。
（十一）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
1、投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；
2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；
4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5、电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价等信息与扫描上传的投标文件不一致的，以扫描上传的投标文件为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序
（一）组织开标程序
电子招投标开标及评审程序
1．投标截止时间后，采购组织机构向各响应供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起半个小时内。响应供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；
2.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；
3．在系统上公开资格和商务技术评审结果；
4．在系统上公开报价开标情况；
5．评标委员会对报价情况进行评审；
6．在系统上公布评审结果。
特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。
（二）组织评标程序
招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。
1、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。
2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。
3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。
4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
5、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。
6、采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。（联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）
7、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。
8、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。
9、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。
（三）评审程序
1、在评审专家中推选评标委员会组长。
2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。
3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。
4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。
5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。
6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。
7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 
8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。
（四）评审原则
1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。
3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。
4、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（五）确定中标供应商的原则
 1、项目由评标委员会根据第四章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。
 2、采购结果由采购人确认。采购人未确定成交供应商且在规定时间内不提出异议的，视为默认。
 3、采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在浙江省政府采购网( https://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 发布中标公告，并发放中标通知书。
（六）合同授予
一、签订合同
1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。
2、中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。
二、履约保证金
1、签订合同时，中标人应向采购人交纳合同总金额的2%作为履约保证金，履约保证金在合同履行完毕无误无息退还。履约保证金可采用转账或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函等形式缴纳。注：联合体投标的由牵头单位统一缴纳。
2、采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件，并应在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还。
3、签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，按实际损失赔偿。
（七）电子交易活动的中止
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4、病毒发作导致不能进行正常操作的； 
5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
第四章  评标办法及评分标准

一、总则

本次评标采用综合评分法。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，采用随机抽签方式确定中标候选人。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（10分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×10。

2.投标人的投标报价超过设定的上限价的作为无效标处理。本项目上限价为人民币 406.0310万元。
3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

4.本项目设置风险控制价为324.8248万元（为最高限价的80%），投标报价低于风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时须额外向采购人提交中标净值与风险控制价之差额作为风险担保金（采用转账、银行保函方式），风险担保金至本项目按要求完成后5日内无息退还。如未按要求完成的，采购人有权扣留风险担保金。允许投标人报价低于风险控制价。
（二）商务技术分（90分）

	序号
	评分内容
	评分细则
	分值

	一
	从业经验业绩分
	2020年1月1日以来（时间以合同注明时间为准）投标人(如为联合体投标，任意一方提供均可）承接垃圾发电项目全过程工程咨询或者工程监理业绩的，每个得0.5分，最高1分。

注：提供合同扫描件。提供的业绩合同，需提供关键信息内容及盖章页，通用条款及专用条款可不提供。若合同无法体现相关服务内容的，需提供业主盖章证明材料。
	1

	二
	企业实力
	2020年1月1日以来，投标人（联合体投标的指联合体各方之一）因项目管理或者工程监理或者全过程咨询获得省级及以上优质工程奖或优良工程奖，每个计3分，最高得9分； 提供获奖证明材料，如不能体现服务内容的，需提供业主证明材料。

投标人（联合体投标的指联合体各方之一）获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证全部在有效期内得2分（认证范围至少需包含下述①或②之一：①项目管理、工程监理、造价咨询；②全过程工程咨询）；提供有效期内的证书扫描件，不齐全的不得分。联合体投标单位之间不得混用，须为同一家单位同时具有。
	11

	三
	服务能力

技术力量
	拟派项目总负责人具有工程管理类高级及以上职称的得3分；

拟派技术负责人具有工程类高级及以上职称的得3分；另同时具有国家注册一级造价工程师证书、国家注册监理工程师证书、咨询工程师（投资）的证书，得6分；本项最高得9分。

拟派驻现场监理人员中增加配备电力工程专业国家注册监理工程师得3分，配备注册机电安装工程专业国家注册监理工程师得3分；

拟派设计管理（优化）人员包含注册电气工程师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册公用设备工程师，四个专业齐全的得6分，每缺少一个专业扣3分，扣完为止；一人多证的按一个计算。

拟派造价负责人具有一级注册造价工程师安装专业得1分；新增拟派造价人员具有一级注册造价工程师土建专业得1分。

6、拟派现场人员配备增加一名具备国家注册安全工程师的得3分，或者增加一名具备安全专业监理工程师的得1分；本项不累计得分。

7、拟派团队人员（总负责人及技术负责人除外）中具有高级及以上职称的，每人得1分，最高得4分；

8、驻场管理经验：拟派管理人员中拥有垃圾发电项目现场管理业绩经验的，每有一个业绩经验得2分，最高得4分。提供项目合同扫描件。若合同中未体现人员姓名的，还须提供业主证明材料。

注：①以上人员不得兼任，提供对应相关证书及投标人（联合体投标为联合体各方）缴纳拟派上述人员的3个月连续社保证明（社保时间以投标截止当月或上月往前推算）扫描件。若职称证书上未注明专业的，除必须提供职称证书外，还必须提供职称申报所在地县级及以上行政主管部门或人事部门出具属上述要求专业的有效证明或提供上述要求专业的大专及以上学历证书扫描件。

②注册造价师须提供注册证书。若上述有专业要求的，且注册证书无法反映专业要求的，还须提供相关证明材料扫描件。
	37

	四
	项目实施方案
	投标单位应自行踏勘现场，对项目基本情况和服务总体要求的理解。（0-5分）

内容切合本项目的，得3-5分

内容基本符合本项目的，得1-3分

（3）内容不符合本项目的或者内容缺失的不得分
	35

	
	
	全过程咨询管理服务实施方案，编制的全面性、完整性、合理性、针对性、有效等方面评定（0-5分）

内容切合本项目的，得3-5分

内容基本符合本项目的，得1-3分

（3）内容不符合本项目的或者内容缺失的不得分
	

	
	
	质量控制保障：针对项目实际情况，编制有效、可行的质量控制保障措施。（0-5分）

内容切合本项目的，得3-5分

内容基本符合本项目的，得1-3分

（3）内容不符合本项目的或者内容缺失的不得分
	

	
	
	4、安全控制保障：针对项目实际情况，编制有效、可行的安全控制保障措施。（0-5分）

内容切合本项目的，得3-5分

内容基本符合本项目的，得1-3分

（3）内容不符合本项目的或者内容缺失的不得分
	

	
	
	5、进度控制保障：针对项目实际情况，编制有效、可行的进度控制保障措施。（0-5分）

内容切合本项目的，得3-5分

内容基本符合本项目的，得1-3分

内容不符合本项目的或者内容缺失的不得分
	

	
	
	6、投资（造价）控制保障：针对项目实际情况，编制有效、可行的投资（造价）控制保障措施。（0-5分）

内容切合本项目的，得3-5分

内容基本符合本项目的，得1-3分

内容不符合本项目的或者内容缺失的不得分
	

	
	
	7、信息（资料）管理保障：针对项目实际情况，编制有效、可行的信息（资料）管理保障措施。（0-5分）

（1）内容切合本项目的，得3-5分

（2）内容基本符合本项目的，得1-3分

（3）内容不符合本项目的或者内容缺失的不得分
	

	五
	合理化建议
	投标企业应自行踏勘现场，并提出合理化建议。评标委员会根据合理化建议的合理性（0-2分）、适用性（0-2分）、经济性（0-2分）
	6


注：投标单位应提供完整、清晰的证明材料，因为投标资料不完整或者不清晰导致该项经评审不得分的，由投标单位自行负责；

（三）技术商务分的计算

技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：技术商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数
第五章 采购合同
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第一部分 合同协议书
委托人（全称）：__________________________________________________________

受托人（全称）：__________________________________________________________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 桐庐县垃圾发电厂提标改造项目全过程咨询服务采购 全过程咨询服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

项目名称：_桐庐县垃圾发电厂提标改造项目全过程咨询服务采购_。

项目地点：_桐庐县垃圾发电厂（位于桐庐县桐君街道濮家庄村樟高坞山坳（距桐庐县城区约10公里，老320国道旁））。

项目规模：工程总投资约35892万元，工程费用约18709万元。

资金来源： 30%自筹+70%融资 。

资金到位情况： 已到位 。
二、服务内容
负责实施桐庐县垃圾发电厂提标改造项目全过程咨询服务（包括但不限于本项目实施期间因上级部门或其他政策原因一并纳入实施改造的内容均由全过程咨询单位提供相应的咨询、监管服务），服务范围包括项目监督管理、工程监理、造价咨询服务、运营咨询等，具体内容包括但不限于以下:

项目监督管理：编制项目实施总体策划方案，办理所有尚未完成的前期手续及相关报批报建工作，负责全过程的档案收集与管理，协助相关招标工作，协助相关合同的签订工作，进行合约管理，对设计以及实施单位进行管理、协调和监督，对设计文件提出合理化建议，对项目开展全过程管理，配备专业造价人员配合委托人进行项目造价控制与管理，协助组织项目竣工验收（含各专项验收），监督设备调试及试运行，负责竣工移交、资料归档等相关手续，负责质保期内的协调管理，并做好各类计划的制定、下达、组织实施以及月度工作报告与工作总结；配合委托人工程结算审计等相关工作。
造价咨询：制定造价控制的实施流程，对预算编制单位提交的工程预算进行审核，与承包人进行预算核对并确定项目最终合同价；根据施工承包合同、进度计划,编制用款计划书；参与造价控制有关的工程会议；负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；协助业主及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向业主提供造价控制动态分析报告；会同业主办理工程竣工结算初审，提供完整的结算初审报告及各项费用汇总表；提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。
工程监理：编制监理规划及监理实施细则，整个项目实施过程中对施工图范围内的所有内容（包括设备采购及安装、修缮、加固、道路、绿化修复等所有内容）进行质量、安全、文明、进度、造价控制，实施过程中对工程变更、索赔及施工合同争议的处理，监理文件资料管理，设备采购与安装监督，履行安全生产管理法定职责、对相关方进行协调的相关工作内容、质保期阶段的监理等。
运营咨询：协助委托人制定运营方案，协助评估运营方案的符合性，并对正式投入使用后二年的运营进行监督管理，以及施工质保期内质保管理等工作。

三、委托人代表与项目总负责人

1. 委托人代表：__________________。
2. 项目总负责人：_____________，身份证号：__________________________，其他证件号：__________________________。

四、签约合同价

1.本项目全过程咨询服务签约合同价（含税）为：人民币（大写）_____________________________（¥_______________）元（暂定）。本项目全过程咨询服务费由项目监督管理费、工程监理费（含平行检测费，如有）、工程造价咨询费、运营咨询费等组成，包含本项目服务内容的全部费用（含要求配置的相关设施设备费，含考勤设备费（如需））。
五、服务期限

自签订合同之日起，至完成招标范围内所有工作内容之日止。
六、合同文件构成
构成本合同的文件包括：

本合同协议书；
招标文件；
中标通知书；

投标函及其附录（如有）；

专用合同条款及附件；

通用合同条款；

技术标准和要求；

其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条款及附件须经合同当事人签名或盖章。

七、承诺
1.委托人向受托人承诺，按照法律法规履行项目审批、核准或备案手续，按照合同约定派遣相应人员，提供咨询服务所需的资料和条件，并按照合同约定的期限和方式支付服务费用及其他应支付款项。

2.受托人向委托人承诺，按照法律法规、相关标准及合同约定提供项目改造全过程咨询服务。

八、词语含义
合同协议书中的词语含义与通用合同条款和专用合同条款中的含义相同。
九、合同订立和生效
1.合同订立时间：_________年_____月_____日。

2.合同订立地点：_________________________。

3.本合同经双方签名或盖章后成立，并自合同签订之日起生效。

4.本合同一式12份，均具有同等法律效力，委托人执伍份，受托人执伍份。招标代理公司、行业监管等各执壹份。
	委托人：（公章）


	受托人：（公章）

	法定代表人或其委托代理人：
（签名）

	法定代表人或其委托代理人：
（签名）


	统一社会信用代码：___________

地址：_______________________

邮政编码：___________________

法定代表人：_________________

委托代理人：_________________

电话：_______________________

传真：______________________

电子邮箱：___________________

开户银行：___________________

账号：_______________________
	统一社会信用代码：_____________

地址：_________________________

邮政编码：_____________________

法定代表人：___________________

委托代理人：___________________

电话：_________________________

传真：_________________________

电子邮箱：_____________________

开户银行：_____________________

账号：_________________________


第二部分 通用合同条款
第1条一般约定

1.1定义和解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有以下含义。

1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、招标文件（如有）、中标通知书（如有）、投标函及其附录（如有）、专用合同条款及附件、通用合同条款、技术标准和要求以及其他合同文件。
1.1.2合同协议书：是指构成合同的，由委托人和受托人共同签署的称为“合同协议书”的文件。
1.1.3招标文件：是指委托人选择通过招标方式确定受托人，由委托人或委托人选定的第三方机构编制并向潜在投标人发售的，明确资格条件、合同主要条款、评标方法、评标文件相应格式及其他投标须知内容的文件。
1.1.4中标通知书：是指构成合同的由委托人通知受托人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.5投标函：是指构成合同的由受托人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.6投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.7工程合同：是指委托人为实现本项目而与实施永久工程和临时工程的相关承包商、供应商、其他咨询方签订的工程、货物及服务合同。
1.1.8合同当事人：是指委托人和（或）受托人。
1.1.9委托人：是指与受托人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。
1.1.10委托人代表：是指由委托人根据合同约定任命，在委托人授权范围内代表委托人履行合同的人员。
1.1.11受托人：是指与委托人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。
1.1.12咨询项目总负责人：是指由受托人根据合同约定任命，在受托人授权范围内代表受托人负责合同履行，主持工程建设全过程咨询服务工作的负责人。
1.1.13专项咨询负责人：是指由受托人根据合同约定任命，在受托人授权范围内代表受托人负责主持相应专项咨询服务工作的负责人。
1.1.14项目：是指合同协议书中约定由受托人提供工程建设全过程咨询服务的工程项目。
1.1.15工程建设全过程咨询：是指受托人根据合同约定，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托人在工程建设实施阶段提供阶段性或整体解决方案的综合性智力服务活动。在构成本合同的文件中可简称为咨询服务。
1.1.16 联合体：是指由两个或两个以上法人或者其他组织组成，且明确牵头单位及各单位的权利、义务和责任，作为受托人的临时机构。

1.1.17 服务成果：是指受托人根据合同约定向委托人提供的有形和无形的服务成果，包括但不限于阶段性和最终的咨询报告、模型、图纸、文件、说明、技术规定及其他类似的电子或实物文件，并应采用合同中双方约定的载体和形式。
1.1.18 服务变更：是指根据本合同第7条［变更和服务费用调整］构成服务变更的对于咨询服务的任何更改。
1.1.19 合同价：是指委托人和受托人在合同协议书中确定的工程建设全过程咨询服务签约合同价。
1.1.20 服务费用：是指委托人用于支付受托人按照合同约定完成工程建设全过程咨询服务范围内全部工作的费用，包括合同履行过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.21 服务开支：是指受托人为履行合同向第三方支付的合理开支，包括但不限于受托人为履行合同发生的差旅费、通讯费、复印费、材料和设备检测费等。
1.1.22 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.23 基准日期：通过招标方式确定受托人的，以投标截止日前28天的日期为基准日期；通过其他方式确定受托人的，以合同签订前28天的日期为基准日期。

1.1.24 服务开始日期：是指受托人应开始合同协议书中约定的咨询服务工作的绝对日期或相对日期。
1.1.25 服务完成日期：是指受托人完成合同协议书中约定的咨询服务工作的绝对日期或相对日期，包括合同约定的任何延长日期。
1.1.26 服务期限：是指从服务开始日期起计算，合同协议书中规定或根据合同约定修改后的完成咨询服务所需时间。
1.1.27 服务进度计划：是指受托人根据第5.2款［服务进度计划］提交的进度计划，包括根据合同约定对其进行的动态修订。
1.1.28 知识产权：是指包括但不限于专利、专利申请、商标、商业秘密、注册设计、注册设计申请、著作权、设计权利、精神权利、工艺流程、技术指标、配方、图纸、计算机软件和数据库权利在内的所有知识产权权利。
1.1.29 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2合同文件的优先顺序

构成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

合同协议书；

招标文件（如有）；

中标通知书（如有）；

投标函及其附录（如有）；

专用合同条款及附件； 

通用合同条款；

技术标准和要求；

（8）其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质或双方协商确定优先解释顺序。

1.3法律法规
合同所称法律法规是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4标准规范

1.4.1 咨询服务的开展应符合国家标准、行业标准、项目所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.2 委托人要求使用国外标准、规范的，委托人与受托人应在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准、规范的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 委托人对项目的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业、团体或地方标准的，应在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为受托人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务开支。

1.5 联络
1.5.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.5.2 委托人和受托人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、联系电话、电子邮箱、通信地址等联系方式。任何一方送达接收人或其联系电话、电子邮箱、通信地址等联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.5.3 委托人和受托人应及时签收另一方依照合同约定送达的函件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收的一方承担。
1.6保密
1.6.1 合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其他信息，负有保密责任。
1.6.2 除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方不得将对方提供的文件、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。
1.6.3 一方泄露或者在合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。双方认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

1.6.4 除专用合同条款另有约定外，保密义务应在咨询服务完成日期或合同终止之日中较早者之后的两年届满。

1.7发布
受托人可以将与咨询服务项目有关的资料和信息用于商业投标。除第1.6款［保密］和专用合同条款另有约定外，受托人可以单独或与他人合作发布与咨询服务项目有关的资料和信息，但在咨询服务完成之日或合同终止之日（以较早者为准）之后的两年内进行发布的，应事先通知委托人。
1.8从业规范
履行法律法规、有关规定，恪守职业道德、依法从业、诚信从业、规范从业。
1.9利益冲突
受托人不得与其他第三方串通损害委托人利益，除委托人另行书面同意外，不得参与和委托人利益相冲突的任何活动。

受托人声明，在合同签订之日不存在可能使其在履行合同义务时引起利益冲突的事项，包括与项目的工程总承包、施工、材料设备供应单位之间不存在利害关系。在合同履行期间发生利益冲突事项的，受托人在得知该情况后应立即书面通知委托人，双方应根据诚信原则及相关法律规定就解决方法达成一致。
1.10合同变更或修改
对合同的变更或修改应以书面形式做出并由合同当事人正式签署。
第2条委托人
2.1委托人一般义务
2.1.1委托人应遵守法律法规，办理法律法规规定由其办理的审批、核准或备案，并将与咨询服务有关的相应结果书面通知受托人。因委托人原因未能及时办理完毕前述审批、核准或备案手续，导致服务开支增加和（或）服务期限延长时，由委托人承担责任，但因受托人未能根据合同约定提供相应咨询成果而导致委托人不能按时办理前述审批、核准或备案手续的除外。
2.1.2除合同另有约定外，委托人应向受托人提供咨询服务所涉及的必要外部关系的协调以及与其他组织联系的信息和方式，以便受托人收集需要的信息，为受托人履行职责提供外部条件。委托人应在工程合同中或根据工程合同约定及时向相关承包商、供应商、其他咨询方等提供受托人及咨询项目总负责人的名称或姓名、服务内容、权限及其他必要信息，并负责就受托人与委托人以及委托人的相关承包商、供应商、其他咨询方等之间的职权边界予以协调和明确。
2.1.3委托人应在不影响受托人根据服务进度计划开展咨询服务的时间内，按照专用合同条款约定，向受托人提供相关资料、设备和设施。如果受托人履行服务时另需其他人员的服务，委托人应按照专用合同条款约定，及时提供其他人员的服务，以保证咨询服务能够按服务进度计划进行。
2.1.4委托人应按合同约定向受托人及时支付服务费用。
2.1.5合同当事人可在专用合同条款中约定委托人应承担的其他义务。
2.2委托人决定
除合同另有约定外，委托人应在不影响受托人根据服务进度计划开展咨询服务的时间内，对受托人以书面形式提出的事项做出书面决定。受托人在执行委托人意见时提出有关问题的，委托人应及时予以解答。因委托人原因未能答复或答复不及时导致服务开支增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担责任。

2.3委托人代表
委托人应指定一位有适当相关资格或经验的管理人员作为委托人代表，并在专用合同条款中明确其姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜，作为联系人就合同约定的咨询服务事项与受托人进行联系。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知受托人。

2.4委托人员
委托人员包括委托人代表及其他由委托人派驻咨询服务现场的人员。委托人应要求委托人员在服务现场遵守法律法规及有关安全、质量、环境保护等规定，不超越合同约定和授权范围向受托人提出要求或发出指示，并保障受托人免于承受因委托人员未遵守前述要求给受托人造成的损失和责任。

第3条受托人
3.1受托人一般义务
3.1.1受托人应根据本合同约定的咨询服务内容和要求提供咨询服务。
3.1.2受托人应按照本合同约定组建能够满足咨询服务需要的咨询服务机构并完成咨询服务。
3.1.3受托人在履行合同义务时，应严格按照法律法规、强制性标准及合同约定，谨慎、勤勉地履行职责，维护委托人的合法利益，保证服务成果质量。
3.1.4受托人及其咨询人员应满足法律法规有关规定。在保证整个工程项目完整性的前提下，由受托人按照第3.4款［委托其他咨询单位实施咨询服务］的约定将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法依规择优委托其他咨询单位实施的，该被委托的其他咨询单位应具有相应能力或水平。
3.1.5在履行合同期间，受托人应使委托人保持对咨询服务进展的了解，并定期向委托人报告咨询服务工作进展。
3.1.6任何由委托人支付费用并提供给受托人使用的物品均属于委托人财产。受托人有权无偿使用第2.1.3项中由委托人提供的设备、设施、资料。受托人应采取合理的措施保护委托人提供的设备、设施及其他财产，直至咨询服务完成并将其退还给委托人。保护委托人财产所产生的合理费用应由委托人承担。

3.1.7合同当事人可在专用合同条款约定受托人应承担的其他义务。
3.2咨询项目总负责人
3.2.1咨询项目总负责人应为合同协议书及专用合同条款中约定的人选，并应具有履行相应职责的资格、能力和经验。双方应在合同协议书及专用合同条款中明确咨询项目总负责人的基本信息及授权范围等事项。
3.2.2受托人需要更换咨询项目总负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知委托人，并征得委托人书面同意。受托人擅自更换咨询项目总负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.3委托人有权书面通知受托人更换不称职的咨询项目总负责人，通知中应载明要求更换的理由。受托人无正当理由拒绝更换咨询项目总负责人的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
3.3咨询人员
3.3.1咨询人员包括咨询项目总负责人及其他由受托人配备和派遣，提供咨询服务的人员。受托人应按照合同约定，根据咨询服务需求配备和派遣具备相应能力和经验的各专项咨询负责人，以及其他专业技术人员和管理人员。双方应在专用合同条款中明确各专项咨询负责人的基本信息及授权范围等事项。
3.3.2受托人应按照专用合同条款的约定，根据项目管理需要配备和派遣能胜任本职工作及具备相应能力和经验、满足法律法规规定的相应执业资格的各专项咨询负责人，以及其他专业技术人员和管理人员。对于已包含在投标文件、非招标项目响应文件和本合同中的咨询人员，除委托人明确提出异议外，均应视为已被委托人认可。合同履行过程中，受托人委派的咨询人员应相对稳定，以保证咨询服务工作的顺利进行。受托人更换专项咨询负责人、有执业资格要求的主要咨询人员时，应提前7天书面通知委托人，征得委托人书面同意后，方可以同等资格和能力的人员替代。受托人擅自更换咨询人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。委托人对于受托人咨询人员的资格或能力有异议的，受托人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在委托人所质疑的情形。委托人指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的咨询人员的，受托人应撤换。受托人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3.3受托人认为其咨询人员的健康或安全保障可能受到正在发生的不可抗力或双方在专用合同条款中约定的其他事件影响的，受托人有权在将相应事件告知委托人后，暂停全部或部分咨询服务，直至不可抗力或其他事件影响消失。
3.4委托其他咨询单位实施咨询服务
3.4.1未经另一方书面同意，任何一方均不得转委托其合同义务。
3.4.2受托人不得将其承担的全部咨询服务整体委托给第三方实施。
3.4.3受托人可按专用合同条款约定或经委托人书面同意，将自有资质证书许可范围外的咨询服务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的其他咨询单位实施。
3.4.4委托人同意受托人将部分咨询服务交由其他咨询单位完成的，不减轻或免除受托人就该部分咨询服务应承担的责任和义务。受托人仍应对该部分咨询服务负总责，就其他咨询单位的行为、疏忽和违约承担相应责任。
3.5联合体
3.5.1受托人为联合体的，联合体各方应共同与委托人签订合同。
3.5.2联合体各方应在签订合同协议书前向委托人提交联合体协议，并在其中约定联合体的牵头人和各成员工作分工、权利、义务、责任，经委托人确认后作为合同附件。在合同履行过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议、变更联合体成员、各成员履行的咨询服务及联合体的法律性质。
3.5.3联合体各方应根据法律法规规定和合同约定向委托人承担相应责任，并应在专用合同条款中明确联合体各方为履行合同应向委托人承担责任的方式。专用合同条款中未约定的，联合体各方应向委托人承担连带责任。
3.5.4委托人向联合体各方支付服务费用的方式及其他关于联合体的约定应在专用合同条款中约定。
第4条咨询服务要求及成果
4.1咨询服务依据
4.1.1委托人应根据合同约定，向受托人提供与咨询服务有关的资料和信息。委托人提供上述资料和信息超过约定期限，导致服务开支增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担责任。
4.1.2委托人应对所提供资料和信息的真实性、准确性、合法性与完整性负责。委托人未按照合同约定提供必要的资料和信息，影响服务成果质量或导致服务开支增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担责任。
4.1.3任何一方发现委托人所提供的资料和信息存在错误、疏漏或问题的，应及时通知另一方，但对上述错误、疏漏或问题的纠正应经委托人确认。
4.1.4委托人应遵守法律法规和技术标准，不得以任何理由要求受托人违反法律法规，压缩合理服务期限，降低技术标准和工程质量、安全标准提供咨询服务。咨询服务有关的特殊标准和要求由双方在专用合同条款中约定。
4.1.5委托人对主要技术指标有要求的，经委托人与受托人协商一致后应在专用合同条款中约定。因委托人原因导致主要技术指标变更的，委托人应承担相应责任。因受托人原因导致主要技术指标未达到合同要求的，受托人应承担相应违约责任。
4.2咨询服务成果要求
4.2.1服务成果应符合法律法规、相关标准及合同约定。咨询服务成果具体内容和要求在专用合同条款中约定。

4.2.2受托人应对其咨询服务成果的真实性、有效性和科学性负责。因受托人原因造成咨询服务成果不合格的，委托人有权要求受托人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，受托人应按合同约定承担相应违约责任。
4.2.3因委托人原因造成咨询服务成果不合格的，受托人应采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此导致费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担责任。

4.3咨询服务成果交付
4.3.1受托人应按照合同约定的咨询服务成果交付时间向委托人交付咨询服务成果，委托人应出具书面签收单。

4.3.2委托人要求受托人提前交付咨询服务成果的，应向受托人下达提前交付的书面通知并明确提前交付的内容，但委托人不得压缩合理服务期限。受托人认为提前交付咨询服务成果无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后7天内予以答复，7天内未予答复的，视为委托人认可受托人的书面异议。

4.3.3委托人要求受托人提前交付咨询服务成果的，或受托人提出提前交付咨询服务成果的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可在合同关于服务费用和支付的条款中约定对提前交付咨询服务成果的奖励。
4.4咨询服务成果审查
4.4.1除专用合同条款另有约定外，委托人收到受托人提交的咨询服务成果后，应在21天内做出审查结论或提出异议。委托人对咨询服务成果有异议的，应以书面形式通知受托人，并说明咨询服务成果不符合合同要求的具体内容。受托人应根据委托人的书面说明修改咨询服务成果后重新报送委托人审查，上述21天的答复期限应重新起算。
合同约定的答复期限届满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，除咨询服务成果需经政府有关部门审查或批准外，视为咨询服务成果已获委托人同意。
4.4.2委托人关于咨询服务成果的修改意见超出或更改合同约定的咨询服务范围的，应适用第7条［变更和服务费用调整］的约定。
4.4.3委托人需要组织审查会议对咨询服务成果进行审查的，审查会议的形式、组织方和时间安排，应在专用合同条款中约定。咨询服务成果审查会议费用及委托人上级单位、政府有关部门参加审查会议的人员费用由委托人承担。
受托人应参加委托人组织的审查会议，向审查人员介绍、解答、解释其咨询服务成果，并提供有关补充资料。
4.4.4 委托人应向受托人提供审查会议的批准文件和纪要。受托人应按照相关审查会议的批准文件和纪要，依据合同约定及相关标准，修改、补充和完善咨询服务成果。
4.4.5 咨询服务成果需政府有关部门审查或批准的，委托人应在专用合同条款约定的期限内将审查同意的咨询服务成果报送政府有关部门，受托人应予以协助。
受托人应按政府有关部门的审查意见修改咨询服务成果，构成对合同约定的咨询服务范围变更的，委托人应根据第7条［变更和服务费用调整］向受托人另行支付服务费用。
4.4.6 因受托人原因，未能按第4.3款［咨询服务成果交付］约定的时间向委托人提交咨询服务成果，致使审查无法进行或无法按期进行，造成服务进度计划延误、窝工损失及委托人服务开支增加的，受托人应按第11条［违约责任］的约定承担责任。
因委托人原因，致使咨询服务成果审查无法进行或无法按期进行，导致服务开支增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担责任。
4.4.7 委托人对咨询服务成果的审查，不减轻或免除受托人依据法律法规应承担的责任。
4.5管理和配合服务
4.5.1受托人应根据合同约定及相关法律法规规定，对工程合同相关的承包商、供应商、其他咨询方或委托人在工程合同下的其他相对方进行管理和配合服务。此类管理和配合服务包括但不限于：
（1）招标代理人应根据招标采购需要，与投标人、评标人、政府有关部门等相关方进行联系协调；
（2）勘察人应积极提供勘察配合服务，进行勘察技术交底，参与施工验槽，委派专业人员及时配合解决与勘察有关的问题，参与地基基础验收和工程竣工验收等工作；
（3）设计人应积极提供设计配合服务，进行设计技术交底、施工现场服务，参与施工过程验收、试运行、工程竣工验收等工作；
（4）监理人应根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责；
（5）造价咨询受托人应与承包商等项目各参与方就项目资金使用、价款的确定和调整、竣工结算等工程造价相关事宜进行联系与沟通，协调项目参与各方的关系，确保项目投资控制目标的实现；
（6）项目管理人应对招标代理、勘察、设计、监理、造价咨询等服务及相关活动进行统筹管理工作。
4.5.2受托人应根据委托人授权及合同约定提供管理和配合服务，具体授权范围在专用合同条款中约定，且委托人应将对受托人的授权范围在工程合同中写明或书面告知委托人在工程合同下的相对方。
4.5.3受托人在做出任何影响工程合同相对方义务的指示和决定前，对于可能对费用、质量或时间产生重大影响的任何变更，须事先得到委托人批准。因情况紧急，难以与委托人取得联系的，受托人应妥善处理委托事务，但事后应尽快将该情况通知委托人。
4.5.4在委托人与工程合同相对方之间提供证明、行使决定权或处理权时，受托人应作为独立的专业人员，根据自己的专业技能和判断进行工作，并提供必要的证明资料。

第5条进度计划、延误和暂停
5.1服务开始和完成
5.1.1委托人应在计划开始服务日期7天前向受托人发出开始服务工作通知，服务期限自开始服务通知中载明的日期或按照专用合同条款约定的日期起算。
5.1.2咨询服务应在专用合同条款约定的时间或期限内开始和完成，按照合同约定延期的除外。
5.2服务进度计划
5.2.1受托人应按照专用合同条款约定，提交服务进度计划。服务进度计划应至少包括下列内容：
（1）受托人为按时完成所有咨询服务而计划开展的各项咨询服务顺序和时间；
（2）合同约定的各项咨询服务成果交付委托人的关键日期；
（3）需要委托人或第三方提供决策、同意、批准或资料的关键日期；
（4）合同关于进度计划条款约定的其他要求。
5.2.2除专用合同条款另有约定外，委托人应在收到受托人提交的服务进度计划后14天内完成审批或提出异议。逾期未审批或提出异议的，视为委托人认可该服务进度计划。

5.2.3项目实际进度与服务进度计划不一致的，受托人应及时向委托人提交修订的服务进度计划，并附相关措施和资料。除专用合同条款另有约定外，委托人应在收到修订的服务进度计划后7天内完成审批或提出异议。逾期未审批或提出异议的，视为委托人认可修订后的服务进度计划。

5.2.4对于任何可能对服务产生不利影响、导致费用增加或服务进度计划延误的事件或情况，任何一方在得知上述事件或情况后应立即向另一方发出通知。
5.3服务进度延误
5.3.1合同履行过程中，因发生下列情形造成咨询服务进度延误，属于非受托人原因导致的咨询服务进度延误：
（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；
（2）委托人未能按合同约定提供咨询服务工作条件、设施场地、人员服务的；
（3）委托人对咨询服务进行变更的；
（4）委托人或委托人的承包商、供应商、其他咨询方等使咨询服务受到障碍或延误的；
（5）委托人未按合同约定日期足额付款的；
（6）不可抗力；
（7）专用合同条款中约定的其他情形。
5.3.2 除专用合同条款另有约定外，因非受托人原因导致咨询服务进度延误后7天内，受托人应向委托人发出要求延期的书面通知，并在咨询服务进度延误后14天内提交要求延期的书面说明供委托人审查。委托人收到受托人要求延期的说明后，应在7天内进行审查并就是否延长服务期限、修订服务进度计划及延期天数向受托人进行书面答复。

委托人在收到受托人提交要求延期的说明后未在约定的期限内给予答复的，视为受托人要求的延期已被委托人批准。

因非受托人原因导致服务进度延误，致使费用增加的，委托人应按照第7条［变更和服务费用调整］调整服务费用。

5.3.3 因受托人原因导致咨询服务进度延误的，受托人应按照第11.2.3项的约定承担违约责任。专用合同条款约定逾期违约金的，受托人还应根据约定的逾期违约金计算方法和最高限额支付逾期违约金。受托人支付逾期违约金后，不免除受托人继续完成咨询服务的义务。

5.4服务暂停
5.4.1委托人可根据项目进展情况，以书面通知方式指示受托人暂停部分或全部咨询服务工作，并在通知中列明暂停的日期及预计暂停的期限。

5.4.2发生下列情形时，受托人可暂停全部或部分咨询服务：
（1）委托人未能按期支付款项，且委托人未根据第6.3款［有争议部分的付款］就未付款项发出异议通知的。受托人应提前28天向委托人发出暂停通知；
（2）发生不可抗力。受托人应根据第10.2款［不可抗力的通知］尽快向委托人发出通知，且应尽力避免或减少咨询服务的暂停；
（3）专用合同条款约定的其他情形。
5.4.3 委托人要求受托人暂停咨询服务的，受托人应在收到委托人恢复通知后28天内恢复咨询服务。受托人根据第5.4.2项暂停咨询服务的，应在导致暂停的事项终止后尽快恢复咨询服务。
5.4.4 服务暂停相关事项应按以下方式处理：

（1）对于受托人在服务暂停前根据合同约定已经履行的咨询服务，委托人应支付相应的服务费用。
（2）受托人应在服务暂停期间做好服务成果的保管，采取合理的措施保证服务成果的安全、完整，以避免毁损。

（3）服务暂停导致的延误应根据第5.3款［服务进度延误］修订服务进度计划。
（4）除不可抗力及受托人原因导致的服务暂停外，服务暂停和恢复所产生的费用应由委托人承担。因委托人原因导致服务暂停的，委托人应向受托人支付合理的费用。双方应根据第6.2款［支付程序和方式］调整受托人的服务费用支付。

第6条服务费用和支付
6.1服务费用
6.1.1委托人和受托人应在合同中明确约定服务费用的组成和计取方式，包括变更和调整的计取方式。
6.1.2除合同另有约定外，合同约定的服务费用均已包含国家规定的增值税税金。
6.1.3委托人和受托人应在合同中明确约定受托人为履行合同发生的差旅费、通讯费、复印费、材料和设备检测费等服务开支是否已包含在服务费用内，以及服务费用中未包括的服务开支的计取和支付方式。
6.1.4对于受托人在咨询服务过程中提出合理化建议并被委托人采纳，以及受托人提供咨询服务节约项目投资额、受托人提前交付服务成果等使委托人获得效益或规避潜在风险的情形，双方可在合同中约定奖励机制和奖励费用的计取、支付方式。
6.2支付程序和方式
6.2.1受托人应在合同约定的每一个应付款日的至少7天前，向委托人提交支付申请书，并附必要的证明材料复印件。支付申请书应包括下列款项的金额及明细：

（1）当期已完成咨询服务对应的服务费用；
（2）受托人为提供咨询服务所产生的、不包含在服务费用内的合理服务开支；
（3）受托人提供咨询服务节约项目投资额等，根据合同约定应对受托人进行奖励的金额；

（4）应增加或扣减的变更调整金额；

（5）根据第11条［违约责任］约定应增加或扣减的索赔或违约金额；

（6）对已付款中出现的错误、遗漏或重复的修订，应在当期付款中支付或扣除的金额；
（7）合同约定应增加和扣减的其他金额。

6.2.2支付申请书中的服务费用、服务开支和奖励金额等款项应分列，报送委托人审核并支付。对于合同约定的服务费用以外发生的服务开支，应随服务开支发生的该月或该阶段的服务费用一并在支付申请书中提交，并经委托人审核后支付。
6.2.3在对已付款进行汇总和复核过程中发现错误、遗漏或重复的，委托人和受托人均有权提出修正申请。经对方同意的修正，应在下期付款中支付或扣除。
6.2.4委托人未能按期支付款项的，应按照专用合同条款约定向受托人支付逾期付款违约金。委托人支付逾期付款违约金不影响受托人按合同约定行使暂停或终止咨询服务的权利。
6.2.5未经受托人书面同意，委托人不应以存在针对受托人的索赔等原因，扣留其应付款项，除非仲裁委员会或法院根据第13.4款［仲裁或诉讼］将应付款项裁决或判决给委托人。
6.2.6合同终止时，即使未到支付服务费用的日期，受托人有权获得已完成咨询服务的相应付款。
6.2.7除专用合同条款另有约定外，服务费用均以人民币支付。涉及其他货币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率应在专用合同条款中约定。
6.3有争议部分的付款
委托人对受托人提交的支付申请书有异议时，应在收到受托人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向受托人发出异议通知，并说明有异议部分款项的数额及理由。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第13条［争议解决］约定办理。对双方最终确定应支付给受托人的有异议款项，仍应适用第6.2款［支付程序和方式］的约定。

6.4结算和审核
6.4.1委托人与受托人应按合同约定及时进行服务费用和其他费用的结算及合同尾款支付。
6.4.2对于按照服务时间计取的服务费用及按照实际发生计取的服务开支，受托人应保存能够明确有关服务时间和服务开支的完整记录，并根据委托人的合理要求提供上述记录。
6.4.3在咨询服务期限内和咨询服务完成或终止后的一年内，委托人可向受托人提前不少于14天发出通知，要求由委托人或其指定的第三方审核受托人提出的与咨询服务相关的服务时间和服务开支记录。审核应在正常的营业时间、保存记录的办公场所开展，受托人应给予合理配合，审核费用应由委托人承担。委托人不得以审核为由拖延支付和结算服务费用。
第7条变更和服务费用调整
7.1变更情形
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生下列情形的，应按合同约定进行服务变更：
（1）因非受托人原因导致项目的内容、规模、功能、条件、投资额发生变化的；
（2）委托人提供的资料及根据合同应提供的设备、设施和人员发生变化的；
（3）委托人改变咨询服务范围、内容、方式的；
（4）委托人改变咨询服务的履行顺序和服务期限的；
（5）基准日期后，因项目所在地及提供咨询服务所在地的法律法规发生变动、强制性标准的颁布和修改而引起服务费用和（或）服务期限改变的；
（6）委托人或委托人的承包商、供应商、其他咨询方等使咨询服务受到障碍或延长的；
（7）专用合同条款约定的其他服务变更情形。
上述服务变更不应实质性地改变咨询服务合同性质。

7.2变更程序
7.2.1咨询服务完成前，委托人可通过签发服务变更通知发起对咨询服务的变更。委托人也可先要求受托人就即将采取的服务变更拟定建议书。委托人接受服务变更建议书后，应签发服务变更通知以确认该服务变更。
7.2.2受托人认为委托人发出的指示或其他事件构成服务变更的，应在合理可行的情况下尽快将该事件对服务进度计划、相关服务费用的影响通知委托人。除专用合同条款另有约定外，委托人应在收到通知14天内签发服务变更通知或取消该指示，或作出该指示或事件不会导致服务变更的解释。受托人可在收到进一步的通知后7天内根据第13条［争议解决］将该事件作为争议提交，否则受托人应遵守委托人的进一步通知。委托人逾期签发服务变更通知、进一步通知或其他意见的，视为委托人认可该指示或事件构成服务变更。
7.2.3委托人签发服务变更通知后，受托人应受到该通知的约束，除非受托人向委托人发出以下有证据支持的通知：
（1）受托人不具备实施服务变更的技术和资源；
（2）受托人认为服务变更将实质性地改变咨询服务的程度或性质；
（3）委托人签发的服务变更通知存在违反法律法规或强制性标准的情形。
7.3价格调整和变更影响
7.3.1服务变更可能影响其他部分的咨询服务、服务进度计划和服务期限或增加受托人工作量的，委托人和受托人应对此服务变更引起的服务费用调整和计算方式，包括对其他部分的咨询服务影响、服务进度计划和服务完成日期的影响，以及增加的服务工作量达成一致。
7.3.2服务变更引起的服务费用调整应根据合同约定的取费标准确定。合同约定的取费标准不适用于该服务变更的，双方应协商确定新的取费标准。
7.3.3服务变更引起的服务费用调整和其对服务进度计划的影响，需经委托人书面同意和确认。委托人同意服务费用调整和服务变更的影响后，应向受托人发出指令，要求开始执行服务变更。
7.3.4下列情形下，委托人可直接向受托人发出开始执行服务变更的指令：
（1）受托人收到服务变更通知14天后，双方未能确认服务变更的所有影响并达成一致；
（2）在服务变更工作开始前，双方无法确认服务变更的所有影响并达成一致。
上述情形下，受托人应基于其付出的时间，根据合同约定的取费标准获得补偿。取费标准不适用于该服务变更的，委托人应按照合理的费率或价格对受托人进行补偿，直至双方就服务变更引起的服务费用调整和影响达成一致。
7.3.5除专用合同条款另有约定外，受托人完成咨询服务所应遵守的法律法规规定，以及国家、行业、团体和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或有新的法律法规，以及国家、行业、团体和地方的规范和标准实施的，受托人应向委托人提出遵守新规定的建议，对强制性规定或标准应遵照执行。因委托人采纳受托人的建议或遵守基准日期后新的强制性规定或标准，导致服务开支增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担责任。

第8条知识产权
8.1知识产权归属和许可
8.1.1委托人创造、开发和拥有的知识产权均属于委托人，但委托人应向受托人授予受托人提供咨询服务而合理必需的，使用委托人知识产权的免许可费、可转许可的普通许可。
8.1.2受托人独立于合同而创造、开发和拥有的知识产权均属于受托人。除专用合同条款另有约定外，受托人为提供咨询服务而创造或开发的知识产权，包括但不限于受托人编制的各类书面文件，均属于受托人。但受托人应向委托人授予委托人利用咨询服务或项目而合理必需的，使用受托人知识产权的相关许可。除专用合同条款另有约定外，许可费用视为包含在服务费用中，不再另行计取。受托人转让为提供咨询服务而创造或开发的知识产权的，委托人享有以同等条款优先受让的权利。

8.2知识产权保证
受托人和委托人保证，己方是拥有所提供的服务成果或资料的知识产权权利人，或已获得知识产权权利人的相关许可。受托人或委托人因使用对方提供的服务成果或资料而导致侵犯第三方的知识产权或其他权利的，提供方须与该第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任，并应在法律法规允许的情况下自担费用，确保合法的权利人将相关权利转让或授予委托人或受托人。
8.3知识产权许可的撤销
8.3.1委托人根据第12.1款[由委托人解除合同]约定或者受托人根据第12.2款[由受托人解除合同]约定正当地终止合同的，有权撤销其所授予的知识产权许可，但双方另有约定的除外。
8.3.2委托人未能履行合同约定的任何付款义务，受托人有权通过提前28天发出通知的方式撤销其根据合同授予委托人的任何知识产权许可。
第9条保险
9.1受托人保险
9.1.1受托人应按照相关法律法规要求和专用合同条款约定，投保委托人认可、履行合同所需要的工程相关保险。
9.1.2除专用合同条款另有约定外，保险费用视为包含在服务费用中，不再另行计取。
9.2保险的其他约定
9.2.1受托人应保证工程相关保险在第11.3款［责任期限］约定的责任期限内持续有效，合同责任期延长的，受托人应及时续保，续保费用的承担由双方协商确定。
9.2.2受托人应根据委托人要求及时提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，以证明工程相关保险持续有效。
9.2.3工程相关保险发生变更或提前终止的，受托人应立即就此通知委托人，并另行提供符合要求的保险。除因委托人原因引起保险变更或提前终止外，由此产生的保险费用由受托人承担。
9.2.4保险事故发生后，相关保险的投保人和被保险人应按照保险合同约定的条款和期限及时向保险人报告。受托人和委托人应在得知相关保险事故发生后及时通知对方。
第10条不可抗力

10.1不可抗力的确认
10.1.1不可抗力是指合同当事人在签订合同时不能预见、不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
10.1.2不可抗力发生后，委托人和受托人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第13条［争议解决］的约定处理。
10.2不可抗力的通知
10.2.1任何一方遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应及时通知合同另一方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。
10.2.2不可抗力持续发生的，合同一方应及时向合同另一方提交书面中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终书面报告及有关资料。

10.3不可抗力的后果
10.3.1不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律法规规定及合同约定各自承担。
10.3.2不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取适当措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
10.3.3不可抗力发生前已完成的咨询服务应按照合同约定进行服务费用支付。
10.3.4因一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除该方的违约责任。
第11条违约责任
11.1委托人违约
11.1.1除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于委托人违约：
（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；
（2）委托人未能按合同约定提供咨询服务工作条件、设施场地、人员服务的；
（3）委托人擅自将受托人的成果文件用于本项目以外的项目或交由第三方使用的；
（4）委托人未按合同约定日期足额付款的；
（5）委托人未能按照合同约定履行其他义务的。
11.1.2委托人违约的，受托人可向委托人发出通知，要求委托人在指定的期限内采取有效措施纠正违约行为。

11.1.3委托人应根据合同约定承担因其违约给受托人增加的费用和（或）因服务期限延长等造成的损失，并支付受托人合理的费用。委托人违约责任的承担方式和计算方法可在专用合同条款中约定。
11.2受托人违约
11.2.1除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于受托人违约：
（1）由于受托人原因，未按合同约定的时间和质量交付咨询服务成果的；
（2）由于受托人原因，造成工程质量事故或其他事故的，或造成影响到结构安全、使用安全、公共安全或严重影响使用功能的质量缺陷的；
（3）由于受托人原因，造成建筑施工安全生产事故或形成安全生产重大隐患的；
（4）受托人未经委托人同意，擅自将咨询服务转让给第三方或交由其他咨询单位实施的；
（5）未经委托人书面同意，受托人擅自更换咨询项目总负责人、专项咨询负责人及其他主要咨询人员的；
（6）受托人未能按照合同约定履行其他义务的。
11.2.2受托人违约的，委托人可向受托人发出通知，要求受托人在指定的期限内采取有效措施纠正违约行为。

11.2.3受托人应根据合同约定承担因其违约给委托人增加的费用和（或）因服务期限延误等造成的损失。受托人违约责任的承担方式和计算方法可在专用合同条款中约定。
11.3责任期限
责任期限自合同生效之日开始，至专用合同条款中约定的期限或法律法规规定的期限终止。工程勘察、设计和监理等影响工程质量的服务内容的责任期限应延长至法律法规规定的相应责任期。
11.4责任限制
11.4.1任何一方承担违约责任，应仅限于下列情形：
（1）因违约直接造成合理可预见的损失；

（2）除专用合同条款另有约定外，最大赔偿额不应超过工程建设全过程咨询服务费用；
（3）除合同另有约定外，受托人被认为应与第三方共同向委托人负责的，受托人支付的赔偿比例应仅限于因其违约而应负责的部分。

11.4.2在提供与工程合同相关的咨询服务时，受托人仅根据合同约定对委托人承担违约责任，而不应就工程合同下的相对方履行工程合同所产生的责任对委托人承担责任。在法律法规允许的前提下，委托人应尽合理努力保护受托人免受工程合同下的相对方提起的、与工程合同相关的索赔而导致的损失。
11.4.3因任何一方故意或疏忽大意违约、欺诈、虚假陈述等不当行为造成损失，其损失赔偿不受合同责任限制约定所限制。
第12条合同解除
12.1由委托人解除合同

除专用合同条款另有约定外，有下列情形之一的，委托人可提前14天向受托人发出通知解除合同：

（1）未经委托人同意，受托人将咨询服务全部或部分交由第三方实施的；
（2）受托人未履行其义务或履行义务不符合合同约定，委托人向受托人发出通知，列明违约情况和补救要求，受托人在此通知发出后28天内未能对违约进行补救的；

（3）不可抗力导致咨询服务暂停超过182天的；
（4）受托人违反法律法规或强制性标准的；
（5）受托人宣告破产或无力偿还债务的；
（6）专用合同条款约定的其他合同解除情形。

12.2 由受托人解除合同
除专用合同条款另有约定外，有下列情形之一的，受托人可提前14天向委托人发出通知解除合同：

咨询服务已根据第5.4.1项暂停超过182天；

咨询服务已根据第5.4.2项第（1）目和第（3）目暂停超过42天；
咨询服务因不可抗力已根据第5.4.2项第（2）目暂停超过182天；
委托人违反法律法规的；

委托人宣告破产或无力偿还债务；
专用合同条款约定的其他合同解除情形。
12.3 合同解除的后果

12.3.1委托人根据合同约定解除合同的，具有下列权利：

（1）要求受托人移交其截至合同解除之日履行咨询服务义务所必需的所有文件和其他服务成果；
（2）要求受托人按照第11条[违约责任]赔偿因合同解除直接导致的合理费用损失。

12.3.2受托人应根据其在合同解除前已履行的咨询服务获得服务费用。

受托人根据合同约定解除合同的，有权要求委托人按照第11条[违约责任]赔偿因合同解除直接导致的合理费用损失。
12.3.3合同解除不应损害或影响合同解除前已发生的双方责任和义务。
第13条争议解决
13.1和解
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人应本着诚信原则，通过友好协商解决。双方可就争议自行和解，自行和解达成的协议经双方签名并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.2调解
合同当事人不能在收到和解通知后的14天内或双方另行商定的其他时间内解决争议的，可就合同争议请求相关行政主管部门、行业协会或双方另行约定的第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签名并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.3争议评审
13.3.1 合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，应在合同签订后28天内或争议发生后14天内，协商确定一名或三名争议评审员组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由双方共同确定或由双方委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定。 

除专用合同条款另有约定外，争议评审费用由双方各承担一半。

13.3.2 合同当事人可将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，自收到争议评审申请报告后14天内做出书面决定，并说明理由。

13.3.3 争议评审小组做出的书面决定经合同当事人签名确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

13.3.4 任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

13.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

13.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同是否成立、变更、解除、终止、无效、失效、未生效或者被撤销均不影响其效力。
第三部分 专用合同条款
第1条一般约定
1.1

 REF _Ref523741474 \h  \* MERGEFORMAT 定义和解释
合同当事人补充定义和解释的其他内容： / 。

1.2

 REF _Ref522730349 \h  \* MERGEFORMAT 合同文件的优先顺序
构成合同的文件及优先解释顺序为：按本合同通用条款1.2执行。

1.3 法律法规

适用法律法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等国家的法律、法规、规章和工程所在地的地方性法规、规章、规定等所有适用于本项目的规范性文件。

1.4 标准规范
标准规范：达到国家现行合格标准。

1.5 联络

委托人指定的送达方式（包括电子传输方式）：按委托人要求执行。

委托人的送达地址：    按委托人要求执行     。

受托人指定的送达方式（包括电子传输方式）：按委托人要求执行。

受托人的送达地址：   按委托人要求执行            。

1.6 保密
保密期限：在全过程咨询合同期内及合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本合同业务有关的保密资料。

1.7 发布
发布限制：按本合同通用条款1.7执行。

第2条委托人
2.1

 REF _Ref509044118 \h  \* MERGEFORMAT 委托人一般义务
2.1.2按本合同通用条款2.1.2执行。
2.1.3委托人提供的设备、设施和其他人员服务

（1）委托人提供的设备：无

（2）委托人提供的设施：按项目实际需要提供。

（3）委托人提供的其他人员服务：无

2.1.5委托人的其他义务：  / 。

除合同另有约定外：  /  。

2.2

 REF _Ref521288456 \h  \* MERGEFORMAT 委托人决定
为保证服务按服务进度计划进行，受托人以书面形式提交给委托人决定的事宜，委托人应在 15 天内做出书面决定。

2.3委托人代表
委托人代表：

姓 名：___________________________________________________。
身份证号：_______________________________________。
职 务：________________________________________________。
联系电话：______________________________________________。
电子邮箱：________________________________________________。
通信地址：___________________________________________。
委托人对委托人代表的授权范围：委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜，作为联系人就合同约定的咨询服务事项与受托人进行联系。

    委托人更换委托人代表的，应提前 7 天书面通知受托人。

第3条受托人
3.1

 REF _Ref522810097 \h  \* MERGEFORMAT 受托人一般义务
3.1.7受托人的其他义务： / 。

3.2

 REF _Ref16234491 \h  \* MERGEFORMAT 咨询项目总负责人
3.2.1咨询项目总负责人：

姓名：________________________________________________。
身份证号：_____________________________________________。
职称：________________________________________________。
执（职）业资格种类及注册证书编号：____________________________。
联系电话：______________________________________________________。
电子信箱：__________________________________________________。

通信地址：___________________________________________________。

受托人对咨询项目总负责人的授权范围：项目总负责人是受托人在项目执行过程中的代表，负责项目的具体实施和管理。包括制定项目计划、制定项目咨询方案、对项目团队的管理和调配、项目风险的管理和控制、项目质量的管理和控制、项目及偶遇过程的管理和控制、项目执行过程的监控和报告。

3.2.2受托人更换咨询项目总负责人的，应提前  7 天书面通知委托人。

受托人更换咨询项目总负责人的其他情形：未经委托人同意不得随意更换变动，因客观情况确需更换的，应征得委托人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

受托人擅自更换咨询项目总负责人的违约责任：如擅自更换项目总负责人须支付伍万元的违约金并承担相应损失。

3.2.3受托人应在收到书面更换通知后 7 天内更换咨询项目总负责人。

受托人无正当理由拒绝更换咨询项目总负责人的违约责任：委托人可发出警告、支付伍万元的违约金并承担相应损失。
3.3

 REF _Ref523403804 \h  \* MERGEFORMAT 咨询人员
3.3.1各专项咨询负责人：

（1）技术负责人
姓 名：____________________________________________________。
身份证号：___________________________________________________。
职称：___________________________________________________。
执（职）业资格种类及注册证书编号：_____________________________。
联系电话：__________________________________________________。
电子信箱：________________________________________________。

受托人对其的授权范围：负责编制项目实施总体策划方案，办理所有尚未完成的前期手续及相关报批报建工作，负责全过程的档案收集与管理，协助相关招标工作，协助相关合同的签订工作，进行合约管理，对设计以及实施单位进行管理、协调和监督，对设计文件提出合理化建议，对项目开展全过程管理，配备专业造价人员配合委托人进行项目造价控制与管理，协助组织项目竣工验收（含各专项验收），监督设备调试及试运行，负责竣工移交、资料归档等相关手续，负责质保期内的协调管理，并做好各类计划的制定、下达、组织实施以及月度工作报告与工作总结；配合委托人工程结算审计等相关工作。
（2）造价咨询负责人
姓 名：_____________________________________________________。
身份证号：_________________________________________________。
职称：_____________________________________________________。
执（职）业资格种类及注册证书编号：_______________________________。
联系电话：_____________________________________________________。
电子信箱：______________________________________________________。

受托人对其的授权范围：负责制定造价控制的实施流程，对预算编制单位提交的工程预算进行审核，与承包人进行预算核对并确定项目最终合同价；根据施工承包合同、进度计划,编制用款计划书；参与造价控制有关的工程会议；负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；协助业主及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向业主提供造价控制动态分析报告；会同业主办理工程竣工结算初审，提供完整的结算初审报告及各项费用汇总表；提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。
（3）工程监理负责人
姓 名：____________________________________________________。
身份证号：__________________________________________________。
职称：_______________________________________________________。
执（职）业资格种类及注册证书编号：____________________________。
联系电话：___________________________________________________。
电子信箱：__________________________________________________。

受托人对其的授权范围：负责整个项目实施过程中对施工图范围内的所有内容（包括设备采购及安装、修缮、加固、道路、绿化修复等所有内容）进行质量、安全、文明、进度、造价控制，实施过程中对工程变更、索赔及施工合同争议的处理，监理文件资料管理，设备采购与安装监督，履行安全生产管理法定职责、对相关方进行协调的相关工作内容、质保期阶段的监理等。
（4）采购管理负责人
姓 名：_____________________________________________________。
身份证号：__________________________________________________。
职称：________________________________________________________。
执（职）业资格种类及注册证书编号：___________________________。
联系电话：____________________________________________________。
电子信箱：_____________________________________________________。

受托人对其的授权范围：协助委托人制定采购方案，协助询价、定价等关于采购相关事宜。
（5）其他人员：                  。  

（6）人员考勤及违约

中标后，由委托人对受托人进行考勤管理。人员原则上不得变更，确需变更的应在委托人同意后按要求进行审批，具体如下: 

1）合同签订后，变更项目总负责人每次扣除人民币5万元，变更技术负责人每次扣除人民币3万元，变更其他考勤人员每次扣除人民币2万元，变更后的项目班子人员资格等级和要求不得低于变更前人员。考勤人员包括工程咨询岗位人员及投标承诺拟派人员（按需进场人员考勤按采购人要求，具体实施）。全过程驻场人员考勤按服务期限要求执行，非施工期间（包括合同签订至项目施工开工之日前，以及整个项目完(竣)工报告并通过试运行至完成招标范围内所有工作内容之日止）按每天考勤一次，每月考勤时间不少于80%，施工期间按下述施工期间考勤要求执行。施工阶段驻场人员及常驻人员考勤期限从项目施工开工之日起至出具整个项目完(竣)工报告并通过试运行终止，每月考勤时间不少于本月施工时间的80%[实际考勤次数=(本月施工时间*80%*2) ]，每天上午、下午各一次，每次间隔不少于2小时。其中: 项目总负责人、技术负责人月考勤不达标扣除人民币1万元/次，同时每缺勤一天扣除人民币2000元；其他考勤人员月考勤不达标扣除人民币5000元/次，同时每缺勤一天扣除人民币500元，最高限额为合同价的5%。若考勤人员到场却未进行考勤签到确认，一律视为缺勤，本金额直接下一次进度款支付中直接扣除。 (注:委托人在每月月初确认上个月的考勤情况)

3.4

 REF _Ref16234288 \h  \* MERGEFORMAT 委托其他咨询单位实施咨询服务
3.4.1受托人擅自转让或交由其他咨询单位实施咨询服务应承担的违约责任：按合同金额的20%进行处罚，情节严重的委托人有权终止合同，并要求受托人进行赔偿。

3.4.3允许委托其他咨询单位实施的服务内容和要求：无。

    3.4.4委托人同意受托人将部分咨询服务交由其他咨询单位完成的，受托人就该部分咨询服务应承担的责任：不承担责任。

3.5

 REF _Ref523403829 \h  \* MERGEFORMAT 联合体
3.5.3联合体牵头人和各方对委托人承担责任的方式：按联合体协议书要求执行         。

3.5.4委托人向联合体各方支付服务费用和其他费用的方式：联合体投标的所有款项均由委托人和联合体牵头人之间进行款项结算，委托人在任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。
其他关于联合体的约定：  无   。

第4条咨询服务要求及成果
4.1

 REF _Ref509052513 \h  \* MERGEFORMAT 咨询服务依据
4.1.4咨询服务的特殊标准或要求：  满足国家或省市县相应标准 。
4.1.5咨询服务适用的主要技术标准：国家法规或技术法规。

4.2咨询服务成果要求
对咨询服务成果的具体内容和要求：满足项目服务要求，达到国家现行合格标准。

4.4咨询服务成果审查
4.4.1委托人对受托人的咨询服务成果审查期限不超过 30 天。

4.4.3审查会议的审查形式和时间安排：按委托人要求执行。

4.4.5委托人在审查同意受托人的服务成果后90天内，向政府有关部门报送服务成果，受托人应按委托人要求及时予以协助，协助时间应 按委托人要求执行 。

4.5管理和配合服务
4.5.1关于管理和配合服务的其他约定：受托人须按项目要求管理，及时协助及配合委托人。

4.5.2委托人对受托人的授权范围： 按委托人要求执行      。

第5条进度计划、延误和暂停
5.1

 REF _Ref509051546 \h  \* MERGEFORMAT 服务开始和完成
服务开始日期为以下第（1）项：

（1）在合同生效后1天内；

（2）在受托人收到合同约定的第一次付款后_____________天内；

（3）计划开始日期：__________年______月______日。

（4）以开始服务工作通知载明的开始服务日期。

服务完成日期为以下第    （3）      项：

（1）对于投资前或工程实施前的各类咨询服务，或只提供咨询报告、建议书等的服务，可约定自服务开始日期起______________日内完成；

（2）对于履行为完成某一预定任务所需的服务，可约定自服务开始日起至负责的工程或任务预定完成日期___________________为止；

（3）对于与项目进度相关联的服务，如工程监理、项目管理等，可约定自服务开始日期至完成招标范围内所有工作内容之日止。
5.2

 REF _Ref509052006 \h  \* MERGEFORMAT 服务进度计划
5.2.1受托人应提交服务进度计划的时间：     按委托人要求执行        。

5.2.2委托人审查服务进度计划的时间：      按委托人要求执行     。

5.2.3委托人审查修订的服务进度计划的时间：   按委托人要求执行       。

5.3

 REF _Ref508800118 \h  \* MERGEFORMAT 服务进度延误
5.3.1非受托人原因导致延误的其他情形： / 。

5.3.2受托人发出延期书面通知的时间：按本合同通用条款5.3.2执行。
委托人书面答复的时间：按本合同通用条款5.3.2执行。
5.3.3因受托人原因导致咨询服务进度延误，逾期违约金的计算方法和上限为：按本合同专用条款11.2.3执行。

5.4

 REF _Ref523403899 \h  \* MERGEFORMAT 服务暂停
受托人可暂停全部或部分服务的其他情形： / 。

第6条服务费用和支付
6.2支付程序和方式
6.2.1支付时间：（1）合同签订完成且监理人员进场后十五天内支付合同额10%的预付款；

（2）形象进度完成预算审核金额的60%，支付至合同额的40%（含预付款）；形象进度完成预算审核金额的80%，支付至合同额的60%（含预付款）；设备全部到场安装调试完成且整个项目验收并通过试运行后支付至按最终审计后结算造价计算后的全过程咨询服务费的95%（含预付款）。
（3）运维监督管理期满后，结清全部余款（不计息）。 
6.2.4委托人逾期付款违约金的计算方式：协商解决。

6.2.7服务费用支付货币：人民币。

第7条变更和服务费用调整
7.1

 REF _Ref521315776 \h  \* MERGEFORMAT 变更情形
7.1.1其他服务变更情形： / 。

7.2

 REF _Ref523403931 \h  \* MERGEFORMAT 变更程序
7.2.1委托人对服务变更的答复时间：按本合同通用条款7.2执行。

第8条知识产权
8.1

 REF _Ref522810868 \h  \* MERGEFORMAT 知识产权归属和许可
双方关于知识产权归属及许可的约定：按本合同通用条款8.1执行。

8.3知识产权许可的撤销
双方关于知识产权许可撤销的其他约定：按本合同通用条款8.3执行。

第9条保险
9.1

 REF _Ref509049235 \h  \* MERGEFORMAT 受托人保险
9.1.1受托人应投保的险种：

	险种
	最低保险额
	保险期限
	其他信息

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9.1.2关于保险费用的其他约定： 相关费用含在合同价中 。

9.2

 REF _Ref522810970 \h  \* MERGEFORMAT 保险的其他约定
9.2.2
关于保险凭证提供的约定： 按委托人要求执行。

9.2.3
关于保险变更或提前终止的约定： / 。

 第10条不可抗力
10.1

 REF _Ref523404237 \h  \* MERGEFORMAT 不可抗力的确认
视为不可抗力的其他情形：不可抗力包括因动乱、空中飞行物体坠落或非合同三方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害及政府政策调整。或出现较大偏离工程客观规律的情况。

10.3不可抗力的后果
双方约定的不可抗力后果承担方式：按本合同通用条款10.3执行。

 第11条违约责任
11.1

 REF _Ref522811341 \h  \* MERGEFORMAT 委托人违约
11.1.1委托人违约的其他情形：未及时支付合同金额。

11.1.3委托人违约责任的承担方式和计算方法：按每延期一天支付500元违约金，最多不超过合同金额的5% 。

11.2

 REF _Ref16249429 \h  \* MERGEFORMAT 受托人违约
11.2.1受托人违约的其他情形： 未及时按委托人要求完成项目内容的      。

11.2.3受托人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）项目监督管理：受托人实施项目管理过程中，应接受有关部门组织的检查、考核、审计等监督管理；受托人未能完全履行全过程工程咨询合同，致使工期延长、投资增加或质量不合格，所造成的损失或投资增加额按合同约定从受托人的履约担保中补偿（履约保证金为全过程工程咨询合同金额的2%）；履约担保金额不足的，相应扣减全过程工程咨询项目管理费，最高不超过合同额的20%。

1）安全事故

1、发生了人身群亡事故或特大安全事故，则每发生一次委托人将扣减受托人合同金额10％作为违约赔偿；

2、发生了重大人身伤亡事故或重大安全事故，则每发生一次委托人将扣减受托人合同金额10％作为违约赔偿；

3、若因发生安全事故，导致委托人遭受有关部门处罚及当事人索赔时，由此引起的委托人损失由受托人承担；

2）质量事故

1、发生了特大质量事故或相同性质的特大质量事故，则每发生一次委托人将扣减受托人合同金额5％作为违约赔偿；

2、发生了重大质量事故，则每发生一次委托人将扣减受托人合同金额5％作为违约赔偿；

3）工期延误：若因受托人原因，实际移交时间每延迟1天，委托人将扣减受托人合同金额0.1％作为违约赔偿；
（2）造价咨询：严格按《建设工程工程量清单计价规范》、以及省、市建设行政主管部门有关工程计价、结算的规定开展工作，确保编制、审核质量满足下列要求：

1）清单不出现重大偏差：工程量误差不超过±3％。

2）进度款工程量按规定时间完成计算工程量、工程量计算误差不超过±3%；

3）工程变更单计算误差不超过±3％。

1、受托人对委托人所提出的造价咨询问题不能及时核对或答复（对于委托人的咨询（包括书面、口头），形式包括但不限于微信、短信、电话、传真等，受托人应当在2日内予以书面答复，情况紧急不能书面答复的经委托人同意可以口头答复。超过合同约定的回复时间视为咨询问题不能及时核对或答复。），或对造价审核质量存在超过上述偏差的，受托人应承担责任。按每发生一次委托人将扣减受托人合同金额0.5％作为违约赔偿；
2、如因受托人原因，受托人未按约定时间提交造价咨询相关成果报告，每延迟1天，委托人将扣减受托人合同金额0.1％作为违约赔偿；逾期超过10天的，委托人有权以单方书面通知的形式解除本合同，没收全部履约保证金，未支付的费用将不再支付，并要求受托人赔偿给委托人造成的一切损失。
（3）工程监理：
1、受托人或监理工程师与第三人串通损害委托人利益的，则每发生一次委托人将扣减受托人合同金额5％作为违约赔偿。因此给委托人造成损失的，赔偿损失；

2、因受托人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出错误指示而导致施工方费用增加，工期延误的由监理人承担相应的责任，并按每发生一次委托人将扣减受托人合同金额3％作为违约赔偿。
3、因监理人对施工方的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见，视为批准，而给发包方造成损失，由监理承担相应的责任，并按每发生一次委托人将扣减受托人合同金额3％作为违约赔偿。

（4）中标后，由委托人对受托人进行考勤管理。人员原则上不得变更，确需变更的应在委托人同意后按要求进行审批，具体如下: 

1）合同签订后，变更项目总负责人每次扣除人民币5万元，变更技术负责人每次扣除人民币3万元，变更其他考勤人员每次扣除人民币2万元，变更后的项目班子人员资格等级和要求不得低于变更前人员。考勤人员包括工程咨询岗位人员及投标承诺拟派人员（按需进场人员考勤按采购人要求，具体实施）。全过程驻场人员考勤按服务期限要求执行，非施工期间（包括合同签订至项目施工开工之日前，以及整个项目完(竣)工报告并通过试运行至完成招标范围内所有工作内容之日止）按每天考勤一次，每月考勤时间不少于80%，施工期间按下述施工期间考勤要求执行。施工阶段驻场人员及常驻人员考勤期限从项目施工开工之日起至出具整个项目完(竣)工报告并通过试运行终止，每月考勤时间不少于本月施工时间的80%[实际考勤次数=(本月施工时间*80%*2) ]，每天上午、下午各一次，每次间隔不少于2小时。其中: 项目总负责人、技术负责人月考勤不达标扣除人民币1万元/次，同时每缺勤一天扣除人民币2000元；其他考勤人员月考勤不达标扣除人民币5000元/次，同时每缺勤一天扣除人民币500元，最高限额为合同价的5%。若考勤人员到场却未进行考勤签到确认，一律视为缺勤，本金额直接下一次进度款支付中直接扣除。 (注:委托人在每月月初确认上个月的考勤情况)
11.3
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责任期限： 合同期限 。

11.4

 REF _Ref523404472 \h  \* MERGEFORMAT 责任限制
最大赔偿额。

 第12条合同解除
12.1由委托人解除合同

委托人可解除合同的其他情形： / 。

12.2由受托人解除合同

受托人可解除合同的其他情形： / 。

12.3合同解除的后果
双方关于合同解除后果的其他补充约定： / 。

 第13条争议解决
13.2调解
合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。

13.3争议评审
13.3.1合同当事人关于争议评审的约定：按本合同通用条款13.3执行。 

13.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

（1）提请仲裁委员会申请仲裁。

（2）向桐庐县人民法院起诉。

第14条其他

（1）履约保证金

签订合同时，承包人应向发包人交纳合同总金额的2%作为履约保证金，履约保证金在合同履行完毕无误无息退还。履约保证金可采用转账或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函等形式缴纳。注：联合体投标的由牵头单位统一缴纳。

（2）如有：本项目设置风险控制价为324.8248万元（为最高限价的80%），合同价低于风险控制价的，承包人在提交履约保证金的同时须额外向发包人提交中标净值与风险控制价之差额作为风险担保金         万元（采用(转账、(银行保函方式），风险担保金至本项目按要求完成后5日内无息退还。如未按要求完成的，发包人有权扣留风险担保金。

 （3）本项目全过程咨询服务费投标报价由项目监督管理费、工程监理费（含平行检测费，如有）、工程造价咨询费、运营咨询费等组成，包含本项目服务内容的全部费用（含要求配置的相关设施设备费，含考勤设备费（如需））。工程咨询费结算的计算调整约定如下：

1）项目监督管理费：参照 财建[2016]504号计价文件进行计费，暂定计费额为18709万元。最终计费方式： 以最终审计后结算造价为计费额，参照财建[2016]504号计价文件计费标准计算的项目管理费×中标报价折扣（注：中标报价折扣=投标报价/暂定全过程咨询服务费计费额计取的基准价合计数676.7184万元）。

2）专业咨询服务费
①工程监理费：参照 《关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格[2007]670号）计价文件进行计费，暂定计费额为 14183.3333万元 ；最终计费方式：以最终审计后结算造价组成中的建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和为计费额，并根据“对设备购置费和联合试运转费占工程概算投资额4 0％以上的工程项目，其建筑安装工程费全部计入计费额，设备购置费和联合试运转费按40％的比例计入计费额。但其计费额不应小于建筑安装工程费与其相同且设备购置费和联合试运转费等于工程概算投资额40％的工程项目的计费额。”进行计算得出最终计费额，参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知发改价格〔2007〕670号（专业调整系数：1.00、工程复杂程度调整系数：1.15、高程调整系数：1.00）计算后的监理费×中标报价折扣 。（注：中标报价折扣=投标报价/暂定全过程咨询服务费计费额计取的基准价合计数676.7184万元）
②造价咨询费：参照 《浙江省建设工程造价咨询服务项目及收费指引》的通知浙价服【2009】84号计价文件“施工阶段全过程工程造价控制”进行，暂定计费额为18709万元；最终计费方式：以最终审计后结算造价为计费额，参照收费文件浙价服【2009】84号计费标准计算的造价咨询费×中标报价折扣。（注：中标报价折扣=投标报价/暂定全过程咨询服务费计费额计取的基准价合计数676.7184万元）
注：本项目最终全过程咨询服务费按上述调整约定执行，承包人须自行考虑下浮优惠系数进行报价。
服务范围
一、项目全过程咨询服务

桐庐县垃圾发电厂提标改造项目全过程咨询服务采购（该项服务名称）

工作内容：包括但不限于本项目实施期间因上级部门或其他政策原因一并纳入实施改造的内容均由全过程咨询单位提供相应的咨询、监管服务），服务范围包括项目监督管理、工程监理、造价咨询服务、运营咨询等；

项目监督管理：编制项目实施总体策划方案，办理所有尚未完成的前期手续及相关报批报建工作，负责全过程的档案收集与管理，协助相关招标工作，协助相关合同的签订工作，进行合约管理，对设计以及实施单位进行管理、协调和监督，对设计文件提出合理化建议，对项目开展全过程管理，配备专业造价人员配合采购人进行项目造价控制与管理，协助组织项目竣工验收（含各专项验收），监督设备调试及试运行，负责竣工移交、资料归档等相关手续，负责质保期内的协调管理，并做好各类计划的制定、下达、组织实施以及月度工作报告与工作总结；配合采购人工程结算审计等相关工作。
造价咨询：制定造价控制的实施流程，对预算编制单位提交的工程预算进行审核，与承包人进行预算核对并确定项目最终合同价；根据施工承包合同、进度计划,编制用款计划书；参与造价控制有关的工程会议；负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；协助业主及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向业主提供造价控制动态分析报告；会同业主办理工程竣工结算初审，提供完整的结算初审报告及各项费用汇总表；提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。
工程监理：编制监理规划及监理实施细则，整个项目实施过程中对施工图范围内的所有内容（包括设备采购及安装、修缮、加固、道路、绿化修复等所有内容）进行质量、安全、文明、进度、造价控制，实施过程中对工程变更、索赔及施工合同争议的处理，监理文件资料管理，设备采购与安装监督，履行安全生产管理法定职责、对相关方进行协调的相关工作内容、质保期阶段的监理等。
运营咨询：协助采购人制定运营方案，协助评估运营方案的符合性，并对正式投入使用后二年的运营进行监督管理，以及施工质保期内质保管理等工作。
    注：未尽事宜详见招标文件及投标文件。

主要咨询人员
	序号
	姓名
	年龄
	职称
	执（职）业资格种类及注册证书编号
	学历
	专业
	岗位
	派遣时间

	1
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廉政合同

为严格执行《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及有关工程建设、廉政建设的规定，做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，桐庐县垃圾发电厂提标改造项目全过程咨询服务采购 项目的招标单位             （以下简称甲方）与施工单位            （以下简称乙方），特订立如下合同。
    第一条  甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建筑部的有关廉政规定。

（二）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

    第二条  甲方的义务

    （一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得经任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

     第三条  乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管制部门对乙方予以处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级部门的纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签暑之日起至该工程项目竣工时止。

第七条  本合同经合同双方签暑立即生效。

甲方单位：（盖章）                              乙方单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                     法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                                  （签字或盖章）
地址：                                         地址：            

电话：                                         电话：

  年   月    日                                    年    月    日

安全生产协议书

为在            项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位         （以下简称“甲方”）与施工单位            （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    （三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

    （四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

    （五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

    （二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    （三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

    （四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

    （五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。

    （六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

    （七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

    （八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

    （九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

    （十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

    第三条  违约责任

    如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

    本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

   发包人（甲方）：（盖单位章）       承包人（乙方）：（盖单位章）
   法定代表人                         法定代表人

   或其委托代理人：     （签字或盖章）  或其委托代理人：     （签字或盖章）
      年    月＿日                              年    月＿日

第六章    投标文件格式

1.资质（技术及商务、报价）文件封面格式： 
×××（投标人名称）
资质（技术及商务 、报价）文 件
项目名称：
     项目编号：
     投标人名称（盖章）：
投标人地址：
法定代表人签字或盖章：
                        年  月  日
注：投标人应按资质文件、技术及商务文件、报价文件分别进行编制成册加密上传。
1、资质文件目录
（1）营业执照；（联合体投标的，联合体各方均须提供）
（2）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见附件)（联合体投标的，联合体各方均须提供，由各自成员盖章）
（3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准）（注：联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）（联合体投标的，联合体各方均应提供）
（4）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明(格式见附件)

（5）联合体协议书(格式见附件)（联合体投标的提供）
（6）提供采购公告中的特定要求相关资料：

投标人需具备监理综合资质；或同时具备市政公用工程监理乙级及以上、机电安装工程监理甲级资质；（要求提供资质证书扫描件）

（7）需要说明的其他资料。（如有）
（1）营业执照  

证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）扫描件。 

提示和说明： 

a.投标供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。 

b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖投标供应商公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

（联合体投标的，联合体各方均须提供）

（2） 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：
                                              日期：  年  月   日

（联合体投标的，联合体各方均须提供，由各自成员盖章。联合体成员可盖实体公章。）
提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。

（注：联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）（联合体投标的，联合体各方均应提供）
（联合体投标的，联合体各方均须提供）

（4）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）                               

（采购人）、（采购代理机构）：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
                                      投标人名称(电子签名)：
                                      签发日期：  年  月   日

       授权委托书（适用于联合体投标）
（采购人）、（采购代理机构）：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……
                                               日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

	正面：                                 反面：




                  投标人名称(电子签名)：                              

                                    日期：  年  月  日

（5）联合体协议书
联合体协议书

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。 

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体任何一方不得再以自己名义（包括其控股子公司等）单独或加入其他联合体在同一项目中参加投标，否则，相关投标均无效；

3、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：
联合体成员名称(电子签名/公章)：
                   ……
                                               日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。
以联合体形式投标的，必须提供联合协议

提供采购公告中的特定要求相关资料：

投标人需具备监理综合资质；或同时具备市政公用工程监理乙级及以上、机电安装工程监理甲级资质；（要求提供资质证书扫描件）
（7）需要说明的其他资料。（如有）
2、技术及商务文件目录 
（1）评分索引表（格式附后）；
（2）投标人的基本情况介绍；（联合体投标的，联合体各方均应提供）
（3）商务技术评分涉及的相关材料：

1）从业经验业绩分（包括企业业绩（业绩情况表（格式附后），后附相关证明材料））；

2）企业实力相关证明材料；
3）服务能力技术力量：投标人拟派人员配置表（格式附后），后附相关证明材

4）项目实施方案（包括不限于：1、对项目基本情况和服务总体要求的理解；2、全过程咨询管理服务实施方案；3、质量控制保障；4、安全控制保障；5、进度控制保障；6、投资（造价）控制保障；7、信息（资料）管理保障）
5）合理化建议。
（4）商务技术偏离说明表（格式附后）；

（5）投标人需要说明的其他文件等。（如有）
 注：以上目录是编制技术商务内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。如提供相关格式的，建议按下面相关格式编制。
（1）评分索引表
评分索引表

	评分项目
	投标文件对应资料
	投标文件页码

	对应第四章评分办法及评分标准（报价除外）
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 投标人名称(电子签名)：
日 期：           
（2）投标人的基本情况介绍
供应商基本情况

	投

标

人

概

况
	名称
	

	
	地址
	

	
	经营范围
	

	
	成立时间
	
	经济性质
	

	
	法定代表人
	
	联系电话
	

	
	注册资金
	
	技术人员数
	

	
	资产总额
	
	净资产
	

	
	工商登记号
	
	税务登记号
	

	
	是否依法纳税
	
	是否参加社保
	

	
	单位优势及投标服务特点：可包括以下一些内容：



	在本地售后服务

机构情况（如有）
	机构名称：            地址：

人员状况：                联系电话：

（可另附纸说明）


（联合体投标的，联合体各方均须提供）

（3）业绩情况表
业绩情况表
	序号
	采购方
	合同金额
	签订时间
	采购方联系人及电话
	备注、合同内容

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	


注：此表在不改变表式的情况下可自行制作，表后附相关证明材料扫描件。
 投标人名称(电子签名)：
日 期：
（4）拟派人员配置表
拟派人员配置表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历 
	专业 
	职称
	项目经历
	参与本项目岗位

	
	
	
	
	
	
	
	
	项目总负责人

	
	
	
	
	
	
	
	
	···

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表后附相关证明材料扫描件。
 投标人名称(电子签名)：
日 期：               
（5）商务技术偏离说明表

商务技术偏离说明表

	序号
	招标文件章节及具体内容
	投标文件章节及具体内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。
3、报价文件目录
（1）投标函（格式见附件）。 
（2）开标一览表（格式见附件）。
（3）投标人需要说明的其他文件和说明。
（1）投 标 函
致：桐庐环保工业有限公司
根据贵方招标文件的要求，投标人 （投标人名称） 提交下述文件。据此函，兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了______________(项目名称) 的招标文件的全部内容，愿意以承诺以下内容：

人民币(大写)           元（小写         元）的投标总报价。

服务期：                             
2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件）

3.我方承诺在投标有效期内（从开标之日起90天），其投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如在此有效期内，我方出现下列行为之一者，同意无条件接受采购单位及上级部门的处罚。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4.如我方中标，我方承诺：

1）收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.我方理解贵方不一定接受最低报价的投标人，且对招标文件中规定的付款方式无异议。

7.________________________（投标人认为需要的其他补充说明）。                    

投标人名称(电子签名)：

电话：
日 期：

（2）开标一览表
项目名称：                          

项目编号：

投标人名称：

	序号
	项目名称
	数量
	最高限价
	投标报价

	1
	桐庐县垃圾发电厂提标改造项目全过程咨询服务采购
	1项
	406.0310万元
	总报价：        万元

	投标总报价（金额大写：                  ￥：               ）    


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、本项目投标报价由项目监督管理费、工程监理费（含平行检测费，如有）、工程造价咨询费、运营咨询费等组成，包含本项目服务内容的全部费用（含要求配置的相关设施设备费，含考勤设备费（如需））。
投标人名称(电子签名)：

日 期：
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