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婴儿港清淤
政府采购公开招标文件
项目编号：HJZX-20211018（重新招标）
采购人：杭州市拱墅区城市管理局
采购机构：杭州建设工程造价咨询有限公司
二〇二一年十一月
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第一部分 招标公告
根据《中华人民共和国招标投标法》，参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，受杭州市拱墅区城市管理局（以下称采购人）的委托，杭州建设工程造价咨询有限公司就婴儿港清淤进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商前来投标。
一、项目编号：HJZX-20211018（重新招标）
二、项目名称：婴儿港清淤
三、采购组织类型：分散采购—分散委托中介
四、采购内容及数量：
	序号
	采购项目名称
	采购需求概况
	预算金额（元）

	1
	婴儿港清淤项目
	清淤河段长约3.25公里，淤积深度约110厘米，淤积量约3.14万方。采用水上一体化生态清淤模式。
	6337878


五、投标人的资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。
2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.本项目不接受联合体投标。
六、投标人的报名：
1、本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；
2、地点：
（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；
（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。
3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；
4、供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无；
5、提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。
注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。
七、投标保证金：
本项目不设投标保证金。
八、投标截止及开标时间：
本项目于2021年12月9日 10时 30分投标截止，并通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应及开标。
投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标响应文件，将被政采云平台拒收。
九、开标地点：
本项目于政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线开标。
十、在线投标响应及开标（电子投标流程）说明：
1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。
2、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；
3、供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。
4、供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。
5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。
十一、其他事宜：
1、本项目公告期限：有效期至本项目投标截止时间。
2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
3、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。
4、书面质疑受理地点：杭州市萧山区民和路501号联合中心D座4楼代理部三（杭州建设工程造价咨询有限公司）。联系人：何工、陈工；联系电话：0571-87831806。
5、供应商购买采购文件后，需及时按《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙江省财政厅文件浙财采监字[2009]28号）的要求注册并登记加入政府采购供应商库。
十二、业务咨询：
采购单位：杭州市拱墅区城市管理局
采购单位联系人：王工 

联系电话：0571-88841732
代理机构：杭州建设工程造价咨询有限公司
代理机构联系人：何工、陈工 

联系电话：0571-87831806
2021年11月
第二部分 投标人须知
前附表
	序号
	事项
	内容及要求

	1
	项目名称
	婴儿港清淤

	2
	项目编号
	HJZX-20211018（重新招标）

	3
	投标报价
及费用
	1、本项目投标应以人民币报价；
2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	★最高限价
	本项目的最高限价为人民币633.7878万元。
投标报价超过最高限价的按无效标处理。

	5
	服务期
	180日历天。

	6
	★投标人
资格
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。
2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.本项目不接受联合体投标。

	7
	现场踏勘
	投标人自行现场踏勘

	8
	答疑与澄清
	投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2021年11月29日16:00前，以书面邮件或电子邮件形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑；如有投标人提出质疑的，采购人将于2021年12月2日下午17:00前统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将通知所有已报名的投标人，同时在本项目公告的网站进行发布。
提疑、质疑书面邮件接收地址：杭州市萧山区民和路501号联合中心D座4楼杭州建设工程造价咨询有限公司招标代理部三；
提疑、质疑电子邮件接收地址：181202077@qq.com；
收件人：何工、陈工

	9
	投标文件
	本项目实行网上投标。
目前政府采购全流程电子化交易，供应商应准备电子投标文件：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。投标文件由报价文件、技术商务文件、资信文件和资格审查文件四部分组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者且未提交“备份投标文件”的，作无效响应处理。

	10
	开标地点
	本项目于政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线开标。

	11
	投标截止及
开标时间
	本项目于2021年12月9日10时 30分投标截止，并通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应及开标。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标响应文件，将被政采云平台拒收。

	12
	投标文件组成、投标文件的编制及在线投标响应（电子投标说明）
	1、投标文件组成：投标人的投标文件应由报价文件、技术商务文件、资信文件和资格审查文件四部分组成。
2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。
3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；
（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式）于投标截止时间12小时前递交（邮寄地址：杭州市萧山区民和路501号联合中心D座4楼杭州建设工程造价咨询有限公司招标代理部三，何工收，0571-87831806，按接收签收时间为准，到付邮件将被拒收）、一份。
5、投标文件的上传和递交：
（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：
a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间12小时前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）；
b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；
c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。至投标截止时间，如供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，该供应商的投标无效。
6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理：
（1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。
（3）至投标截止时间，如供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，该供应商的投标无效。
7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。
8、中标后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。
9、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：
（1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的；
（2）投标有效期内撤销投标文件的。

	13
	评标结果
公示
	评标结果公示于浙江省政府采购网，公示有效期一天。

	14
	评标办法
	综合评估法

	15
	投标有效期
	90天，自投标截止日算起。

	16
	履约保证金
	履约保证金金额为合同价的2%。

	17
	★采购人关于本项目的要求
	1. 作业必须采用河面环保作业（如绞吸式、推吸式等）方式，不可采用挖斗式、抓斗式、射流式、干塘式等清淤方式，实现河床综合养护的常态化。
2. 河道清淤作业时不截流，原则上先清上游再清下游，不影响河道行洪排涝和配水，保持水体内生态。
3. 淤泥不可采用袋装处理，淤泥必须脱水固化处理后再外运处置，淤泥固化清理出的废弃物必须符合环保等政府有关部门废弃物处置的要求。
4. 施工作业过程中基本无扰动，水体扰动范围不超过上下游10米距离，确保水体不浑浊，不影响水质。
5. 清淤作业时施工区内噪音排放满足《杭州市环境噪声管理条例》及《工业企业界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。
6. 采用水上清淤方式时，所有作业船只宽度不应超过河道平均断面宽度的二分之一，吃水深度不超过50cm，且不得影响水上交通及其他通航船只；若因设施设备问题超过上述指标要求，则须编制施工期防洪影响评价报告，待通过防洪影响评价专家评审后方可实施。
7. 施工作业区，施工单位应设置相关围挡、警示牌、公示牌、宣传牌，接受社会公众监督，作业期间根据杭州市施工管理规范做好安全文明施工工作。
8. 运输装备须密闭，施工期间不得发生运输车船、输送管道抛洒滴漏，不得产生二次污染，发现异常立即停工排查，妥善解决方可施工。
9. 施工期间做好河道沿线桥梁、驳坎、生态设施设备、管线、园路、绿化等设施的保护，若因施工不当造成破损则施工单位无条件修复到位，所产生的维修费用由施工单位承担。
10. 施工尾水排放，尾水水质标准不得低于原水水质标准。
11. 建设单位不提供淤泥临时堆场、处置场地、弃土场、消纳场地等场地，由施工单位自行解决，并要求施工单位须于项目开工前办理相关手续并提供合法证明、协议等文件。
12. 淤泥、施工设备的运输路线须明确，施工单位应赴公安、交通（港航）、城管等部门提前办理车船通行、设备吊装、余土运输等各项手续证明。
13. 淤泥处置率单台设备每小时处理能力（水下方）不少于30m3，施工单位应配置所有设施设备满足建设方招标工期要求，同步完成淤泥脱水固化工作。固化后含水率不超过70%（检测频次：每月至少检测一次含水率），当日处理后的泥饼及时外运处置，原则上作业场地内的泥饼堆放不得超过3天。
14. 生态清淤项目鼓励资源化利用，施工单位应于开工前办理好资源化利用相关手续，提供合格协议证明。根据淤泥检测指标，考虑还林还田、种植土等利用方式，若满足相关建材行业标准，可用于道路填料、建筑用材等进行资源化利用。
15.  单条河道清淤有效总方量须达到勘测量的90%及以上，淤积较深断面处须达到勘测量的95%及以上，未达标时按要求整改到位，由此带来的超过二次以上勘测工作时，超出部分勘测费用由施工单位承担。
注：具体要求详见工程量清单及工程量清单编制说明。
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	招标代理费
	中标人在领取中标通知书之前向代理机构支付招标代理费，招标代理费按国家发展和改革委员会文件《发改价格[2011]534号》工程类标准以中标总价为基数计取。
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	电子招标流程注意事项
	1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。
2、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；
3、供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。
4、供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。
5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。
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	其他
	本招标文件的解释权属于采购人。


一、总则
1.适用范围

1.1本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。
2.2“采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。
2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。
2.5“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件十六）。
2.6“采购文件”、“招标文件”系指本文。
2.7“★”系指实质性要求条款。
3.采购项目需要落实的政府采购政策
3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。
3.2节能环保要求
3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。
3.3小型、微型企业价格扣除。
3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》（附件四）。
3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件五）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
4. 合格供应商应具备的资格条件

4.1见采购文件第一部分“招标公告”第五条
二、招标文件的构成、澄清、修改
5.招标文件的构成
5.1招标文件包括下列文件及附件
· 第一部分 招标公告
· 第二部分 投标人须知
· 第三部分 采购需求
· 第四部分 评标方法及评分标准
· 第五部分 拟签订的合同文本
· 第六部分 应提交的有关格式范例
5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6.招标文件的澄清、修改
6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。
6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
★投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。
三、投标
7.招标文件的获取
7.1详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。
8.开标前答疑会或现场考察
8.1采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
9. 投标文件的语言
9.1投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
10. 投标文件的组成
投标人的投标文件应由报价文件、技术商务文件、资信文件和资格审查文件四部分组成。
A、报价文件内容：
（一）投标报价函（附件一）；
（二）开标一览表（附件二）；
（三）报价明细表（附件三）；
（四）投标人需要提交的其他文件，如《中小企业声明函》（附件四）、《残疾人福利性单位声明函》（附件五）；
B、技术商务文件内容：
（一）投标函（附件六）；
（二）投标声明书（附件七）
（三）商务响应表（附件八）；
（六）服务大纲（格式自拟）：
服务大纲的具体内容参考“第四部分 评标方法及评分标准”中的相关内容。
注：投标企业应在完全掌握本项目所在区域、水域、河道基本情况的前提下，详细阐述其提供的服务内容和施工方案，并完全响应本项目采购文件内的各项要求。
C、资信文件内容：
（一）法定代表人授权书（如法定代表人本人投标，则无需采用）（附件十一）；
（二）法定代表人资格证明书（附件十二）
（三）投标人情况一览表（附件十）；
（四）投标企业获得河道清淤相关荣誉的证明材料（证明材料为证书复印件）；
（五）本项目拟派团队成员汇总表（附件十三）；
（六）本项目拟派团队成员学历证明材料（证明材料为学历证书复印件）；
（七）本项目拟派团队成员社保证明材料（证明材料为社保原件并加盖公章）；
（八）投标企业自2017年1月1日以来签署的类似河道清淤项目合同的明证材料（证明材料可以是合同复印件或经备案的中标通知书复印件）；

（九）拟投入设备一览表（附件九）；
D、资格审查文件内容：
（一）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；
（二）2020年度（如有）或2019年度资产负债表等财务报表或财务审计报告资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函(格式自拟)；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供纳税证明和社保缴纳证明）；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明承诺书（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》列入‘黑名单’，在投标限制期内”（格式自拟）；
（六）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图；（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；
（七）法定代表人授权书（附件十一）。
★技术商务文件、资信文件和资格审查文件内容中不得出现报价文件的相关报价内容。
★投标文件组成漏项或内容不全的，投标无效；
★投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；
★投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
11. 投标文件的编制
11.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。
11.2供应商应当按照本章节“投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中技术商务文件、资信文件和资格审查文件中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。
11.3本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。
11.4投标文件内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。
11.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
11.6供应商没有按照本采购文件内 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。
12.投标文件的形式和份数
12.1投标文件的形式和份数：见“前附表”。
12.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
12.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
13.投标文件的签署、盖章
13.1投标文件应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖供应商公章。
13.2参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。
14. 投标文件的上传、提交
14.1投标文件的上传、提交：见“前附表”。
15. “电子加密投标文件”解密和异常情况处理
15.1“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见“前附表”。
16. 投标文件的补充、修改、撤回
16.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
16.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。
17.投标文件的符合性审查
17.1详见第四部分第13项。
18.投标有效期
18.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。
18.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。
18.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件;投标人拒绝延长的，其投标无效。
四、开标
19.开标
（一）开标形式
19.1采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
（二）开标准备
19.2开标的准备工作由采购组织机构负责落实。
19.3采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
（三）开标流程（两阶段）
19.4开标第一阶段
（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。
（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》。
（3）开启投标文件，进入资格审查。采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理。
（4）开启资格审查通过的供应商的资信文件和技术商务文件进入符合性审查、技术商务评审和资信评审。
（5）开标第一阶段结束。
19.5开标第二阶段
（1）符合性审查、资信、技术商务评审结束后，举行开标第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、资信、技术商务评审无效供应商名称及理由；公布经资信、技术商务评审后有效供应商的名单，同时公布其资信、技术商务得分情况。
（2）开启有效供应商的《报价文件》，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
注：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
20.投标文件响应情况
20.1开标时，若投标人被拒绝投标，采购代理机构将及时通知该投标人。
20.2就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。
20.3如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，评标委员会将不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
21. 招标失败

宣布招标失败后，采购人可重新开展政府采购活动。
五、评标
22. 评标
评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”
六、定标
23. 确定中标供应商
采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
24. 中标通知与中标结果公告
24.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在发布招标公告的网站上公告中标结果。
24.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

24.3公告期限为1个工作日。
七、合同授予
25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。
26. 合同的签订
26.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。
26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。
26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
27. 履约保证金
拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。
八、验收
28.验收
28.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
28.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
28.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
28.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分采购需求
一、工程概况
本工程为杭州市拱墅区2021年杭州市城市河道设施改善第一批项目计划中的婴儿港清淤工程，清淤范围为石桥港至余杭塘河，河道长度3431米，河道平均宽度约20.56米，平均淤泥淤积厚度0.45米，最大淤泥淤积厚度的1.7米，最小淤泥淤积厚度0.05米，清淤工程量35448.13m3。
二、编制依倨
1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013年）；
3. 《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）；
4. 《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建〔2018〕61号）；
5. 《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（ 浙建建发【2019】92 号）；
6. 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
7. 杭州市勘测设计研究院有限公司提供的《杭州市拱墅区婴儿港（石桥港-余杭塘河）清淤前断面测量报告》2021年4月；
8. 杭州市城市河道生态清淤实施技术要求；
9. 其他相关文件、解释等。
三、取费要求
1. 安全文明施工基本费费用必须充分保证，投标单位应不得低于按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应弹性费率下限的计算值。本工程安全文明施工基本费取费基数为“人工费+机械费”，最低费率市政土建工程（专业土石方）为2.68%，园林绿化工程（园林绿化及景观）为5.77%。
2. 企业管理费报价不得低于按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。本工程企业管理费取费基数为“人工费+机械费”，最低费率市政土建工程（专业土石方）为0.50%，园林绿化工程（园林绿化及景观）为2.78%。
3. 规费费率包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费和住房公积金等“五险一金”。投标人应根据本企业实际交纳“五险一金”情况自主确定规费费率，但不得低于按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的对应专业工程标准费率的30%。本工程规费取费基数为“人工费+机械费”，最低费率市政土建工程（专业土石方）为3.79%，园林绿化工程（园林绿化及景观）为9.29%。
4. 税金为不可竞争费用，费率按9%计取。
5. 施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价。
四、招标人推荐品牌和有技术性能要求的部分材料设备
本工程无招标品牌要求。
五、暂列金额：
本工程不考虑暂列金额。
六、编制说明
1. 本清单所有工程量根据招标图纸、建设单位及设计单位回复计算所得，所列工程数量仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。
2. 清单工程量计算规则的补充说明：
（1） 本清单清淤工程量参考设计提供的工程量，最终以建设单位委托勘察测量单位测量数据为准。施工期回淤引起的工程量不予计量，其费用摊入相应清单项目综合单价中。
（2） 本工程“余方弃置”、“渣土消纳处置费用”清单工程量均按清淤工程量计列，脱水固化后的泥饼体积压缩差异费用（泥饼量与清淤工程量不一致）由投标人根据施工组织设计结合压滤设备情况考虑在综合单价中。
七、投标报价注意事项
1. 本工程量清单中挖淤泥清单不区分淤泥、沙土，均按淤泥考虑。河道内建筑垃圾、石块、植物等所有障碍物处理费用包含在综合单价中。
2. 防汛抗台费、抢修费用投标人必须按有关政策要求执行，列入措施费中。
3. 作业必须采用河面环保作业（如绞吸式、推吸式等）方式，不可采用挖斗式、抓斗式、射流式、干塘式等清淤方式，实现河床综合养护的常态化。
4. 河道清淤作业时不截流，原则上先清上游再清下游，不影响河道行洪排涝和配水，保持水体内生态。
5. 淤泥不可采用袋装处理，淤泥必须脱水固化处理后再外运处置，淤泥固化清理出的废弃物必须符合环保等政府有关部门废弃物处置的要求。
6. 施工作业过程中基本无扰动，水体扰动范围不超过上下游10米距离，确保水体不浑浊，不影响水质。
7. 清淤作业时施工区内噪音排放满足《杭州市环境噪声管理条例》及《工业企业界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。
8. 采用水上清淤方式时，所有作业船只宽度不应超过河道平均断面宽度的二分之一，吃水深度不超过50cm，且不得影响水上交通及其他通航船只；若因设施设备问题超过上述指标要求，则须编制施工期防洪影响评价报告，待通过防洪影响评价专家评审后方可实施。
9. 施工作业区，施工单位应设置相关围挡、警示牌、公示牌、宣传牌，接受社会公众监督，作业期间根据杭州市施工管理规范做好安全文明施工工作。
10. 运输装备须密闭，施工期间不得发生运输车船、输送管道抛洒滴漏，不得产生二次污染，发现异常立即停工排查，妥善解决方可施工。
11. 施工期间做好河道沿线桥梁、驳坎、生态设施设备、管线、园路、绿化等设施的保护，若因施工不当造成破损则施工单位无条件修复到位，所产生的维修费用由施工单位承担。
12. 施工尾水排放，尾水水质标准不得低于原水水质标准。
13. 建设单位不提供淤泥临时堆场、处置场地、弃土场、消纳场地等场地，由施工单位自行解决，并要求施工单位须于项目开工前办理相关手续并提供合法证明、协议等文件。
14. 淤泥、施工设备的运输路线须明确，施工单位应赴公安、交通（港航）、城管等部门提前办理车船通行、设备吊装、余土运输等各项手续证明。
15. 淤泥处置率单台设备每小时处理能力（水下方）不少于30m3，施工单位应配置所有设施设备满足建设方招标工期要求，同步完成淤泥脱水固化工作。固化后含水率不超过70%（检测频次：每月至少检测一次含水率），当日处理后的泥饼及时外运处置，原则上作业场地内的泥饼堆放不得超过3天。
16. 生态清淤项目鼓励资源化利用，施工单位应于开工前办理好资源化利用相关手续，提供合格协议证明。根据淤泥检测指标，考虑还林还田、种植土等利用方式，若满足相关建材行业标准，可用于道路填料、建筑用材等进行资源化利用。
17.  单条河道清淤有效总方量须达到勘测量的90%及以上，淤积较深断面处须达到勘测量的95%及以上，未达标时按要求整改到位，由此带来的超过二次以上勘测工作时，超出部分勘测费用由施工单位承担。
18. 竣工资料齐全，提供的土方运输、土方消纳、资源化利用的材料证明、协议无误。
19. 临时围挡由投标人应依据招标文件有关要求以及杭州市建设工程有关规定实施，投标人自行踏勘现场结合工程实际情况与施工组织设计自行决定报价，在技术措施费中按“项”列报，费用均由施工单位承担。临时围挡费用需考虑施工期损坏多次维修补充的费用。
20. 建设单位不提供施工接电点，由投标人踏勘现场根据施工组织设计自行确定。
21. 施工单位需委托第三方检测单位，对土质有机毒物、重金属等主要污染指标进行检测，相关指标需符合国家相关标准要求。检测费用由投标人在总价中考虑，不在单独列项。
22、根据建设单位回复，水生植物恢复数量为：浮水2000平米，沉水1600平米，生态浮岛及滨岸带挺水植物2200平米。
第四部分评标方法及评分标准
一、评标方法
1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标委员会的组成
2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
三、评标委员会的职责
4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、资信等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。
5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序
6.符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行资信和技术评估，综合比较与评价。

9.汇总（资信、技术商务得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的资信和技术商务文件进行评价，并汇总资信、技术得分情况。

10.报价审核。对经资信和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。
10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。
10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。
10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准;
10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;
10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;
10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。
12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。在投标文件的符合性审查中有下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
（2）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“★”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；
（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
（4）仅提交“备份投标文件”的；
（5）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的；
（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；
（7）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；
（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；
（9）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；
（10）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；
（11）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；
（12）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；
（13）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。
五、评标报告
14.评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15.评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
六、废标
16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
16.4因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。
七、重新组织采购
17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。
18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：
18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。
18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。
18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。
18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。
18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照本条款18.1-18.4规定处理。
八、评审过程的保密与录像
19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。
九、具体评标标准
各投标人的综合得分总和为100分，其中：报价部分得分10分，技术商务部分得分60分，资信部分得分30分。具体评分细则详见下表：
	评分内容
	分值
	评分细则

	报价
部分
（10分）
	投标报价
（10分）
	0-10
	满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，结果保留2位有效数字。

	技术
商务
部分
（60分）
	服务大纲
（60分）
	0-10
	针对本项目的河道环保清淤的整体实施方案论述。
【对本项目的整体清淤方案思路清晰，并能明确分析实施过程中的重点和难点的给予9.0-10分；方案阐述全面且有粗略分析的给予6.0-8.9分；只有实施方案，没有分析重难点的给予4.0-5.9分；没有分析重难点且方案论述不全面的给予0-3.9分】

	
	
	0-8
	如何保障清淤量的具体措施。
【能全面论述保障措施，并能体现硬件、人员优势的给予7.0-8分；论述较为全面，且体现硬件、人员优势的给予5.0-6.9分；不能体现硬件、人员优势的给予2.0-4.9分】

	
	
	0-8
	保障河床清淤质量、安全生产、文明施工和施工水域环境保护的具体措施。
【能全面论述相关措施的执行和监督的给予7.0-8分；论述不够全面，但有明确的执行和监督方案的给予5.0-6.9分；论述不全面，也没有执行和监督方案的给予2.0-4.9分】

	
	
	0-7
	淤泥固化方式的主要方案。
【方案具有较强的针对性、科学性、可行性、合理性的给予6.0-7分；有适当不足的给予4.0-5.9分；有较多不足的给予 2.0-3.9分；无方案得0分】

	
	
	0-7
	固化淤泥清运处置和废弃物安全处置的具体措施。
【处置办法科学环保，且能提供明确的处置渠道或处置地点的给予6.0-7分；处置办法合理但未能提供处置渠道或地点的给予3.0-5.9分；处置办法含糊不清也未能提供处置渠道或地点的给予0-2.9分】

	
	
	0-5
	主要清淤设备配置情况。
【清淤设备配置科学合理且全部设备均为企业自有的给予3.0分；设备无论是否为自有，能满足环保清淤要求的给予2.0分；其他情况的给予1.0分】
主要清淤设备性能情况。
【清淤设备淤泥清除率达到300水下方/天的，再给予2.0分，其他情况不给分】。
注：提供清淤设备型号、性能等产品说明书及开标截止日前的投标单位委托制造或购买合同、银行客户收付款入账凭证，原件扫描件加盖公章。

	
	
	0-5
	项目团队的人员配置情况。
【团队人员全部在50 周岁以下的给予4.0-5分，团队管理人员全部在50周岁以下的给予2.0-3.9分，其他情况的给予0-1.9分】（证明材料：相关人员社保证明、证书扫描件加盖公章。不提供不得分。）

	
	
	0-5
	投标企业在履约过程中响应突发状况的应急方案。
【根据投标人的响应时间及应急服务能力进行综合评价，方案具有较强的针对性、科学性、可行性、合理性的给予4.0-5分；有适当不足的给予3.0-3.9分；有较多不足的给予 1.0-2.9分；无方案得0分】

	
	
	0-5
	投标企业关于本项目自有技术优势的阐述。
【对于自身优势的阐述思路清晰、逻辑连贯，对采购需求理解正确，能全面满足采购文件的各项实质性要求进行综合评价，0-5分】

	资信
部分
（30分）
	企业相关管理体系认证证书

（3分）
	0-3
	投标企业通过质量管理体系、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，且在有效期内的，每一项得1分，满分3分。
注：投保企业需提供上述认证证书复印件，加盖公司公章。

	
	项目负责人
（5分）
	0-5
	项目负责人具有专科及以上学历、人社部门颁发的中级及以上职称证书，两者缺一不可，同时满足的得5分，其余不得分。
注：投标文件中提供评分点所需的学历和职称证书的材料证明复印件，并提供上述人员在投标人最近连续近3个月社保交纳证明材料。

	
	企业相关业绩
（12分）
	0-12
	投标企业自2018年1月1日以来，采用传统清淤模式（截流方式）完成河道清淤项目的，每有一个得1分，最高得6分。
投标企业自2018年1月1日以来，采用环保清淤模式（不截流方式）完成河道清淤项目的，每有一个得1分，最高得6分。
注1：以上业绩均需提供中标通知书、合同协议书、合同完工（或竣工）验收鉴定书，三者缺一不可；有效日期以投标人提供的合同完工（或竣工）验收鉴定书日期为准。业绩证明材料应能够反映项目的时间、规模、技术特点，否则不得分。
注2：如投标企业提供的业绩证明材料中不能明确体现该项业绩为采用环保清淤模式的，则一律按传统清淤模式评分。

	
	清淤设备

（10分）
	0-10
	投标人拟投入本项目的清淤抽吸船只为自有的得10分，租赁的得5分。
注：①需提供购买原始发票扫描件或船舶所有权登记证书和船只实物照片加盖公章，提供不齐全的不得分；②租赁的需提供租赁协议和船只实物照片、发票等扫描件加盖甲乙双方公章。



●报价部分得分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×10(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。
●技术商务部分得分计算方法：评标委员会各成员评分的算术平均值，精确到小数点后二位，由采购机构协助计算及汇总。
●资信部分得分计算方法：评标委员会各成员统一意见后给予评分，由采购机构协助计算及汇总。
第五部分 拟签订的合同文本
（合同范本仅供参考，最终稿由双方协商后确定）

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）、《杭州市房屋建筑工程和市政基础设施工程施工合同专用条款（示范文本）（2019年修订）》及市建设行政主管部门颁发的施工合同专用条款（范本）。
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：杭州市拱墅区城市管理局
承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就婴儿港清淤施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称： 婴儿港清淤
2.工程地点：杭州市拱墅区。
3.工程立项批准文号：杭城管局【2021】47号  。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：清淤河段长约3.25公里。本项目工程内容包括河道清淤、现状保护、生态植物修复等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：招标范围内的所有工程内容（具体详见招标文件、工程量清单及其编制说明、施工图及测绘报告)；可能出现的因变更引起的工程量增减以及其他发包人明确指令要求完成的工作量。
二、合同工期

计划开工日期：    年  月  日。

计划竣工日期：     年  月  日。

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合工程施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）             ）；

2.合同价格形式：固定单价合同。
五、项目经理

承包人项目经理：             。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于2021年    月签订。

十、签订地点
本合同在杭州市拱墅区沈半路388号签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）

组织机构代码：                组织机构代码：

地址：杭州市拱墅区景苑路32号  地址：                            

邮政编码：                     邮政编码：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

电话：                        电话：

传真：                        传真：

电子信箱：                    电子信箱：

开户银行：                    开户银行：

账号：                        账号：

第二部分  通用条款（略)

1、一般约定

1.1词语定义与解释

1.2语言文字

1.3法律

1.4标准和规范

1.5合同文件的优先顺序

1.6图纸和承包人文件

1.7联络

1.8严禁贿赂

1.9化石、文物

1.10交通运输

1.11知识产权

1.12保密

1.13工程量清单错误修正

2、发包人

2.1许可或批准

2.2发包人代表

2.3发包人人员

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.5资金来源证明及支付担保

2.6支付合同价款

2.7组织竣工验收

2.8现场统一管理协议

3、承包人

3.1承包人的一般义务

3.2项目经理

3.3承包人人员

3.4承包人现场查勘

3.5分包

3.6工程照管与成品、半成品保护

3.7履约担保

3.8联合体

4、监理人

4.1监理人的一般规定

4.2监理人员

4.3监理人的指示

4.4商定或确定

5、工程质量

5.1质量要求

5.2质量保证措施

5.3隐蔽工程检查

5.4不合格工程的处理

5.5质量争议检测

6、安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.2职业健康

6.3环境保护

7、工期和进度

7.1施工组织设计

7.2施工进度计划

7.3开工

7.4测量放线

7.5工程延误

7.6不利物资条件

7.7异常恶劣的气候条件

7.8暂停施工

7.9提前竣工

8、材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

8.2承包人采购材料与工程设备

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.6样品

8.7材料与工程设备的替代

8.8施工设备和临时设施

8.9材料与设备专用要求

9、试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.2取样

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.4现场工艺试验

10、变更

10.1变更的范围

10.2变更权

10.3变更程序

10.4变更估价

10.5承包人的合理化建议

10.6变更引起的工期调整

10.7暂估价

10.8暂列金额

10.9计日工

11、价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

11.2法律变化引起的调整

12、合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

12.2预付款

12.3计量

12.4工程进度款支付

12.5支付账户

13、验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.2竣工验收

13.3工程试车

13.4提前交付单位工程的验收

13.5施工期运行

13.6竣工退场

14、竣工结算

14.1竣工结算申请

14.2竣工结算审核

14.3甩项竣工协议

14.4最终结清

15、缺陷责任与保修

15.1工程保修的原则

15.2缺陷责任期

15.3质量保证金

15.4保修

16、违约

16.1发包人违约

16.2承包人违约

16.3第三人造成的违约

17、不可抗力

17.1不可抗力的确认

17.2不可抗力的通知

17.3不可抗力后果的承担

17.4因不可抗力解除合同

18、保险

18.1工程保险

18.2工伤保险

18.3其他保险

18.4持续保险

18.5保险凭证

18.6未按约定投保的补救

18.7通知义务

19、索赔

19.1承包人的索赔

19.2对承包人索赔的处理

19.3发包人的索赔

19.4对发包人索赔的处理

19.5提出索赔的期限

20、争议解决

20.1和解

20.2调解

20.3争议评审

20.4仲裁或诉讼

20.5争议解决条款效力
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：         ；

资质类别和等级：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

1.1.2.5 设计人：

名    称：          ；

资质类别和等级：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/

。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：

1.3.1  《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》(杭建市发〔2018〕578号)；

1.3.2  《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）；

1.3.3  省市建设行政部门颁发的其他现行有效文件(包括但不仅限于以下文件)：

（1）《关于转发省建设厅<关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见>的通知》（杭建工发〔2011〕130号）；

（2）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发〔2012〕426号）；

（3）《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工〔2020〕103号）；

（4）《关于巩固G20杭州峰会成果进一步加强建设工程文明施工管理的若干意见》（杭建工发〔2017〕112号）；

（5）《杭州市建设领域农民工“无欠薪”管理实施细则（试行）》（杭建市〔2018〕161号）；

1.4 新工艺、新技术的约定：

1.5 其他：

（1）《杭州市建筑市场管理若干规定》（杭州市人民政府令第277号）

（2）《杭州市建设工程文明施工管理规定》（杭州市人民政府令第278号）

（3）《杭州市政府投资项目概算管理办法（试行）》（杭发改投资[2013]422号）

（4）《杭州市政府投资项目工程变更管理暂行办法》（杭财建[2013]1246号）

（5）《关于进一步明确本市政府投资项目工程结算审查费用管理相关事项的通知》（杭财基[2014]109号）

（6）《关于明确市本级财政投资项目优质工程增加费计取规定的通知》（杭财建[2013]687号）

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定；     

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国家或行业如有新的技术标准和功能要求，则要求遵守新的技术标准和要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；
（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件：
①施工组织设计；
②其他：                 /                            

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    /；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与施工有关的一切必要文件；

承包人提供的文件的期限为：在合同签订后 7 天内；

承包人提供的文件的数量为：双方协商确定；

承包人提供的文件的形式为：按发包人要求；

发包人审批承包人文件的期限：收到后 7 天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：（1）承包人应在现场保留一套完整图纸，供发包人代表、监理人员、其它有关人员进行工程检查时使用；

（2）承包人需要增加图纸份数，发包人可代为复制，复制费用由承包 人承担； 

（3）承包人不得向他人提供本工程的图纸或泄露与图纸内容相关的信息。工程竣工后，除承包人存档需要的图纸外，应将剩余图纸退还给发包 人。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工程现场或发包人所在地；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：工程现场；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：工程现场；

监理人指定的接收人为：总监或总监代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以河道红线为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

本工程的超大件： / 
本工程的超重件：/  
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行  

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内   。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是      ；
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按实调整；

调整合同价格的修正时间：  竣工结算时统一调整     。 

2. 发包人

发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。发包人应做好承包人农民工工资保证金缴存情况的审核工作，督促未缴存农民工工资保证金的承包人及时缴存。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名： ；

身份证号：                    ；

职务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促本合同的实施，协调处理工程施工中出现的问题，签证并确认施工中变更联系单和相关费用，负责施工全过程质量监督和检验，签署工序验收单，隐蔽工程验收单，审核工程进度和竣工验收报告，按合同条款签付工程进度款，监督施工进度和督促资料的完成，审核工程竣工结算和决算。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 7 天完成 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）开工前，发包人组织承包人、监理单位、设计人进行图纸会审，由设计人向承包人进行设计交底。（2）开工前提供施工用水、用电接入点各一处。接入产生的一切费用（包括但不限于：管、线、计量仪表等）及施工水、电费，由承包人自行承担。电讯线路接引和使用费用由承包人自理。施工期间因承包人管理、 使用水电不善造成事故的，由承包人承担所有责任及相关一切费用。 （3）为保证工程施工质量及进度，必须配备应急所需的自备电源和蓄水设施，费用包含在措施费中，否则作优惠处理  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人按国家工程验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。
承包人需要提交的竣工资料套数：承包人须提供工程竣工图（5 套）及相应电子版，所需费用由承包人承担。竣工资料 3 套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：含在合同投标报价内，由承包人承担，不在另行支付。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程验收合格后一个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：向发包人提供竣工图、竣工资料及竣工验收报告，并附符合归档要求的光盘（含影像、图片等资料）。

（6） 承包人应履行的其他义务：

承包人应当在工程开工建设前，到项目所在地商业银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。

承包人应建立实名制电子考勤系统，做好与杭州市智慧工地实名制管理应用系统以及全国建筑工人管理服务信息平台的数据对接工作。

承包人应及时向项目所在地保证金管理部门缴存农民工工资保证金，并做好分包单位农民工工资保证金缴存的查验工作。

承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理。实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。承包人应当按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，且每月至少向农民工足额支付一次工资。

承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示：（1）发包人、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、行业监管部门、劳资专管员等基本信息；（2）劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；（3）属地行业监管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道等信息。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：        ；

身份证号：        ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号：       ；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：          ；

电子信箱：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人全面负责本工程的质量、安全、工期及成本控制，做好本工程施工管理、协调和监督工作，行使并履行本合同明确约定或合理推定的工程师的全部权力和职责，受理与其相关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其通讯联络。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：到位率为90%(按每月27天，每天工作 8 小时考勤)，重要施工工序或环节时项目经理、技术负责人等必须到场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令承包人改正，并从结算款中扣除 3000 元的违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次，发包人扣除 500 元违约金，达到 3 次的，除承包人按约定支付违约金外， 发包人有权要求更换项目经理。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：不得低于原项目经理的注册执业资格、管理经验、项目业绩。
（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：在施工期间不准更换，特殊情况要求更换的项目经理的（仅限一次），须经发包人同意并报相关部门认可备案。承包人更换项目经理的将被视为承包人违约，并按照2000 元/人付给发包人违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除本合同，并从结算款中扣除1万元/人的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后5天内。

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：更换人员必须前必须经发包人书面同意，不得低于原主要施工管理人员的数量、注册执业资格、管理经验、项目业绩。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除本合同，并从结算款中扣除1万元/人/次的违约金 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师或总监代表批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在施工期间不准更换，特殊情况要求更换的，须经发包人同意备案。承包人更换技术负责人、五大员的将被视为承包人违约，分别并按照 3000 元/人·次、2000 元/人·次付给发包人违约金  

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：工程项目管理班子人员每月出勤均不少于27 天，若缺勤或擅自离岗，则项目经 理、施工（技术）负责人、五大员分别按 500 元/天、300 元/天、100 元/天向发包人支付违约金，达到 3 人次的，发包人并有权要求更换相应施工管理人员  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款约定（实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度）。

主体结构、关键性工作的范围：发生时双方按国家、省市有关规定协商确定。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程不得转包、分包或变相转包、分包（发包人书面同意的除外），一经发现，以承包人违约处理，发包人可终止合同，将承包人清退出场，没收全部履约保证金。

其他关于分包的约定：经发包人同意并经书面确认后方可分包，另参见通用合同条款说明。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用条款执行 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的，采用以下第 （2）    种方式：

（1）保证保险，金额及期限为：                      ；
（2）银行保函，金额及期限为：在发放中标通知书之后签订工程承包合同之前，承包人应以银行保函形式向发包人交纳合同价2%的履约保证金（履约保证金分七部分，具体分摊比例为：工期履约保证金 15%，项目班子人员、施工机具到位履约保证金 15%，施工质量履约保证金 15%，安全文明履约保证金30％,决算上报及时率保证金 10%,竣工验收及时率保证金 10%，其它5%）。若中标价低于招标风险控制价，中标人在提交履约保证金的同时，必须以现金形式额外提交中标价净值与风险控制价之差额。

担保期限为自本施工合同签订之日至工程实际通过竣工验收后90日，工期延长的，履约担保的期限相应顺延。

承包人在履约期间未出现违约行为，在工程竣工验收合格后一个月内退还全部履约保证金（无息）；如有违约则扣除相应违约金后，余额退还（无息）。

（3）其他方式:                                     。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定实行。

关于监理人的监理权限：对本工程实行全过程监理。详见监理合同和监理授权委托书。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所及必要的水、电、空调、网络设施由承包人免费提供，如有其它费用由监理人自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：       ；

职    务：；
监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：。

关于监理人的其他约定：按监理合同要求。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/ ；

（2）/ ；

（3）/ 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：/ 

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查 48 小时前书面通知监理工程师和发包人代表参加。通知时提交包括隐蔽检查内 容、时间、地点、承包人自检记录、陪同检查人员名单等。验收合格，监 理工程师和发包人代表在记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工。不合格的，承包人在限定期限内整改后重新组织验收，并承担由此发生的费用， 且工期不予顺延。

对需验收而未验收就进入下一道工序的，承包人每次需向发包人支付2000 元违约金，且发包人有权要求剥露验收，相应费用由承包人承担，且工期不予顺延。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按照杭州市当地建筑工地安全文明施工管理规定执行。承包人应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括发包人及监理单位的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。承包人必须注意保护工地邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人员财产遭受损失，否则承包人负全责。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照杭州市建委颁布的施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌，提醒进入施工现场人员的注意。以上内容发生的费用和责任全部由承包人承担。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：（1）开工前 7 天根据工程特点及现场情况编制施工安全措施计划及事故、灾害的应急处理方案，经发包人及监理认可后，严格按上述计划、方案执行并配置必要物资和器材。如发生事故、灾害的，承包人应立即组织人员和设备进行抢救、抢修， 并保护现场，妥善保管有关证据，同时立即上报监理工程师、发包人及有 关部门 。

（2）严格按照国家、地方安全标准制定施工安全操作规程，配备专职安全员，加强对施工人员的安全教育与培训，发放安全工作手册和劳动保护用具。定期对施工区域、作业环境及设施设备等进行安全检查，并做好相关记录。 

（3）加强施工作业安全管理，特别是加强易燃、易爆材料、有毒、腐蚀性材料及其他危险品的管理。特殊工种作业人员必须依法持证上岗。

（4）在施工过程中由于承包人的原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。
（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：a、承包人应严格按照“杭州市双标化工地”的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。

 b、以打造文明工地、控制扬尘和施工现场场容场貌为目标，按市安监站要求实施标准化管理，认真做好建筑工地文明施工和扬尘污染综合整治工作，严格遵守和执行杭建文领（2009）2 号文“杭州市区建筑工地文明施工和扬尘污染综合整治评价暂行办法”做好相关工作，打造最清洁工地。

（4）上述手续办理费用约定如下：由承包人自行承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（ 1 ）种方式约定：

（1）发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%，剩余部分支付按以下第（  ① ）种方式约定 ：                           

①  视相关措施的落实情况与进度款同期支付             。

②  其他：  / 。
（2）其他：/ 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工组织设计应包括动态劳动力安排计划，施工方案，施工进度计划，设备，材料等供应进场计划，质保体系，安全文明施工措施、施工机械设备配置情况及施工现场优化布置等内容。

（2）施工组织设计方案属承包人自身的施工措施，所增加的人工、 材料、机械等措施费用均由承包人自行承担。 

（3）承包人未按约定提交符合要求的施工组织设计，造成发包人无 法判断工程进展是否顺利的，发包人可拒付部分工程进度款，责任由承包人承担 。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（ 7  ）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划   。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：（1） 施工组织设计应包括动态劳动力安排计划，施工方案，施工进度计划，设备，材料等供应进场计划，质保体系，安全文明施工措施、施工机械设备配置情况及施工现场优化布置等内容。（2）施工组织设计方案属承包人自身的施工措施，所增加的人工、材料、机械等措施费用均由承包人自行承担。（3）承包人未按约定提交符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展是否顺利的，发包人可拒付部分工程进度款，责任由承包人承担。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 个工作日内予以确认或提出修改意见，如发包人和监理人提出修改意见的，由承包人修改后再行提交审核。监理人及发包人对修订的施工进度计划的确认仅是对施工进度计划可行性的确认，并不是对是施工进度修订产生的费用的确认，也不是同意对原合同工期的顺延和变更。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 天   。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人递交开工报审表时。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：施工合同签订后 7 日内，发包人将水准点与坐标以书面形式交给承包人，进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。承包人负责对水准点与坐标的保护。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

①重大设计变更引起的工期延误                        ；
②其他：发包人其他原因导致的工期延误。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因不能按照合同工期或工程师同意顺延的工期竣工的，按每延误一天扣罚人民币1000元计取罚金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：全部履保。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线                            

（2）地下障碍物和污染物                              ；
（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求                    ；
（4）其他                                            。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：以当地气象部门或相关权威部门发布信息为准。杭州地区一般有以下情况：1）日最高气温达到 40 度及以上的天气；2）启动台风橙 色及以上预警的天气；3）启动防汛预案一级响应的天气；4）启动防冻预案一级响应的天气    。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按有关规定和发包人、监理人要求执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担并已包含在合同签约价款内，不再另行计取。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/   。
施工现场需要配备的试验设备：/ 。
施工现场需要具备的其他试验条件：/ 。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
试验、检测单位资质条件约定：/ ；
试验、检测单位选择约定：/ ；
试验、检测费用约定：/ 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/ 。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定 。

10.1.1按照《杭州市政府投资项目工程变更管理暂行办法》（杭财建[2013]1246号）中工程变更的相关规定及拱墅区人民政府、拱墅区城管局相关工程变更内控制度办理。

10.1.2施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照招标人发出的变更通知及有关要求进行变更。

10.1.3施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

10.1.4承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经招标人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

10.1.5发包人有可能根据工程需要修施工图或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从，对因变更增加或减少的工程量，其结算口径按本合同相应条款执行。对变更单项材料累计金额达到规定标准时招标人有权通过招标或进行政府采购确定材料价格及供货单位。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。
（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：套用2018版预算定额和费用定额或现行相应专业定额，综合费用按相应类别工程费率的下限计取，施工组织措施费不另计算，规费、税金、农民工工伤保险按投标口径执行；材料价格有投标价的执行投标价，无投标价的执行合同工期前80%的信息价平均值，当地信息价正刊没有公布的材料，发包人参照市场价、降幅系数、投标报价水平等因素确定；当零星工程发生签证人工工日、机械台班数量，人工工日、机械台班单价有投标价的执行投标价，机械台班无投标价的执行预算定额单价，人工工日无投标价的执行发生期人工工日市场价；按照上述方法计算后予以10%的优惠幅度得出结算价格。

（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：具体参照10.4.1第（3）条执行，最终以发包人选取的审计单位审计为准。

（5）其他：工程量根据施工图及联系单，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算，结算工程量应首先报监理及发包人初审。联系单管理按《杭州市政府投资项目工程变更管理暂行办法》（杭财建[2013]1246号）执行，未履行规定程序的联系单，不得纳入工程结算。

施工组织措施费、施工技术措施费在招标范围未发生变化情况下，按投标报价包干。在招标范围发生重大变化或重大设计变更引起施工技术措施项目费增加或减少时，根据相关变更依据和建设行政主管部门的批复意见进行相应调整，原措施费项目清单中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法或单价调整；原措施费项目清单中没有的措施项目，组价方法按10.4.1第（3）条执行。如有甩项工程，招标人将对相应施工组织措施费和技术措施费按上述方法予以扣除。

工程量清单项目特征描述的分项工程内容均应计入综合单价报价，若投标人提供的分部分项工程量综合单价计算表及综合单价工料机分析表没有详尽分析的，招标人将对实际未实施的分项工程予以扣除，扣除部分的价格参考第10.4.1第（3）条，结合投标报价水平确定。

现有管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等的保护费计算：招标时已明确的，其保护费用投标人应根据发包人提供的交底资料，结合现场探勘，充分考虑施工难度，计入报价，包干使用。实施过程中新发现的，其保护费用按实计算，计算口径按前述“（3）已标价工程清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的”条款执行。

施工中如承包人遇材料因实际情况须要变更，不得降低品质，并且须经发包人、监理方、使用人同意，材料变更应在招标文件选定的品牌、规格范围内，单价不应突破原材料投标报价。

因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者；因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ 。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/ 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/ 。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/ ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/ 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/ %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/ %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/ %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。

政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（一）种方式约定执行：

（一）《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）                   ；
（二）其他：     /。
其中：

1、风险范围及幅度的约定：

（1）人工费的风险幅度（5%）

（2）材料价格的风险幅度（5%）

2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（ 3 ）种方式约定：

（1）按时间进度分段结算：/ 。

（2）按工程形象部位(目标)分段结算：/   。

（3）竣工后一次性结算：工程结算以发包人选取的审计单位为准
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：
（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。

（2）其他：①技术规范要求的费用；②施工应能预计到的其他费用；③承包人原因引起的工程量增减、工程变更及相应引起的措施项目费用；④承包人原因造成工期延误的，在延误期内增加的各项费用；⑤所有招标文件或工程量清单明示要求报价而承包商未予报价的；⑥承包商对工程现场环境以及招标人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致报价失误；⑦工程量清单项目特征描述、现行预算定额、计价规范中未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容。⑧风险范围内，因实际工程量变化产生的综合单价成本变化。⑨属应该预见而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失。
风险费用的计算方法：以上风险费用已在投标报价时考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）市场价格波动引起的调整按本合同11.1第3种方式的约定计算。
（2）其他：发包人在接到合同价调整报告 14 天内认定所发生的事实，但代表发包人认定合同价款的调整，合同价款调整需双方协商，并经发包人选取的审计单位审定后确定 。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：     /      

工资预付款支付比例或金额：按相关文件执行。

预付款支付期限：/   
预付款扣回的方式：   /     
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    /             。

预付款担保的形式为：          /              。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。

（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按节点支付。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量完成至支付节点时，提交当期完成工程量报表，并附具有关资料。（2）监理人在收到承包人提交的工程量报告后 7 个工作日内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，承包人当期实际完成的工程量以发包人最终核定的为准。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正并最终经发包人核定的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人、发包人对承包人节点工程量的审核并非对其最终完成工程量的认可，而是仅作为工程进度款的支付依据，不作为工程结算的依据。承包人实际完成的总工程量应当以结算审计确定的总工程量为准   。

工资性工程款比例约定：按相关文件执行。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

    工资性工程款比例约定：按相关文件执行。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程款支付

12.4.1 付款周期的约定：（其中工资性工程进度款按月拨付）

本工程预付款：合同签订并生效后支付合同总价的1%的工资性预付款。

本工程进度款：由发包人根据每月进度进行签证支付（承包人每月25日前提交产值报表，发包人签证后支付），支付额为每月产值（每月产值需经发包人及监理人员签证确认并符合发包人进度考核要求）的65%（含本次应付款的25%工资性进度款）。如承包人未达到进度计划要求，发包人有权推迟支付相应的工程款；发包人向承包人支付每笔款项前承包人应向发包人提供与当期合同款等额的正规有效发票，未及时提供相应发票的，发包人有权暂不付款且不承担逾期违约的责任。承包人清楚本合同为政府项目，如因审批流程致使付款延迟的，不视为发包人违约。
因承包人原因导致工程竣工验收不合格，每产生一次扣除合同价的5%；

工程竣工验收合格工程资料齐全，结算上报后支付至合同范围内完成产值的75%（含本次应付款的25%工资性进度款）；经发包人选取的审计单位审计审核后付至审定价的100%（含审定总价25%工资性工程款），同时提供审定价1.5%作为质量保证金（提供见索即付的银行保函），待项目质保期满且审计完成扣除相应罚款（如有）后，无息退还质量保证金（银行保函）。

所有工资性工程预付款及工资性工程进度款均须进入工资性专户。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：工程量完成至支付节点时，承包人向发包人报送《实际工程量完成报表及进度款付款申请单》,承包人未按要求提交导致发包人不能审核已完工程的，发包人有权拒绝支付当期进度款    。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：报送工程量计量资料同时报送进度款付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7 日内完成审查并报送发包人，监理人经审查认为资料不完整或对承包人报送的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人提供补充资料或者修正，监理人的审查期限重新计算。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人在收到监理人审查完成并报送的进度付款申请单及相关资料后 7 日内完成审批，并自审批完成后 7 日内签发进度款支付证书。无论因何种事由，发包人未能及时完成审批的，均不得视为发包人已签发进度款支付证书。发包人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单，发包人在审批完成后签发进度款支付证书。除发包人故意延误审批外，发包人无义务在审批完成前签发进度款支付证书或者临时进度款支付证书。
（2）发包人支付进度款的期限：承包人提供已完成工程量、工程价款表、相应进度报表等有关资料及同等金额的税务发票，报监理人、发包人核定，发包人于30日内付款。承包人清楚本合同为政府项目，若因审批流程致使付款延迟，不视为发包人违约。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：（1）工程具备竣工验收条件的，承包人应按通用条款约定及《杭州市房屋建筑工程和市政基础工程竣工验收备案管理实施细则》的规定申请竣工验收，由监理人、发包人按合同通用条款约定的程序组织竣工验收。（2）承包人必须协助发包人完成工程验收及交接工作，工程质量初验不合格，由承包方负责返工修补合格并承担费用和工期损失外，按合同价的 3%计罚违约金。（3）工程竣工验收合格的，则工程竣工验收合格之日为工程实际竣工日期；如因验收不合格的，则承包人应当按发包人的要求进行整改，整改完成并经验收合格之日视为实际竣工日期。（4）经过验收合格的工程，承包人有责任保护、管理至全部工程验收通过并整体移交发包人之日止，相应费用包含在合同价款中。（5）工程竣工验收通过后，承包人须在发包人指定期限内提交符合工程所在地城建档案馆存档要求的完整的工程竣工资料，并无条件配合发包 人办理工程竣工验收备案手续。因承包人原因导致无法办理竣工验收备案手续的，发包人有权拒绝支付工程款。（6）工程竣工验收通过后，承包人需对工程按本工程交付标准进行全面的清洁卫生工作，所需费用包含在合同价款中。如承包人未按要求完成清洁工作的，发包人有权委托第三方处理，所产生的费用，由承包人承担。承包人拒付的，发包人有权从工程款中直接扣除       。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收通过后 15 天内， 承包人将工程交付给发包人 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人延迟交付的，每延迟交付一天扣罚 2 万元，总额不超过合同总价的 3%。同时，承包人移交所有工程之前，发包人有权拒绝支付工程款 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 14 天内。工程交付前要清除场地内的材料设备、临时设施、硬化地坪、施工机械的基础等，以及外运所有的建筑垃圾，所需费用承包人自理。如逾期退场的，每 逾期一日，应按 2 万元支付违约金。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格通过日后的一个月内，承包人应向发包人提交竣工结算文件。发包人经审核无误后送发包人选取具有审计资质的造价咨询机构进行审计，竣工决算以审计定案报告为准。

竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于送审资料清单、工程结算书、竣工图纸、工程联系单目录、工程量计算稿。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工结算申请单的期限：竣工验收合格、承包人提供完整结算资料送发包人选取的审计单位审计开始审核之日直至审计单位审计批准结算且出具结算批准文件之日。

发包人完成竣工结算的期限：发包人应当在审核单位终审审定工程结算价款后 28 个工作日内签发竣工付款证书，并自签发竣工付款证书之日起 14 个工作日内支付至审核单位终审审定的工程结算价款的 100% 。

关于竣工结算证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3份。

承包人提交最终结算申请单的期限：质保期满并质量回访合格后 28 天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后 28 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 14 天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：否 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（1）种方式：

（1） 质量保证金采用见索即付的银行保函，保证金额为：审定结算价的1.5% ；

（2）保证保险，保证金额为：   /；
（3） / %的工程款；

（4）其他方式:   /；
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/  。

关于质量保证金的补充约定：详见工程质量保修书。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按《工程质量保修书》执行。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知书 24 小时内。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行。

（7）其他：/ 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：/。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 1、承包人有下列违约情形的，发包人有权单方解除合同：（1）承包人原因超过开工日期 28 日以上未进场施工的；（2）承包人原因停工超 28 日以上的； （3）承包人施工过程中采用假冒伪劣材料、以次充好或者出现严重 施工质量问题，造成严重后果的；（4）承包人将其承包的全部工程或者主要部分转包给第三人（包括 名义上以承包人名义施工实际上由第三人实际负责并独立核算，承包人收 取挂靠费的情况）。 2、发包人依据合同约定要求解除合同的，以书面形式向承包人发出解除合同的通知，通知到达承包人时合同解除。 3、合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，并应按签约合同价的 1%支付违约金，该违约金不足以赔偿发包人损失的，承包人应当另行补足。 4、合同解除后，承包人未在发包人要求的期限内撤离施工现场并移 交全部工程及工程资料的，每逾期一天按 2 万元向发包人支付违约金，总额不超过合同总价的 3%。逾期超过 14 日的，发包人有权直接清理现场， 由此造成的损失和产生的不利后果由承包人承担，且承包人仍应按前述要求移交全部工程资料。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无偿使用。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：/。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人为建设工程和施工场地内的自有人员设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内。施工期间所发生的一切与本工程有关的承包人的人员、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是   。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意依法向工程所在地人民法院起诉。

21．其他补充事项的约定

21.1 材料、设备采购前须经监理工程师及发包人代表批准、并经监 理工程师及发包人代表验证后方可使用。否则，由此造成的退货、返工、 工期延误等一切损失均由承包人自行承担。 

21.2 安全文明施工费不得挪作他用。工程实施过程中应根据投标文件的承诺，经现场工程师根据实际情况并经审查确认后进行支付。 

21.3 详见本合同21.17。

21.4 结算管理 （1）发包人选取的审计单位出具审计初步意见后，工程项目承包方和发包方应该在10 日内确认或向审计单位提出协调处理申请，无正当理由不确认且不提出协调处理申请的，视同认可审计意见，审计单位可以根据初步审计意见审核后出具审计报告和审计决定；提出协调处理申请，并有正当理由的， 审计单位应召集承包人和发包人，对争议内容进行协调后出具审计报告和审计决定。 （2）该工程审计后核减的资金，按以下规定办理： a、发包人根据国家造价管理的有关规定以及发包人选取的审计单位审计审定的工程结算，与承包人办理最终价款结算手续；结算审核中，净核减金额占送审金额的 5%（或以内）的，审核费用由发包人负责；结算审核中，净核减金额占送审金额的大于5%小于 10%（或以内）的，超出5%部分基本费由发包人承担，追加费由承包人承担；＞10%的部分全部审核费用由承包人负责。（3）本工程结算由政府部门根据有效资料审定为准。 

21.5 为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质， 保证建设资金的安全有效使用及投资效益，发包人与承包人在签订工程合 同的同时必须签订《廉政合同》。《廉政合同》作为施工合同协议书的附件， 与工期施工合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签字立即生效，双方务必认真执行。 

21.6 承包人未按合同约定履行义务，造成工程质量低下、进度迟缓、 管理混乱，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金，承包人赔偿发包人因此造成的损失且依法承担相应的法律责任；对工程实施出现的质量问题，承包人按照发包人的要求无条件地进行限期整改，达到质量要求；因整改造成工期延误，由承包人承担一切责任。 

21.7 安全文明施工费不得挪作他用，工程实施过程中根据投标文件 的承诺，经监理工程师、发包人审查认可后方可计列费用。承包人应确保 工程安全进行，如工程实施过程中出现四级以上（含四级）的安全事故， 发包人将对承包人罚款人民币 15 万元；出现三级以上（含三级）的安全 事故，发包人将对承包人罚款人民币 30 万元；所有安全事故的全部责任 均由承包人承担。 

21.8 承包人应严格按杭州市房屋建筑工程安全文明施工标准化现场 管理规定的要求进行文明施工，该费用计入合同总价。对于工程施工中管理混乱，严重违反安全措施和标准化管理规定的现象，监理工程师及业主 将提出警告和整改要求，并保留暂停支付进度款的权利，直至扣除合同中 的文明施工保证费和银行保函中的安全、文明施工履约担保金额（按银行保函的 20%计），以确保本工程安全文明管理得到贯彻执行。 

21.9 发包人有权根据需要随时提出工程设计变更，承包人必须接受；如造成返工等损失的，经监理工程师和发包人书面确认，补偿承包人的直 接经济损失（不计利润等）；所有设计变更必须经发包人书面确认后有效。 

21.10 在实际施工过程中，承包人必须仔细审核施工图纸，对施工图 纸尺寸、标高的错误，对建筑、结构、安装等各专业图纸中的互相矛盾， 对节点详图与平立面图纸之间的矛盾，及时向监理、设计、发包方提出， 禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工，否则由承包人自行承担相应损 失。 

21.11 承包人在施工过程中不论遇到何种困难，均不得以任何理由擅 自停工或变相停工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担，同时发包人有权对承包人处以一定的经济处罚。 

21.12 承包人违约，应按本合同所定条款和有关法律法规规定承担违约责任，承包人可优先从工程款中予以扣除违约金。如施工质量未达到设计、规范和本合同的要求，承包人负责修复、改建或返工，向发包人支付违约金 5 万元，并赔偿发包人因此遭受的全部直接和间接损失。

21.13 无论在工程施工期内或是在保修期内，如果由于在工程中或工程的任何部分中，发生或发生与之有关的任何事故、故障，发包人代表或 总监理工程师认为进行任何补救或其它修理是关系到工程安全的紧急需 要而承包方无能力或接到通知后不愿立即进行此类工作或修理时，则发包人可在总监理工程师或发包人代表认为必要时，雇佣其他人员从事该项工作或修理。如果经总监理工程师或经有关部门鉴定属于承包人责任的，应由承包人承担有关费用。如若承包人不愿即时支付费用的，发包人可暂付有关费用，并从应付乙方工程款中扣除。

21.14清淤期间必须维持河道正常水位，保证河道的正常航运、配水及防汛需要；如有特殊情况，必须服从发包人的指挥调度，无条件停止清淤作业、撤离所有设备。以上费用所需费用包含投标总价内，不再另行增加任何相关费用。

21.15河道淤泥中混杂的建筑垃圾，在清淤时一并清除，所需费用包含投标总价内，不再另行增加任何相关费用。

21.16清淤过程中驳坎、护岸、桥梁等河道安全防范，所需费用包含投标总价内，不再另行增加任何相关费用。如清淤过程中因承包人责任发生驳坎、护岸移位、塌陷等安全问题由承包人负责修复，并自行承担相关修复费用。

21.17承包人应严格按照发包人提供的清淤勘测设计标准进行清淤，并接受发包人及其委托监理单位对清淤的复测和复查，同时分阶段做好清淤前、中、后期及淤泥处置、推至消化场地的影像资料记录，要求记录图像文件不少于40张，影音文件不少于1小时。承包人自检合格后，若由发包人或其委托的监理单位发现清淤不彻底等质量问题的，由承包人对清淤不彻底部分进行重新清淤，重新清淤的所有费用均由承包人自行承担。

21.18发包人将委托具有资质的专业测绘公司对清淤量进行测量。项目首次清淤后的复测费用由发包人负责。承包人自检合格后由发包人或其委托的监理单位发现清淤不彻底等质量问题的，由承包人对清淤不彻底部分进行重新清淤，重新清淤所产生的工程、行政审批等手续费及第三方复测费用均由承包人承担。

21.19工程结束后，需要承包人提供全程视频影像资料，作为竣工验收资料的一部分，一并交由发包人，否则视为竣工资料不齐全，验收不予通过。

21.20承包人未经发包人同意超挖部分产生的费用发包人一律不予支付。

21.21承包人编制工程结算书应遵循实事求是、严禁高估冒算的原则。竣工结算审核费用按浙价服<2009>84号文的收费标准执行，工程造价最终以发包人选取的审计单位审计为准。

21.22发包人发现承包人存在施工进度进展缓慢（非不可抗力或发包人原因）、项目现场人员不到位、施工机械设施达不到施工要求、存在安全隐患的不文明施工且拒不改正等情况，对承包人实行抄告和监督制度，每书面抄告一次，处罚5000元，处罚费用直接在履约保证金中予以扣除。

21.23本次清淤原则上不设置淤泥临时中转场地。如设置淤泥临时中转的，临时中转场地与消纳场地一样，经发包人签字确认后，不得随意更改，临时中转场地及消纳场地的相关费用均包含投标总价内，不再另行增加任何相关费用。项目验收前由承包人负责临时中转场地的清理工作，未清理完毕前发包人将不予验收。 21.14 本工程严禁转包，如发生工程转包，除扣除银行保函外，发包人有权中止合同并保留继续索赔的权利。 

21.24 其它未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与 本合同具有同等法律效力。

21.25 根据拱墅区“关于落实建设工程领域农民工工资分账管理的通知”精神，做如下约定：

1.账户设立：承包人开工前，必须到本行政区域内的商业银行设立“农民工工资支付专用账户”（以下简称“工资专户”），工资专户的格式为：施工总承包企业（全称）+项目（可简称）+民工工资专户，一个工程项目施工总包单位对应一个工资专户。

2. 管理协议：发包人和承包人签订《建设项目工程款和工资款分账管理协议》。明确工资专户的设立和管理，并对工资性工程款数额、工资性工程预付款数额和抵扣方式、工资性工程进度款数额和支付方式予以约定，有专业分包、劳务分包的工程项目由专业分包、劳务分包单位与承包人签订《建设工程农民工工资委托支付协议》，委托承包人直接发放分包单位农民工工资。

3.协议报备：《建设项目工程款和工资款分账管理协议》需报区住建局备案。工资性工程款的额度，按照房建工程项目不低于合同价的30%，市政、园林等项目不低于25%的比例确定,本工程属市政工程，按照合同价的25%确定。

4.款项支付：工资性工程款由工资性工程预付款和工资性工程进度款组成，工资性工程款总额=工资性工程预付款+工资性工程进度款。工资性工程预付款为施工合同款项1%，在开工前一次性拨付。工资性工程进度款=每月经核准的总工程进度款*25%。由发包人拨付至总包单位民工工资专用账户。工资性工程预付款加工资性工程进度款总额为合同金额的25%。工资发放表应由总包单位、分包单位和监理单位共同确认意见，否则银行不予发放。在完成人员工资发放后，总包单位应当对每月职工工资发放情况在施工现场进行公示。

5.专户资金管控：发包人对劳务分包单位、总包单位定期核查民工工资专户资金使用情况，发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时处置。对账户资金不足的，属发包人未及时拨付的，由发包人及时拨付工资性工程款；若发包人已按协议足额拨付工资性工程款的，但拨付资金不能完全满足当月工资发放的，由总包单位（分包单位）及时补足。账户资金被挪用的，发包人责令其予以退还，并报告区人社局和区住建局予以惩处。

6.专户账号注销：在工程竣工验收6个月以后，总包单位或分包单位向区住建局和人社局提交《建筑工程工资支付情况报告表》和工程竣工验收证明，经区住建局和区人社局核准盖章后，提交至工资专户银行，办理销户手续。账户所余资金由相关单位提取。

7.未尽事宜以《关于落实建设工程领域农民工工资分账管理的通知》相关内容为准。
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附件1：                         承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(m2)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包人供应材料设备一览表

	序号
	 材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：
承包人（全称）：
  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就婴儿港清淤（工程全称）签订工程质量保修书。

  一、工程质量保修范围和内容

    承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

    质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工图及工程量清单明确的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 /  年；

3．装修工程为  / 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为/ 年；

5．供热与供冷系统为  /   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   /  年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程质保期为一年，自竣工验收合格之日起计算。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

  五、保修费用

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程在保修期限内出现质量缺陷，承包人接到保修通知后，应当立即到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。承包人不按工程质量保修书约定保修的，发包人可以另行委托其他单位保修，由原承包人承担相应责任，保修费用由质量缺陷的责任方承担。质保期满质量回访合格（移交给相关接收管理单位）后，结清质量保证金。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：承包人(公章)：

地址：地址：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	劳资专管员
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：
分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	劳资专管员
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

根据相关银行格式要求执行。

附件9 ：

根据相关银行格式要求执行。

附件10: 

根据相关银行格式要求执行。

附件11：11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件12     

市政建设工程安全文明施工责任书

项目名称：婴儿港清淤           

发包人（简称甲方）：杭州市拱墅区城市管理局（盖章）

法人代表：

施工单位（简称乙方）：   （盖章）

法人代表：

监理单位 （简称丙方）:                            （盖章）

法人代表：

                     签订日期：    年  月    日

市政建设工程安全文明施工责任书

制定本责任书的基本依据为《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、〈浙江省建设厅关于市政工程贯彻实施《建筑施工安全检查标准》的通知〉、杭州市建委下发的《关于进一步加强安全质量文明施工的若干意见》等有关法律法规和强制性标准、承发包双方签订的《建设工程施工合同》等。本责任书作为施工合同的补充，对双方在工程实施过程中安全文明施工管理职责和要求进一步明确如下：

一、各方责职

（一）甲方

1、按合同要求在开工前提供符合开工条件的施工场地，将施工所需的水、电接到施工现场。

2、向乙方提供工程地质报告和毗连区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。同时组织会审乙方制定的管线保护及周边建筑物保护方案，落实和支付相关费用。

3、对施工过程中的交通组织、社会治安等外围工作进行协调处理。对同一施工场地内的多家施工单位（分包除外）的管理进行协调。

4、对进入施工现场的人员加强安全教育，自觉遵守现场各项安全文明管理规定，提供必要的劳动保护用品。

5、监督、审核乙方安全文明施工措施计划、安全专项组织设计及其它有关承诺的落实情况，监督并审核安全文明施工费及安全措施费的使用情况。

6、根据各级主管部门布置的安全文明施工管理要求，进行定期或不定期检查考评或专项整治督查，提出整改意见，出具整改通知书，并进行复查，形成台帐记录。

（二）乙方

1、严格执行《建设工程安全生产管理条例》、浙江省建设厅关于市政工程贯彻实施《建筑施工安全检查标准》的通知及杭州市建委下发的《关于进一步加强安全质量文明施工的若干意见》等要求，加强安全教育，认真落实组织计划、制度措施、人员设施等管理工作。

2、在工程开工前准备向安全监督部门办理安监备案资料，并提供给甲方用于办理安监备案。

3、在工程开工15日内，制定防灾抗险应急预案并向甲方备案。

4、组织安全文明施工技术交底，开展经常性的自查自纠，切实加强安全生产文明施工工作，协助甲方进行现场管线调查。

5、对工程中四级及以上重大质量安全事故或重大治安案件报告的及时性负责。发生以上情况应及时向建设行政主管部门及甲方报告，发生瞒报、迟报及由此产生的后果由乙方负责。

6、接受各行业主管部门开展的安全文明施工监督检查；接受甲方的检查考评，及时落实整改，并限期向甲方备案。

7、工程竣工后，在未验收交接前须加强管理，确保设施完好，防止事故发生。

8、在工程施工过程中，由于违章作业、违章指挥、违反国家强制性标准等原因，造成重大事故的，一切损失和后果均由乙方自行承担，并在24小时内写出事故的书面报告，报建设行政主管部门及甲方。

（二）丙方

1、严格按《建设工程安全生产管理条例》、浙江省建设厅关于市政工程贯彻实施《建筑施工安全检查标准》的通知及杭州市建委下发的《关于进一步加强安全质量文明施工的若干意见》等要求进行监理，落实专职安全监理人员，并将名单上报甲方。

2、认真审核施工组织设计和施工方案及安全施工和文明施工专项方案，对施工组织设计和施工方案及安全施工和文明施工专项方案中的不安全因素提出审核意见并督促修改。

3、督促、检查施工组织设计和施工方案及安全施工和文明施工专项方案的落实及执行情况，及时消除安全生产事故隐患。

4、对所监理工程的施工现场环境安全和一切安全防护设施（机、电、防护装置）的完整、齐全、有效、是否符合安全要求负有检查监督的责任。

5、审核施工单位制定的防灾抗险应急预案并向甲方备案。

6、发生重大事故及重大未遂事故，要及时发出指令保护现场积极抢救并及时、如实报告生产安全事故，同时作出书面事故分析和防止类似事件发生的预防措施。

对该工程的文明施工、安全生产进行全程监，督促施工单位严格按章施工，杜绝一切隐患。

二、甲方的检查与评价

甲方对安全文明施工检查考评，采取日常检查和事故调查双控制，即通过对安全文明施工每月现场检查综合评价，以及视乙方在施工过程中是否发生工程建设重大事故，作为对乙方安全文明施工管理的评价依据，分为优良、合格、不合格三个档次。

1、优良

严格按照安全文明施工要求组织施工，建设各方、政府部门及沿线社区（单位）反映良好，施工过程中未发生工程建设重大事故，且月度考评分数在85分以上（含85分）的。

2、合格

基本按照安全文明施工要求组织施工，施工过程中未发生工程建设重大事故，且月度考评分数在70分以上（含70分）85分以下的。

3、不合格

由于乙方责任导致施工过程中发生重大事故的；主管部门或安全监督部门检查中发现问题较多，被通报批评或新闻曝光、网上曝光的；甲方在监督检查中发现问题较多、较严重，整改不及时不到位的；月度考评分数在70分以下的。

甲方每月对乙方施工现场进行一次检查考评或不定期抽查，并将每月检查考评结果予以通报。

三、施工单位的处罚与奖励

（一）处罚与奖励的费用组成说明

1、甲方和乙方共同出资组成安全文明施工奖励处罚基金，其中乙方缴纳该工程项目文明施工费及安全措施费（以下简称文安费）的20%。若为跨年度工程，文安费按每年完成工程量的比例，逐年分配。

2、文安费按签订的《建设工程施工合同》相关条款进行支付；

3、乙方若在安全生产文明施工检查中受到处罚，在文安费中扣除相应的处罚金额。

（二）处罚

1、凡在本年度（施工周期内）经甲方检查考评乙方有一次为不合格的，即进行处罚，罚款金额为乙方文安费5%；累计二次不合格的，罚款金额为乙方文安费10%；累计三次不合格的，罚款金额为乙方文安费15%，向上级主管部门通报施工单位安全生产文明施工诚信情况；累计四次不合格的，罚款金额为乙方文安费20%，同时向上级行政主管部门建议取消乙方的市政工程建设施工进杭资格。

2、甲方在日常检查中发现问题较多的，或有关投诉经核实属乙方责任的，甲方向乙方出具《整改通知书》，并可每次对乙方处以1000～5000元不等的罚金。

3、在施工过程中，乙方若有一次被评为不合格，即取消乙方当年的授奖资格，同时取消该工程的省、市标化工地推选资格。

（二）奖励

1、凡在施工合同期内无重大安全事故，并经当年甲方检查考评未出现不及格者给予文安费的5%作为奖励。

2、凡在施工合同期内无重大安全事故，经当年甲方检查考评未出现不及格者，且当年甲方检查考评优良率达50%以上（含50%），甲方在年度末予以通报表彰并给予奖励文安费的15%。优良率在50 %以上者，优良率每增加10%,再给予肆仟元的奖励。

3、跨年度工程若出现一次不合格，在整个工程施工期内不予奖励，已进行奖励的则予以扣除。

3、若该工程获得省级标化工地称号，再给予壹拾伍万元的奖励；获得市级标化工地称号，再给予捌万元作为奖励。 

4、由于乙方失职造成该工程任何问题被新闻单位曝光或被市政建设管理部门检查后通报，每次罚款金额为壹万元，若再次或多次发生类似情况，将承担双倍的经济处罚。

5、当年的奖励金额以获取的最高额度为标准，不重复计奖。

四、监理单位的处罚与奖励

1、凡在本年度（施工周期内）经甲方检查考评乙方有一次为不合格的，罚款监理单位金额1000元，此后乙方每有一次不合格的，罚款监理单位金额3000元。

2、甲方在日常检查中发现问题较多的，或有关投诉经核实属乙方责任的，甲方向乙方出具《整改通知书》，经监理认可完成整改后，如同一问题仍再次出现，则对监理处以壹～叁仟元罚款。

3、经当年甲方检查考评工程施工单位综合优良率达50%以上（含50%），甲方给予肆仟元的奖励；获得市级标化工地称号，给予壹万元作为奖励金额；获得省级标化工地称号，给予壹万伍仟元作为奖励金额。

３、对于危险性较大的分部分项工程、未要求施工单位编制专项施工方案，或未按要求进行审核签字，每次罚款伍仟元；未能督促施工单位按图纸和施工方案施工，且未及时书面报告甲方造成事故的，每次罚款壹～贰万元。

4、由于监理单位失职造成该工程任何问题被新闻单位曝光或被市政建设管理部门检查后通报，每次罚款金额为伍万元，若再次或多次发生类似情况，将承担双倍的经济约束，并且发包人有权要求监理方撤换相关负责人。

5、监理单位在施工合同期内无重大安全生产事故，经当年甲方检查考评未出现不及格者，且当年甲方检查考评中优良率达50%以上（含50%），甲方给予奖励壹万元。优良率在50 %以上者，优良率每增加20%,再给予肆仟元的奖励。

注：工程建设重大事故包括发生的重大安全事故、火灾事故、人身伤亡事故、重大管线（设备）损坏事故、特大盗窃案件等事故。

五、本责任书自项目开工之日至项目竣工之日止。

六、本责任书一式捌份，经甲、乙、丙三方签字盖章后生效。

附件13
工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：婴儿港清淤   

工程项目地址：杭州市拱墅区

发包人（甲方）：杭州市拱墅区城市管理局                   

施工单位（乙方）：

为了加强建设工程中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种牟取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的。应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

    甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：　

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚房嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐的活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作、严格执行工程建设的有关方针、政策，油漆是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚房嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正直系不能够公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织吃力；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的应予以补偿。 

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以补偿。

第五条  本责任书作为工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。 

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方单位(盖章)                             乙方单位(盖章)

法人代表人：                               法人代表人：

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

        年  月  日                         年   月    日

附件14

建设项目工程款和工资款分账管理协议

（参考文本）

甲方：（发包人，以下简称甲方）

乙方：（总承包单位含承包发包人发包的专业承包企业，以下简称乙方）

工程名称：婴儿港清淤
　　依据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《杭州市人民政府关于印发“杭州无欠薪”行动专项治理方案的通知》（杭政办函〔2017〕143号）、《杭州市城乡建设委员会关于印发杭州建筑业开展“浙江无欠薪”行动实施细则》（杭建市发〔2017〕614号）等文件精神，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议：
一、乙方根据规定，在拱墅区银行开设本工程项目农民工工资款专用账户，账户号：。
二、乙方保证工资款专款专用，并每月将工资款通过银行打卡形式发放到每位农民工个人银行账户，不挪作他用。

三、乙方每月将审核盖章后委托银行发放的工资清单报甲方备案。

四、新开工项目：甲方根据《通知》规定，在年月前将工资性工程款预付款足额拨付至工资专户，并从开工后第二个月开始，于每月20日前拨付农民工工资款万元，存入乙方开始的农民工工资款专用账户。

五、已开工项目：甲方根据《通知》规定，在年月前将应发工资性工程款一次性补足，并自次月开始，于每月20日前，甲方按照双方约定的月度工程款的%，存入乙方开设的农民工工资款专用账户。

六、甲方按施工合同支付工程进度款时，应扣除已拨付的工资性工程款，待乙方已按时足额支付农民工工资后，再拨付剩余工程进度款。

七、其他

（一）本协议在履行中发生争议，双方自愿向工程项目所在地人民调解委员会申请调解，任何一方也可直接向人民法院诉讼解决。

（二）本协议由甲、乙双方协商订立、双方签字盖章后生效，双方必须严格履行，共同守信。

（三）本协议一式四份，甲乙双方各执一份，项目所在区人力社保部门和区住建局各留存一份。

甲方：（公章）                         乙方：（公章）          

法定代表人：                          法定代表人：         

 年   月   日                        年   月   日      

（注：本协议为参考文本，在此基础上，协议双方可根据具体情况进行补充。）

附件15

建设工程农民工工资委托支付协议

（参考文本）

甲方：                                      

乙方：                    

工程农民工工资支付，根据《中华人民共和国民法典》之规定的相关要求，经双方友好协商，现就农民工工资委托支付事宜协议如下：

    一、甲方承诺按分包合同约定按时支付分包工程农民工工资。不得以工程款被拖欠或未经甲、乙双方确认的施工质量缺陷等理由拒付农民工工资。

    二、乙方委托甲方代发农民工工资，承诺每月按时将施工班组签字确认的农民工工资清单审核表上报甲方，由甲方报监理单位审核并经发包人确认，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡申请资料等信息真实性由乙方负责。

    三、农民工工资应按月支付，按月支付的农民工工资作为甲方每月分包工程进度款的依据，并从中扣除。

    四、农民工工资发放及考勤

    1.农民工进入施工现场，乙方应将进驻人员信息（包括分包企业与工人签订的劳动合同、工人身份证复印件等）上报甲方，甲方应及时核对并留存备查，没有上报的视为未进入施工现场。

    2.乙方要对进入工程施工现场的农民工进行登记造册，注明工种、所在班组、工资标准等，并及时报甲方审核，甲方应留存备查。

    3.甲方委派劳务管理员每天进行农民工出勤统计，并会同乙方劳务负责人签字认可，乙方授权、  为施工现场负责人代表其签字。出勤统计单未经甲、乙双方会签的，视为当日无农民工出勤。

    五、违约责任

    施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理：

    1.甲方未按月足额支付农民工工资的，由其无条件支付所欠农民工工资，并承担相应的违约责任。

    2.乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，经核实，高估冒算超出费用，甲方可以按照倍向乙方收回，从剩余分包工程款中直接扣除。

    3.任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。

    本协议一式二份，双方签字盖章后生效。

甲方：（公章）               乙方：（公章）

法定代表人：（签字）           法定代表人：（签字）

 年    月    日             年    月    日

（注：本协议为参考文本，在此基础上，协议双方可根据具体情况进行补充。）

	附件16
建设工程劳务用工工资专户备案表

	
	
	
	
	编号：

	项目名称
	
	施工许可证号
	

	建筑面积
	地上
	地下
	合同金额
	万元

	项目地址
	

	发包人
	单位名称
	

	
	项目
负责人
	
	联系
电话
	

	施工单位
	单位名称
	

	
	注册地址
	

	
	联系地址
	

	
	企业
负责人
	
	联系
电话
	

	
	项目
负责人
	
	联系
电话
	

	
	工资
专管员
	
	联系
电话
	

	工资专用账户（总包）
	账户名称
	

	
	开户
银行
	
	账  号
	

	工资专用账户（劳务分包）
	账户名称
	

	
	开户
银行
	
	账  号
	

	建设项目工程款和工资款分账管理协议
	□是   □否

	是否实行银行代发工资制度
	□是   □否

	施工现场是否设立维权告示牌、劳动用工信息公示牌
	□是   □否

	本次填写的各项数据、材料内容真实、准确，如有虚假，愿承担法律责任。

	发包人负责人签名：
	（单位公章）
	施工单位负责人
签名：
	（单位公章）

	日期：______年____月____日

	备案
单位
	人力社保部门：（盖章）
建设行政主管部门：（盖章）
	联系电话

	
	
	人社
	

	
	
	建设
	

	注：本表一式四份，一份交人力社保部门，一份交建设行政主管部门，发包人、施工单位各留存一份。


附件17

拱墅区建设工地劳务用工管理自查报告

（人工费与其他工程款分账管理）

拱墅区住建局、拱墅区人社局：

    按照《关于落实建设工地工资款（人工费）与其他工程款分账管理有关事项的通知》要求，我单位建设、施工的项目，按要求落实本项目人工费与其他工程款分账管理工作并已备案。现将相关情况报告如下：本项目总包单位为 。另有专业分包单位家。

	序号
	单位名称
	总合同款（万元）
	人工费总额
（万元）
	人工费所占比例%
	已发生人工费（万元）
	已付人工费
（万元）
	已付与应付差额
	补足支付计划
	剩余人工费（万元）
	剩余工期（月）
	每月支付数额

	总承包单位
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分包单位1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分包单位2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、市政项目人工费占比不低于25%；建筑项目不得低于30%。

2、附本项目《人工费与其他工程款分账管理协议》（工资款与工程款分账管理协议）

发包人（公章）负责人：                                              总包单位（公章）项目经理：

监理单位（章）总监：                                                 年    月   日

附件18

拱墅区半年内竣工验收建设项目

劳务用工工资发放进度计划表

	项目名称
	

	施工许可证号
	
	合同金额
	万元

	项目地址
	

	发包人
	单位名称
	

	
	项目
负责人
	
	联系
电话
	

	施工单位
	单位名称
	
	
	

	
	项目
负责人
	
	联系
电话
	

	预计竣工验收时间
	

	劳务用工工资发放进度

	月份
	预计发放金额（万元）
	剩余发放金额（万元）

	XXXX年X月
	
	

	XXXX年X月
	
	

	XXXX年X月
	
	

	XXXX年X月
	
	

	XXXX年X月
	
	

	XXXX年X月
	
	


注：预计发放金额与实际发放金额浮动误差不得超过5%。

发包人（公章）负责人：                                       

总包单位（公章）项目经理：                     年    月   日

第六部分应提交的有关格式范例
附件一：
投标报价函
杭州市拱墅区城市管理局：
贵单位的婴儿港清淤采购文件（包括补充更正，如有）已收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加婴儿港清淤公开招标的报价，并提供一本正本，四本副本的报价文件。我公司决定无保留地接受采购文件（包括补充更正，如有）所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。
我单位以人民币投标报价： 数字大写  （￥数字小写  元）。服务期    日历天，上述报价作为投标报价。
本报价90天内有效。
一旦我公司成交，保证按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，按采购文件（包括补充更正，如有）服务要求和我公司报价文件承诺的服务标准，准时准量完成全部服务内容。如我单位成交后放弃成交资格或延期提供服务而造成采购人经济损失的，我单位愿意对损失金额作出完全赔偿。
我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。
单位名称： 
联系人：电话：
手机：传真：
投标人（盖章）：
年   月    日
特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在技术商务文件、资信文件正副本中。
附件二：

开标一览表
采购编号：                                           
	序号
	服务内容
	投标报价（万元）
	服务期（日历天）
	备注

	1
	婴儿港清淤
	
	
	

	投标总报价：人民币（大写）


投标人（盖章）：
授权代表（签字）：
日 期：
特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在技术商务文件、资信文件的正副本中。
附件三：报价明细表

	表1-2  分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

	单位工程及专业工程名称：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
 描述
	计量
单位
	工程量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	其中(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	管理费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	
	


	表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

	工程名称：

	单位工程及专业工程名称：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
 描述
	计量
单位
	工程量
	综合单价
(元)
	金额
(元)
	其中
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	管理费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	
	


	表1-6 主要材料价格表

	工程名称： 
	第 1 页  共 1 页

	序号
	编码
	材料名称
	规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：以上表格请投标单位根据提供的招标清单表格填写，其中各项可进一步细分，栏数不够可自加，投标人的报价应包括但不限于投标人的各项成本支出、合理的利润、应缴纳的税金、采购代理服务费等，以及为完成本项目所可能发生的全部费用。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。
投标人名称（盖章）：
日期：    年  月   日
附件四：中小企业声明函（如需）
中小企业声明函
致：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写:中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写:中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加______（采购人）的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
特此声明！
声 明 人：(投标人名称、公章)
法定代表人： （签名或盖章）
日 期：
附件五：残疾人福利性单位声明函（如需）

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
附件六：

投 标 函
杭州市拱墅区城市管理局：
_________________________（投标人全称）授权____________________ （全权代表姓名）___________________（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的婴儿港清淤公开招标（项目编号：）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。
2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；
（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；
（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；
（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；
3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括报价文件正本壹份、副本肆份、技术商务文件正本壹份、副本肆份和资信文件正本壹份、副本肆份，分别装订成册；
4、按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《开标一览表》。
5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。
7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。
8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10、我方已详细阅读全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与其它投标人恶意串通的；
（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
12、我方的投标文件在开标后90天内有效。
与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：__________________________
邮编：____________　电话：____________传真：____________
投标人（盖章）：
授权代表（签字）：
日期：
附件七：

投标声明书

（招标人名称）
：
我方收到贵方关于
（项目编号：
）的招标文件，完全理解招标文件的所有内容。据此我方郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3、我方工作人员不会以任何理由向招标人行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品；不会以任何名义为招标人报销应由招标人支付的任何费用；不会以任何理由安排招标人参加超标准宴请及娱乐活动；不得为招标人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
5、若中标，我方承诺一旦出现应急、抢险等突发情况，将在24小时内完成有效响应（有效响应即人员设备到达指定点并开始施工作业）。
6、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
7、投标文件自投标截止时间起有效期为90天。
8、我方近三年内无重大违法和信用不良记录。

9、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：年月日

附件八：

商务响应表
投标人全称（公章）：
项目名称：
	项目
	是否响应招标文件要求
	投标人的承诺或说明

	服务周期
	
	

	付款条件
	
	

	违约责任及争议解决方式
	
	

	……
	
	


授权代表签名：
日期：
附件九：

拟投入设备一览表
投标人全称（公章）：
项目名称：
	序号
	仪器、设备名称
	规 格 型 号
	数量
	使用情况
	投入时间
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件十：
投标人情况一览表
	公司名称
	

	注册资金
	

	地址、邮编
	

	主要业务范围
	

	企业性质
	

	成立时间
	

	生产经营场所规模（平方）
	

	公司领导班子构成情况

	法人代表
	公司经理
	总工程师
	总经济师
	总会计师

	
	
	
	
	

	公司人员职称构成情况

	人员总数（人）
	高级职称
	中级职称
	初级职称
	其他

	
	
	
	
	

	人员构成（%）
	管理人员
	技术人员
	后勤人员
	其他

	
	
	
	
	

	上年度末资产及负债情况
	总资产
	固定资产净额
	流动资产
	资产负债

	
	
	
	
	

	企业概况
	


投标人全称：（公章）
授权代表（签字）：
日期： 年  月  日
说明：本表格可视情形添加或删减。除表格外，可另附文字、图片等情况加以说明。
附件十一：

法定代表人授权书
杭州市拱墅区城市管理局：
本授权书声明：注册于 （投标人地址） 的 （投标人名称） 的法定代表人 （法定代表人职务、姓名） 代表本公司授权在下面签字的 （全权代表人姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就贵方组织的 婴儿港清淤公开招标项目，项目编号：      ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
法定代表人签字：
      职  务： 
     单位名称： 
     办公地址：
     联系电话：
全权代表人签字：
     职  务：
     身份证号： 
单位名称：
办公地址：
     联系电话：
      传  真：
邮政编码：
投标人名称（盖章）：
日期：  年  月  日
说明：投标人的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供法定代表人资格证明书；投标人的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书。
附件十二：

法定代表人资格证明书
杭州市拱墅区城市管理局：
我 ___________（姓名）系_____________（投标人名称）的法定代表人，身份证号： ________________________。
特此证明。
	法定代表人身份证：
复印件粘贴处



投标人名称（盖章）：
日期：  年  月  日
说明：投标人的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供法定代表人资格证明书；投标人的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书。
附件十三：

本项目拟派团队成员汇总表
	姓名
	拟派本项目岗位
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	劳动合同
编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
全权代表（签字）：
投标人名称：（盖公章）
日期：年月日
附件十四：文件封面格式
婴儿港清淤
项目编号：
（报价文件或技术商务文件或资信文件或资格审查文件）
投
标
文
件
投标人全称：（加盖单位公章）
年  月  日
附件十五：外包封封面格式

婴儿港清淤
项目编号：
（报价文件或技术商务文件或资信文件或资格审查文件）
采购单位名称：                                       
投标人名称:                               （盖公章）
投标人法定代表人或其委托代理人:       （签字或盖章）
投标人地址：
联系人：
联系电话：
年月日点整之前不得启封
附件十六：业务专用章使用说明函（如需）
业务专用章使用说明函
杭州市拱墅区城市管理局、杭州建设工程造价咨询有限公司
我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的婴儿港清淤【项目编号：】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。
特此说明。
投标单位（法定名称章）：
日期：  年  月   日
附：
投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）
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