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宁波国咨工程造价咨询有限公司关于温州科技馆改造提升项目-场馆修缮工程竞争性磋商采购公告
项目概况

 温州科技馆改造提升项目-场馆修缮工程 招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取采购文件，并于 2022年7月26日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GZWZ[2022]017
项目名称：温州科技馆改造提升项目-场馆修缮工程

预算金额（元）：29775500

最高限价（元）：29775500
采购需求：

标项一：

标项名称:温州科技馆改造提升项目-场馆修缮工程 

数量: 1  
预算金额（元）: 29775500 

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见磋商文件

合同履约期限：详见磋商文件 
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。   

 3.本项目的特定资格要求：（1）具备建筑钢结构工程专业承包二级资质及以上和钢结构工程设计乙级资质及以上；（2）拟派项目经理须具备建筑工程一级注册建造师，且具备安全生产考核合格证（B证）；项目专职安全员2名，具备安全生产考核合格证（C证）；（3）拟派的项目经理在开标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目经理。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。 

三、获取（下载）采购文件

时间：/至 2022年7月26日，每天上午00:00至12:00，上午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（www.zcygov.cn） 

方式：①潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。②提示：磋商公告附件内的磋商文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政采云平台”完成获取磋商文件申请并下载了磋商文件后才视作依法获取磋商文件（法律法规所指的供应商获取评审文件时间以供应商完成获取磋商文件申请后下载磋商文件的时间为准）。 注：请供应商按上述要求获取磋商文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。 

售价（元）：0 

响应文件提交（上传）

截止时间： 2022年7月26日 9:30（北京时间） 

地点（网址）：浙江政府采购网（www.zcygov.cn）。

响应文件开启

开启时间： 2022年7月26日 9:30（北京时间）

地点（网址）：浙江政府采购网（www.zcygov.cn）
六、公告期限

 自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜 

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
  2.其他事项：（1）根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳磋商保证金；

（2）本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策，详见采购文件相关政府采购相关政策说明部分；

（3）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。

（4）本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，通过“政府采购云平台”（网址： www.zcygov.cn ）实行电子交易（在线投标响应）。潜在供应商在参与本项目投标前应当完成“政府采购云平台”的账号注册、身份认证（CA 数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装，相关操作指南参考如下：

a.供应商注册（入驻）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry；

b.浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）

c.“政府采购云平台”服务热线电话：400-881-7190。

（5）本项目执行《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2021〕3号）优化政府采购金融服务（政采贷、履约保函等政府采购金融服务），详见https://jinrong.zcygov.cn/finance/loan?type=1
八、对本次招标提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：温州科技馆 　　　　　　　　　　　　

传 真：/  
项目联系人（询问）: 吴先生 　　　　　　　　　

项目联系方式（询问）：0577-88965022

质疑联系人：吴先生

质疑联系方式：0577-88965022　　　　　　 

2.采购代理机构信息

名 称：宁波国咨工程造价咨询有限公司　　　　　　　　　　　

地　址：温州市鹿城区市府路592号新益大厦13楼1302-B室

传 真：0577-88120158　　　　　　　　　　　

项目联系人（询问）：卢旭 　   　　　　　　　　　　　

项目联系方式（询问）：0577-89975889
质疑联系人：冯丽丽 

质疑联系方式：13868320746　　　　　　　　　　

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：温州市财政局政府采购监管处 

地   址：温州市绣山路299号 

传    真：/ 

联系人 ：项先生、蔡女士 

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	温州科技馆改造提升项目-场馆修缮工程

	2
	采购编号
	GZWZ[2022]017

	3
	资金来源
	财政性资金

	4
	采购预算
	29775500元

	5
	采购方式
	竞争性磋商

	6
	采购人
	名称：温州科技馆

联系人：吴先生
联系电话：0577-88965022

	7
	采购代理机构
	名称：宁波国咨工程造价咨询有限公司

联系人：卢旭

联系电话：0577-89975889 

传真：0577-88120158

	8
	采购内容
	具体内容见竞争性磋商文件。

	9
	评审方法
	综合评分法

	10
	供应商资格要求
	具体要求见磋商采购公告。

	11
	是否接受联合体响应
	☑不接受
□接受

	12
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织   

	13
	是否允许递交备选响应方案
	 eq \o\ac(□,√) 不允许
□ 允许

	14
	响应货币
	人民币

	15
	响应语言
	中文

	16
	磋商响应文件的形式
	供应商应准备电子磋商响应文件

电子磋商响应文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密磋商响应文件。

	17
	磋商响应文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。

	18
	磋商响应文件份数
	“电子加密磋商响应文件”：在线上传递交，一份。

	19
	响应有效期
	提交磋商响应文件截止时间起90天内。

	20
	磋商响应文件的签章
	磋商响应文件中所涉及的公章均采用CA电子签章，法定代表人或委托人可以采用签字或盖章后扫描也可以电子签章。

	21
	响应样品
	 eq \o\ac(□)不需要
 eq \o\ac(□,√)需要

	22
	保证金
	无

	23
	履约担保
	(不需要
 eq \o\ac(□,√)需要  合同签订后一周内成交供应商应向采购人提供合同总金额1.5%的履约保证金（可采用银行转账或银行保函或保险保函）。

	24
	竞争性磋商文件获取方式
	见公告具体说明。

	25
	响应文件递交截止时间

响应地点
	 2022年7月26日上午9:30分截止(北京时间)。

温州市政务服务管理中心 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼)（本项目采用在线响应方式，供应商无须前往磋商现场。）

	26
	磋商开始时间
磋商地点
	磋商开始时间： 2022年7月26日上午9:30分  (北京时间)
磋商地点：温州市政务服务管理中心 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼)

	27
	磋商响应文件上传和递交
	本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应（电子响应），供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。

“电子加密磋商响应文件”的上传、递交：

a.供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

b.“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。

c.供应商也可以在磋商响应文件递交截止时间内将以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件密封送交（可邮寄，不接受到付）到宁波国咨工程造价咨询有限公司（温州市鹿城区市府路592号新益大厦13楼1302-B），逾期送达或未密封将被拒收（送达的以送达时间为准，邮寄的以签收时间为准）。

	28
	电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理
	1、开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密磋商响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。

（2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。

（3）响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政采云平台”的，响应无效。

	29
	磋商小组的组建
	磋商小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为7人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	30
	政府采购
扶持政策
	对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

	31
	供应商

信用查询
	1、供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；
2、供应商信用信息查询截止时点：公告发布之日至磋商响应文件递交截止时间前。
3、供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应做无效响应处理。

	32
	合同备案
	1、成交供应商须在发出成交通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。
2、成交供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同交宁波国咨工程造价咨询有限公司备案。合同原件扫描件电子版发至宁波国咨工程造价咨询有限公司邮箱：109181756@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。

	33
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	34
	免责声明
	1、供应商自行承担响应过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、供应商未成交、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商响应费用。
2、供应商在响应、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	35
	竞争性磋商文件质疑截止时间
	公告期限届满之日七个工作日，必须以书面形式加盖公章传真至采购机构，逾期采购机构可不予受理及答复。

	36
	解释权
	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评审方法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	37
	项目所属行业
	根据工信部联企业[2011]300号文，本项目为：建筑业

	38
	是否属于预留份额专门面向中小企业采购的项目
	否

	39
	注意事项
	1.请务必确保磋商响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商响应文件解密失败。

2.请务必确保磋商响应文件制作时所用的 CA 锁与磋商响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致磋商响应文件解密失败。


 采购内容及要求

一、技术标准和要求
中标人须按本标书和相关图纸与规范的要求完成下述范围工程的优化深化设计、试验、材料采购、制作、贮运、安装、管理、产品维护、检测、验收、保修、售后服务和现场技术培训等工作。包括但不仅限于施工图纸和工程量清单明确的内容。

1.1项目主要建设内容为场馆屋面修缮、球幕影院加固和装修、科普剧场（1、2）改造装修、场馆消防及暖通系统改造提升、园林景观修复工程。

1.2 项目建设规模科技馆总建筑面积约27855平方米，场馆屋面修缮：场馆南北展厅彩钢瓦屋面修缮（更换）约6020平方米，球幕影院球体网架屋面修缮（更换）约2444平方米，场馆屋面网架钢结构局部防腐防火涂刷约7997平方米。球幕影院建筑面积约878平方米，科普剧场1、2改造装修建筑面积约670平方米， 场馆消防及暖通系统改造提升面积约27855平方米。
1.3根据发包人提供的施工图纸及有关资料、规范，按要求完成本项目钢结构（含金属屋面、加固）工程的深化设计及优化设计、球幕影院加固及装修、科普剧场改造装修、园林景观修复工程。

1.4 项目金属屋面系统（场馆屋面修缮）-屋面板、保温层、柔性防水层、岩棉支撑层、压型钢底板支撑层、次檩条、转接件、屋面系统配件等材料采购与制安；屋面排水系统-排水沟及支架附件等材料采购与制安。

1.5 本工程各类试验及评审包括但不限于抗风揭试验、淋水试验、钢结构变形检测、沉降观测、原位监测、抗震检测、可靠性检测、空气检测、消防检测，专家评审。

1.6 本项目为自由曲面造型：金属屋面及钢结构形状复杂，空间位置多变，施工单位需要具有复杂三维造型工程的BIM模型设计施工配合能力，并积极配合发包人方关于BIM实施的要求；中标后，首先根据现有结构图，图纸等文件，建立设计BIM模型（包含场地信息），并提出施工优化方案；根据现场土建及钢构实际施工情况，校核偏差，并对金属屋面及钢结构二次放样，建立施工BIM模型。施工过程中，要求根据工程进度，实时更新模型，同步处理施工过程中的变更，碰撞等。

1.7上述工程内容未列出，但需完成工程招标范围内任务而进行的其他工作，如设计变更等。

2．现场条件及设计、施工依据

2.1现场条件：投标单位必须充分考虑环境因素；

2.2工程地点：温州科技馆位于鹿城区市府路世纪广场东南侧，场馆东临府东路、南临锦江路、北临市府路、西侧为温州博物馆。

2.3现场施工条件

2.3.1 本工程施工期间，施工场地内如需修临时施工便道，由中标单位自行规划建设。施工期间，施工车辆必须遵守交通管理规定。

2.3.2由建设单位提供的资料和数据，只是为了使供应商能够利用建设单位现有的资料。建设单位对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

2.3.3 投标单位在编制施工组织设计方案时，应考虑到本工程是修缮改造类项目。如本工程施工的现场条件若与主体结构误差，则供应商应积极密切配合及完善，且应服从发包人的协调管理，因此供应商应在响应报价中考虑这一因素，其费用一并综合考虑在报价中。

2.3.4中标单位进场后需与其他施工单位做好施工现场的场地协调工作，本工程的中标单位必须服从全过程咨询单位的协调与管理。

2.4设计、施工依据

2.4.1设计依据

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。供应商应在投标文件中明确所采用的主要技术规范及标准；实际施工过程中，相关的规范、标准及技术规程由承包人自备；在实际施工过程中，如有国家、省、市、行业最新规范、标准、规程出台时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的标准、规范及规程。

2.5若供应商使用的标准在本技术标书的规定外，供应商应明确说明用于替代的标准或使用规范，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，如供应商所使用的标准低于上述标准，发包人将有权不予接受。供应商必须列表将明显的差异点详细说明。

2.6若在本工程施工期间，有新的国家和本地标准出台，尚应满足新的标准。

3. 主要材料、设备生产厂家或品牌要求

3.1采购人对本工程主要材料的备选品牌、生产（加工）厂家及技术要求，详见主要材料备选品牌及技术要求（附表一），具体技术要求详见设计图纸及相关规范要求。

附表一 金属屋面系统及幕墙系统主要材料备选品牌及技术要求

	序号
	材料名称
	备选品牌或生产（加工）厂家
	技术要求

	一、
	金属屋面系统
	屋面建筑系统厂家：霍高文建筑系统（广州）有限公司生产的金属屋面系统（Kalzip）、上海精锐金属建筑系统有限公司（BIM），精工工业建筑系统集团有限公司生产的的金属屋面系统(IBS)
	1、要求由建筑系统厂家提供工程竣工后15年的质保承诺书。

2、提供系统厂家（含国内的全资子公司）的注册或在中国大陆的外商投资证明材料，且不得是任何形式的代理或OEM等合作模式。

3、提供金属屋面图纸深化设计服务。

	2
	螺钉
	304不锈钢复合自钻螺钉

（固定铝合金支座）
	SFS（瑞士）、百密得（台湾）、喜利得（欧洲）、标迪
	1、材质：304/A2奥氏体不锈钢＋合金钢钻尾（304不锈钢材质中碳元素含量不得超过国际规范ASTM-A959对304奥氏体材质规定的0.08%，即碳含量不得超标。）、直径≥5.5mm、长度≥32mm、牙纹数/英寸：14；

2、不锈钢螺钉必须配有连体垫片；

3、表面涂层防腐达到AS3566 Class3级，盐雾测试通过1000小时以上，酸雨测试通过15个循环以上。

4，机械性能：

  钢龙骨4mm时，螺钉抗拔力不低于8700N（Q235钢板）

  扭力不低于10Nm

  拉力不低于8900N

  剪力不低于7600N

5、取得并提供第三方SGS国际认证酸雨及盐雾测试报告、机械性能测试报告。

6、提供材料进口报关单。

7、螺钉及附件的质保年限不低于30年。

	
	
	涂层碳钢自钻螺钉

（固定压型钢板）
	
	1，材质：不低于ASTM 1022、SAE 1022优质碳素结构钢。直径≥5.5mm、长度≥25mm、牙纹数/英寸≥14；用于镀铝锌穿孔压型钢板底板与次檩条之间的连接；

2，防腐性能：达到AS3566 Class4防腐等级，盐雾测试通过1500小时以上，酸雨测试通过25个循环以上，并取得第三方SGS国际认证酸雨测试报告。

3，自攻钉涂层不得对接触的屋面材料（镀铝锌压型钢板底板，次檩钢材等）造成腐蚀，在-30℃～115℃不老化

4，机械性能：

  钢檩条为4.0mm时，螺钉抗拔力不低于9600N（Q235钢板）

  扭力不低于11Nm

  拉力不低于9800N

  剪力不低于8400N

5、取得并提供第三方SGS国际认证酸雨及盐雾测试报告、机械性能测试报告。

6、提供材料进口报关单。

7、螺钉及附件的质保年限不低于30年。

	
	
	防水保温层固定螺钉

（固定防水材料）
	
	涂层：面层涂为环氧铝聚合物，保证下钻过程中的润滑，降低底层合金镀层的破坏；底涂层为不小于20微米的锌锡合金涂层；防腐等级：通过AS3566 Class3 级，酸雨测试通过15个循环，盐雾测试1000小时。机械性能：钢底板为 0.8mm时，螺钉抗拔力不低于2350N； 扭力不低于 16.6Nm；拉力不低于 18270N；剪力不低于 11630N。

提供材料进口报关单

螺钉及附件的质保年限不低于30年。

	3
	钢材
	宝钢、武钢、包钢、沙钢、马钢、首钢、唐钢、宁钢、日照、鞍钢
	1、采用国产优质碳素结构钢Q235B、Q345B，其技术要求和性能指标应符合《优质碳素结构钢技术条件》（GB699-88）、《碳素结构钢》（GB/T700-2006）

2、钢构件的防腐配套涂层年限需达到15年以上。所有钢结构需进行喷珠（砂）年处理，不得以手工除锈，洁度须符合GB8923SA2.5级规定。

1)不易见的钢材表面均进行热镀锌处理，不小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值85um，小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值70um。

2)外露钢材表面先喷珠除锈达SA2.5后，再2*40um富锌底漆、2*40um环氧云铁中间漆、2*40um喷涂氟碳面漆（颜色由发包人封样确定）

3、油漆要求：底漆、中间漆、面漆须采用同一厂家产品，产家需提供以下产品试验报告：

1）底漆：耐盐雾试验5000小时，依据GB/T1771-1991，按照GB/T174-1989评级为一级；

2）中间漆：耐湿热试验1000小时，符合GB/T1740-79（89）一级指标要求；

3）面漆：耐老化试验1000小时，符合GB/T9757-2001标准中优等品的全部技术指标，

面漆颜色待定。

	4
	不锈钢板
	宝钢，博思格，山东冠洲
	1、选用0.5mm厚304不锈钢板，应符合《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ255-2012的规定；

2、钢板不得分层，表面质量不得有裂纹、气孔、结疤等影响使用的缺陷；

3、必须经过5%硫酸试验，腐蚀试验的腐蚀量不得大于5.5g/m2，同时应满足规范规定的其它试验检测要求。

4.涂层：氟碳，高耐蚀高耐候，涂层正面≥25UM,背面≥12UM（2涂或3涂）

	5
	镀铝锌压型钢板
	宝钢、台湾烨辉、江阴宗承、冠洲
	0.5mm厚彩色镀铝锌钢板，镀层为铝55%、锌43.5%、硅1.5%，镀铝锌量不低于150g/M2，屈服强度不低于300Mpa，涂层为氟碳涂层；(孔径2.5mm，穿孔率25±2%，涂层厚度正面25um，反面15um厚。）

	6
	氟碳涂料
	佐敦、兰陵、波磊
	树脂含量≥70%，并提供20年质保。

	7
	保温岩棉
	上海樱花、广州洛科威、欧文斯科宁、威伦维客
	1、采用定向岩棉板，符合国家标准GB/T19686-2005《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》，并取得UL723及CE认证。

2、指标要求：导热系数：0.037W/（m.k）；燃烧性能：不燃A1级；憎水率99.9%；质量吸湿率≤0.3%；腐蚀反应：不对与其接触的钢、铜、铝等金属材料产生任何的腐蚀作业；甲醛释放量：不释放甲醛；石棉成分检测：不含石棉成分；抗压强度≥65KPa；表层抗拉强度≥20KPa

3、厚度规格为50mm和100mm，金属屋面保温岩棉容重140Kg/m3；幕墙保温岩棉容重80Kg/m3。

	8
	玻璃棉
	欧文斯科宁、金海燕、炀和、威伦维客
	离心玻璃棉制品，容重16 Kg/m3，单层铝箔

	9
	防水透汽膜
	杜邦DUPOND、索普瑞玛SOPREMA、卡莱CARLISLE、科德邦、科顺、法莱格、杜邦特卫强、江苏凯伦
	0.5mm厚度聚丙烯防水透气膜，自带搭接胶条

1、满足纵向拉力≥255N/50mm, 横向拉力≥185N/50mm

2、抗钉杆撕裂性满足纵向≥180N 横向≥176N

3、满足水汽渗透性≥983.6g/m2﹒24h

4、断裂延伸率满足纵向≥40% 横向≥55%

5、低温弯折性—40℃

6、B1级难燃材料

	10
	PE隔汽膜
	杜邦DUPOND、索普瑞玛SOPREMA、卡莱CARLISLE、昂世、科顺、法莱格、杜邦特卫强、江苏凯伦
	0.3mmPE隔气膜，高密度聚乙烯制品

满足水汽渗透性≤2.0g/m2﹒24h

断裂伸长率：≥70%

拉伸强度：≥5.0KN/m

	11
	膜结构
	1.美国艾美TG—006T，

2.日本中兴化成FGT-600Sio2，

3.美国圣戈班SF—V—EC，
	膜材采用进口PTFE特氟龙玻璃纤维建筑膜材，表面涂层带二氧化钛超高自洁性能，抗拉强度≥6000N，厚度≥1.2mm。



	二、球屋面系统

	1
	铝合金型材
	广东兴发、福建南平铝业、广东坚美
	1）选用牌号为6063 铝合金，化学成分符合现行国家标准《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T3190的规定。

2）供应状态为T5、T6,符合现行国家标准《铝及铝合金加工产品的状态代号》GB/T16475 的规定。

3）铝合金型材尺寸允许偏差等级为高精级.并符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB5237 的规定。

4）铝合金型材：立柱型材主受力壁厚不应小于3.0mm；横梁：型材主受力壁厚不应小于2.5mm。

5）表面处理应采用阳极氧化。

	2
	铝单板（双曲）
	深圳方大、南平铝业、上海西蒙、绍兴耐胜、墙煌、吉祥

马斯德克、

基材采用西南铝、南平铝业、中铝
	1）选用3mm厚牌号为AA3003 铝合金，符合现行国家标准《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T3190 的规定。
2）供应状态为H24（表面经喷漆固化处理后，状态为H44）,符合现行国家标准《铝及铝合金加工产品的状态代号》GB/T16475 的规定。

3）外表面处理应采用氟碳喷涂四涂三烤，内表面处理可采用阳极氧化；氟碳涂层符合现行行业标准《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》JG/T133 的规定,膜厚应不低于40μm，阳极氧化膜厚度不低于《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规定》GB8013 中规定的AA15 级。

4）尺寸允许偏差等级符合现行国家标准《一般工业用铝及铝合金板、带材的尺寸允许偏差》GB/T3880的规定中的高精级。并符合现行行业标准《铝幕墙板板基》YS/T429.1,《铝幕墙板氟碳喷漆铝单板》YS/T429.2 的规定。

5）铝单板应为同一厂家同一批次产品，并保证产品外观色泽的一致，不得有色差。

6）装饰板固定在金属屋上的夹具由金属屋面系统厂家配套提供。

7）提供采用基材厂家的证明材料。

	3
	硅酮密封胶类（结构胶、耐候胶、密封胶）
	广州白云、杭州之江、郑州中原、百密得、广东新展、成都硅宝
	结构胶、密封胶要为同一品牌；

中性固化，对被粘结表面无腐蚀；

优异的耐高、低温性和耐大气老化性能，在-50～150℃仍保持良好的性能；

结构胶产品符合GB16776-97和ASTMC1184-95标准，且无需底涂；

耐候胶产品符合GB/T14683和ASTMC920标准，位移能力±50%；

石材密封胶需要防垂流污染和渗透污染；

所有胶需为同一品牌。

	4
	密封胶条
	青岛美德、江阴海达、宁波新安东
	高密度三元乙丙EPDM胶条或者硅橡胶

耐高低温性能，-50～150℃性能保持稳定

要求使用寿命不小于25年；

	5
	幕墙五金件
	广东坚朗、香港立兴、广东合和
	采购前送样确定样式及规格等

	6
	不锈钢驳接件（玻璃百叶夹具，点支式玻璃夹具等）
	广东坚朗、香港立兴、上海坚良、沈阳恒安
	304不锈钢制品，表面样式（拉丝或镜面）

采购前送样确定样式及规格等

	7
	地弹簧、门拉手
	多玛、盖泽
	采购前送样确定样式及规格等

	8
	电动开窗器（ 自动排烟窗器）
	徐州德博豪斯、北京吉时，佛山圳基，广州鑫申，常州拓德利。
	1，开启速度，要求1min内完成开启动作；

2，推力≥800N

3，推距≥800mm

4，要求提供官方检测电机三万次推出及拉回测试报告

5，通过国家公安部消防中心 3C 认证

6，通过《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》300 度高温测试报告；

7，除以上要求，同时需满足建筑门窗开启的其他正常需求。

	9
	手动开窗器
	徐州德博豪斯、北京吉时，佛山圳基，广州鑫申，常州拓德利。
	采用剪式，链式等形式手动高窗开启器，采购前要求送样，由发包人确定外观形式。一窗一套，技术要求：

    1、具有自锁功能，在风环境下保持窗扇的稳定

    2、开启推力不小于500N


3、200-300mm正常开启距离

    4、关闭锁紧力不小于100KG

	10
	成品预埋槽
	喜利得（瑞士）、哈芬（德国）、乔达（德国）
	1.槽式预埋件截面变化无90度转角突变，以避免应力集中，避免混凝土长期受高强度剪力而产生裂缝。

2.槽式预埋件采用不低于Q235号碳钢，表面应分件热浸镀锌处理，镀层厚度不宜小于55um。

	11
	化学螺栓
	杭州斯泰、上海鑫鱼、江苏奥德、喜利得
	需符合设计及相关规范要求

	12
	石材背栓
	德国喜利得、德国凯尔、英国倍洛得
	规格：M6

材质：316不锈钢

紧固方式：旋进式

要求提供产品项目质保书（50年）

要求通过ISO9001质量体系认证

	13
	亚克力板
	德国德赛固、德国雅大利（雅特璃）、日本三菱、美国LG
	规格：8mm厚实心板

材质：聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）

暂定无色透明板，要求透光率大于92%

硬度：要求表面硬化，6H硬度


	                              装饰材料

	1
	难燃胶合板
	兔宝宝、莫干山、千年舟
	

	2
	阻燃密度板
	兔宝宝、莫干山、千年舟
	

	3
	纸面石膏板
	兔宝宝、龙牌、可耐福
	

	4
	轻钢龙骨
	兔宝宝、龙牌、可耐福
	

	5
	LED 灯（筒灯、灯棒、灯带）
	雷士、飞利浦、三雄极光
	

	6
	射灯/效果灯
	华格、雷加尼、伊古奇尼、奥德堡
	

	7
	电缆、电线
	德力西、正泰、中策、球冠、天津小猫
	低烟无卤

	8
	油漆
	多乐士、佐敦、立邦
	

	9
	水性漆
	立邦、多乐士、嘉宝莉、三棵树
	

	10
	乳胶漆
	立邦、多乐士、华润、三棵树
	

	11
	橡胶地板
	诺拉、LG、盟多、阿姆斯壮
	


注：上述品牌仅为参考品牌，供应商所投产品可在参考品牌中选取，同时也欢迎各供应商选择等于或者优于参考品牌的投标产品，且所投产品的品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面应不低于上述参考品牌 。

二、工程量清单编制说明

说明：提供工程量清单及图纸电子稿，“浙江政府采购网”自行下载。

1.工程量清单说明

1.1工程量清单是采购人依据国家标准、采购文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随采购文件发布供供应商报价的工程量清单，包括其说明及表格。约定计量规则中没有的清单项目（或定额项目），其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与采购文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是响应报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4浙江省建设工程计价规则（2018版）及其配套文件（以下简称计价依据）是本工程计价的依据，除本采购文件有特别约定外均按计价依据规定执行。本工程执行浙江省、温州市现行计价相关文件。
2.响应报价说明

2.1响应报价应根据采购文件中的有关计价要求、采购单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2工程量清单中的每一清单项目（或定额项目）须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中供应商没有填入单价或价格的清单项目（或定额项目），其费用视为己分摊在招标工程量清单中其他相关清单项目（或定额项目）的单价或价格之中。

2.4分部分项清单项目（或定额项目）按下列要求报价：

2.4.1分部分项清单项目（或定额项目）计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.4.2供应商在响应文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。供应商投标的产品必须满足设计要求，其性能、主要技术指标参照或不低于工程量清单及采购文件中提供的技术标准和要求，采购人如有提供参考品牌的，供应商投标的产品品牌档次应参照或相当于工程量清单中参考品牌的档次，否则中标后采购人有权更换产品，并保持综合单价不变。

2.4.3在我市市区范围内凡具备预拌混凝土运输车及输送泵车通行条件的建筑工程，必须使用预拌混凝土，严禁在施工现场搅拌混凝土。

2.4.4在我市市区范围内禁止现场搅拌混凝土、砂浆的建设工程，实行招投标的，建设单位应当将使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的要求列入采购文件，供应商应将有关费用列入投标文件。
2.5.措施项目按下列要求报价：

2.5.1供应商根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用综合单价；以费率方式计价的，除另有规定外可参照《浙江省建设工程计价依据（2018版）》计取。供应商认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。

2.5.2本工程工期为210日历天，以采购人发出的开工令为准。

2.5.3安全文明施工基本费按计价依据（2018版）及温州市规定计取，供应商的响应报价不得低于规定费率的下限或基准费率的90%，否则按文件规定调整并保持投标总价不变。

2.5.4其他施工措施费：见工程量清单。
2.6 其他项目按下列要求报价：

2.6.1暂列金额：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.2暂估价：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.3计日工：以采购人提供的暂估数量进行计算，由供应商自主确定综合单价进行计算。
2.6.4总承包服务费：/

2.7规费应按《浙江省建设工程计价依据（2018版）》的费率标准计取。

2.8税金应按《浙江省建设工程计价依据（2018版）》的费率计取。

2.9本工程清单中的安全文明施工费响应报价应按《浙江省建设工程计价依据（2018版）》规定计取，供应商的响应报价不得低于规定费率的下限或基准费率的90%，否则按文件规定调整并保持投标总价不变。

2.10本工程不要求创文明标化工地。

2.11民工意外伤害保险费应按《浙江省建设工程计价依据（2018版）》规定的费率计取。

2.12社会保险费、住房公积金、税金应按《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》规定、《转发关于浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（温住建发〔2018〕299号）及温州市相关文件规定的费率计取，不得作为竞争性费用。
3. 评审

如响应报价中暂列金额、暂估价发生变动，或规费、税金等不按规定计取的，均视为响应报价计算错误，按采购文件有关规定执行。。

4.其他

4.1本工程中标单位在接到中标通知书后7个日历天内，根据商务标的内容，必须向采购人提供打印书面文件一式陆份，内容含《响应报价》、《编制说明》、《响应报价费用表》、《单位(专业)工程响应报价费用表》、《分部分项工程清单与计价表》、《施工技术措施项目清单与计价表》、《综合单价计算表》、《综合单价工料机分析表》、《施工组织（总价）措施项目清单与计价表》、《其他项目清单与计价汇总表》、《投标材料设备品牌选用表》等，作为签订合同、工程施工变更、办理竣工结算的有效依据之一。

4.2今后施工过程中，不论本工程施工范围或工程量增减如何变动，要中标人均需无条件接受并予以实施，工程量清单中项目如有修改，按实际工程量结算，结算方式执行采购文件及合同规定。
4.3投标报价时应根据清单描述并结合施工图、施工规范、技术标准、采购文件中的相关条款等进行综合报价，成交后将不调整综合单价；

4.4投标人应对现场进行全面踏勘，充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响及场地因素带来的工效降低，根据现场实际情况编制施工方案，其费用应在措施项目清单报价中的其他措施费中充分考虑；

4.5本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程设计图，按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以中标人与招标人签订的施工合同相关约定为准；

4.6本工程量清单仅提供清单工程量实际内容，投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》的规定及要求，使用表格及格式以招标文件提供的投标文件格式为准；

4.7工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在答疑时及时提出，以补充通知为准；

4.8本工程混凝土要求采用商品混凝土，是否泵送由投标人根据施工组织方案自行考虑；

4.9投标文件中属于技术、组织措施失误或因施工方案不能满足设计和规范要求而造成的变更或因施工方自身原因（包括非建设方同意的为便利于施工）造成的施工方案变更所增加的费用及工期，一律不予考虑；

4.10本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、采购文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
附件：工程量清单（Excel版清单），图纸（电子版）

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、并参照《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有的全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效响应处理。

3、无论响应过程中的作法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。采购人有权选择成交供应商的供货及服务范围。

4、本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、知识产权
5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
5.2供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
5.4供应商提供得货物或服务中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商成交而引起相关诉讼，由供应商承担。
6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效响应（无效成交）处理。
除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、本项目供应商如涉及分公司的，负责人等同于法定代表人（磋商文件以下同）。

8、为使供应商对本项目情况有所了解，供应商可自行到采购人实地进行现场勘察，以便获取由供应商自行负责编制磋商响应文件和签订合同所需的一切资料并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

9、法定代表人（负责人）授权书中法定代表人（负责人）必须签字或盖章，否则做无效响应处理。
10、本项目磋商文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。供应商须在响应截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求响应，否则责任自负。

11、供应商如果获取磋商文件后不来参与本次响应要在响应文件递交截止前给予书面告知及其理由，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情况将其列入不良供应商名单。
12、成交供应商必须是已申请加入浙江省政府采购供应商库的，未申请加入的请到浙江省政府采购网申请加入：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/。
13、本项目采用在线响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件

1.1 磋商文件发放

供应商网上自行下载磋商文件。

1.2 竞争性磋商文件约束力

▲供应商一旦获取了本竞争性磋商文件并参加磋商采购，即被认为接受了本竞争性磋商文件中所有条款和规定。

    1.3 竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为报价依据。
3、竞争性磋商文件的修改

3.1 在响应文件递交截止时间前，采购人有权澄清或者修改磋商文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为磋商文件的组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购机构在响应文件递交截止时间至少5个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5个工作日的，采购人或者采购机构顺延提交响应文件的截止时间。
3.3 补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。
三、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件。并对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应。实质性响应的磋商响应文件应该是与竞争性磋商文件要求没有重大偏离。未实质性响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许在基本满足采购技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2 供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致对其不利评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按竞争性磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。
2、磋商响应文件的组成  

▲磋商响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1 资格文件组成

	序号
	内容（以下1-9项内容供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。）

	1
	供应商的营业执照、税务登记证；（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章）

	2
	供应商参与政府采购活动响应资格声明函（附件一）

	3
	与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件二）

	4
	特定资格条件：（1）具备建筑钢结构工程专业承包二级资质及以上和钢结构工程设计乙级资质及以上；（2）拟派项目经理须具备建筑工程一级注册建造师，且具备安全生产考核合格证（B证）；项目专职安全员2名，具备安全生产考核合格证（C证）；（3）拟派的项目经理在开标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目经理。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。


2.2 报价文件组成

	序号
	内容（▲序号2-3项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。）

	1
	报价文件封面（格式自拟）

	2
	报价一览表（附件三）

	3
	分项报价表（附件四）(工程量清单以发出的Excel版清单为准)\磋商函附录条款的要求

	4
	供应商提供中小微企业声明函（监狱企业提供证明文件、残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函）


2.3 商务技术文件组成

	序号
	至少应包括以下内容（供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。）

	1
	商务技术文件封面（格式自拟）

	2
	磋商响应函（附件五）

	3
	供应商法定代表人授权书（附件六），如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。

	4
	法定代表人诚信响应承诺书（附件七）

	5
	供应商相关资质、资信或信用证书、荣誉证书、获奖证书等（如有则提供，扫描件加盖有效公章）

	6
	供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章）

	7
	供应商业绩（如有则提供）

	8
	商务偏离表（附件八（一））、技术偏离表（附件八（二））

	9
	项目技术及服务方案，包括但不限于以下（具体见评审办法）

	10
	根据磋商文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。

	11
	其它供应商须说明的资料（如有则提供）

	12
	供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在响应文件页码。


3、采购内容填写说明

3.1 磋商响应文件格式

供应商应按照磋商文件第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成磋商响应文件。

4、响应报价

4.1 供应商应按磋商文件中《报价一览表》填写响应总价；按照磋商文件中《分项报价表》填写分项价格。
4.2 供应商应报出本项目所包含的所有单价和总价，并且报出价格组成表。因供应商原因造成响应报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计响应报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥响应报价3%者，作为重大偏差判定，磋商小组应当否决其投标，错误绝对值累计＜响应报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对响应报价不作调整。
凡采购文件要求、工程量清单或工程造价组成应计算的费用而供应商未报，均视为缺漏费用。视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对响应报价不作调整。
填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。
6、保证金：无

7、磋商响应文件的有效期

7.1 自响应文件递交截止时间起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。

7.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3 供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

8、磋商响应文件的编制

8.1 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应响应（电子响应）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

8.2 供应商应当按照本章节“磋商响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制磋商响应文件。

8.3 本文件《第六部分 磋商响应文件格式》中有提供格式的，供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 磋商响应文件格式》未提供格式的，请各供应商自行拟定格式。

8.4 《磋商响应文件》内容不完整、编排混乱导致《磋商响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由供应商自负。

8.5 《磋商响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

8.6 供应商没有按照本章节“磋商响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读磋商文件，或者没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

9、磋商响应文件的签章

9.1 《磋商响应文件》的签章：见《第一部分  磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

9.2  根据磋商文件要求在磋商响应文件相应位置由供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖供应商公章的采用CA电子签章。
9.3 CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、磋商响应文件的形式

10.1 磋商响应文件的形式：见《第一部分   磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

10.2 “电子加密磋商响应文件”：“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。

10.3磋商响应文件的份数

磋商响应文件的份数：见《第一部分   磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

四、磋商响应文件递交
1、磋商响应文件的上传和递交
“磋商响应文件”的上传、递交：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

2、“电子加密磋商响应文件”解密和异常情况处理
“电子加密磋商响应文件”解密：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

3、磋商响应文件的补充、修改或撤回


3.1 供应商应当在响应文件递交截止时间前完成磋商响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回磋商响应文件。响应文件递交截止时间后递交的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2 响应文件递交截止时间后，供应商不得撤回、修改《磋商响应文件》。

4、磋商响应文件的备选方案
供应商不得递交任何的响应备选（替代）方案，否则其磋商响应文件将作无效标处理。
五、磋商和评审

1、开启响应文件
1.1 采购机构按磋商文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
在线开评标进行时，供应商响应代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”、“多轮报价函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
1.2 磋商流程

（1）向各供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，其磋商响应文件按拒收处理。
（2）磋商响应文件解密结束，磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。
（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商，直接要求供应商进行最终报价。

（4）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。

（5）开启所有实质性响应的供应商的最终报价。
（6）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
2、评审

2.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：
1）审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性磋商文件确定的评审办法对供应商进行排序，推荐候选供应商，将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2 评审应当遵循下列工作程序：

1）磋商响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

   （1）资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参与磋商资格。

   （2）符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

3）比较与评价。按竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3 本次采购，供应商的最终报价均超出采购预算的，本次采购做废标处理。
2.4 ▲供应商存在下列情况之一的，磋商响应文件按无效处理：
1）磋商响应文件未按磋商文件要求签署、CA电子签章的；

2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括磋商文件中明确要求不得偏离的采购要求，存在负偏离的）；
5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商最终报价超过其磋商响应文件中报价的；

9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.5 ▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效响应处理：

1）未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）除2.4条款以外，出现其它明显不符合采购要求的磋商响应文件；

3）除2.4条款以外，出现其它不符合磋商文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。
2.6 ▲磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

2.7 磋商小组在评标中，不得改变磋商文件中规定的评标标准、方法和成交条件。

2.8 评标时如遇到磋商文件未规定的特殊情况，由磋商小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9 磋商小组对未成交的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。
3、磋商响应文件的澄清

3.1 为有利于对磋商响应文件的比较和评议，必要时磋商小组可要求供应商对磋商响应文件相关事宜进行澄清。磋商小组将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供供应商澄清、说明时间不少于30分钟，供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明将导致对其不利的评定。

3.2 供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。供应商的澄清、说明不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

4、响应文件递交截止时或评审过程中有效供应商不足三家的，不予开标或评标。根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库【2015】124号文件）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

    5、评审原则

磋商小组按照竞争性磋商文件的要求和条件对磋商响应文件进行评估，综合比较与评价。
5.1 磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行询标澄清。

5.2 磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。   

5.3 磋商小组对合格供应商的磋商响应文件和最终报价进行综合评定。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终报价，进行综合评分。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过磋商响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效响应处理。

5.4本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商。
6、有下列情形之一的，视为供应商相互串通响应：
6.1 不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

6.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

6.3 不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

6.4 不同供应商的磋商响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

7、经磋商小组认定供应商进行串通响应的，磋商小组可以对相关供应商做出无效响应处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
六、授予合同

1、磋商小组推荐的成交候选人经采购人确认后在浙江政府采购网上公示，各供应商对评审结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。成交公告期限为1个工作日，公示期结束后，采购人将根据磋商小组提交的书面评审报告和评审结果最后确定成交人。

    2、成交通知书

2.1 评审结束后，采购机构在浙江政府采购网公告采购结果，同时发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

2.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格的，应当承担法律责任。

2.3 成交无效

1）发现成交供应商资格无效或成交供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

    3、磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

    4、签订合同

4.1 成交供应商须主动联系采购人或采购机构领取成交通知书。成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

    4.3 拒签合同的责任

    成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

5、代理服务费及履约验收服务费
成交供应商须按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）中的收费标准80%向代理机构交纳代理服务费，代理服务费包含在报价总价中。
第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小业的，联合体视为中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业的认定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分。
（4）本项目对小型和微型企业的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、供应商享受享受中小企业扶持政策应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）
4、供应商享受监狱企业扶持政策应提供以下证明材料：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受扶持政策。
5、供应商享受残疾人福利性单位扶持政策应提供以下证明材料：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受扶持政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按响应文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按响应文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受扶持政策。
7、供应商采用其他小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的产品响应的，应提供所投产品制造单位属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖供应商公章，否则不享受扶持政策。
二、说明：如为专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
附件1：
    中小企业声明函（服务、工程）

     本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                　　　　　
2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。
附件2

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：                
日期：
备注说明：
1、如中标，将在成交公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分  合同格式（参考格式）

第三部分   合同条款及格式

第一部分 合同协议书
发包人（全称）： 温州科技馆                

承包人（全称）：                           
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就温州科技馆改造提升项目-场馆修缮工程有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：温州科技馆改造提升项目-场馆修缮工程。
2.工程地点：                                。
3.工程立项批准文号：                          。
4.资金来源：            。
5.工程内容：                                  。
6.工程承包范围：                (含金属屋面、钢结构、整馆消防及暖通、球幕影院装修、科普剧场1、2装修)的优化、细化设计、材料采购、加工、制作、试验、运输、安装、调校，封头、收口及其他为完成项目(含金属屋面及钢结构)工程而发生的相关的施工措施、管理、配合等工作；具体详见发包人提供的设计图纸、相关文件及工程量清单。
二、合同工期
计划开工日期：      年      月      日（具体开工日期以开工令为准）
计划竣工日期：      年      月      日
工期总日历天数：210日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准 
工程质量符合标准：按国家施工验收规范一次性验收合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                  整 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：人民币（大写）                (¥             元)；
（2）专业工程暂估价金额：人民币（大写）             (¥            元)；
（3）暂列金额：人民币（大写）               (¥            元)。
2.合同价格形式：固定综合单价，可调总价。
五、项目经理
 承包人项目经理：             ； 

六、合同文件构成
下列文件一起构成合同文件及解释顺序：
（1）本协议书
（2）中标通知书；
（3） 采购文件；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）磋商函及其附录；
（6）通用合同条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单或预算书；
（10）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于           年      月         日签订。
十、签订地点
本合同在                                 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同  经各方签字盖章，承包人提交足额的履约保函后生效。
十三、合同份数
本合同一式  拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆份，咨询方贰份。
发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                  （签字）
地  址：                                   地  址：                  
邮政编码：                           邮政编码：     
电  话：                               电  话：     
传  真：                             传  真：     
开户银行：                                 开户银行：                     
账  号：                                   账  号：                     
电子信箱：                               电子信箱：                       
第二部分 通用条款
本工程的合同通用条款使用建设部、国家工商行政管理局2013年7月1日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：刘天进； 证书号：33000400。
1.1.2.5 设计人：
名称：                 ；证书号：            。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地。
1.1.3.9 永久占地包括：工程规划红线范围内的土地。
1.1.3.10 临时占地包括：发包人不提供项目红线外临时用地。
1.1.6其他
1.1.6.2专用条款补充词语定义及解释：本合同专用条款中所用到的下列词语仅限于以下赋予的定义与解释。
（1）下浮率：即中标浮动率＝[供应商的响应报价(扣除其中的暂列金额、专业工程暂估价)÷招标控制价(扣除其中的暂列金额、专业工程暂估价)－1]×100%。本合同下浮率为   %。
（2）基准日：本合同的基准日为2022年 5月 15 日。
（3）信息价：仅指《温州建设工程造价信息》（综合版）与《浙江造价信息》（正刊）。《温州建设工程造价信息》（综合版）中没有的材料价格可采用《浙江造价信息》（正刊），二者都没有的为无价材料；人工市场信息价仅指《温州建设工程造价信息》（综合版）上发布的温州市建设工程人工市场信息价。
（4）不平衡报价：承包人提供的已标价工程量清单报价中分项综合单价高于投标时所有有效响应报价中对应分项综合单价的平均价10%（含），（若有效响应报价单位超过4家，则去掉最高价和最低价后的平均价），则界定承包人该项报价为不平衡报价。
（5）不平衡报价增加工作量结算单价：投标时所有有效响应报价中对应分项综合单价的平均价（若有效响应报价单位超过4家，则去掉最高价和最低价后的平均价）。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：国家、建设部、浙江省及温州市有关工程建设的法律法规和政策性文件（如有冲突，按就高原则处理）。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、建设部、浙江省及温州市建筑工程相关的施工及验收规范、标准（如有冲突，按就高原则处理）。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备。没有相应标准、规范时，采用国际相关标准、规范或温州市现行通常做法。
1.5 合同文件的优先顺序
根据协议书第六条执行。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前；图纸会审和设计交底时间为开工前5天。
发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸4套（包括承包人制作竣工图资料的图纸）。另外需增加，费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的设计图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程总进度计划、总资金使用计划、年度资金使用计划、实施性施工方案及施工方案说明等。
承包人提供的文件的期限为：承包人应在签订合同后15日内向发包人提供符合发包人要求的施工组织设计、工程总进度计划、总资金使用计划、年度资金使用计划、实施性施工方案及施工方案说明。每月20日之前提交本月工程进度表、下月进度计划及下月资金使用计划，并上报监理与发包人。
承包人提供的文件的数量为：按需提供；
承包人提供的文件的形式为：按需提供；
发包人审批承包人文件的期限：监理工程师应在收到此计划后的7天内审核并转报发包人核备。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人驻项目办公所在地         ；
发包人指定的接收人为：          。
承包人接收文件的地点：  承包人驻项目办公所在地              ；
承包人指定的接收人为：            。
监理人接收文件的地点：  监理人驻项目办公所在地              ；
监理人指定的接收人为：            。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。
1.10.2场外交通
关于场外交通：发包人已提供场外道路，场外桥。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：工程规划红线范围内为场内交通，其余范围为场外交通 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工条件由承包人自行负责解决，费用由承包人承担。如遇特殊情况（如三通一平、临时占道），另行协商。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包单位必须对本工程相关资料进行保密，如果因承包单位原因导致相关资料对外泄漏，由承包人承担给发包单位、设计单位及其他相关单位造成的全部直接、间接损失。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归属发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与本合同无关的其他事项。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在响应报价中，发包人不再另行支付。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：参照专用条款12.1.1.3执行。
2. 发包人
2.1 许可或批准
2.1.1发包人按时办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，若因发包人原因未能及时办理完毕相关许可、批准或备案，工期相应顺延，但因工期顺延引起的费用承包人不得向发包人索赔。
2.1.2施工过程中需要使用的临时场地根据场地实际情况，由承包人自行解决，并自行解决因采取施工措施须借用的临时用地。承包人在退还使用过的临时用地前应自费恢复该临时用地原有的使用功能，费用另行协商。如因承包人撤离前未按要求进行恢复或未达到使用标准，将由发包人委托第三方对其进行恢复，所产生的费用将从应付给承包人的任何款项中扣除。
2.2 发包人代表
发包人现场代表：
姓名：          ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人内部管理规定执行。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期3天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工用水、电已具备，开工前由发包人提供总的水电源接口，由承包人引至所需位置。水、电可装表计量，费用由承包人自理。电讯设施由承包人自行解决，费用由承包人自理。（2）向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。（3）施工现场所需费用由承包人根据施工方案及现场条件列入其他措施费中，相关费用包干。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。
发包人是否提供支付担保：不提供。
发包人提供支付担保的形式： /  。
2.6承包商责任
1、承包商应做好工期、质量、安全的管理与协调，包括整个工地内部安全文明、治安、环境卫生、工程施工配合、安排管理等统一协调工作。施工办公用房、仓储等临时设施由承包人负责自已落实、负责技术资料的查验、签字、盖章、汇总及档案馆归档。
3.1 承包人义务
3.1.1 承包人的一般义务
3.1.1.1承包人须遵循监理及发包人所有合理指示和要求，按合同文件规定执行及完成本合同工作内容，并提交合格工程竣工资料。
3.1.1.2承包人须对本工程安全、质量负全责，包括全面负责一切现场作业、施工方法和已完成工程的完备性、稳妥性及安全性。
3.1.1.3承包人必须遵守监理及发包人制定的相关施工现场管理制度及规定，并应主动了解前述制度规定，承包人应自行承担未能充分了解和遵行前述制度相关约定的责任。 承包人须配合发包人的总体安排，在工程进行期间采取相应措施而保障任何第三方免受损伤、死亡或其它受侵害事项，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
3.1.1.4  一旦发生任何事故，承包人应立即向监理及发包人报告事故的详情。此外，在发生任何伤亡或重大安全事故或环境事故时，承包人应立即用最快的可行方法通知监理及发包人，同时按政府有关要求处理。
3.1.1.5  承包人须查阅所有与本合同有关的其他合同文件。除另有声明外，视为合同文件所含的资料已足够 承包人按合同规定完成本工程。
3.1.1.6现场主要标高、定位点由发包人提供，具体的工程定位、放样等则由承包人自行负责。 承包人须在本工程开工前核实与本工程相关的所有尺寸和地面标高，在工地正式展开工作前， 承包人须派专人至工地复核将会影响到本工程的定位、标高、尺寸等实地资料，发现问题时立刻向监理及发包人报告并要求其发出指示。 承包人需自行承担未事先核实定位、尺寸、标高以及自身未准确定位、放样所产生的一切损失及费用。
3.1.1.7承包人须自行负责在发包人指定的临时用电和用水接驳点接驳，可实行挂表计量，水电费应按承包人挂表数加损耗进行收费，并负责所需的接驳管线，施工用水电费由发包人按当地规定标准代为支付，由承包人定期向发包人支付。具体方式由承包人与发包人协商确定。
3.1.1.8承包人在开工前向监理提供有关人员的上岗证及有关设备的年检合格证。
3.1.1.9在分项（专项）工程施工前编制专项施工方案，经监理单位审批并报发包人备案后实行；如按相关规定需要专家论证的方案，承包人需组织相关工作并承担相关费用。
3.1.1.10承包人如需搭设相应临时设施应遵循发包人整体安排，不得影响其他相关工程的施工。施工期间根据现场实际情况，如需迁建已建造的临时设施，承包人应负责迁移的工作及费用。
3.1.1.11承包人应遵守发包人有关工程施工、材料和设备进出现场以及现场存放方面的一切规章制度。在工程施工期间，承包人将其作业范围限制在现场以及承包人得到的经发包人同意作为工作场地的任何区域内，并妥善存放与处置多余的材料与设备，保持现场不出现任何不必要的障碍物。
3.1.1.12承包人在竣工综合验收前将多余材料、半成品、自有设备撤离现场，所有临时设施全部拆除，并清理完毕，承包人须清洗整个外幕墙，并清理与修缮有关的项目，除去一切标志、污斑、油漆、指印和其他的油污和赃物,此类清洁、善后工作须达到发包人满意，费用由承包人自理。 
3.1.1.13工程周边的高压线, 承包人在布置机械时应注意避让,若无法避让,则应做好相关的保护措施。
3.1.1.14 承包人应做好施工过程中有关书面、影像等资料的收集工作，对于工程结算中施工图纸、各类联系单中描述不清的事项，承包人应提供有关原始书面、影像等资料，否则，不计入结算内容。 承包人发现施工技术资料任何错误或异常，应及时通知监理及发包人。发现错误和异常隐瞒不报仍继续施工给发包人造成损失的，发包人有权追究承包人责任。
3.1.1.15 承包人应按要求进行中间结构验收，提供相关的供货合同、使用的材料、产品等的有效认定证书等资料，现场使用的产品必须要有规定的标识。
3.1.1.16已完工工程未交付发包人之前，承包人负责合同范围内已完工程的保护工作，所产生的费用由承包人承担（若发包人要求承包人采取特殊措施保护的，发生时双方另行协商，相关费用由双方协商确定。）；保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在承包人的合同价中。若由承包人原因损坏他人施工成果的，必须承担赔偿责任。
3.1.1.17 承包人针对本项目应自行配备具有BIM模型建模，指导承包人自身施工的BIM专业能力。
3.1.2 承包人应履行的其他责任与义务：
3.1.2.1项目安全生产的约定： 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于 承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
3.1.2.2 关于治安保卫的特别约定：① 承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担安全保卫工作和提供相应设施，以保护公共安全，并提供方便。② 承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全。 承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。③ 承包人应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。 承包人须加强施工区域范围内的安全管理工作，禁止本工程以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任和由此发生的费用由 承包人承担。④ 承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照温州市建委颁布的施工现场用电管理的相关规定执行。承包人按GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》做好现场各项工作，设置必要的消防水源和消防器材及设备。
3.1.2.3关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应根据工程特点和现场实际情况编制临时用电施工方案、安全生产管理办法、各项安全防范应急预案，报发包人、监理单位审批同意后实施。
3.1.2.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费单独支付。 承包人应根据建办【2005】89号文件（关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知）精神，在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单，待工程首月安全文明检查合格后由发包人支付安全防护、文明施工措施费50%的金额，随首期工程款支付，余款根据随后工程进展，随每期进度款支付。该资金须专款专用，并受发包人、监理及发包人的监督检查。若 承包人未按发包人、监理及发包人提出的安全文明问题进行及时整改的，发包人可暂扣或延期支付该期工程款。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由 承包人承担。给发包人造成损失的由承包人负责赔偿。
3.1.2.5 施工现场清洁卫生的要求：达到市、区政府规定的文明施工要求，夜间施工时间应符合环保部门要求，费用包含在承包人的合同价款中。禁止向河道、湖泊排放杂物、污水、泥浆等，如有违反，承包人承担所有责任。
3.1.2.6承包人应做的其他工作：
（1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自行承担施工现场的安全保卫工作及相应设施费用。

（2）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求（不少于）：一间办公室（配备办公桌椅、空调等），费用由承包人承担。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：根据温州市有关规定办理应办理的手续，费用由承包人自理。因承包人原因造成违规处罚及相应责任由承包人承担，承包人应及时整改，积极消除影响。

（4）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、绿化的保护工作：施工场地范围内树木及绿植的迁移及恢复、砍伐须得到监理、发包人书面批准；对已知的地下管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）的保护。保护工作承包人征得当地管理部门同意后实施，保护期间发生的损害赔偿责任由承包人承担；如承包人发现事先未知的地下管线、文物等，应及时通知发包人并保护好现场，会同有关部门后采取处理措施，相关费用由双方协商确定。

（5）施工场地清洁卫生的要求：严格按照规定的文明施工要求执行，禁止向河道排放杂物、污水（施工场地内的排水须经澄清后有组织的排出），遵守温州市卫生城市规范条例及相关规定要求（如按规定办理工程建设临时排水许可证等），违者后果自负。交工前，承包人应自行清运、清理完毕发包人提供场地范围内的所有机械、建筑垃圾、生活设施等所有发包人认为应该清理、清运的物品，费用包含在承包人的响应报价中。施工中所有建筑垃圾清场费用全部由承包人付费承担清理，建筑垃圾清场由承包人负责组织。施工临时道路及办公区场地须硬化，保证施工场地清洁卫生符合环境卫生管理的有关规定。土石方、泥浆等弃渣外运中，承包人需按市、区有关文件规定办理相关手续，自行负责渣土准运证、清运证等相关手续的办理，费用已包含在合同价款中，由承包人承担；
（6） 承包人按要求办妥外来人员的暂住证、务工证等证件，办理或配合协助办理施工许可证及开工前其他应办的手续。

（7） 施工期间由于施工承包人原因造成对建筑物进行沉降、平面位置监测，并形成文稿报告。

（8） 协调与地方的关系：在施工期间，承包人应负责协调并处理好与其承包的工程所在地的地方政府、附近的有关单位（市政、城管、环保、交通、治安、绿化、卫生及附近厂家商户等）、附近居民的关系，还应注意做好环境保护工作，以利于工程顺利进行，发包人将给予协助。如因承包人处理不当导致工程暂停施工或者造成附近居民投诉、向发包人索赔、或引起相关部门的行政处理事件，则由承包人负责，不得因上述原因向发包人提出增加费用或延长工期，若发包人因上述原因承担赔偿责任，有权向承包人全额追偿。

（9） 承包人应做好用地红线内及红线外周边的交通组织、疏导工作，合理组织施工。加强对周边道路及交通设施等设施的保护，相关费用投入由承包人承担，发包人不予补偿。

（10）承包人需无条件按相关规定组织进行分包招标工作（分包采购文件须发包人书面认可，如加固工程），并按采购文件约定订立分包合同，由于承包人原因引起的二次招标工作滞后的，工期不予补偿。

（11）施工安全保卫工作及施工照明、现场用水用电的责任均由承包人自费负责承担,安全保卫工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围墙），并对临时用水、用电设施的安全负责。如施工期间发生人身伤亡事故或其他安全责任事故，由承包人承担全部责任和费用。发包人因此承担责任的，有权向承包人全额追偿。

（12） 承包人应在整个承包工程中进行全过程控制，对可能会影响到工地安全和正常施工秩序的事件制定预防措施，负责做好施工期间社会治安管理及维护社会稳定工作。若发生民工因承包人拖欠工资等事宜而聚众闹事、占领工地、妨碍工程或发包人正常工作类事件，承包人须立刻采取措施妥善处理解决，以确保本工程的进行不会受到影响。若承包人在有关事件发生后3天内仍不能处理完毕，发包人有权采取包括但不限于直接发放民工工资等一切必要措施控制事态的发展，直至解决纠纷事件。在上述事件发生情况下，视为承包人没有尽到合同文件所要求的管理责任，承包人须承担工期延误、额外费用增加及法律上和诉讼上的一切责任，而发包人有权将上述控制事态发展的费用，从按合同应支付给承包人的款项内全部扣除，或作为债项而向承包人追讨。
（13） 承包人须遵循发包人的合理指示保护所有公众财产，包括现有斜坡、道路、树木及公共设施等免受本工程引致损坏，并自费修复所有的损坏。
（14）对于以上内容如承包人未按要求实行，可由发包人或发包人委托第三方进行，所产生费用将从应付给承包人的任何款项中扣除。
3.1.3图纸及施工详图细化设计
3.1.3.1发包人和发包人负责提供设计图纸， 承包人进行施工图细化设计，优化设计费用包含在响应报价中。
（1） 承包人有义务对发包人提供的设计图纸进行审查（复核），若有疑问或发现错误应及时向监理和发包人提出，由监理和发包人予以明确。
（2） 承包人进行施工详图细化设计时应在满足本合同质量要求的前提下，结合本项目设计图纸、钢结构材料采购、加工制作、构件运输、安（吊）装方案及施工过程中结构的整体及局部、充分考虑结构的焊接变形、安装变形等相关因素进行细化。细化设计单位不得更改设计构成，杆件尺寸，连接方式，材质等；节点细化除满足结构受力要求外，应注重细节，如节点板尺寸及平顺过度等，保证外观效果；对弧形构件，细化设计与加工应保证实现，不得以折代曲；圆弧区域矩形或H型断面构件的主轴方向，必须放样推敲，确保外观设计效果；钢结构支座、型钢混凝土构件等，必须结合图纸精细放样，全面考虑节点区构造的影响。
（3）施工图细化、优化设计完成后需经设计单位确认、并报监理及发包人备案后，方可作为加工制作的依据。若施工图细化设计图未能获得上述有关单位的同意而引致工期的延误及费用的损失，均由 承包人自行承担。
（4） 承包人在其施工图细化设计周期内需预留14个日历天的设计人审核时间，在审核过程中发现施工详图细化设计文件与本合同文件的要求及设计人的意图不符， 承包人必须在接通知后14个日历天内按本合同之规定进行修正并承担相关费用，否则将按 承包人工期延误条款处理，但上述审核并不免除 承包人按本合同规定对施工图细化设计应负的责任。
3.3.2 承包人在提供施工详图细化设计图纸的同时，须提供如下预算资料：
（1）按合同文件规定编制《钢结构加工制作（细化设计）工程量清单》。
（2）按合同文件规定编制《施工图细化设计预算文件》。
（3）按构件清单提供细化设计前后材料用量对比分析表。
3.1.3.3施工详图细化设计后的预算应满足设计要求的费用，否则发包人有权要求承包人修改，直至达到设计及发包人满意为止，工期计划不因此而调整。
3.1.4钢结构施工（含金属屋面）
3.1.4.1加工制作的约定
（1） 承包人应依据设计图纸及审查批准的细化设计图纸进行钢结构加工制作。
（2）钢结构（含金属屋面）的表面处理及其涂装工艺必须经监理工程师验收后方可实施。
（3） 承包人应对其所采购的材料和采用的工艺满足本合同要求负全部责任。发包人、监理及发包人对材料、工艺等的检验和批准不意味着可以减轻或免除 承包人在合同中所应承担的任何责任或义务。
3.1.4.2 运输及包装
（1）在钢结构（含金属屋面）工厂加工制作的成品构件出厂前， 承包人应按合同文件及设计图纸、施工详图细化设计图纸、设计变更通知单和有关规范进行自检达并到合格后， 承包人向监理机构提交自检合格报告并经监理机构验收合格后方可运往工地现场。
（2）构件在运输途中包装及保护措施由 承包人自行负责，由于承包人采用的防护措施不充分而造成的损坏，由承包人自行承担一切损失及费用。
（3） 承包人大型施工机械进退、超大件或超重件的运输，由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。大型施工机械进退、超大件或超重件的运输所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。
3.1.4.3现场安装
（一）现场安装
（1）钢结构现场安装前， 承包人应编制详尽的施工组织报告，内容包括钢结构的分块方式，施工方案，卸载次序等；依据既定的施工方案，进行施工模拟分析，保证施工过程各阶段结构整体及构件承载力，刚度及稳定性满足设计要求。
（2）在施工过程中， 承包人必需服从监理及发包人的统一协调，同时与发包人另行招标或其他方式确定的专业工程人及其它独立施工单位进行协调、配合双方工程交接界面的工作； 承包人须负责安排、统筹、管理及紧密配合发包人另行招标或其他方式确定专业工程人及独立施工单位施工的工程，并提供一切所需的协调、管理服务及设施，以便各单位能按工程师指示施工，并且能按时完工。因缺乏协调而导致的工期延长、费用增加、窝工的任何索赔等，发包人将不予考虑。
（3）根据监理及发包人要求，向后续相关单位无条件提供施工现场内标高、定位基准、轴线等有关技术参数和资料，满足现场移交和资料移交要求。否则，由此引起的工期延误和经济损失由 承包人承担。
（4）覆盖前的隐蔽工程，承包人应书面通知监理及发包人到施工现场检查，经检查合格后办理隐蔽工程验收手续。否则由此造成的质量后果由承包人负责。
（5）施工期间要对施工现场及周围属于施工现场区域内通行的车辆和行人提供必须的安全通道和安全防护。
（6）钢构件的制作、安装质量标准必须符合现行的有关国家标准和规定。钢构件的拼装和焊接应尽量在工厂内完成，以减少现场工作量，降低施工误差。 承包人应根据自身的生产条件和运输条件，并考虑到现场环境，合理划分拼装及运输单元。在运输过程中应采取措施防止构件翘曲变形，在工地应妥善堆放、就位。
（7）拼装和焊接时应采用合理的施焊顺序，严格控制焊接变形，减少焊接产生的次应力，在单元焊接结束后应采取消除焊接次应力的措施。
（8）钢结构加工前对各节点实地放样，仔细校对有关尺寸和构件间的关系的准确性。
（9）由于构件类型较多，为便于现场组装，构件出厂前应进行编号，涂以明显标志。
（10）构件和节点在运输过程中，应采取措施防止节点和构件翘曲变形，在工地按安装顺序妥善堆放、就位，不得相互挤压、碰撞。
（11）吊装前应进行现场试拼装，必须保持各部分尺寸符合设计要求，方可进行工地正式安装。
（二）防腐、防火涂料施工注意事项
（1）各部位钢结构涂装要求详见钢结构设计统一说明。
（2）所有防腐涂层材料的质量标准应符合现行国家标准，并应具有生产厂家出具的质量证明书或检验报告。
（3）钢结构防火涂料必须有近三年国家检测机构的耐火性能检测报告和理化性能检测报告，有消防监督机关颁发的生产许可证。
（4）选用的防火涂料质量应符合国家有关标准的规定，有生产厂方的合格证，并应附有涂料品牌，技术性能，制造批号，储存期限和使用说明等。
（5）面漆颜色由建筑师确定。
（6）防腐、防火涂料必须具有相应施工资质的队伍施工。
（7）为保证防腐涂装质量及涂层间兼容性，防腐涂装底、中、面漆应采用同一厂家产品。
（8）配套防腐层的耐候性与防腐性能需满足人工气候老化试验不小于6000小时。防腐配套涂层使用年限需达到15年以上，所有技术指标均需符合相关国家标准并由国家权威专业机构出具相关检验报告。
3.1.4.4检查
（1）监理及发包人在加工制作过程中有权随时在制造现场检查和查阅相关资料， 承包人应提供协助工作。 承包人应允许监理及发包人相关人员进入钢结构加工的任何车间及设施和随时检验合同设备，如果发现钢结构加工制作成品的质量不符合合同标准，监理单位有权提出意见，承包人应采取必要措施予以处理。
（2）制造过程中的质量控制点及监理工程师明确提出的须由监理工程师参加并签证的质量点或关键性工序的质量检验， 承包人应在检查前48小时通知监理工程师，除监理工程师另有指令外， 承包人应按时进行检查，除向监理工程师当场提供检查数据外，还应及时提供检查报告。
（3）钢材材质、焊缝、涂层厚度等由 承包人自检，除此之外，发包人、监理及发包人有权现场随机取样，并委托国家级第三方检测单位复检， 承包人应积极配合复检并提供协助，因配合或协助产生的费用已包含在响应报价中。复检合格复检检测费用由发包人承担；复检后不合格，复检检测费用由承包人承担。
3.1.5承包人提交的竣工资料的内容：承包人应按《建设工程档案资料规范》等规定及时收集、整理相关工程资料，须提交6套完整的工程竣工资料及竣工结算资料，并纳入发包人资料范围。
承包人需要提交的竣工资料套数：6套。   
承包人提交的竣工资料的费用承担：费用由承包人承担。若工程资料不完整，按工程结算价扣罚5‰的资料损失费。
承包人提交的竣工资料移交时间：本工程竣工前。
承包人提交的竣工资料形式要求：6套文本及2套电子光盘。
3.1.6承包人应履行的其他相关义务：
（a））承包人负责修缮工程的所有测试（含消防、空气、沉降、钢结构变形观测、抗震、可靠性）及避雷、接地工作。并负责联系和通过质监部门的验收，合格后纳入工程整体性竣工验收。
（b）承包人必须切实做好安全施工、文明施工、遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生、施工人员安全保险等工作，因违章而导致罚款和其他一切后果，均由承包人负责。若因承包人原因发生安全事故，由承包人自行负责并承担费用，其责任和费用与发包人无关。不得损坏其他单位的成品，若有损坏须负责赔偿相关损失。采取有效措施，保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清除垃圾等，否则由此引起的责任和经济损失均由承包人自负。承包人在施工中应按照国家有关施工规范和规程施工，施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故，均由承包人负责。
（c）在工地现场开展工作前，承包人须派人在工地复核会影响到本修缮工程土建方面的定位、标高、尺寸等实地资料的正确性，并在发现问题时立即向发包人提出报告并要求发出指示。尽早在施工前通知发包人所有影响其他专业施工的事项，通知放置电缆、电线管、其他管道、与预埋件等，并预先提交图纸绘述影响其他事项的位置、数量、范围等给发包人审批。一切因承包人未能遵守此条款而对发包人造成的损失及费用（包括拆除及修补费用），发包人视情况追究其责任。
（d）承包人在开工前向监理方提供有关人员的上岗证及有关设备的年检合格证。
（e）在质保期内，若出现工程质量问题，承包人应在接到通知一日内予以答复，并应及时到场修理。质保期内发生的非发包人原因造成的故障，由承包人无条件修复，所产生的一切费用由承包人承担。在质保期外，承包人仍应及时提供技术服务，由此产生的费用承包人与发包人协商
（f）承包人应做好施工过程中有关书面、影像等资料的要求：对于工程结算中施工图纸、各类联系单中描述不清的事项，承包人应提供有关原始书面、影像等资料，否则，不计入结算内容。承包人发现施工技术资料任何错误或异常，应及时通知监理人和发包人。发现错误和异常隐瞒不报仍继续施工给发包人造成损失的，发包人有权追究承包人责任。
（g）承包人需按设计要求，在现场无限次提供屋面铝单板、铝板、窗及金属屋面等视觉样板（合计面积约10平方米），直到设计及发包人认可为止，费用包含在响应报价中。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：     ；
身份证号：           ；
建造师执业资格等级：               ；
建造师注册证书号：            ；
建造师执业印章号：               ；
安全生产考核合格证书号：              ；
承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报发包人的文件均需项目经理签字。
本工程项目经理及施工管理人员应与中标确定的相一致。如承包人因特殊原因在施工中更换项目经理及施工管理人员的须征得发包人同意，更换须经温州市重点建设工程招投标管理办公室备案，且更换的人员应具备相应施工管理资质。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：考勤天数按每人每月22日计。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： /。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：违约金限额为合同价款的0.5%；项目经理缺勤扣罚2000元/日。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：由于承包人原因，在施工中要求更换项目经理的，须征得发包人同意，并经温州市有关管理部门备案，除不可抗力的原因外，更换项目经理处罚人民币20万元。若发包人认为项目经理不能胜任本项目工作，发包人要求更换的，也按上述处罚。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如果承包人的项目经理不能胜任本项目工作，发包人要求更换的，承包人拒绝更换或未在发包人要求期限内更换的，处罚人民币20万元，并承担由此造成发包人的一切损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：在签订合同后7日内提供给发包人。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如果承包人的主要施工管理人员不能胜任本项目工作，发包人要求更换的，承包人拒绝更换或未在发包人要求期限内更换的，按5万元人民币/人·次违约金支付发包人，并承担由此造成发包人的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：由于承包人原因，承包人更换项目管理人员的，须经发包人同意，并按1万元人民币/人·次违约金支付发包人，项目安全负责人、技术负责人更换的按1万元人民币/人·次违约金支付发包人，若项目主要管理人员有1/3更换，则支付发包10万元人民币违约金。如果承包人的项目管理人员不能胜任本项目工作，发包人要求更换的，也按上述处罚。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人缺勤扣罚1500元/日，其他施工管理人员扣1000元/日。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定:本工程不得违法分包或转包  
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责合同范围内已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在承包人的响应报价中。若由承包人原因损坏他人施工成果，必须承担赔偿责任。
3.7 履约担保
3.7.1承包人是否提供履约担保：  是 。
3.7.2承包人提供的履约担保形式为银行保函或保证金或履约保险，提交时间为合同签订前（可采用银行转账或银行保函或保险保函）。

3.7.3履约担保期限自合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。

3.7.4履约担保金额为合同价款的1.5%。
履约担保的退还，按照《温州市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法》规定执行。
3.7.5承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因或其他承包人应承担责任的事由导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 工程建设监理合同招标合同范围为准。 
关于监理人的监理权限：工程建设监理合同所授予监理人的权利。
根据监理规范相关职权即工程质量进度的监督管理、施工安全监督、信息管理及组织协调、工程量的计量、进度款拨付的审核、承包人管理班子到岗的考核等。
需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）涉及全局工程进度的工程暂停和开工、复工；（2）设计变更涉及工程投资或承包合同造价的变化，（3）工程款的支付、索赔的支付，（4）涉及改变原设计意图或影响设计结构的补充图纸和指标等，（5）发包人决定的其他内容等。 
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名： 刘天进   ；
监理工程师执业资格证书号：33000400 ；
关于监理人的其他约定：按本项目发包人与监理人签订的合同。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，承包人同意监理人对以下事项进行鉴定：
（1）关于工程质量验收标准的争议 ；
（2）关于工程进度索赔的争议；
（3）协助全过程造价咨询单位（或跟踪审计单位）确定关于工程造价的争议。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：施工质量要求：按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：应当在共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
遵守温州市政府相关规定，做好安全文明生产及必要的安全围护工作，悬挂安全及文明施工标志，遵守有关职能部门及社会治安有关规定，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收齐资料后14个工作日。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收齐资料后14个工作日。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
 关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工15天前。
 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工3天前，签订材料、工程设备、周转材料等采购合同，确定劳动力、材料、机械的进程安排 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，工期按现场实际情况签证，除按合同专用条款规定进行价格调整外，承包人不得以此为由进行其他任何利润的索赔及擅自解除合同。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
双方确认为：①重大的设计变更，须事先征得发包人批准；②发包人另行书面同意情况。
发生以上情况，经工程师确认后，工期相应顺延，工程量和单价按本合同中第12部分“合同的价格、计量”章节规定结算，但因工期延误引起的费用，承包人不得向发包人索赔。 
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因导致工期延误:承包人应承担违约责任， 逾期竣工违约金的计算方法为：逾期竣工违约金：2500元/天。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。逾期竣工违约金最高限额为：合同价的1%。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。该项限额不足时，发包人有权向承包人继续追偿，承包人承担由此产生的一切经济损失和责任。
    如因搬迁事宜导致的工期延误，承包人不承担因工期顺延产生的逾期竣工违约金。。
因承包人原因，工期延误120天以上或承包人在施工中发生重大质量、安全事故，发包人有权终止合同，并由承包人赔偿损失。
7.7异常恶劣的气候条件:
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件；
（1）12小时内降雨量达到100mm以上；
（2）风速达到10级及以上的热带风暴（或台风）；
（3）日气温超过40度或低于零下10度；
（4）造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到6mm及以上的大雪灾害；
（5）政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。
上述异常恶劣的气候条件所涉及数据以当地政府气象部门公布为准。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：不予奖励 。
8.材料与设备
8.1 发包人供应材料与设备
发包人供应材料与设备：发包人认为有必要的材料、设备，承包人不得拒绝。在实际施工过程中，为确保产品品质，发包人可根据工程实际情况调整材料的供应方式，承包人必须无条件服从，并做好配合工作，承包人不能以此为由拖延工期和影响工程质量。
承包人在要求上述甲供材料进场时间前90天书面向发包人提出材料进场要求，在材料使用前30天向发包人提出材料进场时间、数量和规格要求，积极配合发包人做好材料、设备的吊装、就位工作，参与甲供材料、设备的到货验收，负责材料、设备到工地后的保管至交付使用，不得因此向发包人收取任何费用。
8.2 承包人供应材料与设备：
8.2.1承包人供应材料与设备的约定：
8.2.1.1除发包人供应外，发包范围内的材料由承包人采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和设备负责。
8.2.1.2任何材料的进场都需提交质保单和检验报告，并经发包人和监理工程师验收合格后方能使用。
8.2.1.3承包人采购的材料设备必须符合设计文件和标准、规范要求，进场材料和设备应有合格证、质保单和检测报告，并应向发包人提供主要材料样品和设备资料样本。承包人在定购材料和设备二个月前将材料的样品、质量、品牌、型号、产地等计划内容报给发包人，发包人、监理人认为有必要派员参加选点、看样，其品牌、型号、性能须经发包人、监理人确认后，承包人方可采购。若承包人连续二次递交样品都无法确认，发包人有权要求承包人使用参考品牌范围内的任何一个品牌，且不涉及价格变动，承包人须无条件同意并积极配合，由此引起的工期延误，由承包人承担。本工程铝板、地板等装修材料一律为优等品。
8.2.1.4承包人所采购的材料设备的品牌必须在采购文件规定或评标小组认可的品牌范围以内（具体详见工程量清单说明或附表）；承包人拟选用的材料、设备品牌必须在采购、进场前书面征得发包人和监理人同意；遇特殊情况材料、设备确需变更，必须符合设计和相关标准、规范的要求及采购文件规定的同等档次且同类价格及以上品牌，由承包人提前30天提出书面变更申请，经过发包人和监理人审核同意，但价格不作调整，若未经发包人认可，承包人擅自采购所造成的所有损失由承包人自行负责。
8.2.1.5监理工程师和发包人工程师发现承包人未按清单、合同约定的标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令采购材料或材料质量不合格，除应更换材料外，每一种规格的材料加收承包人承担的违约金5000元；并由承包人承担工程的返工、材料退货等的经济损失和连带的工期、质量的违约责任；同时还要赔偿由此给发包人造成的其他相关损失；若承包人在接到更换材料通知后7天内仍未更换合格材料到场，则发包人将停止支付下期工程款，直至合格材料到场为止；
8.2.1.6无论发包人和监理人是否发现和制止，由于使用劣质材料设备施工引起的一切后果均由承包人负全责。
8.2.1.7关于金属屋面系统的特殊约定：
（1）为了确保金属屋面系统的整体技术和质量，由屋面建筑系统厂家负责整个金属屋面系统的施工、技术管理等相关服务；金属屋面系统构造从下到上依次为：次檩条及连接件、压型钢板、隔汽膜、吸音棉、保温棉、防水透气膜、不锈钢板。
（2）由屋面建筑系统厂家提供金属屋面系统所属的如不锈钢板、螺钉等材料及系统配件的采购及供应；
（3）要求由屋面建筑系统厂家提供工程竣工后15年的质保承诺书。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应材料与工程设备的保管与使用：承包人需对发包人采购的材料设备提供仓储空间，配合材料设备到货验收、卸货等工作，负责材料设备到货后的保管至交付使用，并对保管过程中损坏承担责任。费用已含在响应报价中。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
用于本工程的任何物料的品质，在使用前必须得到发包人和监理人的批准，承包人必须按发包人提供的实物样品（无实物样品的，参照物料清单）提供订货样品，在订货前送审并封样，样品规格大小须满足发包人和设计要求。获批准的样品须存放在工地，作为以后验收物料的标准。样品及其包装，由承包人无偿提供。实际用于施工的物料须与获批准的样品或技术参数和产品说明书一致。若发现不一致，发包人将责令承包人予以拆除并以发包人批准的产品进行更换，所造成的一切直接和间接的损失由承包人自行负责。同时发包人有权提出索赔，并视情节轻重向有关部门报告。发包人的任何批准、不批准或修改、建议皆不会减轻承包人按合同所承担的责任。
承包人在施工中使用的材料、设备的品牌、规格型号及材质等除必须符合设计及发包人的要求，国家、省市相关规范、文件对材料设备有环保、消防方面的检测要求的，承包人负责检测合格及相关费用，并提供书面检测合格报告。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续（费用另行协商）。
9. 试验与检验
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：承包人除承担所有试件、试块样品的现场试验费用外，还承担承包人委托专业试验室的全部费用。要求承包人对任何已完成的工作进行附加试验或检查，而有关费用（包括事后修补费用）承包人不必承担。但若该检查或试验证明有关的工作是不符合本合同的规定，则有关费用（包括事后修补费用及对其他工程引致的修改费）由承包人承担。
工程材料和工程按规定应进行的各类测试、检测，费用根据规定由双方承担。若检测不合格，再次检测费用由承包人负责。发包人工程师有权要求增加测试、检测，如测试、检测合格费用由发包人承担；因测试、检测不合格而增加的测试、检测费用由承包人承担。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：设计变更与发包人提出的变更，以及施工单位因工程的现场条件、施工方案及措施未在合同中明确等实际需要引起的变更。
涉及建筑、结构、功能变化等变更由设计单位出具设计变更联系单，并附修改图，经发包人认可，承包人才能予以实施。
如施工中发包人需对原工程变更，应提前14天以书面形式向承包人发出工程变更通知，承包人予以实施，因特殊情况，发包人或监理人要求承包人先予以实施的变更，承包人不得拒绝，否则当违约论。承包人须在上述变更实施完后14天内上报“工程变更计量单及费用”，如未按要求提交，发包人有权拒付进度款。上述变更费用按10.4.1款确定。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
变更估价的原则: 按本合同专用合同条款12.1.1.3款中（二）条执行。
10.4.2设计变更、发包人确认的联系单和签证，变更费用经发包人、监理人和发包人委托的咨询单位工程师审核后，可与工程进度款同期支付，支付额度为经审核造价的50%，余款待竣工结算审核后支付。合同中有约定的其他调整因素，在竣工结算时一次性调整。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /。
10.7 暂估价
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目由发包人或发包人、承包人共同组织招标确定暂估价供应商或分包人的,承包人应按照施工进度计划，在考虑备货、采购、招标等工作时间前提下及时通知发包人。因承包人未及时提供通知导致进度延长，由此的责任由承包人承担。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人应按照施工进度计划，在考虑备货、采购等工作时间前提下及时通知发包人，应向发包人提供材料样品和设备资料样本，并按发包人内部管理要求进行申报和确定暂估价供应商或分包人，由承包人与供应商或分包人签订暂估价合同。未经发包人看样、询价或内部招议标，且未经发包人签证的暂定价材料、设备价不得作为结算依据。
以上述（10.7.1和10.7.2）方式确定的材料价格均不下浮。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目：
承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按本合同专用合同条款12.1.1.3款中（二）F条执行。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
11.1.1材料价格波动的合同价格调整办法：
（1）钢材按施工工期的前80%的各月信息价的算术平均价与基准月信息价相比，浮动幅度小于±5%（含）时不予调整；浮动幅度大于±5%（不含）时，允许计取±5%以外部分的材料价差，材料价差按规定计取相应的民工工伤保险费和税金，并按合同约定的下浮率   %下浮。其余材料均不做调整。
其中，方钢统一按6mm热轧中厚钢板的信息价确定浮动幅度。
（2）钢材的单位消耗量按《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》定额单位消耗量。
（3）以上材料调整部分按以下公式计算：
a）材料价格上涨，上涨率大于5%时：材料调差额＝基准月信息价×｛（施工工期的前80%的各月信息价的算术平均价－基准月信息价）÷基准月信息价×100%+（-5%）｝×（1-下浮率   %）。
b）材料价格下跌，下跌率大于5%时：材料调差额＝基准月信息价×｛（施工工期的前80%的各月信息价的算术平均价－基准月信息价）÷基准月信息价×100%+（+5%）｝×（1-下浮率   %）。
其中，钢材的基准月信息价按照以下执行：均按基准月信息价为准。
11.1.2人工价格波动的调整办法:人工市场信息价由于市场价格波动的影响，导致施工工期的前80%的各月人工市场信息价的平均价与基准月人工市场信息价有差异，作补差调整。人工费补差按规定计取民工工伤保险费和税金，并按合同约定的下浮率   %下浮。
10.1.3机械指数价格波动的调整办法：机械费价格指数由于市场价格波动的影响，导致施工期间前80%的机械价格指数的平均值与基准月机械价格指数有差异，作补差调整。机械费补差按规定计取规费、税金，并按合同约定下浮率    %下浮。

11.1.3本合同基准月：2022年5月
11.1.4包干范围的技术措施费的人工、材料不作调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式  
12.1.1 单价合同：
12.1.1.1本合同采用固定综合单价、可调总价的合同方式
12.1.1.2合同价款中包括的风险范围：
（1）本合同11.1条约定的市场价格波动不可调整情况； 
（2）本工程次檩、铝圆管及其他龙骨的弧形、弯折加工费包含在综合单价中，结算时不予调整；
（3）本工程镀铝锌压型钢板、不锈钢板的综合单价包含了平、扇、曲、异形等所有板型，结算不予调整；
（4）本工程铝板的平、扇、曲等所有板型及异形损耗包含在综合单价中，结算不予调整；
（5）本工程不锈钢板、铝板的折边、弯弧及打孔（含配合其它工程增加的打孔）加工费用包含在综合单价中，结算时不予调整；
（6）本工程镀铝锌压型钢板、不锈钢板及铝板等项目的相应配套配件（招标清单中单列的项目如铝板夹具及抗风件等除外）包含在综合单价中，因优化设计而引起的相应配套配件的用量增、减，综合单价均不予调整。
（7）本工程屋面抗风揭试验、淋水试验等检测费用按响应报价一次性包干，不作调整。
（8）技术措施费用:

①本工程施工图范围内技术措施费用按响应报价一次性包干（因分部分项工程量清单漏项或工程量计算错误或实际措施项目内容与清单所列的措施内容不一致引起的技术措施费增减均不调整）。
②因场地限制二次搬运上楼技术措施补偿费用:本工程上楼技术措施补偿费用按响应报价包干【投标时综合价已综合考虑钢结构临时支撑、钢结构吊装、基础加固（吊装运输通道、加工（拼装）和堆放场地、路基箱、道路加固、钢走板道等加固）、超高降效费、测量校正等所有钢结构措施费用、二次搬运费（含屋面修缮、装修）、不含主体结构加固费用（相关技术措施、修复费用、检验检测），不含转运钢架平台相关费用】。无论实际施工时采取何种措施方案技术措施综合价均不调整。

（9）本合同约定的不平衡报价。
     12.1.1.3风险范围以外合同价格的调整方法：
（一）在合同期内发生下列(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)情况的，合同价格可以相应调整：
（1）清单编制说明明确未计入的内容；
（2）发包人提供的工程量清单项目或数量有误；
（3）设计变更、发包人原因引起的变更造成的工程造价增减；
（4）经发包人、监理人确认的工程联系单、签证的变更情况；
（5）人工、材料价格波动的调整（仅指合同11.1条款的情形，承包人原因造成延期的除外）；
（6）合同中约定的暂定综合单价、暂定材料价、暂定总价按规定进行公开招标、议标询价等方式调整，发包人有权对暂定综合单价、暂定材料价项目、材料设备、暂定总价是否纳入总包范围、提供方式进行调整，承包人须无条件服从，且不得进行利润及相关任何费用索赔；
（7）基准日以后至四方建设主体初验收合格之日为止，温州市政府部门颁布的适用本合同的政策性调价文件（本合同有约定的除外），结算时按文件规定可以调整，调整的费用均需按合同下浮率    %下浮。
（二）调整费用按以下方法确定：
A、工程量的确定办法：以发包人确认的设计联系单、现场签证单等变更文件资料为依据，根据有关工程量计算规则确定。
B、工程变更、发包人提供的分部分项工程量清单数量或项目有误引起的工程造价变化，包括发包人要求变更的材料设备价格的调整，其单价的确定；
1、不涉及不平衡报价的单价确定：
（1）合同中有相同工程项目单价的，执行合同原有的价格(合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格低的单价为准)。
（2）合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定 (合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格低的单价为准)。
（3）合同中没有类似工程项目单价的，由承包人根据实际完成的工作内容，按照本合同条款计价依据、现行的有关造价文件并按中标浮动率浮动，经发包人或委托的造价咨询单位审核后执行。
2、涉及不平衡报价的单价确定：
发包人提供的分部分项工程量清单范围内的不平衡报价不作调整，超出清单范围部分工程量、工程变更等增加的工程量按不平衡报价界定报告进行调整，工程变更等减少的工程量按投标时的综合单价确定。
C、计价依据：
（1）定额采用：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料工程基期价格》（2018版）、《温州建设工程造价信息》（综合版）2022年第6期、《浙江造价信息》、省市其他有关造价依据。

（2）取费标准：1.建筑工程企业管理费、利润、施工组织措施项目费费率均按单独房屋建筑及构造物工程中值取定；其中安全文明施工基本费按市区工程中值并根据取费基数额度分档累进方式取定，不考虑二次搬运费、提前竣工费、标化工地增加费、行车及行人干扰增加费。
（3）通用安装工程企业管理费、利润、施工组织措施项目费费率按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值取定；其中安全文明施工基本费按市区工程中值取定，不考虑二次搬运费、提前竣工费、标化工地增加费、行车及行人干扰增加费；）。
（4）规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）规定标准费率计取；税金费率按《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92 号）文件规定 9%计取。
（5）材料价格按2022年5期《温州建设工程造价信息》（综合版）信息价及同期《浙江造价信息》（正刊），无价材料采用市场价或签证价计入。
D、暂定材料价及发包人定牌定价的材料、设备在结算时，结算单价差额=（发包人签证材料价格-采购人提供的暂定材料价格）×2018定额的材料含量，差额部分计取相应的民工工伤保险费和税金。
E、暂定综合单价部分在结算时，应先从合同总价中扣除采购人提供的暂定综合单价×工程量的乘积及相应的民工工伤保险费和税金，再按发包人签证的综合单价或上述第12.1.1.3（二）B条规定结算； 
F、暂列金额、暂定总价项目未实施的，结算时该部分费用直接扣除；如果部分实施的，具体结算办法参照上述第12.1.1.3（二）B条规定结算，经审核后与进度款同比例同期支付。
G、发包人签证材料价格（综合单价）确定方式：
（1）参照《温州建设工程造价信息》（综合版）及《浙江省建设工程造价信息》（正刊）的价格，按合同约定下浮率     %下浮（发包人定价材料不下浮）。
（2）公开或邀请招标产生的价格结算。
（3）内部议标或直接定价。
（4）以上方式发包人可以任意选择，无先后次序。
H、清单中发包人已确定的材料品牌、规格、型号等范围(具体详见清单说明附表)，投标价格属包干价，承包方不得以其他任何借口要求增加调整价格。如发包人要求变更材料设备，变更的材料设备超出了原来采购文件规定的范围（具体详见清单说明附表）,结算方式按第12.1.1.3（二）G条规定计算。
I、除发包人定牌定价的材料和暂定价的材料外，发包人有权力另外新增定牌定价承包人采购材料和新增分包项目，承包人必须无条件服从且积极配合，结算办法按合同相关规定计算。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付及扣回
（1）预付款支付比例或金额：本项目预付款为合同价款的30%，在本工程总承包合同生效后且领取施工施可证后，发包人收到承包人送达的等额增值税发票后15个工作日内支付后支付。

（2）预付款扣回方式：预付款发包人分别在前四次工程进度款支付时扣回，依次为预付款总额的20%、20%、30%、30%，扣回的预付款与当期的进度款抵扣，当期进度款不足时，下期进度款继续抵扣，直至扣完预付款为止。承包人应在收到开工通知后申请预付款。。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程量应根据经发包人确认的图纸、变更联系单，根据12.1条计价依据计算和2018版浙江省预算定额规定确定。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：承包人向工程师提交已完工程量报告时间：每月20日 。
12.4 工程进度款支付
通用条款12.4工程进度款支付修改为以下条款：
（1）工程付款办法：支付工程进度款的限额比例是当月审批的工程量造价的80%；竣工验收合格后支付至实际已完成工程量对应价款的85%；所有发包人变更及法律法规政策性调整价款等在结算审核后按比例一次性支付；完成结算审核且待施工承包人提交保修履约金后支付至结算价100%。工程保修履约金返还按照工程质量保修书规定执行。（具体付款以当月财政库款情况为前提）
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：以当地质监部门出具的验收合格报告为准。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不支付违约金。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不支付违约金 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并承担由此造成的发包人及其他相关单位的相关损失。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：工程材料与工程按规定应进行的各类测试，材料检测、各项专项检测费用由承包人承担。若检测不合格，再次检测费用由承包人负责。发包人工程师有权要求增加测试、检测，如测试、检测合格费用由发包人承担；因测试、检测不合格而增加的测试、检测费用由承包人承担。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  / 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 按发包人要求。
14. 竣工结算
通用条款14竣工结算修改为以下条款：
14.1 竣工付款申请
14.1.1承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后一月内 。
竣工付款申请单应包括的内容：竣工图及资料6套，电子光盘2套，并符合发包人、档案馆要求整理。如因资料不符合发包人、档案馆及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用由承包人承担。所有竣工资料要求保证真实性、完整性。一切竣工资料必须报监理全面核对，并签章后纳入资料范围交发包人确认。
14.2 竣工结算审核
14.2.1发包人审批竣工结算付款申请单的期限： 工程竣工验收合格后3个月内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。竣工结算报告和结算资料经发包人认可并核实后，由发包人委托的咨询单位进行工程竣工结算审核，审核期间承包人应予以配合。竣工结算报告和结算资料在核实、修改和补充过程中，发包人与承包人未达成一致，导致工程竣工结算价款不能支付，承包人不得以此为由拒绝向发包人移交工程。 承包人未能按规定要求向发包人递交竣工结算书及完整的工程结算资料（除特殊情况经发包人同意外），则工程竣工验收合格后发包人停付工程进度款。
14.2.2结算基本编制原则：承包人按本合同专用条款“12.合同价格、计量与支付”中的相关规定及以下条款的约定编制工程结算书，经审核后方可办理工程结算。工程结算以审计单位审定结果为准，由于本项目有可能要政府审计，如果有政府审计，工程结算以政府最终审定数为准，承包人必须无条件配合政府审计。
14.2.3工程造价审计或审核：工程审计费用（包括中标后结算部分工作提前）参照浙价服[2009]84号文件《浙江省建设工程造价咨询服务收费管理办法》的规定，基本费由发包人承担；核减追加费按核减超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计取5％的费用，核增追加费按核增额的5％计算费用，核减、核增追加费由承包人承担。承包人需在盖审定表或咨询单位出具审计报告的同时向咨询单位付清审计费用。
14.2.4 承包人未按约定的时间向发包人的提交竣工结算报告和资料的，发包人有权根据己有资料进行审查，责任由承包人自行承担。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：从发包人批准的竣工验收通过之日起计算24个月。 
15.3 保修履约金
15.3.1 承包人提供保修履约金的方式
（1）保修履约金形式：银行支票或银行电汇或银行保函或工程综合保险。

（2）保修履约金扣留期限与缺陷责任期保持一致。

（3）保修履约金额度为经审定的结算价款的1.5%。在缺陷责任期满后扣除承包人应支付的违约金、赔偿金等费用后，剩余部分一次性退还（不计息）。
15.4保修
15.4.1 保修责任见质量保修书。
16. 违约
16.1发包人违约：
通用条款16.1发包人违约条款修改为：因发包人原因造成承包人损失的除合同另有约定和发包人另行书面同意外，其余均不得进行工期及费用索赔，承包人不得以此为由停止施工或解除合同。
16.2 承包人违约
本合同通用条款第16.2款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量未达到一次性验收合格的，承包人支付合同总价的 1%的质量违约金外，须进一步整改直至验收合格（整改费用全部由承包人承担）；同时，如给发包人造成相关经济损失的，还应承担其全部损失。
双方约定的承包人其他违约责任：
（1）未履行机械设备到场承诺，扣合同价款的0.25%；
（2）未履行安全、文明施工承诺，扣合同价款的0.25%；
（3）未履行项目经理、项目技术负责人及其他主要管理人员到位率低于投标承诺的（项目经理到位率≥70%，项目技术负责人及主要施工管理人员到位率≥80%，其中工程例会、图纸会审等项目经理必须参加），违约金为合同价款0.5%（其中项目经理为0.25%）； 
（4）保修期内，工程被发现未达到质量标准和规范的合格要求，造成有漏水、渗水现象、楼板墙面细裂缝、开间层高、净深尺寸超过规范要求等，承包人应及时整改外，每一不合格部位承包人承担违约金5000元。
（5）本工程供应商一旦中标，不允许承包的建设工程有挂靠、转包现象出现，一旦发现有此情况发生，发包人有权终止合同，罚没履约保证金，承包人负担由于终止合同而造成的一切费用和损失。
（6）承包人不能按合同约定的时间竣工(包括不能按合同约定时间完成阶段控制时点)，承包人应承担违约责任，应向发包人支付投标书附录承诺标准的工期延误费，其限额按投标书附录中承诺。
（7）承包人在施工过程中无论遇到何种困难（经发包人同意除外）均不得以任何理由（如发包人未签证费用等）擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切经济损失均由承包人承担，同时发包人有权对承包人处以一定的经济处罚（每擅自停工一次罚款50万元）。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的合同价款1.5%的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 费用包含在响应报价中,发包人不再另行支付。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：仅指战争、地震等。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按有关规定执行，费用由承包单位自理。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：按通用条款执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审：本项目不适用。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向  / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
21.补充条款
1、发包人保留对各专业工程界面划分的最终解释权和调整权，承包人必须无条件服从。根据工程实际需要，若发包人需要实施工程量清单 (或招标范围) 以外的施工任务，发包人指定承包人完成的，承包人必须无条件完成施工。工程款按本合同相应条款进行结算。
根据发包人使用要求，承包人同意配合发包人完成界面调整或工程承包范围增减，并不索赔以此引起的利润损失。 
2、在本项目建设施工时，受到市建设行发包人管部门或市安全生产行政管理部门通报批评的，或发生重大安全责任事故的，发包人按10万元/次对承包人予以处罚，由此引起工期延误的，其责任由承包人承担。
3、承包人对发包人提出的工作配合、工程变更等要求，必须在24小时内作出反馈并组织实施。如未能履行，则每次扣除2000元人民币作为违约费用。
4、 开工后发包人因国家计划变更，引起不能继续施工或发包人其它原因产生停建、缓建或减少工作量等情况，发包方按承包方实际完成工程量按合同条款进行清算，承包人不得再因此索赔其他费用。
5、本项目务必秉着限额施工的原则进行今后的施工的工作；除发包方原因以外，最终的项目结算价格不能高于合同签订时的概算价，超出部分发包方有权不予支付。
6、本合同自各方签字盖章后生效，并于竣工验收合格、工程款结清，工程保修期满后失效。
7、本合同签订后，如需修改，经双方协商签订补充协议，作为本合同的补充合同。
附表1：金属屋面系统及球屋面系统、装修主要材料备选品牌及技术要求
附件1：《工程质量保修书》

附件2：《工建设项目廉政责任书》

附件3： 《安全生产责任合同》

附件1：    
工程质量保修书
发包人（全称）：温州科技馆
承包人（全称）：                           
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就温州科技馆改造提升项目-场馆修缮工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人负责其承包范围内按国家有关规定的所有应保修内容。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；
5．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定：2 年。
　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人收到承包人的支付申请、物业的相关证明、且扣除已发生的维修费用28天内返还保修履约金余额。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到通知一日内予以答复，并应及时到场修理。质保期内发生的非人为造成的故障，由承包人无条件修复，所产生的一切费用由承包人承担。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：由于质量原因及保修不及时而引起的客户索赔等给发包人带来的损失由承包人承担。  
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                  （签字）
地  址：                                   地  址：                  
邮政编码：                           邮政编码：     
电  话：                               电  话：     
传  真：                             传  真：     
开户银行：                                 开户银行：                     
账  号：                                   账  号：                     
附件2
工建设项目廉政责任书
发包人（全称）：温州科技馆
承包人（全称）： 
                             
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设过程中发包人、承包人双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第一条 发、承包人双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行本项目合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）， 不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 发包人的责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、娱乐等活动。
（五）不准向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求承包人和相关单位在施工中使用某种产品、材料和设备。
第三条 承包人的责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）发包人工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）承包人工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。
第五条 本合同与主合同文件具有同等法律效力，经双方签字盖法人章后立即生效。
第六条 本合同的有效期同主合同。
第七条 本合同正副本份数同主合同。
发包人(公章)：                     承包人 (公章)：
统一社会信用代码：                   统一社会信用代码：
地  址：                   地  址：       
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：        
 (签字或盖章)：                      (签字或盖章)：       
电  话：                 电  话：     
传  真：                 传  真：     
开户银行：                 开户银行：   
账  号：                     账  号：     
邮政编码：                   邮政编码：   
电子信箱：                               电子信箱：                       
附件3 
安全生产责任合同
为进一步明确工程安全生产责任，规范和约束参建各方的安全行为，确保施工安全，本工程发包人             （以下简称“甲方”）与承包人         （以下简称“乙方”）特此签订安全生产责任合同，具体条款如下：
一、安全生产目标：达到工程总承包合同约定的目标，不发生一般事故及以上生产安全事故。
二、甲方职责：
（一）甲方在开工前向乙方移交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求。
（二）甲方负责按规定办理安全监督手续。
（三）甲方负责在施工前对施工区域地下管线进行勘察，组织地下管线产权单位或管理单位向乙方进行现场交底，并形成文字记录。
（四）甲方根据项目特点，向乙方明确安全管理要求，进行安全交底。
（五）甲方按施工承包合同约定，按时足额向乙方支付安全文明施工费用，检查专款专用情况。
（六）甲方根据需要，对乙方施工区域组织安全生产检查。
三、乙方职责：
（一）乙方是施工项目安全生产的责任主体，施工负责人是施工现场安全生产的第一责任人，负责施工现场安全生产管理工作。乙方应根据甲方的要求，细化和明确安全生产目标，落实安全生产措施和责任考核制度，保证安全生产。
（二）乙方应严格执行有关安全生产的法律法规和规范标准，执行甲方关于安全生产的各项规章制度。
（三）乙方应配备专职安全生产管理人员，建立和完善安全生产责任制，健全安全生产规章制度和安全生产保证体系。
（四）乙方应针对本工程项目的特点、性质、规模、资源配置以及现场条件（尤其是周边环境），编制施工组织设计和专项施工方案，对其中危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，要组织第三方专家进行审查论证。乙方应严格按照审查批准的方案组织施工。
（五）乙方不得将工程转包或违法分包。乙方若依法分包工程的，必须履行分包审批程序，与分包单位一起依法履行总包与分包的各项法律义务。乙方应将分包单位及其人员纳入统一管理的范围，并与其签订安全管理协议。
（六）乙方应切实对所有从业人员进行安全生产教育培训，在各分部分项工程开工前，对每一位从业人员进行书面的安全技术交底。
（七）乙方应在临时设施投入使用前组织验收，并定期检查、维护和保养各类临时设施，包括水平和垂直人行通道、临时用电设施、临时工作平台、临时驻地、便桥、水泥桶仓、泥浆池、各类工棚等，防止临时设施垮塌、漏电和防护设施缺失等现象发生。
（八）乙方应严格按照国家和行业技术规范标准和安全管理、安全操作的相关规定要求，有效落实脚手架施工安全、基坑支护施工安全、模板工程安全管理、高处作业防护安全、物料提升机安全管理、外用电梯安全管理、起重设备安全管理、施工机具安全管理、施工用电安全等。应确保各类特种作业人员持有效证件上岗，无证人员不得进行特种作业。
（九）乙方应为作业人员配备相应的、合格的劳动防护用品；应为各劳动作业场所和人员可能到达的地方、机械设备配备安全防护装置。
（十）乙方应在各生活、办公和施工场所配备消防设施，落实日常消防安全检查，开展消防安全知识、技能的教育培训和相关演练，全面负责责任区域内的消防安全。
（十一）乙方按规定对现场进行安全检查，并根据实际需要开展各类专项检查和日常巡查。积极配合政府、甲方组织的各项检查，并及时落实整改措施，消除各类安全隐患。
（十二）乙方确保安全经费的投入，不得挪用、挤占安全费用，建立安全费用使用台帐。乙方应当为从业人员购买人身意外伤害险。
（十三）两个以上施工单位在同一作业区域内进行施工时，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
（十四）乙方应针对可能发生的安全生产事故制定相应的应急处置预案。乙方责任区域内发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救、保护现场的同时，在规定时限内向甲方报告。
（十五）乙方若需在施工现场动火、动气，则应通过甲方向相关部门申请同意，并在作业现场配备安全员和消防设备，实施全程监管。
(十六)乙方必须严格按照各项安全管理要求，有效防范非法干扰及其他各类不安全事件的发生。 
四、安全风险责任承担原则：
（一）若由于甲方违反规定而影响、干扰了乙方的工作，由此造成相应事故及损失，由甲方承担相应责任。
（二）乙方对整个工程的安全负全面责任，对施工现场负有安全保障及安全注意义务。在乙方的实际操作过程中，出现任何违反操作规程或由于乙方准备工作不足或由于乙方施工设施防护不当及其他任何由于乙方原因造成事故，由此引起乙方伤亡及财产损失，以及造成甲方人员或第三方人员伤亡及财产损失的，均由乙方独立承担相应的民事赔偿责任及行政（刑事）法律责任，与甲方无涉。甲方因此承担责任后，有权向乙方全额追偿。
（三）乙方应对其在工程项目中招录的所有员工（包括工地临时人员）进行安全教育，实行全员安全管理，由于乙方管理上的原因或任何意外造成乙方招录人员出现工伤事故或意外伤害的，均由乙方根据其劳动用工关系独立承担相应的工伤赔偿责任及意外事故补偿责任，与甲方无涉。
五、其他
（一）本合同未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充。
（二）本合同的有效期同主合同。
（三）本合同正副本份数同主合同。
（四）如甲乙双方就本合同发生争议，应以友好原则协商解决。如不能协商一致，则按照双方工程总承包合同文件的争议解决方式处理。
发包人(公章)：                     承包人 (公章)：
统一社会信用代码：                   统一社会信用代码：
地  址：                   地  址：       
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：        
 (签字或盖章)：                      (签字或盖章)：       
电  话：                 电  话：     
传  真：                 传  真：     
开户银行：                 开户银行：   
账  号：                     账  号：     
邮政编码：                   邮政编码：   
电子信箱：                               电子信箱：                       
第六部分    附件--磋商响应文件格式

资格文件格式

附件一

供应商参与政府采购活动响应资格声明函
	项目名称
	

	采购编号
	

	时    间
	响应文件递交截止时间前

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在磋商响应文件中提供了相应的证明材料：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。）

3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。）

4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明：                    
5、我单位符合本项目特定资格条件：               的要求，并在磋商响应文件中提供了相应的证明材料（磋商文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）
6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖公章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


附件二

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的
承诺函

温州科技馆 

宁波国咨工程造价咨询有限公司：
我方郑重承诺，我方此次参加本项目的响应，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、报价文件格式
附件三
磋商报价一览表
项目名称：                                              项目编号：                  

	项目名称
	磋商报价（元）

	温州科技馆改造提升项目-场馆修缮工程
	大写：

	
	小写：


▲报价一览表中投标价为符合磋商文件要求的所有费用。投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价，报价中包含完成本项目全部工作所发生的所有费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。
供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

新一轮报价函（最终报价）

温州科技馆 

宁波国咨工程造价咨询有限公司：

    我公司已在政采云系统上收到新一轮的报价通知，经我公司认真慎重研究后决定在保证符合磋商文件要求和报价范围以及履行报价文件所有承诺的前提下，接受磋商小组本轮报价的邀请并对各项磋商结果做出承诺，此次温州科技馆改造提升项目-场馆修缮工程的本轮报价为：

 (小写) ￥                     
（大写）人民币                  
若成交，分项报价表同比例调整，其余费用不调整。

磋商供应商全称：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

特别注意事项：

一、供应商应由法定代表人（负责人）或其在响应文件中委派的授权代表填写好报价信息并签字后，将报价函生成PDF格式,并以附件形式上传；

二、在报价时限内，如不能以附件形式上传，则将PDF格式的《新一轮报价函》通过其在响应文件中法定代表人（负责人）声明书或法定代表人（负责人）授权书预留邮箱传送至采购代理机构邮箱109181756@qq.com；
附件四-1
磋商分项报价表

（价格单位：元）

主要包括下列内容： 已标价工程量清单                            

	序号
	内 容

	1
	投标报价

	2
	编制说明

	3
	投标报价费用表

	4
	单位(专业)工程投标报价费用表

	5
	分部分项工程清单与计价表

	7
	综合单价计算表

	8
	施工技术措施项目清单与计价表

	9
	综合单价计算表（技术措施）

	10
	施工组织（总价）措施项目清单与计价表

	11
	其他项目清单与计价汇总表

	12
	暂列金额明细表

	13
	材料（工程设备）暂估单价表

	14
	专业工程暂估价表

	15
	专业技术措施暂估价表

	16
	计日工表

	17
	总承包服务费计价表

	18
	主要工日一览表

	19
	发包人提供材料和工程设备一览表

	20
	主要材料和工程设备一览表

	21
	主要机械台班一览表

	22
	投标材料设备品牌选用表


按工程量清单格式（工程量清单以附件发出的Excel版清单为准）

注：1、报价为符合采购文件要求的所有费用。

2、合计报价应与《磋商报价一览表》中报价相一致。
3、分项报价（按工程量清单格式，以附件发出工程量清单的Excel版清单为准）
3.1 本项目工程量清单分项报价采用综合单价报价。

3.2供应商的报价，应是完成本投标文件、图纸、工程量清单和合同条款上所列工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据。

3.3采用工程量清单报价，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.4 除非合同中另有规定，供应商在总报价中的价格均包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费等所有费用。

3.5除非本投标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，供应商应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

3.6 ▲供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的（合同另有约定除外），不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应而予以拒绝。

3.7 供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

3.8 本项目报价采用的币种为人民币。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                       

日期：

附件四-2
磋商函附录条款的要求

	序号
	项目内容
	采购文件要求
	备注（响应）

	1
	履约担保金额
	合同价款的1.5 %
	

	2
	开工时间
	收到开工通知后 3 天内
	

	3
	工期延误赔偿标准
	延误工期30天内（含30天）2500元/天，第31天起为5000元/天
	

	4
	工期延误赔偿限额
	合同价款的 1 %
	

	5
	质量未达到一次性验收合格违约金
	合同价款的 1 %
	

	6
	未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额
	合同价款的0.5 %
	

	7
	未履行主要机械设备到场承诺违约金限额
	合同价款的 0.25 %
	

	8
	未履行安全文明施工承诺违约金限额
	合同价款的 0.25 %
	

	9
	保修履约金
	结算价款的 1.5%
	

	10
	安全文明施工费（含施工现场消防要求及扬尘处理等发生的费用）
	由供应商自行报价，按规定计入投标报价文件中。其中安全文明施工费按市区一般工程考虑、且安全文明施工费不得低于规定费用低限值。提前竣工增加费、夜间施工增加费不计。


	供应商需计取的费用应在工程量清单中予以明确，否则按不计处理。当磋商函附录中承诺的费用与工程量清单中费用不一致时，以工程量清单中费用为准。

	11
	提前竣工增加费
	
	

	12
	其它施工组织措施费
	
	

	13
	企业管理费、利润
	计入各细目综合单价中
	

	14
	是否同意采购文件其它内容
	要求作出“同意”承诺
	供应商必须承诺“同意”

	15
	是否同意合同协议条款
	要求作出“同意”承诺
	供应商必须承诺“同意”


备注：▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                       

日期：

三、商务技术文件格式
附件五

磋商响应函
温州科技馆 
宁波国咨工程造价咨询有限公司：
                        （供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （项目名称）（括号内填采购编号）磋商的有关活动，并对此进行响应。为此：    

1、提供磋商文件要求的全部磋商响应文件。
2、保证遵守磋商文件中的有关规定和约定。
3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。
4、如我单位成交，我方承诺按磋商文件要求提供服务。

5、我方已详细审查全部磋商文件，包括磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、愿意向贵方提供任何与该项响应有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。
7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。
8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。
9、磋商响应文件自提交响应文件递交截止时间起90天内有效。
10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
附件六
法定代表人授权书
温州科技馆 
宁波国咨工程造价咨询有限公司：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目名称，括号中填写采购编号）  项目响应，全权处理本次招响应活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权。
 授权代表：           性别 ：          年龄：          
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
                   供应商：                                      （盖章）
法定代表人：                                 （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
	粘贴法人授权代表身份证复印影印件




	粘贴法人身份证复印影印件




附件七

法定代表人诚信响应承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（采购编号：   ）的磋商；
一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按磋商文件、磋商响应文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。
二、磋商响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
三、不与其他供应商相互串通报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益。
四、不与采购人或采购机构串通响应，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。
五、不向采购人或者磋商小组成员行贿以牟取成交。
六、不以其他人名义磋商响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。
七、不在响应后进行虚假恶意投诉。
八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。
供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
承诺书签署日期：  
附件八（一）

（一）商务偏离表

	序 号
	内容
	磋商文件要求
	响应文件响应情况
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）：                

（二）技术偏离表

	序 号
	内容
	磋商文件要求
	响应文件响应情况
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）：              
说明：
1.如不填写，则视为完全响应磋商文件。
2.如出现偏离，供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由供应商自行承担。
3.▲不提供此表的磋商响应文件将被视为未实质性响应磋商文件，其按无效响应处理。
4.表格可以延续。

附件九

拟投入本项目人员情况

（一）项目组负责人

项目名称：                                             采购编号：

	1、一般情况

	姓   名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	毕业学校
	
	专  业
	
	职  务
	

	资格证书
	
	取得资格

证书时间
	
	拟任何职
	

	2、个人简历

	时  间
	专业工作经历

	
	

	
	

	3、近五年的类似项目

	序号
	项  目  名  称
	该项目中任何职

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1、应随表提交相关人员职称、资格证书等扫描件。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。 

供应商名称（盖章）：

                                          日    期：    年   月   日

（二）项目组人员一览表

项目名称：                                                  采购编号：

	序号
	项目组成员
	专业

学历
	性别
	年龄
	专业
	职称/执业资格证书
	从事该行

工作时间
	所在

单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、应随表提交相关人员职称、资格证书等扫描件。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

3、列入本表人员如果更换，需征得采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日
第七部分   确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对磋商响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、磋商程序

具体磋商流程见本磋商文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

1、商务技术评分85分

各磋商小组成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由磋商小组成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。磋商小组成员对各供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该磋商供应商商务技术分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。
	序号
	评审内容
	分值
	评审标准

	1
	供应商资质情况
	4.5分
	具有建筑工程施工总承包资质证书得1.5分；不提供不得分。

具有电子与智能化工程专业承包资质证书1.5分；不提供不得分。
具有金属围护系统承包商资质证书（特级）得1.5分，不提供不得分。

以上须提供有效期内的证书原件扫描件。

	2
	供应商业绩
	0.75分
	1、2018年1月1日至今，供应商完成过招标项目类似的金属屋面工程。时间以竣工验收资料的时间为准。每个业绩得0.25分，最高得0.25分。
【提供合同扫描件、竣工验收资料（须经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方盖章确认）】。否则不得分。
2、2018年1月1日至今，供应商完成过招标项目类似的钢结构工程。时间以竣工验收资料的时间为准。每个业绩得0.25分，最高得0.5分。
【提供合同扫描件、竣工验收资料（须经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方盖章确认】。否则不得分。

	3
	供应商拟派项目负责人类似招标项目业绩
	0.75分
	1、2018年1月1日至今，供应商项目负责人完成过招标项目类似的金属屋面工程。时间以竣工验收资料的时间为准。每个业绩得0.25分，最高得0.25分。【提供合同扫描件、竣工验收资料（须经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方盖章确认）】。否则不得分。
2、2018年1月1日至今，供应商项目负责人完成过招标项目类似的钢结构工程。时间以竣工验收资料的时间为准。每个业绩得0.25分，最高得0.5分。
【提供合同扫描件、竣工验收资料（须经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方盖章确认）】。否则不得分。

	4
	供应商项目荣誉
	4分
	2018年1月1日至今，供应商完成项目每获得过一次国家级奖项（钢结构类或金属结构类或金属围护系统类）的得1分，最高得4分。同一项目不累计。注：提供获奖证书复印件、合同扫描件、竣工验收资料（须经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方盖章确认）否则不得分。

	5
	供应商认证
	6分
	具有 ISO 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系且在有效期内的，认证范围需涉及全部3个项目的（钢结构工程施工、钢结构的制作、钢结构围护系统的生产）每提供一个有效证书得2分，本项目最高得6分。不提供不得分。

	6


	技术方案
	3分
	施工部署、现场平面布置及管理：

施工部署、现场平面布置及管理科学全面具体，各方面有具体详细说明3-2分；

施工部署、现场平面布置及管理合理，规范2-1分；

施工部署、现场平面布置及管理科一般，不全面有漏项1-0分；

	
	
	6分
	钢结构、金属屋面及球屋面等施工方案与技术措施：

钢结构、金属屋面及球屋面等施工方案全面具体，有详细的表述，技术措施切近现场实际6-4分；
钢结构、金属屋面及球屋面等施工方案全面具体，表述不全面，技术措施可行4-2分；

钢结构、金属屋面及球屋面等施工方案有漏项，表述错乱，技术措施不可行2-0分；

	
	
	8分
	供应商须提供以下、钢结构、金属屋面及球屋面施工有代表性的节点设计优化方案：1）抗风、防雨、防膨胀节点图；2）立面与屋面分界处，屋面与排水沟处防水抗风节点图，3）钢结构节点图：

优化方案做法全面可行、牢固性高、经济性低，图纸齐全完整清晰8-5分；

优化方案做法可行、牢固、经济，图纸齐全5-3分；

优化方案做法不可行、不牢固、不经济，图纸不齐全3-0分；

	
	
	3分
	安全生产、文明施工、环保措施、交通组织措施、雨季、台风、夏季高温季节和冬季低温季节的施工保证措施：

施工保证措施内容完善、科学合理，针对性强、明确3-2分；
施工保证措施内容表述不够详细、可行2-1分；

施工保证措施简单、内容粗略，有待商榷1-0分；

	
	
	3分
	施工进度计划、工期保证措施，施工工程质量保证措施：

计划科学明确，工期科学合理，质量保证措施完善3-2分；
计划保证措施表述不够详细、可行2-1分；

质量保证措施简单、内容粗略，有待商榷1-0分；

	
	
	3分
	劳动力安排、材料供应计划、施工机械进出场和施工机械使用计划及施工管理机构设置：

计划方案以及施工管理机构设置完善、科学合理，针对性强、服务承诺明确3-2分；
计划方案以及施工管理机构设置服务内容缺项、可行2-1分；

计划方案以及施工管理机构设置内容简单、粗略1-0分；

	
	
	6分
	加工设备：数控加工中心、双头锯、多轴加工设备等关键设备的产地、型号及加工精度

加工设备齐全、设备新颖加工精度高6-4分；
加工设备有部分缺项、设备陈旧，加工精度一般4-2分；

加工设备不符合加工要求、设备老化加工精度低2-0分；

	
	
	5分
	供应商具备BIM设计能力及类似项目经验，并说明BIM在本工程中的运用:

有具体的BIM设计团队资料、BIM运用案例、运用方案操作明确可行5-3分；
BIM设计团队资料、BIM运用案例有部分缺项，运用方案操作基本可行3-2分；

无具体的BIM设计团队资料、BIM运用案例、运用方案操作明确不可行2-0分；

	
	
	3分
	售后服务：具备完善、切实可行的售后服务方案及保证措施，能提供及时、全面的售后服务。

售后服务内容完善、科学合理，针对性强、服务承诺明确3-2分；
售后服务内容表述不够详细、可行2-1分；

售后服务内容简单、内容粗略，有待商榷1-0分；

	
	
	12分
	施工方案三维动画演示：内容包括施工过程，施工仿真漫游、数字化加工、转运、安装、关键节点处理及BIM模型等，时间不少于4分钟，视频格式为RMVB、AVI、WMA、MPEG等格式。述标演示视频内容要求详实全面，画面清晰流畅，根据演示效果进行综合打分。本项以播放供应商提供的U盘，未提供或无法播放的为0分。供应商将U盘放入密封袋，并注明单位名称，在投标截止时间前邮寄代理机构，逾期将不予接收。

	
	
	8分
	针对本项目的重点、难点，提出合理化建议：

重点、难点，提出合理化建议完善、科学合理，针对性强、明确8-6分；
重点、难点，提出合理化建议表述不够详细、可行6-3分；

重点、难点，提出合理化建议简单、内容粗略，有待商榷3-0分；

	
	
	9分
	投标样品与招标要求的吻合程度综合评价。要求供应商在投标时提交材料小样共2种，规格尺寸为20cm×20cm。2种小样的颜色分别为金属屋面板、球幕室外铝板。在小样上贴注标签，注明生产厂家和品牌。在投标截止时间前邮寄代理机构，逾期将不予接收。


2、磋商报价得分15分
满足磋商文件要求且价格最低的最后磋商报价为磋商基准价。

1）有效供应商的最后磋商报价等于磋商基准价时其商务分为满分15分；

2）其他供应商的报价得分按以下公式计算：

报价得分=（磋商基准价/供应商最后磋商报价）×15% ×100（四舍五入后保留小数2位）

3）▲符合磋商文件规定的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利单位），给予其最后磋商报5%的扣除，用扣除后的价格（即最后磋商报价的 95% ）参与评审（成交价及合同价仍以其最后磋商报价为准）。
4）▲如供应商磋商报价超过采购预算，其磋商响应文件作无效标处理。
5）所有供应商最后磋商报价均超采购预算，采购人无法支付的, 本项目做流标处理，应重新组织采购。

6）本项目采购预算为29775500元。

3、有效供应商的综合得分为商务技术得分和最后磋商报价得分的总和。

4、磋商小组根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。综合得分且最后报价相同的，由磋商小组抽签决定。

五、确定成交供应商

本次采购由采购人确定成交供应商。

排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

磋商结束后，将在浙江政府采购网上公示成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。

六、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时接受磋商小组成员的询问，解答包括有关的技术问题等。磋商结束，所有评审资料存政府采购代理机构备查。

