一、项目概况：

为进一步规范宁波石化经济技术开发区国有投资项目概算审核的管理，提高概算审核的质量，控制国有投资项目的投资规模，宁波石化经济技术开发区管理委员会依照“公开、公平、公正”的原则，委托具有一定资质的概算审核机构，对园区政府投资项目建设单位提供的概算进行审核，以合理控制项目投资额度。
二、招标范围：

2.1宁波石化经济技术开发区国有投资项目三年的概算审核业务。

2.2中标单位数量：1家。

三、招标要求：

3.1概算审核主要任务：

投标人应遵循独立、客观、公正、诚信的原则，按委托要求对概算进行审核，其主要任务包括：

（1）概算编制单位及概算编制人员是否具有相应的编制资格；

（2）投资规模、设计内容等是否符合可行性研究报告批复要求；

（3）概算采用的各种编制依据（如定额、指标、价格、取费标准等）是否符合相关规定和项目所在地实际情况；
（4）编制说明、总概算表、单项工程概算表、单位工程概算表、分项工程概算表等是否完整，是否达到有关规定的深度要求；
（5）工程量计算是否与初步设计图纸、概算定额及其规则等相符合；
（6）其他应审核的内容。
3.2投标人应按照委托约定的时间完成概算审核，出具《概算审核报告》报采购人。《概算审核报告》主要内容包括：

（1）工程概况；

（2）审核依据，应列出概算审核的主要依据清单；
（3）概算调整情况说明，应从材料单价、工程数量、定额运用、取费标准和费率取用、各组成部分费用（包括建筑安装工程费，设备及工具、器具购置费，工程建设其他费用等）五个方面对具体的审查调整情况进行叙述；

（4）审核结论应概述概算审核时调整的主要内容及原因，说明项目原编制总概算、审核后总概算，审核增减总额、增减比例等内容，并附上概算审核对照表；

（5）需说明的其他相关情况；

（6）概算审核人员签名及资格章。

3.3概算审核时限：

投标人原则应在如下时间内完成项目概算审核：

（1）项目建筑安装工程费5000万元以下的，投标人应在采购人出具《国有投资项目委托概算审核联系单》后7个工作日内提供概算审核稿；

（2）项目建筑安装工程费5000万元及以上的，投标人应在采购人出具《国有投资项目委托概算审核联系单》后10个工作日内提供概算审核初稿。

投标人应在审查后2个工作日内提供概算审核最终稿。

特别重大项目审核时限双方另行协商。

如因特殊情况确需延期，投标人应提前向采购人说明情况，并须经采购人同意。

3.4投标人在概算审核过程中，发现需由项目建设单位或概算编制单位补充、完善或澄清有关内容的，相应沟通衔接工作应先征得采购人同意。

