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第一章  竞争性磋商公告

项目概况 
浙江省湖州艺术与设计学校教学楼卫生间改造项目的潜在供应商应在浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)获取（下载）采购文件，并于 2025年6月27日14:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZJLD-G2025002
项目名称：浙江省湖州艺术与设计学校教学楼卫生间改造项目

采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：2180000元整
最高限价（元）：2179402元整

合同履约期限：45日历天
本项目不接受联合体投标（磋商）。

二、申请人的资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商企业资质要求：供应商具备有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，浙江省省外供应商须提供《浙江省省外供应商进浙承接业务备案表》，并具有有效的安全生产许可证；
3.2项目负责人要求：

3.2.1具有建筑工程二级及以上注册建造师证书（浙江省外供应商拟投标项目负责人须经进浙备案），本项目不接受临时注册建造师，注册建造师证书必须在有效期内，其中一级建造师电子证书按照《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》）执行；
3.2.2必须具备安全生产考核合格证书（B证），安全生产考核合格证书（B证）必须在有效期内；

3.2.3注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人（但符合《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的三种情形的除外）；

3.3项目专职安全员不少于一名，并具有有效的安全生产考核合格证书（C证）。

三、获取采购文件（竞争性磋商文件） 
时间：竞争性磋商公告发布之日起至响应文件上传截至时间止。

地点（网址）：政采云平台 

方式：本项目实行网上报名，不接受供应商现场报名，供应商登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）。 

售价（元）：0 

四、响应文件上传截止时间、上传地点及磋商时间、地点
响应文件上传截至时间：2025年6月27日14:00（北京时间）

响应文件上传地点：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应（电子磋商） 

磋商时间（磋商截止时间）：2025年6月27日14:00（北京时间）

磋商地点：采购代理机构在湖州市民服务中心2号楼2楼会议室【湖州市仁皇山片区金盖山路66号，具体详见二楼大厅公告栏（显示屏）】对本项目进行举行磋商会议。供应商应在磋商截止时间前委派磋商代表（法定代表人或授权代理人）登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与磋商会议，并CA锁在线解密响应文件等完成相关工作。供应商磋商代表到场进行响应文件解密的，为完成响应文件解密所需的电脑、网络等设施设备由供应商自行负责。
五、公告期限 
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）公告发布范围：“浙江省政府采购网”（http://zjzfcg.gov.cn）、“湖州市公共资源交易网”（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）。

（2）本项目依法落实政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扶持政策。

（3）为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目成交供应商可凭成交通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

（4）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线磋商响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线磋商时如遇平台技术问题详询400-881-7190。
（5）为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在响应磋商截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书(完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间)，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。
（6）供应商应当在响应文件上传截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线响应。响应文件上传截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。
（7）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以采用邮寄形式或派专人在磋商截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”，“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注磋商项目名称、供应商名称、联系电话并加盖公章。供应商应确保在磋商截止时间前送达（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以回执，回执单采用图片形式发送给供应商确认，该回执单仅作为供应商邮寄的包裹送达时间的依据）。
邮寄地址：湖州市亿丰赛格数码城2号楼1921室

邮件接收人：庄方涛  联系电话：18057215381

注：邮件拒绝到付。
（8）响应文件启用顺序和效力。响应文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密响应文件”、数据电文形式的备份响应文件，如果供应商在“政府采购云平台”完成的“电子加密响应文件”出现故障后，代理机构将上传供应商在响应磋商截止时间前按规定提交的“备份响应文件”。
通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，按无效响应处理。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息

名    称：浙江省湖州艺术与设计学校 

地    址： 湖州市长兴路1388号

项目联系人（询问）：郑老师  

项目联系方式（询问）：0572-2076230
质疑联系人：芮老师     

质疑联系方式：13587910796 
2.采购代理机构信息

名    称：浙江联达工程项目管理有限公司

地    址：湖州市亿丰赛格数码城2号楼1921室

项目联系人（询问）： 庄方涛

项目联系方式（询问）：0572-2118319

质疑联系人：彭女士

质疑联系方式：0572-2116220

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：湖州市财政局政府采购监管处

联系人 ：程先生

监督投诉电话：0572-2150216

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。       
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198
第二章  采购项目需求
一、磋商项目编号：ZJLD-G2025002
二、采购单位名称：浙江省湖州艺术与设计学校

三、项目名称：浙江省湖州艺术与设计学校教学楼卫生间改造  
四、采购预算：218万元 
五、采购内容：1-4号教学楼，共计32间独立卫生间进行整体改造，需拆除原卫生间卫浴洁具、墙地面砖、管道等，新做墙地面防水、管道、墙地面砖、顶棚等。（具体详见工程量清单和图纸）。
六、商务要求
	项目工期
	本项目要求合同签订后45个日历天完成磋商范围内的所有内容施工，待项目验收合格后移交甲方使用。

	质量目标
	验收合格

	质保期
	验收合格之日起，装修工程为2年，防水部分质保5年。

	履约保证金的收取及退还
	本项目不设履约保证金

	付款条件
	合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，为合同价款的40%；工程竣工通过验收小组验收合格并提交竣工资料后，支付至70%，余款在最终审计审定后一次性付清（具体根据财政拨款到付情况支付款项）。付款前成交供应商需向采购人提供正规发票，否则采购人有权拒付款项。
税费：本服务执行中相关的一切税费均由成交供应商负担。
注：若成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。


七、工程承包方式
1、本工程的承包方式为磋商文件规定的项目内容，包工包料、包设备、包质量、包安全文明、包施工的承包方式。
2、成交供应商不得将工程分包或转包，如发现分包或转包，采购人有权责令成交供应商退场，由此造成的经济损失，由成交供应商赔偿。
八、安全文明施工
1、供应商应准时响应采购人组织的集中现场勘察，充分了解现场施工条件和施工内容，和采购人进行沟通，对有异议的地方全部以书面方式反馈给采购人。
2、供应商应承诺在采购人规定的工期内开工（以采购人下达开工令为准），并按要求在规定日期内竣工。供应商应充分做好各项安全防护措施，如因施工期间安全措施不到位造成采购人财产损失，成交供应商将按原价赔偿。
3、供应商报价中应充分考虑环境保护、文明施工、安全施工等费用，该报价是指完成该工程的所有相关费用及利润。供应商应制定安全可靠的施工方案，采取有效的安全防护措施，对参加施工的所有人员进行安全施工培训，对施工过程中造成的安全事故承担全部责任。
4、供应商应仔细勘察现场，按照工程建设的需要，统一服从业主及监理的现场管理，并对进场的周边已施工好和原有的建筑设施加以保护，并做好与其他施工配合，以保证本工程的顺利完工；在施工期间落实人员打扫施工区域内环境卫生，确保不污染路面，做到道路整洁。因车辆进出或对现有道路、房屋、管道、绿化等所有设施的损坏、修复而发生的一切费用都由成交供应商自行承担。若不能及时修复或未达到原质量标准通过验收的，则由采购人安排其他单位进行修复，所产生的费用由本工程成交供应商承担，具体产生的工程量费用计量由监理计控。施工组织时尽可能考虑本项目的专业性，制定相关的施工技术方案，供应商可在勘察现场后根据现场情况将这笔费用综合考虑在响应报价中，不再单独计价。
九、工程建设标准
本条所列的技术规范为完成本项目所需的最低技术标准规范，供应商可选择高于本章所列技术标准规范要求的企业技术标准，但供应商需提供所采用的企业技术标准高于本条所列技术标准规范的相关证明材料。
本工程执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。
当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并就此向成交供应商发出指令。除非本规范另有规定，在发生分歧时，根据合同条款规定应按以下顺序优先考虑：
（1）本工程建设标准。

（2）中华人民共和国国家标准和规范。

（3）中华人民共和国有关部委的标准和规范。

（4）其他国家官方、团体或协会颁布的标准和规范。

十、其他要求：
1.本次磋商，各供应商应充分考虑安全防护、卫生环保、文明施工、二次进场等费用，该费用列入相应措施费,综合考虑在响应报价中。
2.施工所需用水、用电由成交供应商负责接出，费用综合考虑在响应报价中。
3. 成交供应商的雇员及设备的保险等保险取费由供应商自行承担。
4.若因自身原因给周边其他单位造成损失的，其相关费用由成交供应商承担。

5.成交供应商须做到建筑垃圾日清。

6.施工期间成交供应商规范管理好班组人员，不得进入非施工室内场所，一经发现违反，所造成的损失由成交供应商负责。成交供应商有特殊需求的，必须经采购人同意后方可使用。
第三章  供应商须知

前 附 表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：浙江省湖州艺术与设计学校教学楼卫生间改造项目

	2
	采购内容：详见竞争性磋商公告

	3
	磋商报价及费用：1、本项目磋商应以人民币报价；2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；3、本项目采购代理服务费为15700元，由成交人在领取成交通知书时一次性支付给代理机构。

	4
	现场踏勘：供应商自行前往，采购人不组织。

	5
	答疑与澄清：

供应商对竞争性磋商文件有异议的，应当在2025年6月23日下午17：00前以书面方式通过电子邮件形式向采购代理机构一次性提出（邮箱：6830534@qq.com，需提供纸质文件的电子版扫描件，并附上word文档。）。如果确需澄清和修改，采购人、代理机构将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并以网上发布公告的形式进行告知。供应商未按规定要求提出或者未在法定时间内对磋商文件提出质疑的，则视同认可磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

根据《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号）采购组织机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在采购文件要求提交响应文件截止时间的3个工作日前，在原公告发布媒体（指浙江省政府采购网）上发布澄清或更正公告，请各供应商自行关注相关信息。

采购文件的澄清、补充（更正）文件将作为采购文件的重要组成部分，对所有参加本次采购活动的供应商均有约束力；当采购文件与澄清、补充（更正）文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

	6
	采购预算：详见竞争性磋商公告；

最高限价：详见竞争性磋商公告；

	7
	响应文件上传截止时间及地点：详见竞争性磋商公告

	8
	磋商时间及地点：详见竞争性磋商公告

	9
	1、响应文件的组成：《响应文件》由“资格文件”、“商务资信技术文件”和“报价文件”三个部分组成。

2、响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

3、响应文件的形式：电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

4、响应文件的份数：

（1）“电子加密响应文件”：在线上传递交一份。

（2）“备份响应文件”：以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”1份。（备份响应文件由供应商自愿提供，非强制性要求）

5、响应文件的上传和递交：

（1）“电子加密响应文件”的上传、递交：

a、磋商供应商应在响应磋商截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则磋商无效。

b、“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

（2）“备份响应文件”的上传、递交：

a、供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以采购公告中规定的形式和要求在磋商截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”。（备份响应文件由供应商自愿提供，非强制性要求）

b、如果供应商在“政府采购云平台”完成的“电子加密响应文件”出现故障（遗失CA或其他原因）后，须在30分钟内上传数据电文形式的“备份响应文件”；

c、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应文件启用顺序和效力。响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、数据电文形式的备份响应文件。

（3）所有响应文件逾期解密的，其磋商视作无效。

6、电子加密响应文件的解密和异常情况处理：

（1）磋商会议开始后，采购组织机构将向各磋商供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各磋商供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交“备份响应文件”的（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范点击“异常处理”，上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。

注：制作电子加密响应文件和解密响应文件应用同一CA锁。磋商截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，磋商无效。
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	供应商应当提交的资格证明文件：

（1）有效的《营业执照》；

（2）最近3个月中任意1个月的财务报表资料文件（新成立的公司无需提供）；

（3）最近3个月中任意1个月的税务缴纳证明材料；
（4）最近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（格式详见采购文件第五章）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；（格式详见采购文件第五章）
（7）供应商没有失信记录承诺函；（格式详见采购文件第五章）

（8）相关政策证明材料：

（8.1）《中小企业声明函》；（格式详见采购文件第五章）

（8.2）《残疾人福利性单位声明函》；（格式详见采购文件第五章）

（8.3）《监狱企业声明函》及监狱企业的证明文件。（格式自拟）
（9）符合特定资格条件的有关证明材料：
（9.1）企业资质证书；

（9.2）安全生产许可证；（复印件加盖公章）

（9.3）拟投入项目负责人建造师注册证书、B证；（复印件加盖公章）

（9.4）项目专职安全员安全生产考核合格证书（C证）；（复印件加盖公章）

（9.5）信用承诺书；（格式详见采购文件第五章）

	11
	开始评标前采购代理机构将依法对供应商的信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行

查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：截止提交响应文件截止时间前3年内；

查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。

使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其磋商将被拒绝。

	10
	成交办法：本次竞争性磋商采用符合采购文件要求，综合得分最高的确定成交人。

	11
	成交公示：评标结束后2个工作日内，成交公示发布于“浙江省政府采购网”（http://zjzfcg.gov.cn）、“湖州市公共资源交易网”（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）

	12
	签订合同时间：成交通知书发出后30日内。

合同签订后由成交供应商向采购代理机构提供已签订的合同书面文件2份，电子扫描件一份用于合同备案。

	13
	履约保证金：本项目不设履约保证金

	14
	响应文件有效期： 60 天

	15
	1、本次采购为专门面向中小企业的采购项目。

2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3、本次采购标的为工程，对应的中小企业划分标准所属行业是：建筑业，标准：营业收入80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300 万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

6、本次工程要求全部由中小企业承建。

7、承接的工程由中小企业承建的，供应商应当出具《中小企业声明函》。

8、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

9、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。
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	解释：本竞争性磋商文件的解释权属于采购单位。


一、说明

（一）总则

1、本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定组织和实施。

2、无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

（二）合格的供应商

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商企业资质要求：供应商具备有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，浙江省省外供应商须提供《浙江省省外供应商进浙承接业务备案表》并具有有效的安全生产许可证；
3.2项目负责人要求：

3.2.1具有建筑工程二级及以上注册建造师证书（浙江省外供应商拟投标项目负责人须经进浙备案），本项目不接受临时注册建造师，注册建造师证书必须在有效期内，其中一级建造师电子证书按照《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》）执行；
3.2.2必须具备安全生产考核合格证书（B证），安全生产考核合格证书（B证）必须在有效期内；

3.2.3注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人（但符合《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的三种情形的除外）；

3.3项目专职安全员不少于一名，并具有有效的安全生产考核合格证书（C证）。

4.本项目不接受联合体磋商。
（三）定义

1、“采购单位”“采购人”系指浙江省湖州艺术与设计学校。

2、“采购代理机构”系指受采购单位委托组织磋商的浙江联达工程项目管理有限公司。

3、“供应商”系指参加本项目磋商的供应商。

4、供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

5、联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

6、“书面形式”包括信函、传真、电子扫描件等。

（四）联合体参加磋商

本项目不接受联合体磋商。
（五）转包与分包
本项目不允许转包，部分专业工程允许分包，但分包内容需取得采购单位同意。
（六）特别说明：
▲1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，但可以组成联合体，以一个供应商的身份参加本项目磋商。
▲2、供应商所使用的资格、信誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。
▲3、供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲4、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处，成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
（六）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4、采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性评标委员会协助答复质疑。

6、质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7、采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。
（二）竞争性磋商文件的澄清及修改

1、供应商如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“供应商须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至采购代理机构，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

2、在响应文件提交截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改竞争性磋商文件。澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商均有约束力。

3、为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正响应文件，采购人、采购代理机构可视情推迟响应文件提交截止时间、开启时间，并将此变更通知各供应商。

4、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、响应文件的编制

（一）响应文件格式

1、供应商应按竞争性磋商文件中所提出的格式要求编制，未给出格式部分由供应商自行编制。

2、响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

3、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按竞争性磋商文件要求详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商。

（二）响应文件的组成：响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》共三部分组成。

一、资格文件：应包括以下内容，证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购文件中对供应商的特定要求的有关资格证明文件。
（1）有效的《营业执照》；

（2）最近3个月中任意1个月的财务报表资料文件（新成立的公司无需提供）；

（3）最近3个月中任意1个月的税务缴纳证明材料；

（4）最近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（格式详见采购文件第五章）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；（格式详见采购文件第五章）

（7）供应商没有失信记录承诺函；（格式详见采购文件第五章）

（8）相关政策证明材料：

（8.1）《中小企业声明函》；（格式详见采购文件第五章）

（8.2）《残疾人福利性单位声明函》；（格式详见采购文件第五章）

（8.3）《监狱企业声明函》及监狱企业的证明文件。（格式自拟）

（9）符合特定资格条件的有关证明材料：

（9.1）企业资质证书；

（9.2）安全生产许可证；（复印件加盖公章）

（9.3）拟投入项目负责人建造师注册证书、B证；（复印件加盖公章）

（9.4）项目专职安全员安全生产考核合格证书（C证）；（复印件加盖公章）

（9.5）信用承诺书；（格式详见采购文件第五章）

（10）供应商针对资格文件需要提供的其他资料。

二、商务技术文件

（1）磋商声明书；

（2）法定代表人身份证明书；（格式详见采购文件第五章）

（3）授权代表人授权委托书；（格式详见采购文件第五章）

（4）施工技术方案及关键部位技术措施

（5）安全文明施工、环境保护措施

（6）工程质量保证措施

（7）施工进度计划和保证措施

（8）拟投入本项目实施的团队人员配置

（9）施工机械设备选用及投入计划
（10）服务承诺；

（11）企业业绩一览表；（后附相关证明文件复印件并盖公章）

（12）企业认证证书；

（13）自评分索引表；

（14）供应商针对商务部分需要提供的其他资料。

三、报价部分：

（1）竞标函；（格式详见采购文件第五章）
（2）磋商报价一览表；（格式详见采购文件第五章）

（3）磋商报价【报表格式采用《浙江省建设工程计价规则》2018版规定格式】：

 EQ \o\ac(○,1) 投标报价封面；                  表10.2.2-5

 EQ \o\ac(○,2) 投标报价扉页；                  表10.2.2-6

 eq \o\ac(○,3) 编制说明；                      表10.2.2-11

 eq \o\ac(○,4) 投标报价费用表；                 表10.2.2-12

 eq \o\ac(○,5) 单位(专业)工程投标报价费用表；   表10.2.2-13

 eq \o\ac(○,6) 分部分项工程清单与计价表 ；      表10.2.2-16

 eq \o\ac(○,7) 施工技术措施项目清单与计价表 ；  表10.2.2-16

 eq \o\ac(○,8) 综合单价计算表；                 表10.2.2-17

 eq \o\ac(○,9) 综合单价计算表(技术措施)；       表10.2.2-17

 eq \o\ac(○,10) 综合单价工料机分析表；           表10.2.2-18

 eq \o\ac(○,11) 综合单价工料机分析表(技术措施)； 表10.2.2-18

 eq \o\ac(○,12) 施工组织（总价）措施项目清单与计价；表10.2.2-20

 eq \o\ac(○,13) 其他项目清单与计价汇总表；       表10.2.2-21

 eq \o\ac(○,14) 暂列金额明细表；                 表10.2.2-22

 eq \o\ac(○,15) 材料（工程设备）暂估单价表；     表10.2.2-23

 eq \o\ac(○,16) 专业工程暂估价表；               表10.2.2-24

 eq \o\ac(○,17) 专项技术措施暂估价表；           表10.2.2-25

 eq \o\ac(○,18) 计日工表；                       表10.2.2-26

 eq \o\ac(○,19) 总承包服务费计价表；             表10.2.2-27

 EQ \o\ac(○,20) 主要工日一览表；                 表10.2.2-29

 EQ \o\ac(○,21) 发包人提供材料和工程设备一览表   表10.2.2-30；

 EQ \o\ac(○,22) 主要材料和工程设备一览表；       表10.2.2-31

 EQ \o\ac(○,23) 主要机械台班一览表；             表10.2.2-32

 EQ \o\ac(○,24)主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；表10.2-33

 EQ \o\ac(○,25)主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；表10.2-34

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

（三）磋商报价

1、磋商报价应按采购文件中相关附表格式填写。磋商报价为本采购项目全部工作内容的报价。

2、供应商的报价，应是完成本采购文件（含合同条款）上所列工程范围及工期的全部。供应商的报价计算应符合《浙江省建设工程计价依据》（2018版）有关规定。

3、供应商报价不得超过最高限价，否则其报价将被视作无效报价。

4、响应文件只允许各有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）磋商有效期

1、磋商有效期为响应文件提交截止之日后的60日历天。

2、特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购单位可以书面形式要求供应商同意延长竞标有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的供应商，采购单位既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期。

（五）响应文件的编制

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应（电子投标）。供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、供应商应当按照本章节“响应文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

3、本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各供应商自行拟定格式。

4、《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

5、《响应文件》因字迹潦草、上传的内容不清楚或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6、供应商没有按照本采购文件中“响应文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

（六）响应文件的签章

1、《响应文件》的签章：采购文件给出的格式中要求盖公章的，供应商应按要求进行盖章（含电子签章）；

2、《响应文件》应按采购文件给出的格式要求，由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章）。

3、参与在线响应时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（七）响应文件的形式

1、响应文件的形式：见《前附表》；

2、“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

3、“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（八）响应文件的份数：响应文件的份数：见《前附表》。

四、响应文件的递交

（一）响应文件的递交

1、“电子加密响应文件”的上传、递交：

（1）磋商供应商应在响应磋商截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则磋商无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2、“备份响应文件”的上传、递交：

（1）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以采购公告中规定的形式和要求在磋商截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”。（备份响应文件由供应商自愿提供，非强制性要求）

（2）如果供应商在“政府采购云平台”完成的“电子加密响应文件”出现故障（遗失CA或其他原因）后，须在30分钟内上传数据电文形式的“备份响应文件”；

（3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应文件启用顺序和效力。响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、数据电文形式的备份响应文件。

（4）所有响应文件逾期解密的，其磋商视作无效。

（5）采购人不接受在规定的磋商截止时间后收到的任何响应文件。

（二）响应文件的修改和撤回

1、供应商应当在响应文件递交截止时间前完成电子响应文件的传输递交，响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件递交截止时间止未完成传输的，视为自动放弃磋商资格，其磋商将被采购人拒绝；
2、在磋商截止时间至规定的磋商有效期满之间的这段时间，供应商不得撤回其响应文件。

五、磋商规则、程序

本磋商规则及程序只适用于“浙江省湖州艺术与设计学校教学楼卫生间改造项目竞争性磋商文件”
（一）磋商规则

1、采购代理机构将于竞争性磋商公告规定的磋商时间和地点召开磋商会议，所有供应商均应准时在线参加磋商会议。未参加在线磋商会议的，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议；

2、磋商会议由采购代理机构主持。

3、对供应商出现下列情况之一的，视作其自动放弃本项目磋商：

（1）电子加密响应文件逾期上传的，或未上传的；

（2）电子加密响应文件未在规定时间内进行解密的，也未提供符合要求的备份响应文件的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）国家、省、市另有规定的。 

4、对供应商的响应文件出现下列情况之一的，将按无效响应处理：

（1）不符合采购文件中规定的资格条件的，或其资格证明材料未按要求提供的或提供不全的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的响应文件，或响应文件存在一个或一个以上备选（替代）方案的；
（3）响应文件载明的采购项目完成期限（工期）超过竞争性磋商文件规定的期限，采购人不能接受的；

（4）响应文件中载明的项目质量要求达不到竞争性磋商文件规定的质量要求的；

（5）响应文件中资格证明材料无法辨认的（磋商小组一致认为难以确认）；

（6）供应商未按竞争性磋商文件提供报价文件的，或其提供的报价文件不符合本竞争性磋商文件规定的；

（7）供应商二次报价高于首次报价的，或最终报价高于前次报价的；

（8）电子响应文件中未按规定签字和盖章的；

（9）以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（10）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的。

（二）磋商小组与磋商原则

磋商小组由采购单位依法组建，负责磋商活动。采购单位将根据磋商项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

（三）磋商过程的保密

1、磋商会开始后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况均依法严格保密。

2、在响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向招标采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

3、磋商小组分别与各供应商进行磋商、在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

（四）响应文件的澄清

评审中需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）磋商程序与方法（两阶段）

1、磋商会议第一阶段

（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，代理机构将上传供应商在磋商响应截止时间前按规定提交的“备份响应文件”，通过政采云电子交易平台【异常处理】端口上传、解密；不按规定递交的备份的或加密的磋商响应文件，视为磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密。
（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

（4）资格审查。磋商小组对各个磋商供应商在线资格审查；

（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。
（7）第一阶段磋商结束。

2、磋商会议第二阶段

商务技术评审结束后，在线开启《报价文件》。

根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限。

（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；
（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。
（5）结果公布。
特别说明：

（1）如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。磋商小组对供应商响应文件是否作出了实质性响应的判定，只依据响应文件本身的内容，不依据在最后报价程序后的任何外来证明。

（2）最终审定价=已完工程审核价×成交折扣率（注：成交折扣率=最终报价/首次报价）
（六）响应文件的评估、比较、评分

1、磋商小组应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评审时，磋商小组各成员将独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见第六章“磋商办法及评分标准”。

2、对采购代理机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（七）修改评审结果

1、评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组将当场修改评审结果，并在评审报告中记载。

（八）供应商排序及推荐成交候选供应商

磋商小组根据以下规定确定供应商排名并推荐成交候选供应商。

1、磋商小组根据各供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：
（1）综合得分相同的，按最终报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和最终报价均相同的，按技术得分从高到低确定排名；

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的供应商为成交人。

（九）起草、签署评审报告

评审结束后，磋商小组将通过“政府采购云平台”起草评审报告，磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）报价均超过预算，不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（十一）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定的情形，如果不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；如果影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、确定成交供应商

（一）确定成交供应商

（1）在全部满足磋商文件实质性要求的前提下，按综合得分高低确定成交供应商。

（2）采购代理机构应当在磋商结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确认。

（3）采购人应当在收到磋商评审报告后五个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

（4）替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二成交候选人为成交供应商，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。
（二）成交公告

采购代理机构应当在收到采购人书面确定的成交供应商通知后将成交结果在原发布磋商公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。
（三）成交通知

1、在磋商有效期内，采购单位可以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可以传真、信函的形式，但需要以书面确认。

2、成交通知书为双方签订合同的依据；

3、成交供应商应根据成交通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。
七、授予合同

（一）授予合同的依据

1、采购单位签发的成交通知书；

2、竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改及补充通知（函）；

3、响应文件和竞争性磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

（二）合同签订

1、成交供应商与采购人应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任。

2、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。
3、采购人与成交供应商将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件签订书面合同。
4、采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

5、成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，给采购单位造成的损失的，还应当全额赔偿，同时依法承担相应法律责任。

6、成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人；

7、如果成交供应商不按规定与采购人签订采购合同的，则可取消其成交资格。在此情况下，可将合同授予排序在成交供应商之后的第一位成交候选供应商。
8、自合同签订之日起三个工作日内，成交供应商需将合同副本（二份）送至采购代理机构备案。
（三）履约保证金

1、本项目不设履约保证金

第四章  合同主要条款
第一部分   合同协议书

第二部分   通用条款[省略，使用时按（GF-2017-0201）]

第三部分   专用合同条款

附件（省略，工程报价中相应体现）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                         

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就   浙江省湖州艺术与设计学校教学楼卫生间改造项目   工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称： 浙江省湖州艺术与设计学校教学楼卫生间改造项目。
2.工程地点：                    。

3.工程立项批准文号：          。

4.资金来源：  财政预算资金   。

5.工程内容：                        。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：详见工程量清单及图纸。

   二、合同工期

计划开工日期： 年月日（实际以业主开工令为准）。

计划竣工日期：     年  月  日。

三、质量标准

工程质量符合符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                               签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

    十二、合同生效

本合同自    双方签字，盖章后    生效。

    十三、合同份数

本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份，湖州市财政局及采购代理机构各一份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：   

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）询标纪要及承诺书；（5）竞争性磋商文件及投标疑问回复；（6）本合同通用条款；（7）投标书及其附件；（8）工程报价单；（9）图纸；（10）标准、规范及有关技术文件；（11）工程量清单 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 本工程红线范围内或符合业主规定。

1.1.3.9 永久占地包括：  本工程红线范围内的场地。

1.1.3.10 临时占地包括： 本工程红线范围内的场地。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）、《园林绿化工程工程量计算规范 GB50858-2013》、《建筑工程工程量计算规范》（GB 50857－2013）等。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定、竞争性磋商文件及施工图纸中的有关技术要求等。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现矛盾的情况时，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得总监和发包人的同意后实施，如施工过程中规范调整，须按规范调整，费用自行考虑，不另计取。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）专用合同条款及其附件；（4）本工程竞争性磋商文件及投标答疑回复；（5）工程量清单；（6）通用合同条款；（7）投标函及其附录；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）技术标准和要求；（10）图纸。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供完整的施工图纸八套，须返还竣工图四套，承包人需加晒的图纸费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围的施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：1、合同签定后7天内，承包人应编制施工组织计划及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案，并报监理工程师审定。2、按月提供下月工程进度计划，每月20日前报发包方，提供工程计划表一式五份。3、合同签定后20天内，提交所有与施工组织设计相符的设备材料技术报审、订货、进场计划表。承包人每月20日向工程师提交已完工程量报告 ；

承包人提供的文件的期限为： 按上款要求；

承包人提供的文件的数量为： 一式五份；

承包人提供的文件的形式为： 书面文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内，如有特殊情况另行书面通知。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包方与监理在现场办公室各准备一整套手续齐全的图纸。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：现场工程办公室；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按《通用》条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 按《通用》条款执。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：所有场内交通均由承包人自行解决，施工由承包人按市质监站、市防尘治理办标化工地要求实施，所需费用自行考虑，费用不另计。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权归发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整，单价调整方法按第12.1.1（三）条执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实调整。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、对质量、安全、进度进行全面管理。2、代表发包人对工程质量、进度、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施；3、发包人代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前3个工作日通知承包方；4、发包人代表的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖印章（仅有本人签字未有印章的，发包人追认，则对发包人有效，发包人不予追认的，对发包人不具有效力），以书面形式交给承包人现场代表（或合同约定签收人），承包人代表在回执上签署姓名和收到时间。当承包人代表不在施工现场时，发包人可要求属于承包人其它管理人员代签，签字后即可视为承包人代表已签收 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前向承包人移交施工现场   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1、施工用水、用电由承包人自行考虑，所需费用及后期使用费用均由承包人自行承担；2、协调处理施工所需要的进入施工现场的交通条件，相关费用承包人自行承担；3、协调处理施工现场周围地下管线、电力管道、邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，相关费用承包人自行承担。 

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/   。

发包人是否提供支付担保：不提供   。

发包人提供支付担保的形式：/ 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 竣工验收合格后委托审核，施工单位根据自身情况和归档需要，在相应的时间内提交竣工资料和决算书。所有资料应清晰完整，均需按照市城建档案馆的入档要求进行装订。在一次性提交完整竣工资料及工程结算书后，发包人承诺按国家、省、市等有关政府投资项目工程价款结算规定进行结算 。
承包人需要提交的竣工资料套数：工程竣工后承包人向发包人提交完整的工程竣工资料四套，其中一套用于城建档案馆存档、二套用于发包人档案室存档、一套用于工程结算审计（发包人档案室存档资料目录及工程结算审计资料明细待工程开工后由发包人向承包人明确），其它需提供给相关部门（如质量监督部门、消防主管部门等）的竣工资料数量由承包人自行考虑。承包人另须向招标人提供完整的音像图片资料二套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后30天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。

承包人应履行的其他义务：1、承包人应加强施工过程中的现场管理，若因为现场管理问题，建设行政主管部门发出书面整改通知书，每发一次业主扣除2000元，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，扣除额度较前次翻倍；在当期进度款中予以扣除。

在工程施工过程中，施工单位必须严格履行施工合同，必须严格按照招标人直接发放或招标人通过监理单位发放的施工图纸、技术联系单、变更联系单、施工单位提交的经监理单位审核认可的施工组织设计文件与专项施工方案以及国家及地方颁发的与本工程建设相关的标准、规范、规程等进行施工。发包人及监理单位或建设单位上级主管部门发现现场施工不符合上述文件要求从而影响了工程质量、安全生产、文明施工，向施工单位提出整改或返工要求的，施工单位必须严格按要求整改或返工。如发包人及监理单位或建设单位上级主管部门向施工单位发出要求整改或返工的书面文件后，施工单位仍不落实整改、返工或整改、返工不到位的，则发包人及监理单位或建设单位上级主管部门有权根据工程质量、安全生产、文明施工等的不良程度对施工单位进行每次2000元的经济扣除，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，扣除金较前次翻倍,若连续三次整改无效的，发包人有权委托有资质的单位完成需整改部分工程的施工，所发生的费用由承包人承担，并由发包人直接在工程款中扣除；

对于施工进度的控制，原则上以经批准的施工计划或经认定的已调整的施工计划为依据，由于非客观因素且非发包人因素导致工程重要进度节点未按期完成的，发包人及监理单位或建设单位上级主管部门可在核发当期工程款的基础上，酌情对施工单位进行经济扣除。扣除标准为不超过1万元,并由发包人直接在工程款中扣除；

4、在合同实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合竞争性磋商文件、投标书的要约、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，发包人即有权要求其调整充实力量，加强管理，并止付工程进度款直至整改完成，如整改无法完成，按违约处理，直至终止合同；

5、在施工期内，发包人因工程相关问题召集会议，承包人必须由项目负责人或技术负责人到场，承包人若无理由缺席每次扣除2000元，直接从当期进度款中扣除。

6、由承包人负责按国家的有关规定对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等采取合理的保护措施，费用由双方协商处理。对由于承包人在施工过程中造成的地下管线和各类建筑物、构筑物的损坏，承包人应负全部责任，并承担由此产生的一切赔偿。承包人应按情节轻重向发包人支付违约金，该违约金数额，承包人同意由发包人确定并在结算工程款时直接扣除。

7、双方约定承包人应做的其他工作：

1） 在施工、完成工程及保修过程中，承包人所必需的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及通往属于发包人或他人财产的人行道的进入，使用或占有，产生不必要或不适当的干扰。如造成损失或破换，由承包人负责修复，发生的一切费用都由承包人自行承担。

2）承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨碍治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。承包方建立工资发放签字制度，并将劳务及职员签收文件送业主。由于劳务及职员工资问题引起的纠纷或问题，由承包单位自行承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同或提出索赔。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权出具经济扣除通知单，情节严重的可解除合同。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  投标项目负责人未经发包人同意或不可抗拒原因不得变更。承包人擅自更换投标时的项目负责人、技术负责人或不能按发包人要求的时间到位，视作违约。中途变更项目负责人或技术负责人，每次分别从总合同款中扣除4万元和总合同款中扣除2万元。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权提出索赔或解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  签订合同后7天内   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权提出索赔或解除合同   。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   须经发包人同意   。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权提出索赔或解除合同   。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权提出索赔或解除合同 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人违法分包   。

主体结构、关键性工作的范围：全部由承包人完成  。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许承包人违法分包。承包人承包范围内的专业工程如需分包的须经发包人同意，且专业分包单位资质须符合国家相关法律  。
其他关于分包的约定： /      。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：由承包人与分包人结算   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、在工程竣工验收并颁发工程接收证书前成品保护工作和成品保护相关费用均由承包人承担；2、承包人应在做好自身范围内的成品保护工作的同时，还应做好对其他工种的成品保护的配合工作，若因承包人原因破坏，则承包人应承担责任，并予以赔偿。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：         本项目不设置履约保证金           。
4. 监理人

4.1 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

           /                ；
5. 工程质量

5.1 质量要求； 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求。
5.1.1 特殊质量标准和要求： 竣工验收合格标准，工程如达不到须无条件返工以达到合格目标，承包人还应承担因返工造成的工期延误责任，还应承担返工造成的其他连带损失 。

关于工程奖项的约定：   无    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

5.3.3在工程的检查验收过程中：如发现施工单位有施工质量问题并整改不及时，每发生一次按20000元扣除，并限期无条件进行整改。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  1、承包人应严格要求按照湖州市建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受建设单位、监理单位及有关部门的监督检查  。

2、施工单位要做好安全防护工作，合理安排工程车辆进出。施工单位应建立有效安全责任制，落实到人，加强现场施工人员安全教育，提高安全意识。如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。发包人及监理单位或建设单位上级主管部门每发出一次安全整改通知书，承包方都应及时整改，如整改不及时，每发生一次扣除2000元。受到建设行政主管部门下达通报批评及以上处罚或停工整改通知的，视为承包方在安全生产方面违约。

3、中标单位必须严格执行市安全文明施工及扬尘治理等相关规定，做好车辆冲洗及工程车辆途经路段的道路清洁工作，现场必须配备冲洗设施，配备专人进行道路清扫。出现扬尘及道路污染经发包人及监理单位或建设单位上级主管部门通知限时未见整改的，处于扣除2000元，多次发现现场未整改的，扣除款项加倍。

4、施工单位因扬尘、环境卫生等原因造成有12345投诉的，施工方需积极处理，且发包人有权对施工方每次有权扣除1万元。

5、在施工过程中，施工单位应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由施工单位负责处理，其间发生的费用由施工单位承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次有权扣除5万元。

6、承包人在施工区域内应做好前期协调工作，以保证工程顺利进行。

7、合同期内（竣工验收并移交发包人前）发生人员死亡事故，受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，视为承包人在安全生产方面违约并承担全部责任；

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  由承包人负责  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   承包人在工程开工前编制  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承办人应当切实做好建筑施工扬尘治理工作，即：严格落实围挡设置100%，砂、土等易扬尘材料遮盖或绿化100%，主要道路硬化100%，运输车辆冲洗且密闭加盖100%，拆除施工过程洒水100%，暂不开发场地绿化100%，外脚手架密目式安全立网100%张挂，中心城区禁止建筑石材现场开放式加工、全部使用预拌混泥土和预拌砂浆）。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：            /                。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 1、施工方案；2、施工现场平面布置图；3、施工进度计划和保证措施；4、劳动力及材料供应计划；5、施工机械设备的选用；6、质量保证体系及措施；7、安全生产、文明施工措施；8、环境保护、成本控制措施；9、其他 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   合同签订后14天内，开工前7天  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到详细的施工组织设计后7天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计后7天内。在履行合同过程中，发包人或监理人对承包人上报的施工进度计划的认可以及在履行合同过程中形成的会议纪要、补充协议、双方往来函件等文件对完工日期、竣工日期的描述及约定，均不视为发表人放弃按照合同约定的权利，并从合同约定的计划竣工日期或经过工期顺延后的竣工日期次日起追究承包人逾期竣工违约责任的权利。除非发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖法人公章的补充协议、备忘录中特别约定放弃承包人逾期竣工违约责任的权利  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按施工组织设计约定的期限  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工前七天负责落实完成施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员的进场安排  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前7天   。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人应按响应文件中承诺工期完成。如由于承包人原因而引起延期承诺工期，承包人则按每延期一天承担工程造价的万分之五的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 承包人应按响应文件中承诺工期完成。如由于承包人原因而引起延期承诺工期，承包人则按每延期一天承担合同价款的万分之五的违约金。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    按《通用条款》执行   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   24小时内降水量达到200mm以上的暴雨   ；

（2）   12级以上的台风                         ；

（3）   40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         无          。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  发包人承担  。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  （1）工程使用的主要材料、设备，在响应文件中有明确品牌的，承包人必须严格按照要求执行，确实因市场缺货采购不到的，需要提前书面申请征得发包人签字同意，更换的品牌必须与投标品牌是在同等档次，擅自更换品牌造成的损失由承包人承担。擅自更改使用不是指定品牌的材料设备造成返工等损失全部由承包人承担，并且承担违约责任。

（2）工程使用的材料设备采购应根据竞争性磋商文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，生产厂和品牌需经发包人和发包人委托的监理单位确认后方可采购，否则，因此引起的一切后果都由承包人自行承担，凡工程涉及到的主要材料采购，先由中标单位选择候选单位，提供相应的照片和样品，由业主、质检部门、设计、监理、中标单位的代表组建考察小组，对侯选单位的产品质量等，进行联合考核，确定能够满足工程要求的备选范围。中标单位只能从备选范围内选择供货单位，并保证样式、品质、材质统一。对于达不到要求的，中标单位无条件接受重新选择供货单位，直至考核满意为止。为此所需的时间乙方应综合考虑，不得以样品得不到及时确认等理由贻误工期。如发生工期延误，后果乙方承担。

（3）在材料和半成品用于工程之前10天，必须向监理工程师和发包人代表出具质量合格证和出厂检验证明（沥青混合料出具配合比），并经监理工程师和发包人代表认可后方可施工，中标人所购材料须经相关部门认可，最终须确保通过相关部门验收及移交（包含所有相应的检测）；

（4）本项目严禁使用“仿冒品牌”、 “借用品牌”等贴牌产品，不得以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符。承包人需向招标人及监理单位或建设单位上级主管部门提交与材料供应商的供应合同副本、供货清单及发票,需清晰地写明所购建材的品牌、规格和数量。需提供制造商对供应商的授权书或代理合同(原件)，如不及时提供每次扣除1000元。每发现一次贴牌产品扣除5000元，且无条件负责更换或返工，直到发包人和监理工程师确认验收合格。如发现“仿冒品牌”、 “借用品牌”等贴牌产品、以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权要求承包人无偿将所有货物替换成技术参数与投标承诺时一致的，并且按该批材料、设备价格总额的20%对承包人进行扣除，从合同价款中直接扣抵。

（5）监理工程师和发包人代表对所购材料的确认或认可并不免除承包人对材料的责任，如事后发现不合格材料或不符合设计、响应文件承诺的材料，监理工程师或发包人代表将拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。

（6）发包人根据实际需要更换设计材料，新增或减少分部分项工程或工作内容，承包人必须无条件配合，不得以任何理由拒绝。因增减分部分项工程或工作内容及更换材料导致合同价款变更的，其调整方式按照本合同相关约定执行。对发包方的上述要求，承包方不得以任何理由拒绝，承包方在发包方规定时间内拒绝调整的，发包方有权委托第三方施工，所发生的费用由承包方承担，在工程款中扣除，同时发包方也可以解除合同。

（7）工程质量必须达到合格、凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，两小时内派人赴现场处理设备质量问题。

（8）承包人采购的材料都必须经发包人质量管理代表、监理工程师及设计方验收合格后方能进场，并开具质保检验单。任何材料在工厂或采集地，经承包方自检后，并经监理工程师同意运到工地后在使用前经监理工程师在工地现场检验不合格的，这些材料仍可被拒绝使用，费用由承包人负责，工期不得顺延。承包人拒绝更换的，发包人有权委托第三方施工，所发生的费用由承包人承担，在工程款中扣除，承包人必须无条件接受；

（9）承包人要求用别的材料代替合同中指定的材料时，必须向监理工程师递交高于合同指定材料的质量证明，经发包方和监理工程师同意后方能替换，承包方不得由此变更提高单价的要求，如低于所投材料品牌价格按市场价执行。

 (10)材料质量保证：承包人应对其所提供的材料质量全面负责，报验产品合格证书、质保书、实验报告。承包人应根据国家相关规定对材料做相应检测（相关费用由承包人承担）。若承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原料、成品、半成品造成的，发包方有权无限期追诉。

（11）样品（附照片）  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人应自行承担修建临时设施的费用  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按《通用条款》执行    。 

施工现场需要配备的试验设备：  按《通用条款》执行  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按《通用条款》执行   。

   9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查、检测所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用均由承包人承担（发包人明确能承担检测的项目除外）；发包人组织实施的相关检测工作，承包人应予以充分配合。如空气检测，消防检测，环评检测等专项检测由发包人承担，需由承包人配合检测。由于因承包人施工原因导致检测不合格的，则由承包人负责对相关的工程内容进行彻底整改直至检测结果合格，涉及的所有费用由承包人承担，本次及重新检测费用由承包人承担。如发包人对承包人提交的相关检测报告有怀疑时，发包人有权另行委托专业检测机构重新检测。如重新检测的结果与承包人提交的检测结果相符且满足相关要求的，检测费用由发包人承担；如重新检测的结果不满足相关要求的，检测费用由承包人承担且承包人负责对相关的工程内容进行彻底整改直至检测结果合格，涉及的所有费用由承包人承担。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：   按《通用条款》执行   。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  按《通用条款》执行  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  本工程在施工过程中所发生的联系单签证费等工程变更费用，应经监理单位或第三方审核单位及发包人按本合同约定审核确认。

经审核确认的工程变更联系单在结算阶段由审核机构审核结束后，按照审核价与结算款一并支付，施工过程中不同期支付（如遇重大变更事项，由发包人和承包人另行协商确定）。

综合单价按本合同专用条款第12.1.条相应内容进行调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     无    。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2  种方式确定。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：           。

11. 价差调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  可以调整  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3 种方式对合同价格进行调整：

第3种方式：其他价格调整方式：

根据浙建建[2023]7号文件，合同工期6个月以下的工程采用整体一次性调差方式。
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  部分材料和人工  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

1、调差方式：按工程整体进行调差。

2、工期延误（工期延误、工期延长、工程延误开工、工程中途停工）的责任担当按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》5.0.6条有关条款执行。

￭材料：本工程市场波动可调工程材料为：钢材、水泥、石料、商品混凝土、电线电缆、沥青混凝土、管材。 材料价款动态调整结算方式采用竣工后一次性结算调价。价差只计取税金

合同工期内月份的计算按照日历月份计，遇有小数即进位取整数。风险幅度以外材料价差计算公式如 下： 

①当单种规格材料价格上涨超过约定的风险幅度时，材料差价（正值）=〔合同工期内各月份信息价算术平均值-编制期信息价×（1+风险幅度）〕×单种规格材料用量×（工程费用中标价/工程费用招标控制价）。 

②当单种规格材料价格下跌超过约定的风险幅度时，材料差价（负值）=〔合同工期内各月份信息价算术平均值-编制期信息价×（1-风险幅度)〕×单种规格材料用量×（工程费用中标价/工程费用招标控制价）。 本工程的“编制期信息价”，是指2025年6月湖州市造价信息正刊发布的当期信息价。
本工程的单种规格材料价格风险幅度为5%。 

按上述办法计算的材料价差款，待结算办理完毕与工程结算款一并支付。 

￭人工：当人工市场价格波动幅度超过合同约定时，发、承包双方按照竣工后一次性结算方式调整人工费价差。人工价差采用价格指数法调价，价差只计取税金。风险幅度以外人工价差计算公式为： 

①当施工期人工价格指数平均值相对于编制期人工价格指数的比值上涨超过约定的风险幅度时，人工费价差（正值）=〔合同工期内各月份人工价格指数算术平均值／编制期人工价格指数－（1+风险幅度）〕 ×人工费总额×（工程费用中标价/工程费用招标控制价）。 

②当施工期人工价格指数平均值相对于编制期人工价格指数的比值下跌超过约定的风险幅度时，人工 费价差（负值） = 〔合同工期内各月份人工价格指数算术平均值／编制期人工价格指数）－（1-风险幅度)〕 ×人工费总额×（工程费用中标价/工程费用招标控制价）。 

（注：公式中的“人工费总额”，是指按合同口径计算的结算造价的人工费。“编制期人工价格指数”， 是指2025年6月湖州市造价信息正刊发布的当期信息价。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：完成工程量清单内工作量所包括的风险及《浙江省建设工程计价规则（2018版）》关于人工、材料价格风险的约定。

风险费用的计算方法：以上风险费用应在投标报价时考虑，不再另行计取   。

风险范围以外合同价格的调整方法：  12.1.1.工程量清单项目和工程量调整

一、发生下列情况的，工程量清单项目予以调整：

1、发包人提供的工程量清单项目漏缺陷、重复列项；

2、工程变更引起新增或减少清单项目；

3、施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。

二、发生下列情况的，工程量清单项目的工程量予以调整：

1、发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；

2、工程变更引起的工程量增减；

三、综合单价调整

因上述第（12.1.1）第一、二条的工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

1、已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项目工程量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时。增减工程量单价按第3条处理。

2、已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。1.某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；2.清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；3.如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按（12.1.1）第三条第3款重新计算综合单价。4.如投标组价时有子项报价遗漏，认为是报价优惠，调整时原遗漏内容及材料价格按正常定额组价方式予以扣除再增加新内容及材料价格；

3、已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

（1）.依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。

承包人报价浮动率可按下列公式计算：

招标工程：承包人报价浮动率=（1-中标价/采购控制价）×100%。中标价及采购控制价均扣除暂列金额、暂估价。

（2）.承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。

（3）.如当前施工的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

四、投标综合单价异常的处理

(1).投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

a.投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

b.虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

c.其它异常情况。

(2).综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理：

a.工程量增加超过工程量15%以内的，按原综合单价计算，增加超过15%以外部分工程量，按（12.1.1）第三条第3款重新确定综合单价，计算合价；

b.工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过15%以外部分工程量，按（12.1.1）第三条第3款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

五、措施项目调整

因第12.1.1条的工程量清单及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。其中采用综合单价计价的措施项目，按12.1.1条规定计价；施工技术措施费中以“项”为单位的根据响应文件一次性包干，但因重大设计变更引起措施变动部分除外，该变动部分重新组价。

六、编制依据、组价原则

按照《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》、《浙江省建设工程计价依据》（2018版）、《浙江省工程预算定额》（2018版）、《湖州建设工程造价信息》、《浙江省建设工程造价信息》等根据计算工程量和综合单价。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：        /                       。
风险费用的计算方法：       /                        。
风险范围以外合同价格的调整方法：    /               。

3、其他价格方式：   /                               。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：预付款为扣除安全文明施工费后合同金额的40%。

预付款支付期限：签订施工合同签订承包人主要管理人员、主要施工机械进场、临时设施搭设完毕，经承包人、发包人、监理单位签署开工报告后，发包人向承包人支付全部预付款    。

预付款扣回的方式： 不扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /   。

预付款担保的形式为：   /   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）及《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定）》  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按工程施工进度   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，为合同价款的40%；工程竣工通过验收小组验收合格并提交竣工资料后，支付至70%，余款在最终审计审定后一次性付清（具体根据财政拨款到付情况支付款项）。付款前成交供应商需向采购人提供正规发票，否则采购人有权拒付款项。

注：根据浙财采监〔2022〕3号文件，本项目完工后不扣留质保金。

承包人收取各期工程款时应开具正规发票（增值税专票）为付款的前提。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按《通用条款》执行    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按《通用条款》执行  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    7天    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   7天   。

（2）发包人支付进度款的期限：  14天，如果发包人认为承包人的当期工程质量有缺陷，则可以责令整改，并止付当期工程进度款   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  由发包人根据相关规定组织验收  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    /    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   在发包人颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：         /         。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按《通用条款》执行  。
（1）单机无负荷试车费用由       承包人         承担；

（2）无负荷联动试车费用由        承包人      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /   。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：      双方约定       。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后30天内提交竣工资料及结算资料。
竣工结算申请单应包括的内容：    按发包人要求执行  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：在一次性提交完整竣工资料及工程结算书后，发包人承诺按国家、省、市等有关政府投资项目工程价款结算规定进行结算。   
发包人完成竣工付款的期限：  发包人应在签发竣工付款证书后按照合同约定完成对承包人的竣工付款  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 发包人竣工结算报告及完整、有效的结算资料有效收到之日，按照以下方式完成对承包人提交的竣工结算报告及完整、有效的结算资料的审核：

（1）工程最终结算价款以发包人委托的审核单位审定后所出具的审核报告确定的为准。

（2）本工程结算价格以审核为准，如为中介审核，则结算审核相关费用按《浙价服〔2009〕84号》文件规定执行，由发包人支付基本费，由施工单位支付追加费及核增部分费用, 施工单位支付给中介审核单位。如为国家直审或复审项目，结算价格及审核费以财政局、审计局出具的审核报告为准，结算审核相关费用按国家审核成本收费规定计取，我公司按照相关文件规定支付审核基本取费部分，剩余的审核费均由施工单位支付，并由发包人从应付工程价款中扣缴。

（3）在竣工结算价款依据最终审核报告确定后的30日内，承包人应提供收款明细表和财务凭证，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的工程结算价款进行对帐并确认，多退少补；（如发包人为承包人代垫审核服务费、施工现场水电费等，可在付款时等额扣除）。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   按《通用条款》执行   。
承包人提交最终结算申请单的期限：   按《通用条款》执行  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：      /      。

（2）发包人完成支付的期限：  在竣工结算价款依据发包人委托的审核单位审定后所出具的最终审核报告确定后，承包人应提供收款明细表和财务凭证，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的工程结算价款进行对帐并确认，多退少补；付清剩余的工程结算价款（如发包人为承包人代垫审核服务费、施工现场水电费等，可在付款时等额扣除）   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 装修工程为2年，防水部分质保5年  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：/  。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      /      ； 

（2）   / %的工程款；

（3）其他方式:                   /                 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  / 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         /                          。

关于质量保证金的补充约定：         /                       。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：2年，防水质保5年。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，招标人可以委托他人修理，涉及的相关费用由承包人承担。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。承包人不在约定期限内派人到达现场进行抢修、处理的，发包人可以委托其他单位进行抢修、处理，涉及的相关费用由承包人承担。发包人有权根据承包人未按时派人到达现场进行抢修、处理而对工程及发包人造成的不良后果程度，对承包人追究相关责任并进行经济索赔。

3、对于涉及结构安全的质量事故问题，应当按《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。承包人不在约定期限内落实处理的，发包人可以委托其他单位处理，涉及的相关费用由承包人承担。

4、凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，24小时内派人赴现场处理质量问题。

5、质量保修完成后，由发包人组织验收  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   按《通用条款》 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期相应顺延   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：        /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  发包人重新提供规格、质量符合合同约定、或补足数量符合合同约定的材料、工程设备；因此导致工期顺延的，按照合同约定顺延工期   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期顺延  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   工期顺延 。

（7）其他：             /                      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

  1、进场项目班子应当是供应商建制内的，挂靠供应商或临时拼凑的施工班子一经发现并经查实后，施工合同将被终止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。派驻现场的施工班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间发包人有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换，承包人应在一个工作周内作出更换，并报发包人批准，不得拒绝和拖延。逾期作该班子成员未到位处理。

2、承包人应严格按已确认的施工技术方案实施，并接受发包人派遣的现场代表及委托的监理单位对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。监理单位有权按相关标准、规范的要求并结合工程实际情况，对工程原材料、工程实体进行平行检测。施工单位必须配合监理单位的平行检测工作，不得以任何理由与手段阻止、干扰或影响监理单位的检测工作。如发生施工单位阻止、干扰或影响监理单位的检测工作的情况，监理单位、招标人将对施工单位进行每次2000的经济扣除。

3、承包人应加强施工过程中的现场管理，若因为现场管理问题，建设行政主管部门发出书面整改通知书，每发一次业主有权扣除2000元，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，扣除款较前次翻倍；在当期进度款中予以扣除。受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，由承办人承担全部责任。

4、在工程施工过程中，施工单位必须严格履行施工合同，必须严格按照招标人直接发放或招标人通过监理单位发放的施工图纸、技术联系单、变更联系单、施工单位提交的经监理单位审核认可的施工组织设计文件与专项施工方案以及国家及地方颁发的与本工程建设相关的标准、规范、规程等进行施工。发包人及监理单位或建[]设单位上级主管部门发现现场施工不符合上述文件要求从而影响了工程质量、安全生产、文明施工，向施工单位提出整改或返工要求的，施工单位必须严格按要求整改或返工。如发包人及监理单位或建设单位上级主管部门向施工单位发出要求整改或返工的书面文件后，施工单位仍不落实整改、返工或整改、返工不到位的，则发包人及监理单位或建设单位上级主管部门有权根据工程质量、安全生产、文明施工等的不良程度对施工单位进行每次2000元的经济扣除，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，扣除款较前次翻倍,若连续三次整改无效的，发包人有权委托有资质的单位完成需整改部分工程的施工，所发生的费用由承包人承担，并由发包人直接在工程款中扣除。

5、对于施工进度的控制，原则上以经批准的施工计划或经认定的已调整的施工计划为依据，由于非客观因素且非发包人因素导致工程重要进度节点未按期完成的，发包人及监理单位或建设单位上级主管部门可在核发当期工程款的基础上，酌情对施工单位进行经济扣除。处罚标准为不超过1万元,并由发包人直接在工程款中扣除；

因承包人原因延误工期，未按合同工期完成工程施工，工期每拖延一天处以2000元的违约金，发包方有权在支付工程款时予以直接扣除并上报建设主管部门列入不良行为记录。工程竣工验收如未达到一次性通过，由此追加的返工费用和延误的工期等均由承包人负责。

6、承包人进场后必须无条件的服从发包人对本工程整体上的施工安排，加强总包管理，加强现场进度、安全文明施工等各项管理。承包人对派驻现场的施工人员必须严格管理，不得扰乱其他施工单位的正常施工，不得偷窃、滋扰、闹事，不得影响其他单位施工现场的安全。

7、在合同实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合竞争性磋商文件、投标书的要约、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，发包人即有权要求其调整充实力量，加强管理，或划出工程量由其他企业承包，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同。

8、发包人有权取消或调整合同范围内的任何工程内容，承包人无条件接受，调整部分按合同约定结算，取消部分相应扣除投标相对应的费用。

9、供应商承诺在招标人使用投标所有产品时不会因知识产权或产品所有权等问题引起的第三方索赔或其他要求，由此给招标人造成的一切损失都应由供应商承担。

10、承包人必须落实相关人员驻现场管理安全、文明施工，承包人必须严格防范现场消防安全，严格管理施工人员，承包人在现场安全管理、文明施工等方面存在问题或隐患的，隐患自改，责任自负。

11、承包人在踏勘现场时要充分了解现场地理人文条件，自行合理处理与周边村民的关系。

12、本工程结算造价以审核结果为准。承包人必须保证施工签证的真实性、合理性和合法性并不得与合同约定相违背。

13、 履约担保有效期为工程建设合同约定的工程竣工验收合格之日后28天内。在此有效期截止日后退还给承包人。

14、履约保证金及风险控制金在工程竣工验收合格后28天后，承包人履行了合同约定的责任和义务（如有违约，扣除违约金）后无息退还。

15、双方约定的承包人其他违约责任：a、工程竣工后15天内，承包人必须全部清退临时设施、建筑材料、机械设备，每延迟一天支付违约金2000元。b、项目负责人及项目技术负责人的到位率必须达到月日历天数的85%以上，到位率未达到的，按未到岗天数计算，项目负责人每缺岗一天支付违约金人民币3000元/天·人，项目技术负责人每缺岗一天支付违约金人民币1500元/天·人，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位；c、安全员及其它班组成员月到位率要求90%天及以上，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位，到位率未达到的，按未到岗天数计算，每缺岗一天付违约金,750元/天·人。d、本工程未明确的违约赔偿事宜，均在工程竣工结算时处理，在工程结算款中增加或扣减有关费用。

16、承包人的响应文件必须完全响应竞争性磋商文件的要求，投标书中一切有悖于竞争性磋商文件的条款均视作无效条款；承包人在响应文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，承包人应自行承担风险。响应文件中所有在竞争性磋商文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

17、承包人未经采购人、交警的相关部门审批而擅自施工，引起市民投诉、交警部门处罚等情况的，每发生一次，承包人每次处扣除费用2000元。
16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：    按16.2相关规定要求   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  按16.2相关规定要求  。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按16.2相关规定要求。承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  权益转让给发包人  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：         /         。
17.3 不可抗力后果的承担

不可抗力因素造成的损失由双方各自自行承担。但属于应该预见、预防但承包方没有及时预防或预防不力造成的损失，由承包方负责.

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 由承包人负责办理并承担相应费用；险种：建筑工程一切险等 。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  由承包人负责办理并承担相应费用；险种：建筑工程一切险等  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  由承包人负责办理并承担相应费用；险种：建筑工程一切险等    。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按《通用条款》执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /                。
选定争议评审员的期限：            /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /           。

其他事项的约定：               /                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：              /            。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向      湖州      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向      湖州      人民法院起诉。

21   其他

1、工程履约保证金在工程验收合格后，视履约情况无息返还（有违约的按合同规定扣罚）。

2、承包人在与发包人签订施工合同的同时必须与发包人签订《工程建设廉政合同》。

3、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与竞争性磋商文件和中标人响应文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

4、考虑工期紧，工作内容多，要求各班组平行施工，供应商在施工组织设计编写时，要对人员组织、机械投入、资金保障、原材料组织等供应商认为必要的各种保障措施进行针对性的说明。

5、承包人须在采购文件规定的开工日期及时组织机械、人员进场施工，各工作面平行施工；承包人需要对人员组织、机械投入、资金保障、原材料组织等认为必要的各种保障措施进行全面考虑。考虑工期紧，工作内容多，供应商须全面考虑可能发生的所有费用（如赶工费），供应商在报价时综合考虑在报价中，发生不另计价。

6、承包人在施工前做好各项进场准备工作，如因周边环境等原因造成施工中断，由承包人负责协调解决。

7、承包人应加强对工程车辆进出现场的管理，并服从交警、行政执法等部门的管理，办理好道路交通运输相关的手续（主管部门规定由采购人办理的，采购人可出面配合办理），由承包人支付办理手续所需的费用。供应商应在磋商前仔细踏勘工程现场及周边环境，调查熟悉工程现场位置、外围道路状况、交通限制等情况，充分考虑由于交通运输限制对工程施工进度、成本、安全等带来的不利影响，并按要求派出专门的交通协管员，做好车辆进出的管理和疏导，确保车辆、人员进出安全，各项费用由供应商在报价时在相关清单子项及措施费内给予充分考虑，采购单位不再支付与此相关的任何费用，亦不承担与此相关的责任。
8、各供应商应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，相关费用在报价中综合考虑。

9、承包人进场后应严格按照湖州市建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，认真落实各项安全保护措施，并随时接受采购人、监理单位及有关部门的监督检查。严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定，按照国家、省、市相关安全文明的文件规定的关于安全文明施工所要求的建筑施工扬尘治理相关规定开展工作，工程环保及环卫费用由中标人按规定支付相关部门。各供应商应充分考虑相关费用综合考虑在相应措施费中，发生不再单独计价。

10、承包人应做好工程车辆途经路段的道路清洁工作，现场必须配备冲洗设施，配备专人进行道路清扫。如出现扬尘及道路污染情况，在接到采购人及监理通知后，承包人必须在采购人规定时间内严格按照市安全文明施工及扬尘治理等相关规定做好整改，如未见整改的，有权扣除2000元，多次发现现场未整改的，扣除款加倍。
11、承包人应严格按照施工规范及设计要求进行，按照工程建设的需要，统一服从采购人及监理的现场管理，做好施工宣传及周边的协调工作，采取有效措施降低因施工产生的污染和噪声。承包人应对进场的周边已施工好的设施加以保护，充分考虑与周边其他工程的交叉施工工程中发生的交叉误工费，对因自身原因造成已完设施损失的，修复及赔偿等发生的一切费用都由承包人自行承担。

12、在整个施工期间（从承包人进场开始至工程竣工后向采购人移交完成时止），施工场地范围内均不得设置民工生活区。采购人及监理单位将不定期地对现场人员住宿情况进行检查，一旦发现，则按1000元/人·次对承包人进行经济扣除。在整个施工期间，整个施工现场均不得出现烧饭、烧菜等情况，所有施工人员及管理人员的就餐均应在施工现场之外解决。采购人及监理单位将不定期地对现场烧饭、烧菜情况进行检查，凡发现有烧饭、烧菜现象的，则按1000元/处·次对承包人进行经济扣除。各项扣除款项均在当期工程款中直接扣除。工程竣工后，根据采购文件、响应文件、施工合同及其它相关规定，达到竣工验收条件的，采购人将按程序组织工程竣工验收。工程验收通过后至整个项目整体竣工验收阶段，将继续由承包人负责对工程实体及现场的看护、管理、成品保护，待项目整体竣工验收后，采购人要求承包人将工程移交给采购人时，承包人应及时进行移交，但承包人必须确保工程质量与状态不低于竣工验收时的标准。在工程移交完成前发生的看护、管理及整修等费用均由承包人自行承担。工程质量保修期自工程完成移交之日起开始计算。工程竣工移交后，承包人须按施工合同约定，严格履行质量保修责任与义务。采购人就工程质量问题通知承包人到场查看或维修的，承包人必须在24小时内（特别紧急的情况须按照采购人要求的时间）安排专业人员到场，并落实对质量问题的查看、维修、解决问题。24小时后（特别紧急的情况下在限定时间内）承包人仍未安排专业人员到场查看、维修、解决问题的，采购人有权另行安排其它单位人员到场查看、维修、解决问题，所涉及的所有费用由承包人承担。采购人有权根据承包人未能按时到场查看、维修、解决问题而造成的不良后果程度，对承包人追究相关责任并进行经济索赔，同时上报主管部门。

13、施工用水用电接口由承包人自行负责。工程用水、用电费用由承包人自行承担。用水接口后的水管、阀门、水嘴及用电接口后的电缆线路、各级配电表箱（含防漏电、触电保护设施、电表）等均由承包人自行负责安装、使用及管理。

14、承包人应充分考虑夜间施工对周边个人、单位的影响，做好相关协调工作。承包人应通过科学的施工组织，合理安排各道工序、各项工程的施工，尽量避免夜间施工。确因技术要求、客观因素影响需要进行夜间施工的，承包人应服从环保、行政执法、质监站、交警等部门的管理，并积极主动处理好工地周边相关单位、个人的意见与投诉，自行支付办理手续及处理矛盾、问题应支付的费用。上述内容所涉及的各项费用由供应商在报价时给予充分考虑，采购人不再支付与此相关的任何费用。在施工过程中，承包人还应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边单位、居民等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由承包人负责处理，其间发生的费用由承包人承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次有权扣除5万元。

15、承包人因扬尘、环境卫生等原因造成有相关政府部门热线投诉的或接到相关部门处罚，承包人需积极处理，且采购人有权对承包人每次有权扣除1万元。

16、材料、设备和工程的试验和检验的费用：按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用均由承包人承担（采购人明确能承担检测的项目除外）。由于因承包人施工原因导致检测不合格的，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。在施工过程中，采购人或监理单位有权按照相关标准、规范要求并结合工程实际，对工程原材料、工程实体进行平行检测，承包人必须积极配合监理单位的此项工作，如阻止干扰，采购人有权进行相应处置。

17、采购人根据工程实际和使用方需求等因素，有可能对施工图范围内的工作内容进行变更或调整，可能调增，也可能调减，成交单位应无条件服从采购人及设计单位的指令，不可因此类原因影响工程的进展和质量等目标。

18、承包人需足额支付民工工资，如因拖欠民工工资造成5人以上上访的，每次扣除1万元，同时采购人有权上报相关部门列入不良记录。

19、承包人的雇员及设备的保险等保险取费由供应商自行考虑。

20、成交单位应在施工合同签订后及工程竣工阶段各种手续，各项费用均考虑在报价中，不再单独计价。

21、成交单位在与发包单位签订施工合同的同时必须与发包单位签订《工程建设廉政合同》。发包单位将在本项目实施过程中全面开展“廉政文化进工程”活动，成交单位须按照发包人的要求，配合做好相关宣传、布置、接待等工作，相关费用由供应商在报价时在相关措施费内给予充分考虑，发包单位不再支付与此相关的任何费用。

22、合同签订过程中，在核对发包人的合同电子文档或书面文档时，不得擅自修改，应另行标注。如不经发包人同意直接修改的，每发现一处扣除2000元，并无条件进行改正。情节恶劣的取消成交资格。

23、成交人应在施工合同签订后及工程竣工阶段，尽快办理环保排污等各项开工前的报批手续，及工程竣工阶段各种手续，各项费用均考虑在报价中，不再单独计价。

24、整个施工期间，承包人应将场地内的建筑垃圾做好相应处置工作，并及时清运，不得随意堆放，垃圾处置及清运相关费用由承包人自行考虑在报价中，不再单独计价。

25、承包人为浙江省外企业的，企业和项目负责人合同签订前还需完成进浙备案。

26、如出现违规使用原料和违规施工情况，有权扣除2000元，同时承包人须立即整改，如上述情况多次发生的，扣除款加倍。如出现违纪违法行为，将移送相关部门处理。

27、本项目供应商要求中标后购买工程项目一切险，由成交单位自行承担，相关费用在报价中综合考虑。

28、本合同未尽事宜，双方协调解决。

合同附件：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 浙江省湖州艺术与设计学校教学楼卫生间改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。

　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　承包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括本次招标范围内的所有工程   。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  /  年；

5．供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7．本项目保修期限约定如下： 2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：    

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   

第六章  磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则
本次磋商采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商综合得分=价格分+商务技术分
二、计算方法：

价格部分：30分

以最终有效磋商报价最低的磋商报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格得分=（基准价/最终有效磋商价格）×100×30%

此项由磋商小组集体核实后统一评分。

（二）商务技术分（70分），供应商应提供有关证明文件及资料，并加盖供应商公章,未提供的不得分。
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	一
	技术分
	58分

	1
	施工技术方案及关键部位技术措施
	（一）施工技术方案（8分）
1、方案完整性（3分）

方案涵盖施工流程、工艺选择、施工顺序等所有内容，且针对性强、切实可行（3分）；方案涵盖大部分内容，但有部分遗漏（1.5分）；方案内容不完整，存在较多遗漏（0分）。

2、方案可行性（3分）

方案完全符合项目实际情况，技术措施合理，可操作性强（3分）。

方案基本符合项目实际情况，但部分措施需进一步完善（1.5分）。

方案存在明显不合理或不可行之处（0分）。

3、创新性（2分）

方案中提出创新性的施工技术或工艺，有助于提高施工效率或质量（2分）。

方案中提出部分创新性内容，但效果有限（1分）。

方案中无创新性内容（0分）。
	0-8分

	2
	
	（二）关键部位技术措施及重点难点分析（3分）
1、施工技术措施（3分）

提出明确且切实可行的施工技术措施，包括施工方案、施工工艺、质量控制、重点难点分析等（3分）；技术措施基本可行，但不够详细（1分）；技术措施不明确或存在明显缺陷（0分）。
	0-3分

	3
	安全文明施工、环境保护措施
	（一）安全文明施工措施（10分）
1、安全管理制度（2分）
安全管理制度健全，明确安全责任，配备专职安全管理人员（2分）；安全管理制度基本健全，但部分职责不明确（1分）；安全管理制度不健全（0分）。
2、施工现场安全防护（2分）
明确施工现场安全防护措施，包括围挡设置、警示标识、安全通道等（2分）；安全防护措施基本明确，但部分细节不足（1分）；安全防护措施不明确（0分）。
3、人员安全培训（2分）
明确人员安全培训计划，包括培训内容、培训频次、考核方式等（2分）；安全培训计划基本明确，但部分内容不完善（1分）；安全培训计划不明确（0分）。
4、施工安全标识（2分）
明确施工安全标识设置方案，包括标识种类、设置位置、维护措施等（2分）；安全标识设置方案基本明确，但部分细节不足（1分）；安全标识设置方案不明确（0分）。
5、应急预案（2分）
明确应急预案内容，包括应急组织架构、应急物资准备、应急处置流程等（2分）；应急预案基本明确，但部分内容不完善（1分）；应急预案不明确（0分）。
	0-10分

	4
	
	（二）环境保护措施（4分）

1、施工噪音控制（1分）

明确施工噪音控制措施，包括设备选型、施工时间安排、隔音设施设置等（1分）；噪音控制措施基本明确，但部分细节不足（0.5分）；噪音控制措施不明确（0分）。

2、扬尘治理（1分）

明确扬尘治理措施，包括洒水降尘、覆盖措施、车辆冲洗等（1分）；扬尘治理措施基本明确，但部分细节不足（0.5分）；扬尘治理措施不明确（0分）。

3、污水排放处理（1分）

明确污水排放处理措施，包括污水收集、处理方式、排放标准等（1分）；污水排放处理措施基本明确，但部分细节不足（0.5分）；污水排放处理措施不明确（0分）。

4、施工垃圾处理（1分）

明确施工垃圾处理措施，包括垃圾分类、收集运输、处置方式等（1分）；施工垃圾处理措施基本明确，但部分细节不足（0.5分）；施工垃圾处理措施不明确（0分）。
	0-4分

	5
	工程质量保证措施
	（一）质量保证体系（4分）
1、质量目标明确性（1分）
明确质量目标，包括工程质量标准、质量验收要求等（1分）。；质量目标基本明确，但部分内容不完善（0.5分）；质量目标不明确（0分）。
2、质量管理人员配备（1分）
配备专职质量管理人员，且人员资质符合要求（1分）；配备质量管理人员，但资质或经验不足（0.5分）；未配备质量管理人员（0分）。
3、质量职责明确性（1分）
明确各岗位质量职责，包括项目经理、技术负责人、施工员、质检员等（1分）；质量职责基本明确，但部分岗位职责不清晰（0.5分）；质量职责不明确（0分）。
4、质量管理制度（1分）
建立完善的质量管理制度，包括质量检查、质量验收、质量奖惩等（1分）；质量管理制度基本完善，但部分内容不完善（0.5分）；质量管理制度不完善（0分）。 
	0-4分

	6
	
	（二）质量控制措施（6分）

原材料检验（1分）

明确原材料检验流程，包括检验标准、检验频次、检验记录等（1分）；原材料检验流程基本明确，但部分细节不足（0.5分）；原材料检验流程不明确（0分）。

施工过程质量控制（2分）

明确施工过程质量控制措施，包括工序交接、隐蔽工程验收、质量检查等（2分）；施工过程质量控制措施基本明确，但部分环节不完善（1分）；施工过程质量控制措施不明确（0分）。

成品保护措施（1分）

明确成品保护措施，包括保护方法、保护设施、保护责任等（1分）；成品保护措施基本明确，但部分细节不足（0.5分）；成品保护措施不明确（0分）。

质量验收措施（1分）

明确质量验收措施，包括验收标准、验收程序、验收记录等（1分）；质量验收措施基本明确，但部分细节不足（0.5分）；质量验收措施不明确（0分）。

质量问题处理措施（1分）

明确质量问题处理措施，包括质量问题报告、处理流程、整改措施等（1分）；质量问题处理措施基本明确，但部分细节不足（0.5分）；质量问题处理措施不明确（0分）。
	0-6分

	7
	施工进度计划和保证措施
	（一）施工进度计划（4分）

1、计划合理性（2分）

施工进度计划合理，明确各阶段施工任务和时间节点，且与工程实际相符（2分）；施工进度计划基本合理，但部分时间节点不够准确（1分）；施工进度计划不合理（0分）。

2、计划详细性（2分）

施工进度计划详细，涵盖所有施工任务和时间节点，且有详细的施工进度横道图或网络图（2分）；施工进度计划基本详细，但部分内容不够完整（1分）；施工进度计划不详细（0分）。
	0-4分

	8
	
	（二）进度保证措施（6分）

1、人员保障措施（1分）

明确人员保障措施，包括人员调配、加班安排、人员激励等（1分）；人员保障措施基本明确，但部分细节不足（0.5分）；人员保障措施不明确（0分）。

2、设备保障措施（1分）

明确设备保障措施，包括设备选型、设备维护、设备备用等（1分）；设备保障措施基本明确，但部分细节不足（0.5分）；设备保障措施不明确（0分）。

3、资金保障措施（1分）

明确资金保障措施，包括资金计划、资金来源、资金支付等（1分）；资金保障措施基本明确，但部分细节不足（0.5分）；资金保障措施不明确（0分）。

4、技术保障措施（1分）

明确技术保障措施，包括技术培训、技术指导、技术改进等（1分）；技术保障措施基本明确，但部分细节不足（0.5分）；技术保障措施不明确（0分）。

5、协调保障措施（1分）

明确协调保障措施，包括与业主、监理、设计单位的沟通协调机制等（1分）；协调保障措施基本明确，但部分细节不足（0.5分）；协调保障措施不明确（0分）。

6、应急保障措施（1分）

明确应急保障措施，包括应对恶劣天气、突发情况的预案等（1分）；应急保障措施基本明确，但部分细节不足（0.5分）；应急保障措施不明确（0分）。
	0-6分

	9
	拟投入本项目实施的团队人员配置
	由磋商小组根据拟投入本项目项目负责人及项目组成员配备情况进行评定：
1、项目技术负责人具有工程师职称证书的得2分；具有高级工程师职称证书的得5分。

2、项目组成员配备施工员 1 名、质量员 1 名、资料员 1名、安全员 1 名，材料员 1 名，1 人 1 岗，人员配备数量满足的得3分，不满足的不得分。  

（注：社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的最近三个月中任意一个月的社保证明，提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明）。  
	0-8分

	10
	施工机械设备选用及投入计划
	根据供应商的施工机械选用的科学性、合理性、严密性综合打分，方案合理、严密，有助于项目完成的得4-5分，方案较合理、具有片面性或配置失调的得2-4（含）分，方案不合理、不利于项目完成的得0-2（含）分。
	0-5分

	二
	商务资信及其他分
	12分

	8
	服务承诺
	1、响应时间：在采购人有需求时接到通知（电话、电传等）后2小时内到现场响应得0.5分，每减少30分钟加2分，最多得4.5分，超过2小时不得分；

注：以上承诺未提供的部分不得分。
	0-4.5分

	9
	企业业绩
	供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一份得0.5分，最多得1.5分。

注：类似项目指装修、改造或维修工程的施工业绩，必须同时提供合同及中标通知书（要求提供原件的扫描件并加盖公章）
	0-1.5分

	10
	相关证书
	具备以下有效的体系认证证书： 
（1）质量管理体系认证证书的，得2分； 
（2）环境管理体系认证证书，得2分； 
（3）职业健康安全管理体系认证证书，得2分；
注：提供的有效证书扫描件或复印件，及中国国家认证认可监督管理委员会官网证书查询截图为评审依据，否则不得分。
	0-6分


商务、技术、资信及其他分按照全体评审小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，结果保留2位小数，第3位四舍五入。


