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说  明

一、嘉兴市320国道（收费段）综合整治工程施工招标文件，以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）、浙江省交通运输厅《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2011年版）》以及浙江省相关规定为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。 

二、招标文件结合本项目实际引用了《浙江省公路养护工程施工招标文件编制办法》的规定及《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2011年）》中的“投标人须知”正文、“评标办法”正文、“通用合同条款”、“项目专用合同条款”正文，针对本项目的具体特点和实际需要：

1、在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充和细化；

2、在“项目专用合同条款”中，对“项目专用合同条款”进行了补充、细化和约定。

三、招标文件中的通用技术规范直接引用了《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（下册）的技术规范，其内容详见《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（下册）。

四、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地反映招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而拒绝。

五、本招标文件要求提供“全本”证书的指要求提供相关证书有实质性内容的部分。

六、《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（下册）由投标人自备。
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第 一 卷

第一章 招标公告

第一章 招标公告

嘉兴市320国道（收费段）综合整治工程施工招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等规定，经嘉兴市财政局《2023》640号确认书批准，现就嘉兴市320国道（收费段）综合整治工程施工进行公开招标采购，欢迎合格投标人前来投标，现将有关事项公告如下:
一、项目编号：JXSJ-2023-27
二、采购组织类型：分散采购

三、采购方式：公开招标

四、招标项目：嘉兴市320国道（收费段）综合整治工程施工

五、招标采购内容：

1、建设地点：浙江省嘉兴市。

2、工程规模及实施范围：

路面提升改造实施范围具体如下：

	项目名称
	起点桩号
	终点桩号
	所在市（区）
	实施内容

	G320
	K128+819
	K129+619
	南湖
	路面修复养护、交安设施维护

	
	K129+619
	K135+355
	秀洲
	路面修复养护、交安设施维护

	
	K159+704
	K170+192
	桐乡
	路面修复养护、交安设施维护

	
	K170+780
	K178+272
	海宁
	路面修复养护、交安设施维护


备注：根据嘉交复【2023】1号文要求，为方便项目管理，南湖段与秀洲段合并实施。

全线桥梁维修加固共涉及 9座桥梁，主要桥梁情况如下：

	桥梁
	中心桩号
	所在市（区）
	公路等级
	桥梁长度（m）
	维修加固方案

	月河桥
	K135+378
	桐乡
	一级
	44.4
	小修

	叙新桥
	K135+860
	桐乡
	一级
	30.6
	小修

	浮石桥
	K140+200
	桐乡
	一级
	42.6
	小修

	双捧桥
	K161+630
	桐乡
	一级
	19.6
	小修

	崇福南门桥
	K165+285
	桐乡
	一级
	30.6
	小修

	南沙褚塘桥
	K165+580
	桐乡
	一级
	26.6
	小修

	马西浜桥
	K169+755
	桐乡
	一级
	13.6
	小修

	俞家渡桥
	K170+680
	桐乡
	一级
	126.6
	小修

	海宁 14 号桥
	K170+850
	海宁
	一级
	16.6
	拆除重建


此外，本次综合整治工程还包括洪合收费站水泥路面 “白改黑”设计的工程量。

 主要内容包括路面提升改造、全线部分桥梁维修加固、交通安全设施及其他工程等的施工及缺陷责任期的缺陷修复。招标估算价约4497万元。
3、技术标准：按照《公路工程技术标准》（JTJ 001-97）一级公路标准建设，运营速度80km/h，其中南湖段K128+819-K129+619段路基宽26.0米，秀洲段 K129+619-K130+600 段路基宽26.0米，秀洲段 K130+600-K132+800 段段路基宽39.5米，秀洲段 K132+800-K133+100 段路基宽29.5米，秀洲段 K133+100-K133+860 段路基宽37.0米，秀洲段 K134+140-K135+200 段路基宽29.5米，秀洲段 K135+200-K135+355 段路基宽24.5米，桐乡段 K135+355-K140+632 段路基宽46.5米，桐乡段 K159+704-K160+000 段路基宽26米，桐乡段 K160+000-K163+600 段路基宽40米，桐乡段 K163+600-K167+000 段路基宽28.5米，桐乡段 K167+000-K170+192 段路基宽24.5米，海宁段 K170+780-K178+272 段路基宽25米。  

4、标段划分、主要工程内容及工期

本次招标设一个施工标段。

本次招标主要内容包括路面提升改造、全线部分桥梁维修加固、交通安全设施及其他工程等的施工及缺陷责任期的缺陷修复。招标估算价约4497万元。计划工期7个月，缺陷责任期12个月。
5、质量目标：交竣工质量验收合格。

六、合格投标人的资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条之供应商资格规定。

2、▲投标人特定条件：

（一）本次施工招标要求投标人须具备国内独立法人资格，公路工程施工总承包二级及以上资质，并在业绩、人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人若为具有公路工程施工总承包一级及以上资质，应列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录名称一致，否则，不得通过资格审查。

（二）本次施工招标要求投标人承诺营运资金不应小于500万元人民币。

（三）本次施工招标要求投标人2018年1月1日（以实际交工日期为准）以来按一个标段成功完成过一个一级及以上的公路沥青路面养护大中修工程的施工。

（四）投标人在嘉兴市范围内自有沥青混合料拌和设备（2000型及以上）或投标人与在嘉兴市范围内自有沥青混合料拌和设备（2000型及以上）的单位企业签订沥青混凝土供料或租赁协议。
（五）本项目不接受联合体投标。

3、拟派项目经理：应具有公路工程专业二级及以上建造师注册证书，工程师及以上技术职称，并有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类）。拟派项目经理未在其他任何在建合同工程上担任项目经理。

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标。

5、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信黑名单、失信惩戒、政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、公告期限：自公告发布之日起5个工作日
八、投标说明：

1、本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。
2、供应商注册
2.1注册网址：
浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry
2.2供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。
3、获取招标文件（报名）
3.1获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取招标文件，待审核通过后，可下载招标文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取招标文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。
3.2获取网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login
3.3获取时间：2023年3月11日至2023年3月31日9时00分　　
在上述时间内供应商均可免费获取招标文件。
4、投标文件制作注意事项
4.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。
注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。　　　
4.2电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html
《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html
《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html
《CA驱动和申领流程》http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html
注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。
5、政采云咨询电话：400-881-7190
政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/
6、汇信（CA）客服电话：400-888-4636
九、投标保证金：本项目不设置。

十、投标截止时间及提交注意事项
1、投标截止时间：2023年3月31日9时00分。
2、投标地点：政采云线上投标。

3、投标文件提交注意事项
3.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，代理机构将予以拒收。
3.2供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。
3.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，可以将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，在投标截止时间前邮寄送达或直接送达至嘉兴市会展路207号嘉宇商务楼3楼323室（陆女士，15157385672），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱，以便代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，代理机构将拒签。
“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
3.4备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。
十一、开标时间及地点
本次招标将于2023年3月31日9时00分在嘉兴市公共资源交易中心二楼至三楼规定开标室(广场路350号，市行政中心西侧)开标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（半小时）投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。
十二、发布公告的媒介：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn
十三、业务咨询：

采购单位：嘉兴市公路与运输管理中心 

采购单位联系人: 程先生                联系电话：0573-83601336        

代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

联系人：陆女士     联系电话：15157385672    邮箱：514312489@qq.com

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市财政局  

联系人：姚先生     联系电话： 0573-82031217     
第二章  投标人须知

 第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：嘉兴市公路与运输管理中心

地址：嘉兴市秀洲区洪兴路1197号

联系人：程先生

电话：0573-83601336

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司
地址：嘉兴市会展路207号嘉宇商务楼3楼
联系人：陆女士
电  话：15157385672  

传  真：0573-82031391
邮箱：514312489@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	嘉兴市320国道（收费段）综合整治工程施工

	1.1.5
	建设地点
	浙江省嘉兴市

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本次招标主要内容包括路面提升改造、全线部分桥梁维修加固、交通安全设施及其他工程等的施工及缺陷责任期的缺陷修复。计划工期7个月（其中路面工程2023年6月底完成），缺陷责任期12个月。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：7个月（其中路面工程2023年6月底完成），缺陷责任期 12个月。

计划开工日期：2023年4月1日

	1.3.3
	质量要求
	交竣工质量验收合格


	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.4.1
	投标人资质条件、能力

和信誉
	资质条件：见附录1
财务要求：见附录2
信誉要求：见附录3

业绩要求：见附录4
项目经理和项目总工资格：见附录5

主要机械设备最低要求：见附录6

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的

截止时间
	递交投标文件截止之日18天前（以收到日期为准）提出

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件截止之日15天前（以发出日期为准）

	1.11
	分  包
	允许，除路面工程不得分包外。

	1.12
	偏  离
	允许细微偏差，不允许重大偏差

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人按规定报备后标有编号的补遗书（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日18日前（以收到日期为准）

	2.2.2
	投标截止时间
	2023年 3月 31日 9 时00分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需向招标人确认收悉。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需向招标人确认收悉。

	3.1.1
	构成投标文件的

其他材料
	招标人公布的标有编号的补遗书（如有）

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	投标人按照招标人提供的工程量清单填写

	3.2.5
	是否接受调价函
	否


	条款号
	条款名称
	编列内容

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

	3.4.1
	投标保证金
	无

	3.5.2
	近年财务状况的年份

要求
	2020年、2021年、2022年

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	2018年1月1日以来

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2020年1月1日以来

	3.6
	是否允许递交备选

投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章的其它要求
	电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字处，投标人法定代表人或其委托代理人必须签署姓名（或盖个人电子章或电子签名章）；在招标文件格式规定的盖章处加盖单位电子公章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	一、投标文件份数：

（一）、加密电子投标文件一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。

（二）、与上传的电子投标文件内容完全一致的备份投标文件一份，作为投标文件副本。

二、备份投标文件说明:

1、因系统原因所有投标人上传的电子投标文件均无法解密时方采用备份投标文件开标。

2、中标后承包人应在发出中标通知书前提交8份纸质投标文件。

3、为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，可以将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，在投标截止时间前邮寄送达或直接送达至嘉兴市会展路207号嘉宇商务楼3楼323室（陆女士，15157385672），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱，以便代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，代理机构将拒签。
“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。


	条款号
	条款名称
	编列内容

	3.7.4
	投标文件副本份数
	为无效备份投标文件。
备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因系统原因解密失败而投标人未提交备份投标文件造成无效标，后果由投标人自负。

	3.7.5
	装订的其它要求
	政采云线上投标，不适用

	4.1.1
	投标文件的密封和标识
	政采云线上投标，不适用

	4.1.2
	封套上写明
	政采云线上投标，不适用

	4.2.2
	递交投标文件地点
	将由投标文件制作工具制作生成的电子加密投标文件在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至“政采云平台”

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	4.2.5
	投标文件的拒收情形
	一、未加密的投标文件。 
二、电子投标文件未在投标截止时间前完成上传的。

	4.2.6
	招标人通知延后投标截止时间的时间
	原定投标截止时间 7 天前

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：嘉兴市公共资源交易中心二楼至三楼开标室（广场路350号蒋水港桥西侧）
本项目采用网上远程开标方式，投标人无需到现场开标。 

	5.2.1
	开标程序
	密封情况检查：政采云线上投标，不要求；

开标顺序：按政采云线上开标顺序。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会组成：7人，其中招标人代表2人；
评标专家确定方式：从政采云专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人的人数为1人

	7.3.1
	履约担保
	在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程资金监管协议、工程质量责任合同前，中标人应按下述规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
履约担保金额：签约合同价的2％。履约担保形式：银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函；若采用银行保函，银行级别为国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行；若采用保险公司保函，保险公司级别为保险公司县（区、市）级及以上；若采用融资担保公司保函，融资担保公司级别为浙江省内或投标人注册地县级及以上国有或股份制担保机构。


	需要补充的其他内容

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.4
	投标人资格要求
	1.4.3(12)、（13）、（14）目细化为：

（12）在2020年1月1日以来有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以省级及以上交通主管部门的书面通报或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）涉及正在诉讼的案件经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响；

（14）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内；

补充第1.4.3 (16)、(17)目：

(16)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，参加同一标段投标。

(17)投标人被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信黑名单、失信惩戒、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	1.11
	分包
	第1.11款细化为：

允许，投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

	1.12
	偏离
	1.12.3（2）目细化为:

  （2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被三分之二及以上评标委员接受，投标人才能参加详细评审。

	2.1
	招标文件的组成
	本款补充：
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致，以在后发出的电子文件（含补遗书）为准。


	条款号
	条款名称
	编列内容

	2.2
	招标文件的澄清
	第2.2.1项、2.2.2项、2.2.3项细化为：
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现其中有误或有要求不合理的或认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内， 登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑书应明确阐述招标文件中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。
2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前对招标文件进行澄清或修改；不足15日的，招标人应当顺延投标截止时间。
2.2.3招标文件的澄清或修改将在政采云平台（https://www.zcygov.cn）及浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）上发布，所有投标人自行关注。招标文件的澄清和修改，一经在政采云平台（https://www.zcygov.cn）及浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）上发布，即视为所有投标人都已收到该澄清、补充和修改文件。

	3.1
	投标文件的组成
	3.1.1项细化为：

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人的身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）已标价的工程量清单；

（4）施工组织设计；

（5）项目管理机构 ；

（6）拟分包项目情况表
（7）资格审查资料；

（8）承诺函；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

以上内容必须按照招标文件第四卷第八章的格式和要求填报，除招标文件另有规定外，投标人不得修改。

	3.2
	投标报价
	补充第3.2.7项
 3.2.7 招标人设有投标控制价，投标控制价以招标人报造价审查部门审查后的以施工图预算为基础的工程量清单预算，再乘以随机抽取的调整系数来确定。调整系数在0.94、0.95、0.96三个连续值中开标时随机抽取其中一值。

投标人的报价应控制在招标人设定的投标控制价（含）以下，高于投标控制价的报价，作否决处理；低于投标控制价80%（不含）的报价，不进入评标基准价的计算，但不作否决处理。
本项目施工工程量清单预算为人民币：4482.7657万元(大写:肆仟肆佰捌拾贰万柒仟陆佰伍拾柒元整)。


	条款号
	条款名称
	编列内容

	3.3
	投标有效期
	第3.3.2项细化为：

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及同期银行活期存款利息。

	3.5
	资格审查资料
	第3.5.1项细化为：

“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本(全本)的扫描件（并加盖单位电子公章）、施工资质证书副本(全本)的扫描件（并加盖单位电子公章）、安全生产许可证副本(全本)的扫描件（并加盖单位电子公章）。
“拟委任的项目经理、项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证（身份证须双面复印）、职称资格证书、有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书B证、项目经理的建造师注册证书等的扫描件；项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。

第3.5.3项细化为：

“2018年1月1日以来完成的类似项目汇总表”应附(1)中标通知书扫描件；(2)合同协议书扫描件；(3)质量证明文件（由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的扫描件；三者缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生变更的除外，但需提供法定部门的批准材料），否则业绩不予认可。

工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附发包人或项目质量监督机构或项目所在地县级及以上行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

第3.5.5项细化为：

3.5.5 近1年内发生诉讼及仲裁的，中标人应在收到中标通知书签订合同协议书前如实向招标人说明相关情况。

第3.5.7项细化为：

3.5.7 投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。


	条款号
	条款名称
	编列内容

	3.5
	资格审查资料
	第3.5.8项细化为：

3.5.8招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决处理，并没收其投标保证金及同期银行活期存款利息；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金及同期银行活期存款利息；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

	3.7
	投标文件的编制
	第 3.7.3 项第一自然段细化为：电子投标文件本款约定的签字盖章要求：投标文件格式中约定的盖章为盖电子公章，法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）为签署姓名（或盖个人电子章或电子签名章），其他签字不作要求。上述所有电子章（含电子签名章）均应出自政采云CA。
补充第3.7.6项：

3.7.6 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

	4.1
	投标文件的密封和标识
	本款细化为：

政采云线上投标，投标文件密封和标识不作要求。

	5.1
	开标时间和地点
	第5.1款细化为：

招标人在规定的时间和地点公开开标。


	条款号
	条款名称
	编列内容

	5.2.1
	开标程序
	第5.2.1目细化为：

一、 如发现投标文件有 4.2.5 项情况之一的，相应投标文件不予开标，招标人将投标文件退回投标人。

二、主持人按下列程序进行开标：

（一）宣布开始

至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣读开标项目名称、招标人代表、交易中心见证代表、监标人等有关人员姓名。

（二）公布投标人数量

招标人公布投标人数量情况。若开标系统显示已递交投标文件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。

（三）投标人解密

投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。投标人解密时间：30分钟。若成功解密的投标人少于 3 家，招标人宣布本次招标失败（特殊情况除外）。

（五）抽取系数

现场抽取调整系数、复合系数和下浮系数，开标时由业主代表或招标代理机构或公证人员当场随机抽取。

（六）公布开标结果

招标解密完成后，招标人公布投标人名单、投标报价、质量目标、工期及其他内容。

（七）异议及回复

投标人对投标文件提交、截标时间、开标程序、投标文件密封检查和开封、唱标内容、开标记录、唱标次序等有异议的，应在开标结果公布后5分钟内通过“应用中心—项目采购—询问质疑投诉”提出异议，招标人通过政采云平台在线答复。

（八）开标结束招标人宣布本次开标结束。

三、开标特别说明

（一）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

（二）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（三）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书解密电子投标文件。


	条款号
	条款名称
	编列内容

	5.2.1
	开标程序
	（四）未在规定时间内完成投标文件解密的，造成投标失败的，投标人自行负责。

四、特殊情况的处理

（一）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密，招标人向监管部门申请并征得同意后可延长开标时间或推迟时间重新开标，具体安排另行通知。

（二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，并告知在线的投标人。

（三）投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。

	6.3
	评标
	本款补充：
凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在限定时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。
第三章“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，且三分之二以上评委认定其投标文件作否决处理。

	7.1
	定标方式
	第7.1款细化为：

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人，并报经相关主管部门备案；评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

	7.2
	中标通知
	第7.2款细化为：

  在本章第3.3款规定的投标有效期内，并报经相关主管部门备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。


	条款号
	条款名称
	编列内容

	7.3
	履约担保
	第7.3.1项细化为：

7.3.1在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议前，中标人应按投标人须知前附表中规定的金额、担保形式、出具担保的银行级别和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

第7.3.2项细化为：

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金及同期银行活期存款利息不予退还，给予招标人造成的损失超过投标保证金及同期银行活期存款利息总额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

	7.4
	签订合同
	第7.4.1项细化为：

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行活期存款利息不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

第7.4.2项细化为：

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及同期银行活期存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

第7.4.4项细化为：

7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

第7.4.5项细化为：

7.4.5如果根据本章第3.5.8项、第7.3.2项或者第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格或排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同或不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。


	条款号
	条款名称
	编列内容

	7.5
	中标结果公告
	补充第 7.5 款： 
7.5 中标结果公告招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于 3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

	8.1
	重新招标
	第8.1款补充第(5)项

（5）有效投标人不足3个，招标人应当依法重新招标。

	9.5
	投诉
	第9.5款细化为：
（1）供应商认为采购公告、招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

　1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

　2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

  3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

书面质疑受理地点：嘉兴市会展路207号嘉宇商务楼3楼323室；联系人：陆女士；联系电话：15157385672。

（2）供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

同级政府采购监管部门：嘉兴市财政局，联系电话：0573-82031217。

	10.1
	保持联系
	补充第 10.1 款： 
10.1 保持联系 自递交投标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、 传真、电子邮箱）一直有效，以保证往来函件能及时通知投标人， 并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

	10.2
	结果公示
	补充第 10.2 款
10.2 结果公示 评标结束后，招标人将评标结果、否决原因和依据、中标候选人在浙江政府采购网进行公示。


	条款号
	条款名称
	编列内容

	10.3
	行贿查询
	补充第 10.3 款 
10.3 行贿查询 
对公示的推荐中标候选人及拟委任的项目经理，招标人将通过中国 裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行行贿犯罪档案查 询，查实推荐中标候选人或拟委任的项目经理自 2020 年1月1日（时间以法院判决书判决时间为准）以来有行贿受贿犯罪行为的，则取消该中标候选人的中标资格。

	10.4
	保密规定
	补充第10.4 款 
10.4 保密规定投标人不得通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不得通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

	10.5
	电子交易注意事项
	政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：
　1.代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。
　2.因系统原因所有投标人上传的电子投标文件均无法解密时方采用备份投标文件开标，投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。
　3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：
（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（四）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
4．评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

	10.6
	监督部门
	监督部门的联系方式：
监督部门：嘉兴市财政局
地址：浙江省嘉兴市南湖区环城西路55号
电话：0573-82031217

	10.7
	否决投标的情形
	10.6.1、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在半小时内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。

10.6.2、投标文件不符合以下要求的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：

1、形式评审与响应性评审标准
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

   a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号、投标保证金金额、投标价、工期及工程质量目标；

   b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

   c.承诺函以及已标价工程量清单说明、投标报价说明、其他说明等文字内容与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

   d.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；

   e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，并按招标文件规定的形式装订。

（2）本项目为电子开评标，投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字（或盖个人电子章或电子签名章）、投标人的单位电子公章盖章齐全，符合招标文件规定：

投标函及投标函附录、承诺函、资格审查资料、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格<工程量清单表 5.1-表 5.2>）的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（或盖个人电子章或电子签名章）（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署），并逐页加盖投标人单位电子公章（本页正文内容已加盖单位电子公章的除外）。

（3）投标人法定代表人的授权代理人签署投标文件的，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：

a.法定代表人身份证明上签字齐全且已加盖投标人单位电子公章；

b.授权书上签字齐全且已加盖投标人单位电子公章；（注：本项目无需提供经公证机关出具的公证书）。

（4）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：

a. 法定代表人身份证明上签字齐全且已加盖投标人单位电子公章；（注：本项目无需提供经公证机关出具的公证书）。

	10.7
	否决投标的情形
	（5）投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且分包内容、分包工程量符合规定。

（6）投标人是独家投标。

（7）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。  

（8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（9）投标人未提交调价函。

（10）投标文件未附有招标人不能接受的条件。

（11）权利义务符合招标文件规定：

   a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

   b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

   c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

   d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

   e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

   f.投标人未对合同条款有重要保留；

  （12）承诺的质量目标符合招标文件的要求；承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求； 

  （13）人员、业绩、履约信誉证明材料真实；

（14）未出现“投标人须知”第5.1款中明确的投标文件不予接受（不予唱标）的情形。

（15）未发生“投标人须知”第5.2.2项规定当场宣布作否决处理的情况。

2、资格评审标准

（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证；

（2）投标人资质等级符合招标文件规定，其注册资金与本标段规模相适应；投标人若为一级资质的还应列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录单位名称一致；

（3）投标人的财务状况符合招标文件规定；
（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定，“2018年1月1日以来完成的类似项目汇总表”，后应同时附：a.中标通知书的扫描件、b.合同协议书的扫描件、c.质量证明文件（由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价

	10.7
	否决投标的情形
	等级证书）的扫描件；三者缺一不可，否则业绩不予认可。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生变更的除外，但需提供法定部门的批准材料），否则业绩不予认可。

工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附发包人或项目质量监督机构或项目所在地县级及以上行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

（5）投标人的信誉符合招标文件规定；

（6）投标人的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定，并在“拟委任的项目经理和项目总工资历表”后附：

a、项目经理：技术职称证书、公路工程专业注册建造师证书、有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证），身份证（双面复印）的扫描件。

b、项目总工：技术职称证书、有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证），身份证（双面复印）的扫描件。

c、项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。

（7）投标人的主要机械设备符合招标文件规定；

（8）投标人的其他要求符合招标文件规定；

（9）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。

	10.8
	招标代理服务费及工程造价咨询服务费
	招标代理服务费及工程造价咨询服务费按照“计价格[2002]1980号”、“浙价服[2009]84号”文件规定的收费标准的62%计取，由中标人支付（招标代理服务费不在报价中单列）。中标人须在领取中标通知书前应以转账或汇款方式提交至以下账户。

单位名称：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

开户银行：工行嘉兴分行中山支行

银行账号：1204068109200005047


附录
附录1  资格审查条件（资质最低条件）
	标段
	施工企业资质等级要求

	/
	本次施工招标要求投标人须具备国内独立法人资格，公路工程施工总承包二级及以上资质，并在业绩、人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人若为具有公路工程施工总承包一级及以上资质，应列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录名称一致，否则，不得通过资格审查。


注：投标人应根据本表要求，如实填写第八章七资格审查资料（一）投标人基本情况。

附录2  资格审查条件（财务最低要求）
	标段
	财务要求

	/
	承诺营运资金不应小于500万元人民币（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。

若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上支行。


注：1、投标人若采用银行信贷证明的，银行信贷证明原件放入投标文件正本中；

附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

	业绩要求

	标段
	业绩要求

	/
	本次施工招标要求投标人2018年1月1日（以实际交工日期为准）以来按一个标段成功完成过一个一级及以上的公路沥青路面养护大中修工程的施工。


注：投标人应在“第八章投标文件格式”的“2018年1月1日以来完成的类似项目汇总表”后附：(1)中标通知书扫描件；(2)合同协议书扫描件；(3)质量证明文件（由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的扫描件；三者缺一不可，否则业绩不予认可。上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生变更的除外，但需提供法定部门的批准材料） ，否则业绩不予认可。工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附发包人或项目质量监督机构或项目所在地县级及以上行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。
附录4  资格审查条件（信誉最低要求）
	标段
	信誉要求

	/
	1、不存在投标人须知第1.4.3项的情形；

2、自2020年1月1日以来，投标人无行贿犯罪行为；
3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信黑名单、失信惩戒、政府采购严重违法失信行为记录名单。


注：投标人有行贿受贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网的查询结果为准（时间以法院判决书出具的时间为准，投标人无须提供，由招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人和拟委任项目经理通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。
附录5  资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

	标段号
	人员
	数量
	资格要求

	/
	项目经理
	1
	1、 担任过一个一级及以上的公路沥青路面养护大中修工程施工的项目经理（或项目总工），具有有效的公路工程专业二级及以上注册建造师证书。

2、 工程师及以上技术职称，并有有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）

3、 拟委任项目经理未在其他任何在建合同工程上担任项目经理。

4、自2020年1月1日以来，拟委任项目经理无行贿犯罪行为。

	
	项目总工
	1
	工程师及以上技术职称，并有有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。

	
	安全生产负责人
	
	公路工程施工安全管理工作3年及以上，有交通行政主管部门颁发建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类），助理工程师及以上技术职称，60周岁及以下


注：1、拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网的查询结果为准（时间以法院判决书出具的时间为准，投标人无须提供，由招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人和拟委任项目经理通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。

2、在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3、拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

a.若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

b.若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

c.在建合同工程未通过交工验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

3、如拟委任的项目经理在具体项目上任职，但该项目已提前完工，必须在投标文件中提交由发包人出具的交工验收证书扫描件或发包人出具的加盖发包人单位公章的证明材料扫描件，如未提交上述证明材料则视为在其它在建合同工程上任职。开标后招标人不接受拟委任项目经理在其它在建合同工程提前完工的证明材料。
附录6  资格审查条件（主要机械设备最低要求）

	合同段
	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	数量

要求

	/
	沥青混合料拌和设备
	2000型及以上（即在标准工况下额定生产率为160吨/小时及以上），在嘉兴市行政范围内
	座
	1


注：

（一） 投标人在嘉兴市范围内自有沥青混合料拌和设备的企业以自己名义参加投标的，不得再与其他投标人确定针对本项目供料或租赁协议，否则都作废标处理。 
（二） 投标人在嘉兴市范围内没有自有沥青混合料拌和设备的企业，可以和在嘉兴市范围内自有沥青混合料拌和设备的单位企业签订沥青混凝土供料或租赁协议，并明确双方承担责任；有沥青混合料拌和设备单位如同时与2家及以上投标人签订协议的，与之关联的所有投标人都作废标处理。

（三）嘉兴市范围内沥青混合料拌和设备（2000型及以上）所属单位名录以嘉公运〔2023〕9号公示的结果为准（如有最新文件，以最新文件为准），具体详见附件。

（四）投标人在嘉兴市范围内自有沥青混合料拌和设备的企业以自己名义参加投标的，无需提供证明文件；嘉兴市范围内自有沥青混合料拌和设备的企业与投标人签订沥青混凝土供料或设备租赁协议的，投标时需提供与所属企业相关协议原件扫描件（装订在正本中）。
1.总则

1.1  项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2  资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3  招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；
（5）联合体牵头人所承担的工程量必须超过总工程量的50％；
（6）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
（7）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：
  （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
  （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
  （3）为本标段的监理人；
  （4）为本标段的代建人；
  （5）为本标段提供招标代理服务的；
  （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
  （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
  （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
  （9）被责令停业的；
  （10）被暂停或取消投标资格的；
  （11）财产被接管或全部冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
  （13）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；
  （14）为投资参股本项目的法人单位。
1.5  费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6  保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7  语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8  计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9  踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5  招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11  分包
本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：
分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程；
分包金额要求：专业工程分包的工程量累计不得超过总工程量的30％；
接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；
其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。
1.12  偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。
1.12.1  投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限（如有）的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按废标处理。
1.12.2  投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”第3.1.3项所列的投标报价的算术性错误和第三章“评标办法”第3.1.4项所列的投标报价的其他错误；
 （2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善。
1.12.3  评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
（2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，如果采用综合评估法或最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用综合评估法评标，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评分因素权重分值的40%。
2.招标文件
2.1  招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
 （2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术规范；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2  招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的澄清。
2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3  招标文件的修改
2.3.1  在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的修改。
2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3.投标文件
3.1  投标文件的组成
3.1.1  投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）已标价的工程量清单；
（6）施工组织没计；
（7）项目管理机构；
（8）拟分包项目情况表；
（9）资格审查资料；
（10）承诺函；
（11）调价函及调价后的工程量清单（如有）；
（12）投标人须知前附表规定的其他材料。   
3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.2  投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。
（1）本项目招标采用工程量固化清单,招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件（光盘或U盘）。投标人填写工程量清单中的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。
投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入招标人提供的光盘（或U盘）中，密封在投标文件正本内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。
投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标文件工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，则以投标函大写金额报价为准。
（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。
3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3  投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不—致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。
3.2.4  投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。    
3.2.5  除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：
（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会。
（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价。
（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。
若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，投标文件作为废标处理。
（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。
3.2.6  在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。
3.3  投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4  投标保证金
3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
投标保证金必须选择下列任一种形式：电汇、银行保函或招标人规定的其他形式。
（1）若采用银行电汇，投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人的开户银行及账号见投标人须知前附表。
（2）若采用银行保函，则应由投标人开立基本账户的银行开具。银行保函应采用招标文件提供的格式，且应在投标有效期满后30天内保持有效，招标人如果按本章第3.3.2项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。银行保函原件应装订在投标文件的正本之中。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；
（4）投标人提交了虚假资料。
3.5  资格审查资料
3.5.1  “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本(全本)的扫描件、施工资质证书副本(全本)的扫描件、安全生产许可证副本(全本)的扫描件。投标人若具有公路工程施工总承包一级及以上资质的，还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（http://glxy.mot.gov.cn）从业企业查询（输入从业单位名称或组织机构代码查询）的网页截图。

   “拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证（身份证须双面复印）、职称资格证书、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书B证、项目经理的注册建造师证书等的扫描件；并应提供其担任类似项目的项目经理或项目副经理或项目总工的相关业绩证明材料扫描件（相关业绩证明材料指中标通知书或合同协议书或质量证明文件，上述项目业绩证明材料中未出现上述人员姓名、任职和规模的，还应提供发包人或项目质量监督机构或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料）。项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。    
3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3  “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
工程接收证书（工程竣工验收证书）可以是发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7  投标人在投标文件中填报的项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）不允许更换。
3.5.8  招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
3.6  备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7  投标文件的编制    
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格〈工程量清单表5.1—表5.5〉）、调价函及调价后的工程量清单（如有）的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。
如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应附有法定代表人身份证明。
以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代理人授权委托书（如有）须由联合体牵头人按上述规定出具并公证。
     投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。
3.7.4投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。
4.投标
4.1  投标文件的密封和标识
4.1.1  投标文件的正本与副本应分别包装在内层封套里，投标文件电子文件（如需要）以及填写完毕的工程量固化清单电子文件（若采用工程量固化清单形式）应与正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。
4.1.2  投标文件的内层封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，内、外层封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2  投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.2.6  在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。
4.3  投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1  开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。
5.2  开标程序
5.2.1  主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底；
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（9）开标会议结束。
5.2.2  开标过程中，招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为废标：
（1）未在投标函上填写投标总价；
（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的投标控制价上限（如有）。
5.2.3  若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。   
6.评标
6.1  评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2  评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3  评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.合同授予
7.1  定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2  中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3  履约担保
7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

（1）采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
（2）若采用经评审的最低投标价法评标，当（A-B）/A＞15%时，履约担保为10%签约合同价的银行保函加5%签约合同价的现金（电汇或银行汇票形式）。
其中：A为招标人标底或所有投标人评标价的平均值（除按本章第5.2.2项规定在开标现场被宣布为废标的投标报价之外）；B为中标候选人的评标价。
7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4  签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
  7.4.3  签约合同价的确定原则如下：
（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；
（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
7.4.4  合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
7.4.5  如果根据本章第3.5.3项（适用于已进行资格预审的）、第3.5.8项（适用于未进行资格预审的）、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。
8.重新招标和不再招标
8.1  重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；
（4）法律规定的其他情形。
8.2  不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9.纪律和监督
9.1  对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2  对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3  对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求   
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
10.需要补充的其他内容
10.1  自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附表一  开标记录表
        （项目名称）        标段施工开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的工程量清单预算（元）：
	

	工程量清单预算调整系数：
	

	复合系数（K）：
	

	下浮系数（i）：
	


招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                            年        月        日
附表二  问题澄清通知

问题澄清通知

                                   编号：

              （投标人名称）：

　　  　              （项目名称）        标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

1.

2.

     ......   

　　　

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。
                               （项目名称）  标段施工招标评标委员会负责人   （签名）

招标人：                                  （盖单位章）

                                                       年    月    日
附表三  问题的澄清
问题的澄清

编号： 

                  （项目名称）         标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日

附表四  中标通知书
中标通知书

                   （中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的         （项目名称）         标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：      月。

工程质量：符合                      标准。

项目经理：              （姓名）。
项目总工：              （姓名）。
请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：              （盖单位章）            

招标代理：            （盖单位章）

         年        月        日

附表五  中标结果通知书

中标结果通知书

                  （未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）            标段施工投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

　　

感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：                （盖单位章）

                                招标代理：            （盖单位章）

                                               年       月       日

附表六  确认通知

确认通知

            （招标人名称）：

　　

我方已接到你方     年     月     日发出的        （项目名称）        标段施工招标关于
               的通知，我方已于    年    月     日收到。

特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）

                                         年       月       日

第三章  评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素与标准

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	  （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
   a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号、投标保证金金额、投标价、工期及工程质量目标；
   b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
   c.承诺函以及已标价工程量清单说明、投标报价说明、其他说明等文字内容与招标文件规定一致，未进行修改和删减；
   d.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；
   e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，并按招标文件规定的形式装订。
（2）本项目为电子开评标，投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字（或盖个人电子章或电子签名章）、投标人的单位电子公章盖章齐全，符合招标文件规定：

投标函及投标函附录、承诺函、资格审查资料、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格<工程量清单表 5.1-表 5.2>）的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（或盖个人电子章或电子签名章）（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署），并逐页加盖投标人单位电子公章（本页正文内容已加盖单位电子公章的除外）。

（3）投标人法定代表人的授权代理人签署投标文件的，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：

a.法定代表人身份证明上签字齐全且已加盖投标人单位电子公章；

b.授权书上签字齐全且已加盖投标人单位电子公章；（注：本项目无需提供经公证机关出具的公证书）。

（4）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：

a. 法定代表人身份证明上签字齐全且已加盖投标人单位电子公章；（注：本项目无需提供经公证机关出具的公证书）。


续上表

	条款号
	评审因素与标准

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	（5）投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且分包内容、分包工程量符合规定。

（6）投标人是独家投标。

（7）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。  

（8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（9）投标人未提交调价函。

（10）投标文件未附有招标人不能接受的条件。

（11）权利义务符合招标文件规定：
   a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

   b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

   c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

   d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

   e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

   f.投标人未对合同条款有重要保留；

  （12）承诺的质量目标符合招标文件的要求；承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求； 

  （13）人员、业绩、履约信誉证明材料真实；

（14）未出现“投标人须知”第5.1款中明确的投标文件不予接受（不予唱标）的情形。

（15）未发生“投标人须知”第5.2.2项规定当场宣布作否决处理的情况。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证；

（2）投标人资质等级符合招标文件规定，其注册资金与本标段规模相适应；投标人还应列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录单位名称一致；
（3）投标人的财务状况符合招标文件规定；
（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定，“2018年1月1日以来完成的类似项目汇总表”，后应同时附：a.中标通知书的扫描件、b.合同协议书的扫描件、c.质量证明文件（由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的扫描件；三者缺一不可，否则业绩不予认可。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生变更的除外，但需提供法定部门的批准材料），否则业绩不予认可。

工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附发包人或项目质量监督机构或项目所在地县级及以上行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。


续上表

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.1.2
	资格评审标准
	（5）投标人的信誉符合招标文件规定；
（6）投标人的项目经理（包括备选人）、项目总工（包括备选人）和安全生产负责人资格符合招标文件规定，并在“拟委任的项目经理和项目总工资历表”后附：
a、项目经理：技术职称证书、公路工程专业注册建造师证书、有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证），身份证（双面复印）的扫描件。

b、项目总工：技术职称证书、有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证），身份证（双面复印）的扫描件。

d、项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书以及安全负责人的安全生产考核合格证书上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。

（7）投标人的主要机械设备符合招标文件规定；

（8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形；

（9）投标人的其他要求符合招标文件规定。

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	（1）评标报价：90分
（2）技术评价：6分
（3）管理水平：4分
（4）企信誉：（-2～0分）

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：
评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
(1) 评标价的确定：
评标价=投标函的文字报价
(2) 评标基准价的确定：
C= （A×K+B×（1-K ））（100-i ）/100
式中：C 为评标基准价
A为招标人的投标控制价（投标控制价计算见投标人须知前附表3.2.7项规定）；
B为通过投标文件初步评审的所有投标人（投标报价低于投标控制价的80％的投标人除外）的投标报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）；

K 为复合系数（从0.40、0.45、0.50 三值中，开标时随机抽取一个值）。

i 为下浮系数（从1、2 、3 三个连续值在开标时随机抽取一个值）。
本次招标的标段随机抽取的系数开标时由招标人代表或招标代理人员抽取。


续上表

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100％×（投标人评标价—评标基准价）／评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	评标价
	评标价（90分） 
投标人评标价得分的计算（结果保留两位小数） 
(1) 如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝90－偏差率×100×E1； 
(2) 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝90＋偏差率×100×E2。
 其中：E1＝ 1.2 ；E2＝ 1.0 。 E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值； E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。


	评分因素与分值
	评分标准

	条款号
	评分因素
	权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.4（2）
	技术评价
	6分
	技术人员配置
	0.6～1.0分
	项目经理业绩要求仅满足资审要求得0.6分，增加一个类似项目（类似项目要求同强制性最低要求，且任职项目经理或项目总工），加0.4分。

	
	
	
	养护设备配置
	0.6～1.0分
	仅满足资审要求得0.6分，配置合理、功能有提高、水平更先进的加0.4分

	
	
	
	施工技术方案
	2.5～4
分
	施工技术作业方案表述清楚、思路明确、符合实际，很好得3.5-4.0分、较好得3.0-3.5分、一般得2.5-3.0分。

	2.2.4（3）
	管理水平
	4分
	养护组织机构
	0.7～1.0分
	分工合理、职责清晰，很好得0.9-1.0分、较好得0.8-0.9分、一般得0.7-0.8分。

	
	
	
	质量保证和保畅
	1.8～3.0分
	质量安全、进度、环保、保证和保畅措施巷，很好得2.6-3.0分、较好得2.2-2.6分、一般得1.8-2.2分。

	2.2.4（4）
	信誉
	0-（-2）分
	企业信誉
	-2
	自2020年1月1日以来，在养护工程领域中，有行贿受贿行为但未构成犯罪的（以县级及以上法院书面判决书及下达时间为准），隐瞒不报的扣2分，如实填报的扣1分。

	需要补充的其它内容：

	条款号
	条款内容
	编列内容

	1
	评标

方法
	第1条细化为：

  1.1 评标办法
  本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第1.2款、第2.2款规定的评审范围和评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以最新1年信用评价结果得分高的优先；投标报价和信用评价结果得分均相等的，以注册资本金较高的投标人优先。

1.2.评审范围

初步评审范围：按第二章“投标人须知”第5.1款规定出席开标活动的所有投标人的投标文件（除按第二章“投标人须知”第5.2.2项规定在开标现场被宣布作否决处理）。

详细评审范围：通过投标文件初步评审的所有投标人。

	3.1
	初步

评审
	第3.1.2项细化为：

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作否决处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

 （2）《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

补充第3.1.7项

  3.1.7初步评审投标文件作否决处理的，应经评标委员会三分之二（含）以上成员认定。

	3.2
	详细

评审
	第3.2.4项细化
  3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，应经评标委员会三分之二（含）以上成员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决处理。

   


1、评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用被招标项目所在地省级交通主管部门评为较高信用等级的投标人优先或注册资本金较高的投标人优先或其他方法确定第一中标候选人。
2、评审标准
2.1  初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2  分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
（1）施工组织设计：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4评分标准
（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3、评标程序
3.1  初步评审
3.1.1投标人提交的第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明不清晰的，评标委员会可通过政采云平台要求投标人澄清。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.1.4  工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。
（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。
（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。
3.1.5  修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作废标处理。
3.1.6  修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
3.2  详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3  投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.3.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.4  评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

第四章  合同条款及格式

第一节 通用合同条款

同浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2011年版）范本

第2节 项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：嘉兴市公路与运输管理中心

地    址：嘉兴市秀洲区洪兴路1197号

邮政编码：314000

	2
	1.1.2.6
	监理人：

地  址：                       邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际竣（交）工日期起计算1年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 14 天内签发图纸修改图给承包人

	5
	5.2.1
	发包人是否提供材料： 否  

	6
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：  否   

	7
	11.5
	逾期交工违约金： 2000元∕天

	8
	11.5
	逾期交工违约金限额： 5 %签约合同价

	9
	11.6
	提前交工的奖金：无

	10
	11.6
	提前交工的奖金限额：无 

	11
	16.1
	合同期内因物价波动引起的价格调整：不调整 

	12
	17.2.1
	开工预付款金额：无

	13
	17.2.1
	材料预付款比例：本项目不适用 

	14
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份

	15
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：100万元


续上表

	序号
	条目号
	信息或数据

	16
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：按同期中国人民银行短期贷款利率加手续费

	17
	17.4.1
	质量保证金百分比：/

	18
	17.4.1
	质量保证金限额：签约合同价的1.5 %

质量保证金形式为：银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函。

若采用银行保函，银行级别为国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行；

若采用保险公司保函，保险公司级别为保险公司县（区、市）级及以上；

若采用融资担保公司保函，融资担保公司级别为浙江省内或投标人注册地县级及以上国有或股份制担保机构。

	19
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份

	20
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份

	21
	18.2
	竣工资料的份数： 6 份

	22
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算1年。

	23
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率： 3 ‰

	24
	20.2
	工伤保险：本项目应按照嘉人社【2018】191号文关于贯彻《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》来执行工伤保险工作。

	25
	20.3
	人身意外伤害险的保险费：由投标人自行测算

	26
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额:300万元，事故次数不限（不计免赔额）

保险费率： 5 ‰

	27
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁  

仲裁委员会名称：嘉兴仲裁委员会


项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“通用合同条款”中规定必须在专用合同条款中明确的内容的集中，招标人根据本项目的具体特点和实际需要编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列示例性内容。

1．一般约定

1.1  词语定义

1.1.6  其它

本项补充1.1.6.1、1.1.6.2目：

1.1.6.1  根据浙江省地方标准《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751）规定，“一类项目”是指规定范围和数量的检查、保养和小修项目，实行年度总承包的养护项目。

1.1.6.2  根据浙江省地方标准《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751）规定，“二类项目”是指超过一类项目规定范围和数量的检查、保养和小修项目，实行按实结算的养护项目。

1.4   合同文件的优先顺序

     通用合同条款1.4款约定为：

 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）通用技术规范

（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

1.6   图纸和承包人文件

     1.6.3 图纸的修改

通用合同条款1.6.3细化为：

     图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的7天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改和补充后的图纸施工。

1.7   联络

     通用合同条款第1.7.2项约定为：

 1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
2. 发包人义务
2.6 支付合同价款
本款补充：

发包人应按照承包人提供的人工费用数额，将应支付工程款中的人工费单独拨付到承包人在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用帐户。

4.  承包人

4.1   承包人的一般义务

     4.1.3 完成各项承包工作

 通用合同条款4.1.3项细化为：

 承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

 承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。

 4.1.10 其他义务

通用合同条款4.1.10第（2）目细化为：

     （2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

 发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

通用合同条款4.1.10第（3）目细化为：

（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人应分解工程款中的人工费用，在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用帐户，专项用于支付农民工工资。农民工工资（劳务费）专用帐户应向项目所在地人力资源社会保障部门和交通运输行政主管部门备案，并委托银行负责日常监管，确保专款专用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的任何款项中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
承包人在本工程中，应严格执行《浙江省人民政府办公厅转发省建设厅、省人力社保厅关于进一步完善建筑业企业农民工工资支付保证金制度的意见的通知》（浙政发办[2012]100号）、《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交[2009]39号）和关于进一步完善建设领域人工费用与其他工程款分账管理工作的意见（嘉人社[2019]2号）。
承包人应按照规定，在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。此外，承包人应遵循嘉交[2020]14号文及项目所在地相关部门关于民工工资的相关规定，按规定落实民工工资政策。

根据《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号），民工工资按施工合同价款总额的15%计算。
农民工工资暂付款拨付基数：项目开工后30天内发包人一次性将工资性工程款划入专户。所拨付的民工工资暂付款在拨付工程进度款时予以扣除。
在签订合同协议书之前，承包人应按下述规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交农民工工资支付履约担保。

履约担保金额：签约合同价的2％。
履约担保形式：银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函；
若采用银行保函，银行级别为国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行；

若采用保险公司保函，保险公司级别为保险公司县（区、市）级及以上；

若采用融资担保公司保函，融资担保公司级别为浙江省内或投标人注册地县级及以上国有或股份制担保机构。
通用合同条款4.1.10第（4）目细化为：

（4）项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a、与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b、有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c、本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

 d、承包人应按发包人、监理人和有关文件的要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；

 e、承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

（5）与第三方检测、监控、科研单位的配合

     a、承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研等单位的工作，委派专人做好配合工作。

 b、承包人应熟悉第三方检测、监控、科研等单位的检测、监控、科研实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；

 c、施工检测、监控、科研过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研工作顺利的进行；

 d、承包人应参与检测、监控、科研资料的总结与分析工作。

（6） 地方道路、分流道路的维护和管理

     承包人在使用现有地方道路和分流道路过程中，必须采用一切措施确保车辆正常通行，做好施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案、交通组织方案，报监理人及相关职能部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：     

     a．成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

 b. 落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做好排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；

 c. 配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

 d. 加强与交警、路政等职能部门联系，争取交警。路政等的参与，建立切实可行交通管理制度。

 由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方的道路及分流道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

     （7）承包人应配合发包人做好征地拆迁的配合工作，必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。

 （8）几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工程，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

 （9）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。

 承包人不应在现场或施工设施上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

 （10）承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸品管理条例》。承包人进行爆破施工前应当编制详细实施性施工方案、安全专项方案以及相关的试爆工作的实施方案，并报监理人及相关部门审批认可，同时应综合考虑爆破震动、落物等负面因素对正在运营的高速公路、电力、通信通讯等周边设施、建筑物和环境等的影响，承包人应加强施工过程中的监控量测工作，制定相应的预警预控机制和安全应急预案，避免对上诉设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用由承包人承担。

     （11）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、临时用地（含取、弃土场等）的复耕复绿、老桥拆除砼垃圾的清理外运解小、建筑垃圾和渣土清运，临时工程的清除、赔偿，因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动进行处理、解决、 修复和恢复等，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金抵扣，承包人应无条件接受。
     （12）承包人在施工前应该根据本项目的实际情况、因地制宜编制完备的施工方案和文明施工措施，按照相关部门的规定要求，制定完善的洒水防尘、清扫、防震、防噪措施，必须设置冲洗设备、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场，减少对施工周边地区的干扰。承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。

（13）施工现场防尘、车辆及非道路移动机械的尾气治理等空气污染防治按照嘉兴市生态文明建设示范市创建工作领导小组办公室关于印发《嘉兴市2021年环境空气质量巩固提升行动暨清新空气示范区建设实施方案》的通知（嘉生态示范市创〔2021〕35号）执行，承包人应全力配合落实道路施工工地等“七个百分之百”扬尘防控长效机制，加强自动冲洗、自动喷淋、雾炮、洒水等扬尘防控作业，配合建立健全建筑工地扬尘在线监测与联网平台建设，严格落实扬尘防控责任等。

（14）承包人在施工组织设计中编制扬尘污染防治技术措施专篇或单独编制扬尘污染防治方案，按要求落实扬尘防治各项措施，并建立施工扬尘污染防治工作台帐，按照嘉兴市交通运输局办公室《关于加强交通建设工程施工扬尘污染防治工作的通知》（嘉交办〔2019〕51号）执行。

（15）白色标线正常使用180天后RL干态、RL湿态逆反射亮度系数未达到要求的，承包人应按照发包人验收要求予以修复。如若拒绝修复，发包人有权从质量保证金内扣除相关费用。
4.2  履约担保

     通用合同条款4.2项细化为：

    承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后10天内将履约保证金退还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履约缺陷修复义务。
4.3   分包

    通用合同条款4.3.2项补充：

    具体的分包活动应符合交通运输部交公路发[2011]685号文《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》。浙江省交通运输厅浙交[2012]253号文《关于印发浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则的通知》及相关的管理规定。

    通用合同条款4.3.3（1）目细化为：

      （1）允许专项分包的工程范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程。分包前应按提供相关资料报发包人审批，经发包人审批同意后方可施工。

4.6   承包人人员的管理

     通用合同条款4.6款补充第4.6.6项～第4.6.8项：

     4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。

 4.6.7 承包人项目经理、项目总工及主要管理人员的出勤需进行考勤。项目经理及项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

 4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责任停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目总工。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标人承诺人员所具有的资格和业绩条件。其中被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。

4.8   保障承包人人员的合法权益

     通用合同条款4.8.3项补充：

 承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

 一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制定的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

4.11   不利物质条件

 4.11.1 不利物质条件的范围：  /  
6.  施工设备和临时设施

6.3   要求承包人增加或更换施工设备

通用合同条款6.3款细化为：

 承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

 承包人的机械、车辆必须证(照)齐全，三无车辆不得进场。

 违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

7.  交通运输

7.2   场内施工道路

 通用合同条款第7.2.2项约定为：

 7.2.2 承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

7.3 场外交通

通用合同条款补充第7.3.3项：

7.3.3凡标段内与已建铁路、公路、航道及各类管、线等有交叉干扰或施工干扰的路段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道及各类管、线正常运行的前提下，合理安排施工组织计划，作好施工期间的各项临时安全防护，采取有效措施保证其施工和营运安全，并在必要时疏导现场交通流。

承包人必须确保原有道路的通行能力，如影响通行的，必须修建临时便道，临时便道宽度应满足车流量通行要求，便道路面应做简易硬化并确保平整。承包人在修建的临时便道上必须配备相应安全警告、警示标志和夜间照明系统。承包人应成立便道维护队伍，配备相应的人员、材料、机械设备（含洒水车），对临时便道出现影响通行的缺陷（如路面坑洞等）应立即进行抢修，确保行车安全；承包人对临时便道进行定期洒水，有效控制路面扬尘。承包人应将采取的上述措施和可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如在施工过程中，地方交通管理部门对施工临时便道安全措施提出额外要求的，则承包人应无条件执行。通道施工至完工期间，若存在积水问题，承包人应采取排水措施排除积水；并须采取有效措施，确保施工期间原有道路出行畅通。

承包人应将采取的上述措施和可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，影响铁路、公路、航道等正常安全运营或对现有管、线保护不力造成破坏、影响安全运营或因通道施工等影响当地居民出行而给其他部门或个人造成的一切损失或由于上述原因造成的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

施工期间，跨越航道、公路或各类管、线施工时所需的临时性安全维护费用、施工审批费用、押金以及其他由此引起的所有相关费用，投标人在投标时须充分调查考虑。包含在相应工程的报价中，发包人将不另行支付。

9.  施工安全、治安保卫和环境保护

9.2   承包人的施工安全责任

9.2.2细化为：

（1）承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

（2）在实施和完成本工程及其缺陷修复的整个过程中，承包人在安全方面应该充分关注和保障所有在现场工作人员的安全，采取有效措施，使现场和本标段工程的实施保持有条不紊，以免上述人员的安全受到威胁；

a.现场专职安全员配备必须按照中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2008]91号《关于印发建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法的通知》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和浙江省人民政府浙政令[2012]300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》要求配备。

b.特殊工种（电工、起重工、汽车驾驶员等）要经过专业培训，并持有政府主管部门签发的合格证上岗；

c.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

d.根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行JTJ076-95《公路工程施工安全技术规程》、JTG F90-2015《公路工程施工安全技术规范》与《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。

e.建立严格的安全生产教育制度，坚持人员入场教育，坚持定期召开安全生产形势分析和事故苗头的安全教育会议，针对定期检查出来的问题召开分析会，并针对事故苗头或险情进行安全教育。增强安全施工意识，将安全工作落实到全体职工和生产各个环节。

 通用合同条款第9.2.5项约定为：

 9.2.5 安全生产费用不得少于投标总报价的2%（浙江省交通运输厅浙交〔2020〕104号省交通运输厅关于印发《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》的通知）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行浙交〔2022〕112号《《浙江省交通建设工程质量和安全生产监管工作办法》》的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。安全生产费用的使用和支付按浙交〔2009〕228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙交监〔2013〕43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定办理。
     通用合同条款第9.2.8（1）目细化为：

 按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》、《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》配备固定专职安全生产管理人员，并履行安全生产管理人员职责。

 通用合同条款第9.2.8项补充第（5）目：

 （5）严格按批准的实施性交通安全组织方案做好施工安全相关组织管理工作。

 公路工程专用合同条款补充第9.2.14~9.2.21项：

     9.2.14 在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

  9.2.15 承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的安全警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。

9.2.16在工程移交发包人前，承包人应作好防损坏、防盗等工作，否则因此引起的后果由投标人自行负责。

9.2.17凡施工标段内与已建公路、铁路、航道及各类管线等有交叉干扰或施工干扰的路段，承包人应在不干扰公路、铁路、航道及各类管、线正常运行的前提下，合理安排施工组织计划，做好施工期间的各项临时安全防护工作，采取有效措施保证其施工和营运安全，并在必要时疏导现有交通流。凡是施工标段内与其它在建工程有相互干扰的地段，承包人应做好与其它施工承包人的沟通工作。通道施工至交工验收期间，若存在积水问题，承包人应采取排水措施排除积水；并须采取有效措施，确保原有道路出行畅通。承包人应将采取的上述措施和可能发生的全部费用计入投标报价中，业主将不另行支付。如因承包人采取措施不力，影响公路、铁路、航道等正常安全营运或对现有管线保护不力造成破坏、影响安全运营或因通道施工等影响当地居民出行而给其他部门或个人造成的一切损失或由于上述原因造成的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

9.2.18施工期间，现有航道、高速公路、铁路、其它道路或各类管、线施工时所需的临时性安全维护费用、施工审批费用、押金以及其他由此引起的所有相关费用，均视为已经包含在相应工程的报价中，业主不另行支付。承包人应严格按照浙交监【2013】43号文《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产用管理的通知》和《公路养护安全作业规程》的规定采取安全措施，从而保证现场工作人员和第三方人员的人身财产安全。
9.2.19施工期间,现有道路、铁路、其它道路或各类管、线等因承包人施工造成的损坏,承包人需及时予以修复,由此引起的任何费用，均视为已经包含在相应工程的报价中，业主不另行支付。

9.2.20 承包人应按浙交〔2019〕190 号文《浙江省公路水运危险性较大分部分项工程安全专项施工方案管理办法（试行）》相关规定在组织施工前，针对危险性较大的分部分项工程，以分部、分项工程为单元，依据有关工程建设标准、规范和规程，单独编制的安全技术措施文件。并经审核批准后，才能组织实施。由此产生的一切费用，均视为已经包含在相应工程的报价中，业主不另行支付。

9.2.21本工程为通车路段，施工现场车流大，承包人应做好施工现场交通组织，做好施工现场与通行区域的隔离措施，并安排专人负责现场施工过程中的交通疏导，确保在整个施工期间交通通畅。承包人应在施工前应编制施工现场专项交通组织方案，并组织相关专家论证后报监理人、业主、交通管理部门审批。由此产生的公告费、宣传费、专家论证费、交通管理部门配合费、安全隔离费、交通疏导费等一切费用，均视为已经包含在相应工程的报价中，业主不另行支付。

     违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

9.4   环境保护

 通用合同条款补充第9.4.12项：

 9.4.12 承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，原则上不准在主线视线范围内设置借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场），确需要的，承包人须采取复绿、排水 及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。 

 承包人对借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自行调查确定，选取工作须报监理人审批、发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验收，承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。若承包人无视借、弃土场的环保、水保等的处理要求，发包人有权指定第三方专业施工队伍履行承包人的上述义务，因此所发生的所有费用将在承包人的计量款中直接扣除。

10.  进度计划

10.1   合同进度计划

     本款补充：

承包人编制养护工程作业方案的内容（适用于大中修养护工程）：

（1）养护工程的施工组织、现场布置；

（2）养护工程计划；

（3）劳动力、机械设备、材料的供应及资金流量计划；

（4）大中修养护工程的技术措施和保施工道路畅通方案；

a．施工现场临时用电方案；

b．对其它危险性较大的养护作业应当编制专项施工方案：

（5）质量、安全保证体系；

（6）环境保护措施；

（7）其它应说明的事项。

10.5   月度计划、旬计划

     （1）月度计划

     承包人在总体计划的要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持总体计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度试刊中补回来，且详述补救措施。

     （2）旬计划

     承包人应根据批复的月底计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

11.  开工和交工 

11.4   异常恶劣的气候条件

     本款补充异常恶劣的气候条件为：

（1）持续高温：连续三日日最高气温38℃以上；

（2）持续低温：连续三日日最高气温-20℃以下；

（3）暴雨天气：日降雨量50mm，雨日超过1天及以上，或降雨强度大于20mm/h；

（4）大风天气：日风力在6级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于8级以上台风灾害；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上；

（6）水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过1天；

（7）其它异常恶劣气候灾害。

异常恶劣的气候数据以养护工程所在地气象部门资料为准。

12.  暂停施工 

12.3   监理人暂停施工指示

    增加12.3.3款为：

    12.3.3监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。因政府重大活动引起的施工暂停，合同工期相应顺延，但承包人不得要求发包人增加其他费用及利润。暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
13.  工程质量

13.1   工程质量要求

     通用合同条款第13.1.1项约定为：

工程质量验收按技术规范及《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）执行。本工程的质量目标：交竣工质量验收合格。
13.2   承包人的质量管理

 通用合同条款第13.2.3项细化为：

 13.2.3 承包人必须遵守有关法律、法规、规章和办法，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及浙政令[2012]300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。

13.5   工程隐蔽部位覆盖前的检查

     通用合同条款第13.5.1项补充：

     隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行摄像或照相，并向监理人提供相关资料作为计量支付的依据。

 公路工程专用合同条款补充第13.7款：

13.7   质量抽检

     主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。

14.  试验和检验

14.1   材料、工程设备和工程的检验

     通用合同条款14.1.3项细化为：

     14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验或检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

15.  变更

15.3   变更程序

  通用合同条款第15.3.4项细化为：

  15.3.4 设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令2005年第5号）、浙江省交通运输厅《关于进一步加强国省道及重要县道新、改建项目设计变更管理工作的通知》（浙交〔2008〕70号）、《关于进一步规范普通国省道公路养护工程设计变更管理的通知》（浙公路〔2014〕21号）、关于印发《浙江省普通国省道养护大中修工程管理办法》的通知（浙交〔2018〕3号）的相关规定和要求（如主管部门有新文件按新文件执行）。

15.4   变更的估价原则

     通用合同条款第15.4.2项约定为：

 15.4.2 已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

     公路工程专用合同条款15.4.4项细化为：

 15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：

（1）定额套用：《浙江省公路养护工程预算定额》、及部、浙江省补充定额；

（2）取费标准、人工费、机械台班费用：按《浙江省公路养护工程预算编制办法》（浙江省交通运输厅（浙交[2005]224号文））、《浙江省公路养护工程预算定额》、《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》及省厅发布的有关补充定额；

上述养护定额无法套用的，优先按《公路工程预算定额》（JTG/T3832 -2018）、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程机械台班定额》（JTG/T3833-2018）及部、浙江省补充规定执行；

（3）材料：按本项目合同专用条款16.1款公布的基期价格计入，16.1款无规定基期价格的材料，以浙江省交通厅工程造价管理站发布的投标截止期前1个月《质监与造价》上的信息价计入（嘉兴市信息价平均值）；《质监与造价》中也无信息价的，由监理人、发包人、承包人商定；

 （4）无法套用上述定额和取费标准的，依次按水运、市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准； 

 （5）无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核，并经发包人审批同意后计取；  

 （6）根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的投标价与招标时经公布的工程量清单预算价的比例，作为该子目的单价。

16.  价格调整

16.1   物价波动引起的价格调整

      本合同执行期间，不进行价格调整。

17.  计量与支付

17.1计量

通用合同条款17.1.4增加细目（8）为：

（8）因本项目为养护大中修工程，路面病害处理实际工程量与图纸工程量可能存在较大偏差，投标人不得因其原因提出任何费用索赔或补偿，发包人仅按合同约定的计量方法和价格进行计量。

17.2预付款

17.2.1  预付款

本项细化为：本工程无预付款。

17.2.2预付款保函

本项细化为：本工程无预付款保函。

17.3工程进度付款
17.3.1 付款周期

本款修改为：本项目具体付款周期以月为单位，进度款具体支付时间以上级拨款资金到位为准。
17.3.2 进度付款申请单

通用合同条款17.3.2项中第一句“每个付款周期”约定为“每月计量一次，工程量统计截止25日”。 

17.3.3进度付款证书和支付时间

通用合同条款第17.3.3款补充第（5）款内容：

（5）工程进度付款方式：按照月度工程计量款的80%支付；当工程完工后支付工程款至签约合同价的85%；验收合格后承包人应向发包人缴纳1.5%签约合同价的质量保证金；经审计完成后，发包人支付至结算价的100%；质量保证金待工程缺陷责任期满60天内付清，尾款不计利息。
17.4   质量保证金

  通用合同条款第 17.4.1 项、第 17.4.2 项细化为：
17.4.1交工验收证书签发后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函等形式，金额见项目专用合同条款数据表。采用银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函的，应符合发包人的要求。
17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且已按规定完成竣工质量验收或已完成质量专项验收，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
     通用合同条款第17.4.3项细化为：

     在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5   交工结算

     17.5.1 交工付款申请单

     补充通用合同条款17.5.1（1）项：

     （1）交工结算须经审计后按相关规定付款且承包人要配合做好审计工作。
18.  交工验收

18.2 交工验收申请报告

通用合同条款18.2第（2）项款细化为：

竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和相关规定编制竣工资料。竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。

18.9   竣工文件

    通用合同条款18.9款细化为：

大中修养护工程承包人编制竣工文件，应按公交路发 [2010]65号文件发布的《关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工决算编制办法》。承包人还应按交通运输部《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由他实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核，费用由承包人承担。竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，承包人应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统》（光盘）和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。

 承包人应综合考虑本项目阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整理完成并经阶段性验收合格后，最后按整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

通用合同条款补充第18.10款：

18.10   工程档案管理

     承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照 《中华人民共和国档案法》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002），《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发[2010]382号）、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》（浙交[2002]138号）、《重大建设项目档案验收办法》（档发[2006]2号）以及交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（2004年第3号令）等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。

20.  保险

专用合同条款20.1款细化为：

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三方责任险的保险费）至700章的合计金额。

保险费率：3‰。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.2  人员工伤事故的保险
专用合同条款20.2.1项细化为：承包人应依照按照嘉人社【2018】191号文关于贯彻《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
补充工伤保险已由承包人自行测算在总报价内，发包人不再单独计量与支付。

20.3 人身意外伤害险

补充第20.3.3项

承包人对其为本工程合同工作的人员进行人身意外伤害保险。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保人身意外伤害险。人身意外伤害险的保险费承包人报价时已列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付，但最高不超过承包人投标时列报相应保险费的总额。

20.4  第三方责任险

专用合同条款20.4.2项细化为：

在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三方责任险，其保险费率为5‰，最低投保金额300万元，事故次数不限（不计免赔额）。第三方责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险失效的证据和保险单副本的期限：开工后28天内。

发生第22.1.1项约定的违约行为。

22.  违约

22.1   承包人违约

     22.1.1 承包人违约的情形

 通用合同条款及专用合同条款22.1.1项细化为:

 （1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定,私自将合同的全部或部分权利转让给其他人,或私自将合同的全部或部分义务转让给其他人；

 （2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工现场。

 （3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

 （4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，及造成或预期造成工程延误；

 （5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接受证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

 （7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

 （8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配合合同约定的关键施工设备；

 （9）经监理人和发包人检查，发现承包人违反9.2项约定有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；

 （10）承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到交竣工验收的质量评定要求的；

 （11）承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

 （12）承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

 （13）承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；

（14）承包人使用的沥青砼添加废料的。

     22.1.2 对承包人违约的处理

 （1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通过承包人立即接触合同，并按有关法律处理。

 （2）承包人发生第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人向承包人发出整改通知，要求其在制定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

 （3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

 （4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场信用信息管理系统和信用评价管理系统。

 当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

 a.承包人发生第22.1.1项(1)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过 1％签约合同价的违约金；发生第22.1.1项(1)目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

 b.承包人发生第22.1.1项(2)目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项(2)目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

 c.承包人发生第22.1.1项(3)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

 d.承包人发生第22.1.1项（4）目情形，则按第11.5款规定处理；

 e.承包人发生第22.1.1项（5）目情形，则按第19.2.4款规定处理；

 f.承包人发生第22.1.1项（7）目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以为按期开工天数除以违约金；

 g.承包人发生第22.1.1项（8）目情形，发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

 h.承包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

 i.承包人发生第22.1.1项（10）目情形，则课以1%签约合同价的违约金；

 j.承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

 k.承包人发生第22.1.1项(12)目情形，项目经理或项目总工未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金3000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金1000元／人；承包人未经发包人书面同意更换项目经理课以10万元的违约金，更换项目总工课以10万元的违约金，更换其他主要管理人员、技术骨干课以每人次5万元的违约金；

 l.承包人发生第22.1.1项（13）目情形，在合同实施期间发生承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5%签约合同价的违约金。

m. 承包人发生第22.1.1项（14）目情形，课以2%签约合同价的违约金。

（5）工程竣工检测质量控制指标要求及违约金
a．实体质量督查检测主体：以建设单位委托的竣交工质量评定检测报告数据为准。

b.对于达不到主要督查检测五项指标要求的，采用如下处置办法：在履约保证金及预留工程款中处违约金。其中施工单位承担施工合同价的95%，监理单位承担施工合同价的5%。
1．压实度：采用《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60）中的钻芯测定；按照公路养护工程质量检测检验评定标准》（JTG 5220-2020）评定。上、下面层合格率都要求达到98%，其中上、下面层每低0.1个百分点，处违约金1000元。
2．厚度：采用《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60）中的钻芯测定；按照《公路养护工程质量检测检验评定标准》（JTG 5220-2020）评定。按照上面层合格率要求达到98%，其中上面层每低0.1个百分点，处违约金3000元。总厚度每低0.1个百分点，处违约金1000元。
3．沥青用量：采用《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20）中的沥青混合料中沥青含量试验（离心分离法）进行；按照《公路工程沥青路面施工技术规范》（JTG F40）评定。按照上、下面层合格率要求达到98%，每低0.1个百分点，处违约金2000元。
4．路面平整度[IRI(m/km)]：采用按照《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60）中的车载式平整度仪测定平整度试验方法;按照公路养护工程质量检测检验评定标准》（JTG 5220-2020）评定。要求合格率最低达到93%，每低0.1个百分点，处违约金5000元。
5．沥青混合料级配：采用《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20）和《公路工程集料试验规程》（JTG E42）检验方法进行；按照《公路工程沥青路面施工技术规范》（JTG F40）评定。要求上、下面层合格率达到85%以上，其中每低0.1个百分点，处违约金1000元。
所处违约金的总额不超过施工合同价的的4%。
c.严禁擅自添加旧沥青混合料，每发现一次，处合同价2%的违约金，并责令改正；在发现以前实施的工程量不予计量。同时根据违规情况，采取进一步措施。
（6）承包人的违约金均由发包人从工程支付款中扣除。
22.2  发包人违约

     22.2.1 发包人违约的情形

 在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

 （1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2款规定及时退还质量保证金的）；

 （2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

 （3）由于发包人下列原因造成停工的；

 a.合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

 b.发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工,工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

 c.非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

 d.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的；

 （4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

  （5）发包人不履行合同约定其他义务的。
24.争议的解决

第24.1项约定为:

争议的最终解决方式：向嘉兴仲裁委员申请仲裁。

第三节  合同附件格式

附件一  合同协议书

嘉兴市政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）：

预算金额： 

采购人（以下称甲方）： 
供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式： 

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照            项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）(3)项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）            元，合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

3、本合同付款方式为以下第    (    )       项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为 ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第(     )项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到 (      )（条件） 时，；(      )

（2）分期付款(       ) 时支付 (        )； 时支付;若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第    (   )     项处理：

1、本项目设置履约保证金或履约保函，乙方应于 签订合同前  （时间）向甲方提交履约保函￥       元（本合同金额的2%）。履约保证金或履约保函在收到承包人缴纳的质量保证金后10天内退还给承包人。
2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第    (      )    种方式解决争议：

（1）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向嘉兴仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式    份，甲方执     份，乙方执     份,一份报送政府采购监督管理部门备案 。

二、特殊专用条款部分

嘉兴市公路与运输管理中心,为实施                   ，已接受             对该项目第  施工标段的投标。甲方和乙方共同达成如下协议。
1、 规模及实施范围：

路面提升改造实施范围具体如下：

	项目名称
	起点桩号
	终点桩号
	所在市（区）
	实施内容

	G320
	K128+819
	K129+619
	南湖
	路面修复养护、交安设施维护

	
	K129+619
	K135+355
	秀洲
	路面修复养护、交安设施维护

	
	K159+704
	K170+192
	桐乡
	路面修复养护、交安设施维护

	
	K170+780
	K178+272
	海宁
	路面修复养护、交安设施维护


全线桥梁维修加固共涉及 9座桥梁，主要桥梁情况如下：

	桥梁
	中心桩号
	所在市（区）
	公路等级
	桥梁长度
	维修加固方案

	月河桥
	K135+378
	桐乡
	一级
	44.4
	小修

	叙新桥
	K135+860
	桐乡
	一级
	30.6
	小修

	浮石桥
	K140+200
	桐乡
	一级
	42.6
	小修

	双捧桥
	K161+630
	桐乡
	一级
	19.6
	小修

	崇福南门桥
	K165+285
	桐乡
	一级
	30.6
	小修

	南沙褚塘桥
	K165+580
	桐乡
	一级
	26.6
	小修

	马西浜桥
	K169+755
	桐乡
	一级
	13.6
	小修

	俞家渡桥
	K170+680
	桐乡
	一级
	126.6
	小修

	海宁 14 号桥
	K170+850
	海宁
	一级
	16.6
	拆除重建


此外，本次综合整治工程还包括洪合收费站水泥路面 “白改黑”设计的工程量。

 主要内容包括路面提升改造、全线部分桥梁维修加固、交通安全设施及其他工程等的施工及缺陷责任期的缺陷修复。招标估算价约4497万元。
3、技术标准：按照《公路工程技术标准》（JTJ 001-97）一级公路标准建设，运营速度80km/h，其中南湖段K128+819-K129+619段路基宽26.0米，秀洲段 K129+619-K130+600 段路基宽26.0米，秀洲段 K130+600-K132+800 段段路基宽39.5米，秀洲段 K132+800-K133+100 段路基宽29.5米，秀洲段 K133+100-K133+860 段路基宽37.0米，秀洲段 K134+140-K135+200 段路基宽29.5米，秀洲段 K135+200-K135+355 段路基宽24.5米，桐乡段 K135+355-K140+632 段路基宽46.5米，桐乡段 K159+704-K160+000 段路基宽26米，桐乡段 K160+000-K163+600 段路基宽40米，桐乡段 K163+600-K167+000 段路基宽28.5米，桐乡段 K167+000-K170+192 段路基宽24.5米，海宁段 K170+780-K178+272 段路基宽25米。 
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
(1)合同履行中双方签署的书面文件；
(2)合同协议书及各种合同附件(含廉政协议、安全生产协议、工程质量责任协议、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；
(3)中标通知书；
(4)投标函及投标函附录；
(5)专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
(6)通用合同条款；
(7)技术标准和要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
(8)图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
(9)已标价工程量清单；
(10) 乙方有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；
(11)其他合同文件。
3.计量支付
预付款
（1）乙方在签订合同协议书后7天内提交履约保函，同时提供发票，承包人提交预付款保函后甲方支付开工预付款，           元整。（￥        ）。
（2）工程进度付款方式：按照月度工程计量款的80%支付；当工程完工后支付工程款至签约合同价的85%；验收合格后承包人应向发包人缴纳1.5%签约合同价的质量保证金；经审计完成后，发包人支付至结算价的100%；质量保证金待工程缺陷责任期满60天内付清，尾款不计利息。
4.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
5. 乙方项目经理：    ；乙方项目总工：        。
6. 工程质量：交竣工质量验收合格。
7. 乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。

8. 甲文承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。
9. 乙方应按照监理人指示开工，工期为    个月。
10. 合同协议书在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工，待工程、财务审计结束，交付工程质量保证金后失效。
11. 本合同一式  份、一份报送政府采购监督管理部门备案,甲方执   份，乙方执   份。
12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
甲方：（盖单位章）           乙方：（盖单位章）
法定代表人或其               法定代表人或其
委托代理人：（签字）         委托代理人：（签字）
            开户银行 : 

            银行帐号:
 年     月      日
附件二  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （项目名称）项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目    的施工单位      （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行     （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为   （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份

发包人：                （盖单位章）     承包人：                （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）

                  年    月    日                         年    月    日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）    承包人监督单位：（全称） （盖单位章）

附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在      （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人    （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人    （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路工程施工安全技术规范》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式二份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）       承包人：                （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：  （签字）       法定代表人或其委托代理人：  （签字）

                  年    月    日                             年    月    日

附件四  其他主要人员最低要求

其他主要人员最低要求

	标段
	人 员
	数 量
	资 格 要 求

	施工标段
	质量检验负责人
	1
	公路工程质量检验工作经验3年以上，并具有中级及以上技术职称，并有交通主管部门核发的质检员岗位证书或培训证书，年龄60周岁及以下


注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经发包人批准后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换，除合同另有规定外。

附件五  主要机械设备和试验检测设备最低要求
主要机械设备和试验检测设备最低要求

	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	摊铺机
	进口，满足施工需要
	台
	2

	胶轮压路机
	12T以上
	台
	4

	双钢轮压路机
	16T以上
	台
	4

	铣刨机械
	
	台
	2

	热熔划线车
	15KW
	台
	2

	放线设备
	
	台
	2

	沥青延度仪
	JZYS-V
	套
	1

	沥青针入度
	LZ-35
	套
	1

	沥青软化点仪
	LR-1
	套
	1

	沥青抽提仪
	标准
	套
	1

	涂层测厚仪
	
	台
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。
附件六  项目经理委任书
（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称）      法定代表人    （职务、姓名）    代表本单位委任    （ 职务、姓名）  为     （合同工程名称）       的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：            （盖单位章）

法定代表人：  （职务） 

  （姓名） 

  （签字） 

     年    月      日

抄送：  （监理人）
附件七  履约担保格式

履 约 担 保

            （发包人名称）：

鉴于        （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称）（以下称“承包人”）于      年    月    日参加      （项目名称）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地    址：                                    
邮政编码：                                    
电    话：                                    
传    真：                                    
      年    月    日

附件八  工程资金鉴管协议格式
（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）
工程资金监管协议
发 包 人：          （以下简称“甲方”）
承 包 人：          （以下简称“乙方”）
经办银行：          （以下简称“丙方”）
为了促进           （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据          （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
1．资金管理内容
（1）乙方为完成           （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设专用账户户；
（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；
（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于           （项目名称）；
（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的专用账户资金使用情况进行监督。
2．甲方的权责
（1）按照           （项目名称）合同有关条款的时间和方式，向乙方支付工程款；
（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；
（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；
（4）在乙方、丙方发生争议时，甲方应负责协调、解决。
3．乙方的权责
（1）项目经理部成立后，乙方应尽快在丙方开设专用账户；
（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用专用账户的资金；
（3）办理材料、设备等采购业务金额在     万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过     万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；
（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；
（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；
（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。
4．丙方的权责
（1）成立           （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；
（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。
5．甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。
6．有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。
7．本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。
8．本协议正本三份、副本    份。合同三方各执正本一份、副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

        年    月      日                       年    月      日

经办银行：                （盖单位章）  法定代表人或其委托代理人：   （签字）

        年    月      日

附件九   工程质量责任合同

工程质量责任合同

（建设单位与施工单位）根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，项目的建设单位(以下称甲方)与施工单位(以下称乙方)，特订立如下质量责任合同。

    第一条  本建设工程项目的质量目标为       ，施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人      。

    第二条  甲乙双方的权利与义务

    (一)严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。

    (二)严格执行                 项目第    合同段施工合同文件，自觉按合同办事。

    (三)双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

    (四)发现对方在施工业务活动中有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

    (五)发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

    第三条  甲方的义务

    (一)甲方向乙方及时提供有关资料(包括技术规范、工程量清单、施工图等)。

    (二)甲方向乙方及时提供建设用地,及时解决对工程占地范围内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

    (三)甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

    (四)甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

    (五)甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

    (六)甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

    第四条  乙方的义务

    (一)乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

    (二)乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

    (三)乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。

    (四)乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

(五)乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

(六)乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

(七)乙方与甲方、承包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

    (八)乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品乙方应拒绝使用。

    (九)乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

    第五条  违约责任

    (一)甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

    (二)乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

    第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

    第七条  本合同作为                               施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条
本合同甲、乙双方各执一份。

甲方单位：（盖章）                 乙方单位：（盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

地址：                            地址： 

电话：                            电话： 

日期：                            日期：
附件十   项目图纸资料保密承诺书
项目图纸资料保密承诺书
____(承包人名称)将完善____（项目名称）工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向与本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。
           承诺人:__________（盖 章）
           法定代表人或其委托代理人：_____(签字)
                ________年____月____日

附件十一   拟派项目经理在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目经理的承诺书
拟派项目经理在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目经理的承诺书（格式）
                                ：

我公司及拟派项目经理承诺，拟派参加                  项目              标段投标的项目经理        在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目经理的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位公章)：             拟派项目经理（签字或盖章）：  

法定代表人(签字或盖章)：       
                              年   月   日
第五章   工程量清单
1．工程量清单说明
1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、地方标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制；依据浙江省《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751-2009）第二部分 “公路大中修工程工程量清单计价规范” 中的工程量清单计价、工程量清单计价格式和计价要求等进行编制。
1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3  本工程量清单中所列工程数量是估算的或是预计的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4  工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，“技术规范” 中计量与支付条款中的“支付子目”里所标注的“相应计价规范子目”栏的子目编号，即与《交通养护工程工程量清单计价规范》第二部分中“公路大中修工程工程量清单计价规范” 的相应细目号相衔接。因此，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与“技术规范”及“公路大中修工程工程量清单计价规范”的相应细目的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5  对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7  图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2．投标报价说明
2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3  工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其它相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7  暂列金额的数量及拟用子目的说明：暂列金额110万元，投标计入不可预见费，不可下浮。
2.8  设计费用：本工程设计费用95.82万元，投标计入清单100章其他项目技术费，不可下浮。
3．其他说明
3.1 工程量清单包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单表5.1、表5.4〉投标人报价时应该按照本章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，工程量清单表5.1、表5.4〉缺一不可，否则按评标办法3.1.1处理，本工程无计日工。
3.2安全生产费用应不少于投标总报价的2%。
3.3 建筑工程一切险的保险金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、第三方责任险的保险费、人身意外险、安全生产费用）至700章的合计金额，保险费率暂按3‰计。
3.4 第三者责任险的保险费由投标人报价时暂列最低投保金额为100万元人民币，事故次数不限，保险费率暂按5‰计。

3.5 人身意外伤害险由投标人自行测算。

3.6 工伤保险由承包人按照嘉人社【2018】191号文关于贯彻《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》进行投保，保费视为已经包含在相应工程的报价中，发包人不另行支付。

3.7 由于营改增税收政策的调整所引起的费用增减，由投标人自行考虑，均视为已经包含在相应工程的报价中，发包人不另行支付
3.8 工程量清单中的任何遗漏，不应免除承包人根据图纸规定完成单项工程的义务。
3.9 本项目所处路段为一级公路，交通流量非常大，项目要求边施工边通车，施工难度很大，因此，投标人在开标前应自行前往施工现场认真踏勘并结合临时交通组织设计图，在报价时将本项目施工期间必要的临时交通组织费用(含项目外围交通引导及分幅施工所需的交通标志（识）、标线及安全设施、交通引导人员等一切费用)，充分考虑后计入细目号102-3交通安全管理费内，结算不另增加费用。
3.10 施工期间，现有航道、公路、铁路、其它道路或各类管、线施工时所需的临时性安全维护费用、施工审批费用、押金以及其他由此引起的所有相关费用，均视为已经包含在相应工程的报价中，发包人不另行支付。

3.11 本项目涉及拆除的结构物、构筑物由投标单位自行处理，并在报价中考虑拆除部件的残值回收，由投标单位自行考虑综合报价。

3.12 根据交通运输部文件交公路发[2012]489号文件《交通运输部关于加快推进公路路面材料循环利用工作的指导意见》的文件精神需加快推进沥青路面废料进行回收利用。本次设计铣刨的沥青料与病害处治挖出的粒料可以运输至拌合厂集中贮存、堆放，用于农村道路路肩硬化等。本项目禁止使用沥青路面废料。沥青路面铣刨后废料归承包人所有，由承包人负责外运处理，投标单位自行考虑综合报价。

5.工程量清单
5.l工程量清单表
	工程量清单计价汇总表

	　

	工程名称：嘉兴市320国道（收费段）综合整治工程施工          
货币单位：人民币 元

	         
	

	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	第100章
	总则
	

	2
	第200章
	路基
	

	3
	第300章
	路面
	

	4
	第400章
	桥涵
	

	5
	第600章
	交通安全设施
	

	6
	第100章～第700章清单合计
	

	7
	已包括在清单合计中的暂估价合计
	

	8
	清单合计—暂估价
	

	9
	不可预见费
	

	10
	投标价
	


	工程细目工程量清单

	

	工程名称：嘉兴市320国道（收费段）综合整治工程施工          
货币单位：人民币 元
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	表4

	清单   第100章     总则

	细目号
	细目名称
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	101
	通则
	
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	
	

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1
	
	

	-b
	按合同条款规定，提供第三方责任险
	总额
	1
	
	

	-c
	按合同条款规定，提供人身意外伤害险
	总额
	1
	
	

	102
	工程管理
	
	
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	1
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1
	
	

	102-3
	交通安全管理费
	总额
	1
	
	

	102-4
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	103
	临时工程与设施
	
	
	
	

	103-3
	临时供电设施架设、拆除、维修
	总额
	1
	
	

	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额
	1
	
	

	103-5
	供水与排污设施
	总额
	1
	
	

	104
	承包人驻地建设
	
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1
	
	

	105
	其他项目
	
	
	
	

	105-1
	技术费
	总额
	1
	
	

	清单    第100章  合计                        元
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	工程名称：嘉兴市320国道（收费段）综合整治工程施工          
货币单位：人民币 元
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	表4

	清单   第200章     路基

	细目号
	细目名称
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	202
	土方工程
	
	
	
	

	202-1
	挖土方
	m3
	229.5
	
	

	203-1
	利用方填筑
	m3
	113.4
	
	

	205
	修复排水设施
	
	
	
	

	205-8
	中央分隔带排水 清淤
	m3
	6.31
	
	

	205-9
	中央分隔带排水 C15石子砼
	m3
	0.75
	
	

	清单    第200章  合计                        元
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	工程名称：嘉兴市320国道（收费段）综合整治工程施工          
货币单位：人民币 元
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	表4

	清单   第300章     路面

	细目号
	细目名称
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	301
	挖除、铣刨、破碎旧路面
	
	
	
	

	301-2
	铣刨沥青混凝土路面
	
	
	
	

	-a
	铣刨4cm沥青面层
	m2
	14860
	
	

	-b
	铣刨5cm沥青面层
	m2
	12403
	
	

	-c
	铣刨6cm沥青面层
	m2
	10677.83
	
	

	-d
	铣刨8cm沥青面层
	m2
	378
	
	

	-e
	铣刨9cm沥青面层
	m2
	4606.22
	
	

	-f
	铣刨10cm沥青面层
	m2
	73785.5
	
	

	-g
	铣刨11cm沥青面层
	m2
	20266.55
	
	

	-h
	铣刨14cm沥青面层
	m2
	13633.71
	
	

	-i
	铣刨15cm沥青面层
	m2
	240
	
	

	-j
	挖除板块
	m3
	368
	
	

	301-5
	挖除基层
	
	
	
	

	-a
	挖除10cm水泥稳定碎石基层
	m2
	56591
	
	

	302
	裂缝类病害处治
	
	
	
	

	302-4
	热沥青灌缝
	m
	175
	
	

	302-5
	SKL快聚物注浆
	m
	1560
	
	

	309
	加铺透层、黏层和封层
	
	
	
	

	309-2
	粘层
	m2
	181192
	
	

	309-3
	封层
	m2
	164201
	
	

	309-4
	封边
	m
	2901.45
	
	

	310
	修复或加铺沥青路面
	
	
	
	

	310-2
	中粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	-a
	厚5cm AC-20C沥青砼
	m2
	3963
	
	

	-b
	厚6cm AC-20C沥青砼
	m2
	6994
	
	

	-c
	厚7cm AC-20C沥青砼
	m2
	99350
	
	

	-d
	厚8cm AC-20C沥青砼
	m2
	14008
	
	

	-e
	厚10cm AC-20C沥青砼
	m2
	3514
	
	

	-f
	厚11cm AC-20C沥青砼
	m2
	794
	
	

	-f
	厚15cm AC-20C沥青砼
	m2
	240
	
	

	310-3
	改性沥青混凝土
	
	
	
	

	-b
	厚5cm AC-16C改性沥青砼
	m2
	137550
	
	

	-d
	厚6cm AC-16C改性沥青砼
	m2
	22150
	
	

	-e
	厚7cm AC-16C改性沥青砼
	m2
	240
	
	

	310-4
	沥青碎石路面
	
	
	
	

	-a
	ATB-25沥青碎石
	m3
	5917.1
	
	

	310-6
	USP低温沥青添加剂
	kg
	5712
	
	

	311
	沥青路面预防性养护
	
	
	
	

	311-4
	改性热沥青碎石封层
	m2
	10280
	
	

	311-6
	玄武岩土工格栅
	m2
	10280
	
	

	311-7
	应力吸收层
	m2
	10280
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	清单   第400章     桥涵

	细目号
	细目名称
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	401
	桥涵拆除
	
	
	
	

	401-1
	桥梁上部结构拆除
	
	
	
	

	-a
	护栏凿除混凝土
	m3
	0.5
	
	

	401-2
	桥梁整体结构拆除
	
	
	
	

	-a
	桥梁
	m3
	252.3
	
	

	402
	桥面系修复
	
	
	
	

	402-1
	桥面铺装修复
	
	
	
	

	-b1
	重新铺装 C50混凝土
	m2
	408
	
	

	-b2
	重新铺装 AC-20C沥青混凝土
	m2
	408
	
	

	-c
	重铺或增设防水层
	m2
	408
	
	

	402-3
	人行道、栏杆、护栏、防撞墙修复
	
	
	
	

	-c1
	护栏 混凝土（C30）
	m3
	59.69
	
	

	-c2
	护栏 钢筋
	kg
	2356.69
	
	

	-c3
	护栏 植筋孔
	个
	2952
	
	

	-c4
	护栏 凿毛混凝土
	m2
	148.1
	
	

	-c5
	护栏 拆除钢管
	m
	253.2
	
	

	-e
	挡墙（C30）
	m3
	135
	
	

	402-5
	伸缩装置更换
	
	
	
	

	-a
	40型
	m
	64
	
	

	402-6
	桥头搭板、枕梁修复
	
	
	
	

	-a
	搭板（C30）
	m3
	104.8
	
	

	402-7
	预制树脂混凝土排水沟(含SMC玻璃钢盖板)
	m
	32
	
	

	402-8
	泄水管
	个
	6
	
	

	403
	钢筋（预应力）混凝土梁桥加固
	
	
	
	

	403-2
	增加钢筋
	
	
	
	

	-a
	D10焊接钢筋网
	kg
	6654.7
	
	

	-b
	钢铰线
	kg
	6006.8
	
	

	-c
	HPB300
	kg
	9393.3
	
	

	-d
	HRB400
	kg
	66371.2
	
	

	-e
	植筋孔
	个
	856
	
	

	403-11
	更换主梁（16m矮T梁，含接缝混凝土  C50）
	m3
	167.6
	
	

	409
	桥梁支座的维修与更换
	
	
	
	

	409-3
	桥梁支座的增设
	
	
	
	

	-a
	GBZY 250X53
	个
	36
	
	

	410
	加固墩台基础
	
	
	
	

	410-2
	桩基础加固
	
	
	
	

	-c
	加桩(φ1200混凝土灌注柱 C30)(含声测管)
	m
	90
	
	

	411
	墩台加固
	
	
	
	

	411-4
	桥台
	
	
	
	

	-c
	浇筑新盖梁C35
	m3
	18
	
	

	-d
	挡块C35
	m3
	0.3
	
	

	-e
	垫石C40
	m3
	2.6
	
	

	-f
	背墙C35
	m3
	4.7
	
	

	414
	其它设施修复
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	清单   第400章     桥涵

	细目号
	细目名称
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	-a
	表面封闭
	m
	4190.2
	
	

	-b
	压力灌浆
	m
	178.1
	
	

	-c
	钢筋锈胀
	m2
	30.59
	
	

	-d
	砼破损/剥落
	m2
	22.13
	
	

	-e
	I级聚合物砂浆修复
	m2
	5.52
	
	

	-f
	2cm韧性混凝土保护层
	m2
	5.66
	
	

	-g
	粘贴6mm钢板(含螺栓安装)
	kg
	2260.8
	
	

	-h
	粘贴碳纤维
	m2
	909.35
	
	

	-i
	止水带清理
	m
	430.9
	
	

	-j
	止水带更换
	m
	52
	
	

	-k
	排水孔清理
	个
	2
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	清单   第600章     交通安全设施

	细目号
	细目名称
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	602
	波形梁护栏维修
	
	
	
	

	602-4
	新增
	m
	42
	
	

	615
	拆除、重建里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	615-2
	新增里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	-a
	新增百米桩
	个
	90
	
	

	-b
	新增里程碑
	个
	10
	
	

	616
	道路交通标线局部维修
	
	
	
	

	616-1
	Ⅲ级高性能热熔反光标线
	m2
	10874
	
	

	616-2
	普通标线
	m2
	3321
	
	

	616-6
	突起路标修复
	
	
	
	

	-a
	单面突起路标
	个
	1431
	
	

	618
	其它设施维修
	
	
	
	

	618-3
	钢套筒接高(含护栏板拆装)
	根
	366
	
	

	清单    第600章  合计                        元


第  二  卷
第六章  图纸（另册）
第  三  卷
第七章  技术规范
（一）通用技术规范
《浙江省公路养护工程施工招标文件范本2011年版》（下册）技术规范
（二）项目专用技术规范
1.《项目专用技术规范》是对《通用技术规范》的补充和修改， 应对照《通用技术规范》中同一编号的章、节、小节、条、款、项、目一起阅读和理解。本《项目专用技术规范》与《通用技术规范》有矛盾时，以本《项目专用技术规范》的规定为准。
2. 本《项目专用技术规范》，在下列章、节对《通用技术规范》进行了补充和修改：
第100章  总 则
第101节  通则
第102节  工程管理
第103节  临时工程与设施
第104节  承包人驻地建设

第200章  路 基

第205节  修复排水设施
第300章  路 面
第301节  挖除、铣刨、破碎旧路面

第302节  裂缝类病害处治

第312节  修复或加铺改性沥青混凝土路面

第400章  桥梁
第401节  通则

第403节  钢筋

第405节  钻孔灌注桩

第410节  结构混凝土工程

第411节  预应力混凝土工程

第415节  桥面铺装

第417节  桥梁接缝和伸缩装置

第600章  交通安全设施
第616节  道路交通标线局部修复

第100章  总   则
第101节  通   则
101.01  范 围
删除本小节第1条原内容，改为：
1.本“项目专用技术规范”结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”，适用于嘉兴市320国道(收费段)综合整治工程。
101．02  标准与规范
补充第5条：
5．当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时, 应由监理工程师作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：
a. 本“项目专用技术规范”，本技术规范中未列明的施工要求首先按照施工图纸中相关要求，施工图纸中施工要求和参数等同于本“项目专用技术规范”的施工要求。
b. “通用技术规范”（《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2011年版下册大中修保养工程）中的《技术规范》）。
c. 中华人民共和国国家标准；
d. 有关部门的标准与规范。
101.07计量与支付
1．计量
（1）承包人按合同条款办理的工程一切险和第三方责任险，以工程量清单第100章(扣除工程一切险和第三方责任险的保险费)至第700章的合计金额为基数，乘上招标文件规定的保险费率计算，以总额计。
（2）承包人为本合同工程工作的所有人员投保人身意外伤害保险，其费用以总额计。承包人为本合同工程工作的所有人员投保人身意外伤害保险，其费用以实际发生的总额计。如超出投标人所报人身意外伤害险总额的不予计量，此超出部分承包人应在其他相关细目中考虑。
（3）承包人应该缴纳的所有税金，税金应根据现行标准测算，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。
2．支付
合同条款中规定的“工程一切险”、“第三方责任险”和“人身意外伤害险”的保险费，将根据保险公司的保单经发包人签证后支付。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	101-1
	保险费
	

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额

	-b
	按合同条款规定，提供第三方责任险
	总额

	-c
	按合同条款规定，人身意外伤害险
	总额


第102节  工 程 管 理
102.01  一般要求
补充第3、4条，原第3条改为第5条：
3. 承包人是工程质量责任的主体，开工前，项目负责人部必须建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系，严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。
4．承包人应重视质量通病的防治，对填土不实、软土地基超限沉降、结构物表面粗糙等质量通病必须根据技术规范要求制定预控措施。
102.05 竣工文件
102.05小节原内容改为：
1．承包人应与施工进程同步形成、积累、整理及保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的记录（包括资料、设备的来源），以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。
2．当分项（或分部）工程完工时, 承包人须按监理工程师规定的分项工程资料目录和表式, 将上述施工记录、检验报告、抽查试验记录以及竣工图表等有关的所有资料编订成册, 并复印2份, 提交监理工程师作为该分项工程中间交验和计量支付的书面依据。其中业主和监理工程师各保存一份，资料的原始件由承包人保存。
3．当工程接近完成时，承包人须按交通部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）、浙江省交通厅［2002］138号发布的《浙江省公路工程竣工文件编制办法》（修订稿）的规定，编制交工验收（质量鉴定）所需的竣工文件6套, 其内容为浙江省交通厅文件中带★号的部分。该部分竣工文件应在交工验收前30天提交监理工程师审查；
承包人还应按交通部交财发［2000］207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求，编制（由他实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理工程师审核。
4. 竣工文件的组卷成册，如档案部门另有规定的，除内容按上述文件要求编制外，还应符合档案部门的要求。
5. 按交通部2004年第3号令规定, 竣工文件的原始件应单独集中编订在一套内, 归业主所有（留存）。
6. 当工程通过缺陷责任期评估后，承包人应提供缺陷责任期的竣工文件资料6套。其内容包括缺陷责任期内所进行的修复、返工或新增的工程项目应具备的资料。该文件资料应在竣工验收（竣工检验）前10天送交监理工程师审查。
7. 有关本工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，没有监理工程师的批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到监理工程师书面同意。
102. 13  计量与支付
1．计量
第（3）（4）条修改为：
（3）交通安全管理费指施工期采取必要交通安全措施的费用，按规定和要求以总额计。根据临时交通组织4设计图（图号SV-2-1、SV-2-2、SV-1），计价中应包括项目外围交通引导及分幅施工所需的交通标志（识）、标线及安全设施的安装、拆除、移动，交通引导人员配备的费用以及外侧道路封道、临时改道等作业和需要的相应费用。
（4）安全生产费用按不少于投标价的2%以固定金额形式计入工程量清单支付子目102-4中。第102.13小节所发生的施工安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。发包人按照浙江省交通运输厅（浙交【2020】108号）关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》通知和《公路养护安全作业规程》的规定进行安全生产管理，安全生产费按总额计量，承包人包干使用，超过部分不予计量，承包人如需在安全生产费以外增加安全投入，应在其他单价中予以考虑。
2．支付
（1）竣工文件的编制按总额经监理人验收合格后一次支付。
（2）施工环保费和交通安全管理费，经监理人验收合格后，均在每1/3养护工期支付30%，交工证书签发后，再支付余额的10%。
（3）102-4子目费用承包人按安全生产计划投入安全设施到位，经监理人、发包人检查合格，支付安全生产费的40%；在施工过程中经监理人、发包人检查承包人满足安全生产要求，且完成工程量达到80%，再支付安全生产费的30%；剩余安全生产费的30%待承包人全部完成安全生产任务，并经监理人、发包人检查合格后支付。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	102-1
	竣工文件
	总额

	102-2
	施工环保费
	总额

	102-3
	交通安全管理费
	总额

	102-4
	安全生产费
	总额


第103节  临时工程与设施
103.01   一般要求
第7条修改为：
7. 当永久性工程完工后，承包人应移去、拆除和处理好全部临时工程与设施，并自行处理好临时用地的相关政策，相关一切费用含于投标报价中，不另行支付。
103.03 临时用地
删除第3条原内容，改为：
3. 如承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准而与当地发生纠纷，导致发包人发生额外支出时，发包人将从对承包人的支付任何款项或保留金中扣除相应的金额。
103.04  计量与支付
1.计量
删除第（2）条原内容，改为：
（2）临时工程用地按规定要求、工程规模需要和施工组织等按总额计量。计价中应包括承包人办公和生活用地、仓库与料场用地、预制场地、借土场地及临时堆土场、工地试验室用地、临时道路用地等以及用地退还前恢复到使用前状况的费用。
2.支付
删除本条原内容，改为：
103-1项在相应临时工程完工，经监理人验收合格后分期计量。其中所报总额的80%在第1次至第4次计量中，以4次等额计量支付；所报总额中余下的20%，待拆除后恢复原状后计量支付。
103-2项临时工程用地按总额计量。其中所报总额的60%在获得用地后1次计量，所报总额中余下的40%，待恢复到使用前状况后计量支付。
103-3、103-4和103-5项费用，经监理人分别验收合格后分期计量。其中所报总额的80%在第1次至第4次计量中，以4次等额计量支付；所报总额中余下的20%，待交工证书颁发后计量支付。
3、支付细目
子目号改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	103-1
	临时道路、桥梁、渡口、码头等修建、养护、拆除
	总额

	103-2
	临时工程用地
	总额

	103-3
	临时供电设施架设、拆除、维修
	总额

	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额

	103-5
	供水与排污设施
	总额


第104节  承包人驻地建设
103.05  计量与支付
3、支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	104-1
	承包人驻地建设
	总额


第200章  路 基
第205节  修复排水设施
204.04  计量与支付
2.范围

本次排水设施的修复范围包括：对中央分隔带排水清淤，铺C15小石子砼。
1.计量

（1）清淤，按设计图示施工，以实际施工数量计算，以m3为单位计量。

（2）C15小石子砼，按设计图示施工，以实际施工数量计算，以m3为单位计量。
2.支付

按以上规定计量，以实际修复数量按合同单价计算合价后支付。此项目支付包括施工安全、运行维护，混凝土的拌合、运输、浇筑和清理现场等作业所需的全部费用。

3.支付子目

子目号改为：
	子  目  号
	子目名称
	单  位

	205
	修复排水设施
	

	205-8
	清淤
	m3

	205-9
	C15小石子砼
	m3


第300章  路  面
第301节   挖除、铣刨、破除旧路面
301.02  施工要求
删除第2条原内容，改为：
2.沥青面层的铣刨，采用路面专用铣刨机械按设计要求铣刨厚度铣削，禁止超削或者削除不足。
补充第7、8条：
7.挖除老路，采用人工或者专用机械按设计要求厚度挖除路面及基层，禁止超挖或者挖除不足。
8．路面病害铣刨时，形状应呈矩形，铣刨范围应按图纸要求和监理工程师指令。
301.03  计量与支付
原内容，改为：
1．计量
（1）挖除（铣刨）混凝土路面、铣刨或挖除沥青混凝土路面（或老路）按实有旧路面以设计相应厚度顶面面积计算以m2计量。
（2）铣刨或挖除基层按根据图纸要求或监理工程师指令施工，以设计相应厚度顶面面积计算以m2计量。

（3）实际施工时如工程量与图纸数量有较小差别时以实际数量为准。如实际工程量与图纸数量相差5%以上时，则监理、承包人须上报业主、设计方，经现场踏勘研究决定后再进行施工。
（4）不论实际施工工程量与图纸是否有差异，监理人与承包人均需对铣刨、挖除老路路面病害处治等作详尽的记录，并留影像资料，作为计量和审计的依据。
3.支付子目
子目号改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	301
	挖除、铣刨、破碎旧路面
	

	301-2
	沥青混凝土路面
	

	-a
	铣刨厚…沥青面层
	m2

	-b
	铣刨厚…沥青面层
	m2

	301-5
	基层
	

	-a
	挖除10cm水泥稳定碎石基层
	m2


第302节   裂缝类病害处治
302．03  裂缝的处理
增加第5条原内容：
5、 为以延缓路面产生裂缝现象，本次要求基层病害处理处铺设玄武岩纤维土工格栅。格栅要求见设计。

     302.04计量与支付
1.计量
增加（2）款：

（2） 玄武岩纤维格栅按图纸所示，经监理人验收合格，以实际施工完成的面积以m2计量。

3．支付子目

302-1子目修改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	302
	裂缝类病害处治
	

	302-1
	裂缝、龟裂处治
	

	-a
	玄武岩纤维格栅
	m2


第312节   修复或加铺改性沥青混凝土路面
312.03  材料
本工程沥青混凝土矿料级配及沥青用量见表3：
     沥青混凝土矿料级配及沥青用量表                 

	级 配
类 型
	通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分率(%)

	
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	中粒
	AC-20C
	
	100
	90-100
	76-92
	60-80
	34-62
	20-48
	13-36
	9-26
	7-18
	5-14
	4-8

	细粒
	SMA-13
	
	
	100
	90`100
	50`75
	20`34
	15`26
	14`24
	12`20
	10`16
	9`15
	8`12


沥青砼各种组成材料的技术要求如下：
（1）沥青

沥青混凝土加铺层采用改性沥青混凝土，改性沥青混凝土基质沥青采用A级70号道路石油沥青。
SBS改性沥青（A级70号道路石油沥青）技术要求表

	指  标
	单位
	质量要求

	针入度（25℃，5s，100g）
	0.1mm
	40～60

	延度（10℃、5cm/min）
	cm
	≥30

	软化点（环球法）
	℃
	≥75

	闪点（COC）
	℃
	≥230

	弹性恢复（25℃）
	％
	≥85

	旋转粘度，135℃
	Pa.S
	≤3.0

	离析163℃，48h软化点差
	℃
	≤2.5

	旋转薄膜加热试验残留物/薄膜烘箱试验
	质量损失
	%
	≤1

	
	针入度比25℃
	%
	≥65

	
	延度5℃，5cm/min
	cm
	≥20


312.06  计量与支付
1．计量
（1）AC-20C（SBS）沥青混凝土按设计图纸所示，以实际铺筑厚度乘以顶面面积计算，以m3计量。

（2）SMA-13（SBS）改性沥青混凝土按设计图所示以沥青混凝土实际铺筑顶面面积（区分不同厚度）计算，以m2计量

施工工艺等涉及专利的，其制作或采购应符合我国专利产品相关法律法规的规定，承包人应做好相关工作， 由此产生的一切费用计入投标总价中，发包人不承担由此产生的一切后果。
2．支付
按上述规定计量计算的实际面积或体积，经监理人验收合格后，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；清理下承面、拌和（含各外掺材料添加）、运输；摊铺、整型；压实和初期养护等一切为完成本项工程所必需的全部费用。
3．支付子目
312-2子目修改为：
	子目号
	子目名称
	单 位

	312
	修复或加铺改性沥青混凝土路面
	

	312-2
	中粒式SBS改性沥青混凝土
	

	-a
	AC-16C（SBS）沥青混凝土
	m2

	312-3
	SMA面层
	

	-a
	3cm厚SMA-13（SBS）改性沥青玛蹄脂碎石
	m2


第317节  加铺应力吸收层（补充）
317.01范围
本节工作为路面加铺2cm橡胶沥青应力吸收层等工程的施工作业。
317.02 计量与支付
1.计量
应力吸收层，各项技术指标须满足施工图纸的要求，经监理人确认后以实际铺设顶面面积以平方米计量。

施工工艺等涉及专利的，其制作或采购应符合我国专利产品相关法律法规的规定，承包人应做好相关工作， 由此产生的一切费用计入投标总价中，发包人不承担由此产生的一切后果。

2．支付

按上述规定计量计算的实际面积，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；清理下承面、拌和（含各外掺材料添加）、运输；摊铺、整型；压实和初期养护等一切为完成本项工程所必需的全部费用。
3.支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	317-1
	应力吸收层
	

	-a
	应力吸收层
	m2


第400章  桥梁、涵洞工程


第 401 节
通
则
401.02
一般要求
1.核对图纸和补充调查 在本条后补充：
承包人对图纸中提供的桩位坐标必须放样核对，并交监理人确认、核查无误后方可开工。承包人 对图纸中有关墩台顶标高、支座标高、箱梁标高、梁板几何尺寸、预埋件等需核查确认后，方可立模 绑扎钢筋，浇筑构件混凝土。因承包人原因造成的漏设或未按图纸预埋，造成的返工费用，由承包人承担。
8．安全技术措施 第(1)款修改为：
(1)桥梁施工前，应对施工现场、机具设备及安全防护设施等，进行全面检查，建立安全管理台帐， 并经有关部门检查认证，确认符合安全要求后方可施工。
补充第 9 条：
9．环保要求 在桥梁施工期间，特别是钻孔灌注桩施工时，承包人有责任保护所在区域、河流不受污染，在处理钻孔灌注桩泥浆时应使用泥浆分离器，在处理建筑垃圾时应按照相关部门的要求进行处理，同时不 能随意排放和废弃。

第 403 节
钢
筋

403.08
计量和支付

3．支付子目： 将“注：”修改为：
注：附属结构包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、支座垫块等构造物，其所用钢筋， 均列入 403-4 项内。抗震挡块所用钢筋均列入 403-2 项内。铰缝、桥面铺装钢筋列入 403-4 项内。
第 405 节
钻孔灌注桩
405.06
钻孔工序
补充第 5 条：
5．嵌岩桩钻孔至岩层后，要加密取渣频率，以正确判定岩层变化，确定嵌岩深度。
405.09
钢筋骨架
补充第 5 条：
5．钢筋骨架对接时宜采用单面帮条焊，采用搭接焊时应预先调好弯起角度。
补充 405.10 小节 声测管，原 405.10 灌注水下混凝土改为 405.11  灌注水下混凝土，原 405.11 质量检验改为 405.12 质量检验，原 405.12 缺陷桩改为 405.13 缺陷桩，原 405.13 计量与支付改为 405.14计量与支付，内容不变。
405.10
声测管
为了确保桩基的质量，对于处于岩溶地段桥梁墩台桩基础、单孔跨径大于 40m 桥梁墩台桩基础、 单桩长度超过 45m 桥梁墩台桩基础要求 100％设置声测管，其他桥梁墩台桩基按 10％比例设置声测 管，以便对桩基进行质量检测，其余未预埋检测管的基桩应采用其他方法检测其质量。
声测管的埋设按《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01-2004）及有关要求，声测管型号 采用 SCG54×1.5-QY，相关要求参照《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管及使用要求》（JT/T 705-2007）。 当桩径不大于 1.5m 时，埋设 3 根声测管，当桩径大于 1.5m 时，埋设 4 根声测管。声测管应牢固绑扎在钢筋笼内侧，随钢筋笼分段安装，管与管互相平行、定位准确，并埋设至桩底。 声测管可直接绑扎在钢筋笼内侧，固定点间距不超过 2m，其中管的端部及接头部位应设固定点；
对无钢筋笼的素混凝土部位，声测管需单独增设固定钢筋。
声测管高出基桩顶面 50cm，下端焊接盲盖或钢板来保证密封，要求不漏水。声测管接头应密封 好，顶部用木塞封闭，防止砂浆、杂物堵塞管道。底部每埋设一节应向管内加注清水。混凝土浇筑前应用塞子堵死管口，避免杂物进入，声测管采用相应直径的套管对焊接长。 对声测管总体的要求：接头牢固不脱开，密封不漏浆；管壁平整无弯折、变形；管体竖直；管内畅通。

第 410 节
结构混凝土工程
410.08
混凝土拌和
2．拌和 第(2)款修改为：
(2)承包人必须建立专门的混凝土集中拌和场地，拌和能力满足施工要求，不允许在工地现场单独 拌和。应使用经过监理人批准的类型和容量的搅拌设备。大型及特大型桥梁施工用拌和设备应能自动 控制混合料的配合比、水灰比以及自动控制进料(各种集料、水泥、水及各种混凝土外加剂)和出料， 并自动控制混合料的拌和时间。所有搅拌设备都应始终保持良好的状况，任何不符合规格或有缺陷的 搅拌设备均不得用于混凝土的拌和，并须撤出工地。
410.11
各类混凝土结构的混凝土浇筑
1、基础及墩、台 第(1)款修改为：
（1）一般基础及墩、台混凝土浇筑
a．浇筑基础混凝土前，应对地基进行清理和处理：
（a） 基底为非粘性土或干土时，应将其润湿。
（b） 基底为岩石时，应先将岩石润湿，铺一层厚 2～3cm 水泥砂浆，并在水泥砂浆凝结前浇筑 第一层混凝土。
b．一般基础及墩台混凝土，应在整个平截面范围水平分层进行浇筑；当平截面过大，不能在前 层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成次层混凝土时，经监理人批准，可分块浇筑。分块浇筑时应符合下 列规定：
（a）分块宜合理布置，各分块平均面积不宜小于 50m2；
（b）每块高度不宜超过 2m；
（c）块与块之间的竖向接缝面应与基础平截面短边平行，与平截面长边垂直；
（d）块与块间的竖向接缝应做成企口，上下层混凝土间竖向接缝应错开位置，并按施工缝处理。
（e）埋置式结构基础施工前，应按图纸要求处理地基，地基承载力必须符合图纸要求。
c．除了本条规定的要求外，未涉及部分仍按本规范有关的施工要求进行。 第 4 条修改为：

 4．在支架上浇筑钢筋混凝土连续梁式桥
（1）在支架浇筑钢筋混凝土连续梁施工前 28d，承包人应将施工方案（包括拟采用的施工工艺、 支架图纸、静力及变形计算等）报请监理人审批，未获批准前不得施工。
（2）对软弱地基地段，应先进行地基处理，采取有效措施加固后，方可搭设支架。支架搭设应 符合本技术规范第 402 节有关规定。
（3）在支架上浇筑混凝土时，应根据混凝土的弹性和非弹性变形及支架的弹性和非弹性变形设 置施工预拱度。
（4）为防止支架不均匀沉降引起混凝土开裂，在浇筑前应对支架按梁重进行模拟预压，使支架 充分变形，预压后的支架标高与设计不符时，应进行调整。
（5）连续箱梁混凝土浇筑时，一连续段的全部混凝土宜在最初浇筑的混凝土初凝前浇筑完，若 不能一次浇筑完成，经设计和监理人批准可分次浇筑。在第二次浇筑前，应检查支架有无压缩及下沉， 并塞紧各楔块，以减小沉降。
（6）除非监理人批准，混凝土强度未达到设计图纸规定值之前，不得拆除支架。
（7）除了本条规定的要求外，未涉及部分仍按本规范有关的施工要求进行。 补充第 9 条：空心板铰缝混凝土浇筑
9．空心板铰缝混凝土浇筑
（1）空心板铰缝混凝土是空心板横向连接和空心板结构整体化的主要部位，承包人必须认真对 待，精心浇筑。
（2）空心板安装前，板侧面（铰缝）应全部凿毛洗净。
（3）空心板安装后，板底铰缝下应设底模（可用铁丝吊木板，严禁塞水泥袋纸代替），以防漏浆。
（4）铰缝中杂物、碎屑必须清理干净，铰缝钢筋应按设计图纸正确定位。
（5）浇筑混凝土前，铰缝应用水润湿。
（6）铰缝应按设计要求浇筑混凝土，并用插钎细心捣实。
（7）铰缝混凝土浇筑后应及时养生，养生期间严禁堆放建筑材料或通行车辆。
（8）除非监理人批准，铰缝混凝土强度未达到设计值前，不得施工桥面混凝土铺装层。
410.15
混凝土表面的修整
补充第 9 条：
9．按照交通运输部和浙江省交通运输厅的规定：上述混凝土表面的任何修整，均要在交工验收
（质量鉴定）后才可由监理人批准实施。
410.19  质量检验补充表 410-40，内容如下：

预制管节检查项目
表 410-40

	项 次
	检 查 项 目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	混凝土强度（MPa）
	在合格标准内
	按 JTG F80／1—2004 附录 D 检查

	2
	内径（mm）
	不小于设计
	用尺量

	3
	壁厚（mm）
	≥-3
	用尺量

	4
	顺直度
	矢度不大于 0.2  ％
	沿管节拉线量,取最大矢高


410.20  计量与支付
1．计 量 补充第（5）、（6）款：
（5）混凝土下部结构中，若有粗料石镶面，不单独计量，其工程数量和费用均包含在对应的工 程子目中计列。

（6）防撞护栏中的泄水管作为防撞护栏的附属工作不另行计量。
3．支付子目： 将注第 3．修改为：
3．子目号 410-6 及 410-7 混凝土附属结构包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、 枕梁、支座垫块，按其种类及混凝土等级分列子项。抗震挡块在混凝土下部结构相应的盖梁或墩台帽混凝土中计量。
第 411 节
预应力混凝土工程
411.02   一般要求
1．预应力系统 补充第（4）、（5）款：
（4）所有预应力张拉（含压浆）工作，必须有监理人在现场进行全过程监理，并在原始记录上签 字。承包人应在 14d 内向监理人和中心试验室报送记录复印件。张拉作业均须采用智能化设备，压浆 作业均须采用真空压浆。
(5) 预应力体系应符合国际预应力混凝土协会（FIP）《后张预应力体系的验收建议》的要求。施 工方法按照《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)、浙江省交通运输厅《关于进一步加强桥梁 预应力施工质量管理的通知》（浙交【2012】125 号）及《浙江省公路桥梁预应力孔道压浆技术指南》
（浙交【2011】236 号）的有关规定执行。预应力管道采用塑料波纹管，应满足《预应力混凝土桥梁 用塑料波纹管》（JT/T529-2004）的要求。锚下螺旋筋必须与锚具配套，张拉采用智能张拉工艺。预应 力筋张拉完后，应在 24h 内进行孔道压浆工作，压浆采用真空吸浆法技术施工，采用专用压浆料和专 用压浆剂配置的浆液进行压浆，要求浆液无泌水，充盈度合格，确保压浆质量。管道应考虑设置检查 孔，压浆后应通过检查孔检查压浆的密实情况，如有不实，应及时进行补压处理。
补充第 4 条：
4、混凝土构件预制还应满足浙江省交通运输厅浙交[2010]110 文《关于进一步加强公路水运工程 混凝土构件预制管理的通知》和浙江省交通厅文件《关于进一步加强桥梁预应力施工质量管理的通知》
（浙交【2012】125 号）等的要求。

411.04
预应力钢材的搬运、存放和保护
3．保护 补充第(3)、(4)款：
(3) 预应力筋安装在管道中后，管道端部开口应密封以防止湿气进入，外露部分设置保护套。采 用蒸汽养生时，在养生完成之前不得安装预应力筋。
(4) 任何情况下，当在安装有预应力筋的构件附近进行电焊时，对全部预应力筋和金属件均应进 行保护，防止溅上焊渣或造成其他损坏。
411.05
预应力钢材的加工和装置
2．钢绞线的制作 补充第(3)款：
(3) 钢绞线应对号穿入塑料波纹管内，同一孔道穿束应整束整穿或用穿索机将钢绞线逐根穿入。 孔道内应畅通，无水和其他杂物。
411.07
预应力混凝土的浇筑
第 3 条修改为：
3．预应力混凝土连续梁在移动模架上浇筑 (1)承包人应将准备采用的移动模架施工方案、工艺流程报请监理人批准。 (2)移动模架应具有足够的强度、刚度和稳定性，模架应装拆和运输方便，模架长度、模板尺寸应
满足设计和施工要求。
(3)移动模架应利用专用设备组拼，在施工时能确保质量和安全。在任何工况下，移动模架抗倾覆 系数不得小于 1.3。
(4)移动模架的模板应符合本规范第 402 节要求，移动模架的底模应设置预拱度。预拱度应计入模 架主梁荷载作用后的弹性变形影响，此弹性变形值应根据梁的刚度和混凝土实际密度计算。
(5)移动模架的制梁的支座安装应符合本规范第 416 节的规定。活动支座安装，除根据温度变化和 混凝土收缩徐变调整上下座板的相对位置外，还应计入混凝土梁在预应力作用下的梁长压缩量。
(6)箱梁外、内模板在滑动就位时，模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须在容许范围内。 (7)梁体混凝土应采用泵送混凝土连续浇筑，并应在初凝时间内一次浇筑完成。分段浇筑的工作缝，
必须设在弯矩零点附近。浇筑新混凝土前，施工缝表面应凿毛，并刷洗干净。
(8)混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合本规范第 403 节、第 411 节、第 414 节的有 关规定。
(9)除非监理人批准，混凝土强度未达到设计图纸规定值之前，不得张拉预应力筋及移动模架。

 (10)预应力张拉时混凝土强度和弹性模量应符合图纸要求，张拉顺序应符合图纸要求，在分批张拉时应注意梁体的反拱度是否与计算相符，不得出现由于移动模架主梁反弹而导致混凝土梁体上翼缘 超拉应力。
(11)在混凝土强度和预应力筋张拉束数符合图纸要求后，经监理人批准，可进行拆模。拆模后模 架向前移动一跨。
(12)移动模架上浇筑箱梁的检查项目见本技术规范表 410-32。当箱梁顶面不铺筑水泥混凝土面层， 而直接铺筑沥青面层时，表中（项次 7）平整度应按基层顶面要求进行控制，若不宜用平整度仪，经 监理人批准，可用 3m 直尺检测，其频率为每 100m 或一连续桥面（单幅）段不少于 3 处×3 尺，平 整度偏差为 h≤8mm 控制（合格率 70％以上）。
411.10
孔道压浆
删除本小节原内容，修改为：
1．一般要求
(1) 承包人须采用真空辅助灌浆工艺进行孔道灌浆，浆体材料应掺入真空灌浆添加剂和阻锈剂， 掺量通过试验确定。
浆液性能指标须达到《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）第 7.9.3 条的相关规定要求。 (2) 为使水泥浆达到所需的浆水特性，可在浆体中加入化学添加剂，添加剂应具有减水、缓凝、 微膨胀和增加浆体和易性等作用，但不得含有对预应力筋和水泥有损害的物质，尤其不得含有氯化物和硝酸钙等腐蚀性介质。另外，添加剂中所含的膨胀成分严禁含有铝粉。
(3) 浆体混合料的配比试验及浆体性能试验，其试验方法应按《混凝土外加剂应用技术规范》（GBJ 50119-2003）和《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）附录 C3~C7 进行测试；真空灌浆添加 剂的检测方法及性能应符合《混凝土外加剂》（GB8076）和建材行业标准《混凝土膨胀剂》（JC476-2001） 的要求，并将试验成果报送监理人获得批准后方可使用。
(4) 水泥浆的强度应符合图纸规定，图纸无具体规定时，应不低于 35MPa。
(5) 水泥浆应由精确称量的强度等级不低于 42.5 级低碱硅酸盐水泥或低碱普通硅酸盐水泥和水组 成。所用水泥龄期不超过一个月。
2．压浆设备
(1)搅拌机的转速应不低于 1000r/min,搅拌叶的形状应与转速相匹配,其叶片的线速度不宜小于 10m/s,最高线速宜限制在 20m/s 以内,且应能满足在规定时间内搅拌均匀的要求。
(2)压浆机应采用活塞式可连续作业的压浆泵，不得采用风压式压浆泵进行压浆。 (3)真空泵应能达到 0.10MPa 的负压力。
(4) 压力表在第一次使用前及此后监理人认为需要时应加以校准。所有设备在压浆操作中至少每
3  个小时用清洁水彻底清洗一次，每天使用结束时也应清洗一次。压力表的最小分度值应不大于
0.1MPa，最大量程应使实际工作压力在其 25%~75%的量程范围内。
3．压浆
(1) 张拉施工完成后，清水冲洗，高压风吹干，然后封锚，抽真空，压浆，搅拌机及储浆罐的体 积必须大于所要压注的一条预应力孔道体积。
(2) 压浆时，每一工作班应留取不少于 3 组尺寸为 40mm×40mm×160mm 的试件，标准养生 28d， 进行抗压强度和抗折强度试验，作为质量评定的依据。试验方法应按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》（GB/T17671）的规定执行。
(3)真空吸浆的管道在 24h 不得受振动，压浆过程中及压浆后 48h 内，结构或构件混凝土的温度及 环境温度不得低于 5℃，否则应采取保温措施，并应按冬期施工的要求处理，浆液中可适量掺用引气 剂，但不得掺用防冻剂。当环境温度高于 35℃，压浆宜在夜间进行，水泥浆温度不得超过 32℃。
(4) 管道压浆应尽可能在预应力钢筋张拉完成和监理人同意压浆后立即进行，一般不得超过 3d， 其应在 48h 内完成压浆，否则应采取避免预应力筋锈蚀的措施。必须在监理人在场，才允许进行管道 压浆，压浆时，对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入，从抽真空端排出浆体，直到流出的 稠度达到注入的稠度。对结构或构件中以上下层设置的孔道，应按先下层后上层的顺序进行压浆。同 一管道的压浆应连续进行，一次完成。
(5) 水泥浆自调制至压入孔道的延续时间，不宜超过 40min，水泥浆在使用前和压注过程中应保 持流动状态，不得通过额外加水增加其流动度。
(6) 按真空辅助压浆工艺，当浆体从孔道抽真空端流出时，应在孔道两端进行排废作业，然后保 持一个不小于 0.5MPa 的稳压期，稳压期保持时间为 3~5min。压满浆的管道应进行保护，使在一天内 不受震动。在压浆后两天，应检查注入端及出气孔的水泥浆密实情况，需要时进行处理。
(7)管道采用真空吸浆法压浆，在施工前，应对真空吸浆工艺进行必要的试验，并制定管道压浆施 工方案及详细说明报请监理人审查，经监理人批准后方可实施。
(8)真空吸浆工艺的技术条件应符合如下要求： a．预应力管道及管道两端必须密封； b．抽真空时管道内真空度(负压)控制在-0.06～-0.1MPa 之间；
c．对水平或曲线孔道，管道压浆的压力宜为 0.5~0.7MPa；对超长孔道，最大压力不宜超过 1.0MPa， 对竖向孔道，压浆的压力宜为 0.3~0.4MPa。
d．浆体强度：符合图纸规定。 (9)承包人应按经监理人批准的压浆施工方案中的压浆顺序、方法以及安全操作事项进行施工。 (10) 承包人应具有完备的压浆记录，包括压浆材料、配合比、每个管道的压浆日期、搅拌时间、
出机初始流动度、浆液温度、环境温度、压浆压力、稳压压力及时间、试块强度、障碍事故细节及需 要补做的工作。这些记录的抄件应在压浆后 3d 内送交监理人。
411.12
计量与支付
1．计 量 第（5）款修改为：
（5）后张法预应力混凝土梁板封锚混凝土及端部加厚混凝土、箱梁堵头板混凝土，其数量并到相应梁段混凝土数量中计量。空心板端头洞内的封堵混凝土作为空心板的附属工作，不另行计量。临时支座作为混凝土梁板安装的属于工作，不另行计量。
第 415 节
桥面铺装
415.03
施工要求
1．一般要求 第（6）款修改为：
（6）桥面铺装应在两道伸缩缝间全宽全长上同时进行，同一连续段桥面尽可能不设纵和横向施 工缝；铺装钢筋的高度应严格按设计要求定位，特别是设置高程控制模板和振捣梁导轨时，不得将钢 筋下压。具体施工方案和控制方法应切实可行,并得到监理人的批准。
补充第（7）款：
（7）采用抛丸或铣刨等方式对水泥混凝土铺装进行处理，清除浮浆，提供一个干燥洁净的表面。 防水粘结层采用改性乳化沥青，用量 0.3-0.5kg/㎡（沥青净含量），采用智能型沥青洒布车洒布。
第417节  桥梁接缝和伸缩装置

422.01  计量与支付

1．计量修改为：

（1）桥面伸缩装置按图纸要求安装并经监理人验收的数量，分不同结构型式以米计量。其内容包括伸缩装置的提供和安装等作业。除伸缩装置外的其他接缝，如橡胶止水片、沥青类等接缝填料，作为有关工程的附属工作，不另行计量。安装时切割和清除伸缩装置范围内沥青混凝土铺装、安装伸缩装置所需的临时或永久性的扣件、钢板、钢筋、焊接、螺栓、粘结及安装伸缩缝所需的钢筋、钢筋网片、混凝土浇筑等，均作为伸缩装置安装的附属工作，不另行计量。
第600章  交通安全设施
第615节  重建或新增里程碑、百米桩、界碑
616.04计量与支付
3. 支付子目
子目号改为：
	子目号
	子目名称
	单 位

	615-2
	里程碑（牌）百米桩（牌）界碑（牌）
	

	-a
	里程碑
	个

	-b
	百米桩
	个


第616节  道路交通标线局部修复
616.02 一般规定

增加：

1.热熔反光标线
1.1标线涂料及玻璃珠技术要求

本项目采用Ⅲ级热熔反光型标线涂料及反光玻璃珠，在满足以下关键技术指标要求外，其他项目应满足《路面标线涂料》（JT/T280-2004）、《路面标线用玻璃珠》（GB/T24722-2020）标准的要求：


表1 热熔反光型涂料原材料关键技术指标

	技术指标
	技术要求

	
	

	总有机物含量(%)
	≥19

	钛白粉含量(%)
	≥6.5

	密度(g/cm3)
	1.8～2.3

	软化点(℃)
	100～140

	涂膜外观
	干燥后，应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象，涂膜的颜色和外观应与标准板差异不大

	不粘胎干燥时间(min)
	≤5

	色品坐标
	1）在（200±10）℃条件下持续保温4小时，无明显泛黄、结块、焦化等现象。
2）初始亮度因数不低于0.80，加热4小时后，涂层色品坐标应符合JT/T280规定的范围。涂层亮度因数变化范围应不大于6.25%。

	抗压强度(MPa)
	23℃±1℃时，≥12.0
60℃±1℃时，≥2.0

	耐磨性(mg)

(200转/1000g后减重)
	≤80

	耐水性
	在水中浸24h应无异常现象

	耐碱性
	在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常现象

	内混玻璃珠含量(%)
	≥30
	其中
	850-1700μm
	≥20

	
	
	
	212-850μm
	≥10

	涂层低温抗裂性
	-10℃保持4h，室温放置4h为1个循环，连续做3个循环后应无裂纹

	加热稳定性
	200℃～220℃在搅拌状态下保持4h，应无明显泛黄、焦化、结块等现象，200℃恒温1小时，应无分层、无沉淀现象。

	流动度（mm²/g）
	95±5


表2玻璃珠技术要求

	
	技术要求

	粒径850-1700μm
	符合GB/T 24722-2020附录B.2要求

	粒径425-1180μm
	符合GB/T 24722-2020附录B.2要求

	粒径425-1180μm预混及面撒玻璃珠成圆率（%）
	≥85

	粒径850-1700μm预混及面撒玻璃珠成圆率（%）
	≥90


1.2 逆反射亮度系数要求

成品标线的逆反射亮度系数RL 应符合《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）规定，其中普通热熔标线的逆反射亮度系数需符合非雨夜反光标线Ⅲ级以上要求，其中逆反射亮度系数要求如下：

	逆反射亮度系数
	Ⅲ级反光标线

	白色标线初始RL干态
	≥350mcd·lx-1·m-2

	白色标线正常使用180天后RL干态
	≥250 mcd·lx-1·m-2

	白色标线正常使用180天后RL湿态
	≥75 mcd·lx-1·m-2

	白色标线正常使用1年后RL干态
	≥200 mcd·lx-1·m-2


逆反射亮度系数测试仪应采用数据稳定可靠的仪器进行测试，湿态逆反射亮度系数应采用具有湿态功能的仪器设备，且测试光源未经遮挡。

1.3热熔型标线厚度按2.00±10％mm控制。

1.4外观质量要求

a、标线线形不得出现设计要求以外的弯折。

b、成品标线在质量缺陷责任期内必须保证附着牢固、清晰可见、色泽一致，在白天和夜晚及潮湿状态下均应具有良好的可视性。

c、热熔反光型涂料涂敷于路面上缺陷责任期内应无明显褪色、气泡、开裂、脱落等缺陷。

d、对在责任缺陷期内标线出现严重的外观质量问题，施工单位应及时予以修补。

1.5施工工艺

a、面撒玻璃珠必须采用双撒布工艺，总面撒量≥0.6kg/m2，应先撒布0.85-1.4mm玻璃珠，后撒布1号玻璃珠，两种玻璃珠各占50%。

b、反光涂料加热熔融温度： 210±10℃。

c、下涂剂应为清澈透明（微黄色）状态，并且固体含量≥30%。对新施工完成无污染沥青路面，建议不使用下涂剂，其它路面下涂剂宜≥0.15kg/m2，待下涂剂干燥后方可标线施划。

2主要材料及验收要求

2.2验收要求
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616.04计量与支付
1. 计量
删除第（1）条，修改为：
（1）路面标线经检查验收后，不分涂敷厚度，以涂敷实际面积，以m2为单位计量，玻璃珠应包含在涂敷面积内，不另计量。
增加第（7）款：

（7）道口标注按设计图所示施工，经验收后以根计量，其计量中包括基础的开挖和浇筑，预埋件的安设，钢管及盖板的安装，各类反光膜的粘贴等为完成道口标注施工的一切内容。
3. 支付子目
子目号改为：
	子目号
	子目名称
	单 位

	616
	道路交通标线局部修复
	

	616-1
	热熔型涂料路面标线修复
	

	-a
	Ⅲ级高性能热熔反光标线
	m2

	-b
	普通标线
	m2

	616-6
	轮廓标修复
	

	-a
	突起路标修复
	个


第四卷

第八章  投标文件格式

浙江省
       （项目名称）      标段施工招标
投 标 文 件
投标人：             （盖单位章）
        年      月    日
目
录
一、投标函及投标函附录
  （一）投标函

（二）投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、已标价工程量清单

四、施工组织设计

五、项目管理机构
六、拟分包项目情况表

七、资格审查资料

  （一）投标人基本情况表

  （二）投标人企业组织结构框图

  （三）拟委任的项目经理和项目总工资历表

  （四）2020年、2021年、2022年财务状况表

  （五）2018年1月1日以来完成的类似项目汇总表

  （六）正在施工的和新承接的项目情况表

  （七）2020年1月1日以来发生的诉讼及仲裁情况

  （八）履约行为表

（九）拟投入本工程的主要机械设备表

（十）拟投入本工程的投标人自有或租赁沥青拌和楼表
八、承诺函
九、投标人须知前附表规定的其他材料

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
            （招标人名称）：

1.我方已仔细研究了            （项目名称）    标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第

  号至第  号），愿意以人民币（大写）       元（¥       ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期      ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                                                       。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（¥        ）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
7.                              （其他补充说明）。

                                   投 标 人：                           （盖 章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）
 地址：                                      
                                     网址：                                      
                                     电话：                                      
                                     传真：                                      
                                     邮政编码：                                  
                                                        年    月    日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际竣（交）工日期起计算1年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	2000元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	5%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	不适用
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	不适用
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.2
	不调整
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	不适用
	

	8
	材料、设备预付款
	17.2.1
	不适用
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3(1)
	/   %签约合同价或   /  万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	按同期中国人民银行短期贷款利率加手续费
	

	11
	质量保证金百分比
	17.4.1
	/
	

	13
	质量保证金限额
	17.4.1
	签约合同价的1.5%
	

	14
	保修期
	19.7
	自实际竣（交）工日期起计算1年
	


投 标 人:                       (盖章)

投标文件签署人签名:                       （签字）
二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：                        
单位性质：                        
地址：                        
成立时间：        年      月      日
经营期限：          
姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：        
系                   （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                             投标人：              （盖单位电子章）
                                               年    月    日
（二）授权委托书
本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改、说明、补正     （项目名称）     标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：          。
代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证明
                                投  标  人：                （盖章）
                                法定代表人：            （签字）
                                身份证号码：                           
                                委托代理人：           （签字）
                                身份证号码：                           
                                                     年    月    日
三、已标价工程量清单
投标人应该按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1、表5.2）。
四、施工组织设计

1、投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，字数不限）；
（1）总体施工组织布置及规划、临时工程。交通组织的实施方案一级应急预案

（2）项目标准化、规范化实施方案及措施、工程质量管理体系及保障措施

（3）安全生产管理体系及保证措施

（4）关键节点（尤其是桥梁工程）的施工方案、组织措施、工期（尤其是开工进场时间）保证体系及措施
（5）其他应说明的事项
2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

   附表一  施工总体计划表
   附表二  分项工程进度率计划（斜率图） 
   附表三  工程管理曲线
   附表四  分项工程生产率和施工周期表
   附表五  施工总平面图
   附表六  劳动力计划表
附表七  临时占地计划表
附表八  外供电力需求计划表
附表九  合同用款估算表
附表一   施工总体计划表
	年度
	   年
	   年
	   年

	                    月份
主要工程项目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二   分项工程进度率计划（斜率图）
	年  度
	   年
	   年

	季  度
	一
	二
	三
	四
	一
	二
	三
	四

	月  份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	…

	图例：
	100（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.应按项目实际工程内容填写。
    2.各个项目的进程可用线条的长短来表示。

附表三   工程管理曲线
	            年  度
        

	   年
	   年

	     
进  度
	一
	二
	三
	四
	一
	二
	……

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	100
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附表四   分项工程生产率和施工周期表
	序号
	工程项目
	单位
	数量
	平均每生产单位规模（    人，各种机械    台）
	平均每生产单位生产率（数量，每周）
	每生产单位
平均施工时间（周）
	生产单位总数
（个）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	


附表五   施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六   劳动力计划表                                                     单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表七  临时占地计划表
	用   途
	面积（m2）
	需用时间
    年   月至   年      月
	用地位置

	
	菜地
	水田
	旱地
	果园
	荒地
	
	桩
号
	左侧（m）
	右侧（m）

	一、临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.便道
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.便桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、生产及生活临时设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.临时住房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.办公等公用房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.料场
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	租用面积合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表八  外供电力需求计划表
	用电位置
	计划用电数量（KW·h）
	用  途
	需 用 时 间
年   月
至    年   月
	备  注

	桩号
	左或右（m）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表九   合同用款估算表
	从开工月算起的时间（月）
	投标人的估算

	
	分  期
	累  计

	
	金额（元）
	（%）
	金额（元）
	（%）

	第一次开工预付款
	
	
	
	

	1～3
	
	
	
	

	4～6
	
	
	
	

	7～9
	
	
	
	

	10～12
	
	
	
	

	13～15
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	缺陷责任期
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	

	投标价：

	说
明
	


注：1.投标人可按附表一的工程进度估算并填写本表。
    2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整、暂列金额，但应考虑开工预付款的扣回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。
五、项目管理机构

	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示

	说明


六、拟分包项目情况表

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	分包值合计（万元）
	
	


注：1.投标人拟在中标后将适合专业化队伍施工的专项工程分包给具有相应资格的单位的，应在投标文件中明确相应的专项工程及规模，未列入投标文件的专项工程，不得分包。具体分包活动应符合交通运输部《公路工程施工分包管理办法》和浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则》及相关的管理规定。

2.若无分包计划，则投标人应填写“无”，劳务分包不需填报。

3.投标人若为公路路面工程专业承包资质且不具备承担本项目交通安全设施分项资质的，则必须将上述内容按照规定进行分包，并应按要求填写本表。

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况
	

	备    注
	


注：在本表后附企业法人营业执照副本(全本)的扫描件、施工资质证书副本(全本)的扫描件、安全生产许可证副本(全本)的扫描件。

投标人应在本表后附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（http://glxy.mot.gov.cn）从业企业查询（输入从业单位名称或组织机构代码查询）的网页截图、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询结果截图。
（二）投标人企业组织结构框图
	以框图方式表示。

	说明


（三）拟委任的项目经理和项目总工资历表
	姓
名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	职
称
	
	公司单位
职    务
	
	拟在本标段
工程担任职务
	

	毕业学校
	    年   月毕业于                 学校       专业，学制      年

	经     历

	     年～
     年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	
	

	目前任职
项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备注
	


注：1、本表后应付项目经理和项目总工的身份证（双面扫描、职称资格证书、安全生产考核合格证书、项目经理的公路工程专业注册建造师证书的扫描件。 

 2、项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。
3、项目经理目前未在具体项目上任项目经理，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

（四）2020、2021、2022年财务状况表
财务状况表
	项目或指标
	单位
	      年
	      年
	      年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	
	
	
	

	十一、主要财务指标
	%
	
	
	

	1．净资产收益率
	%
	
	
	

	2．总资产报酬
	%
	
	
	

	3．主营业务利润率
	%
	
	
	

	4．资产负债率
	%
	
	
	

	5、流动比率
	%
	
	
	

	6、速动比率
	%
	
	
	


注：1、本表后应附2020年、2021年、2022年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件。
2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。
银行信贷证明

银行名称：                     

地    址：                                       

  日期：            

致：  （招标人全称）  

兹开具最高限额为人民币   万元的银行信贷，供            （投标人注册地点）           （投标人名称）于     年     月      日之前，在    （项目名称）需要时使用。我行保证由             （投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银行（盖章）：                  

银行主要负责人（签字）：                  

银行主要负责人的姓名、职务：   (打印)    

银行电话：                  

银行传真：                  

注：1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改《银行信贷证明格式中的实质性内容。

2、银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。

3、开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。
4、银行信贷证明原件放入投标文件正本中；

财务能力承诺书
致：     （招标人全称）        
我谨代表   （投标人全称）     郑重承诺：若我单位有幸在   （项目名称）       工程投标活动中中标，将提供人民币（大写）             元（￥             ）的流动资金，供本项目在施工需要时使用。
特此承诺。
                                     投标人：                   （盖章）    
法定代表人或其授权的代理人：           （签字）
日       期：       年      月    日
注：本项目要求投标人提供不少于500 万元的流动资金。
（五）2018年1月1日以来完成的类似项目汇总表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2、按照投标人须知前附表3.5.3项要求提供附件。
3、如2018年1月1日以来，投标人名称发生变更的，应提供法定部门的批准材料扫描件。
（六）正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量要求
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2、本表后应附中标通知书和合同协议书扫描件。
3、本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。
（七）2020年1月1日以来发生的诉讼及仲裁情况
	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。
（八）履约行为表
	投  标  人  应  如  实  填  写  下  列  内  容

	投标人应如实填写下列内容：
1、2020年1月1日以来，有无被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内；

2、2020年1月1日以来，时间以法院判决书日期为准），投标人和拟委任的项目经理在工程建设领域中，有无行贿受贿行为构成犯罪的（以中国裁判文书网的查询结果为准）或未构成犯罪的。


	


（九）拟投入本工程的主要机械设备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	国别产地
	制作年份
	生产能力
	数量（台）
	拌合楼建立时间

	
	
	
	
	
	
	小计
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	自有
	租赁
	供料单位
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表填报的主要机械设备应满足投标人须知前附表附录6的要求。

2、 附：拟投入本标段的投标人自有沥青拌和楼表，投标人根据自身情况选择以下格式填写。

（十）拟投入本工程的投标人自有沥青拌和楼表

投标人：                        

	机械设备
	规格型号
	额定功率（KW）或容量M3或吨位（T）
	厂牌及出厂时间
	数量（台）
	拌合楼地点

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 投标人：                   （盖章）    
法定代表人
或其授权的代理人：           （签字）
日       期：       年      月    日
注：嘉兴市范围内沥青混合料拌和设备（2000型及以上）所属单位名录以嘉公运〔2023〕9号公示的结果为准（如有最新文件，以最新文件为准）。

沥青混合料供货协议

现有               正在进行招投标，针对此工程的沥青混凝土采购，由投标单位                          与沥青砼供料方          经双方协商达成如下意向：

本工程若由          （投标单位）中标，则保证该工程中所需沥青混凝土向此意向承诺供料方采购。同时供料方承诺若此投标单位中标，将根据工程进度，按照设计及技术规范的要求提供本工程所需的沥青混凝土。

本供料协议一式____份。有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。

投标单位：（盖章）                           供料方：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）            法定代表人或授权代理人：（签字）

                                          年  月  日

沥青拌合楼租赁协议

承租方（以下简称甲方）:                 租赁方（以下简称乙方）： 
联系人：                                联系人： 
电话：                                   电话： 
传真：                                   手机： 
地址：                                   地址： 
现有    （工程名称）          正在进行招投标，针对此工程的沥青拌和楼租赁，经甲乙双方协商达成如下协议：
本工程若由甲方中标，则保证该工程中所需沥青拌和楼向乙方租赁。
本租赁协议一式____份。有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
投标单位：（盖章）                            租赁方：（盖章） 
法定代表人或授权代理人：（签字）        法定代表人或授权代理人：（签字） 
年   月   日                                        年  月  日 
八、承  诺  函
             （招标人名称）：
我方参加了       （项目名称）      标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。
如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。
                            投  标  人：                     （盖单位章）
                            法定代表人或其委托代理人：           （签字）
        年    月    日
九、投标人须知前附表规定的其他材料
招标人公布的标有编号的补遗书（如有）
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