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第一章  竞争性磋商公告

项目概况 
湖州南太湖新区政务服务中心2022年改建工程(双服务一体化平台)-工程施工项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台获取（下载）采购文件，并于2022年09月30日 09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：DNDL2022-180
项目名称：湖州南太湖新区政务服务中心2022年改建工程(双服务一体化平台)-工程施工项目

采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：3480212元整
最高限价（元）：3430000元整
本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商企业资质要求：
3.1.1供应商具备有效的建筑装修装饰专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；
3.1.2供应商具备有效的建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质；
3.1.3供应商必须同时满足以上3.1.1和3.1.2两条要求，本项目接受联合体磋商，如为联合体，联合体单位总数不得超过2家，即由1家具备施工资质（即满足第3.1.1条要求）和1家具备设计资质（即满足第3.1.2条要求）的企业组成联合体投标，且必须以具备施工资质的企业为联合体牵头人。

3.2项目负责人要求：

3.2.1具有建筑工程二级及以上注册建造师证书，本项目不接受临时注册建造师，注册建造师证书必须在有效期内，其中一级建造师电子证书按照《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》）执行；
3.2.2必须具备安全生产考核合格证书（B证），安全生产考核合格证书（B证）必须在有效期内；

3.2.3注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人（但符合《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的三种情形的除外）；

3.2.4如为联合体形式磋商的，项目负责人需注册在联合体牵头人单位。
3.3项目专职安全员不少于一名，并具有有效的安全生产考核合格证书（C证），如为联合体形式磋商的，需为联合体牵头人单位正式在职职工。
三、获取采购文件（竞争性磋商文件） 
时间：2022年9月20日至响应文件上传截至时间止。

地点（网址）：政采云平台 

方式：本项目实行网上报名，不接受供应商现场报名，供应商登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）。 

售价（元）：0 

四、响应文件上传截止时间、上传地点及磋商时间、地点
响应文件上传截至时间：2022年9月30日9:30（北京时间）

响应文件上传地点：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应（电子磋商） 

磋商时间（磋商截止时间）：2022年9月30日9:30（北京时间）

磋商地点：采购代理机构在湖州市民服务中心2号楼2楼会议室【湖州市仁皇山片区金盖山路66号，具体详见二楼大厅公告栏（显示屏）】对本项目进行举行磋商会议。供应商应在磋商截止时间前委派磋商代表（法定代表人或授权代理人）登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与磋商会议，并CA锁在线解密响应文件等完成相关工作。供应商磋商代表到场进行响应文件解密的，为完成响应文件解密所需的电脑、网络等设施设备由供应商自行负责。供应商进行系统演示的，相关操作人员需在磋商截止时间前到达磋商会议现场（湖州市民服务中心2号楼2楼会议室），为完成系统演示所需的相关设施设备由供应商自行准备。
五、公告期限 
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）公告发布范围：“浙江省政府采购网”（http://zjzfcg.gov.cn）、“湖州市公共资源交易网”（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）。

（2）本项目依法落实政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策。

（3）为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目成交供应商可凭成交通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

（4）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线磋商响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线磋商时如遇平台技术问题详询400-881-7190。
（5）为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在响应磋商截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书(完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间)，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。
（6）供应商应当在响应文件上传截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线响应。响应文件上传截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。
（7）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以采用邮寄形式或派专人在磋商截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”，“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注磋商项目名称、供应商名称、联系电话并加盖公章。供应商应确保在磋商截止时间前送达（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以回执，回执单采用图片形式发送给供应商确认，该回执单仅作为供应商邮寄的包裹送达时间的依据）。
邮寄地址：浙江省湖州市田盛街819号浙江东南建设管理有限公司一楼招标代理部

邮件接收人：徐杰  联系电话：13306729036

注：邮件拒绝到付。
（8）响应文件启用顺序和效力。响应文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密响应文件”、数据电文形式的备份响应文件，如果供应商在“政府采购云平台”完成的“电子加密响应文件”出现故障后，代理机构将上传供应商在响应磋商截止时间前按规定提交的“备份响应文件”。
通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，按无效响应处理。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：湖州南太湖新区政务服务中心 

地    址：湖州市红丰路1568号  
项目联系人（询问）：王持恒  
项目联系方式（询问）：0572-2590126
质疑联系人：费骏    
质疑联系方式：0572-2590110  
2.采购代理机构信息

名    称：浙江东南建设管理有限公司

地    址：湖州市田盛街819号

项目联系人（询问）： 徐杰

项目联系方式（询问）：0572-2708071

质疑联系人：汪飞

质疑联系方式：0572-2701888

3.同级政府采购监督管理部门
名    称：湖州市财政局政府采购监管处

联系人 ：李女士

监督投诉电话：0572-2150086

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。       
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198
第二章  采购项目需求
一、采购人名称：湖州南太湖新区政务服务中心
二、采购项目：湖州南太湖新区政务服务中心2022年改建工程(双服务一体化平台)-工程施工项目

三、项目内容：
1、项目建设地点：湖州南太湖新区政务服务中心内。

2、工程规模：室内装修面积约995平方米。具体详见招标需求和图纸。

3、采购范围：（1）一层、二层施工范围内的图纸深化设计；（2）一层、二层的装修工程、安装工程等的施工，软装家具部分、中心各类使用器具、空调部分等的采购、安装、调试、维保等；（3）一层、二层部分墙体拆除、垃圾清运，（4）一层原有办公设施搬运至采购人指定地点。

4、计划工期：本项目要求在2022年12月31日前完成项目验收，其中二层装修先施工，需2022年11月30日前完成，完成后再开始一楼施工，总体竣工验收须在2022年12月31日前完成。
5、质量要求：合格。

6、承包方式：包工包料包机械

7、设计任务书

（1）设计范围：本项目设计范围包括基础装修工程、安装工程、软装家具部分、功能设备、信息化部分、弱电部分、空调部分。

（2）功能区域：一楼需要水吧台\服务台、洽谈区、交流区、阅览区、健身活动区、瑜伽室、淋浴室及卫生间，二楼需要办公室2个、监控室1个、会议室1个、开标室6个、评标室5个、门厅接待区、卫生间。

（3）功能定位：一楼打造全新的复合体空间，既有商务洽谈也需要有休闲阅读及健身锻炼空间，优化营商环境决策部署，持续深化“放管服”改革，最大限度为企业和群众提供便民利民、高效的“一站式”服务。二楼以办公区域为主，用以接待及招投标服务。

（4）设计重点：结合需求合理划分空间及动线规划，要求整体风格统一鲜明有特点

（5）室内中心功能要求贯彻“自然、品质、创新”的理念，满足商谈、休闲需求，营造整体空间氛围

（6）“阅览室”功能要求“展示陈列书柜。面积要求：不低于40㎡

（7）“交流室”（会议室\茶室）功能要求不低于40㎡需要设置书柜投影仪。容纳10 人左右，可开展小型会议、小型活动、党会，或做接待会客、商务洽谈茶室使用。 

（8）洽谈区\VIP接待：面积不低于200㎡，VIP接待要求可敞开可封闭需要设置有展示柜、洽谈软装。

（9）健身室：面积不低于40㎡ 现代轻松氛围。

（10）瑜伽室：面积不低于40㎡ 现代轻松氛围。

（11）茶水吧\服务台：面积不低于30㎡，需水吧区、酒水架\办公电脑

（12）设计效果：视觉上要有冲击力，体现自然、品质、山水理念、绿色的元素，现代光电配合、主体突出、个性休闲，既吸引眼球，又赏心悦目，突显家的轻松环境。 

（13）灯光要求：本工程为会议类、展示类、艺术类，要求灯光和谐有特点。

（14）信息化：具有智慧门禁（配套相关应用软件）、视频监控、语音呼叫、信息发布、视频切换、配套弱电线路。功能要求根据国家与新区相关标准与规范、此次项目建设目标要求。

（15）VI导视系统设计：符合南太胡新区地方特色，符合政务中心实际使用要求。
（16）室内公共区域大厅、走廊、活动场需满足（2020年湖州市创建全国文明城市各场所实地测评表）

8、一楼平面图
[image: image10.jpg]



9、设备需求表

说明：以下列表只列出了必须的主要设备，要求为了完成本项目的使用功能与建设目的，需要安装的其它设备与安装设备需要的配件与配套措施等，应全部包含在报价内。请各供应商认真核算。

电器设备

	序号
	设备名称
	规格参数
	参照品牌（厂家）或相当于
	数量
	单位

	1
	电脑
	I3-10105/8G/256G/集显/无光驱/DOS/内置/usb/无线/无应用/19.5/3年
	联想、dell、惠普
	11
	台

	2
	桌面摄像头
	400W像素、2K画质、自动聚焦；

可360度旋转；

内置降噪麦克风；

自动白平衡；

USB接口；

拾音距离5M；

USB2.0免驱，即插即用
	海康威视、罗技、飞利浦
	7
	只

	3
	65寸电视机
	主机尺寸：840x1457.7x86.3

屏幕比例16:9

分辨率4K

屏幕尺寸：65英寸

接口类型：S/PDIF AV HDMI RF LAN USB
	小米、海信、创维
	6
	台

	4
	电视机支架
	支持40-80寸各型号电视机；

称重达80KG；

±15°可调节；

采用SPCC冷轧钢板；
	定制
	6
	套

	5
	投影伸缩支架
	承重15KG

设置方式：遥控电子定位上下行程；

升降行程：1280

内置坦克链收线装置；

电机带电磁刹车功能；
	晶固、宏影、鸿叶
	2
	台

	6
	无线话筒
	利旧
	
	6
	只

	7
	高清线
	HDMI高清线15米
	秋叶原、绿联、飞利浦
	2
	根

	8
	电源线
	2*1.5护套
	正泰、春天、熊猫
	80
	米

	9
	网络机柜
	42U国标标准网络机柜
	图腾、一舟、金盾
	2
	台

	10
	无线AP
	样式：吸顶式

网络标准：802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac；

无线传输速率 1200MBPS

无线支持频率2.4G/5G
	可接入原无线设备
	7
	只

	11
	POE交换机
	轻网管提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口

支持IEEE 802.3at/af标准

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准

支持iVMS-4200客户端管理

支持海康云管APP管理

支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理

支持远程升级

支持6 KV防浪涌（PoE口）

支持PoE输出功率管理

千兆网络接入设计

线速转发

存储转发交换方式

坚固式高强度金属外壳

整机最大POE供电功率：370 W
	海康威视、H3C、华为
	1
	台

	12
	触摸屏广播主机
	微电脑控制,轻触式键盘操作，6路分区,可实现定时定点播放，内有监听喇叭与收音功能，音量可调；内置10G内存，也可外置U盘，最大支持32G；两路外控电源，可手动自动定时开关，每个程序可编250个时段，按天或星期自动播放，人性化操作界面，中英文字幕 
	OPLL、JBL、惠威
	1 
	台

	13
	带前后奏音麦克风
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HIC-300采用新型底座，频率响应宽广，音质清晰透明，噪音低。频率响应宽广，音质清晰透明，噪音低，话筒ON/OFF超长寿命、锁式亚音开关，有音乐提示功能，话筒开启时，音头红色工作指示灯发亮，鹅颈与底座可分开式，适用于大型会议，公众传播户外演讲等场合。
	OPLL、JBL、惠威
	1 
	台

	14
	六分区音量独立调节MP3功放
	内置六分区，支持U盘播放，各分区音量独立调节，2路AUX输入，3路MIC输入，1路AUX输出；MIC1优先功能；70V～100V定压输出和4～16欧定阻输出；各输入通道独立音量控制，音乐高低音控制；智能短路过热保护（2U机箱）可选配蓝牙功能 功率为160W/60W/100W/180W/250W/350W/500W/700W。
	OPLL、JBL、惠威
	1 
	台

	15
	天花喇叭
	5.5寸喇叭单元、ABS材料、锌网喷塑      70-100V  6W

尺寸：186*79mm 

开孔：165mm
	OPLL、JBL、惠威
	35 
	只

	16
	音量开关
	普通音量开关              70-100V  30W   
	OPLL、JBL、惠威
	8 
	只

	17
	嵌入式主机
	3寸多点电容触摸屏

2*30W，雅马哈功放芯片

安卓系统，各类应用随意安装

海量线上歌曲免费下载

4核CPU，1G运行内存，8G存储内存

带外音输入和音频输出

带蓝牙，RJ45有线网络接口

支持安卓苹果手机WIFI推送，支持手机APP同屏操作

支持TF卡、USB接口

支持DLNA、airplay、Qplay

支持无损格式音乐

支持定时播放，支持断电记忆播放
	天籁、先科、惠威
	2
	台

	18
	吸顶音响
	5.25寸定阻两分频窄边喇叭

自吸式网罩安装方便

扩音口设置超强音质

阻抗：8Ω

额定功率：10-35W

峰值功率：80W
	天籁、先科、惠威
	4
	只

	19
	音响
	频率响应：80Hz-17kHz

持续功率处理：40w 连续

阻抗：8Ω，40W

灵敏度：87dB-SPL,1W,1m（粉红噪声）

最大声输出：

103dB-SPL, 1m（粉红噪声，额定功率）

109dB-SPL, 1m（粉红噪声，峰值功率）

辐射角度：125º (锥形)

外形尺寸：30.0 cm(外缘直径)；26.7cm(开口直径)；15.3cm(顶部高度)

产品重量：2.7 Kg

包装后重量：3.8 Kg
	JBL、bose、松下
	4
	只

	20
	功放
	*优质工频环形变压器电源供电

*高效的Class D功放模块

*XLR输入插座与SpeakON NL4输出插座

*220V/240V自动识别切换电压

*三种链接模式可设置（立体声/桥接/并接）

*后面板偶输入灵敏度选择（0.775V/1.4V）

*后面板有电源断路器

*前面板有独立通道、削峰警示、信号指示灯、保护和电源指示灯。

*扫描后面板二维码永久保存电子说明书，信息准确适用方便

*CNC原色氧化铝合金雾银面板，造型时尚独特。

PA200

输出功率（AV220V/50Hz.±10%,THD+N=1% 时全部通道同事带在测试

8Ω立体声功率 200W*2 

4Ω立体声功率 300W*2

8Ω桥接功率 600W 
	BOWAY、Famousound、DB-MARK
	2
	台

	21
	会议话筒
	主机技术参数

频道组数：双通道

面板显示： 液晶显示屏AF/RF信号强度，工作频率及发射器的电池容量。

震荡模式： 数字频率合成

射频稳定度： ±0.005%（10～50℃）

载波频段 ：UHF频段(640.125MHz～690.000MHz)/(780.125MHz～830.000MH）

频带宽度： 50MHz

频率间隔 ：125KHz

可切换频率数 ：50个/每通道

操作方式： 手动调整

接收方式 ：真分集式（True Diversity）

灵敏度： -108dBm （12dB S/N)

最大偏移度 ：±100KHz

综合S/N比： ±105dB（1KHz-A）

综合失真度： ＜0.5%@1KHz

综合频率响应： 20Hz～18KHz(±3dB)

输出插座 ：XLR平衡式插座，6.3φ 非平衡插座

音量输出调整：输出电平可随意调整

静音控制模式 ：数字导频

无阻接收距离 ：无障碍阻隔接收距离约40-50米

DC电源供应 ： 500mA 12V

尺寸：425mm×160mm×44 mm

话筒技术参数

振荡模式：数字频率合成   

载波频率：UHF频段(640.125MHz～690.000MHz)/(780.125MHz～830.000MHz)   

频带宽度：50MHz    

可调频率：400个  

调频方式：红外对频   

输出功率：+15dBm(max)

射频稳定性：±0.005%（-10~50℃）   

最大偏移：±100KHz   

面板显示： 有显示屏（显示频率，电量）

拾音头：动圈式     

供电方式：2节AA电池   

电池寿命：约8小时
	ASTRO、ARTTOO、meisheng
	1
	套

	22
	调音台
	1、频率响应：话筒/线路输入到任何输出端：(20Hz-20KHz)±0.5dB

2、输出电平表:  L和R混音输出电平表为10段LED指示灯

3、-30dB输入到混音, 话筒增益30dB

4、话筒输入的等效输入噪声: 22Hz-22KHz不加权-128dB(信源内阻150Ω)

5、母线噪声: 20Hz-20KHz宽带线路输入, 终端负载为150Ω, RMS(有效值)测量

6、混音: 推子在下面, 最大混音电平：<-85dB

7、通道之间串音: 通道哑音, >96dB; 推子位置(标记+0) >96dB

8、辅助发送端口：>86dB

9、输入和输出电平

10、话筒/线路的最大输入电平为+17dBu

11、线路的最大输入电平为+30dBu

12、立体声最大输入电平+30dBu

13、最大混音输出电平为+20dBu

14、耳机最大输出电平为300mw/200Ω

15、EQ(单声道输入)

16、HF (高频): 12kHz, 土15dB,搁架式

17、MF(中频):140Hz-3kHz, ±15dB，Q=1.5
	Soundcraft、雅马哈、声亿
	1
	台

	23
	机柜
	尺寸：600*600*1200MM
	图腾、一舟、金盾
	1
	台

	24
	UPS主机
	1.≥6KVA三线进三线出UPS电源单机系统。

2.集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能。

3.过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms

4.集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能。

5.产品通过：TLC认证、中国节能产品认证

7.随货提供产品检测报告

8.随货提供原厂商针对本产品不少于3年的7*24的保修服务承诺函
	科士达、德能、艾特网能
	1
	台

	25
	蓄电池
	1、电池容量≥100AH，尺寸为407*174*236,为了保证服务统一性，主机与蓄电池同一品牌，拒绝OEM贴牌产品

2、 每节电池标配防滑防酸保护垫盘，以防电池在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故

4、浮充寿命≥8年

5、随货提供TLC认证、检测报告
	科士达、德能、艾特网能
	16
	节

	26
	电池箱
	16节电池箱
	国产
	1
	套

	27
	门禁读头
	产品类型人脸考勤门禁一体机

验证方式人脸，扫码，卡片

处理器8核64位ARM处理器

摄像头三摄，200万高清像素

存储容量内存2GB，ROM16GB

语音功能真人语音

时钟功能支持

门禁功能支持

查询功能支持

显示屏8英寸，800×1280，IPS，触摸屏

键盘按键1个系统重启设置按键(Restart)，1个系统恢复出厂设置按键(Reset)

安装方式支持挂墙，落地支架，仰角支架，闸机，大理石墙面，玻璃墙面

电源功率<36W

产品尺寸198×191×18

适用环境-10℃至50℃

2个一体化音腔扬声器

4个麦克风

1个Type-C接口

1个Type-C头

1个USB

1个10Pin端子

1个RJ45网口

软件参数

操作系统：Android 9.0

人脸容量：30000张

离线容量：30000条

识别距离：1.5米内

活体识别：支持
	魔点、海康威视、大华
	2
	台

	28
	门禁读头
	面板材质 ABS+PC 设备尺寸 88*163*13.5(mm) 处理器 四核A53@1.45GHz 处理器 显示屏 4英寸480*800 触摸屏 摄像头 200万高清像素1/2.7寸CMOS 工作电压 DC12V±10%（自带标配电源） 网络参数 以太网10M/100M 自适应，WIFI 802.11b/g/n,2.4GHz 蓝牙 Bluetooth4.0+LE 通讯方式 TCP/IP 人脸容量 3000张 离线记录 10000条 识别距离 0.3-1.0m，99.99% 主机接口 Type-C*1 Hub接口 RJ45*1, Micro-USB*1, Type-C*1, 8PIN接口*1
	魔点、海康威视、大华
	12
	台

	29
	单门磁力锁
	锁体尺寸：长250x宽48x厚26(mm) 吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)

工作电压：DC12V±10%/DC24V±10% 工作电流：480mA±5%/240mA±5%

信号输出：门状态信号输出 延时开门：无

安全类型：断电开门 适用门型：木门\玻璃门\金属门\防火门等

质量认证：CE/FCC/CMA/ROHS 选配支架：VI-280L/280U/280ZL
	KOB、意林、海康威视
	11
	只

	30
	半球摄像机
	200万 1/2.7" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机

智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测

最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR

宽动态: 120 dB

调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 

焦距&视场角:  

2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角视场角：127.6°

4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9°

补光灯类型: 红外灯

补光距离: 最远可达30 m

波长范围: 850 nm

防补光过曝: 支持

最大图像尺寸: 1920 × 1080

视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264

网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）

音频: 1个内置麦克风

网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
	海康威视、大华、宇视
	25
	台

	31
	硬盘录像机
	硬件规格：

2U标准机架式

2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源

已内置8块4T盘

2个千兆网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

1个eSATA接口

支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘

报警IO：16进4出

软件性能：

输入带宽：320M，输出带宽：256M

开启RAID后，输入带宽：200M，输出带宽：200M

32路H.264、H.265混合接入

最大支持16×1080P解码

支持H.265、H.264解码
	海康威视、大华、宇视
	1
	台

	32
	POE交换机
	轻网管提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口

支持IEEE 802.3at/af标准

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准

支持iVMS-4200客户端管理

支持海康云管APP管理

支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理

支持远程升级

支持6 KV防浪涌（PoE口）

支持PoE输出功率管理

千兆网络接入设计

线速转发

存储转发交换方式

坚固式高强度金属外壳

整机最大POE供电功率：370 W
	海康威视、H3C、华为
	2
	台

	33
	智能球摄像机
	内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像（以公安部检验报告为准）

内置2颗GPU芯片（以公安部检验报告为准）

视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米

设备支持可见光补光

支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux

支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°
	海康威视、大华、宇视
	12
	只

	34
	摇号机
	配备50个号码球，摇号机样式参考现有开标室摇号机
	
	2
	台

	35
	开水器
	材质：304不锈钢；

容量：210L；

出水量：90L/h；

加热功率：6KW；
	康佳、荣事达、志高
	1
	只


家具清单

	序号
	名称
	规格W*D*H
	单位
	数量
	材质说明
	参照品牌（厂家）或相当于

	1
	服务台椅子
	常规
	组
	3
	面料   采用优质西皮         

座棉  采用优于或等于45#高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形  

铁架：2.0厚度的电镀架。
	正方家私 、福临家居、大康

	2
	茶室桌子
	5000*1200*760 
	套
	1
	基材采用E0级别优质环保多层实木板，板材厚度大于20mm,纹理细腻，防火抗磨防水浸泡处理，不易刮花不易褪色。实木皮饰面，油漆采用环保油漆，经过五底三面油漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国际E1级环保标准；厚度≥0.8mm。   E1级双饰面板， 厚度≥18mm。甲醛释放量≤0.05mg/m³。活动柜体采用尼龙万向轮。锁具采用优质锁具，结实耐用。五金件采用优质耐磨损五金件。
	

	3
	茶室椅子
	常规
	把
	10
	白腊木架子，

优质编藤，优质西皮
	

	4
	洽谈区一桌四椅组合
	常规
	套
	4
	茶几：12MM黑金岩板，直径80cm， 2MM钢板冲压五金脚，高度75cm                              

椅子：白蜡木框架，进口西皮
	

	5
	洽谈区沙发1
	2.0m长
	个
	4
	框架：选用实木刨方+进口松木方钉架,木方规格不小于3*7,木方经过烘干、杀虫、除菌处理。

面料：优质西皮，

海绵：采用高密度、高回弹原生棉，常规密度50#

沙发底架：采用钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。
	

	6
	洽谈区角几
	直径50CM

高度50CM
	个
	4
	碳素钢烤漆工艺框架，桌面岩板
	

	7
	洽谈区半圆沙发
	直径3.8m
	个
	2
	框架：选用实木刨方+进口松木方钉架,木方规格不小于3*7,木方经过烘干、杀虫、除菌处理。

面料：优质西皮，

海绵：采用高密度、高回弹原生棉，常规密度50#

沙发底架：采用钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。
	

	8
	洽谈区配椅1
	0.74*0.61*坐高0.32M
	把
	2
	白蜡木+优质编藤

砂、黑色哑光工艺。抗氧化能力强。
	

	9
	洽谈区配椅1
	1.07*0.63M
	把
	2
	实木框架，高密度海绵，面料采用，羔羊绒材质，耐磨不起球，韧性好不易变形
	

	10
	洽谈区白色圆茶几组合
	大：直径1.2M高0.34M

小：直径0.5M高0.6M
	组
	2
	大茶几：白色木质烤漆茶几，台面采用大理石，白金沙饰纹

304不锈钢底脚。

小角几:玻璃钢材质的，艺术烤漆表面处理。
	

	11
	洽谈区角几
	桌面直径50CM

高度60CM
	个
	2
	小角几:玻璃钢材质的，艺术烤漆表面处理。
	

	12
	洽谈区沙发2
	
1.8M
	个
	4
	框架：选用实木刨方+进口松木方钉架,木方规格不小于3*7,木方经过烘干、杀虫、除菌处理。

面料：优质西皮，

海绵：采用高密度、高回弹原生棉，常规密度50#

沙发底架：采用钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。
	

	13
	洽谈区圆茶几
	直径1.2M
	个
	2
	白色木质烤漆茶几，台面采用大理石，白金沙饰纹

304不锈钢底脚。
	

	14
	装饰矮柜
	1.6*0.35M
	个
	1
	橡木多层板贴烟熏皮
	

	15
	装饰矮柜
	2*0.4M
	个
	1
	基材：采用E0级别多层实木板。

贴面：采用进口饰面纸，耐磨，不易变色。

五金：广东品牌五金配件。

封边：采用PVC封边。  甲醛释放量小于等于0.025mg/㎡

0.025mg/㎡
	

	16
	评标室1-5，桌子
	1200*600*760   
	套
	5
	基材：采用E0级别多层实木板。

贴面：采用饰面纸，耐磨，不易变色。

五金：五金配件。

封边：采用PVC封边。  甲醛释放量小于等于0.025mg/㎡
	

	17
	评标区过道一桌两椅
	常规  
	套
	1
	面料：优质西皮，摩擦测试不小于2万次，大款办公沙发更显档次和质感。

海绵：采用高密度、高回弹原生棉，常规密度50#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。

内部框架：选用实木刨方+进口松木方钉架，受力木方规格不小于3*7。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。                         

沙发底架：采用钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。抗氧化能力强。
	

	18
	保密柜
	
	套
	2
	
	

	软装

	19
	软装采买
	装饰品：假书，绿植，摆件等
	项
	1
	假书：仿真装饰书，材质：铜版纸+卡纸大号（27*17*4cm）          

中号（24*16.5*3cm）            

小号（22*15.5*4CM）

绿植：仿真绿植、真绿植

摆件：陶瓷、不锈钢、树脂、玻璃
	


一楼空调

	房间名称
	设备名称
	匹数
	单位
	参数
	数量
	参照品牌（厂家）或相当于

	茶室
	一拖一分体天花机
	三匹
	台
	能效等级：3级
	1
	大金、三菱电机、三菱重工

	
	
	
	
	额定制冷量（KW）：7.2KW；额定制热量（KW）：7.7KW；
	
	

	
	
	
	
	电源规格（PH-V-HZ）:2-220-50；
	
	

	
	
	
	
	制冷功率（KW）：2.4KW；
	
	

	
	
	
	
	制热功率（KW）：2.50KW；
	
	

	
	
	
	
	内机噪音(dB)A:28-46；                    室外噪音(dB)A:58；
	
	

	水吧台
	一拖一分体天花机
	三匹
	台
	能效等级：3级
	1
	

	
	
	
	
	额定制冷量（KW）：7.2KW；额定制热量（KW）：7.7KW；
	
	

	
	
	
	
	电源规格（PH-V-HZ）:2-220-50；
	
	

	
	
	
	
	制冷功率（KW）：2.4KW；
	
	

	
	
	
	
	制热功率（KW）：2.50KW；
	
	

	
	
	
	
	内机噪音(dB)A:28-46；          室外噪音(dB)A:58；
	
	

	门厅
	一拖一分体天花机
	五匹
	台
	能效等级：3级
	3
	

	
	
	
	
	额定制冷量（KW）：12.0KW；额定制热量（KW）：12.5KW；
	
	

	
	
	
	
	电源规格（PH-V-HZ）:3-380-50；
	
	

	
	
	
	
	制冷功率（KW）：4.42KW；
	
	

	
	
	
	
	制热功率（KW）：4.2KW；
	
	

	
	
	
	
	内机噪音(dB)A:34-54；   室外噪音(dB)A:62；
	
	

	洽谈区
	一拖一分体天花机
	五匹
	台
	能效等级：3级
	3
	

	
	
	
	
	额定制冷量（KW）：12.0KW；          额定制热量（KW）：12.5KW；
	
	

	
	
	
	
	电源规格（PH-V-HZ）:3-380-50；
	
	

	
	
	
	
	制冷功率（KW）：4.42KW；
	
	

	
	
	
	
	制热功率（KW）：4.2KW；
	
	

	
	
	
	
	内机噪音(dB)A:34-54；                 室外噪音(dB)A:62；
	
	

	活动室
	一拖一分体天花机
	五匹
	台
	能效等级：3级
	1
	

	
	
	
	
	额定制冷量（KW）：12.0KW；          额定制热量（KW）：12.5KW；
	
	

	
	
	
	
	电源规格（PH-V-HZ）:3-380-50；
	
	

	
	
	
	
	制冷功率（KW）：4.42KW；
	
	

	
	
	
	
	制热功率（KW）：4.2KW；
	
	

	
	
	
	
	内机噪音(dB)A:34-54；                 室外噪音(dB)A:62；
	
	

	瑜伽室
	一拖一分体天花机
	五匹
	台
	能效等级：3级
	1
	

	
	
	
	
	额定制冷量（KW）：12.0KW；          额定制热量（KW）：12.5KW；
	
	

	
	
	
	
	电源规格（PH-V-HZ）:3-380-50；
	
	

	
	
	
	
	制冷功率（KW）：4.42KW；
	
	

	
	
	
	
	制热功率（KW）：4.2KW；
	
	

	
	
	
	
	内机噪音(dB)A:34-54；                 室外噪音(dB)A:62；
	
	


功能设施

	序号
	名称
	图片
	单位
	数量
	参照品牌（厂家）或相当于

	1
	X5跑步机
	[image: image4.png]



	台
	2 
	舒华，佑美，爱康

	2
	椭圆机
	[image: image5.png]



	台
	1 
	

	3
	哑铃架
	[image: image6.jpg]



	台
	1 
	

	4
	固定哑铃（2.5-15KG每间隔2.5KG递增，6对为1套，共105KG）
	[image: image7.png]



	KG
	105
	

	5
	可调节哑铃凳
	[image: image8.png]



	台
	1 
	

	6
	健身龙门架
	[image: image9.png]



	台
	1
	


其他要求：

（1）二楼空调利旧（采用原一层空调），共10台吸顶机、3台柜机。由承包人负责相关移机工作，并安装到位。

（2）一楼投影仪利旧，部分搬运并安装至二楼。由承包人负责相关移机工作，并安装到位。
（3）详见附件参考清单，参考清单中要求提供的证明材料，由成交供应商供货时随货提供。

（4）休息区沙发利旧。由承包人负责相关搬运工作。

（5）二楼电梯门洞施工，标准大门套安装到位。
（6）供应商选用的品牌可为参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家）。

四、磋商报价说明

1、本工程采用一般计税法；施工组织措施项目费中的安全文明施工基本费、标化工地增加费（如有）按市区工程取费。
2、供应商报价表式应采用《浙江省建设工程计价规则》（2018版）格式。
3、工程量清单报价表中所填入的综合单价，是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费和对应的企业管理费、利润和风险费用之和。
4、供应商的磋商报价，应是完成本采购文件（含合同条款）上所列采购范围及工期的全部。供应商磋商报价的计算应符合《浙江省建设工程计价依据》（2018版）有关规定。
5、安全文明施工基本费费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的下限。规费由供应商根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其磋商费率，但不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的标准费率的30%。税金为不可竞争费用，按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）和浙建建发【2019】92号文件规定计取。
6、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
7、供应商在本工程磋商报价时应按规定格式要求在《投标总价》封页上应加盖企业公章和法定代表人或其授权代理人签章。
8、每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。采购人不接受备选方案和一次性降价，所有降价均应体现在综合单价中；

9、供应商的材料价格，除暂定价材料及采购人提供的材料外，均由各供应商根据各自的市场采购价格，考虑市场变化因素自行确定或按材料市场信息价：2022年第8期要求计取；

10、供应商的人工费，由各供应商根据市场人工价格或按人工信息价：2022年第8期要求计取；

11、响应文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示；

五、其他要求：
1、各供应商需认真摸底人工、材料及机械的市场价并结合我市造价部门发布的信息价进行自主报价，有效报价中，综合单价的材料费、人工费、机械费等各项费用，大幅度超出市场价范围，且在响应文件中没有充分、必要合理说明，或者没有提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商为不合理的不平衡报价，扰乱市场，其磋商应作无效处理。
2、各供应商应充分考虑安全防护、卫生环保、文明施工、防汛、防冰雪、台风等各类恶劣气候因素，政策性、环境干扰或不可抗力事件等因素造成的人工、材料、机械设备等的停工、窝工、二次进场或多次进场等费用，该费用列入相应措施费，由供应商自行考虑解决。
凡遇到政府指令要求暂停施工的情况（如重大社会活动、重大体育赛事、重要考试、城市管理相关重要检查等），成交单位必须按照政府相关部门的要求停止施工，连续停工时间超过8小时的，采购单位同意相应顺延工期，但采购单位不承担该类停工可能涉及的成本及费用增加（政府主管部门发文明确由采购人承担费用的除外）。在整个施工期间，因节假日、重大社会活动、重大体育赛事、城市管理相关重要检查、领导视察、行业内相关检查等情况，需要成交单位对施工现场及外围环境进行整理、清扫、美化的，成交单位必须无条件服从政府相关部门、采购单位、监理单位的管理与安排，在限定时间内完成相关工作，如未按时完成的，采购单位有权指定其他施工单位完成相关工作，所涉及的相关费用由成交人承担，各供应商在报价时应在相关清单子项及措施费内对此给予充分考虑，采购单位不再支付与此相关的任何费用。
3、考虑工期紧，工作内容多，要求各班组平行施工，供应商在施工组织设计编写时，要对人员组织、机械投入、资金保障、原材料组织等供应商认为必要的各种保障措施进行针对性的说明。
4、承包人须在采购文件规定的开工日期及时组织机械、人员进场施工，各工作面平行施工；承包人需要对人员组织、机械投入、资金保障、原材料组织等认为必要的各种保障措施进行全面考虑。考虑工期紧，工作内容多，供应商须全面考虑可能发生的所有费用（如赶工费），供应商在报价时综合考虑在报价中，发生不另计价。
5、承包人在施工前做好各项进场准备工作，如因周边环境等原因造成施工中断，由承包人负责协调解决。
6、承包人应加强对工程车辆进出现场的管理，并服从交警、行政执法等部门的管理，办理好道路交通运输相关的手续（主管部门规定由采购人办理的，采购人可出面配合办理），由承包人支付办理手续所需的费用。供应商应在磋商前仔细踏勘工程现场及周边环境，调查熟悉工程现场位置、外围道路状况、交通限制等情况，充分考虑由于交通运输限制对工程施工进度、成本、安全等带来的不利影响，并按要求派出专门的交通协管员，做好车辆进出的管理和疏导，确保车辆、人员进出安全，各项费用由供应商在报价时在相关清单子项及措施费内给予充分考虑，采购单位不再支付与此相关的任何费用，亦不承担与此相关的责任。
7、各供应商应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由供应商自行测算并进入报价，今后不得调整。采购人提供的部分清单只作为供应商的参考。
8、承包人进场后应严格按照湖州市建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，认真落实各项安全保护措施，并随时接受采购人、监理单位及有关部门的监督检查。严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定，按照国家、省、市相关安全文明的文件规定的关于安全文明施工所要求的建筑施工扬尘治理相关规定开展工作，工程环保及环卫费用由中标人按规定支付相关部门。各供应商应充分考虑相关费用综合考虑在相应措施费中，发生不再单独计价。

9、承包人应做好工程车辆途经路段的道路清洁工作，现场必须配备冲洗设施，配备专人进行道路清扫。如出现扬尘及道路污染情况，在接到采购人及监理通知后，承包人必须在采购人规定时间内严格按照市安全文明施工及扬尘治理等相关规定做好整改，如未见整改的，处罚款2000元，多次发现现场未整改的，罚款加倍。

10、承包人应严格按照施工规范及设计要求进行，按照工程建设的需要，统一服从采购人及监理的现场管理，做好施工宣传及周边的协调工作,采取有效措施降低因施工产生的污染和噪声。承包人应对进场的周边已施工好的设施加以保护，充分考虑与周边其他工程的交叉施工工程中发生的交叉误工费，对因自身原因造成已完设施损失的，修复及赔偿等发生的一切费用都由承包人自行承担。
11、在整个施工期间（从承包人进场开始至工程竣工后向采购人移交完成时止），施工场地范围内均不得设置民工生活区。采购人及监理单位将不定期地对现场人员住宿情况进行检查，一旦发现，则按1000元/人·次对承包人进行经济扣罚。在整个施工期间，整个施工现场均不得出现烧饭、烧菜等情况，所有施工人员及管理人员的就餐均应在施工现场之外解决。采购人及监理单位将不定期地对现场烧饭、烧菜情况进行检查，凡发现有烧饭、烧菜现象的，则按1000元/处·次对承包人进行经济扣罚。各项扣罚款项均在当期工程款中直接扣除。工程竣工后，根据采购文件、响应文件、施工合同及其它相关规定，达到竣工验收条件的，采购人将按程序组织工程竣工验收。工程验收通过后至整个项目整体竣工验收阶段，将继续由承包人负责对工程实体及现场的看护、管理、成品保护，待项目整体竣工验收后，采购人要求承包人将工程移交给采购人时，承包人应及时进行移交，但承包人必须确保工程质量与状态不低于竣工验收时的标准。在工程移交完成前发生的看护、管理及整修等费用均由承包人自行承担。工程质量保修期自工程完成移交之日起开始计算。工程竣工移交后，承包人须按施工合同约定，严格履行质量保修责任与义务。采购人就工程质量问题通知承包人到场查看或维修的，承包人必须在24小时内（特别紧急的情况须按照采购人要求的时间）安排专业人员到场，并落实对质量问题的查看、维修、解决问题。24小时后（特别紧急的情况下在限定时间内）承包人仍未安排专业人员到场查看、维修、解决问题的，采购人有权另行安排其它单位人员到场查看、维修、解决问题，所涉及的所有费用由承包人承担。采购人有权根据承包人未能按时到场查看、维修、解决问题而造成的不良后果程度，对承包人追究相关责任并进行经济索赔，同时上报主管部门。
12、发包人为承包人提供施工用水用电接口。工程用水、用电费用由承包人自行承担。用水接口后的水管、阀门、水嘴及用电接口后的电缆线路、各级配电表箱（含防漏电、触电保护设施、电表）等均由承包人自行负责安装、使用及管理。
13、承包人应充分考虑夜间施工对周边个人、单位的影响，做好相关协调工作。承包人应通过科学的施工组织，合理安排各道工序、各项工程的施工，尽量避免夜间施工。确因技术要求、客观因素影响需要进行夜间施工的，承包人应服从环保、行政执法、质监站、交警等部门的管理，自行办理夜间施工准许手续，并积极主动处理好工地周边相关单位、个人的意见与投诉，自行支付办理手续及处理矛盾、问题应支付的费用。上述内容所涉及的各项费用由供应商在报价时给予充分考虑，采购人不再支付与此相关的任何费用。在施工过程中，承包人还应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边单位、居民等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由承包人负责处理，其间发生的费用由承包人承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次处罚5万元。
14、承包人因扬尘、环境卫生等原因造成有相关政府部门热线投诉的或接到相关部门处罚，承包人需积极处理，且采购人有权对承包人每次处罚1万元。
15、所有材料由各供应商自主报价、自主选择，但必须完全符合设计要求。供应商选用的品牌应在主要材料推荐品牌一览表中注明，若未注明，则在实际施工时由采购单位在推荐品牌中指定。对本工程供应商选用的主要材料不得低于采购文件提供的档次及品牌。未推荐品牌的，供应商应根据采购技术要求和实际情况，合理选择质量可靠、性能先进的设备材料，但所选设备材料必须取得采购单位认可。
16、成交后通过有关权威部门检测一旦出现真实产品达不到磋商响应时的承诺（即：技术参数或效果达不到设计要求），采购单位有权予以否决，为不影响工程进度，届时由采购单位、监理、设计共同在以上推荐品牌中优先选择其中的产品作为指定品牌，价格按照响应价不变。
17、供应商选择采购单位推荐品牌以外的，即“优于推荐的品牌”的，必须达到设计要求的技术参数，且不得低于推荐品牌的档次，并提供相应的检测报告。如无相应的证明材料证明其达到设计技术参数要求，评标委员会有权予以否决，可视为无效标，一切损失由供应商自行负责。
18、供应商如所投材料品牌在实际施工时因如停产或品牌取消无法购买的，则必须无条件接受采购单位在推荐品牌中选择材料品牌或其他同档次品牌，如价格高于所投材料品牌价格，按成交单位成交价执行，低于所投材料品牌价格按市场价执行。
19、材料、设备和工程的试验和检验的费用：按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用均由承包人承担（采购人明确能承担检测的项目除外，如消防检测，环评检测等专项检测由采购人承担，需由承包人配合检测）。由于因承包人施工原因导致检测不合格的，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。在施工过程中，监理单位有权按照相关标准、规范要求并结合工程实际，对工程原材料、工程实体进行平行检测，承包人必须积极配合监理单位的此项工作，如阻止干扰，采购人有权进行相应处罚。
20、供应商应仔细审查施工图，并确保按工期完成全部工作内容，一旦成交，不得以任何理由影响工期和质量，否则采购单位有权扣除履约保证金额并上报建设主管部门列入不良行为记录。

21、采购人根据工程实际和使用方需求等因素，有可能对施工图范围内的工作内容进行变更或调整，可能调增，也可能调减，成交单位应无条件服从采购人及设计单位的指令，不可因此类原因影响工程的进展和质量等目标。
22、承包人需足额支付民工工资，如因拖欠民工工资造成5人以上上访的，每次扣款1万元，同时采购人有权上报相关部门列入不良记录。
23、承包人的雇员及设备的保险等保险取费由供应商自行考虑。
24、工程竣工后须成交供应商提供给采购人本工程详细的工程情况说明及设备使用说明书、设备维护保养手册，并且提供有关培训的安排，竣工后须对采购人指派的操作人员进行培训（理论+实际操作），培训所发生的费用计入总价。 
25、成交单位应在施工合同签订后及工程竣工阶段各种手续，各项费用均考虑在报价中，不再单独计价。
26、成交单位在与发包单位签订施工合同的同时必须与发包单位签订《工程建设廉政合同》。发包单位将在本项目实施过程中全面开展“廉政文化进工程”活动，成交单位须按照发包人的要求，配合做好相关宣传、布置、接待等工作，相关费用由供应商在报价时在相关措施费内给予充分考虑，发包单位不再支付与此相关的任何费用。

27、供应商须承诺磋商响应的所有货物的技术参数等在货到工地后发现与响应承诺不一致的，须无偿将所有货物替换成技术参数与响应承诺时一致的，并且按成交设备总价的20%向发包单位支付违约金。

28、合同签订过程中，在核对发包人的合同电子文档或书面文档时，不得擅自修改，应另行标注。如不经发包人同意直接修改的，每发现一处扣罚2000元，并无条件进行改正。情节恶劣的取消成交资格。
29、成交人应在施工合同签订后及工程竣工阶段，尽快办理环保排污等各项开工前的报批手续，及工程竣工阶段各种手续，各项费用均考虑在报价中，不再单独计价。
30、整个施工期间，承包人应将场地内的建筑垃圾做好相应处置工作，并及时清运，不得随意堆放，垃圾处置及清运相关费用由承包人自行考虑在报价中，不再单独计价。

31、本工程竣工后在移交采购人之前，需由承包人委托家政服务单位进行一次系统的打扫、保洁服务，委托第三方单位进行空气检测并出具检测合格的检测报告（检测费用由承包人承担），以上所涉及的费用由承包人自行承担。
32、施工单位要在施工期间尽量减少对周边办公区域正常运转的影响，必须做到以下措施：⑴做到施工现场围挡连续封闭，严禁高空抛物；⑵现场施工做到工完场清，余料做到堆放整齐，施工期间设置专人进行清理并洒水降尘；⑶由于施工区域紧贴办公区域，施工期间占用通道时必须使用钢板或九合板等材料做好铺地保护；⑷加强施工人员的工前教育，严禁无事进出办公区域,现场施工过程降低噪音，材料搬运做到轻拿轻放；⑸保持与办公区域单位的沟通渠道畅通，及时接受反馈并予以整改。以上措施必须严格落实，并与履约保证金挂钩。

33、原有不改动部位，供应商需做好成品保护，费用自行考虑在报价中，发生不再另计。

34、因当前正处在新冠肺炎疫情防控期，如施工期仍处于疫期（以上级文件为准），供应商应做好疫情防控的各项工作，疫情防控的相关费用按相应文件执行，但须签订补充协议。

35、承包人为浙江省外企业的，企业和项目负责人合同签订前还需完成进浙备案。

36、承包人需积极响应《湖治气办[2021]14号文件》精神，凡涉及使用涂料、胶粘剂和有机溶剂的工程，全部采用低（无）VOCS含量产品。在日最高气温达到35度以上的光照强烈时段（或非雨日的每日12点时至17点时），不得开展道路标志标线画线作业和道路沥青铺设等涉VOCS排放工序作业（道路应急抢修除外），如工程需要，确需开展涉排放VOCS工序作业的，应报备主管部门，实施精细化管控。以上内容导致的相关费用增加由承包人自行解决，在报价时综合考虑。

如出现违规使用原料和违规施工情况，处罚款2000元，同时承包人须立即整改，如上述情况多次发生的，罚款加倍。如出现违纪违法行为，将移送相关部门处理。

37、承包人需在每次施工前一天，向采购人上报进入施工现场作业人员名单，并提供相关人员身份证明供采购人核实。

38、承包人在成交后应立即与采购人联系，并提供设计方案文本供采购人确认，承包人在最终设计方案未经采购人确认前，不得进行下一步工作。

39、电梯不在本次采购范围内。
第三章  供应商须知

前 附 表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：湖州南太湖新区政务服务中心2022年改建工程(双服务一体化平台)-工程施工项目

	2
	采购内容：详见竞争性磋商公告

	3
	磋商报价及费用：1、本项目磋商应以人民币报价；2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；3、本项目采购代理服务费由采购人支付。

	4
	现场踏勘：供应商自行前往，采购人不组织。

	5
	答疑与澄清：

供应商对竞争性磋商文件有异议的，应当在2022年9月27日下午16：00前以书面方式通过电子邮件形式向采购代理机构一次性提出（邮箱：152323551@qq.com，需提供纸质文件的电子版扫描件，并附上word文档。）。如果确需澄清和修改，采购人、代理机构将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并以网上发布公告的形式进行告知。供应商未按规定要求提出或者未在法定时间内对磋商文件提出质疑的，则视同认可磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

根据《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号）采购组织机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在采购文件要求提交响应文件截止时间的3个工作日前，在原公告发布媒体（指浙江省政府采购网）上发布澄清或更正公告，请各供应商自行关注相关信息。

购文件的澄清、补充（更正）文件将作为采购文件的重要组成部分，对所有参加本次采购活动的供应商均有约束力；当采购文件与澄清、补充（更正）文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

	6
	采购预算：详见竞争性磋商公告；

最高限价：详见竞争性磋商公告；

	7
	响应文件上传截止时间及地点：详见竞争性磋商公告

	8
	磋商时间及地点：详见竞争性磋商公告

	9
	1、响应文件的组成：《响应文件》由“资格文件”、“商务资信技术文件”和“报价文件”三个部分组成。

2、响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

3、响应文件的形式：电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

4、响应文件的份数：

（1）“电子加密响应文件”：在线上传递交一份。

（2）“备份响应文件”：以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”1份。（备份响应文件由供应商自愿提供，非强制性要求）

5、响应文件的上传和递交：

（1）“电子加密响应文件”的上传、递交：

a、磋商供应商应在响应磋商截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则磋商无效。

b、“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

（2）“备份响应文件”的上传、递交：

a、供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以采购公告中规定的形式和要求在磋商截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”。（备份响应文件由供应商自愿提供，非强制性要求）

b、如果供应商在“政府采购云平台”完成的“电子加密响应文件”出现故障（遗失CA或其他原因）后，须在30分钟内上传数据电文形式的“备份响应文件”；

c、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应文件启用顺序和效力。响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、数据电文形式的备份响应文件。

（3）所有响应文件逾期解密的，其磋商视作无效。

6、电子加密响应文件的解密和异常情况处理：

（1）磋商会议开始后，采购组织机构将向各磋商供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各磋商供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交“备份响应文件”的（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范点击“异常处理”，上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。

注：制作电子加密响应文件和解密响应文件应用同一CA锁。磋商截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，磋商无效。

	10
	供应商应当提交的资格证明文件：

（1）有效的《营业执照》；（以联合体形式参加磋商的，联合体各单位均需提供）

（2）最近3个月中任意1个月的财务报表资料文件（新成立的公司无需提供）（以联合体形式参加磋商的，联合体各单位均需提供）；

（3）最近3个月中任意1个月的税务缴纳证明材料；（以联合体形式参加磋商的，联合体各单位均需提供）

（4）最近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料；（以联合体形式参加磋商的，联合体各单位均需提供）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（格式详见采购文件第五章）（以联合体形式参加磋商的，联合体各单位均需提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；（格式详见采购文件第五章）（以联合体形式参加磋商的，联合体各单位均需提供）

（7）供应商没有失信记录承诺函；（格式详见采购文件第五章）（以联合体形式参加磋商的，联合体各单位均需提供）
（8）相关政策证明材料：

（8.1）《中小企业声明函》；（格式详见采购文件第五章）

（8.2）《残疾人福利性单位声明函》；（格式详见采购文件第五章）

（8.3）《监狱企业声明函》及监狱企业的证明文件。（格式自拟）
（9）符合特定资格条件的有关证明材料：
（9.1）企业资质证书；（包含施工资质证书、设计资质证书）

（9.2）安全生产许可证；（复印件加盖公章）（以联合体形式参加磋商的，由联合体牵头人单位提供）

（9.3）拟投入项目负责人建造师注册证书、B证；（复印件加盖公章）（以联合体形式参加磋商的，由联合体牵头人单位提供）

（9.4）项目专职安全员安全生产考核合格证书（C证）；（复印件加盖公章）（以联合体形式参加磋商的，由联合体牵头人单位提供）

（9.5）信用承诺书；（格式详见采购文件第五章）（以联合体形式参加磋商的，联合体各单位均需提供）

（9.6）联合体磋商协议书。（以联合体形式参加磋商的，需提供）

	11
	开始评标前采购代理机构将依法对供应商的信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行

查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：截止提交响应文件截止时间前3年内；

查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。

使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其磋商将被拒绝。

	10
	成交办法：本次竞争性磋商采用符合采购文件要求，综合得分最高的确定成交人。

	11
	成交公示：评标结束后2个工作日内，成交公示发布于“浙江省政府采购网”（http://zjzfcg.gov.cn）、“湖州市公共资源交易网”（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）

	12
	签订合同时间：成交通知书发出后30日内。

合同签订后由成交供应商向采购代理机构提供已签订的合同书面文件2份，电子扫描件一份用于合同备案。

	13
	履约保证金：履约保证金为合同金额的2%，由成交供应商在合同签订后15日历天内支付给采购人。履约保证金形式为：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单或者履约担保书；成交人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函（保函有效期不得少于项目工期要求）。在项目竣工验收合格后，无息退还履约保证金。

	14
	响应文件有效期： 60 天

	15
	1、本次采购为专门面向中小企业的采购项目。

2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3、本次采购标的为工程，对应的中小企业划分标准所属行业是：建筑业，标准：营业收入80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300 万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

6、本次工程要求全部由中小企业承建。

7、承接的工程由中小企业承建的，供应商应当出具《中小企业声明函》。

8、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

9、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。
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	解释：本竞争性磋商文件的解释权属于采购单位。


一、说明

（一）总则

1、本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定组织和实施。

2、无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

（二）合格的供应商

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商企业资质要求：
3.1.1供应商具备有效的建筑装修装饰专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；
3.1.2供应商具备有效的建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质；
3.1.3供应商必须同时满足以上3.1.1和3.1.2两条要求，本项目接受联合体磋商，如为联合体，联合体单位总数不得超过2家，即由1家具备施工资质（即满足第3.1.1条要求）和1家具备设计资质（即满足第3.1.2条要求）的企业组成联合体投标，且必须以具备施工资质的企业为联合体牵头人。

3.2项目负责人要求：

3.2.1具有建筑工程二级及以上注册建造师证书，本项目不接受临时注册建造师，注册建造师证书必须在有效期内，其中一级建造师电子证书按照《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》）执行；
3.2.2必须具备安全生产考核合格证书（B证），安全生产考核合格证书（B证）必须在有效期内；

3.2.3注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人（但符合《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的三种情形的除外）；

3.2.4如为联合体形式磋商的，项目负责人需注册在联合体牵头人单位。
3.3项目专职安全员不少于一名，并具有有效的安全生产考核合格证书（C证），如为联合体形式磋商的，需为联合体牵头人单位正式在职职工。
（三）定义

1、“采购单位”“采购人”系指湖州南太湖新区政务服务中心。

2、“采购代理机构”系指受采购单位委托组织磋商的浙江东南建设管理有限公司。

3、“供应商”系指参加本项目磋商的供应商。

4、供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

5、联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

6、“书面形式”包括信函、传真、电子扫描件等。

（四）联合体参加磋商

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。

（五）转包与分包
本项目不允许转包，部分专业工程允许分包，但分包内容需取得采购单位同意。
（六）特别说明：
▲1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，但可以组成联合体，以一个供应商的身份参加本项目磋商。
▲2、供应商所使用的资格、信誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。
▲3、供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲4、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处，成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
（六）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4、采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性评标委员会协助答复质疑。

6、质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7、采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。
（二）竞争性磋商文件的澄清及修改

1、供应商如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“供应商须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至采购代理机构，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

2、在响应文件提交截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改竞争性磋商文件。澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商均有约束力。

3、为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正响应文件，采购人、采购代理机构可视情推迟响应文件提交截止时间、开启时间，并将此变更通知各供应商。

4、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、响应文件的编制

（一）响应文件格式

1、供应商应按竞争性磋商文件中所提出的格式要求编制，未给出格式部分由供应商自行编制。

2、响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

3、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按竞争性磋商文件要求详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商。

（二）响应文件的组成：响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》共三部分组成。

一、资格文件：应包括以下内容，证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购文件中对供应商的特定要求的有关资格证明文件。
（1）有效的《营业执照》；（以联合体形式参加磋商的，联合体各单位均需提供）

（2）最近3个月中任意1个月的财务报表资料文件（新成立的公司无需提供）（以联合体形式参加磋商的，联合体各单位均需提供）；

（3）最近3个月中任意1个月的税务缴纳证明材料；（以联合体形式参加磋商的，联合体各单位均需提供）

（4）最近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料；（以联合体形式参加磋商的，联合体各单位均需提供）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（格式详见采购文件第五章）（以联合体形式参加磋商的，联合体各单位均需提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；（格式详见采购文件第五章）（以联合体形式参加磋商的，联合体各单位均需提供）

（7）供应商没有失信记录承诺函；（格式详见采购文件第五章）（以联合体形式参加磋商的，联合体各单位均需提供）

（8）相关政策证明材料：

（8.1）《中小企业声明函》；（格式详见采购文件第五章）

（8.2）《残疾人福利性单位声明函》；（格式详见采购文件第五章）

（8.3）《监狱企业声明函》及监狱企业的证明文件。（格式自拟）

（9）符合特定资格条件的有关证明材料：

（9.1）企业资质证书；（包含施工资质证书、设计资质证书）

（9.2）安全生产许可证；（复印件加盖公章）（以联合体形式参加磋商的，由联合体牵头人单位提供）

（9.3）拟投入项目负责人建造师注册证书、B证；（复印件加盖公章）（以联合体形式参加磋商的，由联合体牵头人单位提供）

（9.4）项目专职安全员安全生产考核合格证书（C证）；（复印件加盖公章）（以联合体形式参加磋商的，由联合体牵头人单位提供）

（9.5）信用承诺书；（格式详见采购文件第五章）（以联合体形式参加磋商的，联合体各单位均需提供）

（9.6）联合体磋商协议书。（以联合体形式参加磋商的，需提供）

（10）供应商针对资格文件需要提供的其他资料。

二、商务技术文件

（1）磋商声明书；（以联合体形式参加磋商的，联合体各单位均需提供）
（2）法定代表人身份证明书；（格式详见采购文件第五章）（以联合体形式参加磋商的，联合体各单位均需提供）

（3）授权代表人授权委托书；（格式详见采购文件第五章）（以联合体形式参加磋商的，由联合体牵头人单位提供）

（4）企业业绩一览表；（后附相关证明文件复印件并盖公章）（格式详见采购文件第五章）

（5）企业认证证书；

（6）企业荣誉；

（7）施工方案；

（8）设计方案；

（9）售后服务实施方案及保障措施；

（10）主要材料品牌选用一览表；
（11）自评分索引表；

（12）供应商针对商务部分需要提供的其他资料。

三、报价部分：

（1）竞标函；（格式详见采购文件第五章）
（2）磋商报价一览表；（格式详见采购文件第五章）

（3）磋商报价【报表格式采用《浙江省建设工程计价规则》2018版规定格式】（注供应商应根据采购文件要求及自身的设计方案进行编制，采购人提供的部分清单内容（详见附件）供各供应商参考，但主要设施设备不得少于采购文件要求）：

 EQ \o\ac(○,1) 投标报价封面；                  表10.2.2-5

 EQ \o\ac(○,2) 投标报价扉页；                  表10.2.2-6

 eq \o\ac(○,3) 编制说明；                      表10.2.2-11

 eq \o\ac(○,4) 投标报价费用表；                 表10.2.2-12

 eq \o\ac(○,5) 单位(专业)工程投标报价费用表；   表10.2.2-13

 eq \o\ac(○,6) 分部分项工程清单与计价表 ；      表10.2.2-16

 eq \o\ac(○,7) 施工技术措施项目清单与计价表 ；  表10.2.2-16

 eq \o\ac(○,8) 综合单价计算表；                 表10.2.2-17

 eq \o\ac(○,9) 综合单价计算表(技术措施)；       表10.2.2-17

 eq \o\ac(○,10) 综合单价工料机分析表；           表10.2.2-18

 eq \o\ac(○,11) 综合单价工料机分析表(技术措施)； 表10.2.2-18

 eq \o\ac(○,12) 施工组织（总价）措施项目清单与计价；表10.2.2-20

 eq \o\ac(○,13) 其他项目清单与计价汇总表；       表10.2.2-21

 eq \o\ac(○,14) 暂列金额明细表；                 表10.2.2-22

 eq \o\ac(○,15) 材料（工程设备）暂估单价表；     表10.2.2-23

 eq \o\ac(○,16) 专业工程暂估价表；               表10.2.2-24

 eq \o\ac(○,17) 专项技术措施暂估价表；           表10.2.2-25

 eq \o\ac(○,18) 计日工表；                       表10.2.2-26

 eq \o\ac(○,19) 总承包服务费计价表；             表10.2.2-27

 EQ \o\ac(○,20) 主要工日一览表；                 表10.2.2-29

 EQ \o\ac(○,21) 发包人提供材料和工程设备一览表   表10.2.2-30；

 EQ \o\ac(○,22) 主要材料和工程设备一览表；       表10.2.2-31

 EQ \o\ac(○,23) 主要机械台班一览表；             表10.2.2-32

 EQ \o\ac(○,24)主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；表10.2-33

 EQ \o\ac(○,25)主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；表10.2-34

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

（三）磋商报价

1、磋商报价应按采购文件中相关附表格式填写。磋商报价为本采购项目全部工作内容的报价。

2、供应商的报价，应是完成本采购文件（含合同条款）上所列工程范围及工期的全部。供应商的报价计算应符合《浙江省建设工程计价依据》（2018版）有关规定。

3、供应商报价不得超过最高限价，否则其报价将被视作无效报价。

4、响应文件只允许各有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）磋商有效期

1、磋商有效期为响应文件提交截止之日后的60日历天。

2、特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购单位可以书面形式要求供应商同意延长竞标有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的供应商，采购单位既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期。

（五）响应文件的编制

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应（电子投标）。供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、供应商应当按照本章节“响应文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

3、本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各供应商自行拟定格式。

4、《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

5、《响应文件》因字迹潦草、上传的内容不清楚或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6、供应商没有按照本采购文件中“响应文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

（六）响应文件的签章

1、《响应文件》的签章：采购文件给出的格式中要求盖公章的，供应商应按要求进行盖章（含电子签章）；

2、《响应文件》应按采购文件给出的格式要求，由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章）。

3、参与在线响应时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（七）响应文件的形式

1、响应文件的形式：见《前附表》；

2、“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

3、“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（八）响应文件的份数：响应文件的份数：见《前附表》。

四、响应文件的递交

（一）响应文件的递交

1、“电子加密响应文件”的上传、递交：

（1）磋商供应商应在响应磋商截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则磋商无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2、“备份响应文件”的上传、递交：

（1）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以采购公告中规定的形式和要求在磋商截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”。（备份响应文件由供应商自愿提供，非强制性要求）

（2）如果供应商在“政府采购云平台”完成的“电子加密响应文件”出现故障（遗失CA或其他原因）后，须在30分钟内上传数据电文形式的“备份响应文件”；

（3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应文件启用顺序和效力。响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、数据电文形式的备份响应文件。

（4）所有响应文件逾期解密的，其磋商视作无效。

（5）采购人不接受在规定的磋商截止时间后收到的任何响应文件。

（二）响应文件的修改和撤回

1、供应商应当在响应文件递交截止时间前完成电子响应文件的传输递交，响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件递交截止时间止未完成传输的，视为自动放弃磋商资格，其磋商将被采购人拒绝；
2、在磋商截止时间至规定的磋商有效期满之间的这段时间，供应商不得撤回其响应文件。

五、磋商规则、程序

本磋商规则及程序只适用于“湖州南太湖新区政务服务中心2022年改建工程(双服务一体化平台)-工程施工项目竞争性磋商文件”
（一）磋商规则

1、采购代理机构将于竞争性磋商公告规定的磋商时间和地点召开磋商会议，所有供应商均应准时在线参加磋商会议。未参加在线磋商会议的，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议；

2、磋商会议由采购代理机构主持。

3、对供应商出现下列情况之一的，视作其自动放弃本项目磋商：

（1）电子加密响应文件逾期上传的，或未上传的；

（2）电子加密响应文件未在规定时间内进行解密的，也未提供符合要求的备份响应文件的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）国家、省、市另有规定的。 

4、对供应商的响应文件出现下列情况之一的，将按无效响应处理：

（1）不符合采购文件中规定的资格条件的，或其资格证明材料未按要求提供的或提供不全的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的响应文件，或响应文件存在一个或一个以上备选（替代）方案的；
（3）响应文件载明的采购项目完成期限（工期）超过竞争性磋商文件规定的期限，采购人不能接受的；

（4）响应文件中载明的项目质量要求达不到竞争性磋商文件规定的质量要求的；

（5）响应文件中资格证明材料无法辨认的（磋商小组一致认为难以确认）；

（6）供应商未按竞争性磋商文件提供报价文件的，或其提供的报价文件不符合本竞争性磋商文件规定的；

（7）供应商二次报价高于首次报价的，或最终报价高于前次报价的；

（8）电子响应文件中未按规定签字和盖章的；

（9）以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（10）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的。

（二）磋商小组与磋商原则

磋商小组由采购单位依法组建，负责磋商活动。采购单位将根据磋商项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

（三）磋商过程的保密

1、磋商会开始后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况均依法严格保密。

2、在响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向招标采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

3、磋商小组分别与各供应商进行磋商、在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

（四）响应文件的澄清

评审中需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）磋商程序与方法（两阶段）

1、磋商会议第一阶段

（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，代理机构将上传供应商在磋商响应截止时间前按规定提交的“备份响应文件”，通过政采云电子交易平台【异常处理】端口上传、解密；不按规定递交的备份的或加密的磋商响应文件，视为磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密。
（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

（4）资格审查。磋商小组对各个磋商供应商在线资格审查；

（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。
（7）第一阶段磋商结束。

2、磋商会议第二阶段

商务技术评审结束后，在线开启《报价文件》。

根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限。

（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；
（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。
（5）结果公布。
特别说明：

（1）如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。磋商小组对供应商响应文件是否作出了实质性响应的判定，只依据响应文件本身的内容，不依据在最后报价程序后的任何外来证明。

（2）最终审定价=已完工程审核价×成交折扣率（注：成交折扣率=最终报价/首次报价）
（六）响应文件的评估、比较、评分

1、磋商小组应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评审时，磋商小组各成员将独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见第六章“磋商办法及评分标准”。

2、对采购代理机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（七）修改评审结果

1、评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组将当场修改评审结果，并在评审报告中记载。

（八）供应商排序及推荐成交候选供应商

磋商小组根据以下规定确定供应商排名并推荐成交候选供应商。

1、磋商小组根据各供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：
（1）综合得分相同的，按最终报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和最终报价均相同的，按技术得分从高到低确定排名；

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的供应商为成交人。

（九）起草、签署评审报告

评审结束后，磋商小组将通过“政府采购云平台”起草评审报告，磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）报价均超过预算，不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（十一）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定的情形，如果不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；如果影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、确定成交供应商

（一）确定成交供应商

（1）在全部满足磋商文件实质性要求的前提下，按综合得分高低确定成交供应商。

（2）采购代理机构应当在磋商结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确认。

（3）采购人应当在收到磋商评审报告后五个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

（4）替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二成交候选人为成交供应商，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。
（二）成交公告

采购代理机构应当在收到采购人书面确定的成交供应商通知后将成交结果在原发布磋商公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。
（三）成交通知

1、在磋商有效期内，采购单位可以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可以传真、信函的形式，但需要以书面确认。

2、成交通知书为双方签订合同的依据；

3、成交供应商应根据成交通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。
七、授予合同

（一）授予合同的依据

1、采购单位签发的成交通知书；

2、竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改及补充通知（函）；

3、响应文件和竞争性磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

（二）合同签订

1、成交供应商与采购人应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任。

2、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。
3、采购人与成交供应商将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件签订书面合同。
4、采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

5、成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，给采购单位造成的损失的，还应当全额赔偿，同时依法承担相应法律责任。

6、成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人；

7、如果成交供应商不按规定与采购人签订采购合同的，则可取消其成交资格。在此情况下，可将合同授予排序在成交供应商之后的第一位成交候选供应商。
8、自合同签订之日起三个工作日内，成交供应商需将合同副本（二份）送至采购代理机构备案。
（三）履约保证金

1、履约保证金允许现金或银行、保险公司出具的保函等形式缴纳，由成交供应商在合同签订后15日历天内支付给采购人。履约保证金在项目竣工验收合格后，采购人视成交供应商履约情况无息退还。

2、签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3履约担保的金额：合同价的2%，其中质量履约保证金：0.6%；工期履约保证金：0.4%；项目负责人到位率履约保证金：0.6%；安全无死亡履约保证金：0.2%；文明施工履约保证金：0.2%。

第四章  合同主要条款
第一部分  合同协议书

    合同号：            

发包人（全称）：                            

承包人（全称）：                               

 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 工程有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1、项目地点：     。 

2、发包规模：     。

3、发包范围：     。

4、本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；

（2）竞标函及磋商报价一览表；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）采购文件；

（6）工程量清单；
（7）其他合同文件。

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议文件作为本合同的组成部分。

5、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

6、签约合同价与合同价格形式：

（1）签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。 

（2）合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
7、项目负责人（项目总负责人）：               ；

8、质量标准：

质量标准：符合现行国家规范要求。

9、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

10、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

11、承包人计划开始工作时间：     年     月     日，工期为     天。

其中设计工期应考虑总工期要求，合理安排设计进度，无条件积极配合发包方工作安排。

12、本协议书一式 10 份，发包人执  6  份，承包人执  4  份。

13、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）      承包人（或牵头人）：（盖单位章）  联合体成员单位（如有）：（盖单位章）
法定代表人                法定代表人                         法定代表人

或其委托代理人：（签字）  或其委托代理人：（签字）           或其委托代理人：（签字）

电  话：                   电  话：                          电  话：

传  真：                 传  真：                        传  真： 

电子信箱：                电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：                开户银行：                          开户银行：

账  号：                  账  号：                            账  号：
年    月   日             年    月       日                  年    月       日

第二部分  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

    通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同 

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、成交通知书、竞标函及竞标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 成交通知书：指发包人通知承包人成交的函件。成交通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是成交通知书的组成部分。

1.1.1.4 竞标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的竞标函。

1.1.1.5 竞标函附录：指附在竞标函后构成合同文件的竞标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括发包项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随竞标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在竞标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指竞包截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指成交通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指发包文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）竞标函及竞标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）价格清单； 

（8）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按成交通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

    1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在竞包文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在竞包报价内。

1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3.监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方按各自职责履行合同，并承担各自职责内的责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目负责人

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。

4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见的困难和费用

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5.设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6.材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7.施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8.交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9.测量放线

9.1施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

9.4监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10.安全、治安保卫和环境保护

10.1发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11.开始工作和竣工

11.1开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.5承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

12.暂停工作

12.1由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

   （1）承包人违约；

   （2）承包人擅自暂停工作；

   （3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13.工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

15.变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

   （1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

   （2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

   （3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

   （1）变更指示只能由监理人发出。

   （2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 计日工

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.6 暂估价

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的调整

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17.合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

   （1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

   （2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

   （3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

   （1）设计费。按照提供设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

   （2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

   （3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

   （4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

   （1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

   （2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

   （3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

   （4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

   （5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

   （6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

   （7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

   （8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

   （1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

   （2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

   （3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

   （4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

   （1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

   （2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

   （1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

   （2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

   （3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工F申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

   （4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

   （1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

   （2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

   （3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

   （4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

   （1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

   （2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

   （3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

   （1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

   （2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

   （3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

   （1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

   （2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

   （3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

   （4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

   （5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验

除专用合同条款另有约定外：

   （1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

   （2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

   （3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

   （1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

   （2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

   （1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

   （2）承包人设备的损坏由承包人承担；

   （3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

   （4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

   （5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

   （1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

   （2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

   （3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

   （4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

   （5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

   （6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

   （7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

   （8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

   （9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

   （1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

   （2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

   （3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

   （1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

   （2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

   （3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

   （4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

   （5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

   （1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

   （2）发包人原因造成停工；

   （3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

   （4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

   （5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23.索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

   （1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

   （2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

   （3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

   （4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

   （1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

   （2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

   （3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24.争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

   （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

   （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1  词语定义

1.1.1 合同

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：
发包人派驻的工程师：姓名：       职务：         

1.1.2.4监理人：

名    称：    ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                 ；
电子信箱：         ；

通信地址：         ；

1.1.2.5 承包人：

名    称：                          ；
资质类别和等级：                    ；

联系电话：                      ；
电子信箱：                           ；
通信地址：         。

1.1.2.9 监理人： 待发包人确定后以书面形式告知承包人。 
监理人委派的工程师：姓名：待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。
职务：待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程：   。

1.1.3.3临时工程：所需场地及设施由承包人自行解决，费用由承包人自行承担。

1.1.3.4区段工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.10永久占地：。

1.1.3.11临时占地：
1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期期限： 24 个月。

1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.6其他

1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或）专用合同条款。

1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产条例》、《建设工程施工发包与承包计价管理办法》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》以及法律、法规、行政规章制度等相关文件。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：（1）合同履行中双方签署的补充协议；（2）合同协议书；（3）专用合同条款；（4）采购文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；（5）通用合同条款；（6）成交通知书；（7）竞标函及磋商报价一览表；（8）发包人对本项目的技术要求(包括相关技术标准和规范)；（9）施工图纸；

1.5合同协议书

合同生效的条件： 双方签字、盖章后生效  。
1.6 文件的提供和照管 

1.6.1 承包人文件的提供

（1）承包人文件的范围和提供的期限、数量：
①项目设计文件：应按照合同约定总工期要求下开展设计工作，设计图纸完成节点必须满足施工进场要求，关于提供图纸的份数应甲方需求而定，承包人无条件服从。

②项目实施文件：关于项目的实施方案由承包人及时提供，明确设计进度、施工进度及施工节点技术方案等，提交监理、业主审核。

（2）监理人对承包人文件批复的期限：监理人在接到项目实施文件后7日内批复，监理人的批复认可并不能减轻或免除承包人的合同责任 。
1.6.2 发包人提供的文件

发包人提供的文件范围和提供的期限、数量：/

1.7联络

1.7.2联络来往函件的送达和接收

（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

（2）发包人指定的接收人：。

（3）发包人指定的接收地点：。

（4）发包人指定的接收电子邮箱：。

（5）监理人指定的接收人：待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。
（6）监理人指定的接收地点：待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。
（7）监理人指定的接收电子邮箱：待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。
（8）承包人接收文件的地点：现场工程办公室；
（9）承包人指定的接收人为：       。

（10）承包人指定的接收电子邮箱：
（11）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目负责人本人或者项目负责人的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目负责人的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

（12）发包人（包括监理人）和承包中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

（13）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

2.发包人义务

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：              ；
身份证号：                            ；

职    务：              ；

联系电话：                      ；

电子信箱：      ；
通信地址：              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、对质量、安全、进度进行全面管理。2、代表发包人对工程质量、进度、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求承包人采取整改措施；3、发包人代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前3个工作日通知承包方；4、发包人代表的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖印章（仅有本人签字未有印章的，发包人追认，则对发包人有效，发包人不予追认的，对发包人不具有效力），以书面形式交给承包人现场代表（或合同约定签收人），承包人代表在回执上签署姓名和收到时间。当承包人代表不在施工现场时，发包人可要求属于承包人其它管理人员代签，签字后即可视为承包人代表已签收。
2.3提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开始工作通知中载明的开始工作日期前 7  天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在发包人要求中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

施工用电用水由承包人自行解决。

2.4 办理证件和批件

发包人负责办理：协助承包人办理相关手续和证件。
2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定支付工程预付款、进度款、竣工付款、最终结算余款。
2.6其他义务

(1)按有关规定及时办理工程质量监督手续。

(2)批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

(3)发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：发包人协助承包人与当地行政管理部门的联系沟通，协助解决承包人现场工作人员与当地公安户籍部门各项沟通与注册 。

3.监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人批准行使的权力：

（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低的工程变更指令或其它指令；（2）发布停工令、复工令；（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；（4）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请及工程索赔价款的确认；（5）批准或同意承包人提出的主要材料设备的采购清单；（6）工程进度款的批准以及变更或增加工程量的签证；（7）工程竣工验收报告或甩项验收报告及工程缺陷证书的确认；（8）撤换承包人主要管理人员；（9）变更合同权利义务关系或做出单方面终止合同的决定。

工程师在发出上述指令、批准或确认时，应附上发包人加盖公章的书面确认。承包人在接到工程师的上述指令、批准或确认时，应核对有无发包人的书面确认，一旦工程师未经发包人确认作出上述指令、批准或确认，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，工程师的该行动对发包人无约束力。不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

3.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：           ；

职    务：         ；

监理工程师执业资格证书号：                           ；
联系电话：                             ；
电子信箱：          ；
通信地址：                       ；

关于监理人的其他约定：             。

3.3监理人员

3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

3.4监理人的指示

3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。

3.6监理人的宽恕

监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3除专用合同条款第6.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第7.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。竞包人应认真踏勘项目现场，确立合理的施工组织方案，并充分考虑相应的措施项目及费用，由竞包人自行测算并进入报价，今后不得调整。

4.1.8为他人提供方便

承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(竞包总报价)中，具体工作内容和要求包括：  /

 (2)承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。

(3)根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行 政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

4.1.9其它

（1）应在开工前仔细研究施工图，对施工图进行认真审核，发现任何问题与设计方商议提出解决问题方案，及时告知监理人及发包人上报监理人及发包人审查。

（2）根据工程需要，提供和施工使用的照明、围栏设施并负责安全保卫工作，若承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担全部责任及所发生的费用，甲方不再单独另行支付。

（3）为保证工程施工过程的连续性、可追溯性和痕迹化管理，承包人应按有关规范填写现场施工日志，即时如实填写（不得后补），把工程有关的环境、技术、质量、安全、生产变化、人员变动、问题发现与解决等情况，详细记录，并接受监理人、发包人的随时检查。

（4）承包人应遵守国家、地方及建筑行业的法律、法规、制度和强制性标准，遵守发包人相关制度、流程，如有不遵守上述规定的行为，发包人有权按相关规定对承包人进行处罚。

（5）因施工噪音、物体坠落、材料抛散、建筑垃圾、现场排污等影响环境卫生、交通城管问题和手续由承包人和有关部门联系自行解决，并按相关行政监督部门要求标准化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。

（6）承包人应配合各专业承包单位（含发包人独立发包专业工程施工单位）的预留预埋工作，负责已施工完的半成品保护。同各专业承包单位进行技术复核并办理交接，下一道工序的施工不得破坏已完成的半成品，确保预留预埋的准确无误。

（7）承包人应根据建设工程所在地质量安全监督部门的要求以及相关规范、标准要求委托具有相应资质的单位进行建筑结构实体检测、建筑材料常规检测、节能检测等相关检测工作，检测相关费用已经包含在合同价款中，不另行计取。

（8）负责临时用电设施的日常管理使用，在施工期间临时用电设施如有故障或损坏，由承包方负责修复。在使用过程中，必须按规范操作，如果发生事故由承包方自行负责。

（9）承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应妥当，施工材料如涂料、化学品等应妥善存放，并设有防雨、防风等措施。

（10）承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。

（11）承包人应负责承包项目在施工过程的之前、之中、之后协调工作，包括工序、场地、材料堆放、人员食宿、水、电供应等。

（12）强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，并承担全部费用。

（13）如遇上级主管部门、行政监督部门到达施工现场需要紧急停工及整理现场卫生的，承包人必须无条件响应。

（14）因当前正处在新冠肺炎疫情防控期，如施工期仍处于疫期（以上级文件为准），承包人应做好疫情防控的各项工作，疫情防控的相关费用按相应文件执行。

（15）其他按照采购文件第二章条款执行。
4.2履约担保

4.2.1履约担保的形式和金额

履约保证金为合同金额的2%，由成交供应商在合同签订后15日历天内支付给采购人。履约保证金形式为：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单或者履约担保书；成交人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函（保函有效期不得少于项目工期要求）。

4.2.2履约担保的有效期

履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至在项目竣工验收合格后之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

4.2.3履约担保的退还

履约担保应在项目竣工验收合格后退还给承包人，不计息。

4.2.4通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管专用合同条款2.8(1)目约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。

4.3分包和不得转包

4.3.2发包人同意承包人分包的工作：承包人应选择符合有关资质要求的单位进行分包，但必须符合国家相关规定要求，并经发包人同意。
发包人同意承包人分包的工作，除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：

/

4.4 施工项目负责人

4.4.1 施工项目负责人：

姓    名：                  ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                    ；

建造师注册证书号：      ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：                           ；

联系电话：                      ；

电子信箱：          ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

4.5承包人施工项目负责人

4.5.1①承包人项目负责人必须与承包人竞包时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.项确定的开始工作日期前到任；②在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，项目负责人不得同时兼任其他任何项目的项目负责人；③未经发包人书面许可，承包人不得更换项目负责人；发包人同意更换项目负责人的，按发包要求的项目负责人任职条件更换；④除承包人项目负责人调离本单位及经调查核实确患重大疾病无法胜任工作外，其它任何原因调换项目负责人，承包人均将承担违约责任，每调换一次向发包人支付违约金10万元；⑤承包人的项目负责人应常驻现场，且每月在现场时间不少于24天，项目负责人每月到位天数未达到24天的，按照发包人考勤结果每少一天向发包人支付违约金1000 元；⑥违约金暂从当期进度款中扣除，最终在履约保证金中列支；⑦项目负责人确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责；承包人项目负责人的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

4.6承包人人员的管理

4.6.5承包人擅自更换项目总负责人或施工项目负责人或主要管理人员，或未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的违约责任：发包人有权出具罚款单，情节严重的可解除合同。

施工技术负责人、采购负责人、施工员、质量员（质检员）、安全生产管理人员、材料员、资料员每月到位天数少于24天的，按照发包人考勤结果每少一天向发包人支付违约金2000元。派驻到施工现场的主要人员的考勤以半天为时间单位，每天上午、下午均需到监理单位指定的场所进行人脸识别，每半天在岗时间不少于三小时视为到位，少于三小时视为未到位。发包人（或监理单位）将采取多种形式对施工管理人员的在岗情况进行不定期抽查，施工管理人员在人脸识别后未经申明而擅自离岗的，则视为半天不到位，另按500元/人·次进行扣罚，扣罚款项在当期工程款中直接扣除。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划：承包人应按要求编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在3日内内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订：不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在3日内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在3日内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

5.设计

5.1设计负责人：

姓    名：                   ；

职    务：                  ；

注册证证书编号：                    ；
联系电话：；
电子信箱：    ；
通信地址：                         ；

关于设计人的其他约定：无  。

5.1.1承包人设计负责人

①承包人设计负责人须与承包人竞包时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.项确定的开始工作日期前到任；②未经发包人书面许可，承包人不得更换设计负责人；发包人同意更换的，按发包要求的任职条件更换；③除承包人设计负责人调离本单位及经调查核实确患重大疾病无法胜任工作外，其它任何原因调换设计负责人，承包人均将承担违约责任，每调换一次向发包人支付违约金10万元；④承包人的设计负责人应常驻现场，且每月在现场时间不少于12天，每月到位天数未达到12天的，按照发包人考勤结果每少一天向发包人支付违约金3000 元；⑤违约金暂从当期进度款中扣除，最终在履约保证金中列支；⑥设计负责人确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责；承包人设计负责人的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3设计审查

5.3.3 设计文件如需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形发生应控制总投资，不得超出总合同价，否则无论何种原因，最终结算按照合同价进行支付，超出部分由发包人自行承担。

初步设计、施工图设计及各专项设计均需经发包人确认后方可实施。

5.5竣工文件

5.5.1承包人提交竣工记录的份数：竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，一式两份提交监理人 。

5.7承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6.材料和工程设备

6.1承包人提供的材料和工程设备

采购负责人须及时上报采购计划，采购的材料设备必须经过发包人和监理的认可。

6.1.1承包人负责完成本工程施工所需的全部材料、设备的采购、验收、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
（1）样品范围由发包人、承包人和监理人共同确定，一旦样品经过发包人和监理人审批，经审批同意的样品将成为检验相关工程的标准之一。

（2）承包人应在批量加工前，或如为工厂制造产品，应在加工或定货前且在依照设备、材料报批和采购计划并给予发包人和监理人足够的审批时间的前提下，将有关样品报发包人和监理人审批；样品的数量应合理满足为确定所报批的样品是否能达到可以接受的标准的需要；需提供一套及以上的经审批同意的样品需存放在现场的样品间。

（3）所有样品都应贴有标明其产品名称或类别、厂家名称、型号、品名、费用、供应商的名称和出产国等的样品标签。

（4）在每次呈报样品时，承包人都应附上一份申报单，其中应列出上述的样品数据和资料，并写明每一样品所对应的图纸号和合同价格组成明细单中的对应项目编号，并预留发包人和监理人的批复意见栏；申报单一式四份，以便发包人和监理人批复后，有关各方都能得到一份原始记录；申报单的格式应经过发包人和监理人批准。

（5）发包人和监理人对任何样品的认可仅是对在批复意见中指明的特征或用途有效；对某一样品的认可不能被理解为对合同文件中任何约定的改变或修改。一旦某一样品被认可，将不允许在品牌、质地等方面作任何改变。

（6）如果发包人和监理人认为承包人呈报的样品不能满足合同约定的要求，承包人应在收到相应批复后7天内按合同约定的要求重新准备并向发包人和监理人提交有关样品。在承包人再次提交的样品仍被发包人和监理人认为不符合合同约定的要求时，在不解除承包人任何合同责任的前提下，发包人和监理人可向承包人推荐其认为能够满足合同要求的材料设备，以保证工程的进度不致受到影响，而承包人应相应地根据发包人和监理人的推荐意见选择并提交有关样品。

（7）发包人和监理人有权决定是否将某一或某些样品本身用于永久工程。如果发包人和监理人决定将某一或某些样品本身用于永久工程，承包人应确保此类样品的使用具备良好的条件并带有明显的识别标志。

（8）承包人所呈报的所有样品，包括其包装、运输等的费用由承包人自己承担。经审批同意的样品需妥善陈列在现场的样品间。

（9）设计方拟定立面、地面的样品，单种样品根据样式和颜色的不同，每种样品做不少于10m2在工程实体部位上，费用自行考虑在报价中，不另行支付。

6.1.3承包方采购的材料都必须经发包方质量管理代表、监理工程师及设计方验收合格后方能进场，并开具质保检验单。任何材料在工厂或采集地，经承包方自检后，并经监理工程师同意运到工地后在使用前经监理工程师在工地现场检验不合格的，这些材料仍可被拒绝使用，费用由承包人负责，工期不得顺延。承包方拒绝更换的，甲方有权委托第三方施工，所发生的费用由承包人承担，在工程款中扣除，承包单位必须无条件接受；

6.1.4材料质量保证：承包人应对其所提供的材料质量全面负责，报验产品合格证书、质保书、实验报告。承包人应根据国家相关规定对材料做相应检测（相关费用由承包人承担）。若承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原料、成品、半成品造成的，发包方有权无限期追溯。

承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。

6.1.5承包人将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限： 在材料和工程设备采购前45天将采购清单提交发包人及监理人审核。

6.2发包人提供的材料和工程设备：  无。
7.施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2发包人承担修建临时设施的费用的范围：         /             。

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：       /                      。

7.4施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

8.交通运输

8.2场内施工道路

8.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

9.测量放线

9.1施工控制网

9.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内双方现场交验，并做交验记录  。

承包人测设施工控制网的要求：。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：   3天   。

10.安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的施工安全责任

10.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限： 开工前3天。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在3 天内给予批复。

10.2.2项目安全生产相应事项的约定：

（1）施工单位必须严格执行市、区安全文明施工及扬尘治理等相关规定，甲方将进行定期检查与不定期抽查，若施工单位未按相关文件及甲方建筑施工扬尘治理工作要求实施的，扣罚200元/次，累计翻倍；若被上级主管部门书面督办整改的，扣罚1万元/次。罚金直接从工程款中扣除。

（2）施工单位要做好安全防护工作，合理安排工程车辆进出。施工单位应建立有效安全责任制，落实到人，加强现场施工人员安全教育，提高安全意识。若施工单位未按要求实施的，扣罚200元/次，如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担，若被上级主管部门书面督办整改的，扣罚1万元/次；罚金直接从工程款中扣除。且视为承包方在安全生产方面违约，扣罚全部安全文明施工保证金。

（3）承包人因扬尘、环境卫生等原因造成有相关政府部门热线投诉的或接到相关部门处罚，施工方需积极处理，且发包人有权对施工方每次处罚1万元。罚金直接从工程款中扣除。

（4）施工过程中，建筑垃圾须每天清理，若不及时清理的，每发现一次扣罚5000元。罚金直接从工程款中扣除。

（5）施工单位需足额支付民工工资，如因拖欠民工工资造成有人上访的，每次扣款5万元(发包人在工程款中直接予以扣除)，并上报建设部门列入不良行为记录。直接在工程款中扣罚。

（6）施工单位应充分考虑施工安全，如在施工中发生一切安全事故，造成人员伤亡，由承包人承担全部责任，发包人不承担任何责任，且造成人员死亡，每次扣款10万元(发包人在工程款中直接予以扣除)并承担全部责任。

（7）监理工程师每发出一次整改通知书，如未按规定期限内整改完成，扣罚金5000元。若同一问题监理工程师再次发出整改通知单的，在上次扣除罚金的基础上翻倍处罚，屡次不执行的以此类推。质检站、安监站等每发出一份整改通知书，在规定期限内未整改到位的，扣罚金1万元，若同一问题再次发生，在上次扣除罚金的基础上翻倍处罚，依此类推。 

（8）在施工过程中，施工单位应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由施工单位负责处理，其间发生的费用由施工单位承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次处罚5万元。

（9）工地实行人员出入管理制度，必须配备门禁系统，人员出入必须刷卡，实行文明、规范管理。相关费用在报价中综合考虑，不做调整。发包人现场管理人员或监理工程师随机检查，每发现一次未刷卡进出的，从工程款中扣罚500元。

（10）施工单位要做好安全生产工作，现场需做好安全防护措施，在醒目位置设置施工指示牌，确保施工区域内行人安全，施工人员必须配备安全帽、安全绳等一系列的安全措施，甲方将进行定期检查与不定期抽查，一旦发现问题每次扣罚500元，同一问题翻倍处罚；若被上级主管部门书面督办整改的，扣罚1万元/次。罚金直接从工程款中扣除。

（11）承包人在施工区域内应做好前期协调工作，以保证工程顺利进行；

（12）承包人须确实做好文明施工和安全生产工作，所有进出现场的工程车辆必须按要求做好冲洗工作。

10.3治安保卫

10.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人： 施工项目负责人 。

10.4环境保护

10.4.2施工环保措施计划报送监理人审批的时间： 开工前3天  。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在  3   天内给予批复。

10.5承包人的安全文明标化工作，需无条件按发包人要求执行。

11.开始工作和竣工

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：
（1）12级以上持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气

以上恶劣天气造成的损失，发包人只承担因此造成的工期延误，其他损失由承包人自行承担。特殊情况另行协商。 

11.5承包人的工期延误

因承包人原因，约定时间内不能完工的，每节点每延误一天罚款10000元。

11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：    /   。

12.暂停工作

12.4暂停工作后的复工

12.4.3根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停工作影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停工作期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停工作责任的责任人承担。

13.工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1 工程质量：合格。
13.1.2 因承包人原因导致工程质量不符合合格标准的，承包人必须自费返工至约定质量标准；因承包人原因无法使工程一次性验收合格的，将扣罚全额质量履约保证金；对多次返工仍达不到约定质量标准的工程，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方修复费用由发包人从承包人的工程款项中扣除，工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务（含中国人民银行同期活期存款利率）。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金，在应付工程款中扣除，工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务（含中国人民银行同期活期存款利率）。

13.2承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：承包人按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验后3天内，编制工程质量报表报送监理人审查。
承包人向监理人报送工程质量报表的要求： 工程质量报表应尽可能详尽记录质量检查和检验的过程和结果，特别是隐蔽工程和隐蔽部位的质量检查和检验 。

监理人审查工程质量报表的期限： 收到承包人报送的工程质量报表之日起3 天内给予批复。
13.3监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括： /。
13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人通知之日起1天内。
13.6质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

15.变更

15.2承包人的合理化建议

15.2.2承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：  无   
15.3变更程序
15.3.2 变更估价

关于变更估价原则的约定：

（1）因发包人原因造成并由发包人发出的书面变更指令，属于工程变更。发包人的变更通过监理人下达承包人。因工程使用要求，发包人对经审查通过的施工图或施工方案进行变更的，应在该项工程施工前7天通知承包人。承包人已经施工的工程，发包人变更设计应及时通知承包人，承包人在接到通知后立即停止施工，因此造成的承包人损失由双方协调解决。由于发包人要求的设计变更造成承包人返工需要的全部追加合同价款和相应损失均由发包人承担，并相应顺延工期。承包人对自身设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。施工图图审通过并经发包人、监理、承包人等图纸会审确定后，承包人对施工图纸进行完善、调整的，不属于变更。上述修改，承包人需报送监理人及发包人，经发包人同意后方可实施。承包人提交的经相关部门审查通过和发包人确认的施工图，作为施工和最终结算的依据。施工图设计中应考虑而实际未考虑的但直接影响使用功能的细部工程和因承包人原因产生的变更联系单均不得增加造价和工期。承包人应完成施工图设计范围内的全部工程。因承包人原因导致工程量增加的，发包人将不另行增加合同价款，如有减少作相应扣减合同价款。

（2）变更部分的工程费用按本合同第17.1.2条执行
15.6 暂估价

15.6.1         。

15.7变更的形式

关于变更的范围的约定：本工程实施过程中发生的工程变更应遵守发包人关于工程变更审批流程的规定，未经批准的工程变更不予计量。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的调整

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17.合同价格与支付

17.1 合同价格形式

17.1.1 关于合同价格形式的约定：

（1）本工程需进行限额设计。承包人应在发包人提供的方案和设计文件的基础上进行深化及施工图设计。发包人有权要求承包人提高施工图设计标准直至达到合同约定设计标准和经济指标标准。承包人需对现场进行必要的测绘复核；施工图经发包人审核确认后，承包人应根据发包人要求报送工程费用资料（附上工程费用套价及算量软件版电子稿及计算底稿等）。

（2）工程费用合同价定价原则：施工图完成后承包人与发包人共同核对确定工程费用并经发包人批准同意。其中审定施工图工程费=施工图预算价×（中标价/最高限价），以审定的施工图工程费作为本项目的工程费用合同价，工程费用合同价为固定总价。

（3）暂列金额，是不可竞争费用。投标人报价时不得调整。

（4）建设工程一切险及第三方责任险、意外伤害保险由承包人负责投保（不另计取）。

（5）施工图预算价编制口径：

①按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙江省2018版各专业预算定额、一般计税法计价及有关政策文件进行编制，按照国有项目招标控制价（国标工程量清单计价）的编制口径进行编制。

1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）

2）《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）

3）《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）。

4）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版) 

5）《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版) 

6）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版） 

7）《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)

8）浙江省建设工程计价规则（2018版）

9）根据双方确认的施工范围、图纸及有效签证联系单（有效是指经甲方确认）
②各项费用和计取方式：以定额的“人工费＋机械费”作为取费基数，工程专业类别按照相对应的房屋建筑工程、安装工程等工程执行，其中风险费用不计取，组织措施费计取安全文明施工基本费和冬雨季施工增加费，其它的组织措施费均不另计取。企业管理费、利润、施工组织措施项目费费率按中值计取（一般计税），其中安全文明施工基本费按非市区工程计取。规费、税金按规定费率计取（税金为一般计税）。

③人工、材料价格按照发包人书面确认的磋商截止日前28日历天所在月份的造价管理部门发布的正刊除税信息价（信息价套用正刊发布的价格顺序：湖州造价信息、浙江省信息价、浙江省信息价中没有的按除税市场价执行（除税市场价须经发包人、承包人及第三方审计单位共同确认），机械费按定额机械费计取。
④本次招标已作品牌推荐的材料，如信息价（正刊）中有价格，承包人在报价时已综合考虑实际材料采购价格与信息价价格的差异性（7）本次招标已作品牌推荐的材料，如信息价（正刊）中有价格，承包人在报价时已综合考虑实际材料采购价格与信息价价格的差异性。
⑤本项目可能会产生大量的二次或多次材料搬运的费用，此费用综合考虑在组织措施费（二次搬运费）中，不再另行计取。

⑥其他要求：其他有关费用问题按采购文件有关规定执行。

17.1.2 关于合同价格调整的约定：本工程为总价合同，施工图审核完成、工程费用审核完成后签订补充协议调整总价。工程设计费为固定包干价，结算不予调整，按中标价支付。工程费用采用固定总价，除以下情形可予以调整外，其余情形均不予调整。

1)因国家法律法规政策变化引起的费用变更；

2)因发包人原因产生的费用变更（1、新增的工程内容按合同17.1.1 条款中第（7）条施工图预算价编制口径计算，同时按中标折扣率做相同优惠；2、变更的内容，原图纸内容和新图纸内容均按合同14.1.1 条款中第（7）条施工图预算价编制口径计算，并根据两者差价予以调整，同时按中标折扣率做相同优惠；中标折扣率=中标价/最高限价）

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：无。

17.2预付款

17.2.1预付款

预付款额度：合同价的30%。
（2）预付款的支付时间：施工合同签订并生效后支付。
17.2.2预付款保函

预付款保函的金额与预付款金额相同。预付款保函的提交时间：  /  。
17.2.3预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：验收合格后一次性扣回。
17.2.4预付款保函的格式

承包人应当按照专用合同条款第17.2.2项约定的金额和时间以及发包人在本工程发包文件中规定的或者其他经过发包人事先认可的格式向发包人递交一份无条件兑付的和不可撤销的预付款保函。

17.2.5预付款保函的有效期

预付款保函的有效期应当自预付款支付给承包人之日起至发包人签认的进度付款证书说明预付款已完全扣清之日止。

17.2.6发包人的通知义务

不管保函条款中如何约定，发包人根据担保提出索赔或兑现要求之前，均应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的原因，但此类通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人的同意。

17.2.7预付款保函的退还

预付款保函应在发包人签认的进度付款证书说明预付款已完全扣清之日后14天内退还给承包人。发包人不承担承包人与预付款保函有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

17.3工程进度付款

17.3.1付款时间

工程全部完工（合同约定的及发包人在施工过程要求增加的全部工程内容完成）后支付实际工程量的85%（不超过合同价的85%）；工程竣工验收合格、相应资料已经发包人，经双方工程量核准后，支付至实际完成工程量的100%；

注：承包人必须按月全额支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用。

承包人收取各期工程款时应开具正规发票（增值税专票）为付款的前提。

17.3.3进度付款申请单

进度付款申请单的份数： 5份。

进度付款申请单的内容：按通用条款。

17.3.4进度付款证书和支付时间

(2)按合同约定付款

逾期付款违约金的计算标准为        /         。

逾期付款违约金的计算方法为         /        。
17.4质量保证金

17.4.1质量保证金的金额或比例：/。
17.5竣工结算
17.5.1竣工付款申请单

承包人提交竣工付款申请单的份数： 一式五份  。

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后14天内 。

竣工付款申请单的内容：按相关规定执行     。

承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第17.5.1(2)目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。
17.5.1.1竣工结算资料包括的内容：结算书、合同、采购文件、响应文件、竣工图、工程联系单、工程隐蔽资料、音像图片、其他工程资料等。

17.5.1.2承包人提交的竣工资料的内容：承包人收集整理自身承包部分、分包需纳入总包管理的竣工档案，按相关规定和要求整理立卷，装订，用铅笔临时编号。竣工档案质量必须符合浙江省、市等档案管理机构的验收存档标准。

17.5.1.3承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人竣工验收资料二套、音像图片资料一套。承包人自己需保存的竣工资料套数由承包人自行考虑。
17.5.1.4承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，在规定时间内未提供完整的竣工资料，发包人有权委托另外的单位进行资料整理，并在工程款中扣除资料整理费。

17.5.1.5承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后一个月内。
17.5.1.6承包人提交的竣工资料形式要求：纸质资料及电子光盘提交给发包人。

17.6最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18.竣工试验和竣工验收

18.1竣工试验

18.1.3承包人负责提供试、运行所需的人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件，并承担试运行费用。

18.2竣工验收申请报告

(2)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按通用条款第18.2条执行，并满足发包人的要求  。

竣工验收资料的份数：原件三套，复印件五套（含一套光盘）。

竣工验收资料的费用支付方式： 承包人承担 。

18.3验收

18.3.5经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。

18.6施工期运行

18.6.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：。

18.7竣工清场

18.7.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

18.8施工队伍的撤离

承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。

18.9竣工后试验

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19.缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

（1）工程质量保修范围：发包范围内的所有工程。

（2）工程质量保修期限：

1）有防水要求的卫生间、房间为5年；

2）其他工程2年。

(3)工程质量保修责任：

1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。

2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4）凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，24小时内派人赴现场处理质量问题。

5）质量保修完成后，由发包人组织验收。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

(4)保修费用

1、工程质量保修金的退还：     。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；

（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；

（3）战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染；

（4）地震、海啸等自然灾害；

（5）传染病爆发、瘟疫；

（6）火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人原因引发的后果；

（7）社会异常事件；

（8）禁运、禁止令或政府的其他限制政令； 

（9）国家法律法规变化。

不可抗力的等级范围约定：。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形：承包人未能按合同约定履行其义务的。

22.1.2承包人违约的责任

因承包人原因导致工程质量不符合合格标准的，承包人必须自费返工至约定质量标准；因承包人原因无法使工程一次性验收合格的，将扣罚全额质量履约保证金；对多次返工仍达不到约定质量标准的工程，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方修复费用由发包人从承包人的工程款项中扣除，工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务（含中国人民银行同期活期存款利率）。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金，在应付工程款中扣除，工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务（含中国人民银行同期活期存款利率）。

因承包人原因，合同约定时间内不能完工的，每延误一天罚款5000元，直至扣完全部工期履约保证金为止。

安全施工、文明施工及环境保护按照国家及浙江省相关文件要求执行。

如承包人不按合同要求执行发包人指令的，发包人有权解除合同，由此引起的直接、间接经济损失均由承包人负责。

承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，一经发现，发包人或监理人有权制止使用，直至停工、返工或终止合同。无论发包人及监理人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任及所发生的费用经监理人及发包人确认后，均由承包人自负；如果承包人采购时擅自更改设备及材料的种类、型号或采购的设备、材料不符合质量要求，将承担违约责任，除重新购置外，还应承担违约金，计算方式为重新购置费用的10%。

承包人负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付。因承包人在雇佣、工资的支付等方面造成较坏社会影响（上访，劳动仲裁，斗殴等），发包人有权没收全部履约保证金。

施工中，承包人已申请监理人或发包人进行中间工序验收，经监理人或发包人检查，发现承包人申请验收的工序存在严重失误，遗漏施工项目或与施工图纸有较大偏差，施工后会造成严重质量问题的，发包人有权要求承包人应无条件及时处理并支付不少于人民币5000元/次的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

承包人在施工过程中，安全、质量受到当地政府相关部门的行政处罚，也应当向发包人支付同等金额的罚金。

如承包人有转让（转包）、违法分包或者挂靠行为的，发包人有权终止合同，由此产生的损失由承包人自行承担，并按《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律进行严肃处罚。

承包人必须严格履行施工合同，必须严格按照发包人直接发放或发包人通过监理单位发放的施工图纸、技术联系单、变更联系单、承包人提交的经监理单位审核认可的施工组织设计文件与专项施工方案以及国家及地方颁发的与本工程建设相关的标准、规范、规程等进行施工。发包人及监理单位或建设单位上级主管部门发现现场施工不符合上述文件要求从而影响了工程质量、安全生产、文明施工，向承包人提出整改或返工要求的，承包人必须严格按要求整改或返工。如发包人及监理单位或建设单位上级主管部门发出要求整改或返工的书面文件后，承包人仍不落实整改、返工或整改、返工不到位的，则发包人及监理单位或建设单位上级主管部门有权根据工程质量、安全生产、文明施工等的不良程度对承包人进行每次2000元的经济扣罚，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍,若连续三次整改无效的，发包人有权委托有资质的单位完成需整改部分工程的施工，所发生的费用由承包人承担，并由发包人直接在工程款中扣除；

承包人应遵守国家、地方及建筑行业的法律、法规、制度和强制性标准，遵守发包人相关制度、流程，如有不遵守上述规定的行为，发包人有权按相关规定对承包人进行处罚。

承包人要做好安全防护工作，合理安排工程车辆进出。承包人应建立有效安全责任制，落实到人，加强现场施工人员安全教育，提高安全意识。如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。发包人及监理单位或建设单位上级主管部门每发出一次安全整改通知书，承包方都应及时整改，如整改不及时，每发生一次在安全文明施工保证金中扣罚5000元。受到建设行政主管部门下达通报批评及以上处罚或停工整改通知的，视为承包方在安全生产方面违约，扣罚全部安全文明施工保证金。

承包人必须严格执行市安全文明施工及扬尘治理等相关规定，做好车辆冲洗及工程车辆途经路段的道路清洁工作，现场必须配备冲洗设施，配备专人进行道路清扫。出现扬尘及道路污染经发包人及监理单位或建设单位上级主管部门通知限时未见整改的，处于罚款2000元，多次发现现场未整改的，罚款加倍。

承包人因扬尘、环境卫生等原因造成有12345投诉的，承包人需积极处理，且发包人有权对施工方每次处罚1万元。

在施工过程中，承包人应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由施工单位负责处理，其间发生的费用由承包人承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次处罚5万元。

合同期内（竣工验收并移交发包人前）发生人员死亡事故，受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，视承包人在安全生产方面违约，扣罚全部安全无死亡事故履约担保并承担全部责任。

24.争议的解决

24.1争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第（2）种方式解决：

（1）提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

25.其他

1、工程履约保证金在工程验收合格后，视履约情况无息返还（有违约的按合同规定扣罚）。

2、承包人在与发包人签订施工合同的同时必须与发包人签订《工程建设廉政合同》。

3、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定发包过程形成的合法成果，不存在与发包文件和成交人竞包文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。
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关于工程结算送审的承诺书

关于工程结算送审的承诺书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	  材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　承包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括本次发包范围内的所有工程   。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1）有防水要求的卫生间、房间为5年；

2）其他工程2年。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修费用由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，相关费用由承包人承担。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件9：

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：                    工程建设地址：

建设单位：                         施工单位：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条   甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条   甲方的责任
甲方负责人为该项目党风廉政建设第一责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。

乙方的责任

乙方负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。 

违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在一定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。

（四）本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
（五）本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

（六）本廉政合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交监督单位一份，并送区建设工程项目廉政保障工作联席会议备案一份。

甲方单位： （盖章）           乙方单位： （盖章）

法人代表人：                  法人代表人

地址：                        地址：

电话：                        电话：

     年   月   日                  年   月   日

监督单位（盖章）               年   月   日

第五章  响应文件格式

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
湖州南太湖新区政务服务中心、浙江东南建设管理有限公司：
我方郑重承诺，我方具有履行湖州南太湖新区政务服务中心2022年改建工程(双服务一体化平台)-工程施工项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标（成交），我方将保证合同顺利履行。

                                   供应商名称(公章)：
                                       法定代表人或其授权代表(签字)：
日期：  年  月   日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
湖州南太湖新区政务服务中心、浙江东南建设管理有限公司：
我公司声明截止磋商时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。 

                                           供应商名称(公章)：
                                       法定代表人或其授权代表(签字)：
日期：  年  月   日

供应商没有失信记录承诺函
湖州南太湖新区政务服务中心、浙江东南建设管理有限公司：
我公司郑重承诺：到本项目磋商截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

                 供应商名称(公章)：
                                       法定代表人或其授权代表(签字)：
日期：  年  月   日

信用承诺书

                 （供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。
统一社会信用代码：                       

承诺单位 （盖章）

                               时间：  年  月  日

磋商声明书

致：        （采购单位名称）：
                         （供应商名称）系中华人民共和国合法注册（登记）单位，地址为                           。
我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目的磋商会议，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我们已详细审核磋商文件全部内容，包括修改文件、参考资料及有关附件，我们完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：             

供应商公章：                                    

 年    月    日

法定代表人身份证明书

           （姓名）是               （单位名称）的法定代表人，身份证号码为                  。

    特此证明

	法定代表人居民身份证

复印件

（正面）

	
	法定代表人居民身份证

复印件

（反面）



                      供应商：                            （盖章）
                      法定代表人：                   （签字或盖章）
                              日期：       年   月   日

法定代表人授权委托书

致：             （采购单位名称） ：
我             （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件、磋商会议、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人（签字或盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：          
职务：                                               职务：           
被授权人身份证复印件：

供应商公章：
    年    月    日

企业业绩一览表

	采购单位名称
	项目名称
	工程内容
	合同签订日期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、需提供相关证明材料扫描件。

2、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。
供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人：      （签字或盖章）

年  月   日

主要材料选用品牌一览表
	项目名称：湖州南太湖新区政务服务中心2022年改建工程(双服务一体化平台)-工程施工项目

	序号
	材料名称
	参照品牌（厂家）或相当于
	供应商选用品牌

	1
	钢材
	沙钢、申特、永钢
	

	2
	多层钢板门单元门
	盼盼、美心、王力
	

	3
	内墙涂料
	多乐士、立邦、三棵树
	

	4
	木门五金件
	名门、汇泰龙、坚朗
	

	5
	防水涂料
	江苏凯伦、德高、卓宝
	

	6
	墙地砖
	诺贝尔、冠军、斯米克
	

	7
	塑胶地板
	美莱尔、华泰、大巨龙
	

	8
	纸面石膏板/洁净天花
	拉法基、泰山石膏、巨东
	

	9
	铝扣板
	深圳奥普、海创、嘉兴巨洲
	

	10
	铝塑板
	西南铝业、广东高士达、上海吉祥
	

	11
	卫生间成品隔断
	杭州沙特威、杭州日信、杭州鼎亚
	

	12
	木工板
	莫干山、发财树、千年舟
	

	13
	钢塑复合管
	浙江金洲、江苏双通、天津利达
	

	14
	PP-R给水管
	金洁、中财、公元
	

	15
	洁具
	箭牌、恒洁、九牧
	

	16
	阀门
	埃美柯、杰克龙、泰科龙
	

	17
	电线电缆
	江苏广汇、湖州久盛、江苏亨通
	

	18
	开关插座
	德力西、正泰、鸿雁
	

	19
	配电箱及电器元件
	德力西、正泰、鸿雁
	

	20
	桥架
	索茂特、圣宇、恒奥
	

	21
	JDG电线管
	杭州天一、中建宏发、兴盛
	

	22
	综合布线系统
	普天天纪、一舟、天诚
	

	23
	硬盘
	海康、三星、大华
	

	24
	抗震支架
	江苏齐佩、浙江德森、江苏宇顺
	

	25
	灯具
	三雄极光、阳光、嘉美
	

	26
	电脑
	联想、dell、惠普
	

	27
	桌面摄像头
	海康威视、罗技、飞利浦
	

	28
	65寸电视机
	小米、海信、创维
	

	29
	投影伸缩支架
	晶固、宏影、鸿叶
	

	30
	高清线
	秋叶原、绿联、飞利浦
	

	31
	电源线
	正泰、春天、熊猫
	

	32
	网络机柜
	图腾、一舟、金盾
	

	33
	POE交换机
	海康威视、H3C、华为
	

	34
	触摸屏广播主机
	OPLL、JBL、惠威
	

	35
	带前后奏音麦克风
	OPLL、JBL、惠威
	

	36
	六分区音量独立调节MP3功放
	OPLL、JBL、惠威
	

	37
	天花喇叭
	OPLL、JBL、惠威
	

	38
	音量开关
	OPLL、JBL、惠威
	

	39
	嵌入式主机
	天籁、先科、惠威
	

	40
	吸顶音响
	天籁、先科、惠威
	

	41
	音响
	JBL、bose、松下
	

	42
	功放
	BOWAY、Famousound、DB-MARK
	

	43
	会议话筒
	ASTRO、ARTTOO、meisheng
	

	44
	调音台
	Soundcraft、雅马哈、声亿
	

	45
	机柜
	图腾、一舟、金盾
	

	46
	UPS主机
	科士达、德能、艾特网能
	

	47
	蓄电池
	科士达、德能、艾特网能
	

	48
	门禁读头
	魔点、海康威视、大华
	

	50
	单门磁力锁
	KOB、意林、海康威视
	

	51
	半球摄像机
	海康威视、大华、宇视
	

	52
	硬盘录像机
	海康威视、大华、宇视
	

	53
	POE交换机
	海康威视、H3C、华为
	

	54
	智能球摄像机
	海康威视、大华、宇视
	

	55
	开水器
	康佳、荣事达、志高
	

	56
	家具
	正方家私 、福临家居、大康
	

	57
	空调
	大金、三菱电机、三菱重工
	

	58
	X5跑步机、椭圆机、哑铃架、固定哑铃、可调节哑铃凳、健身龙门架
	舒华、佑美，爱康
	

	注：1、各供应商按不低于采购项目需求及采购人提供的工程量清单中（采购项目需求及采购人提供的工程量清单中相同产品品牌不一致的，以采购项目需求中的品牌为准）的参照品牌（厂家）档次进行材料报价；2、供应商选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）档次，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于采购品质而否决其磋商（投标）；3、供应商需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明，实际施工时将由采购人在参照品牌中任选，成交人必须无条件服从，价格按响应文件执行，不予调整。4、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，取消其品牌参照或推荐。


自评分表

	序号
	评分内容
	自评得分
	证明材料所在页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	···
	
	
	
	

	小计
	
	
	


竞标函
                               （采购人名称）：

根据已收到贵方项目编号为（            ）湖州南太湖新区政务服务中心2022年改建工程(双服务一体化平台)-工程施工项目的竞争性磋商文件，授权代理人         （职务：            ），经正式授权并代表我方                   （地址：               ）提交响应文件；

（一）我们将按本次竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（二）我们已详细审核竞争性磋商文件全部内容，包括修改文件、参考资料及有关附件，我们完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

（三）我们保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

（四）成交后若不履行竞争性磋商文件的内容要求和各项承诺及义务的，我们愿承担违约责任。

（五）我们同意提供按照贵方要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的竞标或收到的任何响应文件。

（六）与本次磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称：                           （盖章）
法定代表人（签字或盖章）：                              
地址：                                         

邮编：                                         

电话：                                         

传真；                                         

日期：                                         
磋商报价一览表 

	项目名称
	湖州南太湖新区政务服务中心2022年改建工程(双服务一体化平台)-工程施工项目

	首次磋商报价
	元整，其中设计费：     一层建安费   元，二层建安费   元。


备注：1、供应商要对自行计算的报价承担全部风险责任；

2、供应商的首次磋商报价高于最高限价的将作无效标处理；

供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人：      （签字或盖章）

年  月   日

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加湖州南太湖新区政务服务中心的湖州南太湖新区政务服务中心2022年改建工程(双服务一体化平台)-工程施工项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1.湖州南太湖新区政务服务中心2022年改建工程(双服务一体化平台)-工程施工项目，属于建筑业 ；承建企业为             （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元
，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）； 

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
本次采购标的为工程，对应的中小企业划分标准所属行业是：建筑业，标准：营业收入80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300 万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位承担工程/提供服务）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）    
供应商：      （盖章）           日  期：          

第六章  磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则
本项目为服务采购项目，本次磋商采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商综合得分=价格分+商务技术分
二、计算方法：

价格部分：30分

以最终有效磋商报价最低的磋商报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格得分=（基准价/最终有效磋商价格）×100×30%

此项由磋商小组集体核实后统一评分。

（二）商务技术分（70分），供应商应提供有关证明文件及资料，并加盖供应商公章,未提供的不得分。
	评定项目
	评定内容
	分值范围

	技术部分
	60分

	施工方案
	根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，科学可行、具有落地实施性、技术到位的得4-5分；方案不合理、不严密处每项扣1-2分，扣完该项得分为止。（0-5分）
	5分

	安全文明施工方案
	根据供应商提供的供货、施工、安装、保修以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、配电线路无破损、符合规范规定、线路过道有保护，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定，思路清晰，措施完善且能有利于本项目开展的得4-5分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣1-2分，扣完为止。（0-5分）
	5分

	质量保证方案和措施
	具有明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）的编制切实可行，考虑全面的得4-5分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣1-2分，扣完为止。（0-5分）
	5分

	施工工期进度控制措施
	根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、提供准确的进度分析报告、进度控制建议和分项进度计划表及网络图等综合打分。进度措施安排主次分明、合理，措施全面、严密、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得4-5分； 进度安排不清晰，措施不全面、不合理处每项扣1-2分，扣完为止。（0-5分）
	5分

	施工机械设备
	施工机械设备选用合理、专业、能保障项目实施，投入计划编制有序合理的得4-5分，施工机械设备选用较合理、但能保障项目实施，投入计划编制较为有序合理的得2-3分，施工机械设备选用一般、基本能保障项目实施，投入计划编制有序性、合理性较差的得0-1分。（0-5分）
	5分

	项目实施人员
	除项目负责人、专职安全员外，项目实施人员配备有项目技术负责人、施工员、材料员、资料员、设计负责人的得3分，没缺少1人扣1分，扣完为止。
	3分

	设计方案
	1、总体设计说明：接待、文化、休闲等全部功能与应用的满足是否清晰，细节与设备布置是否合理，风格是否契合建设目标，是否达到美观要求，体现服务中心特色、构思理念新颖、方案完整。综合评分。
	5分

	
	2.深化设计施工图，至少包括平面图（顶面、地面）、强弱电图、各空间装饰立面图和大样节点图等。根据提供的施工图是否完整、规范，综合评分。
	5分

	
	3.装修设计效果图：各个区域效果图展示，包含鸟瞰图、平面布置图，必须包括以下空间：一楼：门厅（正视角），洽谈区（长视角），洽谈区（正视角，左视角，右视角），阅览区（近视角），水吧台区（左视角，右视角），茶室/交流区（正视角），活动室（正视角），瑜伽室（正视角），鸟瞰图（正视角，侧视角）等是否契合设计任务书要求、是否针对本次项目实地情况设计、设计美观度进行评定。每缺少一张扣1分，有效效果图按美观程度评分。
	5分

	
	4.VI导视系统设计：专属标志设计、标志释义、标准色辅助色、标准字体、信封纸杯等常用应用、场所路径导向应用，要素完整、形象唯一性、识别性强、统一性强，时代性强，按提供的设计图评审。
	5分

	
	5.室内软装与家具部分的设计，设计新颖、样式契合服务中心特色。
	5分

	
	6.信息化系统设计。包括设计说明，系统图，应用软件，智能门禁等。
	4分

	
	7.合理化建议。投标人根据甲方需求与实际情况，在现有要求基础上，提出更合理更优化建议，并承诺在不超出预算前提下进行实施。根据专家认为的合理性与甲方的认可程度，给予每条0－1.5分，本项最多得3分。
	3分

	商务资信部分
	10分

	企业业绩
	2019年1月至今，供应商承接过同类项目业绩的，每提供1个得0.5分，最高得1分。

注：以提供合同扫描件为评审依据。如合同不能反映相关内容的，须同时提供业主出具的加盖业主公章的相关证明材料扫描件或复印件或影印件，以联合体形式参加本项目磋商的，以联合体牵头人业绩为准。
	1分

	售后服务承诺
	1、针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、维修响应时间、优惠承诺等）。（0-2分）

2、承诺在质保期内，如遇采购人需要（采购人将提前一天通知），可在采购人使用相关设施设备时，派专人提供现场保障的（每周不少于3次），得3分。（0-3分）

3、售后维修响应时间及服务保障：接到采购人报修通知（电话、短信等）后 2小时到现场维修的不得分；每提前0.5小时加1分，最高加2分；未提供不得分。（0-2分）

4、承诺对本项目质保期在两年的基础上，延长一年的，得1分，延长二年得2分。
	9分

	合计
	
	70分


商务、技术、资信及其他分按照全体评审小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，结果保留2位小数，第3位四舍五入。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







