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第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经武义县政府采购管理办公室161101【2020】8号确认书批准，金华市政府采购中心武义县分中心受武义县住房和城乡建设局委托，就武义县城市污水处理厂提标改造及扩建工程BOT项目进行单一来源采购。

一、招标项目编号:2020CG003
二、采购方式：单一来源
三、采购组织类型：集中采购

四、招标项目：

	序号
	项目名称
	预算金额(万元)
	合作期限
	回报机制

	1
	武义县城市污水处理厂提标改造及扩建工程BOT项目
	15000
	合作期限16年，其中建设期1年，运营维护期15年。


	项目公司获取的收入为向政府收取的污水处理服务费。


五、合格投标人的资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、本项目不接受联合体响应。通过政府采购确定成交人，采取BOT运作方式，由武义县中成污水处理有限公司为本项目的投资、建设和运营方。

六、招标文件获取：
1、由投标人通过登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的政采云系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录政采云系统获取；注册流程见网址

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2017-11-13%2011:10:28）；

2、获取招标文件截止日期：2021年3月2日9时前；

3、招标文件获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理。

4、浙江政府采购网上以“游客”身份获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

七、开标时间、地点及要求： 

1、开标时间：2021年3月2日上午09:00:00时整

2、开标地点：武义县武阳中路2号建行13楼评标室4号
八、采购人或其委托代理机构联系方式

采购单位：武义县住房和城乡建设局
联系人：朱高军
联系电话：15868993339
    采购代理机构名称：金华市政府采购中心武义县分中心

机构地点：武义县武阳中路2号建行12楼

联系人：倪晓  刘渊

联系电话：0579-89072384、88046816
传真：0579-88046811 

同级政府采购监督管理部门名称：武义县财政局政府采购监管科

联系人：潘主任    

监督投诉电话： 0579-87646372

地址：武义县温泉南路100号供电大厦502室

 招标需求

采购需求

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	项目名称
	武义县城市污水处理厂提标改造及扩建工程BOT项目

	2
	设计规模
	本工程范围为污水处理厂一二期提标改造工程及三期扩建工程，建成后污水处理厂总规模10万m3/d。

	3
	厂址选择
	厂址位于武义县白洋街道新金塘西侧

	4
	项目建设内容
	一二期提标改造工程
	工艺、建筑、结构、电气、仪表自控等。涉及改造的污水处理构筑物包括：一/二期水解酸化池、一期厌氧区+A2O氧化沟、二期一体化氧化沟、反硝化深床滤池及中间提升泵房改造、PAC及碳源投加间改造、高效沉淀池等。

	
	
	三期扩建工程
	工艺、建筑、结构、电气、仪表自控、视频监控系统、节能、消防等。污水处理构筑物包括：进水分配井、细格栅及曝气沉砂池、改良A2O 生化池、二沉池、污泥泵房、中间提升泵房及高效沉淀池、反硝化滤池及接触消毒池、机修间、污泥处理系统、除臭处理系统等

	5
	设计出水水质
	武义县城市污水处理厂的出水要求执行《浙江省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）

	6
	一二期提标改造污水处理工艺
	进水-细格栅及曝气沉砂池-预缺氧池-改良A2O 生化池-二沉池-高效沉淀池-深床反硝化滤池-次氯酸钠消毒-出水泵房-武义江。

	
	三期扩建污水处理工艺
	进水-细格栅及曝气沉砂池-预缺氧池-改良A2O 生化池-二沉池-高效沉淀池-深床反硝化滤池-次氯酸钠消毒-出水泵房-武义江。

	
	除臭工艺
	采用生物除臭法

	
	污泥处理工艺
	采用带式浓缩机+板框脱水机工艺，污泥处理至含水率60%。

	7
	开发时序安排
	开工时间  
	完工时间
	投入使用

	
	
	2021.3.31 
	2022.3.31
	2022.4.1

	8
	实施机构
	武义县住房和城乡建设局

	9
	项目公司股权情况
	政府方
	不占股

	
	
	社会资本方
	占股100%

	10
	合作期限
	合作期限16年，其中建设期1年，运营维护期15年

	11
	供应商工作职能
	投资、建设、运营


三、项目技术管理要求

本项目建设应当依照经批准的设计文件的要求进行，并严格遵守不限于《建筑法》《环保法》《建设工程质量管理条例》《城市绿化工程施工及验收规范》等现行相关法律、法规、规章的规定以及国家或浙江省的强制性要求。

四、项目交易结构

1.运作模式：本项目，采用“BOT”的运作方式，即由项目公司以“建设—运营—移交”方式承担项目工程的投资、融资、勘察、建设、运营、维护、移交职责，合作期满后项目资产及相关权利等移交给采购人或武义县人民政府指定机构。

2.组建项目公司：由武义县中成污水处理有限公司为本项目的投资、建设和运营商。

3.BOT项目合作内容：采购人将与项目公司签订《BOT项目特许经营补充协议》。合作期限内，由项目公司负责项目的投资、融资、建设、运营、维护、移交。通过公开采购方式确定的成交供应商自行招标确定本项目的施工总承包商，承担本项目施工总承包的全部责任和义务。合作期满，项目公司按照《BOT项目特许经营补充协议》的约定，将上述设施和权益，无偿、完好地移交给采购人或武义县人民政府指定机构。

五、施工质量要求

符合相关工程的施工、验收规范标准，并达到国家相关工程建设规范合格标准。

六、项目移交

《BOT项目特许经营补充协议》届满终止，项目公司将项目设施移交给政府或其指定机构。相关项目设施移交前6个月应不存在任何留置权、债权、担保物权或任何种类的其它请求权，且项目公司应不存在任何未了结的债务。同时，项目移交前，要确保项目完好，满足正常使用的要求。

七、《武义县城市污水处理厂提标改造及扩建工程建设、运营和移交（BOT）特许经营权补充协议》详见附件

第三章  投标须知前附表

	序号
	项   目
	内容与要求

	1
	项目名称
	武义县城市污水处理厂提标改造及扩建工程BOT项目



	2
	服务内容
	见招标需求

	3
	投标保证金
	/

	4
	投标书份数
	纸质投标文件一正肆副（资格文件、技术资信标、报价标）

	5
	标书递交地点
	武义县武阳中路2号建行13楼评标室4号 

	6
	开标时间及地点
	武义县武阳中路2号建行13楼评标室4号；
2021年3月2日上午9:00

	7
	成交通知书
	中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)；

	8
	签订合同
	成交通知书发出后7个工作日

	11
	采购资金来源
	预算资金

	12
	付款方式
	国库集中支付

	13
	投标文件有效期
	60天

	14
	解释
	本招标文件的解释权属于招标采购单位

	15
	单一来源采购报价指标

（暂定初始执行价、最终以工程投资审计报告为准）
	污水处理服务费单价上限2.42元/吨


投标文件组成

投标文件为纸质投标文件：投标文件内部分为资格文件、技术资信标、报价标；未按照规定递交投标文件的按无效标处理。

（一）技术标文件包括：
1、单一来源响应书、法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件； 

2、商谈响应方基本情况表。
3、项目技术方案。
4、法律方案。
5、提供符合年检营业执照复印件（加盖公章）；

6、提供近六个月单位社保缴纳证明（加盖公章）；

    7、其他投标人认为有必要提供的文件资料。
（二）商务标文件包括：

1、单一来源响应书（附件一）；
2、开标一览表（初次报价表）；
3、单一来源响应方认为需要的其他文件资料。
第四章  投标文件格式

 附件1.

单一来源响应书：
                     (单一来源响应方单位全称)授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的                      （项目名称）（采购编号：  ）单一来源采购活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部谈判文件，愿意接受单一来源文件的各项要求。

2、我方提供单一来源文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，我方将按单一来源文件规定履行合同责任和义务。

4、单一来源响应书自开标日起有效期为    个工作日。

5、我方与本单一来源文件有关的一切正式来往通讯请寄：

       地址：                  邮编：               
       电话：                  传真：                

       单一来源响应方名称：                    （公章）

被授权代表签字：                  
       投标日期：        年   月   日
附件3.

法定代表人授权书
致武义县政府采购中心：

                                           （单一来源响应单位全称）法定代表人              授权               （全权代表名称）为全权代表，参加贵中心组织的               项目政府单一来源采购，单一来源编号为           ，其在单一来源响应中的一切活动本公司均予承认。

       



   法定代表人签字：             

                   单位（公章）

                                                 二○二一年   月   日

附：

     被授权代表姓名：                 

     职务：                         

     详细通讯地址：                                  

传真：          电话：          邮编：          

附件4

商谈响应方基本情况表

	响应方名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	职工人数
	共    人

	营业执照号
	
	企业类型
	

	注册资本
	
	总资产
	

	银行资信等级
	
	净资产
	

	联系方式
	联系人
	
	职  务
	
	电  话
	

	法定代表人
	姓  名
	
	职  务
	
	电  话
	

	银行信息
	开户行
	
	账  户
	
	账  号
	

	公司股东清单（股份比例大于10%的股东）

	股东名称
	股份比例（%）
	国籍

	
	
	

	
	
	

	子公司和分公司清单

	

	经营范围
	

	备注
	


备注：

1、随本表附企业法人营业执照副本、基本账户开户许可证、银行资信等级证书（如有）的复印件（加盖单位公章）；

2、随本表附响应方企业情况的文字简介；

3、以上表格内容以响应方最近一个年度的数据为准；

4、以联合体形式参与商谈的，联合体各成员应分别填写和提供后附资料。

附件5                

项目技术方案

项目技术方案应包含下列内容，响应方也可根据本项目的实际特点和自身的实际情况作适当补充，以便能更清楚表述有关内容：

5.1项目投融资方案

（1）资金筹措方案

1）响应方的自有资金情况、拟投入项目公司的自有资金（项目资本金）额度、资金来源及保障措施；

2）其余建设资金的额度、资金来源及保障措施；

3）资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性。

资金筹措方案应根据项目投资需求和项目实施进度计划制订，资金来源应可靠、详细、合法、充足、及时、可行，并提供有关融资方的承诺函或融资协议等证明文件。

（2）收益、成本测算及财务分析

响应方应根据其项目实施计划和管理方式，结合资金筹措情况，进行经营期内各年度项目成本（费用）测算、直接收益和间接收益的测算，对项目进行财务分析（包括计算项目收益率。项目净现值、投资回收期等财务指标）、风险分析和测算，并在此基础上向采购人提出对于经营期的具体要求。收益、成本测算及财务分析的详细表格均应附在商谈响应文件内。

（3）项目资金到位和使用计划

按建设进度计划，制定出资金到位时间、数额及使用计划表。

（4）响应方认为必要的内容。

1）应随附投融资能力证明材料的复印件（加盖供应商单位公章），投融资能力证明材料包括：银行或其他金融机构方面出具的资信证明材料或支持函件或授信协议或存款证明等；

2）供应商应提供足够详细的上述资料，以使采购人能够判断如果供应商成交的话，是否具备履行义务的财务实力；

5.2项目建设方案

（1）建设工作内容和时间安排

应说明项目准备阶段、建设阶段的工作内容和重大时间的控制点等。

（2）项目施工方案、施工进度计划和保障措施

应明确工程施工方案、详细进度安排，并制订实现该进度目标的保障措施。

（3）工程质量目标和保证措施

（4）项目投资控制目标和保证措施

（5）施工安全目标和保证措施

（6）施工环境保护和水土保持措施

（7）建设期保险方案

（8）响应方认为必要的内容

5.3项目运营方案

（1）运营管理原则

（2）运营管理制度

（3）（特许）经营期内项目运营管理目标、服务质量目标和保障措施

（4）设备设施维护方案

（5）运营期保险方案

（6）响应方认为必要的内容

5.4项目移交方案

（1）应明确承担项目移交给采购人时的状态及其他优惠条件，以及为保障该目标而采取的措施。

（2）移交程序

（3）移交标准

（4）响应方认为必要的内容

附件6

五、法律方案

6.1《BOT项目特许经营补充协议》接受情况

对《BOT项目特许经营补充协议》接受情况的陈述（供应商是否接受《BOT项目特许经营补充协议》各项条款内容的明确陈述）。

★应包括但不限于以下内容：我方接受《BOT项目特许经营补充协议》各项条款内容，同时对采购文件中《BOT项目特许经营补充协议》提出以下优化或调整建议。

6.2《BOT项目特许经营补充协议》优化或调整建议

1）我方对采购文件中《BOT项目特许经营补充协议》的优化或调整建议如下（如有）：

	原条款号
	条款内容
	优化或调整建议
	优化或调整理由
	其他说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6.3 审批程序及时限

若我方被贵方确定为成交人，自收到成交通知之日起，为完成《BOT项目特许经营补充协议》签署等有关事宜，我方需要报董事会及有关政府机构等审批，相关审批程序和时限情况如下。

6.4 合理化建议

在项目实施过程中，除采购文件规定之外，供应商认为需要提交的合理化建议，建议采购人提供的其他协助等。
附件7

开标一览表

	商务报价
	报价项目
	限价
	响应报价
	备注

	
	污水处理服务费单价
	上限 2.42  元/吨
	
	

	建设期工期
	采购要求工期：2021年3月31日-2022年3月30日
	承诺工期：

	建设质量标准
	质量要求：合格
	承诺质量：     

	其他说明
	


                                       商谈响应方（名称）：             （公章）

法定代表人或代理人：         （签字或盖章）

                                               日期：    年     月     日

第五章 武义县城市污水处理厂提标改造工程
建设、运营和移交（BOT）

特许经营权补充协议
武 义 县 人 民 政 府
武义县中成污水处理有限公司
2021年2月
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 总则
武义县人民政府为保护环境、加强水环境治理、响应浙江省最新环保排放要求，需对武义县城市污水处理厂进行提标改造及扩建，即新建日处理能力5万吨的污水处理设施，以及对现有一二期工程的提标改造，以完善武义县城镇基础设施建设，提高污水处理水平。为加强武义县污水处理行业管理，按照相关法律、法规、标准和规范的要求，实施城市污水处理特许经营，维护污水处理企业的合法权益，双方本着互惠互利、共同发展的原则签订本协议。本协议由武义县人民政府（下称“甲方”），地址：武义县壶山下街128号县府大院，法定代表人：    ，职务：    ；与武义县中成污水处理有限公司（下称“乙方”），注册地点：浙江省武义县，法定代表人：倪席平，职务：执行董事，国籍：中国 。

鉴于：

（1）武义县人民政府决定武义县城市污水处理厂提标改造及扩建项目（以下简称“三期项目”）以特许经营的方式实施，本次工程建设完工后，武义县城市污水处理厂总处理规模达到10万吨/日，出水执行浙江省地方排放标准。

（2）武义县人民政府（甲方）遵循公开、公平、公正和公共利益优先的原则，在一期BOT协议、二期BOT补充协议的基础上，确定由武义县中成污水处理有限公司（乙方）承担武义县城市污水处理厂三期项目投资、建设、运营工作，特许经营期满后无偿移交给甲方。

现甲、乙双方就污水处理厂三期特许经营订立本补充协议。原“特许权协议”“特许权补充协议”继续适用，与本补充协议有冲突或不一致的，则以本补充协议为准。
 术语定义
术语定义

术语定义

在本协议中，下述术语具有下列含义：

	项目或污水处理项目
	指武义县城市污水处理厂项目（包括一期、二期、三期），处理污水能力为每日10万立方米，地址：浙江省武义县白洋街道湖塘沿村 。

	提标项目
	指武义县城市污水处理厂一二期设计规模为5万吨/日，由一级A提标改造到5.6万吨/日，出水执行浙江省地方排放标准的项目。

	扩建项目
	指武义县城市污水处理厂新建设计规模为4.4万吨/日，出水执行浙江省地方排放标准的项目。

	本协议
	指甲方与乙方之间签订的本特许经营补充协议，包括附件，以及日后可能签订的任何本特许经营补充协议之补充修改协议和附件，上述每一文件均被视为本协议的组成部分。

	进出水采样点
	指为检测进入污水处理厂入水量和进水水质及经处理净化后的出水量和出水水质的检测点，分别为进水和出水采样之处。

	法律变更
	指：

a. 在本协议签署之后，中国任何政府部门颁布、修改、废除或重新解释的任何适用法律；或者
b. 甲方的任何上级政府部门在本协议签署日之后修改任何批准的重要条件或增加任何重要的额外条件。

  并且，上述任何一种情况导致：

 （i）适用于乙方或由乙方承担的税收、税收优惠或关税发生任何变化；或

（ii）对项目的融资、建设、运营维护和移交的要求发生的任何变化。 

	工作日
	指法定的正常工作日。

	化学品
	指工程技术方案中所述的用于污水处理的化学品。

	基本水量
	甲乙双方约定的每一个运营年内，甲方保证给乙方的最低日均结算水量。

	谨慎运行惯例
	指在中国的大部分污水处理厂运营者为建设运营类似于本项目的项目所采用或接受的惯例、方法和作法以及采用的国际惯例和方法。

	交付点
	指本项目污水接入的交付点。

	排放点
	指污水经过本项目处理后而排出的排放点。

	开工日期
	20   年   月   日 

	开始商业运营日
	指满足第7.4条款的规定，开始商业运营之日。

	批准
	指根据本协议的规定，乙方为项目进行融资、建设、拥有、运营、维护和/或移交而需从政府部门获得的许可、执照、同意、授权或批准的文件。

	生效日期
	本协议第20.5条款中约定的协议生效日期。

	适用法律
	指所有适用的中国法律、法规、规章和政府部门颁布的所有技术标准、技术规范以及所有其他适用的强制性要求。

	“商业运营期”或“运营期”
	指自开始商业运营日起至特许经营期最后一日止的期间。

	特许经营期
	具有第2.2条款规定的含义。

	移交保证金
	指乙方按照本协议第10.8条款向甲方提供的保证金。

	违约
	指本协议签约任何一方未能履行其在本协议项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反本协议的作为或不作为或不可抗力等。

	违约利率
	指违约当时适用的中国人民银行规定的一年期贷款基准利率 。

	污水
	指经污水管道输送至污水处理项目交付点未经本项目处理服务的城市生产生活废水和工业园区企业的生产生活废水。

	污水处理项目用地
	指位于武义县白洋街道湖塘沿村污水处理厂厂区内。

	污水处理服务费
	指甲方根据本协议就污水处理项目应向乙方承担污水处理服务支付的费用。

	主要污染物的削减量
	指乙方污水处理项目对污水进行处理后所减少的主要污染物的数量，以“吨”为计量单位。

	污水处理单价
	指处理每立方米污水的价格。

	运营年
	指运营期内任一公历年度期间，但第一个运营年的开始日应为开始商业运营日，最后一个运营年的结束日应为特许经营期的最后一日。

	运营月
	指运营期内任一个公历月期间，但第一个运营月的开始日应为开始商业运营日开始，最后一个运营月的结束日应为特许经营期的最后一日。

	运营日
	指运营期内每日从00:00时开始至同日24:00时结束的二十四小时期间。

	移交日
	指特许经营期结束后的第一个工作日，或经双方书面同意的移交项目资产和设施的其他日期。

	政府部门
	指(a)中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何立法、行政、司法或军事部门，或具中央政府行政管理职能的其他行政机构；

(b)本项目所在区域的任何地方立法、行政、司法部门。


其它

在本协议中：

（1）“元”指“人民币元”，为中华人民共和国法定货币；

（2）除本协议上下文另有规定外，“一方”或“各方”应为本协议的一方或各方；本协议、或融资文件的各方均包括其他各自的继任者和获准的受让人；

（3）所指的日、星期、月和年均指公历的日、星期、月和年；

（4）除上下文另有规定，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用；

（5）所指的协议是指本协议及协议附件，并且在任何情况下均指对该协议不时所作的补充或修改的书面文件；

（6）所指的“维护”应始终解释为包括修理和更新，除非上下文另有规定。

 特许经营权
特许经营权  

特许经营权  

甲方按照有关法律法规规定授予乙方的、在特许经营期内乙方独家享有的权利，以使乙方进行项目融资、设计、建设、运营、维护和移交项目设施，并取得污水处理服务费。

依照本协议的规定，乙方应在特许经营期内自行承担费用、责任和风险，负责污水处理厂的融资、设计、建设、运营和维护，并于特许经营期期满时将项目资产和设施无偿完好移交给甲方或其指定的机构。

乙方的特许经营权在整个特许经营期内始终持续有效。

特许经营期

本条款为“二期特许权补充协议”第2.2条款相关内容的完善。三期与原一期二期作为一个整体项目的不同阶段具有不可分割性、完整性和统一性，本项目（含一期、二期和三期）总规模为10万吨/日，特许运营期限自商业运营起始日至2036年12月31日止。

声明和条件

甲方的声明

甲方在此向乙方声明，在本协议生效日：

甲方有权签署本协议，并可以履行其在本协议项下的各项义务；

本协议第9.4条款中的污水处理服务费计算标准已获得相关主管部门批准；

如果甲方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本协议项下的污水处理项目的顺利进行，乙方有权终止本协议。

乙方的声明

乙方在此向甲方声明，在本协议生效日：

乙方是依据中华人民共和国法律正式成立的合法机构，具有签署和履行本协议与本协议有关的其它文件和融资文件的资格和权利；

乙方的注册资本金为2007.36万元，主要股东为首创环投控股有限公司，股权比例为100%；

如果乙方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本协议项下的污水处理项目的顺利进行，甲方有权终止本协议。

甲方的权利和义务

授予乙方特许经营权。

根据本协议的规定按时向乙方支付污水处理服务费。甲方承诺将污水处理服务费列入武义县年度财政预算开支。

在特许经营期内，协助乙方办理有关政府部门要求的各种与本项目有关的批准和保持批准有效。

对乙方污水处理特许经营过程实施监管，包括产品和服务质量、项目经营状况和安全防范措施，以及协助相关部门核算和监控企业成本等。

甲方本着尊重社会公众的知情权，鼓励公众参与监督的原则，有权及时将乙方的产品和服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以适当的方式向社会公布。并受理公众对乙方的投诉，并进行核实处理。

遇紧急情况，在可能严重影响公众利益的情况下，可依法对乙方进行临时接管。

乙方的权利和义务

乙方在特许经营期内享有特许经营权；

根据本协议的规定，乙方应在特许经营期内自行承担费用、责任和风险，负责进行项目的融资、设计、建设、运营、维护和移交；

按照本协议规定的方式取得污水处理服务费；

接受政府部门的行业监管，服从社会公共利益，履行对社会公益性事业所应尽的义务和服务。

 项目建设

资产权属

土地使用权

三期项目在现有污水处理厂厂区范围内建设，无需新增土地，故土地使用权遵照“二期特许权补充协议”第4.1条款规定。

对使用土地的限制

无甲方事先书面同意，乙方不得将第4.1条款规定的三期项目土地用于项目之外的其他任何目的。

项目资产权属

在特许经营期内，甲、乙双方均不得任意更改土地用途。由乙方投资建设的项目土地附着物、建（构）筑物、污水处理设施及设备等产权（所有权），在特许经营期内属于乙方，期满后即由乙方无偿移交给武义县人民政府或武义县人民政府指定的单位。
设计

设计要求

乙方必须按照设计施工图建设，设计中出现的任何缺陷由乙方向设计单位追究责任。

设计优化的限制

乙方必须按照既定的工艺方案和建设标准建设污水处理厂，对项目设计的优化需得到甲方的书面批准后才能实施，并应在“不改变项目的工艺路线，不改变项目总体平面布置，不改变项目主要设计参数和不降低项目要求的设备（设施）效能参数”的前提下进行。

建  设

乙方的主要义务

乙方应依照所有适用的法律法规和建设规范以及本协议的要求，负责本项目的建设工程（包括运营后项目污水处理工艺优化调整及相关技术改造），并承担建设工程的费用和风险，包括：

（1）在甲方要求的开工日期或之前，开始工程建设，在按照双方约定的竣工日期或之前竣工；

（2）进行施工前准备，及时提供所有必要的施工设施；

（3）根据适用的法律法规和基本建设程序、经批准的初步设计和施工图设计、所有适用的施工标准和规范及本协议的其他要求，自行或根据相关规定选择有相应资质的承包商进行项目施工建设。在施工过程中安装的所有设备必须是全新的，使用的所有材料必须经检验是合格的；

（4）按照适用的法律法规选择有相应资质的监理公司进行项目建设施工的全过程监理，并承担相应费用；

（5）在工程建设完成后，按照本协议第6.6条款的规定交付有关竣工图纸和技术资料。

甲方的主要义务

（1）在建设期内协助乙方办理有关政府部门所要求的批准；

（2）依法给予乙方属于甲方批准权限内的批准。

质量保证和质量控制

在工程建设开始之前，乙方应根据有关规范要求制定和执行工程质量保证和质量控制计划，并在工程建设进度月报表中同时反映工程质量监控及主要工程质量事故的处理记录情况。

甲方的监督和检查

对建设工程的检查

甲方有权在不影响工程施工的前提下，检查乙方工程进度和质量的控制检验方法及结果，以确认工程建设符合本协议规定的质量要求。乙方应派代表陪同检查，提供检查工作的必要条件，若检查工作中涉及专有资料的保密问题，应按11.2保密条款执行。

不符合质量和安全要求

如果工程建设不符合本协议的质量或安全要求，甲方可以就此向乙方提出警告和通知。如果乙方在甲方通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权命令乙方停止施工，责成乙方进行整改，直到安全得到保证、缺陷得到修补、质量得到控制方可恢复施工。停工造成的损失由乙方承担。

不可免除

不论甲方是否监督、检查建设工程的任何部分，都不应视为甲方放弃其在本协议项下的任何权利，也不能免除乙方在本协议项下的任何义务。

交付图纸和技术资料

在项目竣工验收合格日之后15个工作日内，办理竣工备案手续移交相关图纸和技术资料。
对考古、地质及历史物品的保护
如果乙方在污水处理项目设施建设运营和维护过程中，发现考古文物、化石、古墓遗址、以及具有考古学、地质学和历史意义的任何物品，乙方应及时通知甲方，并采取适当的保护措施。如果上述发现造成乙方损失的，甲方应予以经济补偿。
竣 工

项目竣工验收

乙方应至少提前 7个工作日向甲方发出项目竣工验收的书面通知。 
甲方在接到通知后的7日内派代表参加由乙方组织有关方面联合进行的竣工验收。如果甲方在收到通知后未参加竣工验收，则竣工验收可在甲方缺席的情况下按预定的时间进行，乙方应将验收结果及时通报甲方。

如果竣工验收合格，甲方应在7个工作日内书面通知乙方。如果竣工验收部分或全部不合格，甲方应在7个工作日内书面通知乙方并陈述不合格理由。乙方应采取所有必要的改正措施补救不合格情况，并应至少提前7个工作日向甲方发出书面通知，再次组织竣工验收。乙方应对因不合格而导致的费用增加和工期延误承担全部责任。

如果甲方在再次竣工验收结束后7个工作日内未发出工程部分或全部不合格的书面通知，并且验收结果已得到各相关管理部门的认可，则视为项目竣工。
试运营

项目开始试运营的程序

（1）在项目竣工后，乙方应至少提前7个工作日向甲方发出试运营通知， 告知预定试运营日，并提交能说明已具备试运营条件的书面材料。
（2）甲方应自接到通知后7个工作日内书面答复是否同意，如果不同意须同时书面陈述理由。如果甲方未发出书面答复，则视为甲方同意乙方开始试运营。

环保验收

乙方应自试运营开始后，在合理期限内上报环保部门进行环保验收。

开始商业运营

（1）乙方完成环保验收或甲、乙双方认可的具有检测资格的第三方机构检测，且项目连续15日出水水质满足污水处理出水质量标准，应书面通知甲方，申请正式开始商业运营。

（2）甲方应自接到开始商业运营申请之日起7个工作日内书面答复乙方，如不同意须同时书面陈述理由。如果不同意的原因是由甲方造成的，甲方应在7日内解决，否则从甲方接到开始商业运营申请之日起第7日视为开始商业运营日。如甲方未于上述期限内书面答复乙方，视为同意乙方开始商业运营。乙方应将最终确定的开始商业运营日书面通知甲方。

（3）自开始商业运营日或视为开始商业运营日起，甲方有义务向乙方提供污水进水，并按照第9条规定支付污水处理服务费。
不予免责

甲方检查和接受建设工程的全部或任何部分及出具完工确认函的行为不得解除乙方在项目设计或建设方面的缺陷或延误所应承担的任何义务或责任，也不影响其他政府部门依据法律、法规、规章、规范性文件监督、检查、管理项目建设工程的权力。

放弃

如因甲方的违约或不可抗力以外的任何原因，乙方出现下列情况，则项目的建设应视为已被乙方放弃：

（1）从污水处理厂场地撤走全部或大部分的工作人员，但因项目建设工程更换建设承包商除外；或 

（2）未能在商业运营日后7日内开始商业运营。

 项目的运营与维护

运营与维护

运营和维护的基本原则

在整个运营期内，乙方应根据本协议的规定，自行承担费用（包括税费）和风险，管理、运营和维护污水处理设施。乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护污水处理项目：

国家和地方现行的污水处理企业运行的有关法律法规，污水处理的有关法律法规、规范和标准，本项目有关批准文件的要求；

乙方应确保污水处理项目设施设备始终处于良好运营状态并能够安全稳定地处理污水，并使污水处理的排放标准及大气污染物和噪声达到环保要求；

运行维护手册以及污水处理项目内设备制造商提供的说明手册和指导。

污水处理范围

在特许经营期内，乙方应只对甲方提供的污水进行处理。未经甲方事先书面同意，不得接受任何第三方的污水处理（污水处理项目自身产生的污水除外）。
甲方责任

甲方应确保在整个特许经营期内，保障提供和输送污水至污水处理项目交付点，并在排放点接收污水处理厂处理后的出水，如期达到本协议规定的基本水量和进水水质，基本水量详见第9.2条款；控制污水进水水质在附件1进水水质标准以内；
按第9条款的规定向乙方支付污水处理服务费；

在整个特许运营期内，应督促乙方认真执行国家行业标准《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》、行业管理部门和地方政府的相关规定以及本协议规定的出水质量标准。

乙方责任

从开始商业运营日起，乙方应连续接受和处理污水（除本协议另有规定外），将从交付点接入的进水经处理达到出水质量标准后，排放至甲方指定的出水点，即排放点；

如果进水水量超过本协议规定的污水处理项目设计处理能力，不超过设计能力的1.1倍，即11万吨/日，乙方对超出部分进行处理，则甲方应按照实际处理水量计算污水处理服务费；如果进水水量超过设计能力的1.1倍即11万吨/日，乙方应及时通知甲方，同时提出拟采取的对超量污水进行处理的措施，由此造成的超标排放或其他违约，甲方不得追究乙方的违约责任，且乙方不承担因此引起的任何处罚或责任；通知（含措施）发出后30个工作日内甲方没有表示意见，则被视为同意乙方的措施建议；
乙方由此遭受行政处罚的，甲方应当协调予以撤销，未能撤销的应赔偿乙方因此遭受的全部损失（包括税收优惠丧失造成的损失等）。

乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施设备：
（a）所适用的法律法规；

（b）运行维护手册以及项目设施设备有关的制造商提供的一切说明手册、指导和建议；

（c）本协议的规定；

（d）谨慎运营的惯例（除非另有规定）。

自项目开始商业运营后第二个月起，乙方应于每月5日前向甲方提交污水处理厂上一月的包括但不限于水质、水量检测报告。
财务报表

自项目开始商业运营后第二个月起，乙方应于每月月底前向甲方提交反映其经营情况的上一月财务报表。

运行与维护手册

在开始商业运营之前，乙方应根据所适用的法律和谨慎运营惯例编制运行与维护手册。该手册应包括设施设备的定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护、设备检修内容、程序和频率等事项。该手册应列明污水处理厂正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件，并在开始商业运营日之前报送甲方备案。

水样的采集和储存

（1）水样的采集应满足国家标准《水质采样方案设计技术规定HJ495-009》和《水质采集技术指导HJ494-009》的要求；

（2）水样储存应满足国家标准《水质采样样品的保存和管理技术规定HJ493-2009》的要求；

（3）用于检测水质的进水水样和出水水样应分别在污水进水采样点和污水出水采样点采集。

甲方有权指定代表或委派监督员在任何时候对乙方的检测程序、仪器、设备和结果进行现场随机抽查和检测。

甲方核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，应以双方认可的有资质的第三方检测结果为准。聘请第三方检测的细则由甲乙双方另行约定。
水量的计量

乙方应按设计要求安装经甲方核准的计量检测装置，计量污水处理厂的进水量及出水量。在开始商业运营日或双方约定的时间，双方应将所有安装的流量计设定一个基础读数，以确定每一流量计的原始值。进、出水流量由乙方在每月月底抄表，以确定进、出水水量，水量以立方米计算。甲方有权随时核查流量计读数及乙方的抄表记录。如果甲乙双方就水量计量结果存在分歧，任何一方有权提请有资质的第三方进行检验确定。

乙方应使用符合要求的流量计连续测量、计算和记录在进水计量点提取的进水量和在出水计量点提取的出水量。包括瞬时流量和时、日、月、年的累计流量。 

乙方应分别在进水计量点、出水计量点安装经甲方核准的进、出水水量自动在线计量及水质自动在线监测系统，与甲方及其他监管部门如环保、财政等部门实时联通。

暂停服务

乙方应于每年12月15日前向甲方提交下一年度维护计划，将重大维护和更新内容上报甲方。如属于维护计划内的暂停服务，乙方应提前至少1个月通知甲方。甲方应在7个工作日内给予书面答复，如果甲方没有答复，乙方计划内暂停服务应被视为获得甲方批准。乙方应尽最大努力使计划内暂停服务的影响降低到最低，并使污水处理设施设备的处理能力在计划内暂停服务期间维持不少于60 %的设计处理能力。每一运营年乙方计划内暂停服务不得多于15天。计划内暂停服务期间甲方不承担提供基本水量的义务。
若发生计划外暂停服务，乙方应立即通知甲方，解释其原因并尽最大努力在24小时内恢复正常服务。若因乙方原因计划外暂停服务超过 24 小时，乙方应按9.10条款支付处理水量不足违约金。

环境保护

乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的法律法规及本协议的规定。

乙方不应因项目的建设、运营和维护而造成污水处理厂场地和供、排水干管网（如果有）场地（包括土壤、地下水或地表水及空气）或周围环境的污染。

乙方在项目的建设、运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围建筑物和居民区的干扰。
但乙方对于以下任何一种情形不承担责任：（1）本协议生效前已经存在的或潜在的且无法排除、修复的环境污染；或者（2）因第三方的作为或不作为引起的；或者（3）甲方产生的环境污染。

未履行维护的处理

如果乙方违反本协议项下污水处理项目的维护义务，甲方可就该违约向乙方发出通知，限期完成纠正性维护。乙方在接到上述通知后应对污水处理项目进行纠正性维护。如乙方未在限期内进行纠正性维护，甲方有权自行或委托他人对项目进行纠正性维护，甲方由此所发生的维护费用有权从应付乙方的污水处理服务费中扣除。
污泥排放及标准

（a）污泥排放应满足国家标准《城市污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）的要求；并且

（b）污泥经处理后，其泥饼含水率应小于60%；

（C）污泥应由乙方负责运输至甲方指定的处理地点，如砖瓦厂或者其他具有污泥处理能力的企业进行无害化处理，运送过程中不得对周围环境造成污染或不良影响。污水厂的污泥运输费用（50公里以内）在水价构成中已包含，由乙方自行承担。如因上级政府环保政策变化，导致污泥处置费用变化，双方就污泥处置费用另行协商。

甲方进入污水处理项目设施现场
甲方及其代表有权在任何时候进入污水处理项目现场，按照相关规定对污水处理项目的运营和维护进行监督和检查，但甲方不得干涉、延误或干扰乙方履行其在本协议项下的义务。甲方有权要求乙方提交与生产、经营有关的报表、报告和资料，但应予保密，不得向任何第三人泄漏（政府相关管理机构行使行政职权的除外）。

污水处理服务费

污水处理服务费

在运营期内，甲方每月按污水处理项目当月处理后出水水量应向乙方支付的污水处理服务费。
基本水量

基本水量经过甲乙双方协商约定，即：

（1）运营期第1-2年，基本水量为设计水量的70%，即每一个运营月内日平均7万立方米计算月处理基本水量（基本水量的定义见1.1条款）；
（2）运营期第3-4年，基本水量为设计水量的80%，即每一个运营月内日平均8万立方米计算月处理基本水量（基本水量的定义见1.1条款）；
（3）运营期第5年至运营期结束，基本水量为设计水量的90%，按每一个运营月内日平均9万立方米计算月处理基本水量。

污水处理服务费单价

双方共同约定，武义县污水处理厂经过提标及扩建后，设计规模10万吨/日、出水执行浙江省地方排放标准的的污水处理服务费初始单价为     元/吨（每立方米人民币   元   角   分 整）。
待污水厂投入正式运营满2年后，根据实际的单位电耗和单位药耗，并结合完成的审计投资额，按照确定的核算机制，参照投标报价文件，全投资IRR7%的前提下，重新核算正式水价。

进入运营期后，水价按照合同约定的暂定初始水价进行支付，待正式水价核定完成后多退少补。

污水处理 服务费的计算

甲方实际提供进入污水处理项目的污水量低于或等于第9.2条款约定的月处理基本水量时，乙方应全部处理，污水处理服务费按当月基本水量计算。

甲方实际提供进入污水处理项目的污水量超过基本水量，且在项目设计处理能力之内时，乙方应全部处理，污水处理服务费按实际处理量计算。

甲方实际提供进入污水处理项目的污水量超过项目设计处理能力时，乙方经甲方核准后方可进行处理，超过项目设计处理能力部分的污水的处理服务费甲乙双方应当根据主要污染物削减量、进出水水质和水量等因素另行协商确定。

污水处理服务费调整

在整个特许期内，乙方因下列原因可根据附件4申请污水处理服务费价格的调整，但两次调整的时间间隔不低于3年。

（a） 构成项目运营成本上升超过5%时（即附件4调价公式中K大于105%时）， 乙方可根据附件4适时申请污水处理服务费价格的调整；

（b） 贷款利率变化、税收变化、不可抗力事件、法律变更、非乙方原因造成的运营成本上升和/或甲方认可的其他事项，导致乙方的总体实际收入减少时，乙方可向甲方申请污水处理价格提高。

甲方收到乙方调整费用申请后，应会同武义县发改（物价）局履行必要的审核、查验程序并在2个月内给予答复（批准或不批准）。

 如乙方调整污水处理服务费的申请经甲方批准后，调整后的污水处理服务费将在甲方批准之月的次月开始执行。
污水处理服务费的支付

乙方应在每个运营月结束后3个工作日内依据计算的污水处理服务费，向甲方开具账单或付款通知，并同时向甲方提供当月运营报告，包括处理水量、水质检测数据、设施设备运行状态等情况。甲方在收到账单或付款通知后7日内支付无争议的污水处理服务费。如甲方对帐单或付款通知有争议，应在收到帐单或付款通知后7日内通知乙方，甲乙双方就争议部分进行协商，协商不成时可提请双方均认可的有审计资质的第三方进行审核，如双方对第三方审核结果均无异议，则甲方应依照第三方审核结果支付污水处理服务费；如甲乙双方仍不能协商一致，应依照第19条款解决。
本协议项下任何逾期应付款项，从应付之日起至实付之日止应按违约利率计息。

本协议项下款项一律以人民币支付。

污水进水水质超标

进水水质中某一项指标未超过附件1所列标准的10%（含），则视为进水水质合格，乙方应尽力采取措施使出水达标排放，承担出水不达标的责任。
非乙方原因造成的进水水质中某一项指标超过附件1所列标准的10%以上，则视为进水水质超标，乙方应尽力采取措施使出水达标排放，由此增加的处理成本双方协商处理，甲方应积极协调相关部门免除乙方的相关处罚责任。

如果进水水质超过本协议附件1规定的标准，致使乙方不能履行其达标排放的义务，乙方应立即书面形式通知甲方，若未能及时书面形式通知，可以采用电话通知，并于事后24小时内书面通知。甲方应积极协调相关部门免除乙方的相关处罚责任。
如果由于非乙方原因造成进水水质超标（超过附件1所列标准的10%），由甲方督促环保部门监督整改上游污水排放企业。乙方有权减少或暂停进水，进水后因污水处理厂收集范围内的超标废水排到乙方的项目设施而造成乙方的生产经营受到实质性影响，甲方应就乙方因此遭受的损失全额补偿。

更改出水排放标准

若甲方要求提高（改善）污水处理出水水质标准，则乙方可申请进行工艺改造。若甲方决定进行工艺改造，则由乙方提交工艺改造方案（包括工程造价及可能增加的运营成本），并在甲方批准后实施。由此造成乙方额外的资本性支出或由此导致的运营成本增加，则相应调整污水处理服务费。

出水水质超标

若污水处理厂进水水质指标不超过本协议附件1规定的标准，且未受到外部公用设施（供水、供电等）供应不正常或事故的影响外，而任何一种出水水质指标超过本协议附件1规定的出水水质质量标准，当日出水应视为超标，乙方有责任立即对污水处理厂工艺进行调整，使出水尽快达标并有责任支付相关的环保罚款及扣除污水出水水质不达标期间的污水处理费。

处理水量不足违约金

除非因甲方违约或不可抗力，在运营期内任一运营日，乙方在项目设计处理能力内未对全部污水进行处理时，乙方有责任支付由此产生的环保罚款及扣除未处理部分的污水处理服务费。
  项目设施的移交

特许经营期期满时污水处理项目设施的移交

移交委员会

特许经营期结束 6个月前，由甲方和乙方各自派员组成移交委员会，具体负责和办理移交工作，甲乙双方代表人数应当相同。移交委员会主任委员由甲方人员担任，移交委员会应组织必要的会议会谈并商定项目移交的详尽程序、最后恢复性大修计划、移交范围及移交详细清单和移交仪式。
移交范围

在特许经营期结束后的第一个工作日即移交日，乙方应向甲方或甲方指定机构无偿、完好地移交：

乙方对污水处理项目设施的所有权利和利益，包括：

（1）污水处理项目设施的建筑物和构筑物；

（2）与污水处理项目设施使用相关的所有机械和设备；

（3）第10.4 条款要求的所有零备件和配件、化学药品以及其他动产；

（4）运营和维护项目的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产（包括以许可方式取得的）；

（5）所有尚未到期的保证、保险和其他合同的利益（只要这些是可以转让的）；
在用的各类管理章程和运营手册包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其他资料，以使污水处理项目能平稳正常地继续运营；

土地使用权及与污水处理项目场地有关的其他权利。

上述各项资产在向甲方移交时应不存在任何留置权、债权、抵押、担保物权或其他任何种类的请求权。污水处理项目场地在移交日应不存在任何环境问题或环境遗留问题。

甲乙双方在办理移交工作之前的一年内，应协商制定对项目移交前原管理人员、操作人员以及其他人员的安置计划，并在移交时予以实施，以使项目移交后能够继续正常运营，甲乙各自负责因为移交发生的费用。为保证污水处理厂稳定运行，污水厂人员随资产一并移交。
最后恢复性大修和性能测试

最后恢复性大修

（1）在移交日之前不早于4个月，乙方应按照移交委员会商定的最后恢复性大修计划对污水处理项目进行大修，此大修必须于移交日1个月之前完成。大修的具体时间和内容应于移交日前5个月时由移交委员会核准；

（2）通过最后恢复性大修，乙方应确保项目关键设施设备的整体完好率达到99%及以上、其它设施设备的整体完好率达到95%、项目内建（构）筑物不存在重大破损，即项目的状态应保证处理污水水质达到届时项目执行的标准，日污水处理能力达到原设计认可的标准；

（3）如果乙方不能根据上述要求进行最后恢复性大修或达不到大修标准，甲方有权兑取相应移交保证金金额自行进行大修。在此情况下，应向乙方提供所发生的费用支出的详细记录。
性能测试

在移交日之前，移交委员会应进行污水处理项目的性能测试。乙方有责任使测试所得各项性能参数都能符合附件7技术要求。如果所测参数仍有差距，甲方有权从移交保证金中支取相应费用以修正上述缺陷。如果保证金金额不足使用的，甲方承担费用以后有权向乙方追偿。
备品备件

在移交日，乙方应向甲方或甲方指定机构无偿移交第8.6条款规定的足够6个月使用的污水处理项目正常运行所需要的消耗性备件和事故抢修的零备件，并提交备件的详细清单。

乙方在移交时应向甲方提交生产、销售污水处理项目所需全部备品备件的厂商名单。
保证期

乙方应在移交日后 12 个月的保证期内，承担项目全部设施设备质量缺陷的保修责任（因甲方或甲方指定机构使用不当造成的损坏除外），乙方在收到该项保修通知后，应尽快自费进行保修。

在紧急情况下，或乙方没有及时保修，甲方有权兑取移交保证金的相应金额进行保修，但应将支出的情况告诉乙方。
承包商保证的转让

在移交时，乙方有义务将项目中所有承包商、制造商和供应商提供的尚未期满的担保及保证在可转让的范围内分别无偿转让给甲方，并促成承包商、制造商和供应商以过去同样的优惠价格提供设备服务。
在移交时，甲方有权选择是否原项目相关合同的延续和承担由此发生的责任。

移交效力

除第10.5条款规定以外，乙方在本协议项下的权利和义务随移交的完成而终止，甲方应接管污水处理项目的运营及享有污水处理项目的一切权利和义务。

移交保函
项目移交前乙方开具最后12个月污水处理服务费总额的30%金额的移交保函。

甲方应在移交日起12个月后的第3个工作日内解除所有或届时未兑取完的移交保函的余额。

风险转移

甲方承担移交日后污水处理项目的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由乙方的过错或违约所致。
双方的一般权利和义务

甲方和乙方共同的一般权利和义务

不可抗力

不可抗力

不可抗力是指在签订本协议时不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于：

雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾；

战争、恐怖袭击事件；

大规模流行性疾病、瘟疫爆发；

由于不能归因于甲乙方的原因引起的污水处理工程供电中断；

全国性、地区性、城市性或行业性罢工；
积极补救不可抗力的义务

尽快向对方通告事件或情况的发生，对事件或情况的预计持续时间和其在本协议项下履行义务的可能影响作出估计；

作出一切合理努力以继续履行其在本协议项下的义务；

尽快采取行动纠正或补救造成免于履行义务的事件或情况；

作出一切合理努力以减轻或限制对对方造成的损害；

将其根据上述(2)、(3)和(4)段采取的行动或行动计划定期通告对方，并在导致它免于履行义务的事件或情况不再存在时立即通知对方。

不可抗力的处理程序

不可抗力事件发生后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商：
如果双方在30日内达成一致意见，继续履行在本协议项下的义务，则甲方应按照附件3的规定向乙方进行补偿；

如果双方不能够在上述30日期限内达成一致意见，则任何一方可送达本协议的终止通知。
费用

发生不可抗力事件时，致使乙方无法处理污水或处理能力受影响，从而使实际处理水量低于基本水量，则甲方应按实际处理水量向乙方支付污水处理服务费，并在乙方运营受到不可抗力影响的限度内免除乙方处理水量不足的违约金；

发生不可抗力事件时，任一方必须各自承担由于不可抗力事件造成的支出和费用。乙方因不可抗力造成的损失，应由保险获得补偿，甲方可依照不可抗力造成的时间损失给予延期并相应延长特许经营期。

不可抗力造成的终止

如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力发生日起连续超过3个月，双方应协商继续履行本协议的条件和重新履行本协议的时间。如果自不可抗力发生后3个月之内双方不能就继续履行的条件和时间达成一致意见，并且该不可抗力事件如果不能一致解决将会对项目的顺利进行造成实质性影响时，任何一方均可以按16.3条款的约定书面通知另一方终止本协议。
保密

任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其他方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息），如果尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，在特许经营期期满之后的2年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的信息除外。本条款在本协议终止后仍然有效。
合作义务，预先警告义务

双方应相互合作以达到本协议的目的，并应善意地行使和履行各自在本协议项下的权利和义务。在此前提下，双方同意：

除本协议另有规定外，当一方要求取得另一方的同意时，被要求方应在10日或其他合理所需的时间内给予同意或批准，而不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；及

如果任何一方获悉的任何事件或情形属于：

经该方合理预计将对任何一方履行其本协议项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响的事件或情形；及 

合理预计另一方不可能获悉该事件或情形；则该方应尽快将该事件或情形通知另一方。
甲方的一般义务

不干预

甲方不得干预污水处理项目内部管理运营事务，除非本协议条款的执行受到影响。
不当兑取移交保证金

如果甲方兑取了乙方提交的移交保证金中的款项，之后乙方通过仲裁或其他方式确定甲方无权兑取，甲方应退还兑取的金额，并应补偿乙方因此发生的所有费用和支出，以及支付自兑取之日至退还之日的利息，该利息按当时银行一年期贷款利率执行。
乙方的一般义务

股权转让的限制

乙方原始股东的名单及各自在注册资本中所占的份额应在公司章程中作出规定，确保在协议生效日之后，未经甲方批准，任何股东都不得将股权进行转让。
遵守适用法律

乙方履行本协议项下的义务时应始终遵守所适用的法律规定。

劳动安全标准

乙方应遵守现行的劳动保护法律法规，尊重职工的权利和严格执行安全生产法律法规及有关标准。

项目文件的协调

乙方应确保融资文件、股东之间的任何合同、乙方章程、本协议项下的保险单以及由乙方签订的与本项目有关的任何其他文件均符合本协议的规定或均与履行本协议不存在冲突。
税金、关税及收费

乙方应按照所适用的法律缴纳所有税收及行政性收费。

对承包商和其雇员及代理人的责任

乙方雇用任何承包商和其雇员及其代理人，不应解除乙方在本协议项下的任何义务。承包商和其雇员及其代理人为本协议目的的所有作为或不作为视同乙方的作为或不作为。
知识产权的赔偿处理

乙方应对本项目在建设、运营和管理工作中可能发生的侵犯知识产权而引起的诉讼负责起诉、应诉和赔偿。

保 险

特许经营期内，乙方必须按照附件5的规定自费购买保险，并须将甲方列为保险单上的被保险人。

如果乙方不购买或维持本协议所要求的保险，则甲方有权购买该保险，并且有权根据本协议从移交保证金中兑取需支付的保险费金额。
 违约赔偿

违约赔偿

赔偿

任一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。
减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失的一方应采取合理行动减轻损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。

受损害的一方应有权从另一方获得为减轻损失而采取行动所发生的合理费用。

部分由于受损害方造成的损失

如果造成损失的部分原因是由于受损害方的作为或不作为造成的，赔偿的数额应扣除这些因素应承担的损失。

对间接损失不负责任

除非本协议另有规定，各方均不应对由于或根据本协议产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊、利润损失或附带损失或惩罚性损害赔偿负责。
 终止、变更和转让

终止

甲方的终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于甲方的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而乙方在该期限内未能纠正，即构成乙方违约事件，甲方有权立即发出终止意向通知，并有权兑取移交保证金中的金额：

（1）乙方擅自转让、出租特许经营权；

（2）乙方擅自将项目资产进行处置或者抵押；
（3）乙方擅自为第三人提供任何形式的担保；

（4）乙方因管理不善，发生特别重大质量、生产安全事故；

（5）乙方擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全；

（6）根据中国法律乙方进行清算或资不抵债；

（7）乙方在第3.2条款中的任何声明被证明在做出时即有严重错误，使乙方履行本协议的能力受到严重的不利影响；

（8）乙方未履行本协议项下的其他义务，构成对本协议的实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知15个工作日内仍未能补救该实质性违约。
乙方的终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于乙方的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成甲方违约事件，乙方有权立即发出终止意向通知：

（1）甲方在第3.1条款中的任何声明被证明在做出时即有严重错误；

（2）甲方未能按照本协议的约定履行向乙方支付污水处理服务费的义务；
（3）甲方未履行其在本协议项下的任何其它义务构成对本协议的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后的15个工作日内未能补救该实质性违约。
终止意向通知和终止通知

按照第16.1或16.2条款发出的任何终止意向通知应表述违约事件的详细情况并给出必要的协商期。

在终止意向通知发出之后，双方应在协商期内为避免本协议终止采取措施，如果双方就将要采取的措施达成一致意见，并且在相应的协商期内纠正了违约事件，终止意向通知应立即自动失效。

终止通知在协商期届满之时，除非：

（1）双方另外达成一致；或

（2）导致发出终止意向通知的违约事件得到纠正，发出终止意向通知的一方有权发出终止通知，终止通知发出后本协议应于终止通知发出之日终止。
终止的一般后果

如果本协议提前终止，则自任何一方发出终止意向通知起，至本协议提前终止日止，双方应继续履行本协议下的权利和义务。

本协议终止后，双方在本协议项下不再有进一步的义务，但根据第16.6条款所规定的到期应付的任何款项，以及本协议到期或终止之前发生的而在本协议到期或终止之日尚未支付的付款义务除外。本协议的终止不影响本协议中争议解决条款和任何在本协议终止后仍然有效的其他条款。

终止后的补偿

乙方违约事件导致的终止
在生效日期后，如果甲方因乙方违约事件根据第16.1条款终止本协议，则甲方应有权收回乙方对该项目的相关权益。甲方在向乙方支付附件3补偿表所列的补偿金额后，乙方对该项目的相关权益将转归甲方所有。

补偿金额的确定应从特许年限、已运营年限、乙方在项目中的总投入、乙方的过错程度等方面进行综合考虑和设定。
甲方违约事件导致的终止

在生效日期后，如果乙方因甲方违约事件根据第16.2条款终止本协议，则乙方有权要求甲方收回该项目的相关权益。甲方在向乙方支付附件3补偿表中的补偿金额后，乙方在该项目中的相关权益将转归甲方所有。

补偿金额的确定应由甲乙双方从特许年限、乙方已运营年限、乙方在项目中的总投资、乙方已获取的收益、该项目的预期收益等方面进行综合考虑。
第11.1条款项下不可抗力事件和/或法律变更导致的终止
如果因第11.1条款所述的不可抗力事件导致任何一方终止本协议，甲方应向乙方支付附件3补偿表中所列的补偿金额。甲方支付该项目的补偿金额后，乙方将该项目中的相关权益转让给甲方。

补偿金额的确定应由甲乙双方从特许年限、乙方已运营年限、乙方在项目中的总投资、乙方已获取的收益、该项目的预期收益以及各方对此等事件承担的能力等方面进行综合考虑。
终止后的移交

乙方根据第16.6.2条款并参照第10条款向甲方移交污水处理项目及其所有的权利和权益。

乙方应于提前终止日立即向甲方移交污水处理项目的占有权和运行权。甲方和乙方应于30日内按照第16.5条款确定终止补偿金额。甲方应在确定终止补偿金额后15天内将终止补偿金全部支付。乙方在收到最后一笔终止补偿金当日，将项目设施的所有权及其所有权益全部移交给甲方。
变更和转让

甲方的变更

由于政府机构改革造成甲方的变更，但变更后的甲方应：

（1）具有承担原甲方对项目的所有权利、义务和责任的能力并重新得到政府的授权，以及：

（2）接受并完全承担原甲方在本协议项下义务的履行。
乙方的转让

对协议权利义务的转让

未经甲方事先书面同意乙方在任何情况下不得转让或其他方式转移本协议下的权利和义务。

乙方资产的转让和处分

（1）乙方不得转让项目的土地使用权、地上建（构）筑物、项目设施设备或项目的任何其他资产；

（2）甲方同意乙方项目建设融资的，乙方融资的款项只能用于本项目建设，甲方有权监督融资款的使用。

乙方股权的转让

自本协议生效日起未经甲方事先书面同意，乙方的股权不得转让。
  解释和争议的解决

解释规则

修改

本协议任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方授权代表签字，并加盖公章方可生效并具约束力。

可分割性

如果本协议任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则

（1）其他条款仍然有效和可执行；

（2）双方应对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行，并且这些修改应尽可能平衡双方之间的利益。

争议的解决

双方友好协商解决

若双方对本协议条款的解释（包括关于其存在、有效或终止的任何问题）产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过友好协商解决该争议、分歧或索赔。若在60个工作日内该争议未能得到解决，则应适用第19.2条的规定。
仲裁或诉讼

本协议引起的或与本协议有关的所有争议，由甲乙双方选择仲裁或诉讼方式解决。经甲、乙双方商定，同意采用以下方式解决：

向人民法院诉讼，约定由项目所在地人民法院管辖。

争议解决期间的履行

在争议、分歧或索赔作出最终裁决前，各方应继续履行其在本协议项下的所有义务并继续享有其在本协议项下的所有权利，在最终裁决作出后按裁决进行最终调整。

继续有效

第19条款规定的争议解决条款在本协议终止后继续有效。

 其 他

其他条款

通知

本协议项下的通知，须以文字书面形式通过专人递交、快递、邮寄、传真或电子邮件等方式，并按下述地址或名称送达或发至对方：

甲方：

地址：

邮编：

收件人：

传真：

电子信箱：

乙方：

地址： 

邮编：

收件人：

传真：

电子信箱：

一方的收件人地址、电传传真号码或电子邮箱若有变更应及时以书面形式通知另一方。下述情况应视为已送达：（1）如用信件进行任何通讯，在由专人递交、快递或邮寄方式（挂号、要求回执）发送至上述地址时；和（2）如用传真或电子邮件形式，在准确发送至上述传真号码或电子邮箱时。
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不弃权

本协议任何一方在协议期内均不被视为放弃本协议中的任何条款，除非一方以书面形式作出放弃。任何一方未坚持严格履行本协议中的任何条款，或未行使其在本协议中规定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。
合同文字与申明

本协议以中文订立，正本一式拾份，甲方和乙方各执伍份，具同等法律效力。本协议由双方各自法定代表人或授权代表在其签名下注明的日期签署。双方愿受本协议的法律约束。
生效日期

本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖甲乙双方印章后生效。
（以下无正文，为签署页）

甲方［印章］：武义县人民政府
法定代表人（或授权代表）签字：                   

职务：                                            
日期：

乙方［印章］：武义县中成污水处理有限公司
法定代表人（或授权代表）签字：                   

职务：                                   
日期： 

鉴证方：金华市政府采购中心武义县分中心

单位盖章：

经办人：

日期：    年  月  日

附件1  水质标准

1、污水处理厂进水质量标准（主要污染物）

污水处理厂进水水质应符合表1对主要污染物的规定。

表1 进水水质标准

	序号
	参数
	单位
	日平均浓度限值

	1
	生物需氧量BOD5
	mg/L
	120

	2
	化学需氧量CODcr
	mg/L
	350

	3
	悬浮物SS
	mg/L
	220

	4
	总氮
	mg/L
	45

	5
	总磷
	mg/L
	4

	6
	NH3-N
	mg/L
	30

	7
	pH
	
	6～9


2、污水排入城市下水道水质标准（主要污染物）

污水排入城市下水道水质标准应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015），详见表2。

表2 纳管水质标准

	序号
	参数
	单位
	日平均浓度限值

	1
	生物需氧量BOD5
	mg/L
	350

	2
	化学需氧量CODcr
	mg/L
	500

	3
	悬浮物SS
	mg/L
	400

	4
	总氮
	mg/L
	70

	5
	总磷
	mg/L
	8

	6
	NH3-N
	mg/L
	45

	7
	pH
	
	6～9


3 污水处理厂出水质量标准（主要污染物）

污水处理厂出水水质应满足浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33 2169-2018）中现有污水处理厂限值执行，见下表。

表3 出水水质标准

	序号
	参数
	单位
	日平均浓度限值

	1
	生物需氧量BOD5
	mg/L
	10

	2
	化学需氧量CODcr
	mg/L
	40

	3
	悬浮物SS
	mg/L
	10

	4
	总氮
	mg/L
	12（15）

	5
	总磷
	mg/L
	0.3

	6
	NH3-N
	mg/L
	2（4）

	7
	pH
	
	6～9


附件2  项目建设标准和技术要求
1、运行标准

《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ 60-2011）。

2、建设标准

《城市污水处理污染防治技术政策》、《城市污水处理工程项目建设标准》、《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》（CJJ131-2009）。

3、单位和标准

3.1 单位：

所有设备和相关文件的计量单位应使用国际单位制。

3.2 参考标准

设备和附件应按照相关的参考标准，即相关的质量标准、试验程序、操作规范和验收规范来完成。

承包商在执行本合同的过程中，可选择采用国际标准、中国标准或国际公认的其他国家标准，如果是最后一种情况，须提供证明来证实其选用的标准至少等同于技术规范指定的标准，并征得县建设局的同意。

如果标准规范与本合同文件有明显冲突时，应以合同文件为准。如果标准规范之间有矛盾，应以标准高的为准。

4、武义县城市污水处理厂技术标准

4.1 建设内容和技术要求

4.1.1 从设在厂区红线外的进口处到尾水排放出口和污水厂建设以及双回路10KV高压电源至厂区线路。

4.1.2 污水处理厂排放标准必须满足浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33 2169-2018）中现有污水处理厂排放限值。

4.2 在线水质及水量监测项目

4.2.1 进厂污水流量；

4.2.2 达标后的出水流量；

4.2.3 PH值：进厂污水和处理后的出水；

4.2.4 溶解氧：检测点为根据工艺要求设置的检测点；

4.2.5 水温：进厂污水、进生化池污水和处理后的出水；

4.2.6 COD：进厂污水、进生化池污水和处理后的出水；

4.2.7 重金属：进厂污水、进生化池污水和处理后的出水；

4.2.8 氨氮：进厂污水、进生化池污水和处理后的出水；

4.2.9 总氮：进厂污水、进生化池污水和处理后的出水；

4.2.10 总磷：进厂污水、进生化池污水和处理后的出水。

4.3 主要设备选型

4.3.1 选型原则

4.3.1.1 在满足构筑物工艺要求的前提下，设备选型力求经济合理，节省能耗；

4.3.1.2 设备的工作能力按照10万立方米/日的规模和处理水质的要求，考虑运行的方式，并备有余量；

4.3.1.3 污水处理厂主要的污水和污泥处理设备考虑尽量采用国内技术先进成熟、节省能耗、运行可靠的设备，其它设备采用国内相同要求的设备，所有设备生产厂家售后服务信誉好、服务及时；

4.3.1.4 机械设备均按成套考虑，包括就地控制箱，连接电缆等有效运行所必需的附件；

4.3.1.5 控制方式采用就地及控制室集中控制两种方式；

4.3.1.6 潜水泵电机的防护等级为IP68，其他配套电机和就地控制箱防护等级不低于IP55；

4.3.1.7 考虑污水的腐蚀性，淹没于水中的设备、部件所用材料采用铬镍不锈钢或铸铁等耐腐蚀材料，平台上以部分为铝合金或不锈钢；

4.3.2 设备选择

4.3.2.1 水泵、水下搅拌器；选用技术先进可靠、效率高的产品，近五年在国内污水处理厂有2项以上成功使用业绩；

4.3.2.2 鼓风机：选用运行可靠、维修量小、高效节能的产品，近五年在国内污水处理厂有2项以上成功使用业绩；

4.3.2.3 污泥脱水机：选用技术先进、运行稳定可靠、环境卫生条件好的产品，近五年在国内3.0万立方米/日规模以上污水处理厂有2项以上成功使用业绩；

4.3.2.4 沉砂池刮泥机：采用技术先进的产品，近五年在国内3.0万立方米/日规模以上污水处理厂有2项以上成功使用业绩；

4.3.2.5 微孔曝气器：采用近五年在国内污水处理厂有2项以上成功使用业绩的产品；

4.3.2.6 流量计和在线监测仪表；要求精度高、技术先进、探头清洗费用低且管理方便，操作和维护简单；

4.3.2.7 其它设备应选择在国内3.0万立方米/日规模以上污水处理厂项目中有成功运营业绩的品牌产品。

附件3  终止补偿
若特许经营权提前终止，应采用以下方法对乙方进行补偿：

	项次
	导致协议提前终止的原因
	终止补偿金

	1
	乙方违约
	A+C

	2
	甲方违约
	B+C

	3
	不可抗力造成的终止
	B+C


其中，字母A、B、C分别用于表示不同的提前终止情形下，作为应付的终止补偿金中的不同组成部分。该等字母代表下列金额：

A=项目投资额×0.7×特许经营期剩余年限/30
B=项目投资额×1.3×特许经营期剩余年限/30
C=特许协议提前终止后，项目公司根据协议规定应向甲方或指定机构移交项目设施运营维护所需的备品备件及化学品的合理评估值。

上述A、B、C等各项补偿因素的计算须有双方共同接受的一家在中国注册、具有从业资格的会计师事务所进行审核。若仍有争议，则使用争议解决条款。
乙方在收到最后一笔补偿金当日，将项目设施的所有权和所有权益全部移交给甲方。

附件4 调价公式

任何时间的实际应付污水处理费的计算方法是将本协议第9.3条款规定的正式运营2年后核定的正式污水处理服务费单价乘以按下述公式计算出的调价系数，即：

调价公式：Pn= P0×K

其中：

日期n：调价年份

日期0：基准年。对第1次调价，其基准年即为开始运营的第2年，对于第1次调价后的调价来说，其基准年为此次之前的调价所对应的年期。

Pn 为第n年调整后的运营服务费价格；

K  为运营服务费基本单价调价系数，依据以下公式确定：

K= C1×(En/E0)+C2×(Ln/L0)+C3×(Chn/Ch0)+C4×(Taxn/Tax0)+ C5×(Mn/M0)+C6  （CPIn-1/CPI0）

C1是电费在价格构成中所占的比例

C2是人工费在价格构成中所占的比例

C3是化学药剂费在价格构成中所占的比例

C4是企业税收在价格构成中所占的比例

C5污泥处置费用在价格构成中所占的比例

C6是价格构成中除电费用、人工费用、化学药剂费用、污泥处置和企业所得税以外的其它因子在价格构成中所占的比例。

C1+C2+C3+C4+C5+C6=1

En：第n年时项目公司的电力费用指数（项目公司所付的每度动力电电价）

E0：基准年时项目公司的电力费用指数（项目公司所付的每度动力电电价）

Ln：第n年时金华市统计局编制的《金华市统计年鉴》中公布的“《在岗职工平均工资》－电力、煤气和水的生产和供应”对应的全县职工人均劳动工资水平为准。（注：只有在国家和地方有关政策强制要求增加或减少职工工资的情况下，人工工资的变化才会导致污水处理服务费价格的调整。）

L0：基准年时金华市统计局编制的《金华市统计年鉴》中公布的“《县直在岗职工平均工资》－电力、煤气和水的生产和供应”对应的全县职工人均劳动工资水平为准。

Chn：第n年时金华市统计局编制的《金华市统计年鉴》中公布的“《原材料、燃料、动力购进价格指数》－化工原料类”对应的化学药剂平均价格。（注：以国产絮凝剂价格为准。）

Ch0：基准年时金华市统计局编制的《金华市统计年鉴》中公布的“《原材料、燃料、动力购进价格指数》－化工原料类”对应的化学药剂平均价格。

Taxn：第n年份项目公司适用的所得税与增值税税率。

Tax0：基准年份项目公司适用的所得税与增值税税率 (注：项目公司开始运营时，享受国家、当地政府和有关部门颁发的适用于项目公司的关于土地和税收等内容的有关优惠政策。)。

Mn:第n年的污泥处置成本。

M0：基准年的污泥处置成本，以污泥运输费50元/公里立方米为基准。

CPIn-1：第n-1年时金华市统计局编制的《金华市统计年鉴》中公布的“《居民消费价格指数》-总指数”第n-1年相对应的指数。 

CPI0：基准年时金华市统计局编制的《金华市统计年鉴》中公布的“《居民消费价格指数》-总指数”前1年相对应的指数。

于签署日时C1、C2、C3、C4、C5、C6的值为：

C1=    %

C2=    %

C3=    %

C4=    %

C5=    %

C6=    %

如果在签署日和移交日之间上述任何指数的名称被金华市统计局修改或不再可以得到，则甲方和乙方应商定替代指数，如果不能商定一致，则根据仲裁条款解决。
附件5  保险
乙方应按本协议第七章第10条和本附件办理保险。乙方的保险应符合《中华人民共和国保险法》和其他适用法律的要求。

1．运营期间的保险

乙方在开始商业运营日或该日之前自费投保并在整个运营期内保持下列险种的保险。但是，如果从保险公司处无法获得，或无法以合理的商业条件获得该等保险，则乙方没有义务获得该保险，除上述规定外，这种情况下不解除或限制乙方在本项下的义务。

（1）财产一切险

责任范围：对构成项目设施组成部分的、正在使用的并位于污水处理厂场地的所有建筑物、构筑物、厂房、设备、机器、化学品、零备件和其它材料和/或不动产所有灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险，（包括但不限于火灾、雷电、焬炸、自燃、风暴、暴雨、台风、洪水、水害、旱灾、恶意破坏、撞击、地震、沉降和倒塌）。

保险金额：项目设施的全部重置价值。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：乙方、甲乙以及甲方或乙方选定的其他方（条件是：其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（2）（财产一切险之）业务中断险

责任范围：在十二（12）个月的保障期内（投保的中断期间），因财产一切险保险单项下所承担的可保风险造成的业务中断或受到干扰而产生的利息、附加利息及规定的常规费用的损失。

保险金额：等于十二（12）个月保障期发生的利息、附加利息、计划的本金付款和规定的常规费用的全部金额。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：乙方及乙方选定的其他方（条件是：其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（3）机器故障损坏险

责任范围：对构成项目设施组成部分的任何机器、厂房、辅助设备的突然和不可预见的有形损失或损坏的保险。

保险金额：所有厂房、机器、设备等的全部重置价值。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：乙方、甲方以及甲方或乙方选择的其他方（条件是：其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（4）机械故障损坏险之业务中断险

责任范围：在十二（12）个月的保障期间（投保的中断期间），由于机器故障损坏险项下承保的可保风险的损失或损坏所造成的业务中断或受影响而引致的应支付的利息、附加利息和规定的常规费用。

保险金额：等于十二（12）个月的保障期内发生的利息、附加利息、计划的本金付款和规定的常规费用的全部金额。

保险期间：以年为单位，可延续。

被保险人：乙方及乙方选择的其他方（条件是：其他方拥有或获得此项保险项下的可保利益）。

（5）第三者责任险

责任范围：因运营和维护项目设施造成的对第三者的人身伤害或财产损失或损坏所应承担的法律责任。

保险金额：每次事故责任限额      万元，保险事故次数不限。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：乙方、甲方及甲方或乙方选择的其他方（条件是：其他方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（6）其它险别

其它通常的、合理的或为遵循贷款人要求或适用法律要求所必需的保险。

2．联合保险及赔偿

甲方应为本附件中所有适当注明的保险项下的被保险人（或被保险人之一）。乙方应促使保险商放弃在本附件中规定的全部保险项下其可能拥有或获得的对甲方的任何及全部代位追偿权，无论甲方是否为该等保险项下的被保险人。

3．保险商及保险单据

乙方应在获准在中国经营保险业务的，只有良好信誉并经甲方同意的保险商处保持完全有效的保险，并向甲方提供所有的保险证书，证明乙方已按照甲方要求获得了保险单据，同时向甲方提供全部保险单据的复印件及保险费已付凭据的复印件。乙方一旦收到续保证书和保险批单凭据应及时提交给甲方。

保险单应包括保险商就以下各项作出的确认：

（a）保险商已经获得充分的信息以便在假设该等信息不存在实质性误导的前提下对保单项下所有风险进行承保的风险；

（b）就其同意为甲方提供共同保险的决定而言，保险商并未依赖或要求任何信息；

（c）甲方没有授权任何人，就甲方成为或作为共同被保险人代其作出任何声明。

4．未能获得和保持保险

如果乙方未取得或拒绝取得本附件所述的或未向甲方提供上述第4条所述的保险单、保险费付款凭据、续保证明及保险批单凭据等的复印件，则甲方有权自行购买这类保险，费用由乙方承担。

在这种情况下，经甲方要求，乙方应及时支付给甲方其为购买该类保险支付的款项。乙方未取得或拒绝取得上述保险并不解除或限制其在本协议项下规定的任何义务和责任。

5．索赔及协助通知

乙方和甲方应遵守对其适用的保险单的条款及条件，并遵循与保险商订立的索赔管理程序。该索赔管理程序应符合同类项目的合理和惯常使用的条款。在准备文件及就索赔进行谈判方面，各方均同意向对方提供合理的协助。

当本附件中任何保险单项下的任何索赔可能超过    万元时，乙方应通知甲方并不时向甲方提供其合理的有关保险单项下索赔的任何信息。

6．修复及修理，索赔款项

在建筑安装工程一切险、财产一切险及机器故障损坏险项下，乙方可获得的索赔款项应用于对保险标的灭失或损害进行恢复及修理，业务中断险项下获得的赔款用于偿还贷款及乙方的规定常规费用。

第三者责任险的赔偿款项应支付给有权获得赔偿的个人或组织，未经甲方书面同意（甲方不得无理拒绝同意），乙方及保险商不得就超过      万元的任何索赔达成妥协。

7. 通知甲方

就根据本附件投保的所有保险，乙方应促使保险商在保险条件中规定，在任何保险责任的取消、终止、期满或中止和/或保险的任何重大改变或保险金额的任何减少或责任限额的任何降低生效这前至少三十（30）日通知甲方。

附件6  水质检测项目和周期
1．乙方对污水进水和甲方对出厂水质进行检测应按表4规定的检测指标和周期进行，逾期不检测的，视为合格。如任何一方对检测结果有异议的，双方同意由市或市级以上环保监测部门出据结论。

表4 污水处理厂水质的检测指标和周期

	序号
	检测指标
	检测周期

	1
	生物需氧量BOD5
	每周一次

	2
	化学需氧量CODcr
	在线监测

	3
	悬浮物SS
	按规范监测

	4
	pH
	在线监测

	5
	总氮
	在线监测

	6
	总磷
	在线监测

	7
	余氯
	按规范监测

	8
	出厂流量
	在线监测

	9
	氨氮NH3-N
	在线监测


2.各种水质指标的检测分析方法按《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》规定进行。

附件7  项目验收测试

1、概述

验收测试应由乙方与甲方并联合其他相关部门实施，以确保项目工程符合城市污水处理厂质量验收规范标准（GB50334-2002）,并按照双方在本协议中同意的规格与参数长期稳定运行。

2、方法

测试方法及测试结果的计算方法应根据中国的相关标准或相当的国际认可标准，或最新的国际认可标准进行。

3、测试

乙方应对项目实施进行下列测试：

A、性能测试

该测试方式应根据本协议和经甲方批准的乙方初设以及根据乙方初设所做的施工设计来进行，以证实进水、污水处理和出水排放工程及相关设备、设施的性能是否满足本协议相关条款及适用的中国法律和设计规范、标准的要求。

测试应包括以下内容：

（1）设备性能测试

应对主要设备、部件进行性能测试，以确保设备每一部件的功能均符合本协议条款以及乙方本协议中所作的保证。

乙方应在上述测试计划中列出所需进行性能测试的项目及所需设备清单。

（2）总处理能力测试

测试期间，污水处理厂应能处理符合本协议规定的数量和质量要求的污水，在总处理水量低于设计处理能力5%的情况下，甲方有权拒绝接受。

（3）出水水质测定

在进行上述处理能力测试的同时，应同时对处理后出水水质进行测定，且中只有在出水质完全稳定地达到本协议附件1所确定的出水水质时，测试方为圆满完成。

（4）可靠性运行

测试期间，作为测试的一部分，应进行可靠性运行测试。该可靠性运行必须在污水处理厂全厂范围内联运进行，并且连续无间断成功运行到168小时以上时才能视为通过。

（5）自动化控制的测试

在24小时内，污水处理厂应能在设计能力的50%、75%、100%、120%状态下完全自动化进行。
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