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第一章  招标公告

项目概况

浙江省舟山市普陀区海洋渔业局300吨级渔政船建设项目潜在投标人应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）获取（下载）招标文件，并于2022年10月 21日9时00分 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： TLZB-2022-204
项目名称：浙江省舟山市普陀区海洋渔业局300吨级渔政船建设项目

预算金额（元）：35000000 

最高限价（元）：35000000 

采购需求：详见附件

标项名称：浙江省舟山市普陀区海洋渔业局300吨级渔政船建设项目

数量：1艘

预算金额（元）：3500 0000 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件采购需求

备注：/

合同履约期限：自合同签订生效后至2023年12月底完成。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

1）投标人自2017年1月1日以来，至少建造完成并交付使用1艘渔政执法船或公务船业绩（须提供船舶建造合同、船舶建造完成交接书）。

 三、获取招标文件

时间：2022年9月30日至10月12日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

方式：网上获取。免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，已经注册成功的供应商无需重复注册，本项目实行电子投标。投标人在使用系统进行投标的过程中涉及平台使用的任何问题可致电政采云平台技术支持热线：400-881-7190。
售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月 21日9时00分 （北京时间）

投标地点（网址）：本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。投标人将备份投标文件于2022年 10月20日16时00分 （北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（地址：舟山市临城定沈路620号（工行金跃大厦）23楼；联系人：小张；联系方式：0580-8260928），也可以在开标时间前送至开标地点（开标地点送交备份投标文件的联系方式：13967212788），未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。

开标时间：2022年 10月21日9时00分   

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

采购意向公开链接 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8868809&utm=web-government-front.2e418808.0.0.8c9acda03a5511edb52f85a60680cf57

 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）投标文件的制作及递交：1）投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登录“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。2）具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）。3）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。（2）投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息
名称：舟山市普陀区海洋与渔洋局

地址：东海中路9号 传真：/

项目联系人（询问）：徐先生 

项目联系方式（询问）：0580-3021335 

质疑联系人：罗先生 

质疑联系方式：0580-3662204 

2.采购代理机构信息
名称：浙江天隆工程管理有限公司 

地址：舟山市临城定沈路 620号23楼
传真：0580-8260928 

项目联系人（询问）：王迪

项目联系方式（询问）：0580-8260928
质疑联系人：李云飞

质疑联系方式： 0580-8260928
3.同级政府采购监督管理部门

名称：舟山市普陀区财政局

地址：舟山市普陀区

联系人：徐先生

监督投诉电话：0580-3017123

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
第二章  采购需求

本项目为浙江省舟山市普陀区海洋渔业局300吨级渔政船建设项目， 1艘300吨级渔政船设计、制造项目，本项目为交钥匙工程，包括船舶的送审设计、生产设计、制造及所有材料和设备采购、运输、装卸、保管、安装、装饰、调试、试验、交验、技术培训等所有工作，最终经中国船舶检验局检验合格，取得法定证书，并交付招标人使用。

一、全船技术规格书

1 总则

1.1 定义

本船建造过程中采用如下定义:

“船东”── 船东或船东代表。

“建造方”── 与所建造船舶的船东签订设计与建造合同的船厂或船厂代表。

“CCS” ── 中国船级社。

“ZC”  ──中国船舶检验局。

“CMSA”── 中国海事局。

1.2 一般说明

本技术规格书的目的是叙述一艘柴油机推进的单体渔政船的设计、图纸审查、材料、结构、设备、工具、备件、建造、检验、试验、监督、下水、试航、交船等方面的技术说明和要求。

本船的建造，除在说明书表明由船东提交和供应的项目以外，所有说明书中所规定的项目均由建造方提供。

本规格书中未能提及的任何项目，但属船级社或主管机构所要求，应由建造方供应或装备。如超过在§2.2所指定的规范、规则、公约及证书中所要求的或说明书内容以外的船东所要求的项目将依从于合同价格。

在签署合同时没颁布和生效及以后对§2.2 “船级、规范、规则、公约及证书”中所述的规范及规则中的任何修改或更改，建造方应作相应修改或更改。

除非在规格书中特别表明，在船体、机电设备设计和建造中均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.3 船东供应的设备等

由船东提供的设备，建造方应协助安装或安放，其项目如下：

超过规范、合同和说明书要求的器材、工具、设备。

超过说明书规定的舱室贮藏品。

日常消耗品，例如：各种油料、粮食、副食品、淡水等。

1.4 调整、修改和补充

本船的设计按照规格书规定的内容进行，随着设计各阶段的深入，如发现某些部分难以满足本规格书或技术上明显不合理时，经船东、设计方、建造方协调确认后允许对规格书作适当调整。

鉴于本规格书的编制与设计同步进行，在详细设计结束和送审过程中，某些内容不得不进行修改补充时，由设计方提出书面修改，应视为本规格书的补充，且与本规格书同等有效。本技术规格书的修改除了保证船舶性能之外，还必须满足相关公约，船舶现行规范、规则和海事局法规的要求。

建造方应对上述的调整和补充有足够的预估，在后续建造过程中，建造方须按调整和修改补充后的图纸进行建造。由此修改导致的材料、设备等与之相关的变更，其费用由建造方承担。

1.5 漏项

本规格书作为设计和建造合同的一部分，其内容并未完全覆盖船舶建造和设备安装过程中的所有细节。规格书的疏漏并不影响船厂按照优质造船工艺的要求所应当承担的建造和安装责任。规格书中的错误与疏漏不会降低建造方对于完成本船建造交付并保证良好船舶作业性能所应当承担的建造责任与标准，由此产生的相应费用由建造方承担。

规格书未能提及的任何项目，凡属国际公约、船级社或政府主管机构所要求，则应由建造方供应或装备，并不会导致合同价格的变更。

如超过所指定的规范、规则、公约及证书中所要求的或规格书内容以外的船东所要求的项目将依从合同规定。

1.6 重复

同一项目在规格书中重复二次或多次提及，这些项目只需供应或装备一次。

1.7 服从

规格书与相关的公约、规则和规范之间有出入时，将以公约、规则和规范为准；技术规格书与招标文件不一致的，以招标文件为准。

规格书各部分提出的技术状态、指标与总体部分中所规定的船舶性能有不一致时，则应服从总体部分要求。

规格书各部分内容凡涉及其他专业的条文、性能指标和参数等若有差异时，则应以该专业部分规定的性能指标、参数为准。若各专业之间有主从关系时，则应以主要设备的性能指标、参数为准。

1.8 图纸

1.8.1 批准图纸

设计方完成的设计，应取得船舶检验部门审查批准。送交船舶检验部门批准图纸的范围按船检规定执行。

设计方提交二份全套技术设计图纸给船东，船东应将修改意见在14天内退回给设计方。设计方将根据船东和／或船检退审修改意见修改技术设计图纸，修改后正式图纸一式二份提交船东。

送交船东批准图纸的范围应由船东和设计方双方商定。

船东的意见应不违反船舶检验部门的审批意见，如有不同，应事前征得船检的同意。

1.8.2 施工图纸

建造方应提供给船东两套（每船）生产设计图纸。

1.8.3 完工资料及图纸

船舶完工前，由建造方在30天内完成完工图，并为船东提供船检审批的图纸及审批意见等（每船原件一套）；建造完工图纸（每船纸版两份）；船上产品和设备合格证书、维护及使用说明书，要求按类装订成册并编制目录及页码；并提供油污应急计划书。

提供的过程与完工文件及资料收集范围、立卷归档应按照要求执行。

1.8.4 完工挂图

下列的图纸和／或资料由建造方根据船舶完工图纸喷塑后装在玻璃面的框子中放置在船上妥当的位置处。

(1)总布置图

(2)舱容图

(3)防火控制图(彩色图纸)

(4) 救生衣的使用说明

(5)空气管、测深管、注入管、压载管布置图

(6)燃油、污水、滑油、海水、淡水、饮用水管系图(在机舱内)

(7) 主配电板原理和接线图

(8)主要/关键设备操作规程

(9) 其它

1.8.5 造船照片

4寸彩色照片，相片一套，影像资料一套（按办证要求提供）。

1.9 材料、工艺、标准及计量单位

1.9.1 材料

船体结构及其它重要构件的钢料选用，应适合该船船型的作业特点和要求，所选材料必须是新的优质材料，并需符合船检的要求，持有有效的船检证书，订货前必须取得船东的确认。

1.9.2 工艺

 所有为船舶的建造而采用的工艺，应该按“CSQS中国造船质量标准（2016）”和/或建造方符合造船常规的先进的、优秀的，并符合ISO质量控制程序的船舶建造工艺标准进行。所有质量标准中未涉及到的质量要求，可采用公认的、高质量的标准，但必须事先经船东认可。

建造方应按照本厂的造船标准和惯例编制建造工艺手册。所有本船的建造工艺文件应得到船东的确认。对于重要的工艺程序应征得验船师确认。

1.9.3 标准

材料、机械及设备除了特别同意或在说明书表明以外，一般根据国家和／或部标(GB、CB、JB等)、工厂技术标准、设备制造厂标准的要求进行。

具体的设计、加工、安装、检查及工艺不包括在说明书内，由建造方按批准确认的图纸和/或经船东认可的工厂标准进行。

1.9.4 计量单位

按实际情况，除在说明书后述中特别规定的以外，本船船体、舾装、轮机、系统、电气、自动化等均采用中华人民共和国法定计量单位。例如：

长度用：m (米)、mm (毫米)、n mile (海里)；

质量用：kg (公斤)、t (吨)；

压力用：MPa(兆帕)；

力用：
N (牛顿)、kN (千牛顿)；

温度用：℃ (摄氏度)；

功率用：W (瓦)、kW (千瓦)；

力矩用：N·m (牛顿米)等。

2.总体部分

2.1 概述

2.1.1 用途与航区

本船代表国家行使渔业行政执法权，主要承担浙北海域200海里内海上巡航管理任务和渔政渔港监督检查任务。本船按近海航区进行设计，稳性按远海航区核算。

2.1.2 船型

本船主船体为单底、单甲板、钢质结构，两层甲板室为耐海水腐蚀的铝合金焊接结构；深V线型、飞剪式船艏、方尾船型；采用2台船用高速柴油机、配五叶高效螺旋桨推进，具有良好的快速性、稳性和操纵性。

2.2 船级、规范、规则、公约及证书

2.2.1 船级

本船不入级。

2.2.2 规范、规则和公约

本船按中华人民共和国海事局及中国船级社的下列规则和规范进行设计：

a、中华人民共和国海事局《公务船技术规则》(2020)（以下简称“公务船规则”）；

b、中国船级社《国内航行海船建造规范》(2022）（以下简称“海钢规”）。

c、中华人民共和国国家标准《量和单位》GB 3100～3102-82(通报法定计量标准)；

d、中国船级社《材料与焊接规范》(2022）；

2.2.3 证书与文件

建造方在移交船舶时，应同时提交下列各项证书，每项证书共四份，其中正本一份，副本三份(其中一份正本留在船上)：

（1）海上船舶吨位证书

（2）海上船舶载重线证书

（3）海上船舶防止油污证书

（4）海上船舶防止生活污水污染证书

（5）海上船舶防止空气污染证书

（6）海上船舶防污底系统证书

（7）其它证书

2.3 主要尺度及性能

2.3.1 主要尺度

 总    长 Loa            ～53.00 m

型    宽 B              ～8.00 m

型    深 D              ～4.20 m

设计吃水 d              ～2.30 m

2.3.2 甲板间高

驾驶甲板舱室            ～2.40 m

主甲板舱室              ～2.50 m

 舱底舱室               ～2.50 m

2.3.3 动力装置

2.3.3.1．主机组

数量                          2台

★额定功率／转速              ~1864kW/~1900r／min／每台

2.3.3.2．齿轮箱(带滑差功能)

数量                          2台

★减速比                     约2.97
齿轮箱型号：ZF8000
2.3.3.3.发电机组

数量                           2台

★原动机额定功率／转速         ～125kW／1500 r／min／每台                         

★发电机额定功率               125kW

2.3.3.5．螺旋桨

型号和叶数                  特制5叶

数    量                    2架

旋    向                    外旋

直    径                    ～1.45 m

材    料                    镍铝青铜

2.4 航速及抗风能力

本船在燃油装载40吨，淡水装载25吨条件下，主机发出额定功率，光洁船身，蒲氏风不大于3级，浪高不大于2级时深静水试航速度不小于19.0 kn。

2.5 续航力

本船续航力约1000n.mile（巡航速度16kn时），自持力不小于10昼夜，设计装载燃油约40吨，淡水约25吨。

2.6 稳性、干舷及吨位

2.6.1本船各种装载情况下的完整稳性满足《公务船规则》(2020)对远海航区的要求。

2.6.2本船干舷满足《公务船规则》(2020)的要求。

2.6.3 本船总吨位以船检最终审批图纸为准。

2.7 人员定额

船员定额15人。

2.8 总布置及外观造型

2.8.1 主船体

本船在主甲板以下设有5道水密舱壁，把全船分隔成6个水密舱段。由尾至首分别为：艉舱、食品储藏舱、机舱(监视室)、减摇鳍舱、水密住舱、船员活动室、消防炮泵站、艏尖舱。

舵机舱：位于主甲板下艉～#7，内设液压舵机和应急手动操舵装置、通往甲板直梯等。舱内用角钢搭搁架，铺花铝板，铺板高度为距基线约2200mm。

后储藏舱：位于主甲板下#7～#16。舱内用角钢搭搁架，铺花铝板，铺板高度为距基线约2200mm。

机舱和监视室：位于主甲板下#16～#43，机舱的前部设有监视室，机舱内布置2台主机，2台辅机及其它机电设备，机舱后部设钢质斜梯通往主甲板尾部；监视室内主要布置有监视台、主配电板及其它电气设备等，还配有钢质斜梯通往第一层甲板室纵向主通道。舱内用角钢搭搁架，铺花铝板，铺板高度为距基线约1950mm。

减摇鳍舱：位于主甲板下#43～#50，设有减摇鳍装置。

船员住舱：位于主甲板下#50～#76，设有5间2人住室、2间1人住室、通道及逃往首露天主甲板的逃口及直梯。每个住室配备床、桌、椅、柜子等。舱内用角钢搭搁架，铺木板，铺板高度为距基线1850mm。

消防水炮泵站：位于主甲板下#83～#92，用于放置消防水炮泵、应急阀箱以及锚链舱。舱内用角钢搭搁架，铺花铝板，铺板高度为距基线1600mm。在消防水炮泵站内左右舷分别搭制2层储物架。

艏尖舱：位于主甲板下#92～艏。舱内用角钢搭搁架，铺花铝板，铺板高度为距基线2000mm。

2.8.2 甲板室

本船的甲板室布置在中部，共设二层。

2.8.2.1 第一层甲板室

第一层甲板室从前向后设有会议室、通道、楼梯间、办公室、轮机长室、单人船员舱、餐厅、厨房、浴室、风机室、储物间、卫生间、蓄电池室、CO2间。

2.8.2.2 第二层甲板室

第二层甲板室从前向后设有驾驶室、大副室、卫生间、船长室、队长室。

2.8.3 甲板面布置

2.8.3.1 主甲板

主甲板被甲板室分为前后两部分，主甲板前部设有锚机、拖桩、导缆孔、带缆桩、圆柱导缆钳、导缆滚轮、系泊纤维索卷车以及消防水炮；主甲板后部设有机舱出风口、工作艇、液压折臂吊机、带缆桩、20kN立式电动绞盘、机舱梯口的舱盖等设备。

2.8.3.2 驾驶甲板

驾驶甲板前部为第二层甲板室；后部为露天甲板，设有救生筏、鞭状天线等设施。
2.8.3.3罗径甲板

顶篷甲板设有室外指向器、探照灯、复示磁罗经、通信天线、长排警灯等设备；尾部设有铝质柱状桅杆，桅杆上设有导航雷达天线、航行信号灯等设备。

本船在协调好平面布置的基础上，力求外形设计美观、简洁、明快。
3.船体结构

3.1 概述

3.1.1本船主船体为单底、单甲板横骨架式钢质焊接结构。两层甲板室为纵骨架式铝合金焊接结构。主船体与甲板室之间的连接采用钢铝复合材料连接。全船肋骨间距均为500mm。

3.1.2本船按《海钢规》（2022）的有关规定进行船体结构设计。

3.2 船体材料、建造工艺与检验

主船体钢板材质为CCS-A级钢，型材材质为CCS-A级钢，其机械性能满足GB712-2000的有关规定。甲板室采用耐腐蚀铝合金，带筋板为6082T6铝合金，其它板材为5083H321或5083H116铝合金；型材为6082T6铝合金挤压型材，T型组合型材采用5083H321或5083H116的铝合金板材焊接。船体结构材料均采用船检认可的材料。

凡建造方由于订货原因未按设计文件及图样规定的构件尺寸、材料牌号施工，应征得船检和船东同意。

建造方应根据自己的建造船舶经验选用合理的建造工艺。所有在建造中的临时开孔或通道事先必须得到船东代表的同意，完工后都应补没和磨平，并不应减弱结构强度和密性要求。重要部位处（如外板、横舱壁）的临时开孔或通道应取得船东和验船师同意下开设。为建造需要而设的临时支撑、眼板等完工前应全部拆除，并将焊疤磨平。但为维修和检查所需的脚手架、托架、吊环等，可根据建造方的经验在船东许可的情况下可加以保留。

本船构件的流水孔、通气孔、骨材通过构件处的切口以及结构节点形式按CB*3183-83、CB*3182-83施工。

因本船为全焊接结构船，建造方应采用合理的焊接工艺和程序，以减小焊接变形和残余应力。焊接材料、施焊工艺及焊缝质量应符合我国规范的有关要求。船体主要焊缝除进行外观检查外，应按规范的要求进行X光抽样检查探伤。并提供检查报告。抽样比例和部位按我国规范要求，由验船师规定。

船体构件的焊接应按《船体结构焊接规格表》的要求进行。凡表中未包括的构件可按有关施工图样或同类构件的要求施焊。

船体各分段施工完毕在上船台合拢之前应进行质量检查，并记录验收。关于制造公差的检查可参照中国造船质量标准（2016）。

船体结构完工后，油漆之前应按《钢质船体密性试验大纲》进行密性试验，并提供密性试验报告。

3.3 舷墙、栏杆及扶手

主甲板及驾驶甲板上设舷墙加栏杆的组合形式，栏杆采用316L抛光不锈钢管，驾驶甲板及顶蓬甲板上设舷墙加栏杆的组合形式，舷墙和栏杆均采用铝合金。

4．舾装设备

4.1 概述

本船锚装置按照《海钢规》（2022）要求进行设计。

本船锚装置由斯贝克锚、卧式电动起锚机、有档电焊锚链、铸钢闸刀掣链器、锚链筒、锚链管、导链滚轮和锚链箱等设备组成。

4.2 锚泊设备

配备2只780kg斯贝克锚，艏部两侧锚链筒外各挂1只。配备AM2级Φ28有档电焊锚链2根，锚链长度满足规范的要求，均贮存于锚链箱内。

本船配Φ28卧式电动起锚机1台，链轮采用316L不锈钢材质，布置在艏部主甲板上。起锚机兼有带缆功能。

4.3 系泊设备

本船配φ80八股锦纶绳拖索1根，长180m，用于防台或拖曳；配φ40八股锦纶绳系泊索6根，每根长120m，均用于系泊。

主甲板两舷对称布置带缆桩共8只、导缆孔8只，铸钢羊角单滚轮导缆器共2只、系泊纤维索卷车2台，中部拖桩1只，导缆孔1只，带缆桩外包3mm不锈钢316L材质，导缆孔内包3mm不锈钢316L材质；系泊纤维索卷车2台，20KN立式电动绞盘1台。

4.4 操舵设备

4.4.1 设流线型悬挂式平衡舵2个，驾驶室设自动操舵仪，尾部设简单和手动应急操舵装置。

4.4.2 配30kN·m摆缸式电动液压舵机一套，油泵机组二台，可以独立工作，亦可互为备用。主要技术参数如下：

公称扭矩



30kN·m

最大转舵角



±35°

转舵时间／角度：

28s/65°

4.5 救生设备

按照《公务船规则》(2020)的要求，本船配备以下救生设备及装置：

1）本船配救生圈8只，其中2只带自亮浮灯，2只带自亮浮灯和自发烟雾信号及4kg快速释放装置，4只带30m救生浮索。

2）配自浮正型抛投式气胀20人救生筏2只，布置于驾驶甲板。

3）救生筏附近登乘绳梯各1副。

4）配船用救生衣20件（每件配1盏救生衣灯），船用工作救生衣6件（每件配1盏救生衣灯）。

5）配救生服16件。

6）火箭降落伞信号8只。

7）抛绳枪装置1套。

8）急救包1套。

考虑本船的辅助救援功能，增配：遥控救生圈1只，攀爬网1张、救捞网1张。

4.6 消防设备

4.6.1全船各甲板通道出入口、控制站及各类有失火风险的处所均布6kg干粉灭火器和9L手提式泡沫灭火器；每层甲板消防栓处就近设置水龙带及其储存箱；主甲板艏艉各设1把消防斧；机舱内配齐各类手提式灭火器、手提式泡沫枪装置、45L推车式泡沫灭火器；全船设消防员装备1套、6具紧急逃生呼吸装置（EEBD）、消防铁撬、消防半圆桶、放置防火控制图的风雨密筒等相应配齐；

4.6.2 本船主甲板以下机舱前壁、甲板与相邻舱室采用A30级分隔；机舱前梯口与相邻舱室围壁采用A30级分隔；机舱后壁采用A3O级分隔；厨房与相邻舱室围壁采用AO级分隔；配电间和CO2室采用AO级分隔；驾驶室后壁、地板与相邻舱室围壁采用AO级分隔。

4.6.3 主要舱面设备采用阻燃材料制成。

4.7 桅樯设备

4.7.1在顶篷甲板上方设艉桅杆一座，桅杆上设号灯和雷达天线等，旗绳、滑车等索具按需配齐。

4.7.2本船艏艉各设旗杆1根，首尾旗杆分别位于首尾部中线面处。其中首旗杆可倒，旗绳、滑车、羊角等索具按需要配齐。

4.8 门、窗、盖、梯

4.8.1门

厨房、驾驶室均设A0级防火门；

下监视室的通道设A30级防火门；

甲板室外围壁采用船用单把手联动风雨密门；

主船体和甲板室内部位于空调区域内的门均带通风格栅；

驾驶室设不锈钢风雨密移门。

4.8.2窗

驾驶室前壁设风雨密铝质窗3扇；

甲板室侧壁设风雨密上半开下固定铝质矩形窗或风雨密铝质固定窗；

主船体住舱两舷设有带风暴盖的固定式水密舷窗；

甲板室内所有窗户均配窗帘。

4.8.3盖

露天主甲板各梯口处设有风雨密钢质舱口盖；

各燃油舱和淡水舱均配有人孔盖。

4.8.4 梯

主船体舱内设下舱钢管直梯；甲板室后壁、室内通道设有铝质斜梯，其余部位设铝管直梯。

4.9 护舷

本船主甲板两舷设钢质护舷。

4.10 航行设备

本船航行设备配备如下：
	1
	看图放大镜（带柄）
	5倍
	 只 
	1
	 市购 
	　

	2
	测深手锤
	3kg  绳长52m
	 只 
	1
	 市购 
	　

	3
	秒表
	504
	 只 
	1
	 市购 
	　

	4
	船用时钟
	104型
	 只 
	2
	 市购 
	　

	5
	电子船钟
	　
	 只 
	1
	 市购 
	　

	6
	温度计
	121型
	 只 
	1
	 市购 
	　

	7
	电子计算器
	　
	 只 
	1
	 市购 
	　

	8
	双筒望远镜
	佳能电子防抖18×50mm
	 只 
	1
	 市购 
	　

	9
	胶木倾斜仪
	　
	 只 
	2
	 市购 
	　

	10
	量角器
	TJ1
	 只 
	1
	 市购 
	　

	11
	分规
	6〃
	 只 
	1
	 市购 
	　

	12
	三角板
	300～350mm
	 副 
	1
	 市购 
	　

	13
	海图
	　
	 套 
	1
	 市购 
	船东自备

	14
	海图压铁 
	　
	 块 
	4
	 市购 
	　


航行设备参见电气专业说明。

4.11 信号设备

本船信号设备配备如下：

大号球体（φ600）3只，大号菱形体1 个，中型号笛（≥130dB）1只，大型号钟(船用铜钟，φ300，≥110dB) 1只。

4号中国国旗1 面，5号中国国旗2 面，4号、3号国际信号旗1 套，4号船舶呼号旗1 套，国际信号旗规则1本，手旗1副，旗绳（φ8）50米。

信号灯及电气信号设备详见电气专业说明。

4.12其它

4.12.1 在主船体中部设减摇鳍，以有效减缓船舶横摇。

4.12.2 在主甲板上设置有高速工作艇及液压折臂吊机1台。

4.12.3船载执法艇

本船配备一艘具有救助功能的软护舷刚性工作艇，用于海面高速航行搜索、救助落水人员。小艇具有较大的回复力矩，适航性能符合高海况作业要求，并具有自扶正功能

主要技术参数：

型式
硬体充气工作艇，敞开式

艇长
～7.0m

总宽
～2.5m

适航性
 4级海况

艇体材料
玻璃钢

充气管直径
～Ф400mm

充气管材料
氯磺酰化聚乙烯橡胶，厚1.5mm

乘员
6人

航速
 >25节

主机
日本洋马

4.12.4 作为辅助救助落水人员，本船配有：遥控救生圈1只、攀爬网1张、救捞网1张。

5.舱室舾装及装饰部分

5.1 概述

本船舱室设备按船员等级和布置合理性配置，并适合于船上使用。

防火结构根据《公务船规则》的有关要求办理。

全船内舾装由专业厂家进行施工，施工方应有良好业绩，施工方的确定、内装材料品牌的确定，应经船东认可。

舱室家具一般是标准型，是由专业厂家制造的，并经船东确认的，其与围壁衬板、天花板、甲板的固定方式按照用船惯例，或按专业家具厂推荐的最好方式进行。家具需满足《公务船规则》的相关规定。家具表面及其他细木作表面均不得采用硝酸纤维易燃物为基体的油漆，表面颜色船东确认。

舱室设备配备数量、品牌需船东确认，舱室布置详见《总布置图》。

5.2 甲板敷料

5.2.1露天甲板底层为光钢板或铝板，面层涂装塑胶颗粒油漆。

5.2.2 厨房、盥洗室、卫生间（含驾驶甲板卫生间）地面采用防滑瓷砖。

5.2.3 驾驶室、船长室、轮机长室、大副室、会议室及接待室敷设复合地板。

5.2.3 餐厅、办案室、其他住室及走道敷设防滑型橡胶地板。

5.3 隔热和绝缘

5.3.1 各层甲板的绝热原则：直接暴露的甲板下敷设50mm厚超细玻璃棉毡隔热层，未直接暴露的甲板下敷设25mm厚超细玻璃棉毡隔热层。

5.3.2 各舱室外围壁绝热原则：敷设50mm厚超细玻璃棉毡隔热层，舱室内围壁敷设25mm厚超细玻璃棉毡隔热层。

5.3.3甲板以下机舱前壁、甲板与相邻舱室采用t= 40mm陶瓷棉进行防火隔热；机舱后壁采用t= 40mm陶瓷棉进行防火隔热；厨房与相邻舱室围壁采用t= 50mm防火毯进行防火隔热；CO2室、配电间与相邻舱室围壁采用t= 50mm防火毯进行防火隔热；驾驶室后壁、地板与相邻舱室围壁采用t= 50mm防火毯进行防火隔热。 

5.4 装饰

本船内装材料采用隔热、阻燃、低播焰性及吸音效果好的优质环保材料。

5.4.1各舱室的天花板饰面如下：

甲板室采用轻质吸音铝扣板；

厨房、盥洗室和卫生间（含驾驶甲板卫浴室）采用t= 25mm单面铝单面不锈钢铝质蜂窝板。

5.4.2各舱室的围壁饰面如下： 

甲板室采用t= 25mm双面铝质蜂窝板，所有舱室围壁下沿安装65mm高PVC踢脚板。

厨房、盥洗室和卫生间（含驾驶甲板卫浴室）围壁采用单面铝单面不锈钢铝质蜂窝板。主甲板卫生间内的隔断采用防水材料制作。

5.5 小五金、纺织品及用品

5.5.1 小五金

小五金为不锈钢材料。

所有卫生设备及附件应为标准船用式，凡暴露在外的均用不锈钢。

每个餐桌、写字台、茶几上各配一个闭合式不锈钢烟灰缸，驾驶室设2个固定烟灰缸。

按需在驾驶室及其他各居住舱室配制挂衣钩。

卫生间等公共洗面盆处配一块镜子。

每个大便器旁配卫生纸架和防浪扶手。沐浴器旁配一防浪扶手。

每个居住舱室及驾驶室配茶杯架、电热水瓶架或热水瓶架。

在所有房间的每个床边置有应急指令框架。

所有居住舱室和工作舱室均配船用石英挂钟一只，每个居住舱室、餐厅配寒暑表一只。

5.5.2 纺织品及用品

全船居住舱室、客舱、驾驶室等配遮光帘。

窗帘采用品牌的船用遮阳自卷帘，具体品牌由船东与船厂协商确定。

每张床铺配遮光床帘，床帘上方配轨道。

5.6 舱室舾装备品、供应品

舱室舾装备品及供应品参照“工属具清单”及船东的要求配置和提供。
5.7 减振降噪阻尼涂料

为控制螺旋桨激振及主辅机振动引起的结构振动，本船在螺旋桨上方船底板及主辅机区域船底板上、以及机舱前壁敷设有阻尼减振降噪材料。

同时，本船各舱室内围壁及天花板材料也具有较高的吸声隔音性能。

5.8 油漆

油漆设计和施工应保证漆膜至少3年内能良好地保护船体结构。船厂应按照油漆商的标准、要求准备油漆工艺和说明书，并征得船东和油漆商的认可。涂装施工应按认可的油漆工艺和有关规定进行。

油漆颜色由船东认可确定,特别是最后一道油漆颜色方案应由船东认可确定。

本项目使用的油漆推荐品牌为：上海国际牌、中远佐敦牌、海虹涂料。

船东及油漆商的代表有权检查涂装的每个阶段。

油漆商在准备阶段和施工阶段都将提供技术指导和担保。

铜、铜合金、铝、铝合金、不锈钢、其他有色金属材料制品和其它不锈的金属表面一般不油漆，除非船东要求。

油漆表中未说明的部件和区域的涂装方案应与其周围环境或类似区域相似。

所有管子和设备连接区域在安装前应充分油漆。

5.8.1 表面处理

凡需油漆的表面在油漆之前必须进行表面处理，并经油漆商和船东检查合格后方可进行油漆。

船体钢板和所有型材均需作预处理，达Sa2.5级，立即涂上车间底漆，车间底漆涂装根据油漆厂商的要求进行，应与其后道油漆匹配。

钢板形成分段后进除锈房进行喷砂处理，并立即涂防锈底漆。

对于因焊接、气割或其他因素而的造成底漆损伤，锈蚀部位须用电动砂轮机或钢丝刷等方法进行除锈处理，才能油漆。

涂车间底漆或第一层油漆之前除锈要求应符合CB#3230-85船体二次除锈评定等级的要求。

分段合拢后，船体合拢的所有表面焊缝将喷砂或气动工具打磨至SA2.5或ST3，然后刷底漆。

一般舾装件和甲板机械将不喷砂，但对造成的油漆损伤，在涂装前应用刷子或砂轮进行清理。

二次除锈标准如下:

	
	醇酸类／沥青类
	环  氧  类

	气动工具清理
	ST2
	ST3


5.8.2油漆明细表

本船油漆配套方案应经船东确认。本船所使用的油漆品种需有船检证书。

主要区域油漆品种要求如下表：

	序号
	区域
	面漆品种

	1
	设计水线以下船体外板
	无锡长效防污漆（三年保护期）

	2
	设计水线以上船体外板
	聚氨脂类

	3
	机舱铺板以下
	环氧类

	4
	燃油舱
	油舱漆

	5
	淡水舱
	水舱漆

	6
	无内装的甲板室内部及主船体舱内
	醇酸类

	7
	上层建筑外表面
	聚氨脂类

	8
	露天甲板
	聚氨脂类


5.8.3 油漆方法

油漆须采用喷涂、局部小面积可用手刷或滚涂方法。

在需油漆的表面进行表面处理以后，应尽快进行油漆，特别在涂车间底漆之前进行除锈表面处理的钢材，应立即涂上车间底漆。

5.8.4 最后一道油漆质量检查

最后一道油漆不得作针孔检查，油漆完工后其要求如下:

 ⑴ 看不到麻点、流挂不大；

 ⑵ 无明显收缩纹现象；

⑶ 颜色不能见明显差异；

⑷ 无显著异脏部份；

⑸ 无漏涂和漆膜脱落现象；

 ⑹ 检查漆膜厚度。

6.其它

6.1 备品、备件、工具和物料

建造方与设备供应商将按船级社的推荐提供备件。

由各制造厂按常规提供在供货范围内的用于维修的专用工具和标准工具，按照本技术规格书规定由建造方提交的备件、工具和物料装箱安置或固定于船上，船上应设置足够数量的备件、工具和物料存放的货架，尽可能将一些重物放置于靠近其使用之处；小件将放入标准的塑料箱内，有适当的标记，有部件清单。这些塑料箱将放置于钢架上。

须提供足够的搁架以便放置一些不宜装箱的备件。

交船时建造方应根据属具、工具、供应品及备品清册提交属具、工具、供应品及备品，随机备件及工具按随机清单提供。

所有海图、港口规定及航海书藉，含各种值班文书（日志记录表等）, 船出厂前由建造方提供。

6.2 铭牌及标记

船上各种机械设备、电气设备及阀件应设置铭牌(外购设备可保持原有铭牌)，铭牌材质为不锈钢。

船上各房间门上应安装铭牌。

系统各管系采用不同的油漆颜色，机舱花铝板以下整根管子采用不同的颜色，花铝板以上用束扎。

6.3 船舶标志

6.3.1 船名标志和船藉港标志

船名标志和船藉港标志由船东提供图样，建造方采用钢板制成，船名标志二个焊在船首两侧。在船尾焊一个船名标志和一个港籍标志。

顶蓬甲板上两舷各设一船名灯箱。

所有救生设备应写上船名和船籍港。

6.3.2 干舷标志

干舷标志用钢板制成，焊在船中左右两舷的外板上。干舷标志在制作前应由当地验船师核准。

6.3.3 水尺标志

水尺标志应用钢板制成，本船水尺在船舶首、中、尾的左右两舷的适当位置分别焊在船壳板上，水尺线的间距为0.2m，数字字高0.1m。水尺数字有线型处需做投影变形。

6.3.4 其他标志

两舷舷墙内侧在横舱壁处焊钢板制成肋位标志。

所有人孔盖，在盖板上用电焊堆焊所在舱的舱名。

全船所有房间及舱室均应设有铭牌。在各层甲板的梯口处设所在甲板名称铭牌。铭牌应采用中文指示。

6.4 下水和进坞 

6.4.1 下水

船舶下水前状态应经船检及船东联合评审认可，建造方应提供下水工艺文件并保证船舶下水安全。

下水应安排在白天进行，建造方应在船舶下水前14天，将计划安排以书面形式通知船东。

6.4.2 进坞

船舶下水后在六个月内交船，不需进坞，超过六个月交船应在航行试验前进坞一次(具体由船东与建造方现场商定)，在坞检期间对船体水下部分、推进器和油漆等进行全面检查，并应进行水线下外板清洗及油漆一度。

6.5 质量保证、建造概要与健康、安全、环保计划

6.5.1 建造计划工作准备

在设计、深化、建造、安装和服务上，建造方应执行和维护质量保证体系。在开工前，建造方应向船东提交质量计划和检验测试计划供审批，以满足质量要求。

在相关工作开始之前，任何分包合同和供货订单需经船东批准，建造方应提前着手相关工作并及时提供有关资料。

船东在整个建造期内有权对本船、各个组成部分和所有相关设备进行监督，并可以拒绝不符合本建造技术规格书和/或良好的建造工艺的任何工作和/或材料。

建造方须向船东及监理方提供独立的办公室及必要的设施，包括电话、ADSL网络端口、传真机等。船东及监理方有权查阅与船舶建造和试验相关的图纸和技术文件。

建造方须提供一份详细的建造流程、各阶段详细的生产进度图表及相关的建造标准，并经船东批准后加以遵照执行。

对于建造计划在实施过程中出现的偏差，如对重要节点进度或船舶交付日期可能产生影响，建造方应及时通知船东，进一步提出纠正方案并告知船东，保证船舶顺利如期交付。

6.5.2 建造质量保证

建造方所有建造工作的管理体系都应满足ISO的最新要求。

对于和本船舶特殊性有关的部分工作或界面，建造方应制定相应特殊的质量措施。

6.5.3 材料控制

建造方应建立文件化的系统以便检查、鉴定、保存、释放和控制材料、零件以及部分分段的组件。

系统应确保在建造过程中所有使用的材料都符合规格书的要求。

系统应确保所有的材料可以通过材质和/或试验证书和图纸识别出来。

根据合同规定对材料进行识别和标记。

建造方应制定并执行一个控制系统以便对船东采购的设备进行接收、存放、保管和控制。

6.5.4 特殊工艺控制

建造方应根据规格书的要求编制控制程序文件，以确保特殊工艺，包括焊接、热处理、清洁、无损检验以及防护涂层，在受控条件下由具有资质的人员完成。

特殊工艺程序应提交编制、试验（程序评定记录）及批准情况。这些程序须在执行之前提交给船东和船级社批准，并应符合适用标准和规范的要求。

根据相关标准规范，所有有资质人员、特殊工艺或设备的文件应有效。

6.5.5 设备证书

在设备采购前，建造方应按照规范的要求，编制设备持证清单，并提交船检认可。

6.5.6 检验

在开工前由建造方编制报验项目表，由船东、建造方和现场验船师认可。

检验应包括供应商和分包商的检验、接收、制造和最终检验，检验程序的设计应考虑四方（船东、建造方、监理方和船检）的介入。

检验程序的内容包括但不限于如下所示：

•检验和试验方法

•检验和试验设备

•相关的规格书

•接受的标准

•结果报告

当执行取样检验计划时，必须符合船东认可的标准。

6.5.7 重量控制

为了保证规格书要求的载重量设计指标，本船在设备采办、建造等各个环节，必须严格采取重量控制措施。

建造方应编制详细的重量控制项目表并经设计方认可，且在施工过程中必须严格执行重量控制要求，建立重量控制管理制度，对于建造过程中的重量变化进行严密把控。根据项目进展阶段，对全船的重量进行详细的重量统计、对比分析，并根据对比结果制定相应各阶段的重量控制目标。

在采办招标过程中，必须明确要求厂家提供设备、材料的准确重量信息；设备招标中，在满足设计技术要求前提下，应尽可能采用重量轻的设备；在设备采办中，要将重量控制指标写入采办合同；设备和材料到厂后检验人员应对重量信息进行记录。

在建造过程中，建造方应严格按图施工；施工中如需要修改详细设计，特别是引起重量增加的项目，需要经过船东的同意；严格控制结构钢材的代用，严格控制舾装敷料的施工；建造过程中使用的支架、吊耳、马脚、脚踏板、临时支撑等在使用完毕后必须拆除，并将焊接处铲平、打磨，避免不必要的重量增加。

6.5.8 试验控制

建造方应制定编制和提交试验程序及计划，以确保所有要求验证的试验项目都能按照程序执行，并取得试验结果和书面证明。试验程序及计划应提交给船东、船级社并予以认可。

试验程序应提供以下保证：试验的必要条件已满足，使用合适的仪器，进行必要的监测。

试验结论应有书面材料并对试验要求是否满足进行评价。

6.5.9 计量和试验设备控制

建造方应提供、控制、校验和维持合适的检验、计量试验设备，测量并测试设备证明其符合对特定产品及其性能进行测试的标准要求。

计量试验设备的测量和校验系统应具有可追溯性、识别性，并与船东认可的标准保持一致。

当使用夹具、固定装置、模具或其它类似设备作为合适的检验方式，这些设备应得到船东的认可和接受。

建造方应制定检验、计量设备校验的范围和频率，并应持续记录作为控制依据。

6.5.10 检验、试验和操作状态

建造方应制定有效控制程序，并形成文件来识别和控制检验、试验状态。

这一控制程序应确保所有规定的检验和试验已执行，并且检验试验的结果应在制造、建造、试运转过程中被各方知晓。

须用状态指示来清晰地识别所有不符合项。状态指示可采用以下形式：

•标签

•记号

•标志及印章

建造方应提供反映指示系统和设备组件操作状态的措施，例如对阀门和开关进行“挂牌”以防止误操作。

6.5.11 过失/故障分析和补救措施

对于不符合技术要求的缺陷或工作失误，由建造方承担责任。

建造方应建立、执行并对不合格产品或服务的分析形成文件，以确定原因、责任方和整改措施，如报废、返工、特许等。

6.5.12 不符合项和更正措施

建造方应对不符合项、组件和材料进行控制，建立相应的程序，并形成文件。不符合项、组件和材料应被识别、记录并报告。

需要通过返工来更正的不符合项，必须重新提交，进行检验和试验。

可被接受的不符合项、组件或材料必须获得船东和船级社一致认可。

6.5.13 质量记录

建造方应编制质量记录，以保证本船建造符合船厂质量体系的要求。这些记录应被保留，使船东在交船后的10年内可使用这些记录进行评估。

这些记录应对材料、部件安装、总装、设备、系统以及检验的性质和次数有清楚的识别。这些记录还应包括发现的质量问题以及采取的纠正、更正措施。

6.5.14 健康、安全与环保

建造方应编制健康、安全、环保(HSE)计划，需经船东代表认可。

建造方应建立有效的安全组织体系。建造方的安全代表必须和船东代表保持联系，并在船厂开始建造工作前，尽可能早地和船东代表在召开的安全会议上进行商讨。

建造方必须保证船舶的水密完整性和停泊的安全性。

为船东代表和建造方值班人员提供一份24 小时内随时可以进入应急状态的紧急电话号码表。

建造方应为存在危险或潜在危险的所有工作制定安全许可制度或类似制度。

船东、监理方及建造方现场人员进入船厂或相关设备厂家的作业场所，须遵守船厂或相关设备厂家的安全规章制度。
6.6 检查、检验、试验及试航

在本船建造过程中应进行一系列必要的检查、检验、试验及试航。船东将派代表对船舶建造的整个过程进行检查和检验，并参加必要的试验和试航。建造方应向船东提交二份工程进度表，建造工程进度的变更应向船东代表报告。所有的检验及试验应按船检颁发的规范、规则、规程中的有关要求及系泊试验大纲与航行试验大纲进行。船东代表可以随时检查该船，包括其机器和设备。

船东监造师应得到建造方提供的待查认可的项目及日程表，注明重要事件和节点，包括试验，试航。主要事件应获双方同意。

检验和试验的申请应提前通知船东。常规检验应提前一天以书面通知单的形式提交船东代表，大节点需提前14天通知并取得船东认可。

如果船东代表发现有不符合合同、图纸文件及建造过程中的缺陷，应以书面形式通知建造方整改。建造方在收到通知后，应立即改正不一致的情况。

所有的试验结果由建造方提供给船东。涉及规范规则的项目应交船检审查，其试验报告应经执行检验的验船师认可。

在系泊试验进行完毕并合格，同时具备出海航行安全的技术条件和生活设施处于有效状态后可进行试航。

6.6.1 船体结构的检查、检验和试验

船体结构的装配和焊接的所有检查、检验和试验根据船舶规范或经船东认可的工厂标准的要求进行。

按规范要求的液舱、隔舱、上层建筑甲板及其他积水地方的所有钢结构均需检查及密性试验。

对船体主要结构件焊缝应采用射线透视、超声波探伤或其他探伤法检查焊缝内质量，检查要求按船舶规范的现行要求。

分段检查验收是在船体分段工作完工后进行检查，即使舾装件已全部或部分安装在分段上，这分段检查毋需卸下这些舾装件，除非这些舾装件妨碍分段的检查。

 液舱、机舱等的船舶结构的内部检查，需在这些位置舾装件还未装妥前完成船体及水密性的检查工作。在此情况下完成舾装件工作后，最后的检查可根据船东与建造方双方同意的“检查及试验项目”进行。

6.6.2 车间(座台)试验

车间试验应按规范和规则的要求进行。试车和试验应在机器完工后在制造厂的车间里进行，必要的数据应记录下来交给船东。

车间试验应按船检的规定、CB标准和船东认可的建造方标准试验大纲进行。试验完成后，应在船检代表与船东代表在场的情况下，按照制造厂的实践标准进行检验。

管系试验

按船检的规定、CB标准和船东认可的建造方标准，液压系统高压管应持有船检证书，可用液压或水压对管子进行车间试验和装船试验，在船上试验应在管子系统完整后进行。

系泊试验

本船系泊试验和航行试验大纲参照GB/T3471-2011《海船系泊及航行试验通则》及CB/T3767-1996《海船测速试验方法》。在试验前两周将编制的试验大纲交船东和船检认可。所有的试验均应在船东和验船师在场的情况下进行，建造方出具的试验报告应经执行的验船师签字。

系泊试验在试航之前进行，船舶在合适的吃水时，检验主机、发电机和其它辅助机械，以确保在试航时操作良好。除非船东同意，否则上述设备在试验完毕后不允许改动。

6.6.3 倾斜试验

首制船必须进行倾斜试验，后续船有重大项目而影响船舶空船重量、重心时也必须进行倾斜试验。倾斜试验应按CB/T3035-2005“船舶倾斜试验”要求由建造方组织进行，并出具倾斜试验报告。倾斜试验报告应取得船检的批准，并提交船东。

在船舶基本完成后（除了个别小项目小工作可以以后完成），倾斜试验应由建造方组织，在船东代表、船检代表的参与下进行。

倾斜试验必须安排在白天并具备合适的气候条件和试验环境下进行。

6.6.4 航行试验

船舶应进行船舶航行试验，在倾斜试验的结果及稳性满足要求后，并且已进行了充分而有效的系泊试验之后，消除了系泊试验中发现的故障、缺陷，取得船检发给的试航证书后进行。建造方应会同船东、船检代表进行航行试验。正式航行试验的结果建造方应提交船东和船检。

航行试验之前，建造方应把航行试验大纲提交给船检及船东认可。本船的航行试验大纲参照GB/T3471-2011《海船系泊及航行试验通则》及CB/T3767-1996《海船测速试验方法》要求进行本船航行试验，同时还应满足现行船舶规范、船舶检验规则﹑规程等有关规定。试验的项目和范围如有变动，建造方应会同有关单位共同商定，并经船检同意。

试航是在设计吃水的工况下进行。试航过程中，应为所有在水上进行测试的设备及系统提供适当的条件，试航的结果应提交船东认可。

试验使用的各种测试仪器和仪表，其测量精度，应具有国家有关主管机构检定合格证件。

航行试验及交船之前，导航和无线电设备等应调整完毕，并处于正常工作状态。

6.7 交船

船舶经航行试验和装载试验并消除缺陷后，并处于适航状态，安全停泊于建造合同所指定的地方，按建造合同规定的手续交付船东。

交船时船舶状态如下：

液舱、机舱、管道、居住舱室、工作舱室及其他地方应是清洁干净。

任何方面都应完整并处于服务状态(船东提供部分的延误除外)。

油漆应修饰完好并清洁干净。

机械应在备车状态。

所有系统可供操作。

所有灯在良好工作状态。

舾装品、备品、供应品、工具、贮藏品等交齐装妥。

在建造中及试航中被发现的不足都应在交船前由建造方更正。所交船上的所有设备都应为交船、航行做好准备船舶在交船时或按合同规定的期限，建造方应提供本说明书为基础编制的本船完工说明书和合同上所要求的所有证书及资料(包括完工图纸资料)。

7.轮机部分

7.1主要机械设备

7.1.1 主机及推进装置

本船推进装置采用双机双桨间接传动。主机额定功率／转速：1864kW／1900r/min，齿轮箱减速比：～2.97
7.1.2 柴油发电机组

本船设2台船用柴油发电机组。柴油机为六缸、直列、四冲程船用柴油机，额定功率～140kW，转速为1500r/min。发电机额定功率为125kW，由柴油机驱动。

7.2 机舱布置

本船设有监视室和机舱。

舱内布置的主要设备有两台主柴油机组、两台齿轮箱、两台柴油发电机组、电动燃油泵、空气压缩机、空气瓶、舱底泵、消防泵、油水分离器、1组（2台）自动稳压供水装置、蓄电池组、变压器、主机电源箱、各种油、水泵及与之配套的电气设备等。机舱设有9L泡沫灭火器、5kg二氧化碳灭火器和45L推车式泡沫灭火器等。机舱内设有CO2灭火管路和喷头。

监视室内布置有监控台、主配电板、自动充放电装置、组合起动屏等设备。

机舱中所有机械运转对人员可能构成危险的部位，均应设置防护罩或者栏杆。

7.3 轴系

本船有二组轴系，由螺旋桨轴、可拆联轴器、中间轴、轴套、轴承、首端密封装置、艉轴管、螺旋桨及轴系附件组成。轴系与船体基平面间成一定夹角。

主机飞轮端和齿轮箱功率输入端之间采用高弹性联轴节联接。主机、齿轮箱均采用刚性安装。

螺旋桨轴轴承采用赛龙高分子合成塑料轴承，水润滑。螺旋桨轴与中间轴采用可拆联轴器联接，螺旋桨轴与螺旋桨、可拆联轴器均采用有键联接。螺旋桨轴从尾部抽出。

为防止轴系和船体之间产生过大的电势差，本船在中间轴上设有轴系接地装置。

7.4 主、辅柴油机控制系统、操舵系统

本船主机遥控装置电子遥控装置，驾驶室驾控台上装有主机组电子遥控操作手柄。通过电子遥控装置分别控制左、右主机调速和左、右齿轮箱的离合及换向。

本船推进装置由驾驶室遥控，机舱监视室有人值班，对主机组、发电机组进行监测和控制报警。

本船设有随主机配套供应的电子控制和监测系统。主机的油门和齿轮箱的正倒车可在驾驶室或机旁控制，驾驶室为本船主机的日常控制部位，机舱监视室为主机的主要监测部位。正常情况下，轮机人员可在机舱监视值班，但应在机舱备车和定期巡视。

在机舱监视室内布置有监视台，可对两台主机组的主要参数如主机转速、滑油压力、淡水温度等进行显示、监测、越限报警和停车保护。在机旁设有主机组仪表板，也可对主机的主要参数进行显示、监测、越限报警和停车保护。

轮机长室设置有主机组仪表板，也可对主机的主要参数进行显示、监测、越限报警。

齿轮箱配有机械式滑油温度表、工作压力表。

本船采用25kN·m摆缸式电动液压舵机，通过驾驶室操舵装置可实现±35°范围任意角度的转舵，转舵时间≤28s/65°,满足“规范”要求。

舵机油泵电动机及控制装置，由主配电板直接供给电源。驾驶室可控制舵机油泵的起动和停止。驾驶室设有电控操舵手轮和电控操舵手柄，驾驶室设有舵角指示器1只，舵机舱设有舵角发讯器和舵角指示器各1只。DC24V电源由应急充放电板供给。

本船设有两台舵机电动油泵，一用一备，当电动油泵全部失效时可在舵机舱进行应急人力液压操舵。

7.5 动力系统

7.5.1 燃油系统

本船设有No.1~ No.5燃油舱(P&S)。

本系统设有一台KCB-83.3电动燃油泵和一台CS-32Y手动燃油泵，电动燃油泵和燃油手摇泵并联，可实现燃油舱之间的调驳和排岸，电动燃油泵与燃油舱液位计连锁，可实现自动调拨。

燃油舱及其余液舱均设有可远液位传测量装置，并在监视室显示液位；燃油舱设高低位报警且与燃油泵连锁。

7.5.2 滑油系统

本船主机、柴油发电机组均为湿式油底壳式。主机和齿轮箱及辅机油底壳的污油由滑油手摇泵排至污油舱或甲板，污油舱内的污油由手动污油泵排至甲板。

本船主机、柴油发电机组均设有滑油低油压报警装置。

7.5.3 冷却水系统

主机、柴油发电机组的冷却水系统均为闭式循环，其冷却水管系分别设置。

主机冷却水系统由调温器、滑油冷却器、淡水泵、海水泵、淡水冷却器及淡水膨胀箱等组成。主机海水备用泵可在主机海水泵故障时提供主机冷却水。

柴油发电机组淡水自成系统。

7.5.4 气笛杂用压缩空气系统

本系统主要用于海底阀吹洗、CO2灭火系统的吹洗、尾轴密封、快关阀控制箱、钳工台杂用和气笛等的工作。本系统由2台空气压缩机(型号：CZ-15/10FZK)、1只空气瓶(型号：A0.16-1 CB/T493-1998)及相应的管路和阀件组成。

7.5.5 排气系统及布置

主机采用水下排气方式、柴油发电机组采用舷侧排气。主机、柴油发电机组的排气系统由膨胀接头、排气管、消音器等组成；主机还设有手动排气挡板及节能环保型湿式排气装置。主机排气管由不锈钢板制成，柴油发电机组排气管采用不锈钢管。主机、柴油发电机组排气管外均包覆绝热材料，以防止热量散失至机舱和避免工作人员烫伤。

7.6 船舶系统

船舶系统主要包括舱底、消防、注入、测量、透气、供水、疏排水和防污染系统等。

7.6.1 舱底水系统

机舱设置独立的自吸式电动舱底水泵（65CWZ-6，排量：36m3/h，压力：42m）1台，用它可以将机舱、舵机舱、空舱、船员舱等的舱底水经各自的吸口、吸入阀箱吸入,再经排出阀排至舷外，或通过油类标准排放接头将机舱、舵机舱的含油污水排至岸上的接收处。另设置消防总用泵(65CWZ-6，排量：36m3/h，压力：42m)1台，可作舱底水泵使用。

机舱直通舱底水吸口，直通舱底泵进口。

艏尖舱的舱底水由单独设置的喷射泵排出。

7.6.2 消防系统

    水消防系统

机舱设置消防泵（65CWZ-6，排量：36m3/h，压力：42m）1台，水消防系统的消防水由消防泵从海水总管吸入并泵至消防水总管，然后送至各消防栓。消防水枪选用喷口直径13mm的两用型水枪，在机舱设消防栓2个，住舱通道的地板上内设置消防栓1个，舱室在主甲板上设置消防栓2个，在第二层甲板上设消防栓1个。每个消防栓附近布置一套消防附件（包括消防水枪1个，消防水龙带1根）。消防泵提供的海水还可以用作冲洗甲板及冲洗锚链。另外舱底总用泵可作消防泵使用。

另配柴油机应急消防泵一台。全船失电情况下，柴油机消防泵可用作消防或疏排水。柴油机驱动的移动式应急消防泵（型号：65CWY-40）1台，流量：30m3/h，扬程：0.40MPa。

二氧化碳消防系统

本船设灭火站1个，站内设一套CO2灭火装置，供机舱灭火使用。

机舱固定式灭火系统由CO2贮液瓶、释放操纵箱、喷嘴及相关管路组成。

本系统专供机舱灭火，灭火剂选用CO2，释放方式为气动兼手动。本装置设~5瓶68L的贮液瓶及释放操纵箱，每瓶贮液瓶的充装率为0.60kg/L，充装CO2共200kg。容量满足机舱灭火一次所需。

7.6.3 生活供水系统

淡水系统设1套变频供水装置，主要向厨房、卫生间、浴室及其它用水处供水和卫生间冲洗马桶，为油污水分离装置和生活污水处理装置提供冲洗用水。

7.6.4 通风系统

本船机舱、监视室为机械通风。机舱设两台轴流风机（型号：WMOR630/360，可逆转）对机舱进行送风或抽风，机舱尾部自然通风。

主甲板下船员室、卫生间、洗衣间、厨房、浴室、会议室均设有机械风机，进行通风换气。

7.6.5 空调系统

全船采用格力中央空调设备，4套室外机和20套室内机。

7.6.6 全船空气及测量系统

日用燃油舱及燃油舱采用UHZ-511磁性浮子液位计（浮筒式）。

艏尖舱、空舱、日用燃油舱 (左/右)、燃油舱 (左/右)、舵机舱、滑油储存舱、油污水舱、污油舱、生活污水储存舱及淡水舱均设空气管。

空气管高度延至干舷甲板空气管距干舷甲板的高度不小于760mm；延至驾驶甲板空气管距驾驶甲板的高度不小于450mm；各空气管均加装空气管头，日用燃油舱(左/右)、燃油舱（左/右）、滑油储存舱和生活污水储存舱的空气管加装带防火网的空气管头。

7.6.7 疏排水系统

本船各层甲板、盥洗室及卫生间均设甲板漏水口，通过疏排水管向舷外排水；甲板排水口位置，可在船舶正常营运条件下能及时排出甲板积水。

7.6.8 减摇鳍装置

本船配置一对零航速主动式电液减摇鳍（上海704所）。

7.7防污染系统

7.7.1 防止机器处所油污染系统

设置15ppm舱底油水分离器1台对含油舱底水进行处理，在机舱设舱底水舱和残油舱各一个。该装置主要对机舱舱底污水进行处理，分离出污油排入污油舱收集后集中处理。处理后的排放水满足排放标准≤15ppm。

7.7.2 防止生活水污染系统

本船在机舱设置一套生活污水处理装置，处理量2700L/D。该装置采用生化处理法将厕所排放的生活污水收集处理，处理后的水质可达到排放标准，直接由舷侧排出。收集处理过程全自动控制，并具有故障自动报警功能。

7.7.3 防止空气污染

本船禁止使用含有消耗臭氧层物资的装置。

灭火器内的灭火剂采用CO2和泡沫。

主辅机需持有国内C2排放证书。 

本船柴油机使用0#轻柴油。

空调制冷剂采用环保型产品。

7.7.4 防止船舶垃圾污染

船上设置垃圾收集装置及防止船舶垃圾污染的告示牌。

船上设有若干固定垃圾收集设施包括若干只带盖金属垃圾桶，用于收集船员生活中产生的食品类、塑料类及其他各种固体垃圾，并分类打包加以标识后，由岸上统一收集处理。

垃圾桶应定期消毒及清洗，其容量及数量可满足全船收集储存固体垃圾的需要。

船上设置相应的固体垃圾储存和处理设施，制定满足规范要求的“防止船舶垃圾污染手册”，并取得船检《船舶防止垃圾污染证书》。

7.8管路

7.8.1 通则

各种管子、阀件和附件所用的材料应与介质和管路承担的用途相适应。

设计中注意管子应尽量减少弯头，淡水管不得通过油舱，油管不得通过淡水舱，其它管子通过燃油舱时，管壁应加厚，且不得有可拆的接头。

管系布置应考虑由于热膨胀和船体变形所引起的附加应力，除排气管上设置不锈钢波形膨胀节外，一般管路的膨胀和收缩可由其它类型的膨胀接头或弯头来补偿。

若管子穿过油和水密舱壁和甲板时，采用焊接贯通配件来保证连接处密封性，贯通配件焊于舱壁上。

燃油舱柜的注入管处和排岸接管处应设围油栏。所有透气头、注入管头、测深管头和排岸接管处均应设铜质铭牌。

管路的连接形式通常采用法兰连接，一般管径在DN20mm以下用螺纹接头或卡套接头；DN20mm以上用法兰连接。为方便修理，一般少采用套管。所有法兰焊接必须采用双面焊。管路布置中允许使用法兰盲板，以使两个系统在单独使用时隔离开，但应尽可能少用。连接不同直径的管子时，可采用异径接头或异径法兰。

管路敷设中需设置一定数量的放气、放水和放油旋塞以排出管路中的空气和油、水。

根据管路的直径大小和管子的长短，在管路中设置足够数量的管架和管夹以牢固的固定管子，以防管子震动。管路应尽可能使用订货长度，减少接头。根据管路的用途，管路的壁厚应符合规范要求。

变压器、配电板等电气设备上方及周围不得有油管、水管。油管尽量远离热源。电缆上方不应设有管子法兰接头。管路应尽可能避免设置在配电板上方和前、后面。如不可避免时，则应设置有效的保护措施，并取得船东和船检的同意。

燃油管路应尽可能避免设置在电机上方。如不可避免时，则不应有可拆接头。

油管及油柜尚应避免设在柴油机增压器、排气管及消声器等的上方。

管路在弯管和法兰焊接后必须根据规范的要求进行水压试验，在船上安装后应进行系统密性试验，有缺陷的管子必须及时更换。

有色金属管不可直接连接于船体。主甲板以上通风管路的通舱管件等可选用铝制材料。

所有管路、阀门、旋塞、法兰、螺栓螺母及其它附件必须符合GB\CB\YB或相应的标准。

通江阀件必须经密性试验合格后方可装船。

7.8.2弯管

管路应采取适当措施补偿可能因热膨胀或船体结构变形而引起的附加应力。钢管和铜管的弯曲半径应满足规范要求，管子拥挤的地方可使用预制弯头。管子的弯曲部分用弯管或钢制定型弯头。φ150mm以下钢管的弯制用冷弯机进行加工。除定型弯头外，钢管弯管半径不小于2.5倍管子名义直径，但用成型弯头可除外，如管系布置困难，亦可以采用2倍弯管半径，管子弯头处可以用焊接弯接头。铜管弯曲不小于2倍管子外径，用定型弯头。

管子在安装前必须进行清洗，油管一般要进行酸洗和涂油。管子在船上安装后，柴油机的燃油、滑油、和液压管路都必须用相应的油清洗。

管路尽量按直线布置，使其弯头数量尽量减少。

GEBERIT不锈钢管管路采用卡压式连接。

对于排气必须包扎绝缘，排气管包扎绝缘后，其表面温度不能超过60℃。

所有管路经综合放样确定实际位置及长度后方可进行机加工，然后上船进行安装。

海水箱等应与船体结构同时放样施工。

采用低压机械通风的管系为矩形管或螺旋风管，风管由镀锌钢板制成。

7.8.3 管架和垫片

管路配有适合的支撑以防振动。根据管路直径的大小和管子的长短，在管路中设置足够数量的管架和管夹以牢固的固定管子。管子一般用U型螺旋管夹固定在管系搁架上，其间一般不设置垫片。

7.8.4 阀件附件

管子阀件、附件等都应有标明用途或走向的铭牌。

花铝板以下的阀件应安装在容易到达的地方，而且要便于操作或配备延伸杆，花铝板则根据需要相应开孔及加盖。

通海阀的操纵手轮应便于操纵，其操纵手轮应高出花铝板一定高度。

装在船舷的阀件或旋塞，应装在特制的船侧座板或短管上。船侧接管应按船厂制造标准制造。

管路中主要阀件必须设有固有铭牌标示其功能。

所有箱柜溢流管必须装设视流器。

法兰的密封垫圈采用橡胶圈或夹不锈钢片的石墨垫圈，由船厂根据具体情况而定。船上禁止使用含有石棉材料的垫片。

7.8.5 管子材料

	序号
	系 统 名 称
	材  料

	1
	燃油管
	无缝钢管

	2
	海水冷却水管
	铜镍管

	3
	压缩空气管
	无缝钢管

	4
	供水、热水管
	不锈钢316L管

	5
	舱底水管
	无缝钢管

	6
	消防水管
	无缝钢管

	7
	排气管
	不锈钢管

	8
	水舱及空舱测深管
	无缝钢管

	9
	油舱透气管
	无缝钢管

	10
	疏排水管
	无缝钢管

	11
	生活污水管
	不锈钢管

	12
	压力表管
	紫铜管

	13
	通风
	不锈钢316L


7.9绝缘和油漆

7.9.1 绝缘

凡是外表温度超过60℃的管路均需包扎绝缘材料和保护外套。管路包复绝缘材料后，其表面温度应不超过60℃。

消音器等包覆60mm厚的绝热材料，并在外面包扎0.5mm厚的白铁皮，或按设备图纸与制造厂标准进行。

绝热材料：硅酸铝耐火材料或按船厂标准。

管路上的法兰和附件应包复可拆硅酸铝，用铁丝扎紧。

7.9.2 油漆

所有机器及设备应油漆成适当的颜色。

花铝板下面的管子、阀件表面涂2道防锈漆。

管路油漆按照GB3033.2-2005“船舶与海上技术管路系统内含物的识别颜色”施工。穿过舱壁的通舱管件两侧管段要缠绕色带，管路要有介质流向箭头标示。

7.10 减振

所有与柴油机相接的管路均采用柔性联接。

7.11 机修设备及其它

7.11.1 机修设备

设有一个台虎钳、工作柜钳工台、砂轮机。钻床和喷油嘴校验器。

7.11.2 起重设备

机舱内重型设备上方根据需要设起吊眼板。

7.11.3机舱扶梯、花铝板及格栅

机舱底层花铝板采用花铝板，花铝板搁置在角铁架子上，花铝板均应采用沉头螺钉固定并便于拆装。在花铝板下设有阀件、附件的地方，均应开孔加设带铰链的圆盖以便操纵阀门。

花铝板沿机械设备的周围应加50×4的围板，以保证安全和防止杂物落至舱底。

机舱斜梯为钢质斜梯，其周围设置扶手栏杆，在需要拆卸吊运机器的处所，则应做成可拆式栏杆。在斜梯的背面应设钢质防护板。对各设备的外露运动部件，凡有可能伤害人身的地方，均应设置钢质安全护罩，以保安全。

电气部分

8.1总述 

本船电气按中华人民共和国海事局及中国船级社的有关规范和规则对近海航区船舶的要求进行设计与制造。
8.2 电制及基本参数

8.2.1本船电制:

交流：三相三线绝缘系统

单相双线绝缘系统

直流：双线绝缘系统

8.2.2本船供电系统分为：

电站：
               三相交流
AC400V，50Hz

电力设备：             三相交流
AC380V，50Hz

正常照明和日用电器：   单相交流
AC220V，50Hz

应急照明：
           直流
    DC24V 

8.3 电源设备

8.3.1发电机组（主电源）

本船在机舱设置125kW、AC400V、50HZ主发电机2台，通常情况下可使用一台发电机组即满足全船用电需要，另一台可作为备用。

8.3.2变压器

本船在机舱设CSD-50型三相照明变压器二台，容量为50kVA输入AC400V，输出AC230V、50HZ，单台容量满足全船AC220V电气设备用电，两台互为备用。

本船在机舱设置一台CSD-30Y/Y0型船用隔离变压器一台，容量为30kVA，输入AC400V，输出AC400V、50HZ，作为全船厨房系统供电用。

8.3.3蓄电池

本船DC24V系统由一台DC24V自动充放电装置、一台DC24V应急充放电板、一台DC24V无线电配电箱及14块6-CQ-200型、2块6-CQ-200型密封阀控铅酸蓄电池组成。

机舱设置2组蓄电池作为主发电机组起动电源，每组蓄电池均由6-CQ-200型密封阀控铅酸蓄电池2只组成，电压为DC24V，输出容量为200Ah。

机舱设置两组蓄电池作为主柴油机组起动电源，每组蓄电池均由6-CQ-200型密封阀控铅酸蓄电池2只组成，电压为DC24V，输出容量为200Ah。

主甲板设置一组应急蓄电池组，蓄电池由6-CQ-200型密封阀控铅酸蓄电池14只组成，电压为DC24V，输出容量为1400Ah，供应急状态下的应急照明、航行信号灯、广播系统、通用报警、AIS、操舵仪、疏散报警、无线电设备等应急负载供电，供电时间为6h。

驾驶甲板设置一组无线电应急蓄电池组，蓄电池由6-CQ-200型密封阀控铅酸蓄电池2只组成，电压为DC24V，输出容量为200Ah，供应急状态下的中、高频无线电话以及航行警告接收机、甚高频无线电话、渔船用无线电话等用电，供电时间为1h。

8.4配电设备

8.4.1设主配电板一座

主配电板安装于机舱监视室中,主配电板为封闭式，落地安装，板前维修，侧面带封板，底部进线，配底座及硬橡皮减震。防护等级IP22，配电板前通道宽度不小于800mm，配电板前走道铺有防滑耐油绝缘橡皮。

主配电板共四屏，包括2屏主发电机控制及负载屏，1屏AC220V屏、1屏组合启动屏。

配电板组成如下：

A)二屏发电机控制屏各装有：

一个带电动合闸机构及电子脱扣器的塑壳式断路器，该断路器具有欠压延时、过载长延时、短路短延时保护以及必要的辅助触点。

带选择开关的电压表、电流表；

发电机功率表、频率表；

调压电位器；

逆功率继电器；

调整开关；

发电机防冷凝加热开关；

自动负荷分配器；

电压检测继电器；

AC380V负载开关；

发电机主开关合闸/分闸指示灯；

发电机主开关合闸/分闸按钮；

发电机过载报警指示灯

岸电电源指示灯；

岸电合闸指示灯；

岸电分闸按钮；

岸电合闸按钮；

并车选择开关；

并车按钮；

同步指示灯

自动同步器等。

B)一屏AC220V屏，该屏装有：

带选择开关的电压表。

带选择开关的AC220V汇流排电流表

应急供电指示灯；

消音按钮；

试验按钮等。

C）一屏组合启动屏：

十个塑壳式断路器， 

负载启动箱等。

8.4.2蓄电池充放电板

驾驶甲板充放电室设蓄电池充放电板一块。

    板内设有埋入式空气断路器、负载开关、熔断器、各种仪表、指示灯、转换开关、直流接触器、绝缘监测装置等设备。

     充电器的主要参数：

     型式：硅整流式

     输入电压：AC380V  1Φ  50Hz

     输出电压：DC 0V～36V

     充电电流：140A

充电方式：浮充电式

驾驶室设无线电充放电板一块。

    板内设有埋入式空气断路器、负载开关、熔断器、各种仪表、指示灯、转换开关、直流接触器、绝缘监测装置等设备。

     充电器的主要参数：

     型式：硅整流式

     输入电压：AC220V  1Φ  50Hz

     输出电压：DC0V～36V

     充电电流：20A

充电方式：浮充电式

当主配电板失电时，充放电板能向无线电设备供电。

8.4.3岸电装置

本船在主甲板艉部设置AC380V 125A岸装置1只，供停泊时接岸电用。岸电箱具有相序指示、过流、短路、欠压、断相及逆序保护，带手动相序转换等功能，并配有电度表。岸电箱箱体采用不锈钢材料，防护等级为IP56，配100m岸电电缆。

8.5电力设备控制与报警

8.5.1动力、照明分电箱，航行、信号灯控制箱及助航仪器的分配电箱，原则上均采用钢质、防滴式，支路保护、采用自动空气开关。

8.5.2 电力分电箱5只，正常照明分电箱3只，应急照明分电箱2只。

8.5.3驾驶室集中控制台

驾驶室集中控制台设有如下单元：

1〉航行灯控制箱             

2〉信号灯控制箱             

3〉通用报警控制箱

4〉助航分电箱          

5〉低压助航分电箱         

6〉照明分电箱          

7〉风油切断                

8〉直通声力电话             

9〉程控电话单机             

10〉号笛控制箱             

11〉程控电话总机            

12〉广播控制箱              

13〉消防总用泵遥控按钮      

14〉火灾自动报警控制板  

15〉雷达显示器、电源装置 

16〉甚高频主机、电源装置

17〉驾驶室传令钟

18〉操舵装置  

19〉CO2失电、泄漏报警器

20〉卫导主机、电源装置

21) 艉轴转速表    

22) 主机遥控板

23）电罗经复示器

24〉无线电设备分电箱

25〉无线电充放电板

8.5.3主发电机保护形式

发电机主开关采用ABB，其主开关整定值如下：

脱扣器额定电流：In= 400A

8.5.4自动卸载

当发电机过载（90%Ie）时，先报警、延时10秒后，采用分励脱扣切断生活设备分电箱(一级卸载)。

当发电机过载（95%Ie）时，先报警、延时15秒后，采用分励脱扣切断空调(二级卸载)。

8.5.5控制

8.5.6.1自动操舵仪和舵角指示器

 本船配置一套自动操舵仪，其主操纵台布置在驾控台上，并在舵机舱设有简易操纵箱。主操纵台具有自动、随动和手动三种操纵方式，并具有舵机失电、断相、过载、液位低等报警功能。

 另外，还配备一台独立的舵角指示器系统，其中一个指示器布置在驾驶室，另一个指示器及舵角反馈装置布置在舵机舱。

8.5.6.2锚机控制设备

本船锚机采用电动锚机，在首舱配一台电动锚机电动机启动箱，在首甲板配一只电动锚机电动机的远程启动按钮盒。

8.5.6.3系统绞盘控制设备

本船在尾甲板配一台绞盘机主令控制器，在舵机舱配一台绞盘机控制箱，对绞盘机进行控制和保护。

8.5.6.4磁力起动器

对功率大于1kW的电动机均配置磁力起动器，可对电机进行过载、短路、欠压及断相保护，并设有运行指示灯和控制按钮。

8.5.6.5风油遥切 

本船在主配电板、驾驶室集中控制台、机舱出口处均设有机舱风油遥切按钮，遥切按钮互相并联，控制机舱抽风机、燃油输送泵、油水分离器等的紧急切断。

本船在驾驶室集中控制台、配电板、通道处设有空调舱室风机遥切按钮，控制各舱室通风机及空调风机盘管的紧急切断。

8.5.6.6主机、发电机组的监测、控制报警

本船主机遥控装置采用电子遥控装置，驾驶室驾控台上装有主机组电子遥控操作手柄。通过电子遥控装置分别控制左、右主机调速和左、右齿轮箱的离合及换向。

本船推进装置由驾驶室遥控，机舱监视室有人值班，对主机组、发电机组进行监测和控制报警。

本船设有随主机配套供应的电子控制和监测系统。主机的油门和齿轮箱的正倒车可在驾驶室或机旁控制，驾驶室为本船主机的日常控制部位，机舱监视室为主机的主要监测部位。正常情况下，轮机人员可在机舱监视值班，但应在机舱备车和定期巡视。

驾驶室和机舱监视室之间可用声力电话和自动电话机进行联络。驾驶室与机舱之间除设有应急车钟收、发讯外，还设有声力电话进行联络。

在机舱监视室内布置有监视台，可对两台主机组的主要参数如主机转速、滑油压力、淡水温度等进行显示、监测、越限报警和停车保护。在机旁设有主机组仪表板，也可对主机的主要参数进行显示、监测、越限报警和停车保护。

本船发电机在机旁装有机旁仪表板，具有对机组的滑油压力、冷却水温度、超速进行监测、报警及起动/停机等控制功能。在机舱监视室机舱监视台上设有发电机组远程控制报警板，可对发电机组水温、油压、燃油泄漏进行报警。

8.5.6.7综合监控报警板（机舱监视台上）

 在机舱监视室机舱监视台上设一综合监控报警板，对消防水泵、总用泵、舱底水泵控制起停/及运行指示，对空压机进行过载报警及运行指示。NO.3燃油舱（P）、NO.3燃油舱（S）进行低位报警指示，污油舱进行高位报警指示，舱底水高位综合报警指示。

8.6照明

8.6.1顶蓬照明

顶蓬甲板设TZ3-A，AC220V,2000W型进口电动遥控探照灯1只；

本船配置有6只AC220V、500W投光灯，2只DC24V、100W投光灯，以便进行海上搜索及夜间甲板面上工作照明用。对于DC24V投光灯可兼作应急照明用。

8.6.2航行灯及信号灯

本船设有如下航行、信号灯

右舷灯（CXH1-1S）1只；

左舷灯（CXH2-1S）1只；

桅  灯（CXH3-1S）1只；

艉  灯（CXH4-1S）1只；

锚  灯（CXH6-1S） 1只；

拖带灯（CXH4-1S）  1只；

红色失控信号灯（CXH6-1S）2只；

白色信号灯（CXH6-1S）1只；

手提白昼信号灯（CXD8）1只；

在驾驶室驾控台上设有航行灯和信号灯控制组件，对航行灯和信号灯实行控制和故障报警。

8.6.3正常照明

正常照明系统采用AC220V、50Hz三相三线电源，经照明分电箱使负载基本平衡后输出单相AC220V双线制电源供给各照明支路及小型日用电器。

正常照明采用区域配电方式供电。

一般生活舱室、驾驶室、餐厅、机舱等处选用LED灯，露天处、卫生间、艉舱、外走道等处均选用防水LED圆形舱顶灯，重要处所的照明采用两路供电，灯点交错布置。 

在主要工作舱室及通道设有插座，并配有手提照明灯，以便临时照明和检修。

本船驾驶室设有LED海图灯1只。

8.6.4应急照明

应急照明电源为DC24V。当正常照明失电时，可自动接通应急照明电源。应急照明灯具主要安装在各通道、梯口、机舱等处。

8.6.5低位照明

在本船梯道和出口在内的脱险通道全线距甲板高度不超过0.3米处，设置荧光逃生铭牌。

8.6.6开关与插座

本船在机舱、舵机舱设有DC24V低压水密插座，驾驶室设有DC24V低压暗式插座。

本船在驾驶室、生活舱室、餐厅、机舱监视室均设有AC220V暗式插座；在机舱、舵机舱设有AC220V带开关水密插座。

本船在驾驶室、生活舱室、驾驶室、餐厅、盥洗室、卫浴室均设有舱室暗式开关外，其它处所均采用水密开关。

8.7通信与助航

8.7.1内部通信

1）广播扩音系统

本船设CKY-1Q/D  100W 型船令扩音机1台，主要用于内、对外广播。对外通过一台100W或两台10W高音扬声器进行喊话和广播，对内通过布置在各舱室内的小功率扬声器进行广播，同时还可收听调频和调辐广播节目以及录放音乐。本系统还具有程控电话遥控讲话。系统主机布置在驾控台上，100W扬声器的转动可通过驾控台上的电动转台控制器控制。

    单独设置一套280W对外喊话广播系统。

2）声力电话

指挥电话：驾驶室——机舱、机舱监视室、舵机舱、CO2室安装指挥声力电话系统一套，输入DC24V此系统具有忙线插入功能。

3）信号联络设备

     在驾驶室——机舱、机舱监视室之间设应急车令收、发讯装置1套；

4）程控电话设备

     由布置在驾驶室的程控交换机及布置在各舱室的电话单机等组成，主要用于舱室之间通话及靠码头时与岸上外线通话（通过将外线与布置在主甲板外壁的水密插座相接来实现）。

5）轮机员呼叫对讲系统

     在机舱监视台上设有轮机员呼叫对讲主机，餐厅、轮机长室、通道处均设有轮机员呼叫对讲分机。

8.7.2助航设备

本船驾驶室中窗设有3只WYNN品牌的平移式刮水器。

本船配有2套FR-7062型导航雷达，主要用于监视本船周围的海面情况，保证航行安全。对本船周围海上目标进行搜索、跟踪，并测定其方位、距离等数据，具有ARPA功能。雷达与GPS接收机、电罗经之间有接口。。

本船配置标准磁罗经和操舵磁罗经各一套，卫星罗经一套，信号均接至操舵仪内。

本船配有2套GPS接收机，配有GPS天线，主要用于本船定位，显示经度、纬度等信息。GPS接收机能向导航雷达、VHF、MF/HF、NAVTEX等提供相关信息。

本船配置有1套DS-2008型测深仪，用于本船低速航行时测量、显示本船与海底的相对深度，以及本船在浅水区域航行时报警。

本船配置有一套HM-5817型电子海图,布置在驾控台，电子海图与GPS、测深仪、AIS、罗经等设有接口。

本船设有新诺SI-70型AIS系统一套，主要用于在VHF作用范围内对其它船舶连续发送本船的位置信息，并连续接收其他船舶的位置信息，显示有关导航及安全短信息。本设备具备与电罗经、GPS等设备之间的接口。

本船在顶蓬甲板设1只雾笛，由驾控台雾笛控制器控制。

本船设有舵角指示系统1套。

本船设有艉轴转速系统1套。

本船设有冷库呼叫报警装置1套。

本船设有舱室进水报警系统1套。

本船设有船用长排警示灯1套。

本船设有风速风向仪1套。

8.7.3无线电设备

为了确保本船在海上航行及执行任务时，与岸基及其它船舶进行及时、可靠、有效的通信联络；为了确保本船在搜寻、救生及应急、遇险时的救生通信；为确保本船连续值班接收求救及海上安全信息以及内部联络的需要，本船配有如下通信设备。

SRG-3150DN型MF/HF电台


          1套

FM-8900S型VHF无线电话(带DSC)


  2套

SNX-200型NAVTEX接收机
    

      1套

TRON SART20型搜救雷达应答器

      2套

SEP-406型无线电示位标                  1套

TRON TR30型双向VHF无线电话

      3套

FT-801B型渔船用无线电话         
      1套

手持式对讲机
    
        

      4个

Oecnan800卫星电话                       1套 

1）MF/HF电台

本船配置有1套号MF/HF电台,用于岸基和其它船舶之间进行远距离的无线电通信联络以及紧急、遇险时的救生通信，具有DSC值守功能。MF/HF电台接收GPS接收机提供的导航信息。

2）VHF无线电话

本船配置有2套 甚高频无线电话，用于与其它船舶或进出港时与港口之间进行近距离的通话联络，并可在第70频道上(156.525MHz)连续值守（DSC），进行遇险及安全通信。VHF无线电话接收GPS接收机提供的导航信息。

3）NAVTEX接收机

本船配置有1套航行告警接收机, 用于本船在海上航行及执行任务时，自动接收沿海各种导航信息、气象预报、气象报警、搜救告警等安全信息及24h电传信息。NAVTEX接收GPS接收机提供的导航信息。

4）搜救雷达应答器

主要用于在本船遇险时向雷达发射一系列点,并在救援船只或飞机上的雷达上显示遇险船只和人员的位置。

5）卫星无线电示位标

主要用于在本船遇险时向极轨道卫星发射遇险信号和位置信号。

8.8火灾报警及通用报警

1）本船设有全船通用紧急报警设备一套，当发生紧急情况时，能在驾驶室、灭火站对全船通道、公共场所及有关舱室发出声响报警信号。

通用报警与广播系统有有效接口，在发出通用报警信号的同时，通过扬声器发出通用报警信号。

通用报警与火灾报警系统有有效接口，火灾报警信号延时2分钟接入通用报警。

2）火灾探测及火灾疏散报警系统

本船设有船用火灾报警控制器及疏散报警控制装置一套，配有感烟、感温探测器及声光报警器。一旦发生火灾，能在火灾报警控制器上进行声光报警，指示出火灾报警的部位，并发出声光报警信号，以便及时扑救。机舱一旦发生火情，可在灭火站的CO2施放报警箱上对机舱先发出疏散声光报警，约20s后，人员已撤离完毕，在灭火站操纵灭火阀，对机舱用CO2进行灭火。

3）进水报警装置

设置进水报警装置一套，能对全船各底舱是否进水的情况进行监测，当底舱进水时，通过进水报警设备进行报警，并指示出相应的舱室。 

8.9生活设备

本船设有海视通卫星电视接收系统1套，在船长室、轮机长室、大副室、会议室、餐厅、各住室分别设有卫星电视解码器，在会议室设有65寸液晶电视机，在餐厅设有60寸液晶电视机，在船长室、轮机长室、大副室、各住室设有32寸液晶电视机。

会议室设有环绕立体声音响一套。

本船配备无线WIFI系统一套，在全船各舱室等处所设有无线WIFI接入点。

    本船配备摄像机2台，彩色复印机1台，台式电脑10台。

8.10船用高清光电取证及视频监控系统

船用高清光电取证及视频监控系统主要用于监视跟踪远方目标、附近水域的目标和对机舱内的重要部位进行监视，也可用于船舶离靠码头时的辅助观察。在顶蓬前部设置光电指向器一部，在驾驶甲板前部两舷、后部中间各设置室外一体化云台摄像机一只，在机舱设置室内一体化球形摄像机、室内昼光摄像机和定焦镜头各一部。指向器带有红外热像仪，可以满足白天、晚上取证要求。主显示器、主控部分设置在驾控台，在机舱监视台设有分显示器及分控单元。

配备单警执法视音频记录仪10套。

8.11计算机网络系统

本船设无线宽带通讯及计算机网络管理系统一套。无线宽带船站为全船相关设备和岸基之间提供了无线宽带数据传输通道。本船预留无线宽带船站设备接口。无线宽带船站采用5G公众通信系统方式，在有公共网络覆盖的地方，无线宽带船站配合计算机网络管理系统可实现船舶与陆地的信息网络互联，使船舶和岸基指挥中心之间进行自由的无线信息交换。

计算机网络管理系统主要对本船内各类计算机终端进行联网管理。网络交换机设于驾驶室。另外，在驾驶室、会议室、各船员住室和机舱监视室等舱室预留网络终端接口。
8.12电缆

本船通用紧急报警系统、探火和失火报警系统、公共广播系统、应急照明等需在失火状态下维持工作的设备电缆均应采用CJ86/NC型船用耐火低烟无卤低毒电缆。

本船电力电缆主要采用CJ86/SC型船用成束阻燃低烟无卤低毒电缆。

本船正常照明电缆采用CJ86/SC型船用成束阻燃低烟无卤低毒电缆。

其它电缆根据需要选用。

8.13避雷与接地

本船桅杆上按规范要求设置避雷针，避雷按船舶有关规范要求及CB/T3667.1-2014有关标准进行。

所有电气设备的保护接地、工作接地均按规范的要求进行。

本船在驾驶室设置DC24V无线电配电箱，箱内装有20A充电模块,充电方式采用浮充。DC24V无线电配电箱板面设有电压、电流表及应急供电指示灯等,设有短路保护等。 

8.4.4岸电箱

本船在主甲板艉部设置AC380V 100A岸电箱1只，供停泊时接岸电用。岸电箱具有相序指示、过流、短路、欠压、断相及逆序保护，带手动相序转换等功能，并配有电度表。岸电箱箱体采用不锈钢材料，防护等级为IP56，配100m岸电电缆。

二、全船材料及设备清单

300吨级渔政船船体材料

	序号
	名  称
	面积
	重量 (吨)
	备    注

	一
	船体部份
	
	
	

	1
	钢板
	
	1船套
	

	2
	角钢
	
	1船套
	

	3
	铸钢
	
	1船套
	

	5
	焊条焊丝
	
	1船套
	

	6
	铝合金板材型材
	
	1船套
	铝合金

	6
	铝合金焊丝
	
	1船套
	

	9
	钢铝复合接头
	
	1船套
	-20×34

	7
	焊接辅料
	
	1船套
	 

	7
	氧气、乙炔
	
	1船套
	

	8
	木料
	10m3
	
	

	9
	陶瓷棉t=40
	80m2
	
	

	10
	超细玻璃棉t=50
	750m2
	
	

	11
	双面PVC铝蜂窝板
	700m2
	
	

	12
	单面PVC不锈钢铝蜂窝板
	120m2
	
	

	13
	轻质吸音铝扣板
	275m2
	
	

	14
	LG防滑橡胶地板
	245m2
	
	

	15
	复合地板t=12
	75m2
	
	

	16
	超轻质甲板敷料
	200m2
	
	·

	17
	穿孔镀锌板
	65m2
	
	

	18
	不锈钢窗套
	1船套
	
	

	19
	定制窗帘盒、遮光布帘、纱帘
	1船套
	
	

	20
	防滑瓷砖t=10
	25m2
	
	·

	21
	室外甲板涂塑胶颗粒地板漆
	345m2
	
	市购

	22
	水泥
	
	2吨
	

	23
	防火毯
	120m2
	
	

	24
	油漆
	1船套
	
	关西、海虹、佐顿、飞鲸


注：全船内装修，由船厂和船东共同确定装修（价格约235万）。内装修包含内容有：1.各舱室隔热绝缘工程的材料采购及敷设。2.各舱室甲板敷料材料的采购与敷设。3.各舱室及走道装修板及地板材料的采购与敷设（包括不锈钢窗斗、窗帘）。4.舱室内家具的制作与安装（包括椅子、沙发）。5.厨房、厕所、浴室的材料与泥工安装。

300吨级渔政船舾装设备

	二、
	船舶舾装设备
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）
	锚泊设备
	　
	数量　
	　
	品拍　
	　备注

	1
	斯贝克锚
	780kg   CB/T 711-1995
	 只 
	
	 武汉江南锚链厂/浙江双鸟
	

	2
	锚链
	AM2-28   GB/T549-2008
	 根 
	
	 武汉江南锚链有限公司/
镇江锚链厂/
浙江双鸟
	左舷1根长27.5m×6节，右舷1根长27.5m×7节

	　
	其中锚端链节包括：
	　
	　
	
	　
	　

	　
	末端卸扣
	M2-ES28　GB/T549-2008
	 只 
	
	　
	其中备用2只

	　
	转环组（5环）
	　
	 组 
	
	　
	包括末端链环M2-E28，加大链环M2-EL28，转环M2-SW28，普通链环M2-C28

	　
	其中中间链节包括：
	　
	　
	
	　
	　

	　
	肯特卸扣
	M2-KS28　GB/T549-2008
	 只 
	
	　
	其中备用4只

	　
	普通链环
	M2-C28　GB/T549-2008
	 节 
	
	　
	　

	　
	其中末端链节包括：
	　
	　
	
	　
	　

	　
	普通链环
	M2-C28　GB/T549-2008
	 只 
	
	　
	　

	　
	加大链环
	M2-EL28　GB/T549-2008
	 只 
	
	　
	　

	　
	末端链环
	M2-E28　GB/T549-2008
	 只 
	
	　
	　

	3
	导链滚轮
	28   CB/T290-1995
	 个 
	
	 同上 
	　

	4
	铸钢闸刀掣链器
	28  CB*286-1984
	 个 
	
	 同上 
	　

	5
	螺旋弃锚器
	28 CB*289-1981
	 个 
	
	 同上 
	　

	6
	掣链钩
	28  CB*288-1964
	 个 
	
	 同上 
	　

	7
	锚链舱眼环
	28  CB807-1975
	 个 
	
	 同上 
	　

	8
	φ28卧式双链轮电动起锚机
	起锚速度≥12m/min
	 台 
	
	浙江捷胜海洋

杭州博途 
	双侧带卷筒，成套供应，链轮用316L不锈钢。

	（二）
	系泊设备
	　
	　
	
	　
	　

	1
	带缆桩
	A315  GB/T 554-2008
	 只 
	
	 舟山安基泰州万里 
	外包3mm316L不锈钢

	2
	带缆桩
	A200  GB/T 554-2008
	 只 
	
	 同上 
	外包3mm316L不锈钢

	3
	导缆孔
	B250  CB/T 34-2007
	 只 
	
	 同上 
	内孔包3mm316L不锈钢

	4
	铸钢羊角单滚轮导缆器
	A200  CB/T 436-2000
	 只 
	
	 同上 
	基座高1000mm

	5
	20kN立式电动绞盘
	　
	 个 
	
	浙江捷胜海洋

杭州博途 
	成套供应

	6
	系泊纤维索卷车
	40  CB/498-1995
	 个 
	
	 自制 
	不锈钢材料

	7
	八股锦纶绳
	φ80
	 根 
	
	 扬州新天河 
	长180m

	8
	八股锦纶绳
	φ40
	 根 
	
	 同上 
	每根长120m

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	（三）
	舵设备
	　
	　
	
	　
	　

	1
	舵叶
	CCSA 
	 只 
	
	 自制 
	流线型舵

	2
	上舵承 C120
	CB*789-1987
	 个 
	
	 市购 
	　

	3
	下舵承  特B180
	CB*3146-1987
	 个 
	
	
	　

	4
	摆缸式液压舵机
	30KN.m
	 台 
	
	 浙江万通浙江宏典杭州博途 
	一机双舵柄，成套供应

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（四）
	救生设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	20人抛投式气胀救生筏
	自浮正
	 只 
	
	 上海游龙
星星橡胶 
	配静水压力释放器，提供船舶检验机构出具的认可证书

	2
	救生筏架
	AC620   参照CB 3068-1991
	 只 
	
	 同上 
	铝合金

	3
	救生圈
	B   GB4302-1984
	　
	
	 同上 
	提供船舶检验机构出具的认可证书，且均带荧光标志。

	　
	　
	带30m可浮救生索
	 只 
	
	
	

	　
	　
	带自亮浮灯
	 只 
	
	
	

	　
	　
	带4kg快速释放装置、烟雾信号及自亮浮灯
	 只 
	
	
	驾驶室两侧

	4
	登乘绳梯
	A15   CB/T 428-1993
	 具 
	
	 同上 
	　

	5
	抛绳枪
	　
	 套 
	
	 同上 
	包括：抛绳枪1 支，抛绳、火箭体和击发器各4 支

	6
	火焰降落伞信号
	　
	 个 
	
	 同上 
	　

	7
	船用救生衣
	GB4303-1984           符合MSC.207（81）《国际救生设备（LSA）规则》修正案及MSC.200（80）经修订的救生设备试验建议案的修正案的要求
	 件 
	
	 同上 
	提供船舶检验机构出具的认可证书，每件配1盏救生衣灯

	8
	工作救生衣
	GB4303-1984           符合MSC.207（81）《国际救生设备（LSA）规则》修正案及MSC.200（80）经修订的救生设备试验建议案的修正案的要求
	 件 
	
	 同上 
	提供船舶检验机构出具的认可证书，每件配1盏救生衣灯

	9
	救生服
	符合MSC.207（81）《国际救生设备（LSA）规则》修正案及MSC.200（80）经修订的救生设备试验建议案的修正案的要求
	 件 
	
	 同上 
	提供船舶检验机构出具的认可证书

	10
	急救包
	　
	 套 
	
	 同上 
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	（五）
	消防设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	消防水龙带箱
	A  CB*488-1981
	 个 
	
	 市购 
	　

	2
	消防水龙带
	φ50   GB4580-1984
	 根 
	
	 市购 
	每根长20m

	3
	直流喷雾水枪
	13-50 Q/VWH003-1990
	 支 
	
	 市购 
	　

	4
	消防斧
	GF22型
	 把 
	
	 市购 
	按CB/T3676-1995配架

	5
	9L手提式轻水泡沫灭火器
	MFZL9
	 具 
	
	 市购 
	备用9具，船舶检验机构认可的产品证书，配架

	6
	6kg手提式干粉灭火器
	MPZ6
	 具 
	
	 市购 
	备用14具，船舶检验机构出具的认可证书，配架

	7
	5kg手提式CO2灭火器
	MTZ5
	 具 
	
	 市购 
	备用2具，船舶检验机构认可的产品证书，配架

	8
	45L推车式泡沫灭火器
	　
	 具 
	
	 市购 
	船舶检验机构认可的产品证书，配架

	9
	手提式泡沫枪装置
	　
	 套 
	
	 市购 
	船舶检验机构认可的产品证书

	10
	紧急逃生呼吸装置
	　
	 具 
	
	 市购 
	船舶检验机构认可的产品证书

	11
	消防铁撬
	　
	 把 
	
	 市购 
	　

	12
	消防半圆桶
	　
	 只 
	
	 市购 
	　

	13
	消防员装备
	　
	 套 
	
	 市购 
	　

	14
	火警号角
	　
	 只 
	
	 市购 
	　

	15
	防火控制图
	　
	 张 
	
	　
	配框和金属筒各1个（市购）

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	（六）
	信号设备
	　
	　
	
	　
	　

	1
	大号球体
	φ600
	 只 
	
	 市购 
	　

	2
	大号菱形体
	　
	 个 
	
	 市购 
	　

	3
	大型号钟(船用铜钟)
	φ300，≥110dB
	 只 
	
	 市购 
	　

	4
	国旗
	4号
	 面 
	
	 市购 
	　

	5
	国旗
	5号
	 面 
	
	 市购 
	　

	6
	国际信号旗
	3号
	 套 
	
	 市购 
	　

	7
	国际信号旗
	4号
	 套 
	
	 市购 
	　

	8
	船舶呼号旗
	4号
	 套 
	
	 市购 
	　

	9
	国际信号规则
	　
	 本 
	
	 市购 
	　

	10
	手旗
	350×350
	 副 
	
	 市购 
	　

	11
	旗绳
	φ8
	 米 
	
	 市购 
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	（七）
	航行设备
	　
	　
	
	　
	　

	1
	看图放大镜（带柄）
	5倍
	 只 
	
	 市购 
	　

	2
	测深手锤
	3kg  绳长52m
	 只 
	
	 市购 
	　

	3
	秒表
	504
	 只 
	
	 市购 
	　

	4
	船用时钟
	104型
	 只 
	
	 市购 
	　

	5
	电子船钟
	　
	 只 
	
	 市购 
	　

	6
	温度计
	121型
	 只 
	
	 市购 
	　

	7
	电子计算器
	　
	 只 
	
	 市购 
	　

	8
	双筒望远镜
	佳能电子防抖18×50mm
	 只 
	
	 市购 
	　

	9
	胶木倾斜仪
	　
	 只 
	
	 市购 
	　

	10
	量角器
	TJ1
	 只 
	
	 市购 
	　

	11
	分规
	6〃
	 只 
	
	 市购 
	　

	12
	三角板
	300～350mm
	 副 
	
	 市购 
	　

	13
	海图
	　
	 套 
	
	 市购 
	船东自备

	14
	海图压铁 
	　
	 块 
	
	 市购 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（八）
	门、窗、梯、盖
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	钢质隔音阻气门（带闭门器）
	BZ-650×1750  CB*3217-1984
	 扇 
	
	 
无锡海联
无锡江阴 
	监视室，右内开

	2
	铝质舱室空腹门（带金属门吸）
	BJ600×1750-5.0  CB/T3281-1997
	 扇 
	
	 同上 
	2号住室、4号住室、6号住室、8号住室，左内开

	3
	铝质舱室空腹门（带金属门吸）
	BJ600×1750-6.0  CB/T3281-1997
	 扇 
	
	 同上 
	1号住室、3号住室、5号住室、7号住室

	4
	船用风雨密单扇门（带门钩）
	A650×1500-6.1  参照GB/T3477-2008
	 扇 
	
	 同上 
	主甲板室后壁，带圆窗Φ250mm，单把手联动。门用316L不锈钢，门框与围壁不锈钢螺栓联接。

	5
	铝质舱室空腹门（带金属门吸）
	BJ600×1750-6.0  CB/T3281-1997
	 扇 
	
	 同上 
	卫生间、洗衣间

	6
	铝质舱室空腹门（带金属门吸）
	BJ600×1750-6.0  CB/T3281-1997
	 扇 
	
	 同上 
	浴室

	7
	船用风雨密单扇门（带门钩）
	A600×1600-6.1参照GB/T3477-2008
	 扇 
	
	 同上 
	CO2室，单把手联动，门用316L不锈钢，直接与铝围壁用不锈钢螺栓连接

	8
	船用风雨密单扇门（带门钩）
	A600×1600-6.1参照CB/T454-1997 GB/T3477-2008
	 扇 
	
	 同上 
	蓄电池室，单把手联动，门用316L不锈钢，直接与铝围壁用 不锈钢螺栓连接

	9
	单扇防火门
	A0 ZN-C 1700×650  CB*3234-1984
	 扇 
	
	 同上 
	厨房

	10
	单扇防火门（带闭门器）
	A30 YW-C 1700×650  CB*3234-1984
	 扇 
	
	 同上 
	机舱监视室

	11
	铝质舱室空腹门（带金属门吸）
	BJ650×1750-6.0  CB/T3281-1997
	 扇 
	
	 同上 
	办公室、储藏室、餐厅、活动室、会议室

	12
	船用单扇舱室防火门（带闭门器）
	B15EV-600×1750-RO  CB/T3234-2011
	 扇 
	
	 同上 
	下底舱船员住舱梯道

	13
	船用单扇舱室防火门（带闭门器）
	B15EV-600×1750-RO  CB/T3234-2011
	 扇 
	
	 同上 
	上驾驶甲板梯道

	14
	单扇防火门（带闭门器）
	A0 YN-C 1750×650  CB*3234-1984
	 扇 
	
	 同上 
	驾驶室后壁门

	15
	不锈钢驾驶室防风雨移门（材质316L不锈钢）
	N-1800×700-L  262WHL056-00
	 扇 
	
	 同上 
	驾驶室左舷门，带方窗300×350mm 

	16
	不锈钢驾驶室防风雨移门（材质316L不锈钢）
	N-1800×700-R  262WHL056-00
	 扇 
	
	 同上 
	驾驶室右舷门，带方窗300×350mm

	17
	船用风雨密单扇铝质门（带门钩）
	A400×600-6.1  参照CB/T454-1997
	 扇 
	
	 同上 
	水炮基座

	18
	船用舷窗（透明钢化玻璃）
	A300-NW-222J-Y1  GB/T14413-1993
	 扇 
	
	 同上 
	主甲板下舱室

	19
	船用钢质眉毛板
	A4  300    GB3891-1983
	 扇 
	
	 同上 
	主甲板下舱室

	20
	铝合金双层中空玻璃隔声窗
	围壁开孔1600×1000  CB/T3917-1999
	 扇 
	
	 同上 
	监视室，螺栓连接

	21
	外开上铰链下固定铝质风雨密矩形窗（透明钢化玻璃t=10mm）
	围壁开孔800×750×R80  QL-203B
	 扇 
	
	 同上 
	主甲板舱室

	22
	外开上铰链下固定铝质风雨密矩形窗（磨砂钢化玻璃t=10mm）
	围壁开孔800×750×R80  QL-203B
	 扇 
	
	 同上 
	主甲板卫生间、浴室

	23
	固定式铝质风雨密矩形窗（透明钢化玻璃t=10mm）
	围壁开孔800×750×R80  QL-213B
	 扇 
	
	 同上 
	驾驶甲板舱室

	24
	外开上铰链下固定铝质风雨密矩形窗（磨砂钢化玻璃t=10mm）
	围壁开孔700×700×R80  QL-203B
	 扇 
	
	 同上 
	驾驶甲板卫生间

	25
	固定式铝质风雨密矩形窗（透明钢化玻璃t=10mm）
	围壁开孔放样定QL-213B
	 扇 
	
	 同上 
	驾驶室侧壁

	26
	固定式铝质风雨密矩形窗（透明钢化玻璃）
	围壁开孔放样定QL-213B
	 扇 
	
	 同上 
	驾驶室前壁，配旋转视窗

	27
	固定式铝质风雨密矩形窗（电加热透明钢化玻璃）
	围壁开孔放样定QL-213B
	 扇 
	
	 同上 
	驾驶室前壁，配平移式雨刮

	28
	人孔盖
	B500×400-8   GB11628-1989
	 只 
	
	 同上 
	油密

	29
	人孔盖
	B500×400-8   GB11628-1989
	 只 
	
	 同上 
	水密

	30
	舱口盖
	B630×630×8-8×600   CB/T3728-1995
	 只 
	
	 同上 
	围板高度按650mm订货

	31
	舱口盖 其中舱盖带车用撑杆
	B830×830×8-8×600参照CB/T3728-1995
	 只 
	
	 同上 
	围板高度按650mm订货，围板钢质，舱盖为铝合金。

	32
	钢管直梯
	B350　 GB3892-1983
	 部 
	
	 同上 
	　

	33
	机舱钢质斜梯
	AF75°-500×2600    CB/T833-1998
	 部 
	
	 同上 
	机舱尾部

	34
	机舱钢质斜梯
	AF54°-600×3000    CB/T833-1998
	 部 
	
	 同上 
	监视室

	35
	旋转铝质斜梯
	52°×700×2700    CB738-1977
	 部 
	
	 同上 
	　

	36
	铝质斜梯
	58°×600×2700   CB738-1977
	 部 
	
	 同上 
	　

	37
	旋转铝质斜梯
	52°×700×2700    CB738-1977
	 部 
	
	 同上 
	　

	38
	铝管直梯
	400×3100    CB/T670-1994
	 部 
	
	 同上 
	　

	　九
	内装饰部分
	　
	　
	235万元　
	　
	　计入报价，具体内空详见附件。

	（十）
	其它
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	液压折臂吊机
	最大臂长8.0米，8米臂长处的吊重不小于2.5吨。
	 套 
	
	捷胜海洋

杭州博途 
	　

	2
	工作艇
	QS700-IBSX型实心护舷执法艇
	 艘 
	
	　厂家定制
	总长7m，额定乘员6人，充气护舷，最大航速不小于25kn，满载排水量不超过2.3吨。配自动释放脱钩1只、雷达1台、GPS 1部，罗经1台、AIS 1部、甚高频1部、防水罩1套及艇架1个。

	3
	螺旋桨
	　
	 套 
	
	702研究所

杭齿　
	镍铝青铜（Cu3）

	4
	减摇鳍
	
	套
	
	
	左、右舷

	5
	艏旗杆
	SA2   CB*22-84
	 根 
	
	　市购
	经抛光处理的316L不锈钢管，长2.5m。

	6
	艉旗杆
	WD2   CB*22-84
	 根 
	
	　市购
	经抛光处理的316L不锈钢管Φ108×6，长3.0m。

	7
	放泄螺塞
	AW30-30H   CB/T 254-1997
	 个 
	
	　市购
	　

	8
	牺牲阳极
	ZAC-C7   GB4950-2002
	 块 
	
	　市购
	　

	9
	卸扣 D1-15.68
	　
	 个 
	
	　市购
	不锈钢，其中30只备用。

	10
	锦纶绳
	Φ36mm
	 m 
	
	　市购
	　

	11
	船用小链B11
	CB*21-1983
	 m 
	
	　市购
	不锈钢

	12
	安全钩
	　
	 个 
	
	　市购
	不锈钢

	13
	飞机轮胎
	φ850mm
	 只 
	
	　市购
	配齐挂靠附件

	14
	橡胶护舷
	D200×150
	 根 
	
	　市购
	每根长1500mm

	15
	铝合金挂梯
	400×2000mm
	 部 
	
	　市购
	梯底圆弧处理

	16
	铝合金脸盆柜
	1050×400×2000mm
	 个 
	
	　市购
	平分为8层，内装配门及锁。

	17
	铝合金渔政徽标
	　
	 件 
	
	定制　
	1只Φ1200mm、2只Φ800mm。

	18
	船体油漆
	　
	 吨 
	
	 中远关西油漆公司/远佐敦油漆公司/
海虹涂料有限公司 
	净料,损耗系数由建造厂自定。

	19
	阻尼涂料
	　
	 吨 
	
	 青岛佳联化工研究院/麻城通达阻尼材料公司 
	净料,损耗系数由建造厂自定。

	20
	全船室外甲板地面敷设塑胶颗粒漆
	
	m2
	
	市购
	净料,损耗系数由建造厂自定

	21
	遥控救生圈
	　
	 只 
	
	　市购
	　

	22
	攀爬网
	　
	 张 
	
	
	　

	23
	救捞网
	　
	 张 
	
	
	　

	24
	舱室铭牌
	　
	 船套 
	
	　自制
	　


300吨级渔政船轮机设备

	序号
	名    称
	型 号 及 规 格 
	单位
	数量
	备  注

	三
	轮机部份
	
	
	
	

	（一）
	主要设备
	
	
	
	

	1
	主机
	型号：QSK60-M

额定功率：1864kW
	台
	
	进口康明斯，详见“技术规格书”

附船舶检验机构认可的产品证书

	2
	高弹性联轴器
	
	台
	
	齿轮箱厂配套

详见“技术规格书”

附船舶检验机构认可的产品证书

	3
	齿轮箱
	ZF8000
	台
	
	详见“技术规格书”

附船舶检验机构认可的产品证书

	4


	主柴油发电机组

（潍柴重机）


	125kW

型式：立式、四冲程

直接喷射式、闭式水冷却

缸数：6

电压：AC400V

转速：1500rpm

频率：50HZ

功率因数：cosφ=0.8
	台 


	
	详见“技术规格书”

附船舶检验机构认可的产品证书

	5
	空压机组


	CZ-15/10FZK

型式:

电动立式、2级压缩空冷

容量：

15m3/h×1.0MPa×600r/min

配套电机功率: 3.0kW
	台
	
	宁波天元/天力压缩机

1. 带自卸荷自起动控

制装置

2. 带起动控制箱

3. 订特殊备件（见规格

书）。

(需船舶检验机构认可的产品证书)

	6
	辅空气瓶


	容量×压头:

160L×1.0MPa


	台
	
	靖江江洋船舶设备厂

泰县压力容器厂

(需船舶检验机构认可的产品证书)


300吨级渔政船轮机设备清单

	序号
	名    称
	型 号 及 规 格 


	单位
	数量
	备  注

	7
	机舱通风机


	型号:WMOR630/360

电动轴流式，可逆转

流量×静压头:

24000m3/min×126Pa

配套电机功率:

7.5kW×1460r/min
	台
	
	海德（香港）科技有限公司

(需船舶检验机构认可的产品证书)



	8
	储藏舱通风机


	JCZ-20

型式:电动轴流式

流量×静压头:

600m3/h×110Pa

配套电机功率:

0.25kW×2920 r/min
	台
	
	青岛海纳特船舶设备有限公司

青岛永建船舶机械制造有限公司

(需船舶检验机构认可的产品证书)



	9
	CO2室抽风机


	JCZ-20

型式:电动轴流式

流量×静压头:

600m3/h×110Pa

配套电机功率:

0.25kW×2920 r/min 
	台
	
	青岛海纳特船舶设备有限公司

青岛永建船舶机械制造有限公司

(需船舶检验机构认可的产品证书)



	10
	厨房送风机


	WMOR250/175

型式:电动轴流式

流量×静压头:

920m3/h×160Pa

配套电机功率:

0.36kW×2820 r/min 
	台
	
	海德（香港）科技有限公司

(需船舶检验机构认可的产品证书)



	11
	接待室抽风机


	WMOR250/175

型式:电动轴流式

流量×静压头:

1810m3/h×160Pa

配套电机功率:

0.36kW×2920 r/min 
	台
	
	海德（香港）科技有限公司

(需船舶检验机构认可的产品证书)

 

	12
	主甲板以下船员室送风机


	WMOR250/175

型式:电动轴流式

流量×静压头:

1810m3/h×160Pa

配套电机功率:

0.36kW×2920 r/min 


	台
	
	青岛海纳特船舶设备有限公司

青岛永建船舶机械制造有限公司

(需船舶检验机构认可的产品证书)




300吨级渔政船轮机设备
	序号
	名    称
	型 号 及 规 格 
	单位
	数量
	备  注

	13
	厕所、浴室吸顶式排风扇
	功率：≥0.060kW
	台
	
	市购

	14
	雾笛


	WD-1

电磁阀 DC24V
	只
	
	泰州远洋船用机械厂

(需船舶检验机构认可的产品证书)


	15
	油水分离器


	ZYFM-0.25

处理能力：0.25m3/h

电机功率: 0.25kW

排油方式：手动、自动


	台
	
	704研究所

上海船舶科学运输研究所

带起动控制箱

订特殊备件（见规格

书）。

提供认可图

(需船舶检验机构认可的产品证书)

	16
	舱底、消防总用泵


	65CWZ-6

型式:自吸电动卧式离心泵

流量×压头:

36m3/h×42 mH2O

配套电机功率:

11kW×2950r/min 
	台
	
	广宁/顺达船用水泵厂

盐城远洋水泵厂

铸铜外壳、不锈钢轴.

镍铝青铜叶轮.机械密

封.

(需船舶检验机构认可的产品证书)

	17
	主机淡水备用泵


	80CL-30

型式:电动立式离心泵

流量×压头:

60m3/h×30mH2O

配套电机功率:

7.5kW×2950r/min
	台
	
	广宁/顺达船用水泵厂

盐城远洋水泵厂

铸铁外壳、不锈钢轴.

镍铝青铜叶轮.机械密封.

(需船舶检验机构认可的产品证书)

	18
	主机海水备用泵


	80CL-30

型式:电动立式离心泵

流量×压头:

60m3/h×30mH2O

配套电机功率:

7.5kW×2950r/min 
	台
	
	广宁/顺达船用水泵厂

盐城远洋水泵厂

铸铜外壳、不锈钢轴.

镍铝青铜叶轮.机械密封.

 (需船舶检验机构认可的产品证书)


300吨级渔政船轮机设备
	序号
	名    称
	型 号 及 规 格 
	单位
	数量
	备  注

	19
	日用舱底水泵


	50CWZ-8

型式:电动卧式离心泵

流量×压头:

21m3/h×21mH2O

配套电机功率:

3.0kW×2950r/min
	台
	
	广宁/顺达船用水泵厂

盐城远洋水泵厂

铸铜外壳、不锈钢轴.

镍铝青铜叶轮.机械密封.

(需船舶检验机构认可的产品证书)

	20
	滑油手摇泵


	CS－32Y

排量：48L/min

压力：0.245 MPa
	台
	
	广宁/顺达船用水泵厂

盐城远洋水泵厂

(需船舶检验机构认可的产品证书)

	21
	燃油手摇泵


	CS－32Y

排量：48L/min

压力：0.245 MPa
	台
	
	广宁/顺达船用水泵厂

盐城远洋水泵厂

(需船舶检验机构认可的产品证书)

	22
	燃油输送泵组


	KCB-83.3/3.3

型式：电动卧式齿轮泵

流量×压头：

5m3 /h×0.33MPa

电机：2.2kW×1420r/min 
	台
	
	河北泊头齿轮泵总厂

铸铁泵壳.不锈钢轴.

机械密封.

 (需船舶检验机构认可的产品证书)



	23
	残油手摇泵


	CS－32Y

排量：48L/min

压力：0.245 MPa
	台
	
	广宁/顺达船用水泵厂

盐城远洋水泵厂

(需船舶检验机构认可的产品证书)

	24
	艏部舱底水喷射泵
	喷射泵

流量：10m3/h

扬程：5m

工作水压力：0.3MPa
	台
	
	广宁/顺达船用水泵厂

盐城远洋水泵厂

(需船舶检验机构认可的产品证书)

	25
	应急消防泵组
	65CWY-40

型式:柴油机驱动卧式离心泵

流量×压头:

30m3/h×40mH2O

配套柴油机机:KM186F，

6.3kW
	台
	
	广宁/顺达船用水泵厂

 (需船舶检验机构认可的产品证书)


300吨级渔政船轮机设备清单
	序号
	名    称
	型 号 及 规 格 
	单位
	数量
	备  注

	26
	变频供水装置
	2×12m3/h

恒定压力：0.3MPa

额定功率：2×1.5kW
	套
	
	泰兴友帮船用设备厂

泰兴船舶机械厂

1.装置自带:

不锈钢淡水压力泵2

台、带电控箱.

2. 提供认可图

3. (需船舶检验机构认可的产品证书)

	27
	生活污水处理装置


	24人

容量：2700L/D

悬浮固体小于35mg/L

大肠菌群少于100个/100ml

AC380V 50Hz
	套
	
	泰兴友帮船用设备厂

(需船舶检验机构认可的产品证书)



	（二）
	轴系设备
	
	
	
	

	1
	尾轴密封
	前密封
	套
	
	江苏东台船舶辅机厂

(需船舶检验机构认可的产品证书)

	2
	轴承
	前后高分子合成材料（Thordon XL赛龙）
	套
	
	上海赛龙

	3
	尾轴
	35CrMo
	套
	
	(需船舶检验机构认可的产品证书)

	4
	中间轴
	35CrMo
	套
	
	(需船舶检验机构认可的产品证书)

	5
	可拆联轴器
	35CrMo
	套
	
	(需船舶检验机构认可的产品证书)

	（三）
	排气系统
	
	
	
	

	1
	主机膨胀节
	DN500 GB/T12522-96
	只
	
	无锡市波纹管厂



	2
	发电机膨胀节
	DN100 GB/T12522-96
	只
	
	无锡市波纹管厂



	3
	主机消音器
	DN500mm 不锈钢
	台
	
	泰兴友帮船用设备有限公司

附船舶检验机构认可的产品证书

	4
	主发电柴油机消音器
	DN100mm不锈钢
	台
	
	泰兴友帮船用设备有限公司

附船舶检验机构认可的产品证书

	5
	应急消防泵柴油机消音器
	DN65mm
	台
	
	泰兴友帮船用设备有限公司

附船舶检验机构认可的产品证书

	6
	排气管路及绝热包覆
	
	套
	
	

	（四）
	水炮装置
	
	
	
	详见技术规格书

	1
	水炮
	PSKDC

流量：150m3/h

压力：1MPa

额定功率：2×1.5kW

水平射程：不小于60m

控制箱防护等级：IP56
	台
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	水泵
	流量：150m3/h
	
	
	

	
	
	压力：1.1MPa
	台
	
	

	
	
	额定功率：75kW
	
	
	

	3
	变频控制柜
	
	台
	
	

	（五）
	其他
	
	
	
	

	1
	机舱铝花钢板、格栅
	
	套
	
	

	2
	机舱手拉葫芦
	1T、2T
	只


	
	

	3
	台式钻床


	ZQJ4113

形式：台式，380V、750W

最大钻孔φ15mm
	台
	
	

	4
	砂轮机
	SISL-200

0.5W 220V
	台
	
	

	5
	台钳
	150mm
	台
	
	

	6
	手提式泡沫、干粉灭火器
	
	只
	
	

	7
	液位计
	
	只
	
	

	8
	管路阀件及附件
	
	套
	
	

	9
	全船管系

其中海水管为铜镍管，淡水管为316L不锈钢管
	
	套
	
	

	10
	全船风帽、风筒、百叶窗
	材料为316L不锈钢
	套
	
	

	11
	液位遥测
	
	船套
	
	

	12
	液位计
	
	船套
	
	

	
	
	
	
	
	

	300吨渔政船电气设备

	序号
	名    称
	型 号 及 规 格 
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	四
	电气部份
	
	
	
	

	（一）
	 电源设备
	　
	　
	　
	　

	1
	照明变压器
	CSGD-50  50KVA
	台
	
	　

	　
	　
	3φ400V/230V  50HZ  
	　
	
	　

	2
	厨房隔离变压器
	CSD-30Y/Y0  30KVA
	台
	
	

	
	
	AC400/400V  50HZ  
	　
	
	

	3
	蓄电池
	 6-CQ-200
	只
	
	　

	4
	无线电备用蓄电池
	 6-CQ-200
	只
	
	　

	5
	启动蓄电池
	 6-CQ-200
	只
	
	

	6
	岸电装置
	PA125-125/3
	台
	
	不锈钢　

	　
	　
	1〉相序指示
	　
	  
	　

	　
	　
	2〉过载保护
	　
	　
	　

	
	
	3）附带电缆绞车
	
	
	

	（二）
	配电设备
	　
	　
	　
	　

	1
	主配电板
	3φ（125KW 2台）50HZ
	座
	
	按技术规格书

	　
	五屏
	1〉发电机控制屏
	屏
	
	　

	　
	　
	2〉AC220V负载屏
	屏
	
	　

	　
	　
	3) 组合启动屏
	屏
	
	　

	　
	　
	4)仪表：  苏州横河
	套
	
	　

	　
	　
	主开关采用： ABB 
	只
	
	　

	　
	　
	分路开关采用：ABB
	套
	
	　

	　
	　
	5）自动卸载装置
	套
	
	　

	　
	　
	技术文件
	　
	
	　

	2
	蓄电池充放电板
	立式，内置充电机
	块
	
	按技术规格书

	　
	　
	输入1φ380V 140A
	　
	
	　

	3
	无线电充放电板
	立式，内置充电机
	块
	
	按技术规格书

	　
	　
	输入1φ220V 200A
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	


300吨渔政船电气设备
	序
号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	4
	驾驶室集中控制台
	其中包括：
	台
	
	按技术规格书

	　
	　
	1〉航行灯控制箱             
	只
	
	　

	　
	　
	2〉信号灯控制箱             
	只
	
	　

	
	
	3〉通用报警控制箱
	块
	
	船厂提供

	
	
	4〉助航分电箱          
	只
	
	　

	　
	　
	5〉低压助航分电箱         
	只
	
	　

	　
	　
	6〉照明分电箱          
	只
	
	　

	　
	　
	7〉风油切断                
	只
	
	　

	　
	　
	8〉直通声力电话             
	只
	
	船厂提供

	　
	　
	9〉程控电话单机             
	只
	
	船厂提供

	　
	　
	10〉号笛控制箱             
	只
	
	船厂提供

	　
	　
	11〉程控电话总机            
	只
	
	船厂提供

	　
	　
	12〉广播控制箱              
	只
	
	船厂提供

	　
	　
	13〉消防总用泵遥控按钮      
	只
	
	　

	　
	　
	14〉火灾自动报警控制板  
	块
	
	船厂提供

	　
	　
	15〉雷达显示器、电源装置 
	套
	
	船厂提供

	　
	　
	16〉甚高频主机、电源装置
	套
	
	船厂提供

	　
	　
	17〉驾驶室传令钟
	套
	
	船厂提供

	　
	　
	18〉操舵装置  
	套
	
	船厂提供

	　
	　
	19〉CO2失电、泄漏报警器
	套
	
	船厂提供

	　
	　
	20〉卫导主机、电源装置
	套
	
	船厂提供

	　
	　
	21) 艉轴转速表    
	只
	
	船厂提供

	　
	　
	22) 主机遥控板
	块
	
	船厂提供

	　
	　
	23）电罗经复示器
	只
	
	船厂提供

	　
	　
	24〉无线电设备分电箱
	块
	
	　

	　
	　
	25〉无线电充放电板
	块
	
	　

	5
	电力分电箱
	　
	　
	
	　

	　
	1）机修设备电力分电箱
	开关C65H/3P：16A×6
	只
	
	壁挂式

	　
	输入3φ380V
	　
	　
	　
	　


300吨渔政船电气设备
	序
号
	项目名称
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	2）空调风机分电箱
	开关C65H/3P
	只
	
	嵌入式

	
	输入3φ380V
	　
	　
	
	　

	
	3）生活设施电力分电箱
	开关C65N/2P：10A×12
	只
	
	嵌入式

	　
	输入3φ220v
	
	
	
	

	
	4）AC220V厨房设备分电箱
	
	只
	
	嵌入式

	
	5）AC220V无线电分电箱
	
	只
	
	嵌入式

	6
	照明分电箱
	
	
	
	

	　
	1）驾驶甲板照明分电箱
	
	只
	
	驾控台内

	　
	2）主甲板照明分电箱
	
	只
	
	嵌入式 

	　
	3）机舱照明分电箱
	
	只
	
	壁挂式

	7
	厨房风机启动箱
	
	只
	
	壁挂式

	8
	冷藏室风机启动箱
	
	只
	
	壁挂式

	9
	CO2室风机启动箱
	
	只
	
	壁挂式

	10
	机舱低压熔断器箱
	
	只
	
	嵌入式

	　
	输入DC24V
	　
	　
	　
	　

	11
	燃油输送泵启动箱
	
	只
	
	　

	12
	日用舱底水泵启动箱
	
	只
	
	　

	13
	接线盒
	
	只
	
	壁挂式

	14
	变频供水装置控制箱
	
	只
	
	二单元

	15
	空压机控制箱
	
	只
	
	轮机配套

	（三）
	控制配套件
	　
	　
	
	　

	1
	锚机控制箱
	3φ380V
	只
	
	舾装配套

	2
	艉绞机控制箱
	3φ380V
	只
	
	舾装配套

	3
	工作艇吊机控制箱
	3φ380V
	只
	
	舾装配套

	4
	冷冻机控制箱
	3φ380V
	只
	
	轮机配套

	5
	油污水分离系统控制箱
	3φ380V
	只
	
	轮机配套

	6
	生活污水处理装置控制箱
	3φ380V
	只
	
	轮机配套

	7
	电动砂轮机控制箱
	3φ380V
	只
	
	轮机配套


300吨渔政船电气设备
	序
号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	（四）
	照明设备
	
	
	
	

	
	砂轮机插座
	CZKS109-5  AC380V 10A
	 只 
	
	

	
	钻床插座
	CZKS109-5  AC380V 10A
	 只 
	
	

	
	舱室插座
	　
	 只 
	
	

	
	水密插座
	　
	 只 
	
	

	
	水密开关插座
	　
	 个 
	
	

	
	空调式暗式插座
	　
	 个 
	
	

	
	水密开关
	HS202-5  AC380V 10A
	 只 
	
	

	
	遥控铵钮盒
	YN3-12
	只
	
	

	
	舱室单插座
	暗式 10A  250V
	只
	
	

	
	舱室双插座
	暗式 10A  250V
	只
	
	

	
	高低压插座
	CZX-220V/220V-24FC2
	只
	
	

	
	接线盒
	JXF4-1
	只
	
	

	
	带指示灯水密开关
	　
	只
	
	

	
	右舷灯
	CXH1-1P  DC24V  60W×1
	只
	
	

	
	左舷灯
	CXH2-1P  DC24V  60W×1
	只
	
	

	
	桅灯
	CXH3-1P  DC24V  60W×1
	只
	
	

	
	艉灯
	CXH4-1P  DC24V  60W×1
	只
	
	

	
	锚灯
	CXH6-1P  DC24V  60W×1
	只
	
	

	
	信号灯
	CXH17   DC24V  60W×1
	只
	
	

	
	白昼信号灯
	CXD8    DC24V   60W
	套
	
	

	
	(包括充电装置)
	　
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	

	
	LED舱顶灯
	HCCD8-L  AC220V 9W  
	盏
	
	　

	
	　
	HCCD8-L  AC220V 9W
	盏
	
	应急　

	
	LED床头灯
	JTY08-1L  AC220V 3W×1 
	盏
	
	　

	
	LED台灯
	CTD4-L  AC220V 7W×1
	盏
	
	　

	
	调光形LED海图灯
	CHT5-L  AC220V 6W×1
	盏
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	扫海探照灯
	TZ3-A     AC220V   2KW
	盏
	
	附镇流器

	
	LED筒灯
	HJXQ-5  AC220V   5W
	盏
	
	

	
	投光灯
	TG2-B   AC220V   400W
	盏
	
	　

	
	应急投光灯
	TG16    DC24V 100W
	盏
	
	　

	
	声光报警
	DWJ-24V  DC24V C调黄色
	只
	
	CO2装置配套

	
	　
	附声、光
	　
	
	　

	
	风油切断按钮
	YN1-01
	只
	
	红色

	（五）
	舱内通讯设备
	　
	　
	
	　

	1
	电话系统
	　
	　
	　
	按技术规格书

	
	1）6门选通嵌入式声力电话
	6HSQ-1
	只
	
	

	　
	2）壁挂式直通电话
	HS-1G
	只
	
	　

	　
	3）嵌入式直通电话
	HSQ-1
	只
	
	　

	　
	4）抗噪声直通电话
	HS-1T
	只
	
	　

	　
	4）程控电话主机
	CK-1        24门
	台
	
	　

	　
	5）壁挂式电话分机
	HAG-1
	只
	
	　

	　
	7）嵌入式电话分机
	HAQ-1
	只
	
	　

	　
	8）台式电话分机
	HAT-1
	只
	
	　

	　
	9）闪光分铃器
	SG-1        DC24V
	只
	
	　

	　
	技术文件
	　
	　
	　
	　

	　
	备品备件
	　
	　
	　
	　

	2
	广播系统
	　
	　
	　
	按技术规格书

	　
	1〉船用扩音机
	CKY-1A-100Q  单功放
	台
	
	嵌入式

	　
	2〉低音扬声器
	2W/120V（壁挂式）
	只
	
	壁挂式

	
	3〉低音扬声器
	2W/120V（嵌入式）
	只
	
	嵌入式

	
	4〉低音扬声器
	1W/120V
	只
	
	嵌入式

	
	5〉高音扬声器
	5W/120V
	只
	
	　

	
	6〉高音扬声器
	15W/120V   
	只
	
	　

	
	7〉手持话筒
	　
	只
	
	　

	
	
	
	
	
	

	　
	8〉天线
	鞭状天线3-4M
	根
	
	　

	　
	技术文件及备品备件
	　
	　
	
	　

	3
	对外广播系统
	　
	套
	
	　

	　
	1〉振荡单元
	DC28V   280W
	只
	
	　

	　
	2〉号角喇叭
	　
	只
	
	　

	4
	通用应急报警铃组系统
	　
	　
	
	按技术规格书

	　
	1〉通用报警板
	BJQ-1A
	只
	
	驾控台内

	　
	2〉船用报警器
	SYD-24D
	只
	
	　

	　
	3）船用声光报警器
	SYD-24D
	只
	
	　

	5
	火灾自动报警系统
	　
	　
	
	按技术规格书

	　
	1）火灾报警板
	嵌入式 AC220V/DC24V
	只
	
	嵌入式

	　
	2）感烟探测器
	　
	只
	
	　

	　
	3）感温探测器
	其中2只为防爆探头
	只
	
	　

	　
	4)火灾报警复示板
	　
	只
	
	　

	　
	5)终端电阻
	　
	只
	
	　

	　
	6)防水底座
	　
	只
	
	　

	　
	7)火警按钮
	　
	只
	
	　

	　
	技术文件
	　
	　
	　
	　

	　
	备品备件
	　
	　
	　
	　

	6
	轮机员呼叫系统
	　
	　
	　
	按技术规格书

	　
	1）呼叫器主机
	CHQ-1Z       DC24V
	块
	
	嵌入式

	　
	2）呼叫器分器
	CHQ-1F
	只
	
	嵌入式

	7
	雨刮器系统
	　
	套
	
	按技术规格书

	　
	雨刮器
	WGP2-JR
	只
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	8
	车钟
	　
	套
	
	按技术规格书

	　
	1〉驾驶室车钟发令器
	EDZ11N-F22（双主机）
	只
	
	嵌入式

	　
	2〉机舱左车钟受令器
	EDZ11B-J21
	只
	
	　

	　
	3）车钟电源装置
	AC220V/DC24V
	只
	
	　

	　
	4）机舱右车钟受令器
	EDZ11B-J22
	只
	
	　

	　
	5)船用电子报警器
	SYD-24D(蓝色带指示灯)
	只
	
	　

	9
	舵角指示系统
	　
	套
	
	按技术规格书

	　
	1）舵角发送器
	OFT-1
	只
	
	　

	　
	2）三面舵角指示器
	ODS6A-1
	只
	
	　

	　
	3）接受指示器
	OTY4A-1
	只
	
	壁挂式

	　
	4）接线箱
	J2-25K-G
	只
	
	　

	10
	号笛装置
	WDK/J  AC220V/DC24V
	套
	
	按技术规格书

	　
	1）号笛
	WD-1
	只
	
	　

	　
	2）手动信号键
	　
	只
	
	　

	11
	艉轴转速系统
	　
	套
	
	遥控配套

	　
	1）转速指示器
	　
	只
	
	嵌入式

	　
	2）测速装置接线箱
	　
	只
	
	　

	　
	3）测速传感器
	　
	只
	
	　

	12
	主机遥控装置
	按技术规格书
	台
	
	　

	13
	机舱监视台
	按技术规格书
	台
	
	　

	
	附带机舱监视台延伸报警
	
	快
	
	

	14
	磁罗经系统
	附罗径方位装置
	套
	
	　

	　
	1）标准磁罗经
	CPL-165
	台
	
	　

	　
	2）操舵磁罗经
	CPT-165
	只
	
	嵌入式

	15
	卫星罗经
	
	套
	
	

	16
	冷库呼叫报警装置
	　
	套
	
	　

	　
	1）报警按钮
	AN10-11
	只
	
	　

	　
	2）声光报警器
	SG-3L
	只
	
	　

	17
	航向自适应自动操舵仪 
	THD2001A-ZT（立式）
	套
	
	按技术规格书 
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	1）油泵启动箱
	CKD-22、CKD-21
	只
	
	　

	
	2）舵角反馈发送器
	THD2001A-WK（附舵角指示器）
	套
	
	　

	
	3）行程开关
	　
	只
	
	　

	　
	4）随动远操盒
	随机电缆 12M
	只
	
	　

	　
	5）光学分位仪
	HGF-239
	只
	
	　

	　
	6）舵机舱简易操纵台
	　
	台
	
	　

	　
	7）备品备件
	　
	套
	
	　

	　
	8）专用工具
	　
	套
	
	　

	　
	9）随机文件
	　
	套
	
	　

	18
	舱室进水报警系统
	
	套
	
	

	19
	船用长排警示灯
	
	套
	
	

	（六）
	助航设备
	按技术规格书
	　
	
	　

	1
	雷达
	FR-7062(X波段）
	套
	
	　

	　
	1）雷达显示器
	有效直径180mm
	台
	
	　

	　
	2）雷达天线
	　
	根
	
	　

	　
	3）电缆
	随机
	　
	　
	　

	　
	备品备件及技术文件
	　
	　
	　
	　

	2
	№.1卫星导航仪
	XINLUO-2000 带电子海图
	套
	
	　

	　
	1）卫星电源
	AC220V/DC24V
	台
	
	　

	　
	2）卫星显示器
	　
	台
	
	　

	　
	3）卫星天线
	　
	根
	
	　

	　
	4）航行数据分配器
	　
	台
	
	　

	　
	5）电缆
	　
	　
	
	　

	　
	备品备件及技术文件
	　
	　
	
	　

	3
	№.2卫星导航仪
	GP-150
	套
	
	　

	　
	1）卫星电源
	AC220V/DC24V
	台
	
	　

	　
	2）卫星显示器
	　
	台
	
	　

	　
	3）卫星天线
	　
	根
	
	　

	　
	4）电缆
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	备品备件及技术文件
	　
	　
	　
	

	4
	渔业北斗船载终端
	
	套
	
	

	5
	测深仪
	　
	套
	
	

	
	1）电源装置
	AC220V
	台
	
	　

	
	2）显示器
	DS-2008
	台
	
	　

	　
	3）换能器
	　
	只
	
	　

	　
	4）接线盒
	　
	只
	
	　

	　
	5）电缆
	　
	　
	
	　

	　
	备品备件及技术文件
	　
	　
	
	　

	
	
	
	
	
	

	6
	自动识别仪
	SI-70
	套
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	电子海图仪
	HM-5817
	套
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	风速风向仪
	
	套
	
	

	（七）
	无线电设备
	按技术规格书
	　
	
	　

	1
	中/高频无线电装置
	　
	套
	
	　

	　
	1）主机
	SRG-3150DN
	台
	
	　

	　
	2）电源装置
	AC220V/DC24V
	台
	
	　

	　
	3）天线调谐器
	　
	只
	
	　

	　
	4）扬声器
	　
	只
	
	　

	　
	5）手持话筒
	　
	只
	
	　

	　
	6）DSC单元
	　
	只
	
	　

	　
	7）打印机
	　
	只
	
	　

	　
	8）窄带统终端
	　
	只
	
	　

	　
	9）键盘
	　
	只
	
	　

	　
	10）天线
	收发天线、值守天线各1
	根
	
	　

	　
	备品备件及技术文件
	　
	　
	
	　

	2
	甚高频无线电装置
	　
	套
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	1）甚高频主机
	FM-8900S  附DSC
	台
	
	　

	
	2）甚高频电源
	AC220V/DC24V
	台
	
	　

	
	3）甚高频天线
	　
	根
	
	　

	
	备品备件及技术文件
	　
	　
	
	

	3
	航行告警接受机
	　
	套
	
	　

	　
	1）主机
	SNX-200
	台
	
	　

	　
	2）电源
	AC220V/DC24V
	台
	
	　

	　
	3）天线
	　
	根
	
	　

	　
	备品备件及技术文件
	　
	　
	
	　

	4
	渔用无线电话
	　
	套
	
	　

	　
	1）主机
	FT-801
	台
	
	　

	　
	2）电源
	AC220V/DC24V
	台
	
	　

	　
	3）天线
	　
	根
	
	　

	5
	无线电应急示位标
	SEP-406
	只
	
	　

	6
	雷达应答器
	　
	只
	
	　

	7
	救生艇筏双向甚高频
	　
	套
	
	　

	8
	手持对讲机
	　
	套
	
	　

	（八）
	生活设备及其他
	　
	　
	
	　

	1
	超低温冰柜-40℃
	1φ220V   250L
	台
	
	　

	2
	600L冰柜
	
	台
	
	

	3
	消毒碗柜
	1φ220V   0.8kW
	只
	
	　

	4
	饮水机
	1φ220V   0.8kW
	只
	
	　

	5
	电饭煲
	1φ220V   1kW 
	只
	
	　

	　
	　
	1φ220V   2kW  
	只
	
	　

	6
	微波炉
	AC220V    1kW
	只
	
	　

	7
	热水器
	3φ380V    4.5kW
	台
	
	　

	8
	电沸水器
	3φ380V    3kW
	台
	
	　

	9
	洗衣机
	1φ220V   0.8kW  
	台
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	10
	脱排油烟机
	AC220V    0.2kW
	只
	
	

	11
	65寸液晶电视机
	海尔/海信/创维
	台
	
	

	12
	60寸液晶电视机
	海尔/海信/创维
	台
	
	

	13
	32寸液晶电视机
	海尔/海信/创维
	台
	
	

	14
	数码摄像机 
	SONY  HDR-CX680
	台
	
	

	15
	彩色复印机
	
	台
	
	

	16
	台式电脑
	戴尔/惠普  
	台
	
	

	17
	打印机
	惠普m1136
	台
	
	

	18
	手持式对讲机
	带充电装置
	部
	
	

	19
	环绕立体声音响
	　
	套
	
	

	20
	船载移动卫星接收单元
	（另加10个收费频道）
	套
	
	按技术规格书 

	　
	1）室外接受单元
	HST-KU601
	只
	
	　

	21
	船载移动卫星接收单元
	（另加10个收费频道）
	套
	
	按技术规格书 

	　
	1）室外接受单元
	HST-KU601
	只
	
	　

	　
	2）卫星电视接收器
	HST168
	只
	
	　

	　
	3）室内接受控制器
	LO1
	只
	
	　

	　
	4）AV分配放大器
	VSP8II
	只
	
	　

	　
	5）电视插座
	一单元
	只
	
	　

	　
	6）随机电缆
	　
	　
	
	　

	　
	7）备品备件及技术文件
	　
	　
	　
	　

	22
	全船网络信息化系统
	
	套
	
	

	23
	手提电脑
	　
	台
	
	　

	24
	卫星电话
	
	套
	
	

	25
	单警执法视音频记录仪
	
	套
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	26
	船用高清光电取证及视频监控系统
	TN60型或HEOS-300C型
	套
	
	

	
	1）室外云台摄像机
	　
	台
	
	

	
	2）室内一体化球形摄像机
	　
	台
	
	

	
	3）室内昼光摄像机和定焦镜头
	　
	台
	
	

	
	4）视频矩阵
	　
	台
	
	

	
	5）硬盘录像机
	　
	台
	
	

	
	6）控制键盘
	　
	台
	
	

	
	7）驾驶室显示器
	21″液晶显示器
	台
	
	

	
	8）机舱监视室液晶监视器
	21″液晶监视器
	台
	
	

	27
	分体空调
	
	
	
	

	
	1）室外机
	格力
	套
	
	

	
	2）室内机
	格力
	套
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	28
	电缆
	CJ86/SC；CJ86/NC
	M
	
	　

	29
	电气辅料
	
	船套
	
	


注：1、以上技术参数、材料材质及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用品牌及产品性能不低于参考参数要求的其他货物进行投标，但须在投标文件中说明参数偏离情况并提供有关技术参数对照资料。如在评审中，有三分之二及以上的专家认为所提供的参数低于参考参数的，视为此项负偏离，可能导致投标无效。
2、以上数量需满足设计及审图要求，设计方案必须经采购人同意。
300吨渔政船内装饰
	序
号
	项目名称
	规格型号
	单
位
	数
量
	备注

	一、
	舱内装饰 
	
	
	
	

	1
	木料
	10m3
	
	
	

	2
	陶瓷棉t=40
	80m2
	
	
	

	3
	超细玻璃棉t=50
	750m2
	
	
	

	4
	双面PVC铝蜂窝板
	700m2
	
	
	

	5
	单面PVC不锈钢铝蜂窝板
	120m2
	
	
	

	6
	轻质吸音铝扣板
	275m2
	
	
	

	7
	LG防滑橡胶地板
	245m2
	
	
	

	8
	复合地板t=12
	75m2
	
	
	

	9
	超轻质甲板敷料
	200m2
	
	·
	

	10
	穿孔镀锌板
	65m2
	
	
	

	11
	不锈钢窗套
	1船套
	
	
	

	12
	定制窗帘盒、遮光布帘、纱帘
	1船套
	
	
	

	13
	防滑瓷砖t=10
	25m2
	
	·
	

	14
	室外甲板涂塑胶颗粒地板漆
	345m2
	
	
	

	15
	水泥
	
	
	
	

	16
	防火毯
	120m2
	
	
	

	（二）
	舱室家具
	　
	　
	　
	

	1
	驾驶室
	　
	　
	　
	 定制 

	　
	操舵滑椅
	　
	 把 
	
	 定制 

	　
	软靠背椅
	　
	 把 
	
	 定制 

	　
	木椅
	　
	 把 
	
	 定制 

	　
	海图桌
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	无线电桌
	　
	 张 
	
	　

	2
	船长室&队长室
	　
	　
	
	 定制 

	　
	单人床
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	衣柜
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	写字桌
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	软靠背椅
	　
	 把 
	
	 定制 

	　
	衣帽挂钩
	　
	 只 
	
	 定制 

	　
	衣物架
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	毛巾架
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	3人沙发
	
	张
	
	定制

	3
	大副室
	　
	　
	
	　

	　
	单人床
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	衣柜
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	写字桌
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	软靠背椅
	　
	 把 
	
	 定制 

	　
	衣帽挂钩
	　
	 只 
	
	 定制 

	　
	衣物架
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	毛巾架
	　
	 个 
	
	 定制 

	4
	驾驶甲板卫生间
	　
	　
	
	 定制 

	　
	陶瓷坐便器
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	陶瓷洗脸盆
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	镜子
	　
	 面 
	
	 定制 

	5
	轮机长室
	　
	　
	
	　

	　
	单人床
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	衣柜
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	写字桌
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	软靠背椅
	　
	 把 
	
	 定制 

	　
	衣帽挂钩
	　
	 只 
	
	 定制 

	　
	衣物架
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	毛巾架
	　
	 个 
	
	 定制 

	6
	甲板办公室
	　
	　
	
	　

	　
	单人床
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	柜
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	写字桌
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	软靠背椅
	　
	 把 
	
	 定制 

	　
	衣帽挂钩
	　
	 只 
	
	 定制 

	　
	衣物架
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	毛巾架
	　
	 个 
	
	 定制 

	
	
	
	
	
	

	7
	主甲板单人室
	　
	　
	
	　

	　
	单人床
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	写字桌
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	软靠背椅
	　
	 把 
	
	 定制 

	　
	衣帽挂钩
	　
	 只 
	
	 定制 

	　
	衣物架
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	毛巾架
	　
	 个 
	
	 定制 

	
	
	
	
	
	

	8
	会议室
	　
	　
	　
	　

	　
	长会议桌
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	组合沙发
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	靠背椅
	　
	 把 
	
	 定制 

	　
	茶水柜
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	茶几
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	长电视柜
	　
	 套 
	
	 海尔 

	9
	餐厅
	　
	　
	
	　

	　
	方桌（配防滑水晶垫）
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	方座椅
	　
	 把 
	
	 定制 

	　
	储物柜
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	冷热饮水机
	　
	 台 
	
	 定制 

	　
	冰箱
	　
	 台 
	
	 定制 

	　
	长电视柜
	　
	 套 
	　
	　

	10
	厨房
	　
	　
	
	 定制 

	　
	电饭煲
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	船用双眼电灶
	　
	 台 
	
	 定制 

	　
	集气罩
	　
	 台 
	
	 定制 

	　
	不锈钢配餐桌
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	消毒柜
	　
	 台 
	
	 定制 

	　
	不锈钢单眼洗桌
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	不锈钢吊柜
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	不锈钢电饭煲搁架
	　
	　
	
	 定制 

	　
	微波炉
	　
	 台 
	
	 定制 

	　
	电磁炉
	　
	 台 
	
	 定制 

	　
	反渗透净水机
	圣源牌
	 台 
	
	 定制 

	　
	小厨宝
	　
	 台 
	
	 定制 

	11
	洗衣间
	　
	　
	
	　

	　
	洗衣机
	9kg
	 台 
	
	 定制 

	　
	烘衣机
	9kg
	 台 
	
	 定制 

	12
	浴室
	　
	　
	
	　

	　
	即热式热水器
	AC380V,9KW
	 台 
	
	 定制 

	　
	淋浴喷头
	　
	 套 
	
	 定制 

	　
	洗手台
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	吊柜
	　
	 组 
	
	 定制 

	　
	浴巾架
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	衣物架
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	镜子
	　
	 面 
	
	 定制 

	　
	防水隔断
	　
	 套 
	
	 定制 

	13
	卫生间
	　
	　
	
	　

	　
	陶瓷蹲式大便器
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	陶瓷小便斗
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	不锈钢防风暴扶手
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	卫生纸架
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	洗手台
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	镜子
	　
	 面 
	
	 定制 

	　
	防水隔断
	　
	 套 
	
	 定制 

	14
	船员活动室
	　
	　
	
	 定制 

	　
	方桌
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	椅子
	　
	 把 
	
	 定制 

	　
	矮柜
	　
	 套 
	
	 定制 

	　
	书柜
	　
	 套 
	
	 定制 

	15
	单人间/4间
	　
	　
	
	　

	　
	分别配有：单人床
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	衣柜
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	写字桌
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	座椅
	　
	 把 
	
	 定制 

	　
	衣帽挂钩
	　
	 只 
	
	 定制 

	　
	衣物架
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	毛巾架
	　
	 个 
	
	 定制 

	16
	双人间/3间
	　
	　
	
	　

	　
	单人床
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	衣柜
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	写字桌
	　
	 张 
	
	 定制 

	　
	座椅
	　
	 把 
	
	 定制 

	　
	衣帽挂钩
	　
	 只 
	
	 定制 

	　
	衣物架
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	毛巾架
	　
	 个 
	
	 定制 

	　
	　
	　
	　
	
	　

	
	
	
	
	
	


注：全船内装修，由船厂和船东另行确定装饰单位（价格约235万）。内装修包含内容有：1.各舱室隔热绝缘工程的材料采购及敷设。2.各舱室甲板敷料材料的采购与敷设。3.各舱室及走道装修板及地板材料的采购与敷设（包括不锈钢窗斗、窗帘）。4.舱室内家具的制作与安装（包括椅子、沙发）。5.厨房、厕所、浴室的材料与泥工安装。

二、服务期限及支付方式

（一）服务期限

自合同签订生效后在2023年12月底完成。

（二）支付方式

详见合同

三、其他
1、投标人应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因投标人造成的不良影响和损失，投标人应承担相应责任。
2、采购人认为投标人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。
第三章  投标人须知

前附表

	序号
	内容说明及要求

	1
	项目名称
	浙江省舟山市普陀区海洋渔业局300吨级渔政船建设项目

	2
	采购人名称
	舟山市普陀区海洋渔业局

	3
	采购内容
	浙江省舟山市普陀区海洋渔业局300吨级渔政船建设项目（详见采购需求）

	4
	最高限价
	35000000元

	5
	服务期限
	详见采购需求

	6
	投标有效期
	90日历天。（从投标截止之日算起）

	7
	评标办法
	综合评分法

	8
	付款方式
	详见合同

	9
	投标报价

与相关费用
	1.投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终合同总价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。合同总价不得超过本项目对应的预算金额或最高限价。

2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。

3.投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

	10
	投标文件的组成
	本项目实行网上投标。

投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：

（1）电子投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作，加密并递交。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。

	11
	开标地点
	投标人需通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标响应。

	12
	投标文件的递交
	投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

投标人将备份投标文件于2022年10月20日16时00分（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（地址：舟山市临城定沈路620号（工行金跃大厦）23楼；联系人：小张；联系方式：0580-8260928），也可以在开标时间前送至开标地点（开标地点送交备份投标文件的联系方式：13967212788），未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。

投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：

1、未按规定密封或标记的投标文件；

2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

3、超过投标截止时间送达的。

4、仅提供备份投标文件的。

当发生解密失败或未按时解密的，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

	13
	投标文件提交截止时间及开标时间
	2022年10月21日9时00分   （北京时间）

	14
	其他
	中标单位在中标后5天内向采购人提供投标时资信得分复印件的原件，若未按时提供，或提供的原件有弄虚作假的，一经查实，取消其中标资格。

	14
	中小企业

扶持政策
	本项目为未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目。

	
	
	本项目不接受联合体投标。

	
	
	本项目主体建造施工不允许分包、转包。

设计方案详细及详细图纸均需经采购人确认。

	
	
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业行业。

	
	
	本项目为货物采购项目。

	
	
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定：

一、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

二、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 

三、符合财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68 号）的监狱企业、符合财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小型、微型企业，享受本办法规定的中小企业扶持政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

五、本项目中小企业扶持政策

【价格扣除优惠政策】本项目对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审：

投标人须提供《中小企业声明函》（监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》）附在投标报价文件内，否则不享受价格扣除优惠政策。


一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”、“招标人”系指组织本次采购的单位：舟山市普陀区海洋与渔业局。

2、“采购代理机构”系指浙江天隆工程管理有限公司。

3、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

4、“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人（负责人），须提供《法定代表人（负责人）授权函》。

6、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、数据服务以及其他类似的义务。

8、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

9、“书面形式”包括信函、传真、快递、电报等。

（三）采购方式

本次采用公开招标方式进行。

（四）最高限价

35000000元，投标报价超过最高限价的作无效标处理。

（五）联合体投标

不接受联合体投标。

（六）转包与分包
1.本项目不允许转包。
2.本项目不允许分包。
（七）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（八）答疑与澄清

投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2022年10月6日17：00前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出一次性书面质疑；采购人将组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已依法获取采购文件的投标人。

1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、质疑书应包括下列主要内容：

①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

③具体的质疑事项及事实依据；

④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

⑤提出质疑的日期。

3、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。
（九）信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（十）信贷政策

1．为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

	舟山市政府采购信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点
	经办人
	联系方式

	中国工商银行股份有限公司舟山分行
	“采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。
	柳超颖
	15858076468

	中国建设银行股份有限公司舟山分行
	1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。
	普陀片区：蔡妮妮

定海片区：杨莹

自贸区片区：郑佳奇
	普陀片区：13957201791

定海片区：13655803997

自贸区片区：13857208408

	杭州银行股份有限公司舟山市分行
	“云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。
	方经理
	0580-2185201、18205800451

	招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行
	小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。
	李玲
	0580-2061710、13957227971

	温州银行股份有限公司舟山市分行
	“政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请
	郑贤栋
	0580—8866086

	交通银行股份有限公司舟山分行
	交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。
	赵争艳
	0580-2260728,13758007280

	中信银行股份有限公司舟山分行
	中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。
	杨莉丹
	13905809681

	泰隆银行舟山市分行
	符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续

贷至合同付款日。
	胡亢宇
	17605868703

	中国农业银行股份有限公司舟山分行
	政采贷业务是指农业银行向政府采购中标供应商发放的，用于满足其采购货物、服务等资金需求，并以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，适用对象为在政府采购中标的中小微企业。贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%,单户借款额度不超过500万元。
	邵琼
	13587049595

	中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行
	邮储银行“政采贷”产品指我行向在政府采购活动中中标的企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期流动资金贷款。融资模式根据融资行为所处采购合同的履行阶段确定，包括应收账款融资模式与采购合同融资模式。授信金额最高不超过500万元，期限最长不超过1年。
	曾超
	15924008387


2.一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

3.注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（十一）浙江天隆工程管理有限公司拥有本招标文件最终解释权。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

其他有关补充文件

（二）招标文件的澄清与修改 

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

2、采购人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以介质存储的数据电文形式的投标文件。

1、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件。

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（具体要求详见第六章 投标文件组成）

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价与相关费用

详见投标人须知前附表。
（五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和编制

1、电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

备份电子投标文件，以光盘或U盘形式存储。

（七）备份投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面形式（投标人代表签字）通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求密封和签字。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；
1.2未按招标文件要求密封、签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

1.4投标文件组成不全的；

1.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.6投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7实质性条款不能满足招标文件要求的；

1.8不响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.9 投标文件没有按招标文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的；

1.10投标文件资格证明、商务、技术部分中出现投标报价信息的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1超过项目的预算金额或最高限价的；

3.2有选择或有条件的报价的；

3.3 报价文件中缺失报价的。

4、被拒绝的投标文件为无效。
（九）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启响应文件活动。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

4.2各投标人的资格由采购代理机构人员负责初审；
4.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.5在系统上公开报价开标情况；

4.6评标委员会对报价情况进行评审；

4.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、如遇电子招投标系统故障的，启用备份投标文件

6、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的投标人递交的备份投标文件。

五、评标

（一）组建评审小组

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

代理机构对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）报价错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、电子交易平台客户端里开标一览表录入的信息与投标文件不一致的，以投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第四十三条：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标
根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。
七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

3.采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件随中标、成交结果同时公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、由招标代理机构对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

	序号
	投标人

内容
	审核标准

	1
	投标人自2017年1月1日以来，至少建造完成并交付使用1艘渔政执法船或公务船业绩（须提供船舶建造合同、船舶建造完成交接书）。
	

	2
	投标人 “多证合一”的营业执照复印件（分支机构参加本项目投标的，还须提供总公司（总机构）授权等其他有效证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）
	

	3
	投标人法定代表人（负责人）身份证复印件
	

	4
	投标函
	

	5
	法定代表人（负责人）授权函，非法定代表人（负责人）参加投标时提供
	

	6
	投标人代表身份证复印件，非法定代表人（负责人）参加投标时提供
	

	结   论
	


注：1、表中只需填写“√”或“×”； 2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。
二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。
三、中标人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定：本项目对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。 
评分表

	评标指标
	投标报价
	商务技术部分
	合计

	权重（%）
	30
	70
	100

	评分项
	评分
内容
	分值
	评分细则

	资信技术分（满分70分）

	设计
方案
（5分）
	2分
	船舶设计外形美观，线型流畅，船舶总体布置合理，功能满足招标人和招标文件要求，优秀的得2分；良好的得1分；一般的得0.5分。

	
	
	3分
	根据投标人提供的资料是否完整、内容是否详实，以及是否满足招标人要求进行打分，优秀的得3分，良好的得2分；一般的得1分；未提供的不得分或提供不全的不得分。
资料内容：1.船体、轮机、电气说明书；2.材料设备清单；3.总布置图、机舱布置图、基本结构图、横剖面图；4.破舱稳性计算书、完整稳性计算书、航速计算书；5.外形效果图；

	
	建造能力（49分）
	5分
	设计及建造能力：投标人应自行完成设计和建造，阐述设计建造的方法和手段、工艺流程，根据投标人提交的设计建造文件等进行比较，优秀的得4-5分；良好的得2-3.9分；一般的得0.5-1.9分；没有提供相应资料的不得分。委托第三方设计的不得分。

	
	
	2分
	船体建造工艺：船体建造工艺（分段建造、薄板焊接、铝合金焊接等），优秀的得2分；良好的得1分；一般的得0.5分；没有提供相应资料的不得分。

	
	
	2分
	根据投标人对所投产品锚泊设备安装工艺、拉锚试验方案等进行评分：
1、投标人提供的锚泊设备安装工艺、拉锚试验方案详细合理，有拉锚仿真软件（提供相应软件购买合同证明文件）的，得2分；                                                2、投标人提供的锚泊设备安装工艺、拉锚试验方案较详细合理，无拉锚仿真软件的，得1分； 
未提供的不得分。

	
	
	3分
	根据投标人提供的用于本船铝合金下料设备（拥有冷切割设备如雕刻机）、焊接设备、焊接的工艺实施方案，从有利于项目焊接质量保证措施角度方案进行评审：

1、提供的设备和工艺具有先进性，拥有冷切割设备如雕刻机，能够切实保证铝合金焊接质量，方案完整、优良的，得1.5分；

2、设备和工艺比较先进，可以较好保证铝合金焊接质量，方案较完整的，得1.0分；

3、设备和工艺一般性，铝合金焊接质量一般，方案一般，得0.5分；

对投标人提供的用于本船薄板焊接设备、焊接工艺实施方案、板材的切割和预处理、局部变形控制，从有利于薄板焊接质量保证措施角度提供的方案进行评分：

1、提供的薄板设备工艺方案具有先进性，变形控制整体性好，能够切实保证薄板焊接质量的，得1.5分；

2、设备和工艺方案比较先进，变形控制整体性较好，可以较好保证焊接质量的，得1.0分；

3、设备和工艺一般性，变形控制整体性一般，焊接质量一般的，得0.5分。

	
	
	2分
	根据投标人对所投产品电气综合放样能力和电缆敷设能力；电力系统、机舱监测系统、通讯导航系统的协调和调试能力等进行评分：

1、投标人提供的电气综合放样能力和电缆敷设能力满足项目要求；电力系统、机舱监测系统、通讯导航系统的协调和调试能力满足项目要求的得2分；

2、投标人提供的电气综合放样能力和电缆敷设能力一般；电力系统、机舱监测系统、通讯导航系统的协调和调试能力一般的得1分。

未提供的不得分。

	
	
	3分
	根据投标人对所投产品主机安装调试工艺和轴舵系安装调试工艺，发电机组安装调试工艺、管系放样、制作、清洁能力等进行评分：                                        1、投标人提供的主机安装调试工艺和轴舵系安装调试工艺，发电机组安装调试工艺详细合理、管系放样、制作、清洁能力满足项目要求的得3分；

2、投标人提供的主机安装调试工艺和轴舵系安装调试工艺，发电机组安装调试工艺较详细合理、管系放样、制作、清洁能力较好的得2分；

3、提供的主机安装调试工艺和轴舵系安装调试工艺，发电机组安装调试工艺一般、管系放样、制作、清洁能力一般的得1分。

未提供的不得分。

	
	
	2分
	船舶内装饰工艺：提供详细的船舶内装饰工艺及实船案例，优秀的得2分；良好的得1分；一般的得0.5分，没有提供相应资料的不得分。

	
	
	11分
	项目人员配备:1、投标人拟投入的项目负责人具有高级工程师及以上职称的得2分，工程师职称的得1分，其他不得分；          

2、拟投入的与船舶建造相适应的各类质检人员具有工程师及以上职称的，每类有1人得1分，同类不得重复得分，最高得3分，无工程师及以上职称的不得分；                          

3、拟投入工程技术人员具有船体、轮机、船电专业工程师及以上职称的，每项有1人得1分，每项最高得2分；每项无工程师及以上职称的不得分。

注：须提供人员职称证书复印件及投标截止时间前近三个月内任一月投标人为其缴纳的社保证明复印件。

	
	
	5分
	根据投标人拟投入本项目的专业技术工人素质进行打分：

1、具备船舶类三级（全位置焊接）焊工6人及以上的得1分，否则不得分；

2、具备船舶类铝合金半自动焊焊工4人及以上的得1分，否则不得分；

3、具备船体、轮机、电气等与船舶建造相适应的技术工人，持有劳动或船检部门颁发的专业技术职称的，每项不少于1人，得3分，每缺一项扣1分，扣完为止。

注：1、须提供以上人员由船舶检验机构颁发的有效期内的焊工证书复印件及投标截止时间前近三个月内任一月投标人为其缴纳的社保证明复印件。

	
	
	14分
	1、分段建造场地，在室内建造得2分，室外建造得1分；  

2、具备钢板预处理设备得2分，不具备的不得分； 

3、具备室内喷涂车间得2分，不具备的不得分；

4、具有专门的放样车间、具备数控放样、数控切割设备、肋骨冷弯设备、起重设备，机加工设备的，得分4分，每缺一项扣1分，扣完为止；

5、拥有舾装码头的，并有独立的船体、轮机、电气等生产车间的，得2分，每缺一项扣1分，扣完为止。

6、采用船坞下水方式得2分，机械式下水方式得1.5分，气囊下水得1分。

注：投标文件中提供厂区平面布置图、场地、车间码头、设施设备的照片及相关船舶检验局相关单位出具的的下水方式证明等相关文件复印件，未提供的不得分。

	
	综合条件（10分）
	3分
	投标人具有自2017年1月1日（含）以后（以合同签订日期为准）承接建造完工过300吨级及以上执法船或公务船建造业绩，满足资格要求的基础上，每增加1艘船业绩的得0.5分，最多得3分。
业绩证明文件需提供船舶建造合同、船检证书复印件（或CCS出具的证明）。
业绩证明文件中的建造单位名称与投标单位名称必须一致，船舶建造单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件，否则业绩不予认可。

	
	
	3分
	1、投标人具有有效期内的:ISO质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、安全生产标准化证书，得1分，每缺一项扣0.25分。

2、投标人获得工信部颁发的绿色工厂证书，得2分；投标人建造过获得CCS中国船级社颁发的GPR绿色技术附加标致的，得1分。此项最多得2分。

注：以上证书提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。 

	
	
	4分
	组织管理：

1、建造生产管理：投标人提供本项目建造生产管理，主要包括编制作业支配、组织生产协调、指挥生产调度、督促和考核造船生产全过程等内容，优秀的得2分，一般的得1分，其余不得分；

2、采购管理：投标人对本项目建立有物资采购质量控制管理制度，有专门存放采购物资的场所，落实专人保管的等，得1分，否则不得分；

3、质量检验管理：投标人承诺制定质量检验管理文件，检验规程、及检验指导文件，建立自检、互检与专职检验相给合的检验制度，生产过程中资料归档，保管完整，，专人检验管理的，得1分，否则不得分。

	
	质保期、售后服务、工期（6分）

	3分
	根据投标人提供的项目设计、建造进度计划安排打分：
进度计划安排细致、合理，可实施性强的，得2.5-3.0分；进度计划安排一般的得1.5-2.4分；进度计划安排较差的，得0.3-1.4分。

	
	
	1分
	根据投标人针对影响工期的各种主要因素提出的应对措施进行打分：优秀得1分，良好得0.5分，一般不得分。

	
	
	2分
	售后服务制度齐全，反馈渠道畅通，客户反映良好（提供招标人出具的满意度调
查表或证明文件复印件），响应时间。优秀得2分，良好得1分，一般不得分。


注：中标单位在中标后5天内向采购人提供投标时资信得分各项中所涉证书的复印件原件，若未按时提供，或提供的原件有弄虚作假的，一经查实，取消其中标资格。
第五章  合同主要条款

本合同由                         （以下简称甲方）和                  （承造船厂）（以下简称乙方）就1艘浙江省舟山市普陀区海洋渔业局300吨级渔政船建设项目（以下简称船舶），于2022  月  日在舟山市签订。

第一条:工程内容、建造数量及依据

1.1 工程内容：浙江省舟山市普陀区海洋渔业局300吨级渔政船建设项目，本项目为交钥匙工程，包括船舶的送审设计、生产设计、制造及所有材料和设备采购、运输、装卸、保管、安装、装饰、调试、试验、交验、技术培训等所有工作，最终经中国船级社检验合格，取得法定证书，并交付招标人使用。
1.2 建造数量：1艘
1.3 建造依据
  船舶由乙方进行送审设计，经送中国船级社审查批准后,进行后续的详细生产设计。

下列文件作为船舶建造依据，并成为本合同不可分割的组成部分：

1) 浙江省舟山市普陀区海洋渔业局300吨级渔政船建设项目招标文件

2）浙江省舟山市普陀区海洋渔业局300吨级渔政船建设项目投标文件

    3）经甲、乙双方签字认可的，由乙方完成的建造合同附件，及由此为依据产生的送审设计、生产设计等全套技术文件。
1.4 工程编号：（由乙方按生产工程编号）

    乙方必须以自己的设备、技术和劳力，完成本合同船的设计、建造工作，不得把承造的船舶转、分包给第三方，包括但不限于乙方自办的第三产业。
1.5 甲、乙双方应互相承担对方提出的有关技术、商业方面的保密义务。
第二条: 概述与船级
2.1 概述

2.1.1本船代表国家行使渔业行政执法权，主要承担浙北海域200海里内海上巡航管理任务和渔政渔港监督检查任务。

2.1.2船型：本船主船体为单底、单甲板、钢质结构，两层甲板室为耐海水腐蚀的铝合金焊接结构；深V线型、飞剪式船艏、方尾船型；采用2台船用高速柴油机、配五叶高效螺旋桨推进，具有良好的快速性、稳性和操纵性。

2.1.3 航区：本船按近海航区进行设计，稳性按远海航区核算。

2.1.4 船舶主尺度

  总    长（不包括跳板)  Loa   ~53.00m

型    宽        B         ~8.0 m

型    深        D         ~4.2m

设计吃水 d              ～2.30 m

2.1.5 动力装置
主机组

数量                          2台

额定功率／转速              ~1864kW/~1900r／min／每台

2.1.6 航速和续航力
（1）航速：

本船在燃油装载40吨，淡水装载25吨条件下，主机发出额定功率，光洁船身，蒲氏风不大于3级，浪高不大于2级时深静水试航速度不小于19.0 kn。

 （2）续航力：
  本船续航力约1000n.mile（巡航速度16kn时），自持力不小于10昼夜，设计装载燃油约40吨，淡水约25吨。

  2.1.7 建造工艺：
    船舶采用分段建造工艺，并满足中国船舶检验局规范要求。

2.2 船级和规范
2.2.1 船舶的建造应满足船舶建造合同签字之日已公布生效的及船舶设计建造任务书中说明的规范、规则及相关法规的要求。由中国船级社进行法定检验。
2.2.2 船舶交船时，应取得中国船级社的法定证书。船舶设计图纸申请审图、建造检验由乙方办理，费用包括在合同价格内，由乙方支付。

第三条：材料和设备 
3.1 船舶所需的材料和设备（包括进口的），除按船舶规格书或另有协议应由甲方供应外，均按本合同的第一条第1.3款经双方认定的厂商表（详细报价单中约定的厂商），由乙方负责订购。甲方有权参加船舶主要设备、材料的技术谈判及厂商表中选定的主要设备的验收。乙方采购和自制的主要材料和设备应取得中国船舶检验局()船用产品证书。

3.2 按照规定，由乙方供应的从国外进口的设备、材料涉及的相关费用等，均应列入本合同价内，由乙方支付。进口设备开箱时，乙方应提前5天书面通知甲方驻厂代表参加验收，通知后甲方驻厂代表无故不参加验收的，作自动放弃。
3.3 乙方对甲方提供的设备、仪器和材料，应及时检验，发现不符合合同和技术要求规定时，应立即书面通知甲方调换或者补充。
3.4 乙方隐瞒原材料与设备的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料与设备而影响船舶质量时，甲方有权要求更换和减少船价。
3.5 乙方对甲方提供的设备、仪器和材料必须按要求妥善保管。由于保管不善，致使甲方提供的设备、仪器和材料损坏的，乙方应负责赔偿。
3.6 乙方由于原材料、设备、备品、供应品订货困难等原因影响建造进度时，征得甲方书面同意后，可采用符合船检要求的同档代用品，其设备差价另计。如代用品价格高于原设备定价的，其价差由乙方承担；如代用品价格低于原设备定价的，其价差部分应返还给甲方，在船价中扣除。凡涉及船舶性能及检验规范的，还应征得检验部门的同意。
3.7 机电设备及辅助机械系统的备品、备件、工具，文件及说明书，乙方应按规范要求、制造厂的标准随机备件清单以及双方议定的清单在交船时交给甲方。如有欠交部分，应征得甲方同意，在双方议定的日期内补交或作减帐处理。上述清单应编入完工资料中。
第四条: 合同价格及付款方法  

4.1 合同价格
4.1.1 本项目的合同价格以人民币（RMB）为货币单位计价、结算及支付。
4.1.2 本项目（浙江省舟山市普陀区海洋渔业局300吨级渔政船建设项目）合同价格为人民币（RMB）（￥     万元整），合同总价包干，不作调整（除合同约定外）。
4.1.3 本合同执行过程中，因甲方提出正式书面意见发生的项目变更或修改而引起的加减帐在交船时，同本条款4.2款规定的最后一期付款一起结算。 

4.1.4 上述合同价格包括进口设备和材料的费用，以及进口设备和材料的关税、增值税，手续费、监管费、汇率变动因素等，并且不受市场价格的变化而变化。
4.2 付款方式 
4.2.1乙方应在船舶建造前将船舶的建造计划书面通知甲方，除第一期付款外，其余各期付款应在一个月前书面通知当期的进度付款要求，以便甲方及时准备款额，乙方应同时提供甲方首席驻厂代表及监理（如有）签署的工程进度报告、相关船舶检验机构出具的工程节点检验报告（如有）和相应金额专用增值税发票以便甲方及时支付款项。
4.2.2 第一期付款
合同在双方签字后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同价款的百分之十（10%），即人民币          （￥：     元整 ）。

4.2.3第二期付款
    船舶开工后，甲方在收到经甲方首席驻厂代表签认的船舶开工报告、相关船舶检验机构出具的检验报告（如有）及付款通知单后15个工作日内，向乙方支付合同价格的百分之三十（30%）的款额，即人民币       （￥     元整）。

4.2.4第三期付款 

 船舶主船体完成船台合拢后，甲方在收到经甲方首席驻厂代表签认的船舶上船台大合拢进度报告、相关船舶检验机构出具的检验报告（如有）及付款通知单后15个工作日内，向乙方支付合同价格的百分之三十（30%）的款额，即人民币       （￥     元整）。

4.2.5 第四期付款

 船舶主要设备安装完毕并且船舶下水后，甲方在收到经甲方首席驻厂代表签认的进度报告、相关船舶检验机构出具）的检验报告（如有）及付款通知单后15个工作日内向乙方支付合同价格的百分之二十（20%）的款额，即人民币        （￥      元整）。

4.2.5 第五期付款

在甲、乙双方签订船舶的《船舶建造完成交接书》后，合同价格的百分之十（10%）的款额，即人民币        （￥      元整）与按本合同有关条款的规定经双方认可的赔偿金、罚金、加减帐等项目，经甲方审核且双方无异议后，甲方在15个工作日内向乙方支付。

乙方在交船后提交合同价的百分之五（5%）款额的由银行出具的独立保函，或相当于人民币        整（￥    元整）的现金作为质量保证金。质保期满后10天内，由甲方退还乙方该质量保证金（无息）。

4.2.6装饰方案、施工图及费用必须经甲方同意、确认后实施。

4.3 逾期补偿
    如甲方未按本条款规定的日期付款，则甲方除付清价款以外，还应支付合同规定付款到期日次日算起一直到向乙方实际付款日止应付金额的利息，利息以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。若由此造成乙方材料、设备的订货或到货以及工期的延迟，乙方有权要求工期补偿。

4.4 本合同价款，均由甲方支付到乙方指定的银行账户。除非经过双方同意，双方之间的任何其他方式的支付均不视为合同价款的有效支付。

4.5 乙方承诺船舶合同款专款专用，不得将船舶合同款用于其他用途。

第五条: 工程变更及修改  

5.1在本合同履行期内，任何一方提出修改、变更合同内容，需经双方的认可并签订修改、变更的补充协议，该协议为本合同不可分割的组成部分。修改、变更引起合同交船期的变动、价格的调整及其他问题均以双方签订的补充协议为准。
5.2本合同签订后，由于船舶规范、规则修改并要求本合同船舶遵守时，由此修改而引起费用增加，可双方协商调整船舶合同价格。如引起交船期延长，应视为允许的延长。价格的调整和交船期的延长均以双方签订的补充协议为准。
5.3若甲、乙双方就本合同的变更或修改达不成协议，应按本合同第十二条规定办理。
第六条:合同价格的调整  

当发生下述情况时，船舶的价格应按以下约定调整：

6.1 交船期延误

6.1.1 船舶交船日期不超过本合同第九条第9.1.1款规定的交船日期（有与本合同不可分割的补充协议“允许的延误”除外，下同）的当天午夜12时，船舶的合同价格不

作调整（如有加减帐除外）。
6.1.2 如未按期交船，视为乙方违约，从延期交付第31天开始计算，每天从船舶合同价中扣除人民币壹万元整（￥10000元整），并以开始罚款日第60天为限。如在合同规定的交船期限90天后仍未交船，甲方有权解除合同，拒收船舶。如甲方因上述理由拒绝接船，乙方除退还甲方全部已付款项和按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息外，还要支付甲方合同总价5%的赔偿金。
6.1.3 船舶建造完工并达到交船条件的，如甲方提出要求乙方延期交船，超过本合同第九条第9.1.1款规定的该船交船日期后30天时，必须征得乙方同意，并双方签订修改交船日期、赔偿金等协议，该协议为本合同不可分割的组成部分。
6.2 实际试航航速未达到设计航速要求

因乙方原因而造成的实际试航航速未达到设计航速要求的，如航速低于设计航速0.5—1.0节则应扣除该船合同价的千分之二（2‰）；如航速低于设计航速1.0—1.5节则应扣除该船合同价的百分之一（1%）；如航速低于设计航速1.5—2.0节则应扣除该船合同价的百分之五（5%）。如航速低于设计航速2节及以上，甲方有权拒绝接船，如由此甲方拒绝接船，则乙方除退还甲方全部已付本金（含由甲方提供的材料和设备的价款）和按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息外，还要支付甲方合同总价5%的赔偿金。
第七条: 监造  

7.1 图纸审查和认可
7.1.1 签订合同后，乙方应在50天提供二套完整的详细设计图纸供甲方审查，甲方在收到图纸后10天内，以书面形式提出审查意见，并将一套标注审查意见的图纸退回乙方。如甲方到时未提出意见，则表示甲方已对原图认可；乙方对甲方的书面意见应在7天内予以书面答复，如乙方未按时答复，则认为乙方已接受甲方所提的意见。如果图纸和信函邮寄，则收退图纸和信函日期以邮戳日期为准。如甲方超出10天后提出书面意见并要求乙方进行修改，则合同交船时间合理顺延。

7.1.3 开工建造前，乙方应给甲方提供二套施工图纸。 

7.2 甲方驻厂代表
7.2.1甲方应确定首席驻厂代表，并依据乙方提供的船舶建造进度计划表适时进厂监造。
7.2.2 为甲方驻厂代表工作方便，乙方应免费提供甲方驻厂代表的厂内食宿、通讯、办公室、办公设备和必要的安全保障，并提供建造地交通服务。其他交通费用由甲方自理。 

7.2.3 为使甲方驻厂代表检验方便，乙方应为甲方及时提供施工建造进度报告。
7.3 甲方驻厂代表的权力
6.3.1 甲方驻厂代表有权进入船厂与本合同船舶设计建造有关的各工作场所。
7.3.2 如果甲方代表需到各设备协作厂进行检查验收，乙方应疏通渠道，予以协助。乙方派不出人员验收而委托甲方派代表去设备协作厂验收的则相关费用乙方支付。
7.3.3 本合同船舶在整个建造期间规定的一般验收和试验项目，由乙方提前1天将参加试验和检查项目的时间和地点书面通知甲方驻厂代表，所有检验项目由乙方提前3天书面通知甲方驻厂代表参加试验及检查项目的时间和地点，甲方驻厂代表应及时书面确认。乙方不通知甲方驻厂代表参加而进行的检验是无效的。如甲方驻厂代表接到通知后，未按时参加试验、验收及检查，事前又未提出异议，则认为甲方驻厂代表自动弃权，乙方在船厂检验部门和船级社验船师参加下的试验、检验结果对双方均为有效。 
7.3.4 在检查与试验验收中，如果甲方驻厂代表发现本合同船舶建造中使用的材料、设备与设计不符或存在施工质量问题，则应将上述情况及时书面通知乙方，乙方接到通知后应在3个工作日内给予答复。如乙方不同意甲方的书面意见，可书面通知甲方驻厂代表，阐明理由。在双方意见不一致的情况下，则应相互协商解决。如还有分歧，则应按本合同第12条的规定来解决。但甲、乙双方均不得擅自停止与该分歧无关的建造项目，或拒绝验收与该分歧无关的项目。 
7.3.5 甲方驻厂代表在工厂或工地执行公务时，应遵守工厂的规章制度。如非因厂方或其工作人员在工作上的过错而造成人身伤害时，乙方不承担责任，但应积极协助做好救援工作。反之，乙方应承担医疗及善后责任。

8、分段预处理、涂装必须在专用车间完成。

第八条:下水、系泊试验及试航 
8.1 通知
船舶的下水和试航时间，乙方应在15天前以电话或传真方式预告甲方，在7天前以传真方式将确定的时间通知甲方。甲方在收到通知后，应在3天内回复乙方已收到该通知，并按时派员参加船舶的试航。
8.2 实施办法
8.2.1 在系泊试验前60天，乙方负责制定“系泊试验与航行试验大纲”送甲方相关船舶检验机构认可。
8.2.2乙方应在消除系泊试验时发现的缺陷后进行航行试验，航行试验时发现的缺陷应在交船前消除。 

8.2.3 船舶试航相关事项均由乙方负责。试航内容按双方及相关船舶检验机构认可的“系泊试验与航行试验大纲”进行。甲方派员参加试航。试航期间因气候突变不能继续进行时，双方可协商暂时中止试航，未完成的项目推迟到其后的第一个气候良好的日子继续进行。试航因气候不良而推迟，应视为不可抗力事件，这种延误应视为允许的延误。
8.2.4 船舶试航所需的燃油、滑油、滑油脂的供应及费用均由乙方负责。交船后所剩余的各种油料（轻油、日用油柜油和未开封的润滑油），甲方按双方签字认可的数量，以结算日油料市场价格结算，作加帐处理。 

8.3 验收
8.3.1 船舶试航结束时，乙方与甲方参加试航的代表应就船舶试航结果进行协商并签署相应的试航文件。
8.3.2 如试航结果有不符合合同、设计文件及试验大纲的要求时，乙方应调查其原因，并采取有效措施加以补救，必要时组织再试航，相关费用由乙方承担。
8.3.3 甲方和乙方对本合同船试航或再试航的结果发生争议时，应尽快协商解决。如通过协商仍达不成一致意见时，按照本合同第十二条的规定办理。
第九条:交船 

9.1 交船日期和地点
9.1.1交船日期：             
9.1.2 交船地点：船东指定码头

9.2 交接船
9.2.1 具体交船日期应由乙方提前15天书面预报甲方，提前7天给甲方确报。
9.2.2 当船舶系泊试验、航行试验发现的缺陷已经消除，收尾工程项目全部完成，所有设备均能正常运转，所有的备品、备件、工具及规定的证书、证件、图纸、技术文件等均已点清完毕，船舶的技术性能符合本合同和设计文件的要求，该轮已处于适航状态，由乙方负责将船移送至交船地点，即可通知甲方接船。接船时，由甲、乙双方委派的代表签署船舶的《船舶建造完成交接书》。《船舶建造完成交接书》签字之日为该船的正式交接船日期。 
9.3 交接船证件
    交船时，乙方应提交下列证书证件及有关文件：（以下提交资料均以单船计，除发票外）
9.3.1 《船舶建造完成交接书》一式十份，甲方柒份，乙方叁份。
9.3.2 按2.2.2款规定的中国船级社颁发的（法定证书）（正副本各壹份）。
9.3.3 乙方质量检查部门的《质量证书》一式贰份。系泊试验、航行试验报告、倾斜试验报告一式贰份。
9.3.4 外购设备的随机技术文件、说明书按设备采购的技术协议书要求提供（至少一式贰份）。
9.3.5 备件清单、属具清单一式叁份。
9.3.6 《建造证书》贰份。
9.3.7 完工图纸叁套，按双方商定的目录和时间提交。
9.3.8 乙方按本合同第二条第2.2.2.款规定的证书提交甲方。如果证书在交船时未能得到，乙方负责提供认可和相关船舶检验机构签发的临时证书，以供甲方使用，并在交船后壹个月内补交正式证书。

9.4 所有权和风险转移
 在建造期内本合同船所有权归乙方所有，其风险由乙方承担。《船舶建造完成交接书》一经甲、乙双方签署，该船所有权转移归甲方，其风险同时转移归甲方。

9.5 乙方必须向甲方提供1艘船模。

第十条: 不可抗力
10.1本条所述的“不可抗力”系指那些不能预见、不能避免，并不能克服的客观情况，但不包括违约或疏忽。不可抗力包括：战争、暴乱、火山爆发、6级或以上地震、12级或以上台风、冰雹、洪水、防疫限制和禁运等。

10.2 乙方应在不可抗力事件发生后20天内书面通知甲方并提供相关有效的书面证明。不可抗力事件停止后，乙方应以同样方式通知甲方。
10.3 若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。

10.4 任何因不可抗力所导致延误履行合同或不能履行合同，受阻方将不因此而构成违约。

10.5 在发生任何不可抗力的情况时，只要合理可行，买卖双方应尽力继续履行其合同中的义务。并应通知对方准备采取的措施，包括不可抗力不能阻止的任何合理的替代履约方法。

10.6 如果不可抗力已发生并持续一百二十（120）天，则尽管由于此原因可能已允许乙方延长工期，双方中任何一方均有权在通知对方在三十（30）天后终止合同。如果三十（30）天的期限到期后不可抗力仍在持续，本合同即告终止。

10.7如果不可抗力的情况发生并因此根据合同法双方均被解除进一步履行合同，乙方的履约保证金不被没收。

第十一条: 质量保证
11.1 缺陷的责任及范围
自双方代表签署船舶的《船舶建造完成交接书》之日起至少十二个月内为船舶质量保证期，在此期间凡属乙方施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，由乙方负责免费修理或更换，并承担由于上述缺陷、故障和损坏而导致的其它损失。凡属甲方操作或保养使用不当造成的损坏、故障以及易损零件的正常磨损，乙方有责任修复，甲方承担费用。
11.2 缺陷的通知
    甲方在质保期内发现属于质保范围内的任何缺陷应迅速以传真或其他书面形式通知乙方，并说明损坏或缺陷的性质及程度。通知的最后有效期为船舶质保期满后7天（若以信函形式发出则以邮戳为准）。
11.3 缺陷的处理
11.3.1 船舶的质保原则上应在船舶所在地由乙方就近安排进厂修理。
11.3.2 当出现属于质保范围内质量问题时，甲方应及时通知乙方，乙方应在24小时内派人到现场确认并处理。如乙方不能派人，应在收到甲方通知后4小时内电告甲方，甲方可在就近船厂或维修站进行修理或更换机件。由甲方提供有关修理清单和发票，其费用由乙方承担。更换下的零部件所有权属于乙方。

 若乙方在接到甲方的通知后未能及时到场服务又无明确答复，甲方为保证船舶安全营运的需要，有权另行组织修理，所发生的修理费用由乙方承担（或在质保金中抵扣，如质保金不够，则乙方还需向甲方支付修理费的不足部分）。
11.3.3 船舶在质保期届满前，甲方提出保修要求，乙方应按照本条款第11.1款的规定安排船舶进行保修。若甲方提出水线下的保修工程，需要进坞检查确定，乙方应免费负责将船在船舶所在地就近进坞保修，如经核实，水线以下确有由于乙方质量引起的缺陷和损坏，则缺陷修理费用由乙方承担，非质量原因保修材料费用由甲方承担。如乙方无法及时安排保修，甲方可另择船厂修复，乙方派员共同监修，发生的费用由乙方承担。

11.3.4 根据上述条款，对于修复好的主要设备缺陷，自该项修复完毕之日起，乙方再续12个月的保修期。

11.3.5乙方必须配合甲方提出的要求。
第十二条: 争议和仲裁
12.1 甲、乙双方在执行本合同时所发生的一切争执和争议，都应及时协商解决；若协商不成，任何一方均可将本争议提交中国海事仲裁委员会（浙江）自贸试验区仲裁中心进行仲裁，结果对双方均有约束力。

12.2 如对船舶的建造、机械设备或有关船舶的材料或工艺质量引起争议或意见分岐，应该通过双方协商解决。当协商解决不了时，可提请法定质量监督检验机构检验并提供检验证明，在这种情况下，法定质量监督检验机构检验是终决的，对双方均有约束力。

第十三条：其他

13.1 保险

在船舶的建造过程中，乙方负责办理船舶建造保险。

13.2 安全责任

在船舶建造期内，如发生人身伤亡事故和船机损坏事故，一切责任由乙方负责。

13.3 转让

未经另一方同意，任何一方不得将本合同转让给他人。

13.4 其他

乙方在进度、质量、信用等方面出现下列情况时，甲方有权终止合同，乙方赔偿给甲方造成的损失，并承担一切后果。

1、进度方面：

在建造过程中，如因乙方存在“人工、材料、设备”方面等的问题，造成船舶无法如期按计划完成重大节点，无法按合同约定时间保质保量交付第一标段

2、质量方面：

1）.因乙方自身原因使得质量保证的条件变差；达不到招标文件中规定应具备的质量保证条件时

2）.在建造过程中，不执行法规和规范；不执行合同规格书和合同设备清单；对船东书面提出的《质量整改联系单》，不执行，整改不到位，出现质量问题；
3）.在建造过程中，乙方的施工工艺错误，无法保证建造的质量；船厂施工随意，不执行已经编制的施工工艺，造成质量不良；出现质量事故；
4）.核查隐蔽部位，核对与图纸的符合性；隐蔽部位的审图意见的落实，发现问题一票否决。

3、信用方面：
船厂的高层人员，卷入大的合同纠纷之中；被列入“失信人员列入黑名单”事件。

: 合同签署与生效、终止

14.1 本合同的甲、乙双方法定代表人或法定代表人授权的代表在本合同正副本上签字并加盖单位印章后生效。

14.2 本合同生效后，甲、乙双方均应严格遵照执行。甲、乙双方中的任何一方提出解除、终止执行合同，由此而给对方造成的经济损失，由提出方负责赔偿。但如下情况除外：乙方在船舶设计过程中，设计方案应满足规则规范和甲方的合理要求

14.3 合同签订后，不因法定代表人或法定代表人授权的代表的变动、变更而解除；甲、乙双方任何一方发生合并、分立时，由变更后的当事人承担或分别承担履行合同的义务和享受应有的权利。
14.4 本合同一式拾份，甲方柒份，乙方叁份。

14.5 本合同至船舶质保期满甲方付清全部款项后自动失效。

 甲方：                                  乙方：
（盖章）                                （盖章）
法人代表或授权代表:                      法人代表或授权代表：


地址：                                   地址：
联系电话：                               联系电话： 

银行账户：                               银行账户：

 账  号：                               账    号：

鉴证方：（盖章）

签订日期：      年  月  日
注意事项：

1.用于政府采购信用融资的政府采购合同：

（1）应当包含如下条款：

“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（2）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第六章  投标文件组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有▲标识的条款为必须提交的资料）

1、投标报价文件部分

（投标报价信息不得出现在资格证明、商务、技术文件中，否则将导致投标无效。）

▲1.1开标一览表；（格式一）

1.2享受价格扣除优惠政策相关证明文件：投标人须提供《中小企业声明函》（监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》）（格式二-三）

▲2、资格证明文件部分

2.1投标人自2017年1月1日以来，至少建造完成并交付使用1艘渔政执法船或公务船业绩（须提供船舶建造合同、船舶建造完成交接书）；

2.2投标人 “多证合一”的营业执照复印件（分支机构参加本项目投标的，还须提供总公司（总机构）授权等其他有效证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）；

2.3投标人法定代表人（负责人）身份证复印件；

2.4投标函；（格式四）

2.5法定代表人（负责人）授权函，非法定代表人（负责人）参加投标时提供；（格式五）

2.6投标人代表身份证复印件，非法定代表人（负责人）参加投标时提供。
3、商务技术文件部分

3.1评分标准页码索引；
3.2按评分标准依序提供相关材料、方案；（格式六-十一）
3.3本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

投标文件格式

格式一、开标一览表

投标日期：    年  月   日                                    单位：元
	项目名称

	数量（艘）

	单价（元）
（大写）
	总价（元）
（大写）
	工期（天）

	 300吨级渔政船
	1
	
	
	

	小  计
	
	
	
	

	质量目标
	

	建造工期
	

	其他说明
（如有）
	


 投标单位：（公章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字）
日期：    年   月   日

船舶详细估价单（供参考） 
投标货物分项报价表可按船舶合同设计单位提供的资料并结合各投标单位的习惯的报价方式进行，以下表式仅供参考，未尽项目由投标人自行填写。

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	一
	船舶设计费
	
	
	
	
	

	二
	全船原材料和辅助材料
	
	
	
	
	

	1
	钢材（包括钢材、型钢、管材） 
	吨
	
	
	
	

	2
	铸钢、锻钢、锻件
	
	
	
	
	

	3
	有色金属（铜材、铝材、锌板）
	
	
	
	
	

	4
	焊接材料
	吨
	
	
	
	

	5
	涂料
	吨
	
	
	
	

	6
	木材
	立方米
	
	
	
	

	7
	矿物棉板、敷料、绝缘绝热材料
	
	
	
	
	

	8
	试航用油料
	
	
	
	
	

	9
	其他材料
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	三
	轮机设备
	
	
	
	
	

	1
	主机及附属装置
	
	
	
	
	

	2
	齿轮箱
	
	
	
	
	

	3
	柴油发电机组
	
	
	
	
	

	4
	轴系/螺旋桨
	
	
	
	
	

	5
	舵系/舵机
	
	
	
	
	

	6
	阀件
	
	
	
	
	

	7
	泵
	
	
	
	
	

	8
	消音/排气
	
	
	
	
	

	9
	测量仪器
	
	
	
	
	

	10
	油污水分离器
	
	
	
	
	

	11
	生活污水处理装置
	
	
	
	
	

	12
	压力水柜
	
	
	
	
	

	13
	通风
	
	
	
	
	

	14
	空调
	
	
	
	
	

	15
	机舱维修设备
	
	
	
	
	

	16
	轮机部分钢材和辅料
	
	
	
	
	

	17
	油柜
	
	
	
	
	

	18
	空压机/空气瓶
	
	
	
	
	

	19
	备品/备件
	
	
	
	
	

	20
	其他
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	四
	舾装设备
	
	
	
	
	

	1
	锚设备
	
	
	
	
	

	2
	系泊设备
	
	
	
	
	

	3
	桅和信号设备
	
	
	
	
	

	4
	救生设备
	
	
	
	
	

	5
	消防设备
	
	
	
	
	

	6
	舱室系统
	
	
	
	
	

	7
	门、窗、盖、人孔
	
	
	
	
	

	8
	舱口盖
	
	
	
	
	

	9
	扶梯、栏杆、遮幕
	
	
	
	
	

	10
	舱室内装
	项
	1
	2350000
	2350000
	

	11
	属具
	
	
	
	
	

	12
	其他
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	五
	电气设备
	
	
	
	
	

	1
	配电设备
	
	
	
	
	

	2
	控制板、变压器、蓄电池
	
	
	
	
	

	3
	分电箱、控制箱、启动器
	
	
	
	
	

	4
	驾控台、集控台
	
	
	
	
	

	5
	内通及报警设备
	
	
	
	
	

	6
	无线电设备、导航设备
	
	
	
	
	

	7
	照明、信号及日用电器设备
	
	
	
	
	

	8
	输电设备
	
	
	
	
	

	9
	电缆
	米
	
	
	
	

	10
	生活设施
	
	
	
	
	包括空调、热水器、生活设备等

	11
	其他
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	六
	生产专用费
	
	
	
	
	

	1
	船体放样和制订样板费
	
	
	
	
	

	2
	钢材预处理费
	
	
	
	
	

	3
	胎架和专用工装费
	
	
	
	
	

	4
	船台费
	天
	
	
	
	

	5
	下水设施费和礼仪费
	
	
	
	
	

	6
	码头费
	天
	
	
	
	

	7
	船坞费
	天
	
	
	
	

	8
	备品属具费
	
	
	
	
	

	9
	保险费
	
	
	
	
	

	10
	系泊试验和航行试验费
	
	
	
	
	

	11
	小计
	
	
	
	
	

	七
	劳务人工费
	
	
	
	
	

	1
	船体部分
	工时
	
	
	
	

	2
	轮装部分
	工时
	
	
	
	

	3
	舾装部分
	工时
	
	
	
	

	4
	舱室内装
	工时
	
	
	
	

	5
	电气部分
	工时
	
	
	
	

	6
	除锈涂装
	工时
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	八
	工厂成本总计（一~六项之和）
	
	
	
	
	

	九
	其他费用
	
	
	
	
	

	1
	进场交易费
	
	
	
	
	

	2
	检验费及其他
	
	
	
	 
	

	十
	合计
	
	
	
	
	

	十一
	利润
	
	
	
	
	

	十二
	税金
	
	
	
	
	

	十三
	总造价
	
	
	
	
	


附注：

1、本报价单中的原材料数量已包括工艺性消耗在内。

2、在报价单中出现单价和合价相矛盾时，以单价为准，并重新确定总价。

3、本船的装饰费用235 万元，装饰方案及装饰单位须经招标人审核同意。
投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：  年  月  日

格式二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 
注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.符合财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68 号）的监狱企业、符合财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小型、微型企业，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

5.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业行业。

格式三、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

注：

1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式四、投标函
致：舟山市普陀与海洋渔业局

浙江天隆工程管理有限公司

我方（投标人名称）已详细审查了（项目编号）（项目名称）    的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、在项目实施过程中，我方完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。执行标准绝不低于招标文件的标准要求。
3、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

4、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

5、我方所提供的一次性投标报价具有充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

6、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

7、我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
投标人名称：                  （加盖公章） 

法定代表人（负责人）：                  （签字或盖章）

投标人代表：                  （签字） 

投标人地址：                  

日期：     年    月   日 

格式五、法定代表人（负责人）授权函
致：舟山市普陀区海洋与渔洋局

浙江天隆工程管理有限公司

我       （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工       （姓名）（身份证号码：                     ）以我方的名义参加                           （项目名称）（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                           法定代表人（负责人）（签字或盖章）：          

被授权人联系电话：                           法定代表人（负责人）联系电话：

   投标人公章：

                                                          年    月    日

      格式六、经审计的近三年的财务报表  （格式自拟）
格式七、获奖荣誉证书（如有）（格式自拟）
格式八、船厂建造同类型船业绩证明材料（提供联系方式）

                     格式自拟
格式九、投标船厂资格声明
名称及其他情况：
船厂全称：
地址：
成立和/或注册日期：
主管部门：
企业性质：
职员总人数：
 技术人员：         

 其中高级技术人员：
     中级及普通技术人员
     管理人员：
     一般工人：
     技术工人：
经审计的近三年的财务报表（复印件）
固定资产：
原值：
净值：
流动资金：
长期负债：
短期负债：
资金来源：
自有资金：
银行贷款：
资金类型：
生产资金：
非生产资金：
近三年建造的主要船舶
船    名      建造日期        用户方      联系方式                      
近三年建造船舶营业额
年份          国内            国外            总额
近年牵涉的经济诉讼案件情况
需要说明的其他情况：
                                    船厂全称：（公章）
                          法定代表人或委托代理人：（签字）
                                    年   月   日

格式十   船舶初步设计技术方案 （ 格式自拟）
格式十一  建造方案和建造计划及船、机、电主要施工工艺（ 格式自拟）
其主要内容应包括但不限于：

1、建造方案。包括主要建造工序、建造方法选择、施工工艺、机具选用、劳动力和项目管理班子、主要材料、半成品投入量等。

2、主要技术组织措施。包括保证质量的技术组织措施、保证安全的技术组织措施、保证进度的技术组织措施、环境污染防治的技术组织措施等。

3、建造的详细计划表。

4、投标人认为必要的其他内容。

5、以上内容须针对本次项目提供切合实际的、可操作性强的方案。
投标人全称：（盖章）
法定代表人或其委托代理人（签名）：
  日期：
格式十二、质量、安全保证体系   （格式自拟）
（提供体系认证复印件证书等）

格式十三、售后服务承诺

招 标 编 号：                            招标项目名称：                     
	序号
	项目
	投标人承诺
	备注

	1
	质保期及服务情况

（可用附页）
	
	

	2
	质保期后服务方案

（可用附页）
	
	


投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期

格式十四、拟投入本工程技术人员情况表
	姓名
	部门和职务
	职称
	在本工程中的岗位
	主要资质、经验及承担过的项目

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期

格式十五、无法律纠纷、无不良记录及重大安全事故的承诺函（格式自拟）

格式十六、其他（格式自拟）

格式十七、质疑函（范本）

质疑函（范本）
质疑供应商：                                                                           
地址：                                                             邮编：             
联系人：                                                                              

联系电话：                                                                            
授权代表：                                                                            

联系电话：                                                                            
地址：                                                             邮编：             
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                                            
质疑项目的编号：                                                                            
采购人名称：                                                                                
采购文件获取日期：                                                                          
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                            
事实依据：                                                                            
法律依据：                                                                            
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                            

签字(签章)：

公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人（负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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