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招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江方圆工程咨询有限公司受中国美术学院委托，就中国美术学院象山校区7号楼装修改造工程进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的承包商前来投标。
一、招标项目编号: 
FY002-ZGMY[2021]-002
二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:
	序号
	标项内容
	数量
	单位
	预算金额(万元)
	简要技术要求、用途
	备注

	1
	中国美术学院象山校区7号楼装修改造工程
	1
	项
	300
	按交钥匙工程方式实施并交付采购人，在施工区域内进行拆除（含建筑垃圾清运）、设计（效果图及施工图等设计），并完成墙、顶、地面装修，消防、暖通、强弱电、供排水等系统的改造，具体按“第五章  采购要求”。
	


三、投标供应商资格要求:
一）、基本条件：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

二）、特定资格条件：

1、供应商具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质 且同时具备 工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质；
2、承担施工的单位具备有效的企业安全生产许可证；
3、项目负责人、设计负责人、施工负责人资格；
1）、拟派项目负责人具有高级工程师资格，并具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格；
2）、拟派设计负责人具有工程师资格；
3）、拟派施工负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，同时具有“三类人员”B类证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目施工负责人的或在投工程中担任拟派项目施工负责人的，不得以拟派项目施工负责人的身份参加本次投标。
4、本项目不接受联合体投标。
三）、其他要求：
1、投标文件拟派项目负责人、技术负责人、安全负责人未被列入招标投标失信黑名单（以省发改委公布的披露期内的失信黑名单为准）。
2、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标，否则均作否决处理。
3、拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有“三类人员”C类证书,人数符合中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2008]91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定。

4、投标人市场行为信用档案情况表，格式详见招标文件，必须如实填写，如有作假，作废标处理。

四、磋商文件的获取
1、获取时间：公告发布时间至投标截止时间；

2、获取地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、获取磋商文件方式：供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册，通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取招标文件”），不提供纸制版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。
4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、招标文件售价：免费

五、投标保证金：无
六、投标截止时间：2021年3月9日14:00
七、投标文件递交地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）
八、开标时间及地址：
开标时间：2021年3月9日14:00
开标地点：浙江方圆工程咨询有限公司（杭州市滨江区建业路418号地矿建设大厦A座13楼开标室）

九、其他事宜：

1. 招标公告期限：3个工作日。

2. 通过本公告下方“游客，浏览招标文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件。

3. 未按招标公告规定获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑，其投标将被拒绝；

4. 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（采购公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

5.质疑受理

5.1招标人质疑受理

接收质疑函的方式：书面形式（当面或邮寄送达）

质疑受理人：林方燕

联系电话：0571-87164696
通讯地址地点：杭州市上城区南山路218号
5.2招标代理机构质疑受理

接收质疑函的方式：书面形式（当面或邮寄送达）

质疑受理人：钟灵

联系电话：13566283941

通讯地址地点：杭州市滨江区建业路418号A座13楼
6. 本项目对符合政府采购扶持政策的小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；

7. 中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面）

8. 信用记录：根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，招标代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。
（1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间；
（2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 

（3）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

9. 为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可登录http://220.191.208.230/login.do办理业务。
10. 采购信息发布媒介：

浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）
11. 电子交易说明

（1）投标人应在投标前完成CA数字证书办理。

办理流程详见（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）

（2）投标人应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

（3）电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

（4）如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（5）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（快递邮寄形式或派人现场递交至开标地址，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。

12. 联系邮箱：669624044@qq.com
十、联系方式：

采购人名称：中国美术学院

地址：杭州市上城区南山路218号

联系人：顾政
联系电话：0571-87200075
采购代理机构名称：浙江方圆工程咨询有限公司

地点：杭州市滨江区建业路418号A座13楼

联系人：徐润博

联系电话：0571-86627207

同级政府采购监督管理部门名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

一、前附表
	序号
	项 目
	说明与要求

	1
	项目名称
	中国美术学院象山校区7号楼装修改造工程

	2
	采购人名称
	中国美术学院

	3
	★最高限价
	本次招标的最高限价为 300 万元，超过最高限价的投标无效。

注：风险控制价 240 万元；为防止投标人低价抢标，最高投标限价的 80％作为风险控制价。凡低于该风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时必须提交中标价净值与风险控制价之差额。

	4
	建设规模及工程说明
	详见采购需求

	5
	承包方式
	包工包料

	6
	质量要求
	设计质量标准：符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求。

施工质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

	7
	工期
	计划工期：计划工期： 100个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
计划开工日期：2021年3月20日
计划竣工日期：2021年6月28日
其中：
设计工期：15个日历天；
施工工期：85个日历天。

	8
	设计成果补偿
	不予补偿

	9
	联合体投标
	不接受联合投标

	10
	公告媒体
	浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

	11
	电子交易平台
	政府采购云平台（www.zcygov.cn）

	12
	资金来源
	财政资金

	13
	投标文件编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	14
	投标文件签章
	公章采用单位CA章或单位公章。

	15
	投标文件形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	16
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。

（2）“备份投标文件”：

邮寄形式：密封包装后投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：杭州市滨江区建业路418号A座13楼，徐润博收，电话：13040789001）。

派人现场递交形式：密封包装后投标截止时间前递交至开标地址、一份。

	17
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（快递邮寄形式或派人现场递交至开标地址）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	18
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，招标组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由招标组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	19
	投标文件的补充、修改或撤回
	（1）供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

（2）投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

	20
	投标文件的备选方案
	投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

	21
	在线投标响应（电子投标）说明
	1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（快递邮寄形式或派人现场递交至开标地址）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。
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	★履约担保
	中标金额的5%。
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	采购文件澄清
	供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日5天前以书面形式（将答疑问题发至电子邮箱：669624044@qq.com）要求采购单位作出书面澄清。
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	投标文件有效期
	自投标截止时间起不少于90天。
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	联系方式
	采 购 人：中国美术学院

地    点：杭州市上城区南山路218号
联 系 人：顾政

联系电话：0571-87200075
代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

地    点：杭州市滨江区建业路418号A座13楼
联 系 人：徐润博

联系电话：0571-86627207
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	备注
	1、设计单位须根据采购要求（详见第五章）、现状照片和预算进行设计，设计单位可以在参考方案基础上进行深化，或者另行设计，施工图要求签字盖章正式出图。

2、如发现采购文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在报价文件递交截止五日前同时向采购管理机构、招标人、招标代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

3、本招标文件及相应的补充文件、通知等解释权属招标人。
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	招标代理服务费
	严格按照磋商文件、响应文件、成交结果及相关承诺来拟定，工程造价咨询服务费参照省物价局浙价服[2009]84号文件规定标准的80%计取（单个项目不足2000元的按2000元计取），代理费按每个项目的中标（成交）金额以国家发展和改革委员会发改价格[2011]534号文件规定的80%向每个项目的中标（成交）供应商收取（不足3000元的，按3000元计取）。
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	公司账号
	帐 户 名：浙江方圆工程咨询有限公司

开户银行：浙江泰隆商业银行杭州分行
帐    号：3302010120100046058
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	特别说明
	一、本项目需要垃圾外运，招标人已在最高投标限价中列入概算价，投标人应结合项目实际合理报价。
二、监测设施经费保障要求：本工程处于安装监测设施工程范围，投标人扬尘控制及在线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列入报价，在合同签订前应向招标人提供对应的实施方案。
三、其他：（1）农民工工资支付按照杭州市最新相关文件执行，具体在合同专用条款中明确。
工程费用的约定：

本工程需进行限额设计。承包人按照设计要求自行设计。各项施工图图审完成后15天内，承包人应随同图纸报送图审范围内的预算资料(同时附上预算套价及算量软件版电子稿及计算底稿)，逾期递交每延迟一天发包人有权按1000元/天罚款。预算报发包人及代理公司进行预算造价审核，审核后的成果经发包人认可后确定为审定施工图预算造价。由于承包人原因未能及时提交正式施工图和预算资料，导致工期延误的不予顺延。本项目结算造价最终以结算审计为准。

上报预算时对无信息价材料设备需提供材料设备清单（含数量、规格型号、材质、品牌、产地、除税单价等）。

施工图预算基准价编制（审定）口径：

①采用“2013版国标清单”、“浙江省建设工程计价依据（2018版）”、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）及相应现行文件，按照一般计税法编制，取费按合同签订时现行浙江省费用定额的下限计取。
②信息价套用正刊发布的价格顺序：杭州造价信息（杭州市市区）、杭州市市区没有套用浙江省信息价、浙江省信息价中没有的按除税市场价执行。编制期为投标截止日前28日历天所在月份。

无信息价格的材料、设备价格在采购前必须经过发包人确认后（包括材料和设备品牌、规格、技术参数、颜色、材质等）方可采购；按除税市场价签证执行，除税市场价签证由发包人、跟踪审计单位、监理单位共同确定。承包人上报的无信息价材料（设备）价格，如偏离正常的市场价且与发包人协商不一致的，发包人有权更换材料（设备）品牌。材料、设备价只计税金。

③施工图预算审核：发包人委托预算审核单位,对承包人提供的经发包人审核认可的施工图和施工图预算进行审核,审核价*折扣率（折扣率=施工中标价÷施工最高限价×100%）不得高于本合同中标价。折扣后的审核价及折扣率作为工程变更结算审计的依据之一。

其他费用【包括但不限于设计费、建设单位管理费、工程保险费、第三方服务费等】根据工程实际情况、风险及自身实力水平自行报价，该费用总价包干。

建设单位管理费是指投标人组织设计、材料设备购置、建筑安装施工及经营管理所需的费用以及对工程总承包管理应获的利润。内容包括总承包管理人员的工资、办公费、差旅交通费、工具用具使用费、保险费、税金、其他费用、利润等。

设计费是指扣除方案和初步设计(含初步设计概算编制)后的其它全部设计费用，具体详见设计范围要求。

第三方服务费，指本工程所需的测绘、检验、试验、观测等所有由第三方提供的服务内容，包括但不限于：核对图纸、门窗及幕墙四性实验、室内环境检测、消防检测、节能检测、保险、合同管理及对外协调等内容。第三方服务的各项具体服务内容，由招标人根据有关规定及项目情况在各项服务实施前明确，请总包单位在投标时自行综合考虑。

试运行服务费是指工程总承包企业派驻具有相应资格和经验的指导人员，并提供所需要的其它临时辅助设备、设施、工具和器具及相应的准备工作所发生的费用，投标人有义务对招标人人员进行技术培训等，相关费用在其他服务费用中考虑。试运行期间出现的质量问题由承包人免费维修。

在以上的其他费用中，招标文件所列的项目前期审批、过程实施、后期验收及所需的其他第三方服务的各类费用，如有不足或缺项部分，请在工程费用中考虑。

临时水电无论哪方与相关职能单位签订合同，具体工作均由投标人负责落实，由此产生的设计、施工、设备采购、安装等相关费用均由投标单位在报价中综合考虑（施工变压器由承包人回收，回收殖值应在相关费用中扣除），招标人不另行支付。
施工水电费按结算金额1%记取，结算审计时扣除。
工程一切险、第三方责任险、意外伤害保险由投标人负责投保，相关保费在其他费用中自行考虑，不另计取。

样板展示区及工艺工法等而产生的一切费用，在工程费用中考虑，不再单独列项计取。

本项目合同专用条款中描述为：费用由承包人承担或费用由承包人负责等类似描述，均指相关费用已在工程费用中考虑，中标后不签证，不另计取。
本项目现场场地狭窄，投标单位须自行进行现场踏勘。因场地条件所限，施工过程中引起的临时设施二次搭设等费用，现场施工及办公生活场地的借地手续及相关费用在工程费用中考虑，中标后不另行签证。

最终结算价款以审计为准。根据省物价局浙价费【2009】84号文件规定，按核增造价的5%比例支付核增费,即追加审计收费=核增额*5%；若送审结算核减率超过5%比例时，按超过送审造价的5%以外部分核减造价的5%比例支付核减追加费，即追加审计收费=（核减额—送审价*5%）*5%。未尽事宜，双方协商解决。
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	★其它
	本项目设现场讲解环节，供应商需根据评分要求制作相关设计管理内容的演示文件，开标当天携带讲解文件及相应电脑设备等，于投标截止时间前到达开标地点并签到（截止开标时间还未签到的供应商视为放弃演示环节），并在评标过程中根据招标代理工作人员的安排进入评标室讲解，讲解时间最多为15分钟。


二、投标人须知
（一）总 则
1、项目说明
1.1项目说明见前附表所述。

1.2本次招标根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，采用竞争性磋商的方式选定本项目中标人。
1.3有关单位：

（1）采购单位：中国美术学院，即本项目的采购人

    （2）招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

2、项目范围及制作周期

2.1项目范围

2.1.1本次招标范围见前附表。

2.1.2项目内容详见采购要求。

2.2制作周期
2.2.1本项目的制作周期要求见前附表。
3、资金来源

3.1本项目已得到有关部门的批准，资金通过前附表所述的方式获得，并用于本项目合同支付。
4、合格的投标人
详见招标公告要求。
5、投标费用

5.1投标人应承担其编制投标报价文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。
6、其他说明

1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

7、联合体投标

若本须知“前附表”规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

1、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标；

2、以联合体形式参加本项目投标的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件同时未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。如由同一专业的供应商组成联合体的，评审时以资质最低的一方为依据；

3、联合体各方之间须签订投标联合协议（成员中有小微企业或监狱企业的须附相应声明函），明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任以及各方的协议合同金额比例，在投标联合协议中指定本项目主办人，并将投标联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在投标联合协议中进行说明；

4、联合体各方签订投标联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标；

5、联合体各方共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

8、质疑和投诉
1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

（二）招标文件
1、招标文件的组成

1.1采购文件由采购文件总目录所列内容及招标补充文件（如有）等组成。
1.2 投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人或招标代理提出，否则，由此引起的损失由投标人自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。
2、招标文件的澄清

2.1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在规定的时间前以书面形式（传真或邮件）向招标代理机构提交，不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期  3 天前以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮件形式发送给所有投标人。

3、招标文件的修改

3.1招标文件发出后，在投标文件递交截止日 3 天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地对招标文件进行适当修改。

3.2招标文件的修改将以书面形式（传真或邮件）发给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部份，具有约束作用。投标人应尽快以书面形式（传真或邮件）通知招标人确定已收到修改文件。

3.3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

3.4为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。
4、供应商需知

4.1递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

4.2供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

（三）投标文件的编制
1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

1.2 计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

2、投标文件的组成

资格文件的组成：

见投标文件第六章 投标文件格式

报价文件的组成：

见投标文件第六章 投标文件格式

资信技术文件的组成：

见投标文件第六章 投标文件格式

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作，并按顺序装订。混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
3、投标报价
1.报价应按电子交易平台有关格式填写。
2.磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

4、响应文件的编制
1.“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2.“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

5、响应文件签章

电子签章。

6、响应文件的包装、密封和递交

1.“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功

上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接

收回执。

2.“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至的“电子备份响应文件”将不予接收。

7、响应文件的修改和撤回
1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。
8、投标

8.1投标报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括在制作期内可能发生材料、包装、运输、搬运、安装、调试、验收、保险、税金、招标代理服务费、审计费等一切费用，即至使用单位包干价格。投标人估算错误或漏项的风险均由投标人承担。

8.2投标人应按招标文件的要求认真填写相应材料，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.3招标文件对每种货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

9、投标文件的有效期

★9.1自投标文件提交截止之日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件将被拒绝。

9.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

9.3 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
（四）投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

投标文件的补充、修改或撤回：见《前附表》。

4、投标文件的备选方案

投标文件的备选方案：见《前附表》。

5、在线投标响应（电子投标）说明

在线投标响应（电子投标）说明：见《前附表》。

6、投标样品的递交与退还（货物项目）

1、投标人应按本须知 “五、采购要求”的要求提供样品。

2、样品为投标文件的补充，仅作辅助评标用，但其应能真实反应投标货物的参数性能指标，所提供样品与投标文件不符以投标文件为准。

3、本须知“前附表”规定样品标识为“明标”的，投标人须在样品本体明显位置标注“项目（标项）；投标人全称；样品总件数-第几件”（A项目，标项B，XX公司 16-1）。

4、本须知“前附表”规定样品标识为“暗标”的，投标人样品任何地方均不得出现投标人信息，否则视同未提交样品。

5、投标人样品应于开标结束前到达本须知“前附表”规定的地点，否则视为未提交样品。

6、本须知“前附表”规定中标样品“封存至验收”或“抵扣采购数量”的，中标人应将样品运送至招标人指定地点，期间应保证到达目的地的样品与评标样品完全一致。

7、样品制作、安装、运输、拆除等递交、退还样品所需要费用由投标人自行承担。

8、样品的包装应方便样品运输、保存并二次包装，否则投标人取回样品时需自行携带包装。

（五）磋商、评审及合同签订
1、磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

2、磋商程序
1、向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2、投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》。

3、在评审专家中推选评审小组组长。
4、评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。
5、磋商小组所有成员均通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
6、磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。
7、作出实质性变动的，磋商小组应当及时均通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。
8、供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

9、磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最终报价，否则视为退出磋商。

10、提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

11、磋商结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

3、澄清问题的形式
对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。  

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。
4、错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2、响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

5、评标
5.1招标人将组织评标委员会，对有效的投标文件进行比较和评审。

5.2评标原则
本次评标采用综合评标法，在全部满足招标文件实质性要求前提下，以综合得分最高的投标人作为中标候选供应商的评标方法。（具体评标办法附后）。

招标人将把中标通知书授予最佳投标人，但最低报价不是中标的保证。
6、决标
评标结束后，根据评标委员会推荐，采购人依法按有关规定确定中标人。
7、中标通知

7.1在确定中标人后，采购代理机构将以书面形式通知中标人。同时在网站发布中标公告并通知未中标的投标人。

7.2招标人、招标代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。
8、签订合同

8.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

8.2 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

8.3 拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。
9、履约保证金

9.1中标人在签订合同前向招标人提供中标金额5% 的履约保证金。

9.2 履约保证金的退还：合同履约完成，并通过验收后由中标人开具往来收据，采购人无息退还。

三、评标办法
本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，并结合本项目的具体情况制定。
（一）、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（二）、评标组织
评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。
（三）、评标程序和内容
评标的一般程序为：

    （1）熟悉磋商文件和评审办法；

    （2）磋商响应文件的符合性审查；

    （3）询标澄清磋商响应文件的疑问；

    （4）磋商响应文件的资信技术文件评审；

    （5）必要时集中分别与单一的投标人进行磋商；

    （6）必要时根据磋商调整采购需求；

    （7）投标人调整磋商响应文件（必要时）及报价；

    （8）对最终资信技术文件进行评审及评分；

（9）对最终报价文件进行评审及评分；

（10）完成评审报告，推荐中标候选人；

（四）、响应无效的情形

评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应将被视为无效响应。如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：
（1）未按时上传或按时解密电子投标文件的；

（2）资格响应文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的或者法定代表人授权书未按照采购文件要求签署、盖章的；

（4）投标文件内容弄虚作假的；

（5）未按采购文件中明确的要求签署、盖章的；

（6）不响应采购文件标注“▲”条款要求的；

（7）投标有效期、服务期等条款不能满足采购文件要求的；

（8）开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

（9）投标人提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（10）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

（11）投标报价超过采购文件中规定的预算金额的；

（12）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

（五）、评标细则

每个供应商最终得分=商务报价分+技术分

评标委员会推荐得分最高的供应商为第一中标候选人、得分次高的供应商为第二中标候选人（如果得分相同，则按供应商报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定），并编写评标报告。

1、商务报价分30分

商务报价评分将在有效供应商范围内进行，最高得30分，最低得0分，小数点后保留2位小数。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为满30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值30%×100
此项由评标委员会集体核实后统一打分。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对工程项目小型或微型企业参加磋商采购的，价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

☆同时以提供《中小企业声明函》为依据，认定的供应商为小型、微型企业：

☆残疾人福利性单位，监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目磋商的，享受小微企业同等的价格扣除。提供《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》。
2、资信技术评分70分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留1位小数。每个供应商的最终技术得分为评标委员会打分的算术平均值。

技术评审：

	序号
	评审项目
	评审内容
	分值范围

	1
	设计管理（20分）（结合演示文件内容）
	在现有建筑结构的基础上，针对采购需求，供应商提供的项目设计方案的优劣情况：

1、平面布局的合理性；0-3分

2、整体规划设计的合理性；0-3分

2、功能分区、功能设置的合理性；0-3分
	0-9分

	
	
	1、磋商响应文件中提供的设计图纸的内容完整性及详细程度；0-3分

2、根据采购需求，供应商设计图纸深度情况；0-2分
	0-5分

	
	
	1、各专业（供配电、暖通、供排水、智能化、通风等系统）设计的合理性及科学性；0-3分

2、设备材料选型、配置品质的优劣情况；0-3分
	0-6分

	2
	施工管理
（22分）
	施工质量的控制（特别要求详述精装修施工质量的控制）
	0-5分

	
	
	施工进度控制措施完善有效，项目整体及专项竣工验收的安排
	0-5分

	
	
	关键施工技术方案，材料设备的选型
	0-5分

	
	
	工程施工HSE（健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environment)管理）监督与控制
	0-4分

	
	
	专业分包管理措施的完备程度
	0-3分

	3
	总体项目管理方案（10分）
	总体项目管理方案是否全面可行，包括但不限于业主功能、工期、进度、造价、安全措施等要求；对本项目施工的难点、要点和关键部位是否有详细阐明
	0-5分

	
	
	项目进度、质量、投资管理和控制是否清晰阐述，结合本市区行政报批改革(跑一次改革)和其他事项改革的基础上，是否明确了设计进度、施工进度、行政报批的节点以及理由
	0-5分

	4
	采购、结算及成本控制（8分）
	物资采购谈判管理是否明确，是否就招标人提出的材料品牌及档次与项目定位符合性等提出具体分析和合理化建议
	0-5分

	
	
	物资采购进度计划控制措施是否可行，是否有利于项目整体造价控制并且可行
	0-3分

	5
	合理化建议（5分）
	对本项目的合理化建议，针对本工程特点提出的初步设计方案或者效果图表现
	0-5分

	6
	本项目的风险分析（5分）
	对本项目的风险以及重点难点的分析
	0-5分


（六）、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标决策组织提交评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中推荐综合得分排序前一至二名为中标候选人。得分相同时，报价低者优先。

评标报告应包括以下内容：

    （1）开标记录；

    （2）评标内容、过程和结果；

    （3）废标情况说明及依据；

    （4）询标澄清纪要；

    （5）中标侯选人的优劣对比和存在问题；

    （6）其他建议。

（七）、询 标
对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求投标人作必要的澄清、说明或补正。
（八）、投标人义务
评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术、资信问题等。
（九）、中标通知书
在确定中标人后，采购代理机构将以书面形式通知中标人。同时在网站发布中标公告并通知未中标的投标人。采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。
四、合同条款
（此合同供参考，实际以甲乙双方签订为准）
使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设项目工程工程总承包合同（示范文本）》（GF-2011-0216）。
第一部分合同协议书
发包人(甲方)： 
承包人(乙方)：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就中国美术学院象山校区7号楼装修改造工程事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：中国美术学院象山校区7号楼装修改造工程

工程内容及规模：
工程详细地址：
工程承包范围：工程设计、工程施工、材料设备采购与安装、备案、移交和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等内容，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。具体包括：

1）工程设计范围：包含建设内容的所有施工图设计。

2）工程采购范围：建筑材料设备及空调、构成工程不可分割的设施设备、图纸范围内的展陈内容等。

3）工程施工范围：包含工程设计范围内的土建、安装（给排水、暖通、消防、电气等）等，做好工程进度控制，质量控制、安全控制，投资（成本）控制。

4）包含工程竣工验收，专项验收（含环保、规划、消防、防雷、卫生、交警等职能部门的所有专项验收），工程移交，结算审计送审，竣工图制作工程备案，质保期的保修服务等及工程项目的质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。

5）其他：总承包管理及所有前期报批报建工作，第三方服务费（指本工程所需的测绘、检验、试验、观测等所有由第三方提供的服务内容，包括但不限于：门窗及幕墙四性实验、CMA空气质量检测报告（GBT18883-2002）、消防检测、对外协调等内容）。
6）至工程竣工验收完成上述所有的工作及费用。

资金来源：国有自筹
二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源
承包人设计应以发包人提交的基础资料文件为依据，承包人收到发包人提交的全部资料后再开始设计。发包人应在  年  月 日前，提交体现其对设计要求的完整、可靠的资料、文件，
三、合同工期
设计开工日期：  年  月  日。
施工开工日期：  年  月  日。
工程竣工日期：  年  月  日。
工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
四、工程质量标准及验收的方法
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为质量评定验收标准。工程设计质量要求符合现行国家规范，达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》。
2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
4、工期竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知七个工作日（节假日顺延）内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能验收，需及时通知对方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方负责的看管等相关费用。如甲方既不验收也不另行确定验收时间或未经乙方允许入住，视为验收合格。保修期从入住之日起计算。
5、乙方采购的材料应符合国家环保要求。如乙方采购的材料系不符合质量要求的伪劣商品的，对工程造成的损失由乙方负责。
五、合同价格和结算方式
1、本合同价为人民币(大写)：元(小写金额：元)。
其中：设计费为人民币(大写)：元(小写金额：元)（税率为：）。工程费为人民币(大写)：元(小写金额：元)（税率为：）。建设单位管理费为人民币(大写)：元(小写金额：元)（税率为：）。
前述费用为含税价。甲方向乙方支付费用的形式为银行对公转账方式。甲方每次足额打款前三个工作日，乙方应开出相应款项的增值税专用发票。如因乙方未能及时提供增值税专用发票导致甲方付款延迟，甲方不承担责任。
2、付费节点。
（1）合同签订后并收到履约保证金后，发包人向承包人支付预付款30%。

（2）工程竣工验收合格后支付到合同总价的80%，并无息退还履约保证金。

（3）工程竣工结算经相关部门审计完成、承包方已向发包人提供符合要求的完整的工程竣工资料后，承包方向发包方支付审计价总额的2.5%的质量保证金, 发包人于次月支付至决算审计价总额的100%。

（4）工程质量保证金在工程竣工交付、缺陷责任期满后扣除相应的扣款（由于乙方维修不及时而甲方自行维修的费用）后返还余款（无息）。

（5）承包人若未按投标书的承诺履行义务时，发包人有权扣除合同总价的5%作为违约金。
3、乙方在施工中应甲方要求增加工作量或中途改变施工内容、要求，甲方应另行支付费用，工期顺延（具体内容双方另立工程联系单或其他协议，工程联系单及相关变更协议成部分，其价款在竣工验收结算后一并支付）。

5、甲方如推迟交付工程款，工期顺延。
六、施工准备及双方的义务
（一）甲方工作
1、甲方指定        （姓名）为代表，全权负责合同履行期间的接洽、协调、联系单签证等工作。开工前甲方应全部腾空或部分腾空施工现场，清除影响施工的障碍物，向乙方提供施工需要的水电等必备设备，并说明使用注意事项。做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
2、如工程需要,负责到所主管的单位和部门（包括房管、消防、物业管理）办理相应审批手续，并承担相关责任及费用。
3、对原施工内容要求变化应尽早通知乙方，以减少返工给自己带来的损失和和工期延误；对已实施内容的修改或新增的施工内容，应积极（一般在三个工作日内）配合乙方签定工程联系单确认该内容；
4、工程竣工后应积极（一般在三个工作日内）配合乙方的验收工作和决算数据核实确认工作，并签署竣工报告，按期支付剩余工程款。
（二）乙方工作
1、参加施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。
2、指定     （姓名）为乙方代表，负责合同的履行，配合项目经理按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、未经甲方同意和所在房管部门或物业管理部门批准，不得改变房屋结构和使用性质、各种设备管线。
4、乙方提供给甲方的装修设计方案及材料应符合防火、消防等要求。甲方提供给乙方的各项设施也需符合防火、消防的要求。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
七、定义与解释
本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
八、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同经发包人、承包人双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。
九、合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。
发包人：                                      承包人：
(公章或合同专用章)                             (公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：                      法定代表人或其授权代表：
(签字)                                         (签字)

工商注册住所：                                工商注册住所：
企业组织机构代码：                            企业组织机构代码：
邮政编码：                                    邮政编码：
法定代表人：                                  法定代表人：
授权代表：                                    授权代表：
电话：                                        电话：
传真：                                        传真：
电子邮箱：                                    电子邮箱：
开户银行：                                    开户银行：
账号：                                        账号：
合同订立时间：   年   月   日
合同订立地点：杭州市上城区
第二部分通用条款
略
第三部分专用条款
第l条一般规定
定义与解释
1.1.4工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等阶段实行全过程工程总承包。
1.1.19现场障碍资料，包括工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料，由承包人自行勘测。
1.1.48本项目缺陷责任期为24个月。
1.1.51双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：是指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括以下各种异常事件或情况：
（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；
（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；
（3）承包人及其分包商雇员以外的人员骚乱、喧闹、罢工或停工；
（4）自然灾害或社会异常事件；
（5）传染病爆发、火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果；
（6）国家法律法规变化或政府行为。
发生不可抗力情况时，承包人在有能力采取有效措施的情况不采取有效措施而造成的损失由承包人承担；
1.1.52双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：无
1.2合同文件
1.2.1合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书
（2）本合同专用条款及专用条款注明的合同附件
（3）中标通知书
（4）招标文件及其附件
（5）询标纪要
（6）投标函及其附录
（7）本合同通用条款
（8）标准、规范及有关技术文件
（9）设计文件、资料和图纸
（10）双方约定构成合同组成部分的其它文件
双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
1.4适用法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《建筑工程质量管理条例》等国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、市、县）法规、规章。
适用于合同的其他规范性文件：
1、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）
2、《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知（杭建工发〔2011〕130号
3、《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发【2012】426号）
4、《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函（2011）32号）
5、《关于进一步落实政府投资类项目工程民工宿舍安装空调事宜的通知》（杭建工发【2011】237号）
6、新工艺、新技术的约定：按国家、省、市相关文件执行。
7、《杭州市建筑市场管理若干规定》（杭州市人民政府令第277号）
8、《杭州市建设工程文明施工管理规定》（杭州市人民政府第278号）
9、《杭州市政府投资项目概算管理办法（试行）》（杭发改投资[2013]424号）
10、关于印发《建设美丽杭州打造“两美”浙江示范区建设工地环境专项整治行动方案》
11、“浙江省建设工程计价依据（2018版）”
12、浙江省工程总承包计价规则（试行）
13、杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市高危行业全面推进安全生产责任保险工作实施方案的通知（杭政办函〔2018〕73号）
     1.5标准、规范
1.5.1本合同适用的标准、规范(名称、编号)：现行国家建筑工程设计规范、施工规范、验收规范、质量检验评定标准等。
1.5.2发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：/

1.5.3没有成文规范、标准规定的约定：/

1.6保密事项
双方签订的商业保密协议(名称)：/作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议(名称)：/作为本合同附件。
第2条发包人
2.1发包人的主要权利和义务
2.1.1提供立项文件，协助承包人办理有关开工所需的相关手续。
2.1.2履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。
2.1.3有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提出建议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。
2.2发包人代表
发包人代表的姓名：
发包人代表的联系方式：
发包人代表的职责：负责项目审批、方案初步设计及项目所需的各类检测、施工、采购、验收移交、质保服务等各阶段的协调管理工作。凡涉及设计变更、工程量确认、工期顺延、材料(设备)价格、用材、追加工程款、停/复工令、工程索赔、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证，以及对合同条款的实质性变更文件，需经发包人书面同意(须发包人派驻的工程师签字并经发包人按其公司内部审批流程加盖发包人公章)后，该签证才有效。
2.3监理人
监理单位名称：
监理单位联系地址：
项目总监姓名：
项目总监身份证号码：
项目总监联系方式：
项目总监的职责：详见监理委托合同。
监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权和权限，代表发包人对工程的进度、质量、投资、安全、验收等实施监督控制工作，承包人应积极配合。凡涉及设计变更、工程量确认、工期顺延、材料(设备)价格、用材、追加工程款、停/复工令、工程索赔、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证，以及对合同条款的实质性变更文件，需经发包人书面同意(须发包人派驻的工程师签字并经发包人按其公司内部审批流程加盖发包人公章)后，该签证才有效。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由项目总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。
2.4安全保证
2.4.1发包人负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作。
2.4.3本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双方可另行签订委托合同，作为本合同附件。
2.5保安责任
2.5.1承包人承担现场保安工作，并承担所发生的相关费用。发包人协助承包人做好与当地有关治安部门的联系、沟通和协调工作。
第3条承包人
3.1承包人的主要权利和义务
3.1.3经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、提交的时间和份数：（1）合同签订后14日历天内，承包人应向发包人提供项目实施规划、前期工作计划、项目开工计划、项目资金使用计划、农民工工资支付保障等各项计划；（2）每月的5号前承包人应提供上月的计划完成情况、下月工作计划安排；（3）每月25日前提供上月（25）日至当月（24）日完成工程量和工作价款表、安全施工措施费清单及价款、施工质量情况、原材料质量及检查情况、现场签证及设计变更情况。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，承包人应采取有效措施赶上进度，承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用。（4）设备材料进场前，承包人应向发包人提交“供应材料设备一览表”，需包含材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，并附送产品合格证复印件，上述文件资料未按期提供或未按发包人要求时间提供，每逾期一天，应向发包人支付（1000）元违约金。
3.2项目经理
1、项目经理姓名：
项目负责人的职务：
项目负责人的联系电话：
项目负责人的身份证号码：
项目经理经授权并代表承包人负责履行本合同。
项目经理职责：1、建立本项目的项目组织；2、制定项目实施计划；3、拥有本项目的管理权；4、组织计划实施；5、协调内外部的关系；6、建立项目控制系统、实施项目的控制；7、负责项目合同管理；8、审查和受理各种报告；9、组织验收，考核，结算；10、组织项目售后服务及项目总结工作。
项目经理权限：代表承包人承担本项目工程总承包的各项权利、义务和责任。
项目经理每月在现场时间不得少于日，每天不少于（6）小时
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险的违约责任：签订合同前须提供项目经理缴纳社会保险证明，否则需支付违约金叁万元，且最迟须在合同签订后28天内提交相关证明或另行更换发包人满意的项目经理，否则发包人有权要求承包人暂停施工，由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担。
因擅自更换项目经理或项目经理兼职其他项目经理的违约约定：项目经理在工程实施期间不得擅自更换或兼任其他工程项目经理，一经发现扣罚20000元/次，且发包人有权中止合同。 若确须更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。
项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金5000元。
3.3工程质量保证
承包人应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系。并按照合同规定，通过质量保证书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。
设计质量达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》标准，施工质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）“合格”标准。

3.4安全保证
3.4.2安全施工
1、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。
2、关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
3.4.4承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。施工场地发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。
3.7现场保安
承包人承担现场保安责任(含承包人的预制加工场地、办公及生活营区)，承担相应的费用。处理与当地政府、治安等的协调工作。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。
3.8分包
3.8.1分包约定
约定的分包工作事项：承包人可以在符合法律、法规规定的范围内进行分包，但其分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。承包人应明确专业分包工程的完工时间并提交给各专业分包单位进行工期安排（需经发包人、承包人、分包方等各方共同认可），并及时为分包单位提供工作面。承包人应在分包单位提交工程资料后10天内审核、盖章完毕，承包人应做好各分包单位技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作。若因承包人违法分包而造成的后果由承包人承担，承包人向发包人支付相应分包合同价格10%的违约金。
3.8.2分包人资质
分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
承包人有义务对分包人的资质进行审查。分包单位的资质、财务状况、分包协议均需向发包人备案。
3.8.5对分包人的付款
承包人应按分包合同约定，及时向分包人支付合同价款，不得无故拖延分包人价款的支付，如因承包人逾期支付分包合同价款导致工程进度延误的，所有后果均由承包承担。如承包人未及时支付分包人价款导致发包人被追索的，由此导致发包人产生的全部损失（包括但不限于被追索款项、诉讼费用、律师费用等全部费用）均由承包人承担赔偿责任，发包人有权在应付承包人的任何款项中直接予以扣除。
第4条进度计划、延误和暂停
4.1项目进度计划
4.1.1项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：由承包人上报，经监理审核，发包人审定为准，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成项目节点落后，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订14天内，承包人向发包人提供4份项目总进度计划，每月25日提供4份下月工程进度计划。
发包人和监理人在收到修订的项目进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核、批准或提出修改意见。未在上述期限审核、批准或修改，不视为对承包人提交项目进度计划的认可，也不免除承包人应负的施工进度、施工质量等责任及给发包人造成的损失。
发生本合同约定的可以予以工期顺延的情形时，承包人应在事件发生后7天内向发包人提出工期顺延申请，经发包人签证后予以相应顺延。若承包人未在上述期限内提出工期顺延申请，视为其放弃工期顺延权利。
除合同约定情况外，承包人应充分考虑节假日、高温限电、停水停电、工程量增减、高考、重大活动等不确定因素对工程总工期目标的影响，要求承包人必须提供相关保证正常施工方案及承诺，提前做好民工轮休安排，要有针对性实质措施，由此带来的工期延误，总工期不予顺延。
4.1.2自费赶上项目进度计划
因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人应根据工程实际情况对工程进度计划进行调整和纠偏。调整编制被延误工期的赶工措施，由承包人执行承担增加的费用。否则发包人有权根据分部工程进度进行工期处罚，并责令整改。
4.2设计进度计划
4.2.1设计进度计划
合同签订后日历天内取得施工许可证并正式开工。
4.2.2设计开工日期：合同签订当日即为设计开工日。
4.2.3设计开工日期延误：承包人自行承担。
4.2.4设计阶段审查日期的延误：承包人自行承担，且承担因此给发包人造成的损失。
4.3采购进度计划
4.3.1采购进度计划
采购进度计划提交的份数和日期：合同签订30天内，承包人向发包人提供5份项目采购控制计划，施工图设计完成后由承包人提供采购详细计划，实施采购20天前，向发包人、监理人、跟踪审计单位递交采购内容，主要技术指标，具体品牌型号等。承包人严格按发包人审查明确的品牌、规格、质量等级等要求进行采购，并提前20天向发包人提供主要材料、设备采购计划和样品，材料必须经发包人和监理书面签证认可后方可采购，进场主要材料经监理验收后方能用于本项目。凡因材料不合格及未达发包人标准而影响施工工期，造成发包人损失，则承包人应负全责，并赔偿相应的损失。不论采购还是在施工阶段，发包人、监理发现承包人采购的材料设备有质量问题，承包人除负责无条件更换有质量问题的材料设备外，还应按更换部分采购总价的3%向发包人支付违约金外，且合同工期不得顺延。
4.3.2采购开始日期：承包人向发包人递交采购详细计划后开始。
4.3.3采购进度延误：承包人自行承担。
4.4施工进度计划
4.4.1施工进度计划
提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：施工许可证办理完成后一周内提供施工总进度计划，开工后每月25日前提供（一式八份）施工进度报表（包括形象进度、质量情况、重大事件和存在问题及拟采取的措施等）及下月的施工进度计划。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按工程师批复意见的要求在3天内提交一式八份修订后的进度计划重新报送工程师审批。若承包人未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，如不按期提供的，发包人有权拒付工程款，且不视为违约。
提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：同上
4.5误期损害赔偿
因承包人原因使各施工节点工期延误，按招标文件工期要求的时间为控制节点，每延误一天支付违约金人民币贰万元。项目整体验收合格日期延误的，每延误一天支付违约金人民币贰万元；交付使用日期延误的，每延误一天支付违约金贰万元。
第5条技术与设计
5.1生产工艺技术、建筑设计方案
5.1.1承包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案
本项目由承包人提供生产工艺技术，承包人应对所提供资料负责。
5.1.2发包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案
发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的上述资料所进行的设计，并予以确认。
5.2设计
5.2.1发包人的义务
（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：合同签订后一周内，发包人向承包人提供前期立项（可研）批复文件、初步设计批复等资料。承包人应审核发包人提供资料是否齐全，若在收到发包人条件资料之日起3日内未提出补充资料要求的，视为发包人提交资料齐全，因此导致设计错误、工期延误、返工责任由承包人承担。
5.2.2承包人的义务
经合同双方商定，承包人应按照合同约定的时间完成施工图设计并负责办理及领取施工许可证，完成项目所需各类设计及检测，按时完成项目建设，完成验收移交工作。
因承包人原因，未能按照合同约定的时间完成施工图设计或提交的施工图设计文件不符合设计深度要求时，由承包人自费采取措施赶上。造成设计延误由承包人承担违约责任，并按照投标所报设计费的5%扣除相应设计费。给发包人造成损失的，承包人承担赔偿责任。
5.2.4操作维修手册
发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：/

承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：项目竣工后三个月内。
5.2.5设计文件的份数和提交时间（根据发包人需要，增加份数承包人均不另收费）
方案设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：/。
初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：/份，/年/月/日前提供。
技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：/份，/年/月/日前提供
施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：8份，年月日前提供。
竣工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：8份，年月日前提供。
5.2.6设计缺陷的自费修复，自费赶上
无论何种原因，造成设计文件在发包人审核后仍存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。因此而造成工期延误的由承包人承担违约责任，并根据4.5条扣除相应设计费。
5.3设计阶段审查
5.3.1本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排：由承包人负责组织设计阶段审查会议，并承担会议相关费用。
5.3.5承包人应在设计审查阶段之前，向发包人提交符合设计审查深度的设计文件供发包人预审，对发包人提出的任何预审建议要积极响应，并按发包人的建议进行设计修改，直至发包人认可为止。
第6条工程物资
6.1工程物资的提供
6.1.2承包人提供的工程物资
(1)承包人应依据通用条款5.2.3款第(3)项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量。负责组织工程物资采购(包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。所有进场设备的采购需提前20天向发包人提供书面的计划，经发包人、监理书面审核后方可进场，未经许可安装的设备，发包人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。
(2)因承包人提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长，由此产生的一切后果由承包人自行承担。
在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资(包括建筑构件等)，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，由此发生的费用增加及工期延长的风险由承包人自行承担。
6.2检验
6.2.1工程检验与报告
（1）报告提交日期、报告内容和提交份数：承包人负责对工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按国家有关标准进行检验或试验，并向发包人提交检验或试验报告，承包人对所提供的报告真实性负责，若因弄虚作假造成的后果及相关费用均由承包人承担。
（2）发包人有权参与相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验，如有必要，可委托有经验的第三方代表参检。
（3）本合同价含工程所需的其他各类费用，包含但不限于消防检测费、放射性检测费、门窗、幕墙检测费、空气检测费等所有相关检测费、竣工测绘费、档案管理费等。费用由承包人承担并包括在投标报价中，经发包人确认后签订合同。若不实施，相关费用在应付承包人的任何款项中直接扣回。
6.2.4现场清点与检查
（1）承包人应在负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人。发包人、监理人与承包人(或包括其分包人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。
（2）经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。
6.2.5质量监督部门及消防、环保等部门的参检
承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由承包人承担。
因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用由承人承担，因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长。
6.6工程物资保管与剩余
6.6.1工程物资保管
承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。
第7条施工
7.1发包人的义务
7.1.2审查总体施工组织设计
施工图审查完成后一个月内承包人提交详细的施工组织设计方案8套，供发包人审查，发包人在接到总体施工组织设计后20日内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。
7.1.3进场条件和进场日期
进场施工前，由发包人按现状移交承包人，承包已充分了解了现场情况并在投标报价时已充分考虑了相应费用，合同签订后由承包人编制临时设施方案。发包人负责进场前完成与周边居民协调工作，承包人须积极配合。进场后由承包人完成与周边居民协调工作，发包人配合。
承包人的进场日期：年月日
7.1.10所有前期报批报建工作均由承包人负责，发包人提供相应的协助。
7.2承包人的义务
7.2.1放线
承包人负责对工程、单项工程、施工部位的放线，并对放线的准确性负责，如因放线不准确等原因造成工程需要变更、整改、工期延误等的，由此产生的费用及不利后果均由承包人承担。若因此造成发包人损失的，承包人也应予以赔偿。
7.2.2施工组织设计
提交工程总体施工组织设计的份数和时间：开工前14天提供（一式八份）总进度计划、施工组织设计（包括外加工计划）。逾期不提交，并因此影响工程施工的，责任由承包人承担。
合同双方约定的施工组织设计应包括的主要内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。
需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：相应工程开工前7天内向发包人提供主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计八份。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。
7.2.4临时用水、用电等
甲方提供接入点，接入及相关费用（包含但不限于设计费、施工费、设备费、安装费等费用）由承包人承担。
7.2.5负责办理并取得开工等批准手续
承包人应在合同约定的开工日期前，负责办理并取得工程质量安全监督等手续、施工许可证，并承担相关费用。
7.2.6施工过程中需通知办理的批准
承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应自行办理相关申请批准手续，并按发包人的要求，提供相关文件、资料、证件等。
7.2.7提供施工障碍资料
承包人须采取相应措施保护地下管网线，费用由承包人负责，如工程施工损坏地下管线的，由承包人承担责任。
承包人承担处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，承包人应采取一切必要措施，妥善地保护地下公用管线和邻近建筑物、构筑物，避免在施工期间造成损坏。一旦公用管线发生损坏事故，承包人必须立即通知监理单位，并上报发包人，同时应立即通知各有关管线单位，组织力量抢修，公用管线的修复工作应使有关管线单位满意。没有有关部门的书面批准及工程师的签证，承包人不能临时或永久性地封断管线。如果某管线由于本工程原因要永久性地封断，承包人的竣工图上需明确表明。由于承包人操作不当而导致公用管线损坏而发生的所有费用（包括修复），由承包人负担。若承包人对在施工中损坏的公用管线，不采取任何修复措施，或修复工作不能使有关管线单位满意，则发包人将指派他人进行修复工作，由此发生的费用，发包人将从应支付给承包人的款项中扣除。承包人应了解邻近建、构筑物的基础，结构状况，采取合理的施工方法和有效的加固措施，避免邻近构筑物发生沉降、开裂和倒塌。承包人应把对邻近建、构筑物的保护措施方法列入施工组织设计，在工程施工期间，应在构筑物四周设置检测点，严密注视邻近构筑物的位移和沉降。承包人在施工过程中造成对邻近构筑物损坏，应由承包人负责加以修复和赔偿。承包人应以自己的费用修复被损坏的邻近构筑物。若承包人对在施工损坏的邻近构筑物不加以修复赔偿，则工程师将指派他人进行修复，由此发生的修复和赔偿费用，发包人从应支付给承包人的款项中扣除。承包人不得随便砍伐，搬迁和破坏树木。对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物保护费用均由承包人承担。
7.2.8新发现的施工障碍
承包人应对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、地铁、文物建筑、古树、名水，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，立即采取保护措施，妥善组织施工。如对工程施工造成影响的，承包人应当及时通知发包人，并编制保护及继续施工的具体方案，经发包人同意方可继续进行施工（发包人的同意是基于对承包人专业能力的信赖与认可，如因承包人的保护及继续施工方案缺陷所造成的损坏，由承包人承担相应的赔偿责任。）
如发生迁移保护的费用，由承包人自行承担。
7.2.13其它义务
（1）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承办施工临时居住证手续以及计划生育手续，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设。承包人必须按合同及相关规范要求进行施工组织，项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括发包人的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作，设置必要的消防水源和消防设备。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照杭州市建委颁布的施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌和围护，提醒进入施工现场人员的注意，所发生的费用由承包人承担。如若违规，承包人应按1000元/次向发包人支付违约金，造成他方损失的，赔偿所有损失，并按有关法规处理。
（2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理临时出入口、占道、排污、环卫、夜间施工等手续，费用自理。若因没有及时办理或未办理导致的罚款和处罚由承包人承担，由此引起的进度延误不予顺延。
（3）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未正式办理交付手续前，现场看管费、成品保护、偷盗损失均由承包人完全负责并承担所需费用，如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人满意为止。
（4）需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要装修材料、安装材料（设备）须按双方约定的品牌、系列、规格并经发包人书面同意封样后方可订货。否则引起的损失由承包人承担。未明确品牌、系列的材料，发包人对承包人提供的样品不能满足设计要求或式样、颜色不满意或价格不合理（指市场的实际价格和承包人所报价或与承包人投标时所报价相差较大），发包人有权要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担且不得以此理由要求顺延工期。
（5）施工现场清洁卫生的要求：按《杭州市建筑工程施工场地文明管理规定》的要求执行，并承担公共部位的清洁和因施工被损坏的绿化恢复费用。工程交接完成后，10天内应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、承包人的设备和多余材料、生活垃圾和废物，地面及地面下的临时砼基础等，并修复因施工损坏的绿化，修复完毕应得到绿化部门认可。如承包人交工15天后仍不清除、修复，发包人可自行完成，发生的费用由承包人承担。
（6）合同履行期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放、外来民工登记等规定。因承包人原因引起的行政处罚等费用，由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。
（7）施工时发生异常情况，应及时向发包人、监理单位报告，知情不报引起的工程损失或其他损失由承包人全权负责；
（8）承包人应负责主动处理好与周边人员与居民的关系，保证不影响周边居民的日常生活与办公活动。
（9）承包人的项目经理应按时参加发包人组织的工作会议。施工期间应积极配合发包人工作。
（10）关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，且不另行计取费用。
（11）关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，需征得发包人同意，由发包人协助办理临时用地手续，但相应费用已包含在合同中。
（12）承包人有责任为发包人、监理单位、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。
（13）承包人需配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录、影像资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等资料等工程资料。竣工资料原件数量按验收及档案归档要求，若房建项目资料需移交物业的，由承包人另行移交。相关资料分别按规定整理。工程各节点照片档案，以及声像资料需及时提交并提供工程竣工图光盘。档案资料的标准需满足《关于推行建设工程电子文件接收系统的通知》（杭城档【2017】23号）的要求。以上内容的费用在投标报价内综合考虑。
（14）承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、场地现状、周边环境等。设置临时施工通道，按照当地公安、市政、交通、治安、城管、环保、排污、环卫、绿化、卫生等部门要求办理相关手续，解决任何其它足以影响施工的问题，以上费用均由承包人承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准。
（15）承包人进场前，需提交施工现场总平面布置图，经发包人的认可或按照发包人的要求修改后，方可进行施工现场布置。承包人进场后1个月内需完成企业形象设计图牌、安全警示图牌等工作，并通过发包人的验收。企业形象设计图牌、安全警示图牌、临时用电、安全防护、临时宿舍等安全文明施工必须达到浙江省、杭州市建设工程安全生产、文明施工标准化工地的要求。
（16）承包人应考虑自备发电设备和临时蓄水池，以防止施工过程中的临时停电和停水对工程进度和质量等的影响，费用自理。
（17）承包人向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无。
（18）承包人负责完成各专项验收、质监验收和竣工备案。专项验收包括但不限于规划、消防、交警、卫生、环保、绿化、人防、档案等。
（19）积极配合发包人开展相关专项事故应急救援演练、安全生产月等相关活动，以及发包人临时组织的安全生产相关活动；按要求及时对发包人下发的安全检查通报和巡查意见表等相关安全隐患整改文件进行反馈整改落实，以及日常性安全管理通知、指令等要求执行；承包人需足额提取和使用安全生产、文明施工和环境保护措施费，不得挪作他用，发包人有权根据现场实际情况进行核查；承包人积极配合发包人开展的飞行检查、质量检查、安全检查等相关质量、安全检查、工地日常巡查等活动。遵守并执行发包人的相关安全生产管理性文件。
7.4人力和机具资源
7.4.1人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：报表含姓名、年龄、工种、进场时间，在合同签订后10日内提供8份。
7.4.2提交主要机具计划一览表的格式、内容、份数和时间：含种类、型号、检验时间、购买时间、数量、在合同签订10日内提供8份。
7.5质量与检验
7.5.1质量与检验
（1）承包人及其分包人应随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。（2）承包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应在取得发包人同意后以书面形式通知发包人。（3）承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。（4）承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责；（5）承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。
7.5.2质检部位与参检方
三方参检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
两方参检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
第三方检查的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
承包人自检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定和监理人要求执行。
工现场需要配备的试验设备：按有关规定和监理人要求执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定和监理人要求执行。
试验、检测单位资质条件约定：按有关规定和监理人要求执行。
试验、检测单位选择约定：承包人选择单位后报监理人、发包人审核，审核通过后方可确定试验、检测单位。
试验、检测费用约定：工程有关试验、检测费用由承包人承担，并已包含在合同价款中，不再另行计算。
7.6隐蔽工程和中间验收
7.6.1隐蔽工程和中间验收
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知发包人代表参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，发包人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新验收。
对需验收而未验收就进入下一道工序的，承包人每次需向发包人支付违约金（2000）元，且发包人有权要求剥露验收，无论质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7.8职业健康、安全、环境保护
7.8.1职业健康、安全、环境保护管理
提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间：正式开工前一周内提供八份。
7.8.3现场安全文明管理补充约定：
（1）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。费用包括在投标报价中。
（2）关于治安保卫的特别约定：①承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。②承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。③承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。④承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及杭州市安全生产和劳动保护有关规定和建设工程安全管理条例。⑤承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。⑥承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。⑦承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。⑧承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。费用包括在投标报价中。
（3）关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
（4）合同当事人对文明施工的要求：①遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。②承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。③其他：文明施工按杭州市人民政府令第278号文《杭州市建设工程文明施工管理规定》、杭建监总（2003）38号关于实施《杭州市市政建设工地安全生产、文明施工管理实施细则（试行）的通知》、文明工地杭建监总[2011]21号《关于打造“文明工地”创建全国文明城市活动实施方案》及《建设美丽杭州打造“两美”浙江示范区建设工地环境专项整治行动方案》执行，否则若造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
承包人文明施工还需做的其他工作：①所有现场作业人员必须统一着装，后背印有企业名称，夜间施工必须穿着反光背心，涉水施工必须穿戴救生衣。②必须在开工前配置不少于3人的文明施工班组24小时常态响应，该班组今后由监理单位进行考核及统一调度。协调好设备及电气安装、消防设施等配套单位的施工安排，配合做好相关的安全文明施工工作。
7.8.4现场的环境保护管理
（1）承包人应负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。（2）承包人应采取措施，并负责控制和(或)处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。（3）承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。
7.8.5事故处理
（1）承包人(包括其分包人)的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和(或)救援单位，承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。因事故发生的赔偿、补偿以及政府监管部门罚款等，应由承包人承担。
（2）对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。
（3）合同双方对事故责任有争议时，依据16.3款争议和裁决的约定程序解决。
（4）因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备质量保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。
（5）因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。
第8条竣工试验
本合同工程包含竣工试验的，遵守本条约定。
8.1竣工试验的义务本合同工程按建筑法及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）规定由承包人完成并承担费用。
8.1.1承包人的一般义务
竣工试验方案：提交竣工试验方案的份数和时间：竣工试验前20日提供八份。
8.7.3如双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据16.3款争议和裁决的约定解决。
第9条工程接收
9.1工程接收
9.1.1工程一次性移交，发包人颁发工程接收证书。
9.1.2接收工程时承包人提交的资料。提交竣工试验完成的资料的类别、内容、份数和时间：竣工验收后三个月内提供。一式捌份。
9.2接收证书
9.2.2工程全部完工并通过各项试验、验收、竣工验收备案且已具备接收条件的，发包人在15天内开具接收证书。若工程尚有扫尾工程未完成或存在影响交付使用的缺陷需要修复的，应当待扫尾工程完成并已将影响交付使用的缺陷问题修复完好通过复验，发包人方可开具接收证书。在正式移交及入住之前的保管费用以及偷盗损失均由承包人负责并承担，相关所需费用含在合同价内。
第10条竣工后试验
无
第11条质量保修责任
11.1质量保修责任书
11.1.1质量保修责任书
按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。发包人接收证书写明的接收日期是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。
11.2缺陷责任保修金
11.2.1缺陷责任保修金金额
缺陷责任保修金的金额，为政府相关主管部门结算备案审核造价的2.5%。
11.2.3缺陷责任保修金的支付
工程质量保修金为结算审计审定的审核造价的2.5%，保修期满后无质量问题无息返还质保金，具体详见《工程质量保修书》。
第12条工程竣工验收
12.1竣工验收报告及完整的竣工资料
12.1.1竣工验收前两周提供完整的竣工验收图纸和竣工报告各8份，需及时提供符合各职能部门要求、城建档案馆归档要求的电子及纸质施工图纸，套数根据发包人需求，套数不限。
12.2竣工验收
12.2.1组织竣工验收
发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据12.1.1款的约定被确认后的30日内，组织竣工验收。如工程具备竣工验收条件的但承包怠于提交竣工验收报告和竣工资料的，自发包人及监理认定的工程竣工验收条件具备之日起，每逾期一日，承包人应向发包人支付合同价款0.01%的违约金，并由承包人按合同专用条款的相关约定承担工期延误的违约责任。
工程竣工验收通过后，承包人须在发包人指定期限内无条件配合发包人办理工程竣工验收备案手续，继续提交竣工验收时尚未提交的符合工程所在地城建档案馆存档要求的竣工验收资料，承包人不在指定期限内配合发包人办理竣工验收备案手续或不提交符合要求的竣工验收资料的，每逾期一日，按合同总价的0.01%向发包人支付违约金。
因承包人逾期移交工程或因承包人原因竣工验收备案手续延期办理等原因，导致发包人逾期交付工程并由此发生损失的，承包人赔偿损失。
第13条变更和合同价格调整
13.1根据《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）做如下约定：
（一）本工程在施工过程中市场价格波动不影响合同价格。
13.2变更范围
（1）根据实际需要，发包人要求，或经发包人同意，发包人发出的招标范围之外的规模性、功能性或标准的变更；
（2）因发承包人双方均无法预见的政策或其他行政因素引起的规模性、功能性或标准的变更（须经发包人认可）。
双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：本工程为设计施工一体化总承包工程，因承包方原因产生的变更联系单均不影响变更总造价、总工期。因承包人原因（含设计、施工等原因）导致的错、缺、漏项及设计缺陷等增加的费用由承包人承担。
13.5变更价款确定
变更价款按以下方法确定：
13.5.4变更价款约定方法：①按“施工图预算基准价编制（审定）口径”编制变更预算，折扣率=中标价÷最高限价×100% 。“施工图预算基准价编制（审定）口径”详见招标文件投标人须知前附表第10.4.1款。材料价格无信息价的，由发包人、承包人、跟踪审计单位、监理单位共同进行市场调查询价后确定。若无造价管理部门发布的正刊信息价的材料价格，则由发包人、承包人、审计单位、监理单位共同进行市场询价后确定，价格最终以审计审核备案通过的为准。

②施工中如承包人遇材料因实际情况需要变更，不得降低品质，并且须经发包方、监理方书面签证同意，材料变更应在招标文件选定的品牌、规格范围内或相同不低于投标档次品牌中选择，单价不应突破原投标报价。
关于变更的补充约定：
未经过发包人审批程序同意的工程变更不得实施，否则由承包人承担一切责任。
第14条合同总价和付款
14.1合同总价和付款
14.1.1合同总价
（1）本合同价为万元，
（2）承包人应依据初步设计方案并结合工程实际进行施工图深化设计，各项施工图完成后，承包人应随同图纸报送施工图工程预算书，应按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》(2018年修订版)、“浙江省建设工程计价依据（2018版）”及现行相应专业定额、营改增规定、有关政策文件进行编制，按照国有投资项目预算价的编制口径，在投标截止日前28日历天所在月份造价信息正刊（《杭州造价信息》）发布的当期信息价。按合同签订时现行浙江省费用定额的下限计取。
（3）发包人委托咨询单位对施工图工程费用进行审核，审核价仅作为工程进度款的支付及材料用量调整价差参考。承包人未及时报送施工图预算或未配合咨询单位审核确定施工图预算审核造价，发包人有权延迟或拒付工程款。项目的施工图预算编制及核对、结算编制及核对费用投标人报价时综合考虑。
（4）在发包人未提出功能、规模、标准的变更前提下，本项目结算造价最终以结算审计为准。
14.2担保
14.2.1履约保函
承包人提交履约保函的格式、金额和时间：合同签订后14日内，承包人向发包人提供中标价5%的见索即付且不可撤销的银行保函或商业保函。履约保函至工程竣工备案完成、本工程交付使用前一直有效。履约保证金中，工期履约保证金占30％，质量履约保证金占30％，安全文明施工履约保证金占20％，项目管理班子到位率履约保证金占20%。承包人因违约造成履约担保金额减少的，发包人有权要求承包人补足履约担保金额，否则发包人有权扣除工程款用以补足履约担保金额。
承包人未在前述期限内提交履约担保的，每逾期一日，应按未提交部分履约担保金额的〔0.1〕%向发包人支付违约金，逾期超过〔15〕日历天的，承包人除应承担违约责任外，发包人并有权从应付承包人工程款中直接扣除相当于履约担保两倍金额的款项作为履约保证金。
在担保期间，发生承包人违约情形，担保单位在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的支付要求后7天内无条件支付，无需发包人提出证据证明其要求，否则视为承包人未提交相应的履约保函。发包人有权按前款的约定予以处理。
履约保函适用于《建设施工合同》及其他因合同项下工程而签订的补充协议。当承包人未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将中标项目转让(转包给他人)，发包人有权单方解除合同，没收履约保证金，如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。
14.3预付款
14.3.1预付款金额：30%
14.3.3工程预付款扣回：/。
14.4工程进度款
承包人对工程进度款须专款专用，发包人将委托银行对工程款进行第三方监管，并有权委托审计单位对工程款进行随时查账，承包人须无条件配合。工程开工前，承包人(如为联合体由牵头人）须在发包人指定银行开设专户，并签定资金监管三方协议，否则，发包人有权延迟或拒付工程款。
14.4.1

工程进度款支付：
（1）合同签订后并收到履约保证金后，发包人向承包人支付预付款30%。

（2）工程竣工验收合格后支付到合同总价的80%，并无息退还履约保证金。

（3）工程竣工结算经相关部门审计完成、承包方已向发包人提供符合要求的完整的工程竣工资料后，承包方向发包方支付审计价总额的2.5%的质量保证金, 发包人于次月支付至决算审计价总额的100%。

（4）工程质量保证金在工程竣工交付、缺陷责任期满后扣除相应的扣款（由于乙方维修不及时而甲方自行维修的费用）后返还余款（无息）。

（5）承包人若未按投标书的承诺履行义务时，发包人有权扣除合同总价的5%作为违约金。
（6）承包人在申报工程进度款支付时，应主动提供已支付民工工资的凭证，若承包人没有提供已支付民工工资的凭证的，发包人有权暂停支付工程款，且发包人有权优先直接支付农民工工资，在工程款中扣除该部分费用。
（7）施工中发现不合格项目时，承包人应及时进行整改，同时把整改措施以书面形式报发包人存档备查。不合格项目整改工作应在申请进度款之前完成，并报发包人复查验收，否则工程款暂停支付，项目整改不合格的不能申报支付进度款。不合格项目不计入当月完成工作总量内，即不能申报支付进度款。
（8）如承包人有下列情形时暂停支付工程进度款，直至暂停付款原因消除为止：
①工程施工有重大缺失或明显违规行为时；经通知整改而未改的；承包人未按照发包人要求完成有关事项的；
②工程实际进度较计划总进度落后10%以上，或有不能如期完工的明显现象时；
③承包人对其劳务人员存在与本合同有关的纠纷时；
④工程期间，承包人有应负责赔偿之事发生，经发包人提出而未获解决前；
⑤因不可归责于发包人的事由，承包人有与本工程有关的（包括承包人与第三人间）任何诉讼或仲裁发生时。
14.4.3建设单位管理费支付：与工程进度款同比例支付。
14.4.4其他费用支付：这里指除设计费和建设单位管理费以外的其他费用。第三方服务单位（监理、审计单位除外）由承包人委托，经发包人确认后签订合同，该费用由承包人承担并包括在投标报价中。取得《竣工验收备案证明书》后支付除设计费和建设单位管理费以外的其他费用投标报价总额90%，剩余10%待竣工验收后与同工程进度款同比例支付。

14.10税务与关税
14.10.1发包人支付承包人设计费、管理费、工程款的，承包人应向发包人提交等额的增值税专用发票；发包人支付承包人最终工程价款的100%前，承包人应向发包人补齐剩余的增值税专用发票。
收款方应当在付款方支付每一期款项前，按照下列第⑴种向付款方开具当次拟支付金额等额税务发票。
⑴增值税专用发票
⑵增值税普通发票
2、付款主体开票信息
公司名称（全称）：
纳税人识别号：
银行账户：开户银行：
地址：电话：
3、相应费用对应发票的税率要求：按国家税务机关相关管理规定执行。

4、开票错误的责任承担
如因付款方提供的开票信息错误导致开票错误的，由此造成的损失由付款方承担；如因开票方原因导致开票错误的，由此造成的损失由开票方承担。
如发包人遗失增值税专用发票联合抵扣联，则承包人方应当在接到发包人通知之日起【30】日内提供专用发票记账联复印件及其主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，承包人逾期提供造成发包人不能抵扣或者其他损失的，承包人应当予以足额赔偿。
14.12竣工结算
竣工结算价由合同价格和变更价款组成。工程结算时需审核合同范围建设的规模、标准及所用的主要材料、设备等是否符合合同及招标文件条款要求，如不符合的，则发包人有权进行相应扣款。
承包人提供竣工图的约定：工程交付使用后，提供按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）和杭州市城建档案馆进档要求整理的竣工图、施工文件及影像光盘，套数不限，同时必须满足发包人档案室资料存档需求，所发生费用由承包人承担。
工程竣工验收达到合格标准后，承包人应在60天内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。发包人收到完整的结算资料后应及时审计，以政府相关主管部门的审计定案结果作为双方最终的工程价款结算依据。承包人未在60天内递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人有权对承包人进行处罚，逾期超过【180】日的，发包人有权根据既有资料送审，由此产生的所有后果均由承包人承担。

本工程为政府性投资项目，发包人根据国家造价管理的有关规定最终审计审定的结算额与承包人办理最终工程价款结算手续。实际审核（或审计）期限为开始审核之日至相关部门批准结算且出具结算批准文件之日止。
承包人在工程竣工验收合格后，应如实向发包人报送该工程的结算，发包人有权委托跟踪审计单位对承包人上报的工程结算造价进行内部初审。工程结算初审过程中，因承包人提交相关竣工结算报告、资料不完整或不配合发包人或造价咨询单位，导致发包人无法及时完成结算初审的，责任均由承包人承担，承包人不得以此要求发包人承担逾期付款违约责任。
内部初审报告经承发包人认可后，承包人须依据内部初审报告相应调整结算造价后重新上报发包人，由发包人报政府相关主管部门（具体主管部门需以届时政府相关文件的规定为准）做最终竣工结算审计。承包人必须无条件配合是政府财政部门的审计工作，否则因其不配合导致审计延迟等责任均由承包人自行承担。
审计收费标准按照浙价服〔2009〕84号文件执行。具体如下：承包人应遵循实事求是的原则编制工程造价，对于工程结算审计的基本费均由发包人承担；工程结算审计所发生的核减及核增追加费分别计取并均由承包人承担。对于承包人应承担的审核追加费，承包人应按发包人通知及时予以支付，如承包人逾期支付相应费用的，发包人有权从应付工程款中直接扣除。无论承包人是否认可前述结算结果、是否提起诉讼或仲裁等，因委托咨询单位进行结算审核而产生的核减、核增追加费均由承包人承担，发包人有权在双方当事人确认、法院生效判决认定或仲裁机构生效裁决认定的工程结算款中直接扣除前款约定的核减、核增追加费。
第15条保险
15.1承包人的投保
15.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、
保险期限和持续有效的时间：为保证工程及双方现场人员、机械设备、原材料的安全，相关一切保险（包含工程强制性保险及为施工现场人员、设备、材料办理的商业保险）由投标人自行投保，费用包含在合同价款内。
承包人须为本工程办理建设工程一切险并及第三方责任险并支付保险费用，相关费用含在建设单位管理费中。在开工前承包人需提供工程一切险和第三方责任险的参保的相应凭据，若未能投保，则发包人有权从合同价款中扣除相关费用并向相应保险机构投保，工程其他人员、机械、原材料的相关保险，在工程发生相应事故（自然灾害或其他情况造成现场人员、机械、原材料造成损失的）的情况下，承包人应首先向保险公司办理索赔程序，如承包人未购买相应保险的，不得向发包人提出索赔申请。
15.2一切险和第三方责任
土建工程一切险的投保方及投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。
本合同价款中包含上述保险费用均由承包人承担。
第16条违约、索赔和争议
16.1违约责任
16.1.1发包人的违约责任
当发生下列情况时：
(1)发包人未能履行5.1.2款、5.2.1款第(1)、(2)项的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和(或)建筑设计方案等相关资料；
(2)发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；
(3)发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。
发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。
16.1.2承包人的违约责任
承包人违约的其他情形：A、项目经理每月出勤少于投标承诺；B、安全、文明施工未达到杭州市有关规定要求，被有关部门处以通报以上处罚的；C、开工前承包人提供的项目管理班子成员须经发包人审核同意。项目经理、施工负责人必须符合投标书中的承诺，其他管理力量的配备不得低于投标文件中的承诺，否则视作承包人违约；工程实施中，未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理或施工负责人，视作承包人违约。D、每年未及时配合发包人分别组织开展事故应急救援演练活动、安全生产月等相关活动，以及发包人临时组织的其他安全生产相关活动；E、未按要求及时对发包人下发的安全隐患通报和整改单进行回复整改，以及日常性安全管理通知、指令等要求执行上报材料；F、承包人未能应严格按照“杭州市建设工程安全生产文明施工标准化样板工地”和“浙江省建筑工程安全文明施工标准化工地”的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查；G、承包人未能需足额提取和使用安全生产、文明施工和环境保护措施费，不得挪作他用，发包人有权根据现场实际情况进行核查；H、承包人不配合发包人开展质量检查、安全检查等相关质量、安全检查、工地日常巡查等活动。I、违反发包人制定的相关安全生产管理制度文件；J承包人在质量检查、安全检查等相关质量、安全检查、工地日常巡查等活动中被发现较大质量、安全问题。
承包人违约责任的承担方式和计算方法：A、安全、文明施工未达到杭州市有关规定要求，被有关部门处以通报以上处罚的，每次支付发包人违约金5000至20000元，直至付至安全文明施工履约保证金的20%。发生两起以上一般事故，发包人扣除安全文明施工履约保证金的30%；发生较大事故，发包人扣除安全文明施工履约保证金的50%；发生重大事故或两起以上较大安全事故，发包人扣除全部安全文明施工履约保证金。B、开工前承包人提供的项目管理班子成员须经发包人审核同意。项目经理、施工负责人必须符合投标书中的承诺，其他管理力量的配备不得低于投标文件中的承诺，否则视作承包人违约，发包人没收履约保证金。C、工程实施中，未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理或施工负责人，视作承包人违约，发包人没收项目班子到位率履约保证金。D、未及时配合发包人开展事故应急救援演练活动、安全生产月等相关活动，以及发包人临时组织的安全生产相关活动，每次处罚1000-5000元；E、未按要求及时对发包人下发的安全隐患通报和整改单进行回复，以及日常性安全管理通知、指令等要求上报材料，每次处罚2000-10000元，安全隐患未及时整改，在原处罚基础上2倍处罚；F、承包人未严格按照“杭州市建设工程安全生产文明施工标准化样板工地”和“浙江省建筑工程安全文明施工标准化工地”的要求组织施工，未遵守工程建设安全文明施工的有关规定，未认真落实各项安全保护措施，未做到一处，每次处罚2000-10000元；G、承包人未足额提取和使用安全生产、文明施工和环境保护措施费，未做到一处，处罚2000-10000元，另外再按未投入费用的2倍给予扣除。H、承包人不配合发包人开展质量检查、安全检查等相关质量、安全检查、工地日常巡查等活动，存在阻挠、辱骂、殴打相关检查人员等恶意行为，每发生一次扣除违约金5000-20000元，造成人身伤害的将移交司法机关。I、违反发包人的相关安全生产管理制度文件，每次处罚2000-10000元；J、承包人在质量检查、安全检查等相关质量、安全检查、工地日常巡查等活动中发现较大质量、安全问题，每次支付发包人违约金1000至20000元。
上述违约扣款均在进度款支付时予以扣除。
当发生下列情况时，发包人有权解除合同，承包人按合同总价1%支付发包人违约金外，并承担因此给发包人造成损失的全部赔偿责任：
（1）承包人未能履行第6.2款对其提供的工程物资进行检验的约定、7.5款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷；
（2）承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；
（3）承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人；
（4）承包人未能履行合同约定的其它责任和义务。
承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。若承包人发生第三条行为，发包人保留解除合同的权利。
16.3争议和裁决
16.3.1争议的解决程序
在争议提交调解之日起30目内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
16.3.2争议不应影响履约
发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施：
(1)当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；
(2)仲裁机构或法院责令停止实施。
第17条不可抗力
17.1不可抗力发生时的义务
17.1.1通知义务
觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，承包人在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；发包人全力协助并采取措施。因不可抗力需暂停实施的施工或工作，立即停止。
17.1.2通报义务
工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，承包人须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。
17.2不可抗力的后果
因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：
(1)永久性工程和工程物资等的损失、损害，由承包人承担；
(2)受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；
(3)承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；
(4)承包人的停工损失，由承包人承担；
(5)不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；
(6)发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的，竣工日期合理顺延。
第18条合同解除
18.1由发包人解除合同
18.1.1通知改正
承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。
18.1.2由发包人解除合同
发包人有权以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作，自解除通知到达本合同约定的承包人收件地址之日起，本合同及相关补充协议解除。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的其它权利。
18.1.3因承包人原因导致合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，并应按签约合同价的1%向发包人支付违约金，该违约金不足以赔偿发包人损失的，承包人应当另行补足。
18.1.6合同解除后，承包人须在解除合同后7日内撤出施工现场的所有机械、材料、人员，并向发包人移交施工资料。承包人未在发包人要求的期限内撤离施工现场并移交全部工程及工程资料的，每逾期一日，应向发包人支付签约合同价的0.01%作为违约金。逾期超过30日的，发包人有权直接清理现场，由此造成的损失和产生的不利后果由承包人承担，发包人有权拒绝支付承包人已完工程的工程款，且承包人仍应按前述要求移交全部工程资料。
18.3合同解除后的事项
18.3.1付款约定仍然有效
合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。
18.3.2解除合同的争议
合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争议的，应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据16.3款争议和裁决的约定解决。
第19条合同生效与合同终止
19.1合同生效
本合同于年月日签订。双方签字或盖章后生效。
19.2合同份数
本合同正本一式捌份，乙方贰份，甲方陆份。
第20条补充条款
20.1承包人需配合发包人在项目上开展廉政文化进工地活动，相关费用考虑在报价中。
20.2一旦发包人接到属于承包人施工范围内的数字城管案卷投诉，承包人必须按发包人规定的时间处理完毕并采用电子邮件（彩信）的形式反馈，出现未及时处理或处理位置不对等情况，每发生一条案卷扣工程款1000元。
20.3项目竣工验收合格后，承包人需安排人员看管（所需看管费用含在合同价中），直至将项目整体移交为止。在项目未移交前的现场看管费，成品保护费、偷盗损失均由承包人承担
20.4承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，还应承担赔偿责任，已开始施工的应根据损失情况向发包人支付赔偿金，赔偿金额为实际损失工程费的5%-10%，最多不超过设计费总额的50%。
20.5本合同履行过程中，若发生实际施工人、承包人劳务人员、材料投标人等第三方起诉造成发包人损失的，包括但不限于发包人对实际施工人、承包人劳务人员以及材料投标人等第三方支付的费用、发包人诉讼/仲裁费用、发包人发生的律师费费用、发包人被采取财产保全措施而遭受的损失等，均由承包人予以赔偿，且发包人有权在应付承包人的任何款项中直接予以扣除。
20.7送达
（1）函件形式
发送对方的重要函件应以书面形式送达或以EMS等方式寄至对方约定的送达地址。使用传真、电子邮件等其他方式的，原件应随后寄送。
（2）函件到达
邮寄函件通常以实际送达时间视为送达对方时间，若实际送达时间超出7个工作日的，则自交邮之日起第7个工作日视为送达，传真件则在传送的同时即视为收到。
（3）送达地址
a.承包人提供下列邮寄地址、收件人、电子邮箱、电话号码、传真号码等信息（以下统称送达地址）用于接收发包人或人民法院发送的各类纸质或电子数据通知、信函、法律文书（以下统称文书）：
邮寄地址：____________________________

指定收件人：________电话号码：________电子邮箱：_______

b.发包人提供下列方式作为其接收承包人向其发送的各类文书的送达地址：
邮寄地址：______________________________

指定收件人：_______电子邮箱：________电话号码：_______

c.上述送达地址持续适用于主合同履行期间、人民法院一审、二审、再审和执行期间。
d.双方或人民法院为主合同的履行、变更、解除和争议解决，按上述送达地址向对方邮寄、发送相关文书时，若发生送达不成情形（包括但不限于收件人身份不明、无人签收、地址不详、地址搬迁、长期未自取、电子数据被退回、拒收等），以文书退回之日视为送达之日；按上述邮寄地址直接送达文书时，若发生送达不成情形（包括但不限于无人签收、地址不详、地址搬迁、拒收等），可以采用留置或张贴文书的方式送达，以留置或张贴文书之日视为送达之日。
e.本合同有效期内，双方对其送达地址作出变更的，应自变更之日起五日内将变更后的送达地址告知对方，否则送达地址仍以本协议载明为准。
20.8①工程质量保修协议、②廉政责任书、③施工现场安全生产责任书均作为本合同的有效附件与本合同具有同等效力。
20.9工程质量必须达到现行建设工程质量验收合格标准，验收时需一次性通过验收，否则承包人除按要求进行整改直至通过验收外，需按合同价的[1]%向发包人支付违约金。如仍不能通过验收合格，则承包人应承担因此而引起的一切损失，并向发包人支付合同价【1.5】%的违约金。承包人不按要求整改的，发包人有权委托他人进行整改，整改费用有承包人承担，在工程款中扣除。发包人委托第三方整改不能免除承包人根据合同约定应当承担的工程维修责任。
附件一：工程质量保修书
附件二：廉政责任书
附件三：施工现场安全生产责任书
附件一
工程质量保修协议
发包人：
承包人：
为保证                  （项目名称）在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订本工程质量保修书。承包人按国家《建设工程质量管理条例》及双方约定承担工程质量缺陷的保修责任。
一、工程质量保修范围和内容

承包人质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定及双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装工程，以及约定的其它项目。具体保修的内容约定如下：

保修内容为：本合同承包范围内的全部工程内容。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、客厅和外墙面的防渗漏为8年；

3、装修工程为2年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6、给排水设施、道路等配套工程为2年。

7．其他项目保修期限约定如下：      /        
上述质量保修期自工程竣工验收备案完成且发包人接收之日起计算。
三、质量保修责任
1．属于保修范围内的项目，承包人同意接到发包人或相关主管部门管理，通知后在本合同约定期限内派人到现场进行维修。承包人如在接到书面通知后未在期限内派人到现场维修的，视为承包人未履行维修义务。
2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3．保修期内发生工程质量问题的，承包人除承担保修责任外，因工程质量给发包人和发包人造成损失的，承包人承担赔偿责任，发包人有权根据实际情况先行代承包人向发包人赔偿损失，所需费用从工程质量保修金中扣除。
4．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
5．承包人需制定专门的维修负责人在现场负责维修工作，并在工程竣工验收之前将维修负责人姓名、联系电话、地址、传真等信息报发包人和物业管理公司记录，该工程维修负责人代表承包人全权处理现场维修工作。
6．承包人派人到现场进行维修的时间：
a.给排水、供电设施及线路出现故障，承包人须在接到通知后4小时内派人到现场维修，12小时内完成维修工作。
b.其他一般情况，承包人须在接到通知后24小时内派人到现场维修，48小时内完成维修工作。
c.对于一时无法彻底修复的大修问题，承包人应在3天内以书面形式明确维修方案及维修期限，报发包人审核同意后次日起实施。
7．在承包人人员到达之前，发包人可采取适当的应急措施，费用由承包人承担。
8．遇下列特殊情况的，承包人同意发包人、发包人或相关主管部门管理可以对一定金额（材料安装类5000元，土建市政类10000元）以内的维修项目进行应急处理，先行委托其他单位进行维修，所产生的维修费用由承包人承担。
a．紧急抢修事故时，为避免损失进一步扩大；
b．直接影响到发包人或者使用人财产安全及正常运转时；
9．发包人或相关主管部门管理认为需召开维保工作协调会时，承包人应当准时参加，会议上提出的问题必须当场确定解决方案，承包人对其派出与会人员的签字确认负全部责任，并应当执行会议决定。否则，视作承包人未履行维修义务。
10．承包人未在指定期限派人维修或发生其他视为承包人怠于履行维修义务情形的，发包人或相关主管部门管理有权委托第三人进行维修，所产生相关费用包括维修费、对发包人补偿金等均由承包人承担，并在工程保修金中扣除。
11．因工程质量问题发生工程维修费用或对第三人赔偿损失的，发包人通知承包人应承担的费用或损失金额，承包人收到通知后7日内不提出具体异议的，视为承包人认可并同意承担通知书中确定的金额。
12、工程竣工验收后，本工程移交给相关单位（包括物业公司）管理，并从移交日起，接管单位有权代为行使发包方在本协议中关于保修养护事宜的权利和责任，即接管单位可直接通知承包人履行保修养护责任。
四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。承包人负责保修的质量，工程保修项目完成后须经发包人代表验收签字方可。工程保修项目应保证在十二个月内不出现同类问题，否则，即使保修期满也应由承包人负责继续维修并承担相应的维修费用。对同一工程质量问题承包人维修两次后，再次发生该质量问题的，物业管理公司（或相关主管部门管理）有权安排自行维修、委托其他单位维修，所产生相关费用包括维修费、对发包人的补偿金等均由承包人承担。
需由承包人承担的维修费用、赔偿款、违约金等款项，发包人有权在承包人的质保金中直接予以扣除，质保金余额不足的，承包人应当另行予以补足。
五、质量保修金的支付与返还
（1）结算审定价的2.5％作为质量保修金，工程竣工验收备案完成且发包人接收之日起满二年后，扣除应扣款项后退还。
（2）另对于因施工对原房屋结构造成的较明显的质量缺陷，因房屋已使用，难以整改造成永久缺陷的，承包人应与房屋所有人进行友好协商，承担相应的经济补偿。若承包人未能妥善解决的，发包人有权代为处理，相关费用由承包人承担，在质量保修金中予以扣除。
如质量保修金余额不足以支付工程保修及赔偿等费用，承包人应在接到发包人通知后15天内将差额补齐。
六、其他

约定的其他工程质量保修事项：/。
本工程质量保修书，由发包人和承包人双方在竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：                        承包人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

       年  月  日                             年  月  日

附件二
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：
工程项目地址：
建设单位（甲方）：
总承包单位（乙方）：
监理单位：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当的利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
一、甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程设计、建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定、
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
甲方的责任
（一）明确甲方单位项目负责人为本项目廉政工程建设的甲方第一负责人。
（二）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（三）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（四）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（五）不准参加由可能影响工程执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（六）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
三、乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑设计、施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
明确乙方单位的项目负责人为本项目廉政工程建设的第一责任人。
不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动。
四、违约责任
甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿。
乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。
五、本责任书作为EPC总承包合同的附件，与EPC总承包合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
六、本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
七、本责任书一式拾份，建设单位执陆份、EPC总承包单位执伍份，监理单位执壹份。


发包人单位：（盖章）                      承包人单位：（盖章）
法定代表人：                             法定代表人：
年  月  日                                   年  月  日
附件三：
施工现场安全生产责任书
	工程名称：工程

	EPC总承包单位（责任单位）：
（公章）
	监理单位（责任单位）：
（公章）

	EPC总承包单位（施工单位）法人代表签名：
年月日
	项目经理签名：
年月日
	安全员签名：
年月日

	监理单位法人代表签名：
年月日
	项目总监签名：
年月日

	建设单位（监督检查单位）：
（公章）（公章）
年月日年月日


为加强建筑工程的安全监督管理、维护建筑施工现场的正常秩序、确保施工安全和工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及《浙江省建筑业管理条例》等制定本安全质量责任书。要求施工单位与监理单位在工程施工过程中严格遵守，认真履行责任。
本责任书具体要求如下：
一、要认真贯彻“安全第一、预防为主”综合治理的方针，遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，严格按照JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》执行，明确以公司主要负责人为建筑施工现场安全生产第一责任人，建立健全生产管理责任制。逐级签定安全责任书、明确各自职责，并付诸实施，防止伤亡和其他安全事故的发生。
二、EPC总承包单位（施工单位）必须做到以下安全生产管理工作：
1、EPC总承包单位（施工单位）负责落实安全生产责任制和各项安全生产规章制度，操作规程，建立健全工程项目的安全保证体系，做好安全台账。
2、EPC总承包单位（施工单位）负责建立与承建工程相适应的现场安全管理机构，配备足够的专职安全管理人员；项目经理、安全员应经建设行政主管部门安全管理能力考核合格、持证上岗；
3、EPC总承包单位（施工单位）必须按照经审核批准的施工组织设计或专项施工方案组织施工；
4、EPC总承包单位（施工单位）负责组织施工现场开展安全生产活动，按规定对在建工程进行定期和专项的安全检查，并对工人进行三级安全教育和安全技术交底。
5、施工现场作业人员必须经培训合格上岗，且至少每年接受一次安全生产培训考核；特种作业人员持《特种作业操作证》上岗。
6、EPC总承包单位（施工单位）在工程开工前应制定工程项目施工安全事故应急救援预案并报监理备案，发生事故后，应按规定向建设行政主管部门及其他有关部门报告；
7、EPC总承包单位（施工单位）在工程开工前，须根据本项目的特点，针对施工过程中危险性较大的施工作业点、施工作业面确定施工安全的重大危险源，并制定监控办法。监控办法应经企业技术负责人审批后报监理单位、建设单位审核批准实施。
8、凡是在建设工程施工现场使用的起重机械设备和整体提升脚手架、摸板等自升式架设设施应在法定检测机构检测合格后30日内，持有关资料到建设工程施工安全监督机构进行登记，并报监理备案。
9、深基坑、大型钢结构吊装、地下暗挖、高大模板等危险性较大的工程的专项施工方案应按相关规定经专家论证、审查。并严格按经论证、审查合格后的专项施工方案组织实施，相关资料报监理备案。
10、施工现场扬尘治理和文明施工必须符合“杭州市文明工地创建标准”的相关要求。
三、监理单位应当做到以下安全生产监督管理工作：
1、工程监理单位应当审查施工组织中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。对于不符合安全要求或存在隐患的，须及时函告EPC总承包单位（施工单位），责令其整改。
2、监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求EPC总承包单位（施工单位）整改；情况严重的，应当要求EPC总承包单位（施工单位）暂时停止施工，并及时报告建设单位，EPC总承包单位（施工单位）拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关主管部门汇报。
3、监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，履行监理职责，监督EPC总承包单位（施工单位）做好安全管理工作，对是施工方上报的安全台账和各项安全专项方案等资料进行备案，对工程项目的安全生产承担监理责任。
四、对违反本责任书所规定责任的，按国家相关法律，法规的规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
该责任书从签字之日起生效，有效期至工程竣工验收之日结束。
四、责任书份数
约定份数：一式拾份，建设单位执陆份、EPC总承包单位执伍份，监理单位执壹份。

五、采购要求
一、中国美术学院象山校区7号楼装修改造工程任务说明书
一）、工程概况
1、本项目位于象山352号，建筑共13层 面积5119㎡（详见平面示意图）。本项目为改造工程，因学校发展要求，改建为学院行政办公楼。本次采购项目的范围包括但不限于以下列明的内容的设计采购施工一体化的交钥匙工程：墙面、顶面、地面装修，消防、暖通、强弱电、供排水等系统改造。现场已具备改造实施条件。
2、采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在磋商报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。现场安装作业环境的种种不利因素均需由供应商考虑，并将所需费用包含在磋商报价中。各供应商可自行安排有关人员实地踏勘、勘测、了解建筑物的详细情况，相关费用及风险自担。
3、建筑平面现状：另附改造区域的建筑图纸供参考。

二）、设计方案及设计任务要求

本工程拟将7号楼所在建筑改造为学院行政办公楼，设计要求整体风格简洁、明亮，考虑人员进出频繁，装饰面应便于维护清洁及同时具有耐久性。改造后每层至少可容纳20人同时办公。改造区域共计12层，总建筑面积约5000㎡，总价（含设计、拆除、装修施工费用等）控制在300万元以内。相关设计、改造装修应符合国家规定相关规范，所用材料均需要采用环保材料,竣工验收时同时提供CMA空气质量检测报告（GBT18883-2002），具体要求包括：
（1）一层作为门厅空间，地面做抛光混凝土（1-12层），墙裙及吧台做微水泥，原吊顶拆除设备管道喷白（新吊顶高3.6米，白色金属网），风格简约、现代、符合美院现有的建筑风格。
（2）二层为学校消控及监控机房，内部空间不做变动，改造空间仅涉及电梯厅、男女卫生间。
（3）3层-11层拆除至结构面层，重新设计并装饰装修。12层拆除后按原空间布局重新装修，恢复原样。办公空间地板均为水曲柳实木地板，柱子保留现状清水混凝土表面，墙面、楼板顶面、空调管道、新风管道及喷淋管道等统一喷白。3-10层每层均需满足至少20人同时办公（20人工位建议后附）所需网络、电话、电源布置。11楼应设置3个公共小型会议。
（4）7号楼整体需实现无线网络全覆盖。网络布置应符合学校网信办要求，根据网信办提供点位图纸，承包人负责施工图深化并实施综合布线及网络面板安装，无线AP及网络设备不包含在本次招标范围内（具体要求附后）。
（5）设计不应改变建筑原有防火分区和消防疏散通道,结构体系和外立面造型，应优先保证通风、日照等要求。
（6）空调电源利用原有的管线系统设计。1层-13层所有门均设计门禁系统，监控、门禁系统需接入学校的现有系统，总价中应包含该部分费用。监控、门禁系统应符合学校安全处要求。其中每个门禁点位预留一根电源线，两根网络线，门禁系统设备不包含在本次招标范围内，（具体要求附后）。
（7）所有楼层卫生间全部拆除，布局均重新设计，男厕蹲坑不少于1个，抽水马桶不少于1个，小便斗不少于2个，女厕所蹲坑不少于1个，抽水马桶不少于1个，在满足舒适性的基础上，尽量增加坑位，同时设置相应洗手台盆，卫生间设计应整洁便于清洁。
（8）幕墙与室内连接处需铺上石子（室内原有石子）。
（9）外部楼梯梯梁原有粉刷铲除后重新粉刷，楼梯内部混凝土墙面应清理及修复，楼梯栏杆除锈后氟碳漆涂刷。
（10）7号楼所有门均需按现有门的样式重新制作安装，所有门扇设计施工应满足相关消防设计和施工规范要求。

（11）投标人需仔细勘察现场，结合原图纸，提出有针对性的且符合实际需求的解决方案。

三）、图纸要求
设计成果以A3文本的形式提交。图纸需包含但不限于建筑原始平面图、改造后各层平面图及顶面图、主要空间立面图、主要装饰部位的节点大样、主要空间效果图、设备（水、暖、电）布置图、设计说明、投资估算等，设计深度至少达到扩初要求。所有文件均需提供电子版光盘。
四）、建设时间及工程规定
工期要求：合同签订后100日历天内施工完毕，并通过验收交付采购人使用。
相关设计、改造装修应符合国家规定相关规范要求。

五）、项目概算
项目总概算 300万元。设计方案需提供项目明确的概算表和材料清单，和材料品牌单。
★误期损害赔偿

因承包人原因使各施工节点工期延误，按招标文件工期要求的时间为控制节点，每延误一天支付违约金人民币贰万元。项目整体验收合格日期延误的，每延误一天支付违约金人民币贰万元；交付使用日期延误的，每延误一天支付违约金贰万元。
二、项目主材推荐表
	序号
	材料、设备名称
	推荐品牌
	备注

	1
	灯具
	阳光、佛山照明、雷士或同档次及以上
	

	2
	地砖、墙砖
	马可波罗、诺贝尔、斯米克或相当于，同类产品按此标准执行
	

	3
	木工板、杉木芯等板材
	莫干山、千年舟、兔宝宝或相当于，同类产品按此标准执行
	E0或E1级别

	4
	油漆、涂料
	华润、多乐士、立邦或相当于，同类产品按此标准执行
	

	5
	电线、电缆
	浙江中策（永通）、上上电缆、熊猫或同档次及以上
	

	6
	石膏板
	可耐福、泰山、龙牌或相当于，同类产品按此标准执行
	

	7
	照明开关、插座
	西门子、TCL、松下、施耐德或同档次及以上
	

	8
	配电箱元器件
	西门子、施耐德、ABB或相当于，同类产品按此标准执行
	配电箱技术要求附后

	9
	非金属管
	鸿雁、浙江中财、浙江公元、浙江伟星或同档次及以上
	

	10
	防水材料
	东方雨虹、卓宝、大禹或相当于，同类产品按此标准执行
	

	11
	成品装饰门
	金德海、喜盈门、莫干山或相当于，同类产品按此标准执行
	E0或E1级别

	12
	防火门
	昊骏、赛银将军、金聚堂或相当于，同类产品按此标准执行
	

	13
	铝合金型材
	坚美、晶科、栋梁或相当于，同类产品按此标准执行
	

	14
	铝扣板
	友邦、宏春、宝斯杰或相当于，同类产品按此标准执行
	

	15
	水泥
	南方、三狮、钱潮或相当于，同类产品按此标准执行
	

	16
	钢材
	宝钢、中天、沙钢或相当于，同类产品按此标准执行
	

	17
	五金件
	佳乐氏、雅洁、顶固或相当于，同类产品按此标准执行
	

	18
	安防监控设备
	海康威视、大华、英飞拓能或相当于，与原设备对接
	

	19
	弱电线材
	康普、劳兰、施耐德或相当于，同类产品按此标准执行
	

	20
	安防网络设备
	海康威视、锐捷、华为或相当于，能与原设备对接
	

	本项目设计的主要材料和设备，投标人须按上述品牌中的高档的用材标准进行选材并报价，并符合相关环保要求，所有材料必须在原厂生产和加工。


一、配电箱技术要求
 1、箱体材料要求冷轧板，箱体表面处理工艺为酸洗、磷化、喷塑。
2、照明配电箱技术要求
1)主开关与分支开关间的连接应采用排骨式汇铜排套热缩管并加绝缘罩。
2)带电部分应有隔离板使其与操作者隔离。
3)箱体内应有专用的接零端子排和接地端子排。
4)照明配电箱的防护等级为IP41。
5)照明箱面板上需按设计图设置各回路开关的用户名编码框。
6)凡是进出入电缆的N、PE芯线截面在10mm2及10mm2以下时，采用黄铜端子排，但在每条端子排上需有二个能连接10mm2导线的大端子；凡是进出入电缆的N、PE芯线截面在16mm2及16mm2以上时，箱内需设置25×4mm宽的N、PE铜排，搪锡，钻一个(7孔，其余为小孔(5，小孔数为各箱回路数的二分之一，并配上镀锌紧固件。
7)箱内配线截面需和开关容量相符，配线颜色需按国家规范；相线采用黄、绿、红色，N中性线采用蓝色，PE接地保护线采用黄绿双色多股软铜线，相线母排可采用黑漆但在母排上需分别贴上黄、绿、红相位色标。N，PE母排仅需搪锡不上色，但需分别贴上N和PE标志。
3、动力配电箱（柜）技术要求
1）一次元件间的母线连接均应用铜母排连接。
2）一次元件和二次元件应分隔安装并均有防护门。
3) 带电部分应有隔离板使其与操作者隔离。
4) 箱体内应有专用的接零端子排和接地端子排。
5) 凡是进出入电缆的N、PE芯线截面在10mm2及10mm2以下时，采用黄铜端子排，但在每条端子排上需有二个能连接10mm2导线的大端子；凡是进出入电缆的N、PE芯线截面在16 mm2及16 mm2以上时，箱内需设置25×4mm宽的N、PE铜排，搪锡，钻一个(7孔，其余为小孔(5，小孔数为各箱回路数的二分之一，并配上镀锌紧固件。
6) 落地式动力柜的顶板可拆卸，以便安装开孔。落地式动力柜尺寸为1800×800×400mm（高×宽×厚），电源总开关上桩头和顶板间需有300mm以上空隙，开关支架和箱背间需有80mm以上的间隙。
7) 动力柜（箱）、起动柜（箱）的箱门板内面需设置永久性的回路开关布置模拟图和供电对象名称标志框，以便用户操作和维护。
8) 柜、箱内配线截面需和开关容量相符，配线颜色需按国家规范；相线采用黄、绿、红色，N中性线采用蓝色，PE接地保护线采用黄绿双色多股软铜线，相线母排可采用黑漆但在母排上需分别贴上黄、绿、红相位色标。N，PE母排仅需搪锡不上色，但需分别贴上N和PE标志。
9) 凡是采用多股软铜线时，需按规范进行搪锡处理。
10) 照明配电箱的防护等级为IP41。
二、安防要求
视频监控系统的设计要求如下：
1、主要由前端监控摄像机及中心智能分析服务器组成，前端监控摄像采集通过网络就近接入监控专网，监控对监管区域内所有行出人员进行监控抓拍， 通过后台智能分析服务器通过对智能的识别、分析、建模，可实现黑名单布控报警、人脸比对、人脸照片查询等功能，并与学校现有安防平台对接和学校原有人脸库对接。
2、高清摄像机负责图像的采集，视频分析服务器负责数据的结构化分析，实现人员属性和特征分析，便于对目标进行快速检索和定位。存储稳定性。采用具备流直存技术的专业存储设备对视频、图像进行存储，并采用多种技术手段提升存储系统的可靠性和可用性。 

3、充分考虑原有系统，实现和原监控系统的无缝对接，降低成本，减少资源浪费。
A、监控中心部分
监控中心的设计主要包括视频存储、视频显示及实现统一管理的平台软件。
在部分大型项目中，监控中心可能分中心机房和控制中心两部分，中心机房主要部署视频存储、中心管理服务器（安装平台软件）以及核心交换机，控制中心部署解码拼控设备、显示大屏以及用户终端。
B、对于本项目，监控中心可采用CVR或云存储等主流存储模式对高清视频图像进行存储；根据公安部和学校统一要求高清监控视频存储时间最短不低于90天。
C、监控中心采用视频综合平台完成视频的解码、拼接，上墙等应用，通过部署的大屏用来将视频进行上墙显示。
4、中心平台采用海康威视iSecure Center综合安防管理平台对视频监控设备和用户进行统一管理，实现视频的预览、回放、权限控制以及各类智能应用。

系统推荐使用400W网络高清摄像机。前端摄像机按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议，接入网络并进行视频图像的传输。
A、前端设备选型一般遵照以下标准：
根据监控场景选择设备形态
1） 枪机：监控场景固定并且对效果要求较高，比如人员通道等。枪机可以自选镜头，并且需要选配室内/室外护罩；
2） 半球：室内固定小范围监控，半球安装在室内具有一定的隐蔽性，并且美观大方。半球的视角比较大，图像会有一定的畸变；
3） 筒机：固定监控场景，对效果没有特殊要求，如楼道，走廊等。相对枪机而言，筒机为一体化设计，不需要额外配置镜头和护罩。筒机的监控距离因镜头而异，一般从几米到几十米不等；
B、传输线缆
前端网络摄像机采用网线的方式接入，对于近距离传输（100米以内），直接通过网线连接到接入交换机；对于远距离传输，通过网线接入光纤收发器或者ONU设备，再汇聚到核心交换机中。
6、为了尽量提升准确率，对于摄像机的安装也有一定的要求。
安装位置选择
摄像机高度和俯视角度主要是避免一前一后人员经过通道时，人脸重叠产生遮挡，同时需要照顾不同高矮人员经过时能正常抓拍。
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图1. 安装示意图

摄像机设在通道正前方，正面抓拍人脸，左右偏转<10°，上下偏转<10 °。
建议架设高度h大约2.0-3.5米左右。
推荐摄像机的俯视角度α=10度。
d和选用的不同镜头的焦距有关系，焦点在通道出入口，且2个瞳孔之间的间距不能低于40个像素。

7、点位设计需根据行政楼区域的布局结构和功能设计进行适当调整，点位设计需要结合项目实际情况,推荐场景如下：
	类别
	场景
	备注

	1层
	一层主要出入口
	3台监控摄像机

	
	大楼周界画线报警
	4台周界报警摄像机

	
	主要通道人脸门禁
	3套出入口人脸门禁

	3至10层
	每层进出大厅及通道
	32台监控摄像机

	11层
	进出大厅及通道
	4台监控摄像机

	12层
	进出门及通道
	6台监控摄像机

	
	主要通道人脸门禁
	2套出入口人脸门禁 


设备安装场景

（二）门禁系统设计
门禁子系统主要由设备前端、传输网络与管理中心三个部分组成。
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图2. 人脸门禁系统架构图
前端设备包括人脸门禁一体机、电控锁、出门按钮等，主要负责采集与判断人员身份信息与通道进出权限。另外，电锁接收开门信号，完成开门动作，控制人员放行。

传输网络主要负责数据传输，包含人脸门禁一体机与管理中心之间的数据通讯。

管理中心负责系统配置与信息管理，实时显示系统状态等，主要由综合安防管理平台和中心发卡授权设备组成。

1、前端设备设计
前端设备主要负责采集人员的人脸照片并判断人员的进出权限。认证通过后人脸一体机输出电锁开门信号，完成开门动作，控制人员放行。主要产品如下：
1) 人脸门禁一体机
人脸门禁一体机将身份信息采集判断和门禁控制功能进行了融合，同时人脸门禁一体机可支持多种不同认证方式的组合应用，具体如下表所示：
表1 门禁一体机类型
	门禁一体机类型
	认证方式

	人脸门禁一体机
	人脸、指纹、刷卡、密码、人脸+指纹、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+刷卡、刷卡+密码、指纹+人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡+密码等


出门按钮
出门按钮为人脸门禁系统的其中一部分，适用于严进宽出的应用场景，当现场要求严格管理进出时，可将出门按钮更换为人脸门禁一体机。

电控锁
电控锁是一个由继电器控制的机械锁装置，在门禁系统中处于不可缺少的一部分，同时根据现场应用场景的不同可分别安装电插锁（阳极锁）、阴极锁（电锁口）、磁力锁、电控锁等。

门禁控制器
门禁控制器主要集成权限控制、房门开关等控制功能，本方案中通过门禁控制器与人脸门禁一体机协同作用实现多门互锁、反潜回等门禁高级应用。
注：门禁控制器与人脸门禁一体机组合方式，人脸门禁一体机设置成读卡器模式，通过RS485接线到门禁控制器，另外，人脸门禁一体机同样通过网络方式接入到综合安防管理平台，完成人脸图片的下发。

2、传输网络设计

传输网络是系统能够稳定运行的关键环节之一，设计原则如下：

4） 人脸门禁一体机通过TCP/IP或WIFI（可定制4G/3G/GPRS）接入管理中心；

5） 人脸门禁一体机下行通过多芯信号线接入：输出门锁开关控制信号与报警联动信号等。
3、管理中心设计

管理中心主要由USB相机、门禁管理软件、工作站等组成，可对门禁系统整体运行状态进行有效的监控管理，降低系统管理难度、降低维护成本、降低人员依赖性。

门禁管理软件除了具备对人脸照片的记录配置之外，也能实现参数设置、设备监控、报警处理、故障定位等系统应用和管理功能，可以极大提升整个门禁管理系统使用的便捷性和有效性。

门禁管理软件支持人脸可见光照片和人脸建模下发到人脸门禁设备中，用于人脸识别开门；人脸照片中心建模，相对人脸可见光照片，可以大大提升门禁权限下发的性能，部署方式上，人脸建模需要单独部署统一建模服务器。
三、消防要求
(一)7号楼消防设施设备情况

1、消防报警设备(感烟报警探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、设备监视模块、设备控制模块、声光报警器、火灾报警楼层显示器、消防电话、消防广播等设备）。

2、防火分隔设备（消防防火卷帘门、防火门、防烟走廊）。
3、正压送风设备（正压送风机、机械送风口）。

4、室内消火栓设备（室内消火栓箱、消防水带、出水枪头、消火栓供水管道）。

5、水喷淋设备（信号蝶阀、水流指示器、喷头及供水管道、末端试水装置）。

6、消防疏散设备（消防疏散指示灯、消防应急照明灯）。

7、 消防电梯 (电梯的消防迫降功能）。
（二）改造意见

1、对于消防报警设备的拆除和复原，需根据室内布局的变更进行调整安装位置和数量。现实安装位置和数量调整时，需考虑消防管线的增设和安装。所使用的材料需符合消防规范要求。

2、防火分隔设施如需调整或增加时，原则上不要破坏原有的防火分隔设施。如有增加或改变的，需采用实体砖墙和防火门或防火卷帘门进行分隔。

3、原有正压送风系统内的送风风机为和空调新风系统风机合用。现7号楼空调系统要进行更换，根据现行消防规范要求，消防补风设备需和空调通风系统分别设置。需增设一套满足风量要求的消防补风设备。

4、7号楼内的消火栓箱及相关设备存在老化破损现象，改造时可考虑将原有破损老化的室内消火栓设施设备进行更换。

5、根据室内的布局对室内的喷淋管道及喷头进行相应的调整。

6、7号楼原有消防疏散设备大部分设备均已损坏。需更新7号楼内的消防疏散指示灯和断电应急照明灯。
7、保留消防电梯的迫降功能并能正常使用。
（三）特别提醒

在消防设施设备的拆除和安装时，相关安装人工和材料费，消防设施设备调试费用，由投标人自行考虑计入报价，后期不做调整。
四、网络要求
根据点位图要求深化施工图，完成综合布线。点位图另附。
五、其它要求
★本项目设现场讲解环节，供应商需根据评分要求制作相关设计管理内容的演示文件，开标当天携带讲解文件及相应电脑设备等于投标截止时间前到达开标地点并签到（截止开标时间还未签到的供应商视为放弃演示环节），并在评标过程中根据招标代理工作人员的安排进入评标室讲解，讲解时间最多为15分钟。
1、大型机械进退场费用，由投标人自行考虑。本项目实施地点为校园内学生和车辆流量较大处，大型货车等工程车只能夜间进出运输，请各投标人充分考虑由此造成增加的费用，一并包含在投标报价中。

2、投标人需自行进行现场踏勘，施工场地清理费用（建筑垃圾等清运费用），由投标人自行考虑计入措施费用。

3、投标人需自行进行现场踏勘，现场室内装饰装修和周边原有建筑物、构筑物、管线、原有苗木等保护费用，如有破坏需自行修复，相关费用计入措施费。

4、投标人需自行进行现场踏勘，实际施工过程中需配合招标人要求，如与其他工程交叉施工，各专业工程施工配合费用由投标人综合考虑计入措施费。

5、中标人应严格按已确认的施工图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。施工过程中，施工方必须要严格把关，按照相应规范标准要求施工，如出现不符合标准要求的情况，施工方必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由施工方承担。

6、施工场地在校园内，学生较多。施工期间，车辆进出时段出入口要专人负责引导车辆，采取足够的防护措施以确保在施工期间行人、学生等的安全和正常出入，且施工期间不得影响学校师生正常上课，杜绝任何交通事故发生。如因施工车辆造成本学校学生交通事故，除交警部分认定的责任赔偿外，对施工单位处以等价罚款，从进度款内扣。

7、中标人应有详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人的说明和承诺，以确保安全施工。

8、中标人在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及业主利益时，采购人将向中标施工单位索赔。

9、施工期间，所有施工人员的食宿均由中标人自行安排。

10、本项目为在校园内施工，中标人在工程施工全过程中要认真做好产品保护及施工场地设施保护，服从发包人相关部门的管理。因施工过程中未做好防护措施导致的损失均由中标人负责，凡由此而损及招标人利益时，发包人将向承包人索赔。

★11、本项目包含大量拆除工作，建议投标人自行踏勘现场，拆除费用由投标人自行考虑报价计入，该费用包干，不作调整。

六、投标文件格式
1、电子备份响应文件件的外包装封面格式
电子备份响应文件
项目名称： 

     项目编号： 
供应商名称：
供应商地址：
                                            年  月  日
2、响应文件封面格式

                                                    正本/副本
竞争性磋商采购响应文件
资格证明/资信技术/报价文件

项目名称： 

     项目编号：

供应商名称：
供应商地址：
年  月  日
3、资格证明文件
1、投标声明函；

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3、特定资格要求证明材料

1）供应商具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质 且同时具备 工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质；
2）承担施工的单位具备有效的企业安全生产许可证；
3）项目负责人、设计负责人、施工负责人资格；
1）、拟派项目负责人具有高级工程师资格，并具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格；
2）、拟派设计负责人具有工程师资格；
3）、拟派施工负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，同时具有“三类人员”B类证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目施工负责人的或在投工程中担任拟派项目施工负责人的，不得以拟派项目施工负责人的身份参加本次投标。
4）本项目不接受联合体投标。

▲所有证书需在有效期内。

4、响应文件提交截止时间前6个月内项目成员的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

注：新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

投标声明函

致：             ：
             （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                  项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：
1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起 ______日。
2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人： 　　　　　     　　
5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。
6. 我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的磋商采购活动，
7.我方此次向贵方提供的服务为：                。
8.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章） 

供应商名称：       （盖章）        
                                             年    月    日

4、报价文件目录

1、报价函（见附表）；

2、报价函附录

3、工程总承包项目清单及计价表；

工程总承包费用报价汇总表

勘察设计费报价表

设备购置费报价表

建筑安装工程费报价表

总承包管理及试运行服务费报价表

其他费报价表

4、建筑安装工程费投标总价；

5、概算（工程量）清单报价说明；

6、小微企业/监狱企业声明函/残疾人福利性单位声明函（如为小微（监狱）企业且提供的是本企业或其他小微（监狱）企业制造的货物的投标人填写）（见附件）；

7、投标人认为有必要提供的其他资料。

报 价 函

中国美术学院：
浙江方圆工程咨询有限公司：
                       （投标人全称）授权                 （授权代表名称）         （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的              （招标项目名称）（招标编号：            ）招标的有关活动，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿以总投标价人民币            元，大写         元。工期为       。并按上述合同条款、技术规范的条件要求承包上述设备的供货等全过程并承担任何质量缺陷保修责任，并对该项目进行投标。为此：    
1、 我方提供投标须知规定的全部投标文件：
2、 我方保证遵守招标文件中的有关规定和收费规定。
3、我方保证忠实地执行买卖双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件中的规定。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标人与招标代理机构的解释处理。
5、愿意向贵方提供任何与该项招标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6、本投标文件自开标之日起90天内有效（成交单位，顺延至合同结束）。
7、项目经理姓名：                       

8、项目经理身份证：                                     

9、项目经理到位率：                       
10、与本招标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
投标人全称（公章）：
全权代表（签字或盖章）：
日期：
报价函附录
	序号
	项目内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	履约担保
银行保函金额
履约担保书金额
	
	按照招标文件要求
	

	2
	施工准备时间
	
	按照招标文件要求
	

	3
	误期违约金额
	
	按照招标文件要求
	

	4
	误期赔偿费限额
	
	按照招标文件要求
	

	5
	提前工期奖
	
	按照招标文件要求
	

	6
	总工期、设计工期、施工工期
	
	按照招标文件要求
	

	7
	质量标准：
	
	按照招标文件要求
	

	8
	工程质量违约金最高金额
	
	按照招标文件要求
	

	9
	预付款金额：
	
	按照招标文件要求
	

	10
	预付款保函金额
	
	按照招标文件要求
	

	11
	进度款付款金额
	
	按照招标文件要求
	

	12
	竣工结算款付款时间：
	
	按照招标文件要求
	

	13
	保修期：
	
	按照招标文件要求
	


工程总承包项目清单及计价表
1、工程总承包费用报价汇总表
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	一
	勘察设计费
	
	总价包干

	二
	设备购置费
	
	

	三
	建筑安装工程费
	
	

	四
	总承包管理及试运行服务费
	
	

	五
	不可预见费
	
	

	六
	其他费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计总价
	


注：不可预见费不列入总承包合同价。

2、勘察设计费报价表
	序号
	项目名称
	工作内容
	金额（元）
	备注

	（一）
	工程勘察费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（二）
	工程设计费
	
	
	

	1
	初步设计费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	施工图设计费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	技术设计费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	其他设计费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（三）
	设计费暂估价
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计费用
	
	
	


3、设备购置费报价表
	序号
	设备名称
	规格、型号
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	(一)
	工程设备费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(二)
	必备的备品备件费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	（三）
	设备费暂估价
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计费用
	
	
	
	


备注：

4、建筑安装工程费报价表
	序号
	项目名称
	工作内容
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	(一)
	主要工程项目费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(二)
	辅助和服务性的工程项目费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(三)
	室外工程项目费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(四)
	场外工程项目费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	（五）
	建安费暂估价
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计费用
	


备注：

5、总承包管理及试运行服务费报价表
	序号
	项目名称
	计算方法
	金额
	备注

	（一）
	总承包管理费
	工程费用×总承包管理费费率
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（二）
	试运行服务费
	工程费用×试运行服务费费率
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合计费用
	
	
	


6、其他费报价表
	序号
	项目名称
	计算方法
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


建筑安装工程费投标总价
招标人：
工程名称：
投标总价（小写）：
（大写）：
投标人：（单位盖章）
法定代表人：（盖章）
编制人：             （造价专业人员签字及盖执业专用章）
编制时间：                    
概算（工程量）清单报价说明
工程名称： 

	


投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）
小微企业/监狱企业声明函/残疾人福利性单位声明函
小微企业声明函

【非小微企业不需提供】
中国美术学院：

浙江方圆工程咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。证明材料如下：
2.本公司参加_  （招标人名称）       单位的 （项目名称）      _项目采购活动提供□制造的货物□服务（请在“□”内打勾“☑”），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业□制造（制造商的中小企业声明函另附）的货物□服务（请在“□”内打勾“☑”）。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称加盖公章）         

日    期：        年  
 月    日

说明：

1）投标人为小型、微型企业的提供此函，其他类型单位不需提供此表；

2）联合体主办方和各成员单位分别提供此函。
3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写。

4）代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》。

5）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》。
监狱企业声明函

【非监狱企业不需提供】
中国美术学院：

浙江方圆工程咨询有限公司：

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。
根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                     。
本企业参加（招标人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本企业为本项目提供货物。 

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）： 

日期： 年 月 日 

说明： 

1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3）非监狱企业不需提供此声明函。
4）联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不需提供】
中国美术学院：

浙江方圆工程咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（招标人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供货物。 

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）： 

日期： 年 月 日 

说明： 

1）非残疾人福利性单位不需提供此声明函。 

2）联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

5、资信技术文件的组成
1、法定代表人授权委托书（见投标文件格式）

2、投标人基本情况表（见附件）

3、投标申请企业市场行为档案情况表
4、项目管理班子配备情况表（附有关证书和业绩证明文件复印件）

5、项目负责人/设计负责人/施工负责人简历表（附有关证书和业绩证明文件复印件）
6、项目技术负责人简历表（见附件）

7、项目管理班子配备情况辅助说明资料（见附件）
8、拟投入的主要施工机械设备表（见附件）

9、劳动力计划表（见附件）

10、计划开、竣工日期和施工进度网络图（见附件）

11、施工总平面布置图及临时用地表（见附件）

12、项目拟分包情况表（见附件）

13、设计管理（演示文件PDF）（根据评分条件将演示文件内容制作成PDF格式附入投标文件）
14、根据评分要求及投标人认为需要提供的其他资料。
法定代表人授权委托书
本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托

       （姓名）为我方授权代表。授权代表根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）         投标文件、参加谈判、询标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
授权代表无转委托权。
投标人：                    （盖单位章）
法定代表人：              （签字或盖章）
身份证号码：                            
授 权 代 表：                   （姓名）
身份证号码：                            
       年      月      日
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


附营业执照、资质证书、认证体系证书等相关打分资料。
联合体投标协议书
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
成员单位名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
  年   月   日
附件2
联合体牵头人授权书（正本中必须原件）
本授权委托书声明：我 、 （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于、 (联合体成员单位的注册地址)的 、 (联合体成员单位名称)法定代表人，现代表本公司授权（联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加项目（招标编号为 ）的投标活动。( 联 合 体 牵 头 人 单 位 名 称 ) 被 授 权 代 表 （联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、合同签订、中标后合同实施（包括支付、结算）中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。
按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
联合体牵头人名称：（盖公章）
联合体牵头人法人代表：（签字或盖章）
联合体成员单位名称：（盖公章）
联合体成员单位法人代表签字：（签字或盖章）
 年  月  日
投标申请企业市场行为档案情况表

	投标人名称
	
	企业资质等级
	 

	企 业 地 址
	
	联 系 电 话
	 

	统一社会信用代码
	
	拟派投标项目负责人
	 

	投标人信用信息情况
	投标截止日前有无被录入检察机关行贿犯罪档案。 
	 

	
	投标截止日前有无被行政机关通报限制在本区域内投标。
	

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。
	 

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	 

	拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人信用情况
	投标截止日前有无被录入检察机关行贿犯罪档案；
	 

	
	投标截止日前有无被行政机关通报限制本区域内投标。
	

	
	投标截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。
	 

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	 

	投
标
人
声
明
	以上内容是本投标人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目投标资格，中标无效，并接受相关行政主管部门的处罚。
    法定代表人：     （签字或盖章）
      投  标  人：        （单位公章）
  日      期：     年   月  日


注： 1. “投标人信用信息情况”、“拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人信用情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。（必须如实填写，否则一经查实，后果自负）
2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。

3. 行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。

4. 不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，投标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。

5. 与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：投标人或拟派项目负责人（总监）在从事工程建设活动中，因违反招标投标规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形。
项目管理班子配备情况表
工程名称：
	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


项目负责人/设计负责人/施工负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：项目负责人、设计负责人、施工负责人分别单独提供。

项目技术负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事技术负责人年限
	

	资格证书名称及编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目管理班子配备情况辅助说明资料
	


注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。
2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）

拟投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	生产
能力
	用于施工部位备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


劳动力计划表
单位：人
	
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。
本计划表是以每班八小时工作制为基础的。
计划开、竣工日期和施工进度网络图
投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
施工进度计划应与施工组织设计相适应。
施工总平面布置图及临时用地表
1、施工总平面布置图
投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。
2、临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	
	


注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。
（2）若本表不够，可加附页。
项目拟分包情况表
	分包人名称
	
	地址
	

	法定代表人
	
	营业执照号码
	
	资质等级
证书号码
	

	拟分包的工程项目
	主要内容
	造价
（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


政府采购活动现场确认声明书
浙江方圆工程咨询有限公司：
本人经由                    （单位）负责人        （姓名）合法授权参加中国美术学院象山校区7号楼装修改造工程（编号：FY002-ZGMY[2021]-002）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

   I.其他利害关系情况                              。
3、 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

4、 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

5、 经检查确认所有投标人投标文件□不存在密封包装问题  □存在密封包装问题（具体指出）                            。

                                                    （供应商代表签名）

                                                        年  月  日
注：开标截止投标文件解密后务必将《政府采购活动现场确认声明书》填写完并签名，扫描件发送至项目联系人邮箱（669624044@qq.com）。
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