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第一部分   采购公告
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，经批准，浙江耀信工程咨询有限公司受瑞安市南滨街道办事处委托，就瑞安市南滨街道西湖线西湖二桥改造工程进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来磋商。
1、  招标项目编号: RACG201907077
2、 采购组织类型：分散采购
3、 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:
	标项内容
	采购单位
	简要技术要求、用途
	备注

	瑞安市南滨街道西湖线西湖二桥改造工程  
	瑞安市南滨街道办事处
	桥梁、桥台接线等工程，具体以工程量清单及施工图纸为准。
	财政预算价（最高限价）：人民币1212770元。


四、磋商供应商资格要求:
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、企业资质：[施工总承包（2014版）公路工程三级](含)以上或[专业承包（2014版）桥梁工程三级] (含)以上；

3、项目负责人：具有公路工程专业贰级及以上注册建造师资格；

4、本项目不接受联合体。

五、磋商文件的发售时间及地点等:
时间：2019年7月26 日至磋商截止时间前

地点：磋商供应商登陆温州市公共资源交易网瑞安市分网（http://www.raztb.com）会员系统网上报名，不接受现场报名。

标书价格（元）：每本300.00

六、磋商响应文件递交截止时间：2019年 8月 8 日15：00止；

七、磋商响应文件递交地点：瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（见当日大厅公示栏）；
八、磋商截止时间：2019年8月 8日15：00正；
九、磋商地点：瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（见当日大厅公示栏）；
十、磋商保证金：0元
十一、公告期限：3个工作日
十二、其他事项：
1．磋商供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自收到磋商文件之日（发售截止日之后收到磋商文件的，以发售截止日为准）或者磋商文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 未登记入库的磋商供应商必须先在温州市公共资源交易网（https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/）登记入库（入库相关事宜请参照《全市建设工程招标投标交易主体信息统一入库的通知（试行）》），再在温州市公共资源交易网瑞安市分网（http://www.raztb.com）进行网上报名。

3．磋商供应商已进行报名并获取了磋商文件而又放弃参加投标的，可于磋商响应截止时间之前登录温州市公共资源交易网瑞安市分网（http://www.raztb.com）会员系统网上取消报名。

4．根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标成交的磋商供应商，必须事先申请加入“浙江省政府采购供应商库”；请磋商供应商登入“浙江政府采购网”进行登记注册。

5．根据浙财采监〔2012〕11号文件，在磋商响应截止时间之前已注册并加入“浙江省政府采购供应商库”且符合财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号，以下简称《暂行办法》）规定的中小企业（含微型企业）条件的，在参加本项目投标活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。

6. 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

十二、联系方式：
采购单位名称：瑞安市南滨街道办事处

地  址：瑞安市南滨街道云江标准厂房云江公寓5号楼
联系人：林邦钦

联系电话： 18868281568
代理机构名称：浙江耀信工程咨询有限公司

联系人：郭少峰

联系电话：13738795168
传真：0577-65907618
地点：瑞安市安阳南路669号三楼

同级政府采购监督管理部门名称：瑞安市财政局政府采购监督管理科
联系人：黄艳雁
监督投诉电话：0577-65827567
传真：0577-65827570
地址：瑞安市财政局大楼15楼
第二部分  磋商供应商须知
（一）磋商须知前附表
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	瑞安市南滨街道西湖线西湖二桥改造工程 

	2
	项目编号
	RACG201907077

	3
	资金来源
	财政资金，最高限价：人民币1212770元。

	4
	采购人
	采购单位名称：瑞安市南滨街道办事处

地址：瑞安市南滨街道云江标准厂房云江公寓5号楼
联系人：林邦钦
联系电话： 18868281568

	5
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江耀信工程咨询有限公司

联系人：郭少峰

联系电话：13738795168
传真：0577-65907618
地点：瑞安市安阳南路669号三楼

	6
	采购内容
	桥梁、桥台接线等工程，具体以工程量清单及施工图纸为准。

	7
	磋商供应商
资格要求
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、企业资质：[施工总承包（2014版）公路工程三级](含)以上或[专业承包（2014版）桥梁工程三级] (含)以上；

3、项目负责人：具有公路工程专业贰级及以上注册建造师资格；

	8
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受
□ 接受

	9
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√) 不组织
□ 组织    踏勘时间：             踏勘集中地点：

	10
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√) 不允许
□ 允许

	11
	报价货币
	人民币

	12
	报价语言
	中文

	13
	磋商响应文件份数
	正本壹份，副本贰份

	14
	响应文件有效期
	磋商响应文件截止时间起60日历天

	15
	签字或盖章要求
	磋商响应文件中需签字或盖章的地方均加盖磋商供应商单位全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替，并经法定代表人或其授权代表盖章（或签字），否则作无效标处理。

	16
	密封、装订要求
	磋商供应商应将磋商响应文件按规定包装密封，封口处应有磋商供应商公章及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。如磋商响应文件未密封，则不予受理。

	17
	分包
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□允许 

	18
	履约担保
	不需要
 eq \o\ac(□,√)需要:成交供应商须在签署合同前向采购人缴纳合同总价的4.5%的履约保证金。  

	19
	磋商文件发售时间及获取方式
	2019年 7月26日至2019年 8月 8 日（北京时间上午：8:30到11:30下午：14:30到17:00）
磋商供应商登陆温州市公共资源交易网瑞安市分网站会员系统网上报名后从“下载采购文件处”直接下载。（截止投标前报名均有效）。

	21
	磋商截止时间
	2019年8月 8 日15：00止(北京时间)

	22
	磋商响应文件递交时间及地点
	2019年 8月 8日15：00前；瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（见当日大厅公示栏）

	23
	磋商开始时间
磋商地点
	磋商开始时间：2019年8月 8 日15：00正 (北京时间)

磋商地点：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当日大厅公示栏）（滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）
参加磋商的磋商供应商的法定代表人（或其授权代表）须携带“本人有效身份证件”原件及“法定代表人身份证明原件（或法定代表人授权委托书原件）”，出席开标仪式，磋商供应商法定代表人或其授权代表应准时参加磋商会议并签名报到以证明其出席。

	24
	磋商程序
	（1）宣布竞争性磋商纪律；

（2）公布在磋商截止时间前递交磋商响应文件的磋商供应商名称，并点名确认磋商供应商是否派人到场；

（3）宣布与会人员姓名；

（4）介绍竞争性磋商步骤；

（5）密封情况检查：由监督人员或磋商供应商推选的代表检查磋商响应文件密封情况；

（6）开标顺序：磋商供应商送达磋商响应文件的先后顺序；

（7）评审小组审阅磋商响应文件；

（8）评审小组分别与各供应商磋商并确定最终方案；

（9）供应商按照磋商文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件；

（10）评审小组要求所有实质性响应供应商进行最后报价；

（11）由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分；

（12）评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。

	25
	评审小组的组建
	评审小组由采购人代表和评审专家共3人或3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	26
	合同授予前的最终审查
	磋商结束后，采购人可对磋商供应商进行最终审查。最终审查的主要内容是：
(1) 是否已经加入“浙江省政府采购供应商库”。

	27
	诚信履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交供应商服务等重要关节，如实填写《诚信评价反馈表》（表附合同条款中），及时向市公共资源交易中心报备。建立成交供应商诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库。

	28
	磋商供应商信用
查询
	1、磋商供应商信用信息查询的查询渠道：

“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；

“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、磋商供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3、磋商供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：磋商供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的磋商供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

	29
	落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策
	□ 专门面向中小企业采购项目
 eq \o\ac(□,√) 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业服务报价给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
本项目的扣除比例为：小型、微型企业均扣除_6_ %

监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。
残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	30
	解释权
	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于磋商阶段的约定，按采购公告、磋商供应商须知、评定办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	31
	合同管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	1.成交供应商与采购人签订合同后，七个工作日内将合同原件交给浙江耀信工程咨询有限公司备案。    

2.采购人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。

	32
	备注
	1、根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标成交的供应商，必须事先申请加入“浙江省政府采购供应商库”； 请供应商登入“浙江政府采购网”进行登记注册。


（二）总   则
1. 说明
1.1 本次竞争性磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。
1.2 资金来源：财政资金。 
2. 定义及解释
2.1 采购人：瑞安市南滨街道办事处；
2.2 采购代理机构：浙江耀信工程咨询有限公司；
2.3 磋商供应商：磋商供应商是响应采购、参加磋商竞争的依法成立的供应商；
2.4 成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商；
2.5 评审小组：评审小组是依《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；
2.6 日期：指公历日；
2.7 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。
2.8 “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。
3. 合格的磋商供应商
3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2 企业资质：[施工总承包（2014版）公路工程三级](含)以上或[专业承包（2014版）桥梁工程三级] (含)以上；

3.3 项目负责人：具有公路工程专业贰级及以上注册建造师资格；

4. 保密与披露事项
4.1 磋商供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他磋商供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。
4.2 磋商供应商自购买磋商文件之日起，须承诺承担本竞争性磋商项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三方外传。
4.3 采购机构有权将磋商供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。
4.4 采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、成交服务的有关信息以及合约条款等。
5. 磋商费用
5.1 磋商供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6. 现场踏勘：自行前往

7. 磋商委托
7.1 如磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。授权委托书需具备以下几项条件：
a.加盖单位公章
b.法定代表人签字或盖章
c.本人身份证件复印件。

（三）磋商文件说明
8. 磋商文件构成
8.1 磋商文件是用以阐明所需服务，以及竞争性磋商、磋商程序和相应的合同条款。“磋商文件”由下述部分组成：
第一部分  采购公告
第二部分  磋商供应商须知
第三部分  竞争性磋商服务内容及要求
第四部分  合同条款
第五部分  磋商响应文件格式
第六部分  评定办法
第七部分  补充通知及答疑（若有）
8.2 本磋商文件要求磋商供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲” 醒目标识。
9. 磋商文件的澄清
9.1 任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在答疑截止期规定时间以前以书面形式传真或寄送给采购代理机构。
9.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将提交首次响应文件截止时间5日前在“温州市公共资源交易网瑞安市分网”和“浙江省政府采购网”上发布更正公告。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。供应商登陆温州市公共资源交易网瑞安市分网站会员系统从“下载答疑文件处”自行下载，该澄清和修改的内容作为磋商文件的组成部分。
（四）磋商响应文件的编制
10. 磋商响应文件的说明
10.1 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表盖章（或签字）。
10.2 供应商必须按磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，否则评审小组将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致无效。
11. 磋商响应文件的组成
11.1 磋商供应商编写的磋商响应文件应包括下列部分：
(1) 法定代表人授权委托书；                             （见第五部分附件一-1）

(2) 法定代表人身份证明；                               （见第五部分附件一-2）

(3) 磋商函；                                           （见第五部分附件二）

(4) 第（大写数字）轮报价一览表；                       （见第五部分附件三）

(5) 中小企业声明函                                      （见第五部分附件四）

(6) 投标总价；                                         （见第五部分附件五）

(7) 总说明；

(8) 工程项目投标报价汇总表；

(9) 其他说明；

(10) 工程量清单各项       （见第三部分工程量清单表5.1、表5.3、表5.4、表5.5）

(11) 资格证明（复印件盖公章）                           （见第五部分附件六）

(12) 承诺函                                              （见第五部分附件七）

(13) 施工组织设计                                     （见第五部分附件八）
(14) 少量偏离表；                                       （见第五部分附件九）           

(15) 磋商供应商简介；

(16) 磋商供应商营业执照；

(17) 磋商供应商的资质证书、安全生产许可证； 

(18) 项目负责人注册建造师证书及安全生产考核合格证书。

(19) 磋商供应商2015年1月1日以来同类项目业绩汇总表；  （见第五部分附件十）

(20) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明；                                       （见第五部分附件十一）

(21) 磋商供应商认为需要提供的其它文件和资料。

12. 磋商响应格式填写说明
12.1 磋商供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的磋商响应文件。磋商响应文件应按照磋商文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或采购人查找不到有效文件是磋商供应商的风险。
12.2 磋商供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的磋商供应商将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。
13. 磋商有效期
13.1 ▲提交磋商响应文件截止日起60日历天，磋商响应文件应保持有效。磋商有效期比规定期限短的将被视为非响应磋商而予以否决。
13.2 特殊情况下，采购机构可于磋商有效期满之前要求谈判供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。
14. 磋商报价
14.1 磋商供应商提供的价格应该用人民币投标。投标报价为磋商供应商在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。
14.2 最后的磋商报价低于首次报价，其报价明细表中各项报价需另行明确，否则各项报价均按比例下调。

14.3 报价采用方式：采用工程量清单报价，磋商供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。磋商供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。
14.4 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。
14.5 本清单提供品牌要求并不是唯一标准，磋商供应商可参照清单要求品牌提供“相当于”或“高于”本要求标准的品牌，具体由评审小组确定，假如评审小组认定磋商供应商提供品牌低于清单要求，可作无效标处理。磋商供应商未在投标文件中提出其他品牌的，中标后严格按照清单参考品牌进行采购。

14.6    投标报价说明

1) 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2) 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3) 工程量清单中磋商供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。中标供应商必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

4) 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

5) 中标供应商用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

6) 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

7) 暂列金额的数量及拟用子目的说明：  /  
8) 暂估价的数量及拟用子目的说明：    /   
14.7    其他说明

1) 安全生产费用不低于第100 章～700 章清单合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费及安全生产费）的 1.5％；
2) 建筑工程一切险的保险金额为工程量清单第100章（不含工程一切险和第三方责任险的保险费）至700章的合计金额，保险费率暂按3‰计；（若保险费率不足3‰的，以实际费率支付；若保险费率大于3‰的，超出的部分由承包人承担）（最终支付由业主签字确认）。

3) 第三者责任险的保险费由投标人报价时暂列最低投保金额为100万元人民币，事故次数不限，保险费率暂按5‰计（最终支付由业主签字确认）；

4) 在签订合同协议书之前，采购人有权对拟中标供应商投标文件中的明显不平衡报价的子目单价，在投标总报价不变的前提下，协商调整至双方认可的合理范围；

5) 工程量清单中的任何遗漏，不应免除中标供应商根据图纸规定完成单项工程的义务；

6) 由于磋商供应商在投标期间自身原因造成工程量清单中任何错误和遗漏，均不予以纠正。

15. 磋商响应文件的式样和签署
15.1 磋商供应商应提供壹份正本和贰份副本(统一规格用A4纸)，并在每一份“磋商响应文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。
15.2 磋商响应文件“正本”的内容是属于磋商供应商自己制作的，并合成本装订(统一规格用A4纸)。均须用不褪色墨水书写或打印，并在“磋商文件格式”规定处由磋商供应商的法定代表人或其授权代表印章（或签字）。
15.3 磋商响应文件副本可以用磋商响应文件的正本复印而成。
15.4 磋商响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。
16. 知识产权
16.1 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
16.2 磋商供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
16.3 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
16.4 磋商供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由磋商供应商承担。
17. 磋商供应商或采购组织单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：
（1） 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或人员编制的； 
（2） 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；
（3） 不同磋商供应商的磋商响应文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的； 
（4） 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；
（5） 不同磋商供应商的授权代表为同一单位的工作人员的； 
（6） 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装，或在一个磋商供应商的磋商响应文件内遗留有其他磋商供应商的签名、盖章等不属于本磋商供应商参加政府采购必需的信息资料的； 
（7） 采购响应截止时间后，采购组织单位协助磋商供应商撤换或更改磋商响应文件的； 
（8） 采购组织单位泄露有意向参加政府采购的磋商供应商名称、数量等应当保密的事项的；
（9） 不同磋商供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家磋商供应商成交或轮流成交的；
（10） 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

（五）磋商响应文件的递交
18. 磋商响应文件的密封和标记
18.1 ▲磋商响应文件应包装密封，封口处应有磋商供应商公章及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。▲如磋商响应文件未按要求密封的，将不予受理。
18.2 磋商响应文件封皮上写明磋商项目名称、编号、磋商供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。
19. 磋商截止时间
19.1 本次采购的磋商开始时间及磋商响应文件递交截止时间：见本磋商文件“采购公告”。采购代理机构收到磋商响应文件的时间不得迟于规定的截止时间。
19.2 在推迟了磋商开始时间的情况下，采购代理机构、采购人和磋商供应商受制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
20. 磋商响应文件有下列情形之一的，采购代理机构不予受理：
20.1 磋商响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的；
20.2 磋商响应文件未按磋商文件要求密封、签署、盖章的。

（六）磋商与评审
21. 磋商
21.1 磋商时间和地点：见本磋商文件“采购公告”。
21.2 采购代理机构组织和主持磋商会议，磋商供应商法定代表人或其授权代表应准时参加磋商会议并签名报到以证明其出席。

22. 评审小组
22.1 本次采购依法组建评审小组。评审小组由采购人的代表和有关专家共3人或3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
23. 磋商工作程序
23.1 评审小组审核磋商响应文件。

23.1.1 评审小组按照商务、技术逐项审核响应文件。 

23.1.2 依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

23.2 评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容磋商顺序和方法。
23.3 评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.3.1 磋商的顺序，按供应商签到的顺序进行。

23.3.2 评审小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商的内容可能涉及服务要求、价格、售后服务、合同草案，采购人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权代表签署，作为响应文件的一部分，对供应商有约束力。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。第一次报价不公开。

23.3.3 为了更好地实现采购目标，评审小组可以修改竞争性磋商文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

23.3.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

23.4 评审小组汇总并讨论审核情况，确定供应商是否继续进行磋商。

23.5 评审小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

23.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

24. 评审： 

24.1 资格性检查：磋商小组根据法律法规和磋商文件的规定，检查响应文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足磋商文件的要求。

24.2    符合性检查：磋商小组对符合资格的供应商进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.3    ▲在评审过程中，报价文件出现但不限于下列情况，按照无效报价处理：
1) 投标报价不是唯一的或者最终报价超过最高投标限价的；

2) 磋商小组认为报价文件未实质性响应磋商文件的要求的；

3) 报价文件中载明的工期超过招标工期的；

4) 未按规定报名的；

5) 未按采购人所提供的工程量清单报价的且工程量清单报价中差错部份累计金额达到投标报价的1%（含）以上的；

6) 不具备磋商文件中规定资格要求的；

7) 安全生产费：安全生产费用不低于第100 章～700 章清单合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费及安全生产费）的 1.5％；

8) 对暂列金额或暂估价进行修改、变动的；

9) 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

10) 单价与总价不相符，又不接受评审小组修正的报价或报价明显不合理而磋商供应商不能合理说明的；

11) 磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的公章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章； 
12) 不是法定代表人未在磋商响应文件中提供有效法定代表人授权委托书的；
13) 评审小组认为磋商响应文件未实质性响应采购文件的要求的；
14) 未按规定提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）书面声明的；
15) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
16) 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

24.4     澄清有关问题： 

24.4.1   为有助于对投标文件的审核、评价和比较。评审委员会对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行澄清，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求磋商供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

24.4.2   磋商供应商的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围，或者改变投标文件的实质性内容。

24.5    评审委员会详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，并按本磋商

文件第二部分“磋商供应商须知”第24.6款中所明确的原则、修正错误的方法，调整投标文件中的投标报价，并确定评标价。调整后的价格对磋商供应商具有约束力。如果磋商供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6    评审小组在详细评审时，发现因磋商供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内

容、工程数量、费用或发生算术错误、漏算、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价1%（含1%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理，错误绝对值累计占投标报价1%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，评标时对投标报价不作调整。

凡磋商文件要求或工程造价组成应计算的费用而磋商供应商未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对工程量清单漏算的造价计算原则是：漏项的工程量×评审范围内有效磋商供应商中该项最高综合单价后计算税金；对工程量变动的造价计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计算税金。

24.7    比较与评价：磋商小组按磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格 的报价文件进行比较和评价；磋商小组对报价文件的判定，只依据报价文件内容本身，不依据任何外来证明。   

24.8    磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
24.9    经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后 报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
24.10   磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审总得分相同的，按照最终报价由低到高顺序排列；评审总得分且最终报价相同的，由磋商小组按照资信、技术得分由高到低顺序推荐；评审总得分、最终报价及资信、技术得分均相同时，由采购人随机抽取决定。
25. 成交供应商的确定
25.1    采购机构按评审小组的评审结果，确定排名第一的候选供应商为成交供应商。

26. 评标过程保密
26.1    磋商之后，直到授予磋商供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向磋商供应商或其他无关的人员透露。

27. 否决任何或所有磋商的权利
27.1    评审小组经评审，认为所有磋商都不符合磋商文件要求的，可以否决所有磋商。
27.1 如果成交预选供应商不能按照磋商文件要求及其磋商响应文件的承诺签订合同或其磋商响应文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予成交备选供应商。如果成交备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或拒绝任何磋商，并宣布采购无效，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的磋商供应商解释采取这一行动的理由。
28. 质疑与投诉
28.1    磋商供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。磋商供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
28.2     对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采 

购公告或采购文件发布之日起计算。对实行报名购买的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

28.3    质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
（1） 质疑受理机构：浙江耀信工程咨询有限公司

受理地址：瑞安市安阳南路669号三楼

受理联系人：郭少峰

受理电话：13738795168
传真：0577-65907618
（2） 质疑受理单位：瑞安市南滨街道办事处

受理单位地址：瑞安市南滨街道云江标准厂房云江公寓5号楼
受理单位联系人：林邦钦
受理单位电话：  18868281568        

（3） 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科
投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼

投诉联系人：黄艳雁
投诉电话：0577-65827567
投诉传真：0577-65827570
（七）授予合同
29   合同授予标准
29.1  最终审查
磋商结束后，采购人将对磋商供应商进行最终审查。最终审查的主要内容是：
 (1)是否已经加入“浙江省政府采购供应商库”；

29.2   最终审查工作如需成交供应商配合，成交供应商必须接受。
29.3   成交供应商如未能通过最终审查，采购人将视具体情况，提出具体限时整改要求，成交供应

商如未能达到整改要求，其成交资格将被取消。
29.4   采购人将合同授予获接受磋商的磋商供应商。
30   成交通知

30.1  在磋商有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的成交供应商发出书面的《成交通

知书》。《成交通知书》将是合同的一个组成部分。
31  签订合同

31.1  磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。成交供

应商自发出成交通知书后30天内与采购人签订合同。
31.2  成交供应商不遵守磋商文件或磋商书的要约、承诺，擅自修改报价或在发出成交通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购机构取消该单位的成交权，另选其它磋商供应商成交。
32   采购结果通知
32.1  采购机构在发出《成交通知书》的同时温州市公共资源交易网瑞安市分网（http://www.raztb.com）及“浙江省政府采购网”（网址：www.zjzfcg.gov.cn）发布成交公告。

33 代理服务费

中标人须向采购代理机构交纳代理服务费和清单、标底编制费，代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定收取,不足6000元的按6000元收取，清单、标底编制收费按（浙价服[2009]84号）文件的收费标准收取，不足2000按2000元收取。代理服务费和清单、标底编制费不在报价中单列，该两项费用必须在领取中标通知书前一次性付清，请磋商供应商在报价时予以考虑。

第三部分  竞争性磋商内容及要求
一、概述

1、每个磋商供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

2、▲现场踏勘：各磋商供应商于磋商截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次磋商所需的现场资料及数据，磋商供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

3、磋商供应商需按采购文件的要求完成采购服务工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的服务必须满足采购文件中提出的相关要求。

4、在报价之前，磋商供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

5、磋商供应商须对采购文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理 。

二、工程概况：

    1、工程名称：瑞安市南滨街道西湖线西湖二桥改造工程

2、工程地点：南滨街道西湖线（C267）K0+559处。

3、工程规模：新建桥梁采用跨径10m+13m+10m的预应力空心板，桥宽7m（0.5m防撞护栏+6m车行道+0.5m防撞护栏），下部采用柱式墩、灌注桩基础。

4、工程内容：桥梁、桥台接线等工程，具体以工程量清单及施工图纸为准。
5、承包方式：包工包料

6、质量标准：合格

7、工    期：120日历天
三、项目负责人最低要求

	人 员
	数 量
	资 格 要 求

	项目负责人
	1
	1、具有公路工程专业贰级及以上注册建造师资格并且具有有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）；

2、拟委任项目负责人未在其他在建合同工程中任项目负责人。


注：①在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。 

②拟委任项目负责人是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

(1).若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目负责人和备选项目负责人均视为有“在建合同工程”；

(2).若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目负责人视为有“在建合同工程”。

(3).在建合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目负责人已经更换的，则现任项目负责人视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目负责人均视为有“在建合同工程”。

(4) 若经查询拟委托项目负责人在浙江省交通运输厅诚信信息系统中有在建项目，但确属已完工项目的，应附已完工程证明材料，若不能提供的以浙江省交通运输厅诚信信息系统信息为准。

③“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

④投标人主要管理人员中项目负责人的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，可在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》截图。

四、技术规范
（一）通用技术规范

“通用技术规范”采用《浙江省公路工程标准施工招标文件》（下册）中的《技术规范》。

（二） 项目专用技术规范
1．“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充、修改, 应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术规范”的规定为准。
2. 本“项目专用技术规范”，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充、删除和修改：
第100章总 则
第101节通则
第102节工程管理
第103节临时工程与设施
第104节承包人驻地建设
第200章路基
第201节通则
第202节场地清理
第203节挖方路基
第204节填方路基
第216节路基不均匀沉降的防治（补充）
第300章路 面  
第301节通则
第304节水泥稳定土底基层、基层
第308节透层和黏层
第311节改性沥青及改性沥青混合料
第314节路面及中央分隔带排水
第400章桥梁、涵洞
第401节通则
第402节模板、拱架和支架
第403节钢筋
第405节钻孔灌注桩
第410节结构混凝土工程
第411节预应力混凝土工程
第412节预制构件的安装
第415节桥面铺装
第422节桥头跳车的防治（补充）
第600章安全设施及预埋管线
第601节通则
第602节护栏
第604节道路交通标志
第100章  总    则
第101节  通    则
101.01范围
第1条修改为：
1．本“项目专用技术规范”结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”，统称“本规范”，适用于公路工程。
101.04标准与规范
第4条修改为：
4．当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，除非本规范另有规定，应按以下顺序优先考虑：
a．本“项目专用技术规范”。
b．“通用技术规范”（《公路工程标准施工招标文件》（下册）中的《技术规范》）。
c．中华人民共和国国家标准。
d．有关部门标准与规范。
101.06工程量的计量
3. 面积
第3条补充：
路面结构各层（底基层、基层、下面层、中面层、上面层）面积的计算宽度，分别按各层设计顶面宽度计算。
第102节  工程管理
102.01一般要求
补充第5条
：
5．承包人应按浙江省交通运输厅浙交[2008]296号文《浙江省高速公路建设工程标准化工地管理规定》、浙江省交通运输厅浙交〔2011〕68号文《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）》、浙江省交通运输厅浙交〔2011〕155号文《关于印发浙江省深化高速公路施工标准化活动实施方案的通知》、交通运输部2011年03月14日发布的交公路发〔2011〕70号文《关于开展高速公路施工标准化活动的通知》、交通运输部《高速公路施工标准化技术指南》和交通运输部交质监发〔2012〕679号文《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》等要求做好工地标准化、工艺标准化和管理标准化等工作。承包人应按相关要求配备钢筋数控加工设备、钢筋笼点焊系统、智能张拉和真空压浆系统以及视频监控系统等。
102.05施工方法与质量控制
补充第1条，原第1、2、3、4条改为第2、3、4、5条，原第5条改为第8条：
1．承包人是工程质量责任的主体，开工前，项目经理部必须建立“横向到边, 纵向到底, 控制有效”的质量自检体系, 严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。
补充第6条：
6．承包人应重视质量通病的防治，对高填土不实、软土地基超限沉降、沥青路面早期破损、水泥路面断板开裂、路面不平、隧道渗漏水、桥面铺装层碎裂、桥梁伸缩缝松动、桥头跳车、防护工程和结构物表面粗糙、预应力结构管道压浆不饱满等质量通病必须根据技术规范要求制定预控措施。

补充第7条：
7．所有水泥混凝土结构采用的混合料，均应使用混凝土拌和楼拌和、混凝土搅拌运输车运送。对于混凝土搅拌运输车确实无法到达的涵洞工程、5m3以下的零星混凝土工程需要采用混凝土搅拌机就地拌和的，应事先做好试验、明确质量保证措施并报监理人批准后方可实施。所有浆砌工程的水泥砂浆均采用机拌，严格按批准配合比进行控制。
102.08工程记录与竣工文件
第3条修改为：
3．承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和交通运输部交公路发（2010）65号《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、浙江省交通运输厅［2002］138号发布的《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、浙江省交通运输厅浙交［2013］22号《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》及其他相关规定编制竣工资料。全部工程完工后，在全部工程的交工验收45天前，承包人须按合同条款规定向发包人提交监理人认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内，承包人应补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天前提交。
补充第4条：
4．有关本工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，没有发包人的批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到发包人书面同意。
102.13安全保护与事故报告
3．安全标志
补充第（4）款：
（4）承包人应根据浙交〔2013〕120号《关于在我省政府投资公路水运建设工程中推行安全质量远程视频监控系统的通知》要求对全线配置安全生产所需的施工安全视频监控系统，并应做到施工现场监控无盲点，包括设备的配置、安装、维护、储存、备份管理及网络构筑等一切与此相关的作业，发包人不另行计量与支付。
102.14计量与支付
1．计量
第（3）款修改为：
（3）第102.13小节安全生产费用不低于投标总报价的1.5％(关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16号)。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行浙江省人民政府浙政令〔2012〕300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。安全生产费的使用和支付按浙交〔2009〕228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙交监〔2013〕43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定办理。
2．支付
第102-3子目支付说明修改为：
102-3子目由发包人根据监理人对工程安全生产情况的签字确认进行支付。安全生产费的使用和支付按浙交〔2009〕228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙交监〔2013〕43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定办理。
第103节  临时工程与设施
103.04临时占地
补充第3条：
3．如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准而与当地发生纠纷，导致发包人发生额外支出时，发包人将从应付给承包人的任何款项内扣除所支出费用。
第104节  承包人驻地建设
104.01  一般要求
补充第6条
：
6．承包人驻地建设必须满足浙江省交通运输厅浙交[2008]296号文《浙江省高速公路建设工程标准化工地管理规定》、浙江省交通运输厅浙交〔2011〕68号文《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）》、浙江省交通运输厅浙交〔2011〕155号文《关于印发浙江省深化高速公路施工标准化活动实施方案的通知》、交通运输部2011年03月14日发布的交公路发〔2011〕70号文《关于开展高速公路施工标准化活动的通知》、交通运输部《高速公路施工标准化技术指南》和交通运输部交质监发〔2012〕679号文《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》等要求进行工地标准化、工艺标准化和管理标准化建设。承包人应按相关要求在标准化工地建设过程中还须配备钢筋数控加工设备、钢筋笼点焊系统、智能张拉和真空压浆系统以及视频监控系统等，承包人驻地建设实施方案须报经监理人和发包人审核批准后方可实施，承包人应综合考虑各种因素按总额进行报价。
104.07  计量与支付
3.支付子目
支付子目修改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	104-1
	承包人驻地建设
	总额

	104-2
	标准化工地建设

	总额


第200章  路    基
第201节  通    则
201.02材料
第1条修改为：
1．路基土石方材料
（1）土石方
在公路路基范围以内，除结构物基础开挖以外的所有土石方开挖作业定义为挖土石方。
（2）弃方
非适用材料（包括场地清理的淤泥、腐植土、高液限土、生活垃圾和建筑垃圾）或保证路基及其它工程利用填筑之后剩余的并经监理人批准可弃的材料，且必须清运到公路用地以外的挖方为弃方。
（3）利用方
根据设计要求或监理人指示，路基挖方中的适用材料，用来填筑路基或其它填筑工程的为利用方。
（4）借方
根据设计要求或监理人的批准，从公路用地范围外的借土场取得的适用材料，用来填筑路基或其它填筑工程的为借方。
（5）土石混合料
用于填方路基，是经开采（或利用）的，其粒径大于37.5mm的石块含量大于30％的土石混合料；其石块的最大粒径要求：路基顶面以下30cm范围内，最大粒径不大于50mm；30~150cm范围内，不大于150mm；150cm以下，不大于层厚的2/3。
（6）透水性材料，主要为级配良好的砂砾、碎石和清宕渣等，其主要物性指标符合表201-3的要求。
透水性材料物理力学指标表
表201-3
	项次
	项目
	上路床
	其他部位

	1
	液限
	＜28%
	＜42%

	2
	塑性指数
	＜9%
	＜12%

	3
	最小干容重
	＞1.9
	＞1.9

	4
	含泥量（即＞0.075mm颗粒含量)
	＜5%（＞95%）
	＜10%（＞90%）

	5
	最大粒径（mm）
	≤50
	≤100


（7）素土
素土指液限小于50%、塑性指数小于26的天然土，要求有机质含量小于5%，粒径大于10mm的颗粒含量不超过全重的10%。不得采用地表耕植土、淤泥及淤泥质土、杂填土直接作为素土使用。
第202节  场地清理
202.04计量与支付
1.计量
第（1）款修改为：
（1）施工场地清理的计量应按监理人书面指定的范围（软基路段、挖方路基及路基范围以外临时工程用地清场等除外），经监理人验收合格后现场实地测量，按投影平面面积以平方米计量。现场清理包括非软基路段填方路基的坡脚范围内的所有垃圾、灌木、竹林、树林、石头、废料、表土（腐殖土）、草皮的铲除与开挖。借土场的场地清理与拆除（包括临时工程）均应列入土石方单价之内，不另行计量。填方路段清理现场后，应按监理人要求进行压实、回填，回填至清理前原地面的路基填筑部分作为清理现场的附属工作，不另行计量与支付。
删除第（2）、（3）款原内容，改为：
（2）砍伐树木、挖除树根、回填压实以及现有公路的填方路段边坡清理均作为清理现场的附属工作，不另行计量。
（3）挖除混凝土路面（按路面顶面宽度计算）应按图纸和监理人的指示施工，区分水泥混凝土路面和沥青混凝土路面经监理人验收合格后以平方米计量，路面底基层、基层、原匝道路基段的路缘石的挖除等均作为挖除混凝土路面的附属工作，不另行计量与支付，路面底基层以下部分的土石方挖除在203-1-a子目中计量。

（4）老桥拆除按“座”予以计量，老桥拆除所发生的拆除、两侧开挖至与原河岸线平行、桩基拆除至河床底标高、掉落物清理、外运等均作为老桥拆除的附属工作，不另行计量与支付。
3.支付子目
202-1的子目内容修改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	202-1
	清理与掘除
	

	-a
	清理现场（含清除表土、砍树挖根、回填压实）
	m2

	202-3
	拆除结构物
	

	-a
	老桥拆除
	座


第203节  挖方路基
203.03施工要求
补充第7条：
7．深挖路堑（含高边坡）的施工
（1）深挖路堑（含高边坡）施工是路基工程中制约工期和存在边坡不稳定隐患的关键分项工程, 承包人必须高度重视。
（2）承包人在深挖路堑（含高边坡）开工前至少28d, 应根据路堑深度、长度、边坡高度、地形、地质、开挖断面、土方调配及弃方等情况，制订详细的施工作业计划报监理人批准，否则不得开挖。
（3）开挖前, 承包人应作好排水系统, 包括坡顶的截水沟及路堑两端的排水设施, 防止施工过程中地表水对边坡的冲刷。
（4）路堑边坡（含高边坡）应严格按图纸施工, 若实际地质与设计有出入, 承包人应在确保边坡稳定的前提下, 及时提出坡率修改意见报监理审批。
（5）路堑开挖应采用“横向分层、纵向分段，两端同步、阶梯掘进”的方式施工；运碴通道与掘进工作面应妥善安排，做到运碴、排水、挖掘互不干扰，以确保开挖顺利进行。
（6）石方路堑开挖, 应以小型及松动爆破为主, 严禁过量爆破, 特别对边坡开挖尽可能采用光面爆破, 使边坡符合设计要求, 开挖后边坡上不得留有松石、危石，凹凸尺寸不应大于100mm，否则应用人工修凿；边坡上每节的碎落台必须按设计图做足，修凿平整，以确保岩体稳定，外侧亏缺部分应用30MPa砼补足并锚固。
（7）对风化破碎的岩体，为确保边坡稳定，宜采用预裂爆破，再用人工修凿，开挖后边坡防护要及时跟上，避免岩体长期暴露而坍方。雨季暴露时间不宜大于1个月，其它季节不大于2个月。
（8）石方路堑的路床顶面标高, 应符合图纸要求, 只可适当超挖, 不准高出, 以利路床顶面铺设排水层, 适应路面内部排水需要。
（9）承包人要做好与路堑两端接头填土的衔接工作；利用路堑挖方（或利用方）填筑，其粒径和填筑工艺应严格按204.04第7条规定实施，以防止两端填土发生不均匀沉降。
（10）高路堑边坡应加强稳定性观测，确保高边坡施工稳定及运营安全。
203.05计量与支付
1．计量
第(1)、（2）款修改为：
(1)路基土石方开挖数量包括填方路段的排水沟、挖方路段的边沟及截水沟、改河改渠等过水断面土石方的开挖，以及按设计图要求进行挖除的非适用材料（包括淤泥），挖方路段及软基路段中的所有垃圾、各类路面（包括其他结构层、路缘石、路肩等）、交安信号设施、路灯、机电设施、各种结构物(含挡墙、护面墙、护坡（含混凝土框格护坡、箱涵、通道等）、所有管道项目（含雨、污、给水、电信、电力、燃气等）的开挖与拆（挖）除等，路基（包括改路）横断面的开挖，应以监理人校核批准的横断面地面线的补充测量为基础，按路线中线长度乘以经监理人核准的路基横断面面积进行计算，经监理人验收合格后以立方米计量，计量时不分土方、石方、挖除旧路面、拆除结构物(含挡墙、护面墙、护坡（含混凝土框格护坡、箱涵、通道等）、挖除非适用材料及淤泥，均统称为路基挖土石方。计价中应包括挖、装、弃、运以及弃土场等相关费用，拆（挖）除后的可回收材料归承包人所有，承包人应综合考虑各种因素进行报价，弃方作为路基挖土石方或改路、改河、改渠挖土石方的附属工作，不另行计量，弃土场由承包人自行调查确定，弃方运距不分免费运距和超运距，开挖出的土石方必须按照图纸要求优先用在拼宽部分的超载预压及填方等，填筑要求应符合本工程的要求。弃土场须按相关规定进行复绿、修建排水设施和防护措施等，并须通过相关部门的环评、水保、土地验收，上述项目及弃土场等所需的费用均作为路基挖方的附属工作，不另行计量。
若本款中边沟、排水沟和截水沟如按第207节坡面排水工程要求施工的，则应按第207节要求计量与支付，不得重复计量与支付。
（2）挖除填方段路基范围内的非适用材料包括淤泥(不包括借土场)和零填挖路段、低填浅挖路段、土质挖方路段、沿塘清淤路段、浅层水稻田路段挖方的数量，应以承包人测量，并经监理人审核批准的断面或实际范围为依据的计算数量，并经监理人验收合格后在203-1-a子目中以立方米计量。挖除非适用材料（不含淤泥）和零填挖路段、低填浅挖路段、土质挖方路段、沿塘清淤路段、浅层水稻田路段后的回填应严格按照图纸进行施工不区分填筑材料在204-1-b路基填筑子目中计量。排水、围堰以及必要的支护等均作为挖除非适用性材料的附属工作，不另行计量。
补充第（6）、（7）款：
（6）挖方路基范围内的灌木、竹林、树林及草皮的铲除与开挖、挖除树根等，均应列入挖土石方单价之内，不另行计量。
（7）结构物施工二次开挖、陡坡路段、拼宽路段挖台阶及台阶回填、填挖交接处的挖台阶、PVC管等均作为路基挖方的附属工作，不另行计量。
3、支付子目
支付子目203-1修改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	203-1
	路基挖方
	

	-a
	挖土石方
	m3

	-b
	挖除非适用材料（不含淤泥）
	m3

	-c
	挖除淤泥
	m3


第204节  填方路基
204.06  计量与支付
1、计量
第(1)、(2)、(7)款修改为：
(1)路基填筑包括断面填方、改路、改河、改渠填方、填方路段挖除非适用材料（包括淤泥）后的回填、拼宽回填（不含挖台阶回填）、换填土透水性材料、上路床透水性材料、低填透水性材料等的所有土石方数量(数量中扣除盖板涵、箱涵及通道按外侧断面计算所占体积，圆管涵不予扣除)，应以承包人的施工测量和监理人校核批准的横断面地面线的补充测量为基础，以监理人批准的横断面图为依据计算，经监理人校核认可并经验收合格的工程数量以立方米计量。填方的计量不区分利用土方、利用石方、借土填方等，不区分填筑材料（须按图施工），均统称为路基填筑，承包人应综合考虑各种因素进行报价。路基填方的运输不分免费运距和超运距，如需借方，借方地点由承包人自行调查确定，计价中包括借土场(取土坑)中非适用材料的挖除、弃运及借土场的资源使用费、场地清理、地貌恢复（复绿）、施工便道、便桥的修建与养护、排水与防护等和填方材料的开挖、运输、挖台阶、摊平、压实、整型等一切与此有关作业的费用，借土场所采取的复绿、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地验收。不论运距远近，运输费用全部计入相关子目中，不另计超运距运费。
(2)零填挖路段、低填浅挖路段、土质挖方路段、沿塘清淤路段、浅层水稻田路段的排水、翻松、晾晒、压实含入报价之中，不另行计量。
(7)结构物台背回填范围按施工图要求，经监理人验收合格后以立方米计量，防渗土工布、盲沟、透水管、透水土工布等作为结构物台背回填的附属工作，均不另行计量，泡沫混凝土施工技术要求及计量与支付按205节规定执行，在205-1相应子目中计量。
3、支付子目
支付子目204-1修改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	204-1
	路基填筑（包括填前压实）
	　

	-a
	换填土
	m3

	-b
	土石混合料填筑
	m3

	-c
	粉煤灰填筑
	m3

	-d
	结构物台背回填
	m3

	-e
	锥坡及台前溜坡填土
	m3


补充第216节：
第216节  路基不均匀沉降的防治
216.01基本要求
1. 路基不均匀沉降是路基施工中存在的通病，主要是由于填层过厚、粒径过大、基底（软基）处理不当、压实不足等原因引起，承包人对此必须予以高度重视。
2．承包人对标段内易产生不均匀沉降的路基，如横向半填半挖路段、纵向填挖交界路段、填河（塘）路段及高填土路段等敏感路段的填筑, 必须摸清情况, 针对各路段不同类型, 按照设计要求, 提出切实可行的施工工艺和措施, 报经监理人审查批准后, 认真实施。
3. 承包人应重视路基填料料源的选择和填筑材料的试验。路基填料的最小强度和最大粒径应符合本规范表204-1要求。材料粒径必须在料场控制，严禁超粒径石块运到工地后再用人工解小。料源（借土场或利用方）确定后, 应进行填方材料的试验, 并将试验结果报监理人批准。
216.02施工要点
承包人除严格按设计要求和本规范204.04小节施工要求进行路堤填筑外, 对下列不同类型路段的路基填筑更应重视：
1.水塘（河）地段填方
（1）要重视水塘（河）地段的路基填筑，避免因填筑不当，引起路基局部不均匀沉降而开裂沉陷。
（2）水塘（河）地段填方施工宜在干燥和雨量较少的季节进行。
（3）承包人应按图纸或监理人的要求，围堰抽水，清除表层淤泥，并用渗水性良好的材料分层回填压实至常水位以上50cm，然后进行填塘（河）部分路基的软基处理施工或正常的填筑（不需进行软基处理）。围堰应至少高出最高水位30cm, 不得有渗漏现象，同时要保证在整个施工期间处于完好状态。
（4）若设计采用抛石挤淤方法填筑河、塘时，抛石挤淤应按图纸或监理人的要求进行，抛填应从路堤中心成等腰三角形向前抛填，渐次向两侧对称地抛填至全宽，使淤泥向两侧挤出。当是单侧抛挤时，应从高侧向低侧抛投，并在低侧边部多抛填，使低侧边部有不少于2m的平台顶面。抛石顶面一般需高于常水位50cm并预留沉降，而后用较小石块和碎石填塞垫平，用重型压路机压实至稳定。
（5）当遇路基半侧在水塘（河）中情况时, 施工应注意拼填部位的填筑质量, 除需清除塘（河）坎侧的树根杂草外, 还应将表面松土清除, 拼填时随填高要求挖出台阶, 分层压实至设计要求压实度。台阶处可用人工或机夯压实，以保证拼填部位密实稳固。
（6）沿河路基施工时, 原河道如需拼宽开挖及沿河侧路基防护等河道内作业, 必须在路堤填筑前先行完成, 严禁在路堤填筑期间抽干河中积水进行河道内作业。
（7）用土工合成材料加固的填河（塘）路段, 土工合成材料及铺设层位必须按图纸所指示的要求执行。土工合成材料必须横跨并超出河（塘）岸线铺设, 并满足图纸要求的最小锚固长度。
（8）承包人在水塘（河）地段填筑时, 应及时设置水平位移和沉降观测标桩, 以便按规定时限进行观测。观测断面的设置间距不大于50m。
若路基只有一侧在水塘（河）中, 则沉降观测标桩应设置在左右路肩和路中心处。靠水塘（河）侧水平位移标设置于坡脚、护坡道外缘或监理人指定的位置，另一侧与正常路堤相同。
2. 高填方路堤
（1）承包人要重视超过5m以上的高填土的填筑, 避免因填筑不当, 压实不足引起路基不均匀沉降而局部开裂、沉陷。要严格按照图纸的要求及本规范204.04-6条规定的填方路堤进行填筑。
（2）高填土填筑除做好原地面的清理工作外，重点要抓住粒径、层厚和压实三个主要环节，要严格控制石料的最大粒径,石料的最大粒径在路堤（路床底面1.5m以下）不超过层厚的2/3；应采取措施分层填筑，分层碾压，砂性土层厚不超过30cm，土石混合料层厚不超过40cm，宕渣层厚不超过50cm。
（3）足够的碾压是消除路堤固结形变的最有效方法。高路堤的固结形变历时较长，在固结过程中高路堤会产生不均匀沉陷，不均匀沉陷对路面是十分有害的。如路堤土的密实度接近重型击实试验法的最大干密度，则路堤一般不再产生固结形变。因此提高压实能力，完善压实工艺，以高标准进行路基的压实是保证路基应有强度和稳定性的一项最经济有效的技术措施，承包人在高路堤填筑前，必须有详细的作业计划，报监理人批准后认真实施。
（4）高填方的宕碴路堤, 宜利用雨季使其进一步密实和稳定。承包人应选择具有级配的宕渣料源，并根据气候条件组织填筑及碾压，局部填层表面空隙较大地段，应用碎石、石屑、砂砾等材料填充，以增加路基的密实度和稳定性。
216. 03计量和支付
本节防治要点均应包含在各道工序中，不单独计量和支付。
第300章  路  面
第301节  通  则
301.03  一般要求
补充第6、7、8条：
6．材料要求和配合比控制列入各节基本要求，通过检查承包人提交的资料进行评定。
7．路基交验
路面承包人进场后，监理人应督促路基承包人及时与路面承包人按规范和设计要求进行中间交验工作。路基承包人在自检合格的基础上，及时将复测结果上报监理人，监理人复核无误后，组织路基、路面承包人进行路基交验工作。
路基交验时，监理人、路基和路面承包人的项目总工及设计代表必须同时参加。复测过程中发现问题，应按规范要求处理到位。路基交验合格资料必须经路基承包人、路面承包人、监理人三方当场书面确认，并及时归档。
若路基、路面为同一承包人，路基交验仍须按规定程序进行。承包人在自检合格的基础上，将复测结果上报监理人，由监理人逐一检测，在检测结果符合设计及规范要求后，经双方书面确认，并将资料及时归档。
路基交验完成后，必须报经省市交通质监部门认可并抽检合格后，方可开始路面施工。
路基交验分为两部分，第一部分为挖方和填方路基的交验，第二部分为桥面（含通道等）的交验。
路基交验时，首先要对填方路基的上路床的填料质量、挖方路基的换填料质量以及软土地基路段和桥头路基的月沉降量进行检查。上路床填料和挖方换填料必须采用透水性材料，最大粒径应小于10cm，分层厚度不大于20cm，路基顶层填筑厚度不得小于10cm；软土地基路段和桥头路基的月沉降量必须符合设计和规范要求，否则不得进行路基交验。
（1）填、挖路基交验
a．线形和外形尺寸线形控制应根据设计提供的导线点，在加密后用全站仪检测路基中桩是否偏位；对主线及主线渐变段、互通区匝道按每十米一处检测几何尺寸是否合格。
b．纵面高程水准点高程应闭合，精度必须满足规范要求。单幅路基每二十米检测一个断面，每个断面每五米检测一处，主线渐变段、互通区匝道高程检测频率应加密。严格控制路基顶面高程，路基表面严禁有贴薄层现象。
c．平整度、横坡平整度用三米直尺按规范要求逐段检测；对填方路基、主线弯道路段、互通区匝道的横坡及边坡坡率应重点检测。
d．弯沉值弯沉检测前，应对全线路基进行一次全面检查，“弹簧”路段必须进行换填。要求用重型压路机或拖碾在路基上慢速全幅碾压一遍，再进行弯沉检测。凡是路基弯沉值超标的路段，必须由路基承包人进行处理，经重新检测合格后方可交验。
e．压实度路面承包人在检测路基压实度之前，要求独立做标准密度试验，并按规范及设计要求进行压实度检测。对压实度达不到要求的路段，要求路基承包人进一步碾压，直至达到要求。质监机构在对路基进行交工检测时，也应独立做标准密度试验，以切实加强对路基压实度的控制。
f．路基排水要对路基排水完善情况进行检查，特别是对挖方路段及隧道进出口边沟深度、超高路段横向排水及中央分隔带排水情况进行重点检查，确保排水通畅。
g．上下边坡要对下边坡亏坡和上边坡坍塌隐患进行检查，并在路面施工前处理完毕。
（2）桥面（含通道）交验
a．平整度平整度用三米直尺检测，平整度达不到要求的部位，必须进行打磨至合格并重新拉毛（抛丸、铣刨等）。
b．纵面高程主要检测搭板及桥面的纵断高程。
c．横坡对水泥砼桥面的横坡，主线弯桥、互通区匝道桥应重点检测。
d．桥面水泥砼铺装层（a）铺装层厚度及砼强度应满足规范及设计要求。（b）对桥面铺装存在的裂缝，应分析原因并进行处理；桥面连续设置应满足规范和设计要求。（c）砼表面应清除浮浆（抛丸等），以确保与沥青面层联结成整体。
e．桥面排水桥面排水系统应完善，泄水孔标高应符合要求，并注意靠近伸缩缝处的排水情况，对于不符合要求的应进行处理。
8．已经中间交验的路基工程项目，如在路面施工过程中出现损坏（投保工程险项目除外），应由路面承包人负责。
第304节  水泥稳定土底基层、基层
删除本节304.01～304.05小节内容修改为：
本项目水泥稳定碎石基层及底基层采用振动成型法施工。具体施工按照设计图纸及浙江省质量技术监督局2011年8月发布的《公路水泥稳定碎石基层振动成型法施工技术规范》（DB 33/T 836-2011）进行施工。
304.01材料
水泥稳定碎石基层及底基层优先采用普通硅酸盐水泥，矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥也可用于拌制水泥稳定碎石混合料，宜采用42.5或32.5的强度等级，快硬、早强和受潮变质水泥不得使用，水泥稳定碎石用水泥指标应符合表304-1的规定，其中初凝时间不得小于3h、终凝时间宜在6h以上。
水泥质量技术要求表304-1
	项目
	细度
	凝结时间
	安定性
	32.5抗压强度
	42.5抗压强度

	
	
	初凝
	终凝
	
	3d
	28d
	3d
	28d

	单位
	％
	h
	h
	----
	MPa
	MPa
	MPa
	MPa

	质量要求
	≤10
	≥3
	≥6
	必须合格
	≥11
	≥32.5
	≥17
	≥42.5


水泥稳定碎石混合料中集料应采用反击式破碎机轧制的碎石，加工场的石料破碎机必须配备振动预筛喂料装置（筛网长度不小于2m）和吸尘装置，以减少集料中的泥土含量。其技术指标应符合浙江省地方标准《公路水泥稳定碎石基层振动成型法施工技术规范》（DB33/T836-2011）的要求。
进场后按标化工地的要求分档堆放，技术指标应满足表304-2的质量要求。
集料技术要求表304-2
	指标
	单位
	技术指标

	
	
	粗集料
	细集料

	压碎值，不大于
	%
	25
	-

	表观相对密度，不小于
	-
	2.50
	2.50

	吸水率，不大于
	%
	3
	-

	坚固性，不大于
	%
	12
	12

	水洗法<0.075mm颗粒含量，不大于
	%
	2.0
	15（石灰岩）
10（其它）

	亚甲蓝值，不大于
	%
	-
	3.0

	针片状颗粒含量，不大于
4.75～9.5mm
大于9.5mm
	%
	25
15
	-

	软石含量，不大于
	%
	5
	-


304.02 混合料配合比设计
水泥稳定碎石基层和底基层必须达到强度要求，并具有足够的稳定性、较小的收缩（温缩及干缩）变形和较强的抗冲刷能力，而且应该保证具有良好的施工和易性（集料离析较小）。基层、底基层其混合料采用骨架密实型，配合比设计时，采用振动试验方法成型试件，并以振动成型试件的最大干密度作为标准密度，混合料配合比设计按无侧限抗压强度试验方法确定满足设计要求的配合比。
水泥稳定碎石混合料应按照《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E51-2009）规定的标准方法进行试验，试件应在规定的温度（20±2℃）和湿度条件（相对湿度大于90%）下养生6天、浸水1天，7天无侧限抗压强度应满足设计要求。
水泥稳定碎石基层，应在混合料处于或略大于最佳含水量时进行碾压，混合料压实度≥98%；7天无侧限抗压强度5.0～6.5MPa；混合料配合比试验应通过试验确定。
水泥稳定碎石底基层：压实度≥96%，7天无侧限抗压强度≥4.0MPa。
采用振动试验成型的水泥稳定碎石混合料其技术性能应满足表304-3的要求。
水泥稳定碎石混合料技术性能要求（振动成型条件）表304-3
	项目
	设计强度（MPa）
	施工用水泥剂量（％）

	
	
	最大
	最小

	基层
	5.0～6.5
	4.5
	3.0

	底基层
	≥4.0
	3.5
	2.5


骨架成型基层与底基层碎石集料级配情况见表304-4。
         骨架密实型水泥稳定碎石底基层、基层集料级配范围表（振动成型）  表304-4   
	通过下列筛孔(方孔筛,mm)的质量百分率(%)

	级配
	31.5
	19.0
	9.5
	4.75
	2.36
	0.6
	0.075
	液限
	塑指

	A
	100
	68～86
	38～58
	22～32
	16～28
	8～15
	0～5
	＜28
	＜9

	B
	100
	75～85
	42～54
	25～35
	16～26
	8～15
	0～5
	＜28
	＜9


注：A为设计规范级配，B为工程设计建议级配。
基层、底基层集料必须符合规范及设计的级配要求，其中4.75mm以下集料分为0～2.36mm、2.36～4.75mm两档，4.75mm以上集料根据实际情况可从9.5mm或19.0mm处分档。集料宜按9.5（19.0）～31.5mm、4.75～9.5（19.0）mm、2.36～4.75mm、2.36mm以下四种规格分档备料。
在规定的水泥剂量范围内，强度如达不到设计要求,应采取调整级配和更换料源等措施，但不宜单纯采用提高水泥剂量的方式提高强度。
生产配合比进行调试时，应根据施工时的气候条件,通过试验确定混合料拌制用水量。
为减少基层裂缝，应做到三个限制：在满足设计强度的基础上限制水泥用量；在合成级配满足要求的同时限制细料、粉料用量(合成级配中小于0.075mm颗粒含量宜不大于5％)；根据施工时气候条件限制含水量。
水泥稳定碎石在施工前应铺筑试验路段，长度为200～300m左右，拌和楼拌和、两台摊铺机梯队摊铺，一次碾压密实。拌和、摊铺、碾压各道工序的要求按现行《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）和浙江省地方标准《公路水泥稳定碎石基层振动成型法施工技术规范》（DB 33/T836-2011）进行。
304.03.施工要求
1.水泥稳定碎石底基层、基层宜在气温较高季节组织施工。施工期的日最低气温应在5 ℃以上。
2.在雨季施工时，应特别注意气候变化，勿使水泥和混合料遭雨淋；夏季高温作业时，水泥温度不应高于50 ℃。降雨时应停止施工，已经摊铺的水泥稳定碎石混合料应尽快碾压密实并采取覆盖措施。
3.水泥稳定碎石底基层、基层施工时：
a.应严格控制水泥稳定碎石结构层厚度和高程，其路拱横坡应符合设计要求。采用流水作业法施工时，尽可能缩短从加水到碾压终了的延迟时间，并不应超过水泥的初凝时间。
b.水泥稳定碎石底基层、基层应采用立模法施工。
c.应采用钢轮振动压路机和轮胎压路机组合的方式进行碾压。单层压实厚度宜为15 cm～20 cm，应在混合料处于或略大于最佳含水量（气候炎热干燥时，可大1%～2%）时进行碾压，直到满足规定的压实度要求。严禁用薄层贴补法进行找平。
d.碾压完成后应覆盖保湿养生，养生时间不少于7 天；基层间、基层与面层间施工间隔不宜长于30 天。
4.水泥稳定碎石底基层、基层施工时，在铺筑上层之前，应将下承层表面清扫干净，宜撒布水泥净浆。振动成型法水泥稳定碎石基层,必须按表304-5的要求进行检查验收评定。
5.承包人应配备足够的拌和、运输、摊铺、压实等施工设备和配件，开工前做好保养、试机工作，尽量避免在施工期间发生有碍施工进度和质量的故障。每个水泥稳定碎石基层施工点的主要机械设备配备要求如下：
(1) 拌和楼  应配置产量大于500t／h的拌和楼
，并与实际摊铺能力（根据实际车道数和计划工期确定）相匹配。为使混合料拌和均匀，拌缸要满足一定长度。至少要有五个进料斗，料斗上口必须安装钢筋网盖，筛除超出粒径规格的集料及杂物，料斗之间用挡板隔开，防止规格集料混杂。拌和楼的用水应配有大容量的储水箱。料斗、水箱、罐仓都要求装配高精度电子动态计量器，电子动态计量器应经有资质的计量部门进行计量标定后方可使用。
(2) 摊铺机  应根据路面底基层、基层的宽度、厚度，选用合适的摊铺机械。施工时应采用两台摊铺机梯队作业。要求两台摊铺机功能一致，最好为同一机型，而且机型较新，功能较全，以保证路面基层厚度一致，完整无缝，平整度好。
(3) 压路机
  压路机的吨位和台数必须与拌和楼及摊铺机生产能力相匹配，至少应配备自重25t以上的振动压路机3台和25t以上轮胎压路机2台，从加水拌和到碾压终了的时间不超过2h，保证施工正常进行。
(4) 自卸汽车、装载机、洒水车，数量应与拌和设备、摊铺设备、压路机相匹配。
(5) 水泥钢制罐仓  由拌和楼生产能力决定其容量（1个80－100t或2个50t），罐仓内应配有水泥破拱器，以免水泥起拱停流。
304.04 质量检验
采用振动成型法施工的水泥稳定碎石基层、底基层应按表304-5的要求进行质量管理与检查验收，其中各检查项目的代表值按《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》〔JTG F80/1-2004〕的相应规定计算评定。
振动成型法水泥稳定碎石（底）基层检查项目表304-5
	检查项目
	检查频度
	质量要求或允许偏差
	试验方法

	
	
	基层
	底基层
	

	外观
	随时
	表面平整密实、不得有明显轮迹、裂缝、推挤等缺陷，且无明显离析
	目测

	压实度
	代表值
	每200m每车道2处
	98%
	96%
	T0921

	
	极值
	
	95%
	93%
	T0921

	厚度
	代表值
	每200m每车道1处
	-8 mm
	-10 mm
	T0912

	
	极值
	
	-10 mm
	-20 mm
	T0921

	平整度
	每200米2处，每处连续10尺
	8 mm
	12 mm
	T0931

	纵断高程
	每200m测4个断面
	+5 mm，-10 mm
	+5 mm，-15 mm
	T0911

	宽度
	每200m测4处
	符合设计要求
	T0911

	横坡
	每200m测4个断面
	±0.3%
	T0911

	无侧限抗压强度
	每2000m2成型1次
	符合设计要求
	附录BT0805


注：①各检查项目的代表值按JTG F80/1-2004的相应规定计算评定。
304.06  计量与支付
1.计量
补充第(4)款：
(4)水泥稳定碎石基层施工时，为保证基层边缘压实度而必须做的基层施工立模、为增加粘结力而喷洒的水泥净浆费用，已包含在水泥稳定碎石基层报价之中，不另单独计量。
第308节  透层和黏层
308.03施工要求
删除第1条原内容，修改为：
1．准备工作
（1）准备浇沥青的工作面，应用强力清扫车彻底清除基层表面杂物，并用空压机或森林灭火机吹净表面尘土，保持工作面整洁而无尘埃。监理人应对已准备好的工作面进行检查，在未批准前不得喷洒沥青材料。
（2）检查基层表面裂缝情况，对基层裂缝应进行如下处理：
a．裂缝严重的路段应对基层进行返工处理；
b．裂缝不严重的路段，按下列原则处理：
(a)缝宽超过5mm的裂缝，应先用空压机吹净裂缝中的浮灰，再用改性乳化沥青进行灌注，最后粘贴专用防裂贴或贴铺玻纤土工格栅（或聚脂玻纤布）。
(b)缝宽小于5mm的裂缝可直接粘贴专用防裂贴或铺设玻纤土工格栅（或聚酯玻纤布）。
(c)玻纤土工格栅（或聚酯玻纤布）的铺设宽度应不小于1m，铺设前应先在基层表面喷洒改性乳化沥青，以保证粘结牢固，铺设后应采用U型钉加以固定。
5．喷洒
删除第5款原内容，修改为：
a．检查基层顶面
下封层施工前，应检查基层顶面浮浆是否清除、浮灰是否吹净、裂缝是否已处理完毕，表面是否干燥。
b.施工碾压
半刚性基层上的透封层沥青采用 SBS 改性乳化沥青，碎石粒径采用 2.36～4.75mm，施工技术按浙江省交通厅浙交[2006]235号文的要求执行，并采用沥青同步碎石撒布的施工工艺。
同步碎石撒布车：应具备给料、拌和、摊铺和计量等功能，具有智能控制沥青和石料用量的系统，能准确调节和控制碎石的撒布量和均匀性；具有先进合理的沥青温度控制系统，保证沥青喷洒和碎石撒布高度一致、精度高、洒布均匀。
(a) 施工前，在基层养生期结束后即对基层顶面用自行式强力清刷机进行全面清扫，并用空压机清理干净；清扫后的基层顶面必须确保浮浆清除干净、骨料外露。
(b)在保证基层表面洁净后，用智能型沥青和碎石同步撒布车进行透封层施工，行驶平稳、匀速，宜控制在60～70m/min之内。沥青和碎石料撒布后，应立即用轮胎压路机进行碾压2～4遍，碾压速度宜控制在2.5km/h左右，整个碾压过程应在改性乳化沥青破乳之前完成。
(c)同步碎石主要技术参数：改性乳化沥青纯沥青用量应采用0.9～1.0kg/m2；集料撒布数量宜为5～8m3/1000m2；具体透封层根据试验效果确定。
(d) 碾压完毕后封闭交通2～3天，等水分蒸发后方可低速开放交通；养护7天后方可摊铺沥青路面下面层。
c.注意事项
洒布沥青和撒布集料应做到均匀，并用总量校核施工用量；
沥青表处下封层在正式施工前应按以上要求做好试验路段，质量检查合格后，写好试验路段总结，经批准后才能正式施工。
碾压结束后应采取硬隔离封闭交通，7天后方可允许车辆慢速通行，行车速度不得超过20km/h，严禁在下封层上进行急刹车或停车掉头。
d.下封层质量检查
透层+下封层施工阶段的质量检查方法及检验标准详见表308-1。
                    下封层质量检查项目及质量标准                   表308-1
	项目                                                                                                                                                                       
	检查频率
	质量要求或允许误差
	试验方法

	沥青量
	每半天1次
	在规定范围内
	称定面积收取的沥青量

	集料量
	每半天1次
	在规定范围内
	用集料总量与撒布面积算得

	渗水试验
	1处/1000m2
	渗水量<5ml/min
	用渗水仪，每处2点

	刹车试验
	1处/2000m2(仅试验段做刹车试验)
	沥青层不破裂
	7天后用BZZ-100标准汽车以50km/h车速急刹

	外观检查
	随时全面
	外观均匀一致，用硬物刮开下封层观察，与基层表面牢固粘结，不起皮，无油包和基层外露等现象，无多余乳化沥青


补充第6、7、8、9条，原第6条改为第10条：
6．黏层施工
(1)沥青路面下面层与中面层之间、中面层与表面层之间均应喷洒黏层沥青。
(2)各面层之间黏层沥青喷洒数量折算成纯沥青为0.2～0.3kg／m2，对于隔年施工的面层应取高限；未施工防水层的桥面、通道表面和搭板的表面喷洒数量折算成纯沥青为0.4～0.5kg／m2。
(3)应用智能型沥青洒布车喷洒SBS改性乳化沥青，洒布车应有良好的计量设施，确保均匀地按规定数量实施喷洒。
(4)为防止黏层沥青发生粘轮现象，沥青面层上的黏层沥青应在面层施工2～4天前洒布，确保乳化沥青破乳完成后再行施工。在此期间应做好交通管制，禁止任何车辆行驶。
(5)黏层沥青施工每天上午、下午各检测一次洒布量，并随时外观检查洒布的均匀性。
7．透层施工
按照浙江省交通运输厅文件（浙交[2006]235号）要求，半刚性基层上的透层和下封层改为一层实施。
8．防水粘结层、抛丸处理
采用抛丸方式对水泥混凝土铺装采用进行处理，应清除浮浆，提供一个干燥洁净的表面。防水粘结层采用改性乳化沥青，一般桥梁桥面防水层用量0.3～0.5kg/m2,采用智能型沥青洒布车洒布。特大桥梁桥面防水粘结层采用热喷改性沥青+碎石防水粘结层，改性热沥青用量为1.0～1.2kg/m2。
9. 沥青同步碎石施工工艺
为提高沥青路面耐久性、防透水性，延长路面使用寿命，方便日后路面养护，沥青路面透封层、桥梁防水粘结层均采用沥青同步碎石工艺。
主要工艺要求：
（1）同步碎石封层机应以适宜的作业速度匀速行驶。
（2）碎石撒布后，应立即用轮胎压路机静压3～4遍，不得洒水、随意刹车或掉头。
（3）撒布时，相邻撒布带间有一定量的重叠，横向重叠为10～15cm，纵向重叠为20～30cm。
（4）封层顶禁止载重车通行。
308.04计量与支付
1.计量
第（1）款后补充：
因施工需要而增加喷洒的工程量所产生的费用在报价中综合考虑，发包人不另行计量支付。
补充第（3）款：
（3）防水粘结层、结构物抛丸处理须严格按图纸规定或监理人指示进行施工，经监理人验收合格后，防水粘结层、结构物抛丸处理以平方米计量，包括材料、机械设备及与此有关的一切作业。
3.支付子目
支付子目修改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	308-1
	透层
	m2

	308-2
	黏层
	m2

	308-3
	下封层
	m2

	308-4
	防水粘结层
	m2

	308-5
	抛丸
	m2


第311节  改性沥青及改性沥青混合料
311.02  材料
3.集料与填料
 (3)填料
补充第c项：
c.拌和机回收的粉料不得用于拌制沥青混合料，以确保沥青面层的质量。
第314节  路面及中央分隔带排水
314.04  质量检验
1．各种排水管及排水沟
(2)检查项目
表314-1修改为：
排水管及排水沟检查项目 表314-1

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	混凝土抗压强度或
砂浆强度(MPa)
	在合格标准内
	JTGF80/1-2004附录D、F

	2
	轴线偏位(mm)
	排水管
	15
	经纬仪或拉线：每两井间测3处

	
	
	排水沟
	50
	

	3
	沟、管内底高程(mm)
	±15
	水准仪：每两井间测3处

	4
	基础厚度(mm)
	不小于设计值
	尺量：每两井间测3处

	5
	管座宽度(mm)
	不小于设计值
	尺量、拉边线：每两井间测3处

	6
	抹带
	宽度
	不小于设计值
	尺量：按10％抽查

	
	
	厚度
	不小于设计值
	

	7
	相邻管内底错口(mm)
	5(下游低于上游)
	按10％抽查


2．集水井
(2)检查项目
表314-2修改为：
集水（雨水）井砌筑检查项目表314-2
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	混凝土及砂浆强度 (Mpa)
	在合格标准内
	JTGF80/1-2004附录D、F

	2
	管轴线偏位(mm)
	50
	经纬仪：每个井检查

	3
	圆井直径或方井长、宽(mm)
	±20
	尺量：每个井检查

	4
	井底高程
	±15
	水准仪：每个井检查

	5
	井盖与相邻路面高差(mm)
	雨水井
	0～-4
	水准仪、水平尺：每个井检查

	
	
	检查井
	0～+4
	


第400章  桥梁、涵洞
第401节  通    则
401.02一般要求

1.核对图纸和补充调查
在本条后补充：
承包人对图纸中提供的桩位坐标必须放样核对，并交监理人确认、核查无误后方可开工。承包人对图纸中有关墩台顶标高、支座标高、箱梁标高、梁板几何尺寸、预埋件等需核查确认后，方可立模绑扎钢筋，浇筑构件混凝土。因承包人原因造成的漏设或未按图纸预埋，造成的返工费用，由承包人承担。
8．安全技术措施

第(1)款修改为：

(1)桥梁施工前，应对施工现场、机具设备及安全防护设施等，进行全面检查，建立安全管理台帐，并经有关部门检查认证，确认符合安全要求后方可施工。

补充第9条：
9．环保要求

在桥梁施工期间，特别是钻孔灌注桩施工时，承包人有责任保护所在区域、河流不受污染，在处理钻孔灌注桩泥浆时应使用泥浆分离器，在处理建筑垃圾时应按照相关部门的要求进行处理，同时不能随意排放和废弃。
第402节  模板、拱架和支架
402.04  模板、拱架和支架的制作与安装
第3条修改为：
3．桥墩立柱的外露部分必须采用整体式大型组合钢模，以确保墩柱的外观质量；墩柱高在5m以下（含5m）应采用一节，5m以上时，在尽可能减少接缝要求下，根据墩柱高度均匀分节。整体式组合钢模及高墩柱（10m以上）模板设计应报监理人批准，模板进场后应报监理人检查验收。
梁及墩台帽的突出部分，应做成倒角或削边，以便脱模。并按图纸所示或监理人指示，在结构物的某些部位设置凸条或凹槽的装饰线。
第5条修改为：
5．模板内应无污物、砂浆及其它杂物。要拆除和需重复利用的模板，在使用前表面必须清除干净并及时涂以均匀薄层的脱模剂。脱模剂或其它相当的代用品，应具有易于脱模的性能，并使混凝土不变色。严禁使用废机油、塑料薄膜、油毛毡等材料代替脱模剂。
钢底模厚度不得小于6mm，接缝必须经过打磨处理，确保结合紧密。
补充第13条：
13．本条所述的内芯模是指跨径不大于35m的空心板、小箱梁制作时所使用的芯模。芯模的种类有钢管芯模和钢板制作的芯模，木芯模、充气胶囊芯模不得采用。芯模的制作与安装要求如下：
（1）在浇筑空心板混凝土过程中，要采取切实可行的措施，防止“芯模”上浮，以确保空心板顶板厚度与设计值相同，其允许偏差为（＋5,－0mm）。
（2）为确保空心板底板混凝土的厚度和密实度，必须在底板混凝土浇捣完成后再安放芯模；严禁先放芯模后浇混凝土，以免底板混凝土厚度不足和无法震实而产生纵向裂缝。底板厚度的允许偏差为（＋5,－0mm）。
（3）钢管芯模，由表面匀直、光滑的无缝钢管制作，适用于空心直径不大于300mm的空心板梁施工，一般由两节组成，混凝土终凝后，从板梁的两端的堵头板将芯模轻轻转动，防止与混凝土粘结。
（4）其它材料的芯模施工要求，可参照上述有关要求执行。
第403节  钢  筋
403.08计量和支付
3．支付子目：
将“注：”修改为：
注：附属结构包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁等构造物，其所用钢筋，均列入403-4项内。抗震挡块、支座垫块所用钢筋均列入403-2项内。
第405节  钻孔灌注桩
405.06钻孔工序

补充第5条：

5．嵌岩桩钻孔至岩层后，要加密取渣频率，以正确判定岩层变化，确定嵌岩深度。

405.09钢筋骨架

补充第5条：

5．钢筋骨架对接时宜采用单面帮条焊，采用搭接焊时应预先调好弯起角度。

补充405.10小节声测管，原405.10 灌注水下混凝土改为405.11 灌注水下混凝土，原405.11 质量检验改为405.12质量检验，原405.12缺陷桩改为405.13缺陷桩，原405.13 计量与支付改为405.14 计量与支付，内容不变。
405.10  声测管
为了确保桩基的质量，对于处于岩溶地段桥梁墩台桩基础、单孔跨径大于40m桥梁墩台桩基础、单桩长度超过45m桥梁墩台桩基础要求100％设置声测管，其他桥梁墩台桩基按10％比例设置声测管，以便对桩基进行质量检测，其余未预埋检测管的基桩应采用其他方法检测其质量。
声测管的埋设按《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01-2004）及有关要求，声测管型号采用SCG54×1.5-QY，相关要求参照《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管及使用要求》（JT/T 705-2007）。
当桩径不大于1.5m时，埋设3根声测管，当桩径大于1.5m时，埋设4根声测管。声测管应牢固绑扎在钢筋笼内侧，随钢筋笼分段安装，管与管互相平行、定位准确，并埋设至桩底。
声测管可直接绑扎在钢筋笼内侧，固定点间距不超过2m，其中管的端部及接头部位应设固定点；对无钢筋笼的素混凝土部位，声测管需单独增设固定钢筋。
声测管高出基桩顶面50cm，下端焊接盲盖或钢板来保证密封，要求不漏水。声测管接头应密封好，顶部用木塞封闭，防止砂浆、杂物堵塞管道。底部每埋设一节应向管内加注清水。混凝土浇筑前应用塞子堵死管口，避免杂物进入，声测管采用相应直径的套管对焊接长。
对声测管总体的要求：接头牢固不脱开，密封不漏浆；管壁平整无弯折、变形；管体竖直；管内畅通。

第410节  结构混凝土工程
410.08  混凝土拌和
2．拌和
第(2)款修改为：
(2)承包人必须建立专门的混凝土集中拌和场地，拌和能力满足施工要求，不允许在工地现场单独拌和。应使用经过监理人批准的类型和容量的搅拌设备。大型及特大型桥梁施工用拌和设备应能自动控制混合料的配合比、水灰比以及自动控制进料(各种集料、水泥、水及各种混凝土外加剂)和出料，并自动控制混合料的拌和时间。所有搅拌设备都应始终保持良好的状况，任何不符合规格或有缺陷的搅拌设备均不得用于混凝土的拌和，并须撤出工地。
410.11各类混凝土结构的混凝土浇筑
1、基础及墩、台
第(1)款修改为：
（1）一般基础及墩、台混凝土浇筑
a．浇筑基础混凝土前，应对地基进行清理和处理：
（a）基底为非粘性土或干土时，应将其润湿。
（b）基底为岩石时，应先将岩石润湿，铺一层厚2～3cm水泥砂浆，并在水泥砂浆凝结前浇筑第一层混凝土。
b．一般基础及墩台混凝土，应在整个平截面范围水平分层进行浇筑；当平截面过大，不能在前层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成次层混凝土时，经监理人批准，可分块浇筑。分块浇筑时应符合下列规定：
（a）分块宜合理布置，各分块平均面积不宜小于50m2；
（b）每块高度不宜超过2m；
（c）块与块之间的竖向接缝面应与基础平截面短边平行，与平截面长边垂直；
（d）块与块间的竖向接缝应做成企口，上下层混凝土间竖向接缝应错开位置，并按施工缝处理。
（e）埋置式结构基础施工前，应按图纸要求处理地基，地基承载力必须符合图纸要求。
c．除了本条规定的要求外，未涉及部分仍按本规范有关的施工要求进行。
第4条修改为：
4．在支架上浇筑钢筋混凝土连续梁式桥
（1）在支架浇筑钢筋混凝土连续梁施工前28d，承包人应将施工方案（包括拟采用的施工工艺、支架图纸、静力及变形计算等）报请监理人审批，未获批准前不得施工。
（2）对软弱地基地段，应先进行地基处理，采取有效措施加固后，方可搭设支架。支架搭设应符合本技术规范第402节有关规定。
（3）在支架上浇筑混凝土时，应根据混凝土的弹性和非弹性变形及支架的弹性和非弹性变形设置施工预拱度。
（4）为防止支架不均匀沉降引起混凝土开裂，在浇筑前应对支架按梁重进行模拟预压，使支架充分变形，预压后的支架标高与设计不符时，应进行调整。
（5）连续箱梁混凝土浇筑时，一连续段的全部混凝土宜在最初浇筑的混凝土初凝前浇筑完，若不能一次浇筑完成，经设计和监理人批准可分次浇筑。在第二次浇筑前，应检查支架有无压缩及下沉，并塞紧各楔块，以减小沉降。
（6）除非监理人批准，混凝土强度未达到设计图纸规定值之前，不得拆除支架。
（7）除了本条规定的要求外，未涉及部分仍按本规范有关的施工要求进行。
补充第9条：空心板铰缝混凝土浇筑
9．空心板铰缝混凝土浇筑
（1）空心板铰缝混凝土是空心板横向连接和空心板结构整体化的主要部位，承包人必须认真对待，精心浇筑。
（2）空心板安装前，板侧面（铰缝）应全部凿毛洗净。
（3）空心板安装后，板底铰缝下应设底模（可用铁丝吊木板，严禁塞水泥袋纸代替），以防漏浆。
（4）铰缝中杂物、碎屑必须清理干净，铰缝钢筋应按设计图纸正确定位。
（5）浇筑混凝土前，铰缝应用水润湿。
（6）铰缝应按设计要求浇筑混凝土，并用插钎细心捣实。
（7）铰缝混凝土浇筑后应及时养生，养生期间严禁堆放建筑材料或通行车辆。
（8）除非监理人批准，铰缝混凝土强度未达到设计值前，不得施工桥面混凝土铺装层。
410.15混凝土表面的修整
补充第9条：
9．按照交通运输部和浙江省交通运输厅的规定：上述混凝土表面的任何修整，均要在交工验收（质量鉴定）后才可由监理人批准实施。
410.19质量检验
补充表410-40，内容如下：
预制管节检查项目     表410-40
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	混凝土强度（MPa）
	在合格标准内
	按JTG F80／1—2004附录D检查

	2
	内径（mm）
	不小于设计
	用尺量

	3
	壁厚（mm）
	≥-3
	用尺量

	4
	顺直度
	矢度不大于0.2％
	沿管节拉线量,取最大矢高


410.20计量与支付
1．计量
补充第（5）款：
（5）混凝土下部结构中，若有粗料石镶面，不单独计量，其工程数量和费用均包含在对应的工程子目中计列。
3．支付子目：
将注第3．修改为：
3．子目号410-6及410-7混凝土附属结构包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁，按其种类及混凝土等级分列子项。抗震挡块、支座垫块在混凝土下部结构相应的盖梁或墩台帽混凝土中计量。
第411节  预应力混凝土工程
411.02一般要求
1．预应力系统
补充第（4）、（5）款：
（4）所有预应力张拉（含压浆）工作，必须有监理人在现场进行全过程监理，并在原始记录上签字。承包人应在14d内向监理人和中心试验室报送记录复印件。张拉作业均须采用智能化设备，压浆作业均须采用真空压浆。
(5)预应力体系应符合国际预应力混凝土协会（FIP）《后张预应力体系的验收建议》的要求。施工方法按照《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)、浙江省交通运输厅《关于进一步加强桥梁预应力施工质量管理的通知》（浙交【2012】125号）及《浙江省公路桥梁预应力孔道压浆技术指南》（浙交【2011】236号）的有关规定执行。预应力管道采用塑料波纹管，应满足《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》（JT/T529-2004）的要求。锚下螺旋筋必须与锚具配套，张拉采用智能张拉工艺。预应力筋张拉完后，应在24h内进行孔道压浆工作，压浆采用真空吸浆法技术施工，采用专用压浆料和专用压浆剂配置的浆液进行压浆，要求浆液无泌水，充盈度合格，确保压浆质量。管道应考虑设置检查孔，压浆后应通过检查孔检查压浆的密实情况，如有不实，应及时进行补压处理。
补充第4条：

4、混凝土构件预制还应满足浙江省交通运输厅浙交[2010]110文《关于进一步加强公路水运工程混凝土构件预制管理的通知》和浙江省交通厅文件《关于进一步加强桥梁预应力施工质量管理的通知》（浙交【2012】125号）等的要求。
411.04预应力钢材的搬运、存放和保护
3．保护
补充第(3)、(4)款：
(3)预应力筋安装在管道中后，管道端部开口应密封以防止湿气进入，外露部分设置保护套。采用蒸汽养生时，在养生完成之前不得安装预应力筋。
(4) 任何情况下，当在安装有预应力筋的构件附近进行电焊时，对全部预应力筋和金属件均应进行保护，防止溅上焊渣或造成其他损坏。
411.05预应力钢材的加工和装置
2．钢绞线的制作
补充第(3)款：
(3) 钢绞线应对号穿入塑料波纹管内，同一孔道穿束应整束整穿或用穿索机将钢绞线逐根穿入。孔道内应畅通，无水和其他杂物。
411.07预应力混凝土的浇筑
第3条修改为：
3．预应力混凝土连续梁在移动模架上浇筑
(1)承包人应将准备采用的移动模架施工方案、工艺流程报请监理人批准。
(2)移动模架应具有足够的强度、刚度和稳定性，模架应装拆和运输方便，模架长度、模板尺寸应满足设计和施工要求。
(3)移动模架应利用专用设备组拼，在施工时能确保质量和安全。在任何工况下，移动模架抗倾覆系数不得小于1.3。
(4)移动模架的模板应符合本规范第402节要求，移动模架的底模应设置预拱度。预拱度应计入模架主梁荷载作用后的弹性变形影响，此弹性变形值应根据梁的刚度和混凝土实际密度计算。
(5)移动模架的制梁的支座安装应符合本规范第416节的规定。活动支座安装，除根据温度变化和混凝土收缩徐变调整上下座板的相对位置外，还应计入混凝土梁在预应力作用下的梁长压缩量。
(6)箱梁外、内模板在滑动就位时，模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须在容许范围内。
(7)梁体混凝土应采用泵送混凝土连续浇筑，并应在初凝时间内一次浇筑完成。分段浇筑的工作缝，必须设在弯矩零点附近。浇筑新混凝土前，施工缝表面应凿毛，并刷洗干净。
(8)混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合本规范第403节、第411节、第414节的有关规定。
(9)除非监理人批准，混凝土强度未达到设计图纸规定值之前，不得张拉预应力筋及移动模架。
(10)预应力张拉时混凝土强度和弹性模量应符合图纸要求，张拉顺序应符合图纸要求，在分批张拉时应注意梁体的反拱度是否与计算相符，不得出现由于移动模架主梁反弹而导致混凝土梁体上翼缘超拉应力。
(11)在混凝土强度和预应力筋张拉束数符合图纸要求后，经监理人批准，可进行拆模。拆模后模架向前移动一跨。
(12)移动模架上浇筑箱梁的检查项目见本技术规范表410-32。当箱梁顶面不铺筑水泥混凝土面层，而直接铺筑沥青面层时，表中（项次7）平整度应按基层顶面要求进行控制，若不宜用平整度仪，经监理人批准，可用3m直尺检测，其频率为每100m或一连续桥面（单幅）段不少于3处×3尺，平整度偏差为h≤8mm控制（合格率70％以上）。
411.10孔道压浆
删除本小节原内容，修改为：
1．一般要求
(1) 承包人须采用真空辅助灌浆工艺进行孔道灌浆，浆体材料应掺入真空灌浆添加剂和阻锈剂，掺量通过试验确定。
浆液性能指标须达到《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）第7.9.3条的相关规定要求。
(2)为使水泥浆达到所需的浆水特性，可在浆体中加入化学添加剂，添加剂应具有减水、缓凝、微膨胀和增加浆体和易性等作用，但不得含有对预应力筋和水泥有损害的物质，尤其不得含有氯化物和硝酸钙等腐蚀性介质。另外，添加剂中所含的膨胀成分严禁含有铝粉。
(3)浆体混合料的配比试验及浆体性能试验，其试验方法应按《混凝土外加剂应用技术规范》（GBJ 50119-2003）和《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）附录C3~C7进行测试；真空灌浆添加剂的检测方法及性能应符合《混凝土外加剂》（GB8076）和建材行业标准《混凝土膨胀剂》（JC476-2001）的要求，并将试验成果报送监理人获得批准后方可使用。
(4)水泥浆的强度应符合图纸规定，图纸无具体规定时，应不低于35MPa。
(5)水泥浆应由精确称量的强度等级不低于42.5级低碱硅酸盐水泥或低碱普通硅酸盐水泥和水组成。所用水泥龄期不超过一个月。
2．压浆设备
(1)搅拌机的转速应不低于1000r/min,搅拌叶的形状应与转速相匹配,其叶片的线速度不宜小于10m/s,最高线速宜限制在20m/s以内,且应能满足在规定时间内搅拌均匀的要求。
(2)压浆机应采用活塞式可连续作业的压浆泵，不得采用风压式压浆泵进行压浆。
(3)真空泵应能达到0.10MPa的负压力。
(4)压力表在第一次使用前及此后监理人认为需要时应加以校准。所有设备在压浆操作中至少每3个小时用清洁水彻底清洗一次，每天使用结束时也应清洗一次。压力表的最小分度值应不大于0.1MPa，最大量程应使实际工作压力在其25%~75%的量程范围内。
3．压浆
(1)张拉施工完成后，清水冲洗，高压风吹干，然后封锚，抽真空，压浆，搅拌机及储浆罐的体积必须大于所要压注的一条预应力孔道体积。
(2)压浆时，每一工作班应留取不少于3组尺寸为40mm×40mm×160mm的试件，标准养生28d，进行抗压强度和抗折强度试验，作为质量评定的依据。试验方法应按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T17671）的规定执行。
(3)真空吸浆的管道在24h不得受振动，压浆过程中及压浆后48h内，结构或构件混凝土的温度及环境温度不得低于5℃，否则应采取保温措施，并应按冬期施工的要求处理，浆液中可适量掺用引气剂，但不得掺用防冻剂。当环境温度高于35℃，压浆宜在夜间进行，水泥浆温度不得超过32℃。
(4)管道压浆应尽可能在预应力钢筋张拉完成和监理人同意压浆后立即进行，一般不得超过3d，其应在48h内完成压浆，否则应采取避免预应力筋锈蚀的措施。必须在监理人在场，才允许进行管道压浆，压浆时，对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入，从抽真空端排出浆体，直到流出的稠度达到注入的稠度。对结构或构件中以上下层设置的孔道，应按先下层后上层的顺序进行压浆。同一管道的压浆应连续进行，一次完成。
(5)水泥浆自调制至压入孔道的延续时间，不宜超过40min，水泥浆在使用前和压注过程中应保持流动状态，不得通过额外加水增加其流动度。
(6)按真空辅助压浆工艺，当浆体从孔道抽真空端流出时，应在孔道两端进行排废作业，然后保持一个不小于0.5MPa的稳压期，稳压期保持时间为3~5min。压满浆的管道应进行保护，使在一天内不受震动。在压浆后两天，应检查注入端及出气孔的水泥浆密实情况，需要时进行处理。
(7)管道采用真空吸浆法压浆，在施工前，应对真空吸浆工艺进行必要的试验，并制定管道压浆施工方案及详细说明报请监理人审查，经监理人批准后方可实施。
(8)真空吸浆工艺的技术条件应符合如下要求：
a．预应力管道及管道两端必须密封；
b．抽真空时管道内真空度(负压)控制在-0.06～-0.1MPa之间；
c．对水平或曲线孔道，管道压浆的压力宜为0.5~0.7MPa；对超长孔道，最大压力不宜超过1.0MPa，对竖向孔道，压浆的压力宜为0.3~0.4MPa。
d．浆体强度：符合图纸规定。
(9)承包人应按经监理人批准的压浆施工方案中的压浆顺序、方法以及安全操作事项进行施工。
 (10)承包人应具有完备的压浆记录，包括压浆材料、配合比、每个管道的压浆日期、搅拌时间、出机初始流动度、浆液温度、环境温度、压浆压力、稳压压力及时间、试块强度、障碍事故细节及需要补做的工作。这些记录的抄件应在压浆后3d内送交监理人。
411.12计量与支付
1．计量
第（5）款修改为：
（5）后张法预应力混凝土梁板封锚混凝土及端部加厚混凝土、箱梁堵头板混凝土，其数量并到相应梁段混凝土数量中计量。空心板端头洞内的封堵混凝土作为空心板的附属工作，不另行计量。临时支座作为混凝土梁板安装的属于工作，不另行计量。
第412节  预制构件的安装
412.04先简支后连续（结构）预应力混凝土T梁安装
本小节修改为：
412.04先简支后连续（结构）预应力混凝土梁板安装
1、承包人应充分认清先简支后连续结构的特点，即：
（1）结构由预制梁板与现浇段共同组成，先预制安装，后现浇连续；
（2）结构在施工中，存在由双排临时支座（简支）变成单排或双排永久支座(连续)的体系转换过程；
（3）结构在体系转换后，在恒载与活载作用下，受力特征为连续梁。
2、承包人在认清结构特点的基础上，应仔细阅读先简支后连续结构的设计图纸，制订确保结构连续的施工工艺，报监理人批准后认真实施。
3、除了本条规定的要求外，未涉及部分仍按本规范有关的施工要求进行。
4、预制梁板时应注意：
（1）预制场应具有一定长度（80～100m），台座底板纵、横向应定位正确互相对齐，标高一致，以确保相邻段端部的各种尺寸相吻合；
（2）斜桥梁板端部应按设计要求在平面上做成台阶状，并与张拉轴线垂直，以免张拉连续段预应力时结合面错动；对于空心板，连续端封端混凝土应确保设计的内移量；
（3）非连续端的梁端封锚混凝土可先浇筑，连续端封锚混凝土应与墩顶现浇段一起浇筑；
（4）板、梁端模宜采用钢模，以确保连续端纵向连接钢筋定位精确，便于连接处纵向连接筋对齐焊接。
（5）预制梁板出坑前，应用墨线标出梁中线及临时支座定位线，以利安装就位。
5、安装时应注意:

（1）临时支座应有足够的强度、刚度，装拆方便，落梁均匀。应用硫磺砂浆制成（硫磺砂浆内埋入电热丝）或其它可靠的施工方法；
（2）中墩处应正确标出临时支座和永久支座的位置，支座定位正确。并按图纸要求及本规范第416节有关规定安装支座；
（3）严格按标线控制落梁位置，左右偏差不超过2mm。
6、墩顶现浇段：
（1）永久支座与底模间的缝隙应密合，并采取措施严防漏浆；
（2）现浇段预应力束道应与预制梁板的对应束道顺接，并确保连接可靠，不漏浆；
（3）两梁端部伸出的预留纵向钢筋，应按设计和规范要求彼此焊接或采用套筒压接；
（4）现浇段混凝土石子粒径不大于20mm，混凝土强度宜比预制梁板高5MPa，混凝土应按设计和规范规定掺高效减水剂和微膨胀剂；
（5）对连续孔数大于3孔的桥梁应先浇中间墩顶混凝土，而后对称浇筑两侧墩顶混凝土。
（6）现浇段处纵向连接钢筋的焊接宜左右、上下对称进行，以免焊接温度引起梁板端部变位。
7、连续预应力索张拉：
墩顶现浇段的混凝土强度达到设计要求后，经监理人同意，张拉墩顶负弯矩区预应力索，张拉应对称分级，顺序为：空心板应从外侧向内侧；T型梁应先预加端横隔板高强螺栓，而后从内侧向外侧。张拉结束后应及时压浆。
8、体系转换：
（1）张拉结束并压浆后，待砂浆强度大于35MPa时，方可解除临时支座；
（2）采用电热法解除每根梁下部临时支座，完成体系转换。操作时，应做到逐孔对称、均匀、同步、平稳；体系转换后，永久支座与墩顶密贴，符合设计要求。
9、先简支后连续的工艺流程为：
安装墩顶临时支座→安装墩顶永久支座及底模→安装梁板→安装墩顶连续预应力束波纹管→按设计要求连接纵向钢筋和绑扎构造钢筋→立侧模→浇筑现浇段混凝土（掺高效减水剂和微膨胀剂）→养生至混凝土达到100％设计强度→张拉墩顶预应力连续束→压浆→解除临时支座→进行梁板的横向连接→铺设桥面钢筋网（钢筋网纵向钢筋应连续通过现浇段）→浇筑桥面混凝土→铺筑沥青混凝土。

第415节  桥面铺装
415.03施工要求
1．一般要求
第（6）款修改为：
（6）桥面铺装应在两道伸缩缝间全宽全长上同时进行，同一连续段桥面尽可能不设纵和横向施工缝；铺装钢筋的高度应严格按设计要求定位，特别是设置高程控制模板和振捣梁导轨时，不得将钢筋下压。具体施工方案和控制方法应切实可行,并得到监理人的批准。
补充第（7）款：
（7）采用抛丸或铣刨等方式对水泥混凝土铺装进行处理，清除浮浆，提供一个干燥洁净的表面。防水粘结层采用改性乳化沥青，用量0.3-0.5kg/㎡（沥青净含量），采用智能型沥青洒布车洒布。

补充第422节：第422节  桥头跳车的防治
422.01基本要求
1．桥头（含通道、涵洞）跳车是桥、路衔接处在运营过程中存在的通病。主要是由于引道软基处理不当、台背路基压实不足、桥头搭板设置不当及伸缩缝施工不符合要求等原因，导致桥、路产生错台或差异沉降而跳车。承包人对此必须予以高度重视。
2．承包人应按照设计和规范要求，详细制订有关预防桥头跳车的各项施工作业计划，落实专人专管责任，合理安排施工工序，制订施工操作工艺，明确质量检查制度，并报监理人批准。
3．做好施工现场的排水固结法工作。两侧边沟断面尺寸符合设计要求，排水畅通，桥台处路堤下部设置的排水盲沟系统完整到位，材料不受污染。
422.02施工要点
1．引道软基处理
（1）认真清理引道原地面并做好排水工作。
（2）软基处理应根据设计要求，严格按本规范第200章第205.03小节规定办理。
（3）对用排水处理的引道软基，必须确保引道路堤的预压期，以充分发挥软基处理的效果，减少工后沉降。
2．台背路基填筑
（1）台背填土应根据设计要求，除严格按本规范第200章第204.04-9条结构物处的回填规定办理外，还应：
（2）确保台背填料粒径不超过图纸和规范规定，并具有一定级配，填筑材料应经监理人批准。
（3）确保台背填筑压实度达到设计和规范要求，台背填筑压实度应比一般路堤提高1～2％。承包人应配备足够的大型碾压机具和用于角落的小型压实设备。填筑应严格按设计和规范要求分层，每填一层，碾压一层，检测一层，压实度经监理人检测合格后方可继续填筑上一层。
（4）在填筑过程中，要严格控制填筑速率，防止路堤失稳。特别是纵向临河面更应倍加注意并进行路堤向河心位移检测和紧靠桥台第一个桥墩的位移检测，以及时采取措施。
（5）为确保填筑质量和预压期，桥台基桩施工尽可能避免二次开挖，承包人应根据设计要求，结合工地实际，提出具体的施工设计报经监理人批准。
（6）若必须进行两次开挖，则应做好两次开挖和回填工作。开挖断面尺寸应按设计要求开挖并放样，开挖材料不宜堆放在开挖场地周边，应适当远离。靠路堤端按设计图纸以台阶形式向下开挖。开挖分两次，第一次开挖至砂砾层顶面以上一层填土顶面（以保护砂砾层），待桥台桩柱施工后，清除桥桩施工的一些杂土杂物，然后再作第二次开挖，挖去靠桥台侧砂砾层顶面原填土，设置盲沟排水系统，再按设计要求的材料和路堤结构进行回填。回填材料的粒径和分层填筑厚度要严格按设计要求控制。回填区仍要求采用大型碾压机具碾压，对于紧靠台背处和与原路堤拼接部位，应配合使用小型机具或人工辅助夯实。
（7）台背路基填土采用土工合成材料加筋时，应根据图纸要求按照本技术规范第200章第205.03-3（12）款规定办理。
（8）台背路基应按图纸和设计要求，做好台背排水。
（9）桥头锥坡应在引道地基沉降基本稳定或预压结束后进行，以避免由于沉降而使锥坡裂缝变形。
3．桥头搭板设置
（1）搭板应在路基填筑预压期完成并基本稳定后，经监理人批准方可施工。
（2）搭板基面应平整，垫层应密实，垫层可采用与路面基层相同的半刚性材料填筑和压实。搭板顶面标高可与路面基层顶面标高持平，以确保搭板顶面的沥青混凝土路面厚度。
（3）搭板施工（钢筋和混凝土）应严格按设计图纸和本规范第403节及第410节规定办理。
（4）为防止工后沉降导致搭板底面脱空而断裂或沉陷，承包人应按图纸要求和监理人指示，在每幅搭板两侧预留一定数量的压浆孔，以便于日后压浆填实搭板基底。
4．伸缩缝施工
（1）桥台伸缩缝施工，应严格按设计图纸和本规范第417节规定办理。
（2）桥台台帽上伸缩缝预埋锚固筋要定位正确、锚固牢靠，防止错位、漏筋。
（3）桥台台帽椅子背顶标高不准高出设计标高。伸缩缝混凝土应采用钢纤维混凝土，并应注意密实平整，与桥头路堤沥青混凝土顶面标高持平，结合严密无缝隙。
422.03计量和支付
本节防治要点均应包含在各道工序中，不另计量支付。
第600章  安全设施及预埋管线
第601节  通    则
601.02  一般要求
2.道路交通标志
第（1）款、（2）款修改为：
（1）道路交通标志按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）的规定进行。

（2）道路交通标志的反光方法及反光膜级别，应符合图纸规定，如无规定时，应根据不同道路等级和标志类型，按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）及《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）的规定办理。
3.道路交通标线
修改为：
道路交通标线包括各种路面标线、箭头、文字、立面标记、突出路标和轮廓标等，应按图纸及《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定设置。
补充第5～9条：
5. 本章未包括的其它安全设施工程项目，可根据设计文件和其它相关规范由监理人另行制定验收评定标准。
6. 交通工程设施产品必须经监理人检验合格后，方可使用。
7. 外购产品必须满足规范要求，具有产品合格证，并经承包人检验、监理人确认，满足设计要求后方可使用。
8. 安全设施采用钢质材料时，必须按图纸要求及相关规范规定进行防腐处理。
9. 构件用螺栓组合时，螺栓、垫圈的用量应满足设计要求，具有防盗结构并须拧紧。
第602节  护 栏
602.02  材料
3.波形梁钢护栏产品质量要求
第（9）款后补充：
螺栓、螺母等紧固件和连接件在防腐处理后，必须清理螺纹或进行离心分离处理。
补充第9条：
9.活动护栏应选用防撞等级达到Am级、同时要求整体打开时间快捷方便不宜大于30分钟且施工时不应在中分带路面取芯、钻孔、开挖等从而损坏路面的产品，采购前应向监理人、设计人、发包人提供厂家检测资料、实车碰撞报告后方可实施。
本章未包括的其它安全设施工程项目，可根据设计文件和其它相关规范由监理人另行制定验收评定标准。
第604节  道路交通标志
604.05  计量与支付
1.计量
在第（1）款后补充：
计价中包括基础开挖、基底处理，基础混凝土浇筑（含钢筋、底座法兰盘、预埋件），立柱、门架制作、安装（含加劲法兰盘、各种组装件），以及标志板面制作、安装（含滑槽、标志板、反光膜、图形符号等）、劳力、设备、运输等一切费用。
第（2）款修改为：
（2）里程碑、百米牌（桩）和公路界碑、防撞桶、橡塑安全设施等均应按图纸埋设就位，经监理人验收合格的数量以个为单位计量。工作内容包括基础开挖或锚固支撑件设置，以及碑、牌制作安装。
五、工程量清单及图纸

1. 工程量清单说明

    1.1 本工程清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与磋商文件中的磋商供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第三部分第4款“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第三部分第4款“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延，当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额的数量及拟用子目的说明： 暂列金额（不含计日工总额）的数量为第100章至700章工程量清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价的  5  %，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第15条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用  。
2.8  暂估价的数量及拟用子目的说明：    /  。

3. 计日工说明

本项目无计日工。
4. 其他说明

4.1在签订合同协议书之前，采购人有权对拟中标供应商磋商响应文件中的明显不平衡报价的子目单价，在投标总报价不变的前提下，协商调整至双方认可的合理范围；

4.2工程量清单中的任何遗漏，不应免除承包人根据图纸规定完成单项工程的义务；

4.3由于投标供应商在投标期间自身原因造成工程量清单中任何错误和遗漏，均不予以纠正。

4.4水泥稳定碎石基层可采用现场分散拌和，水泥混凝土路面可采用分散拌和。

4.5因业主不提供挖除、凿除工程量弃方场地，施工时由承包人自行处理，运距自行考虑。

4.6 本项目采用半封闭施工。

5. 工程量清单
5.1 工程量清单表

工程量清单

标段： 瑞安市南滨街道西湖线西湖二桥改造工程 
	清单                             第100章      总  则

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101-1
	保险费
	　
	　
	
	

	-a
	按合同条款规定,提供建筑工程一切险
	总额
	1.000
	
	

	-b
	按合同条款规定,提供第三方责任险
	总额
	1.000
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	1.000
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1.000
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1.000
	
	

	103-1
	临时道路及便桥的修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)
	总额
	1.000
	
	

	103-2
	临时占地
	总额
	1.000
	
	

	103-5
	供水与排污设施
	总额
	1.000
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单100章合计   人民币                                  元


工程量清单

标段： 瑞安市南滨街道西湖线西湖二桥改造工程
	清单                          第200章      路 基

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202-3
	拆除结构物
	　
	　
	
	

	-a
	老桥拆除
	座
	1.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单200章合计   人民币                                  元


工程量清单

标段： 瑞安市南滨街道西湖线西湖二桥改造工程 

	清单                             第300章    路面

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	304-3
	水泥稳定土基层
	　
	　
	
	

	-a
	厚150mm水泥（5%）稳定碎石层
	m2
	330.000
	
	

	312-1
	水泥混凝土面板
	　
	　
	
	

	-b
	厚200mm(混凝土弯拉强度4.5MPa)
	m2
	330.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单300章合计   人民币                                  元


工程量清单

标段： 瑞安市南滨街道西湖线西湖二桥改造工程

	清单                       第400章    桥梁、涵洞

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	403-1
	基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉柱、沉井等)
	　
	　
	
	

	-a
	光圆钢筋(HPB300)
	kg
	4176.800
	
	

	-b
	带肋钢筋(HRB400)
	kg
	17036.400
	
	

	403-2
	下部结构钢筋
	　
	　
	
	

	-a
	光圆钢筋(HPB300)
	kg
	1818.400
	
	

	-b
	带肋钢筋(HRB400)
	kg
	4553.000
	
	

	403-3
	上部结构钢筋
	　
	　
	
	

	-a
	光圆钢筋(HPB300)
	kg
	5122.000
	
	

	-b
	带肋钢筋(HRB400)
	kg
	14626.500
	
	

	403-4
	附属结构钢筋
	　
	　
	
	

	-b
	带肋钢筋(HRB400)
	kg
	3471.800
	
	

	405-1
	钻孔灌注桩
	　
	　
	
	

	-a
	φ1000mm（含声测管）
	m
	460.976
	
	

	410-2
	混凝土下部结构
	　
	　
	
	

	-a
	C30砼
	m3
	53.100
	
	

	410-5
	上部结构现浇整体化混凝土
	　
	　
	
	

	-a
	C50砼
	m3
	4.960
	
	

	410-6
	现浇混凝土附属结构
	　
	　
	
	

	-a
	C30砼
	m3
	27.200
	
	

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	3321.200
	
	

	411-8
	预制预应力混凝土上部结构
	　
	　
	
	

	-a
	C50砼
	m3
	77.600
	
	

	415-2
	水泥混凝土桥面铺装(C40,厚120mm)
	m2
	193.333
	
	

	416-1
	矩形板式橡胶支座
	　
	　
	
	

	-a
	GJZ：150×200×28mm
	个
	20.000
	
	

	-b
	GJZ：150×200×35mm
	个
	20.000
	
	

	-c
	GJZF4：150×200×30mm
	个
	20.000
	
	

	417-2
	模数式伸缩装置
	　
	　
	
	

	-a
	GQF-C60型伸缩装置
	m
	14.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单400章合计   人民币                                  元


工程量清单

标段： 瑞安市南滨街道西湖线西湖二桥改造工程 

	清单                         第600章    安全设施及预埋管线

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	604-1
	单柱式交通标志（含基础）
	　
	　
	
	

	-a
	立杆Φ89×3.5×4250mm、配2块圆形600mm单柱式交通标志
	个
	2.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单600章合计   人民币                                  元


5.2 计日工表（本项目不适用）

5.3 暂估价表

5.3.1材料暂估价表

本项目不适用。

5.3.2工程设备暂估价表

本项目不适用。

5.3.3专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	/
	/
	/
	/

	小计: 


5.4 投标报价汇总表

瑞安市南滨街道西湖线西湖二桥改造工程
	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	总则
	

	2
	200
	路基
	

	3
	300
	路面
	

	4
	400
	桥梁、涵洞
	

	5
	600
	安全设施及预埋管线
	

	6
	第100章～700章清单合计
	

	7
	已包含在清单合计中的专业工程暂估价小计
	

	8
	清单合计减去专业工程暂估价合计（6-7=8）
	

	9
	暂列金额5%(即8×5%=9) 
	

	10
	投标报价（6＋9）＝ 10
	


5.5 工程量清单单价分析表

	序号
	编码
	子目名称
	人工费
	材料费
	机械

使用费
	其他
	管理费
	税费
	利润
	综合

单价

	
	
	
	工日
	单价
	金额
	主  材
	辅

材

费
	金

额
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	主材耗量
	单位
	单价
	主材费
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6、图  纸（另册） 
第四部分  合同条款
第一节 通用合同条款

采用《浙江省公路工程施工招标文件编制办法》(2015年版)

—通用合同条款
第二节  专用合同条款
采用《浙江省公路工程施工招标文件编制办法》(2015年版)

-A.公路工程专用合同条款

B.项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：瑞安市南滨街道办事处 

地    址：桐浦镇       邮政编码：325200

	2
	1.1.2.6
	监理人：合同签订后，通知承包人

地  址：                       邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算  2  年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程相应部位施工前  7  天内签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

(6) 监理人在行使15.3款及其他项变更前均需要经发包人事先批准。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否 

如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：   /   

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：   /   

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后14天内
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：发包人提供资料后28天内

	9
	11.5
	（1）逾期交工违约金：1000元/天；（交工定义为合同工期内完成全部工作量）

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额：  3   %签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：     /    元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：      /     %签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的   /  %或增加收益的  /  %给予奖励

	14
	16.1
	□因物价波动引起的价格调整安装第16.1.1或第16.1.2项约定的原则处理，若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整。

 eq \o\ac(□,√)合同工期内不调价[本项目在合同执行期间（包括工期拖延期间），因人工、材料、设备和机械台班价格波动、政策法规变化及工程数量变更等原因均不进行价格调整。]


续上表

	序号
	条目号
	信息或数据

	15
	17.2.1
	开工预付款金额：4.5％签约合同价。

	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：本项目不适用

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：  6  份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额： 10万元

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：     /     

	20
	17.4.1
	质量保证金百分比：月支付额的 15 ％

	21
	17.4.1
	质量保证金限额：经审计后的结算款的 2.5％， 多余的返还。

	22
	17.4.1
	桥板铺设完毕后并经过监理人和发包人确认后支付已完工程量的15%，交（竣）工验收合格办理结算并经审定,待上级资金到位后支付至审定价款的97.5%。

	23
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：  6 份

	24
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：  6 份

	25
	18.2
	竣工资料的份数：  6   份,电子档案  1  份。

	26
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：  否    

	27
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：   否    

	28
	19.7
	保修期同质量缺陷期重合：自实际交工日期起计算  2  年

	29
	20.1
	□建筑工程一切险的保险费率：不单列；

 eq \o\ac(□,√)建筑工程一切险的保险费率：   3   ‰； 

	30
	20.4.2
	□第三方责任险的最低投保金额：不单列；

 eq \o\ac(□,√)第三方责任险的最低投保金额： 100 万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费率：   5   ‰；

	31
	24.1
	争议的最终解决方式：  仲裁  

仲裁委员会名称：温州仲裁委员会


项目专用合同条款
说明：本“项目专用合同条款”是根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化或约定，应对照 “通用合同条款”、“ 公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

1、一般约定

1.1词语定义

1.1.1  合同

公路工程专用合同条款第1.1.1.8目细化为：

1.1.8已标价的工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格，经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1、表5.3、表5.4、表5.5）。

1.1.2 合同当事人和人员

通用合同条款1.1.2.2目细化为：

本项目的发包人为   瑞安市南滨街道办事处    。

1.4 合同文件的优先顺序

公路工程专用合同条款1.4款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书和及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

（2）中标通知书;

（3）投标函及投标函附录

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）;

（5）公路工程专用合同条款;

（6）通用合同条款;

（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）;

（8）通用技术规范;

（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）;

（10）已标价工程量清单（含说明）;

（11）承包人有关人员，设备投入，财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计;

（12）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1. 6.3 图纸的修改

通用合同条款1.6.3项细化为：

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。

1.7 联络

通用合同条款1.7.2项约定为：

 1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接受人，并办理签收手续。

4、承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

通用合同条款4.1.3项细化为：

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目负责人部，该项目负责人部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目负责人部履行职责直至合同期满为止。

4.1.10 其他义务

公路工程专用合同条款4.1.10第(2)目细化为：

(2)承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

公路工程专用合同条款4.1.10第(3)目细化为：

(3) 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应支付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不度记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。承包人的项目经理部是民工工资的支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签名等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

承包人在本工程中，应严格执行浙交[2006]73号《关于解决交通建设领域拖欠工程款和民工工资问题的若干意见》、2007年7月27日浙江省劳动和社会保障厅、浙江省交通运输厅、中国人民银行杭州中心支行联合颁布的《浙江省交通建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（浙劳社监[2007]90号文）、《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙劳社监[2009]39号文）、《关于进一步完善建筑企业农民工工资支付保证金制度的意见》（浙政办发[2012]100号）和《转发关于进一步完善建筑企业农民工工资支付保证金制度的意见的通知》（温交办[2013]142号）。若承包人未在温州交通网农民工工资保证金专栏上公示的企业名单中，则应将农民工工资保证金存入温州市交通运输局设立的交通建设领域农民工工资保证金专户（保证金专户账户名称：温州市交通局农民工工资保证金专户，开户银行：华夏银行股份有限公司温州开发区支行，账号：517819900001433）或项目业主指定账户。一般为：总承包一级企业的最高缴纳金额不超过120万元，总承包二级企业的最高缴纳金额不超过100万元，总承包三级企业的最高缴纳金额不超过80万元，专业承包企业不超过60万元。（在合同签定后14天内存入温州市交通运输局设立的交通建设领域农民工工资保证金专户或项目业主指定账户）。

承包人应按照《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙劳社监[2009]39号文）的规定，在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资，同时承包人应当在项目部和新闻媒介上分阶段公示工资支付情况，公示期为30天。缴纳的农民工工资保证金，必须在该企业所承接的所有温州境内交通项目竣工验收并按规定对工资支付情况公示期满以后，才能申请退还。并填制《退还工资支付保证金申请表》，经当地劳动保障行政部门、交通主管部门核签后，开户银行凭此在5日内将保证金本息（利息按中国人民银行规定的活期贷款利息计算）转入承包人账户。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。
公路工程专用合同条款4.1.10第(4)目细化为：

(4)项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a．与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b．有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交(竣)工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台账，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台账，并保持其持续有效直至工程决算完成；

e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

(5)与第三方检测、监控、科研单位的配合

a.承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研等单位的工作，委派专人做好配合工作。

b.承包人应熟悉第三方检测、监控、科研等单位的检测、监控、科研实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；

c.施工检测、监控、科研过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研工作顺利的进行；

d.承包人应参与检测、监控、科研资料的总结与分析工作。

(6)地方道路、分流道路的维护和管理

承包人在使用现有地方道路和分流道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护、交通组织方案，报监理人及相关职能部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b. 配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

c. 加强与交警、路政等职能部门联系，争取交警、路政等的参与，建立切实可行交通管理制度。
    由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路及分流道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

    (7)承包人应配合发包人做好征地拆迁的配合工作，必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。

    (8)几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

    (9)未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。

    承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

    (10)承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。承包人在进行爆破施工前应当编制详细实施性施工方案、安全专项方案以及进行相关的试爆工作的实施方案，并报经监理人及相关部门审批认可，同时应综合考虑爆破震动、落物等负面因素对正在运营的高速公路、电力、通信通讯等周边设施、建筑物和环境等的影响，承包人应加强施工过程中的监控量测工作，制定相应的预警预控机制和安全应急预案，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担。

(11)工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、临时用地(含取、弃土场等)的复耕复绿、老桥拆除砼垃圾的清理外运解小、建筑垃圾和渣土清运,临时工程的清除、赔偿，因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动进行处理、解决、修复和恢复等，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。
(13)承包人应按照浙江省交通运输厅浙交[2013]120号文《关于在我省政府投资公路水运建设工程中推行安全质量远程视频监控系统的通知》做好相关工作。
4.3  分包

公路工程专用合同条款4.3.2项补充：

具体的分包活动应符合交通运输部交公路发[2011]685号文《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》、浙江省交通运输厅浙交[2012]253号文《关于印发浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则的通知》及相关的管理规定。
公路工程专用合同条款4.3.3（1）目细化为：
（1）允许分包的工程范围仅限于适合专业化队伍施工的工程(本项目不允许专项分包)。
4.6 承包人人员的管理

公路工程专用合同条款4.6款补充第4.6.6项～第4.6.8项：

4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7承包人项目负责人、项目总工及主要管理人员的出勤需进行考勤。项目负责人及项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目负责人、项目总工。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。其中被更换的项目负责人在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。
4.8 保障承包人人员的合法权益

通用合同条款4.8.3项补充：

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制定的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。 
4.11不利物质条件

通用合同条款4.11.1项约定

4.11.1 不利物质条件的范围：    无         

6、施工设备和临时设施

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

公路工程专用合同条款6.3款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

承包人的机械、车辆必须证(照)齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

7、交通运输

7.2 场内施工道路

通用合同条款第7.2.2项约定为：

7.2.2承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

9、施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

公路工程专用合同条款第9.2.5项约定为：

9.2.5安全生产费用不低于工程量清单100 章至 700 章合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费及安全生产费）的1.5％(关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16号)。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行浙江省人民政府浙政令〔2012〕300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。安全生产费的使用和支付按浙交〔2009〕228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙交监〔2013〕43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定办理。

公路工程专用合同条款第9.2.8（1）目细化为：

（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》、《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》配备固定专职安全生产管理人员，并履行安全生产管理人员职责。

公路工程专用合同条款第9.2.8项补充第（5）目：

（5）严格按批准的实施性交通安全组织方案做好施工安全相关组织管理工作。

公路工程专用合同条款补充第9.2.12、9.2.13、9.2.14项：

9.2.12在合同执行期间，承包人应执行发包人和行业主管部门下发的安全生产管理的相关规定和文件。

9.2.13在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

9.2.14承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的安全警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
9.4  环境保护

公路工程专用合同条款补充第9.4.12项：

9.4.12承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，原则上不准在主线视线范围内设置借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场），确需要的，承包人须采取复绿、排水及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。
承包人对借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自行调查确定，选取工作须报监理人审批、发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验收，承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。若承包人无视借、弃土场的环保、水保等的处理要求，发包人有权指定第三方专业施工队伍履行承包人的上述义务，因此所发生的所有费用将在承包人的计量款中直接扣除。
10、进度计划

10.1 合同进度计划

公路工程专用合同条款10.1款中

承包人编制施工方案的内容应包括(但不限于)：

(1) 总体施工组织布置及规划

(2) 主要工程项目的施工方案、方法和技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)

(3) 工期保证体系及保证措施

(4) 工程质量管理体系及保证措施

(5) 安全生产管理体系及保证措施

(6) 环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7) 文明施工、文物保护保证体系及保证措施

(8) 项目风险预测与防范，事故应急预案

(9) 其他应说明的事项以及相应的图表。

公路工程专用合同条款补充第10.5款

10.5 季度计划、月度计划、旬计划

(1)季度计划

承包人在总体计划（年度计划）总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保持总体计划（年度计划）的实现。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前提交给监理人。

(2)月度计划

承包人在季度计划的要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度试刊中补回来，且详述补救措施。

(3)旬计划

承包人应根据批复的月底计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

11、开工和交工

11.4 异常恶劣的气候条件

公路工程专用合同条款11.4款约定为：

(1) 异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

(2) 不利降水的衡量标准为：

a. 按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b. 按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

(3) 异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其他月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

(4) 若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

(5) 受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

12、暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款12.1款(6)项约定：

(6) 由承包人承担的其他暂停施工：　　　　　　　无　　　　　　　　

13、工程质量

13.1工程质量要求

公路工程专用合同条款第13.1.1项约定为：

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标为：标段工程交工验收的质量评定：  合格   ；标段工程竣工验收的质量评定：  合格 。

13.2  承包人的质量管理

公路工程专用合同条款第13.2.3项细化为：

13.2.3 承包人必须遵守有关法律、法规、规章和办法，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及浙政令[2012]300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

公路工程专用合同条款第13.5.1项补充：

隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行拍摄或照相，并向监理人提供相关资料作为计量支付的依据。

公路工程专用合同条款补充第13.7款：

13.7 质量抽检

主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。
14、试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

通用合同条款14.1.3项细化为：

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。

15、变更

15.3  变更程序

公路工程专用合同条款第15.3.4项细化为：
15.3.4设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令2005年第5号）、浙江省交通运输厅《关于印发<浙江省普通国省道干线公路工程设计变更管理实施细则>的通知》（浙交〔2017〕34号）的相关规定和要求。

15.4变更的估价原则

公路工程专用合同条款第15.4.2项约定为：

15.4.2已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”（含变更后的“合价”）超过签约合同价的2％，而且该支付子目变更后的工程实际增（或减）数量超过工程量清单中所列数量的25％，则该支付子目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用15.4.4项的规定。当支付子目变更后的工程实际增加数量超过工程量清单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量的工程数量；当支付子目变更后的工程实际减少数量超过工程量清单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目全部工程数量。

公路工程专用合同条款15.4.4项细化为：

15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：

（1）定额套用：交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）及部、浙江省补充定额；

（2）取费标准、人工费、机械台班费用：按交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTGB06-2007）、《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》（交通运输部2011年第83号）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03-2007）、《浙江省公路工程概算预算编制补充规定的通知》（浙交[2008]85号）、《关于调整我省公路工程概算预算编制人工费单价的通知》（浙交[2012]88号）及浙江省交通运输厅关于转发交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知、浙江省交通运输厅浙交【2017】4号文《关于地方水利建设基金暂停征收后调整我省公路水运工程造价税金税率》的通知、财政部、税务总局公布的《关于调整增值税税率的通知》财税[2018]32号文通知执行；

（3）材料：按本项目合同专用条款16.1款公布的基期价格计入，16.1款无规定基期价格的材料，以浙江省交通厅工程造价管理站发布的投标截止期前1个月《质监与造价》上的信息价计入（瑞安市信息价平均值）；《质监与造价》中也无信息价的，由监理人、发包人、承包人商定；
（4）无法套用上述定额和取费标准的，依次按水运、市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准；

（5）无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核，并经发包人审批同意后计取；

（6）根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的投标价与招标时经公布的工程量清单预算价的比例，作为该子目的单价。

16、价格调整

16.1b本款约定为：本项目在合同执行期间（包括工期拖延期间），因人工、材料、设备和机械台班价格波动、政策法规变化及工程数量变更等原因均不进行价格调整。

17、计量与支付

17.1 计量
按照财政拔款情况并结合工程实际进度计量支付。
17.2 预付款

17.2.1  预付款

公路工程专用合同条款 17.2.1（1）目细化为：
（1）开工预付款的金额为签约合同价的 4.5％。在承包人签订了合同协议书并提交了开工预付款保函后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的 70％的价款；在承包人承诺的 主要人员、设备进场并经监理人确认后，再支付预付款 30％。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如 经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将该款收回。

17.3工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单修改为：

本工程进度款按形象进度支付，桥板铺设完毕后并经过监理人和发包人确认后支付已完工程量的15%，工程交（竣）工验收合格办理结算后支付至审定后结算价款的97.5%，二年缺陷责任期满后一个月内结清剩余的尾款；保修期按相关规定执行。发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。 

17.6最终结清

17.6.2 最终结清证书和支付时间

通用合同条款17.6.2(2)目细化为：

（2）发包人应在审计完成并在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

最终结清申请证书中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

18、 交工验收 

18.9 竣工文件

公路工程专用合同条款18.9款细化为：

竣工文件应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部交公路发（2010）65号《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、浙江省交通运输厅浙交［2013］22号《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》等编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天之前提交。承包人还应按交通运输部交财发[2000]207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整理完成并经阶段性验收合格后，最后按整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统（2013年修订版）》（光盘）和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。

公路工程专用合同条款补充第18.10款：
18.10  工程档案管理

承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华人民共和国档案法》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002），《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发[2010]382号）、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》（浙交[2002]138号）、《重大建设项目档案验收办法》（档发[2006]2号）以及交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（2004年第3号令）等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。
20、保险

20.1工程保险

本款中的“保险金额”内容约定修改为：

保险金额：工程量清单第100章（不含工程一切险和第三方责任险的保险费）至700章的合计金额。
保险费率：暂按3‰计。发包人在接到保险单后，将保险单费用直接向承包人支付。（若保险费率不足3‰的，以实际费率支付；若保险费率大于3‰的，超出的部分由承包人承担）。
20.4 第三者责任险

第三者责任险的最低投保金额: 100万元；

保险费率：  5 ‰（编制投标文件时，事故次数暂按两次计列）
20.5 其他保险

本款约定为：

承包人应为其施工设备等办理保险，其投标金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证
本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险失效的证据和保险单副本的期限：开工后28天内。
21、不可抗力

21.1不可抗力的确认

公路工程专用合同条款21.1.1（6）目约定

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：  ／  

22、违约

22.1承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形
通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.1项细化为：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；
（8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；
（9）经监理人和发包人检查，发现承包人违反9.2项约定有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；

（10）承包人违反第13.1.1项约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；

（11）承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

（12）承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或撤离职守的；
（13）承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的。

22.1.2  对承包人违约的处理
通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.2项细化为：

(1)承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2)承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

(4)承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场信用信息管理系统和信用评价管理系统。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项(1)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％签约合同价的违约金；发生第22.1.1项(1)目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b.承包人发生第22.1.1项(2)目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项(2)目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c.承包人发生第22.1.1项(3)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d.承包人发生第22.1.1项(4)目情形，则按第11.5款规定处理；

e.承包人发生第22.1.1项(5)目情形，则按第19.2.4项规定处理；

f.承包人发生第22.1.1项(7)目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第22.1.1项（8）目情形, 在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

h.承包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i.承包人发生第22.1.1项（10）目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k. 承包人发生第22.1.1项（12）目情形，项目负责人或项目总工未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金2000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金1000元／人；承包人未经发包人书面同意更换项目负责人课以10万元的违约金，更换项目总工课以5万元的违约金，更换其他主要人员课以每人次3万元的违约金；
l.承包人发生第22.1.1项（13）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5％签约合同价的违约金。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

通用合同条款22.2.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的(包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的)；

（2）由于发包人征地拆迁不到位，开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a．合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b．发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c．非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

第三节合同附件格式

附件一  合同协议书

合同协议书

        （发包人名称）（以下简称“发包人”）为实施       （项目名称），已接受     （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 第__________标段由K_____+_____至K_____十_____，长约_____km，公路等级为_____，设计时速为_____，       路面，大中桥    座，计    米，以及其他构造物工程等。

2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）合同协议书及各种附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关部分）；

（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；

（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关部分）；

（8）通用技术规范；

（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关部分）；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4．根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）                       元（¥         ）。

5．承包人项目负责人：           。承包人项目总工：           。
6．工程质量符合             标准。

7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9．承包人应按照监理人指示开工，工期为    个月。

10．本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11．本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

         年   月      日                     年    月      日

附件二  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                    （项目名称）的项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目      标段的施工单位              （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或免费提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人纳入不良行为并一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，作出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为          （项目名称）     标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

  发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）

                    年     月    日                         年     月    日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）   承包人监督单位：（全称） （盖单位章）
附件三   安全生产合同

安全生产合同

为在         （项目名称）      标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人          （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人        （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

2．承包人的职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》和浙江省人民政府浙政令〔2012〕300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配置专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照浙交〔2009〕228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》及浙交监〔2013〕43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关规定使用和管理。
（12）承包人在施工期间应当服从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关配合工作。
3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人：     （签字） 法定代表人或其委托代理人：  （签字）

                    年     月    日                    年     月    日

附件四  其他主要管理人员和技术人员最低要求

其他主要管理人员和技术人员最低要求

	人  员
	数量
	资  格  要  求

	项目总工
	1
	具有公路工程相关专业中级及以上技术职称，并具有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。

	安全生产负责人
	1
	具有初级及以上技术职称，并具有专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证)；

	
	
	

	
	
	


招标人将在发出中标通知书之前，要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，且不允许更换。

附件五  项目负责人委任书
（承包人全称）

（合同工程名称）项目负责人委任书
致：（发包人全称）
（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

                                         承包人：            （盖单位章）

                                         法定代表人：  （职务）  

                                                                  （姓名）  

                                                                 （签字）  

                                                    年   月    日

抄送：   （监理人）  
附件六  履约担保格式
履约担保

          
 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1．担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

负责人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                     

传    真：                                    
           年        月         日
附件七  预付款担保格式
预付款担保

          
 （发包人名称）：
根据          （承包人名称）（以下称“承包人”）与      （发包人名称）（以下简称“发包人”）于    年    月    日签订的          （项目名称）施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1．担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2．担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4．发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

负责人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                     

传    真：                                    
           年        月         日
附件八  工程资金监管协议格式
    （发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）
工程资金监管协议
发 包 人：              （以下简称“甲方”）
承 包 人：              （以下简称“乙方”）
经办银行：              （以下简称“丙方”）
为了促进        （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据     （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
1.资金管理的内容
（1）乙方为完成       （项目名称）工程成立的项目负责人部在丙方开设基本结算户；
（2）甲方应将按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；
（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于       （项目名称）；
（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。
2.甲方的权责
（1）按照       （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；
（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；
（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；
（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。
3.乙方的权责
（1）项目负责人部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；
（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金，在项目建设期间，承包人及其下属任何部门不得向项目负责人部收取管理费；
（3）办理材料、设备等采购业务金额在     万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过     万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；
（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；
（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；
（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。
4.丙方的权责
（1）成立      （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；
（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时转告甲方；
（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。
5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。
6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。
7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。
8.本协议正本三份、副本   份。合同三方各执正本一份、副本    份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
发包人：                      （盖单位章）
法定人或代表其委托代理人：        （签字）
                         年     月     日
承包人：                      （盖单位章）
法定人或代表其委托代理人：        （签字）
                         年     月     日
经办银行：                    （盖单位章）
法定人或代表其委托代理人：        （签字）
        年     月     日
附件九  工程质量责任合同
工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，  （项目名称）  的发包人                （以下称甲方）与承包人                   （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为标段工程交工验收的质量评定：                   ；标段工程竣工验收的质量评定：                   ，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行  （项目名称）  第    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方可以建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书；或乙方可以委托第三方检测机构，按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（八）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为  （项目名称）  施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                   (盖单位章)     承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)     法定代表人或其委托代理人：     (签字)

     年   月    日                            年   月    日

附件十：农民工工资承诺书
农民工工资承诺书
（业主名称）        ：

为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包                 工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：

1、我公司将严格按照温州市住建委关于规范温州市建筑工程工资款与其他款分账管理的通知（温住建发[2018]4号）的相关要求，切实做好农民工工资发放工作;

2、我公司一定按照文件规定实行银行卡足额支付农民工工资，按月考核农民工工作量并如实编制工资支付表，经农民工签字确认后，将工资通过银行卡转账方式支付给农民工本人;保证将每月发放的农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)于每月     日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司(或个人)愿意接受贵司的处理;

3、如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，项目部将立即停止对我公司(或个人)劳务工程款的支付，我公司(或个人)愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。

由此造成的一切不良后果和损失由我公司(或个人)承担。特此承诺!

承诺单位：(盖章)

法人代表：(签字)

日期：      年    月    日
注：本合同为合同范本，具体以采购人与中标人实际签订合同为准。

附件十一

瑞安市政府采购项目诚信评价反馈表
	采购单位
	
	联系方式
	

	项目名称
	
	项目编号
	RACG201907077 

	成交供应商
	
	中标金额
	

	代理机构
	
	定标时间
	年  月   日

	以   下  内  容  由  采  购  单  位  填  写

	合同签订时间
	
	验收完成时间
	

	政府采购标签
	有/无
	协助验收
	是/否

	采购单位对本次政府采购的评价意见
	请如实填写您对本次政府采购的项目（货物、服务、工程）在价格、质量、服务方面的意见（在结论上打“ √”）。
1、 对成交供应商的评价意见
1、价格   A、优 B、良  C、好  D、一般   E、差
2、质量   A、优 B、良  C、好  D、一般   E、差
3、服务   A、优 B、良  C、好  D、一般   E、差

	
	二、对成交供应商诚信总体评价：A、优（90-100）B、良（80-90）C、好（70-80）D、一般（60-70）E、差（60以下）

	
	三、您若有政府采购方面的建议和措施，请说明（可附页说明）：
1、
2、
3、


	
	（此表由采购单位填写，主要对成交供应商在项目履约过程中的诚信情况及项目验收后项目总体履约（满意度）进行评价，此表务必在项目验收完成后三日内交回公共资源交易中心）
采购单位确认：（盖章）

	     备注
	瑞安市公共资源交易中心
地址：瑞安市满庭芳大楼三楼
联系电话：0577-65879521
传真：0577-65879523
网址：http://www.raztb.com/TPFront



第五部分  磋商响应文件格式
磋商供应商提交磋商响应文件须知
1、 磋商供应商应严格按照磋商响应文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或采购机构、评审小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。
2、 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。
3、 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4、 采购机构将应用磋商供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商供应商履行合同的合格性及能力。
5、 磋商供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。
6、 全部文件应按磋商供应商须知中规定的语言和份数提交。
附件一 -1 法定代表人授权书
瑞安市南滨街道办事处：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的瑞安市南滨街道西湖线西湖二桥改造工程 （项目编号：          ）项目磋商活动，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
磋商供应商（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日    期：
	授权代表身份证复印件粘贴处（正方两面）：




附：
授权代表姓名：
授权代表身份证号码：
职  务：
详细通讯地址：
传  真：
电  话：
邮政编码：
注：本法定代表人授权书正本一式二份，磋商响应文件正本中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。
附件一 -2 法定代表人身份证明
申 请 人：                                                       
单位性质：                                                       

地    址：                                                       
成立时间：          年          月          日
经营期限：                                                       
姓    名：             性    别：               
年    龄：             职    务：               
系                                （申请人名称）的法定代表人。
特此证明。
附法定代表人身份证复印件加盖公章。
申请人：                     （盖单位章）
        年        月        日           
	法定代表人身份证复印件粘贴处（正方两面）：




附件二  磋 商 函
瑞安市南滨街道办事处：

（磋商人全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的                 （项目编号:                 ）竞争性磋商采购的有关活动，进行磋商。为此：
2.1 提供磋商须知规定的全部磋商响应文件，正本壹份，副本贰份。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1 该项目的磋商报价以最后轮报价为准（报价一览表附后）； 
2 保证遵守竞争性磋商磋商文件中的有关规定。
3 保证严格执行双方所签的服务合同，并承担全部规定的责任义务。
4 我方已详细审查全部竞争性磋商磋商文件，包括竞争性磋商采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5 愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何磋商。
6 本磋商自磋商截止时间之日起60 天有效。
7 与本磋商有关的正式通讯地址为：                                           
邮编：              电话：                     传真：                    
磋商供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
附件三   第（大写数字）轮报价一览表
项目编号：                                                   （价格单位：人民币元）

	项目名称
	报价总价

（人民币元）
	项目负责人
	工期
	质量

	
	（小写）
	
	

	
	

	
	（大写）
	
	
	
	


注：1、该表中报价应与附件五投标总价中对应报价相一致。

2、 此表不得自行增减内容。
磋商供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：
注：（该表格请磋商人多准备几张，盖好公章，以备磋商时填写）

附件四    声明函                                                  （一）中小企业声明函
【不属于中小企业的无需填写、递交】

 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。
2、本公司参加            单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

 
企业名称（盖章）： 
日    期：    年   月  日

1. 如为小微企业投标，需提供中小企业声明函并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。

2. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.如成交人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

（二）残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《政财部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，本单位符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承诺工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：    年   月  日

1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

2. 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3. 如成交人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件五   投标总价
招 标 人：                                     
工程名称：                                               
投标总价（小写）：                                        
（大写）：                                        
投 标 人：                                        
（单位盖章）
法定代表人
或其授权人：                                          
（签字或盖章）
编制时间：        年       月      日
附件六   资格证明

（一）关于资格、资质证明文件的声明函

瑞安市南滨街道办事处：

 本公司愿就由贵单位组织实施的                       项目编号为             号的采购活动进行磋商。本公司所提交的磋商文件中所有关于资格、资质的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
磋商供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
（二） 其它资格、资质证明文件
（1）磋商供应商简介；

（2）磋商供应商营业执照；
（3）磋商供应商的资质证书、安全生产许可证；

（4）项目负责人的注册建造师资格证及安全生产考核合格证。

（5）磋商供应商其他相关证书；
以上资质证明文件均提供复印件，加盖投标单位公章。
附件七、承诺函
                 （采购人名称）

我方参加了           （项目名称）施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

1、在采购人向我方发出成交通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经采购人审批后作为派驻本标段项目管理机构主要人员及主要设备，且不进行更换。

2、我方拟派项目负责人现阶段项目承接实际情况如下：
	序号
	在建和已承接工程名称、规模及施工进度情况
	正在参加投标工程（不含本工程）情况

	1
	
	

	2
	
	


注：在建和已承接工程包括目前正在施工工程和已经中标未开始施工等工程。正在参加投标工程包括目前正在参与投标或资格预审活动的工程。  
3、在投标截止时间当日我方信誉方面情况如下：
	投标供应商被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内；
	

	投标供应商被安监部门列入安全生产不良记录黑名单或人社部门列入拖欠农民工工资黑名单或法院部门列入失信黑名单或工商部门列入严重违法失信黑名单或住建部门列入住房城乡建设领域失信黑名单或发改部门列入重点建设工程招标投标失信黑名单或水利部门列入水利建设市场主体不良行为记录公告
	


注：请投标人按实填写“有”或“无”。若有，需填写具体事项。      
如我方违背了上述承诺，本项目采购人有权取消我方的中标资格，并由采购人将我方的违约行为上报交通主管部门，作为不良记录纳入交通建设市场信息管理系统。

磋商供应商：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月      日

附件八 施工组织设计
1．投标人应按以下要点编制施工组织设计：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

附件九   少量偏离表
	序号
	磋商文件重述
	磋商响应文件偏离

	
	
	


注：如不填写，则视为完全响应磋商文件的技术及商务要求。
磋商供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期

附件十   磋商供应商2015年1月1日以来同类项目业绩表

	序号
	项目名称
	使用单位


	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、合同有效性认定：提供中标通知书、合同和验收报告复印件加盖公章，缺一不可；

    2、业绩证明以合同签订时间为准。

磋商供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：

附件十一   参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明
	参加政府采购活动前3年内重大违法记录的

书面声明
	

	参加政府采购活动前3年内行贿犯罪记录的

书面声明
	


备注：

1、 参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

2、 本表必须提供。                      
磋商供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期

第六部分  评定办法
根据《中华人民共和国政府采购法》和本项目磋商文件，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交人，特制定本办法。
一、 评定原则
评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审，择优选定服务单位。确保服务质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照磋商文件的商务、技术要求，对磋商响应文件进行综合评定，编写评标报告。评定人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评定的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。磋商供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被否决。
二、评标组织
开标后，首先采购人或采购代理机构对磋商响应文件进行资格性检查；接着磋商小组对符合资格的供应商进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应凡磋商供应商资格不符合磋商文件要求；磋商响应文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应磋商文件要求者，经评审小组认定作为无效投标，不再进入后续磋商。对磋商文件完善后，由评审小组对磋商供应商进行询标，磋商供应商做出书面答复作为磋商响应文件的补充文件。
经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合资格条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商（有效供应商）不足三家的，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购人式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。
三、评定办法
本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中商务分30分、技术资信分70分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。评分过程中数值计算采用四舍五入法，并保留小数2位。

磋商程序详见第二部分磋商供应商须知“（六）磋商与评审”

	序号
	评审类型
	评审内容
	评审标准

	1
	符合性检查
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	磋商函签字盖章
	有法定代表人或其授权代表签字并加盖单位章

	
	
	磋商响应文件格式
	符合第五部份“磋商响应文件格式”的   要求

	
	
	投标有效期
	不少于60天

	2
	资格性检查
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	供应商资格
	符合第二部分“投标人须知”第3“合格投标人”规定

	
	
	有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）及不良行为记录的书面声明
	有提供书面声明

	
	
	信用记录
	无不良信用记录

	3
	无效标条款
	1)投标报价不是唯一的或者最终报价超过最高投标限价的；

2)磋商小组认为报价文件未实质性响应磋商文件的要求的；

3)报价文件中载明的工期超过招标工期的；

4)未按规定报名的；

5)未按采购人所提供的工程量清单报价的且工程量清单报价中差错部份累计金额达到投标报价的1%（含）以上的；

6)不具备磋商文件中规定资格要求的；

7)安全生产费：安全生产费用不低于第100 章～700 章清单合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费及安全生产费）的 1.5％；

8）对暂列金额费率或暂估价进行修改、变动的

9)存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

10)单价与总价不相符，又不接受评审小组修正的报价或报价明显不合理而磋商供应商不能合理说明的；

11)磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的公章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章； 

12)不是法定代表人未在磋商响应文件中提供有效法定代表人授权委托书的；

13)评审小组认为磋商响应文件未实质性响应采购文件的要求的；

14)未按规定提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）书面声明的；

15)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

16）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

	序号
	评审内容及分值
	评分细则
	备注

	4
	商务分（30分）
	本工程财政预算价（最高限价）为：1212770元，各供应商应根据采购人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单以及本工程实际情况和自身的综合实力，自由竞报投标报价，投标报价超过采购人制定的最高限价的，作无效标处理。
本工程风险控制价为：最高限价×85%，凡低于该风险控制价中标的，成交人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额作为低价风险金（形式为银行转账/银行汇票）交纳至采购人指定帐户。工程预验收合格并整改完毕后，予以退还低价风险金。

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：
其他供应商的价格分=评标基准价/投标报价×30%×100

注：1、依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件，对小型和微型企业的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。本项目的扣除比例为：小型、微型企业扣除_6 %。小型和微型企业是指投标文件中提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、根据浙财采监〔2012〕11号文件，在投标截止时间之前已注册并加入“浙江省政府采购供应商库”且符合财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号，以下简称《暂行办法》）规定的中小企业（含微型企业）条件的，在参加本项目投标活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。
	计算以最终报价为依据，最终报价超最高限价的，其投标无效。

	5
	技术、资信评分
	合计70分

	
	评分内容
	分数值
	备注

	5.1
	磋商供应商的综合实力及市场信誉评价
	0-6分
	根据各磋商供应商的信用评价、获奖情况、社会信誉等。
磋商供应商信用度高，获奖多，社会信誉好的，得4-6分；
磋商供应商信用度较高，获奖较多，社会信誉度较好的，得2-4分；磋商供应商信用度一般，社会信誉度一般的，得0-2分。

	5.2
	企业业绩
	0-5分
	2015年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似工程（新建桥梁）的业绩汇总情况（提供中标通知书、合同和验收报告复印件加盖公章，缺一不可）。每个得1分；最多得5分。

	
	施工组织设计
	0-9分
	总体施工组织布置及规划
施工总体思路清晰，总平面布置合理满足采购需求的，得6-9分；
思路较清晰，总平面布置较合理基本满足采购需求的，得3-6分；

存在明显不合理或不足以满足采购需求的，得0-3分。

	
	
	0-9分
	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施
方案、措施科学合理、针对性强的，得6-9分；

方案、措施科学比较合理、针对性比较强的，得3-6分；

方案、措施科学存在明显不合理或存在不足的，得0-3分。

	
	
	0-6分
	工期保证及保证措施

工期保证承诺好，措施科学合理、针对性强的，得4-6分；

工期保证承诺较好，措施科学较合理、针对性较强的，得2-4分；

存在明显不足或不合理处的，得0-2分。

	
	
	12分
	项目质量、安全管理措施
对项目质量，安全措施安排主次分明、全面的，得 7-12 分；

对项目质量，安全措施安排主次比较分明、比较全面的，得3-7分；

对项目质量，安全措施安排一般的，得0-3分。

	
	
	0-6分
	环境保护措施
措施科学合理、针对性强的，得4-6分；
措施科学比较合理、针对性比较强的，得2-4分；

措施科学存在明显不合理或存在不足的，得0-2分

	
	
	0-6分
	文明施工措施
措施科学合理、针对性强的，得4-6分；
措施科学比较合理、针对性比较强的，得2-4分；

措施科学存在明显不合理或存在不足的，得0-2分

	
	
	0-6分
	项目风险预测与防范，事故应急方案
对项目潜在的风险预测剖析清晰，并提出克服难点针对性强的技术措施及方案的，得4-6分；

对项目潜在的风险预测剖析较清晰，并提出克服难点针对性较强的技术措施及方案的，得2-4分；

对项目潜在的风险预测剖析偏离或者存在不合理的，未提出或提出的技术措施及方案与切实不符的，得0-2分。

	5.4
	其他主要管理人员和技术人员配置
	0-3分
	提供拟投入其他主要管理人员和技术人员承诺函（见第五部分附件七）得3分

	5.5
	信息公开
	0-2分
	人员信息公开得分：磋商截止时间前，在浙江省交通建设市场诚信信息系统中，投标供应商主要管理人员中项目负责人的公路工程二级建造师注册证书信息（含经延续注册的临时执业证书）、安全生产考核合格证书信息在浙江省交通建设市场诚信信息系统中已全部公开，且磋商响应文件中提供了带有系统水印的《主要人员信息一览表》打印件的，得2分；


注：以上单位、人员各类证明文件复印件均需加盖公章，附在响应文件中；提供材料不真实、不完整或伪造证明材料的，后果自负。

1、 综合得分的计算

商务分得分按照评审小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分=A

技术资信分得分按照评审小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分=B

综合得分=A+B

四、评定结果
本次采购根据有效磋商供应商的综合评分从高到低原则，确定一个成交预选供应商，其他有效供应商依次确定为成交备选供应商。综合得分相同时取技术资信分高者，综合得分且技术资信分相同时取最终报价低者，都相同时，由供应商抽签决定。
五、磋商供应商的义务
磋商供应商应随时随地答复评审小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。磋商结束，所有评定资料存采购机构备案。
NO：





























