浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程竞争性磋商采购文件

浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程
竞争性磋商采购文件

项目编号：KJZB-ZYZC-2023014
项目名称：浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程

采购单位：浙江大学医学院附属第一医院

代理机构：浙江科佳工程咨询有限公司
2023年 12 月
电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。
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第一章 采购邀请

项目概况
浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2023年  12  月   21  日9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：KJZB-ZYZC-2023014
项目名称：浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程

采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：350000.00
最高限价（元）：350000.00
采购需求：

标项一：


标项名称：浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程
数量：1


单位：批

预算金额（元）：350000.00

简要规格描述：浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程，具体内容详见图纸及工程量清单。


备注：不允许进口

合同履行期限：工期：30日历天内。

本项目（否）接受联合体磋商。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目, 本次采购的工程要求全部由中小企业承建。
3.本项目的特定资格要求：（1）具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；

具有企业安全生产许可证；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书；拟派现场安全管理人员具有“三类人员”C类证书；
拟派项目负责人具有建筑工程二级及以上建造师注册证书和“三类人员”B类证书。

（4）本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件
1.时间：/至2023年  12  月  21  日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。
2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn
3.方式：

（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、响应文件递交（上传）
1.递交响应文件截止时间： 2023年  12   月   21   日9:00 （北京时间）

2.递交地点（网址）：

（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交
（2）“电子备份响应文件”：杭州上城区凤起东路211号顺福商务中心3号楼10层事业六部。
五、响应文件开启
1.开启时间：2023年   12 月   21   日9:00（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的磋商。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取磋商保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。
八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：浙江大学医学院附属第一医院

地址：杭州市庆春路79号

项目联系人（询问）：黄工

联系电话（询问）：0571-87236937

质疑联系人：王老师
质疑联系方式：0571-87236936
2.采购代理机构信息
名  称：浙江科佳工程咨询有限公司
地  址：杭州上城区凤起东路211号顺福商务中心3号楼10层事业六部
项目联系人（询问）：孙珊珊
项目联系方式（询问）：13306518315
质疑联系人：王炜

质疑联系方式：0571-86820832
3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州） 

地  址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人 ：朱女士、王女士 
联系电话：0571-85252453

第二章 供应商须知

前附表

	序号
	名  称
	内   容

	1
	项目名称
	浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程

	2
	采购内

容及数量
	采购内容：浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程，具体内容详见图纸及工程量清单。
工程地址：
数量：1项

	3
	预算金额/最高限价
	预算金额：人民币350000.00元

最高限价：人民币350000.00元
▲报价如超过最高限价时，其响应文件将被否决。

	4
	公告媒体
	浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

	5
	电子交易平台
	政府采购云平台（www.zcygov.cn）

	6
	磋商报价
	1、本磋商项目应以人民币报价。

2、本工程按工程量清单报价，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》2018版、《浙江省通用安装工程预算定额》2018版等国家现行标准、技术规范和省、市的相关计价规定。供应商应按照采购要求和采购人所提供工程量清单以及现场踏勘了解所得等，编制工程量清单报价表并承担相应的风险责任。

本工程为固定综合单价合同，工程量按实结算。

3、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

	7
	质量要求
	工程质量达到国家规定的验收合格标准和采购人使用要求，确保一次性验收合格。

	8
	工期
	▲总工期：30日历天内（含30日历天） 
供应商磋商时可填报不大于30日历天 的最短合理工期，成交后，该响应工期将作为合同工期。

	9
	现场考察/标前答疑会
	□ 组织（详细内容）

 eq \o\ac(□,√) 不组织

	10
	样品
	□提供

成交供应商提供的样品将由采购人保管、封存，并作为履约验收的参考。

 eq \o\ac(□,√)不提供

	11
	演示
	□ 要求（详细内容）

 eq \o\ac(□,√) 不要求

	12
	采购文

件澄清
	供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日  5  天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。

	13
	响应文

件组成
	响应文件由资格证明、商务技术、报价等内容组成。

	14
	响应文件

的编制
	1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

	15
	响应文件

的签章：
	采用电子签章。

	16
	响应文件

的包装、密封和递交
	1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交：

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江科佳工程咨询有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

	17
	响应文件

递交截止

时间和地点
	响应文件递交截止时间： 2023年  12   月   21  日9:00（北京时间）

响应文件递交地点：

（1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。

（2）“电子备份响应文件”：杭州上城区凤起东路211号顺福商务中心3号楼10层事业六部。
收件人：孙珊珊，0571-86820832,13306518315

	18
	响应文件

开启时间

和地点
	开启时间：2023年  12   月   21  日9:00（北京时间）

地点（网址）：https://www.zcygov.cn
响应文件开启后，供应商在线参加磋商。

	19
	开启（解密）响应文件
	1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织谈判，所有供应商均应当准时在线参加谈判。

2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。

4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。

	20
	评审办法
	综合评分法

	21
	响应文

件有效期
	90 天

	22
	进口
	□允许

 eq \o\ac(□,√)不允许

	23
	节能产品
	□ 强制采购节能产品

 eq \o\ac(□,√) 优先采购节能产品

▲根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的要求，涉及强制采购节能产品的材料（设备），本工程必须按照通知的要求使用强制采购节能产品的材料（设备）。
□ 不适用

	24
	环境标

志产品
	 eq \o\ac(□,√) 优先采购环境标志产品

□ 不适用

	25
	促进中小

企业发展
	1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3、本次采购标的为工程，对应的中小企业划分标准所属行业是： 建筑业   

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（本项目不接受联合体参加磋商）

5、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

6、本次采购的工程要求全部由中小企业承建。

7、本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。

8、本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。

9、承接的工程由中小企业承建的，供应商应当出具《中小企业声明函》。

10、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。
11、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。
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	履约保证金
	履约保证金的形式：支票、转账或不可撤销的银行保函（仅限省内四大国有银行及商业银行无条件支付保函），若提供履约保函则需经发包人确认。
履约保证金金额：合同总价的5%。

履约保证金的提交时间：工程预付款支付前7日内。
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	代理服务费
	本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文件的收费标准向中标供应商收取。

清单编制部分以最高限价按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》浙价服[2009]84号文的收费标准向中标供应商收取。
代理费及清单编制费由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构及清单编制单位。

备注：本项费用在报价表中不单列报价子项，由供应商自行在企业运营成本等或各单价中列支。代理服务费在中标供应商领取成交通知书前缴纳如中标供应商拒不缴纳代理服务费的，招标代理机构有权拒绝发放成交通知书。

（1）采购代理服务收费采用差额定率累进计费方式，以成交金额为计算基数。

备注：本项费用在报价表中不单列报价子项，由供应商自行在企业运营成本等或各单价中列支。
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	解释权
	本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。
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	其他
	1、如果竞争性磋商文件中有文字表述与本供应商须知前附表内容不一致时,以本供应商须知前附表为准。

2、合同签订以成交人提供的最后报价为准，除不可竞争费外，其余单价按同比例下浮。

3、投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。

4、两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。


一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商: 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。
3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的施工、安装、运输、保管、储存、交货、组装、安装、调试、验收、技术协助、培训以及其他与本次供货有关的及其他类似义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、邮件、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商费用
不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（四）联合体参加磋商
以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。
（五）转包与分包
1.本项目不允许转包。
2.本项目不可以分包。
（六）特别说明：

1.本次采购采用电子交易方式。
2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。
3.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。
（七）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满

之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.采购邀请

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。

2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。
（三）采购文件的澄清与修改 

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。
▲1. 资格证明文件（以下证明材料必须提供，否则响应文件无效。）

A、基本资格证明文件
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）供应商资格承诺函；

B、特定资格证明文件：

（1）企业资质证书；

（2）企业安全生产许可证；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书；企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书；

（3）拟派项目经理的建造师注册证书和“三类人员”B类证书；
（4）拟派现场安全管理人员具有“三类人员”C类证书。

C、中小企业声明函(格式见第六章)或残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

2. 商务技术文件

（1）磋商声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）节能产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书； 

环境标志产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（4）供应商情况介绍；

（5）商务响应表（格式见第六章）；

（6）技术响应表（格式见第六章）；
（7）施工方案，包括但不限于：

① 拟派现场施工队伍的资质资格、人员配置、组织管理、项目经理和技术负责人以及主要技术骨干的详细说明、针对本项目的施工方案、质量和进度保证措施、施工机械和装备等，关键部位的施工专项技术方案等。

② 项目实施过程中的技术服务内容；

③ 质量保修服务内容及承诺； 
④ 合理化建议。

（8）材料品牌响应情况

（9）如有以下资料，请提供：

质量、环境、职业健康保证体系认证证书；信用评价、荣誉证书，以体现供应商的施工能力、合同履约能力等方面的优势的相关证书；供应商业绩证明；拟派项目经理职称证书和业绩证明等等。

（10）代理服务费支付承诺书。

（11）供应商认为应该提供的其他资料。

3.报价文件

（1）磋商响应函（格式见第六章）； 

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）已标价工程量清单（格式见第六章）；
（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。
备注：编制在响应文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章，原件不要求递交，但在评审期间，如磋商小组认为必要时，须按要求提供原件核对，届时如无法按要求提供的，则所提供的复印件将被认定为无效。

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.磋商报价要求详见供应商须知前附表。

3.磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。
（四）响应文件的有效期

1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。
4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）响应文件的编制
1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文

件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（六）响应文件的签章

采用电子签章。

（七）响应文件的包装、密封和递交

1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功

上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接

收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江科佳工程咨询有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。
（八）响应文件的修改和撤回
1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。
四、磋商
（一）磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。
（二）磋商程序
1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当

在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.磋商响应文件解密结束，通过邮件形式发送各磋商响应方组织签署《政府采购活动现场确认声明书》。

3.在评审专家中推选评审小组组长。
4.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。
5.磋商小组所有成员均通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
6.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。
7.作出实质性变动的，磋商小组应当及时均通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。
8.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。
9.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最终报价，否则视为退出磋商。

10.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

11. 磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

（三）澄清问题的形式
对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。  

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。
（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 电子交易平台生成的报价记录表内容与响应文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的报价记录表为准；
2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。
（五）评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票方式（不得弃权）确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。（本项目不适用）

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

五、确定成交供应商

（一）确定成交供应商
1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》和《采购结果通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。
六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。
（二）履约保证金

1.成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分、商务、技术分60分二部分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前 3 名的供应商为成交候选人。

技术、商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=价格分+商务、技术分

二、响应无效的情形

1、评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：
（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的其他采购活动的；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（4）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（5）磋商响应函或填写项目不齐全的；
（6）响应文件有效期不满足采购文件要求的；
（7）采购文件不接受联合体磋商而采用联合体磋商的；以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（8）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；
（9）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（13） 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（15）不同供应商的响应文件相互混装的；

（16）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.在最后报价评审时，如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的最高限价的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

三、评审内容及标准

（一）商务、技术部分（60 分）

	序号
	评审项目
	评审内容
	分值

	1
	商务资信部分
	类似项目业绩：

2020年1月1日以来，供应商完成过类似工程业绩（含有医院室内改造内容施工项目）的，1例得1分，最多得3分；（证明材料：竣（交）工验收报告和合同复印件加盖供应商单位公章）。
	0～3分

	2
	
	拟派项目经理情况:

(1)拟派项目负责人具有5年及以上担任项目负责人经验的，得2分。

证明材料：合同（如不能体现项目负责人姓名的，须同时提供业主证明）。
(2)拟派项目经理以项目经理身份完成过类似工程业绩（含有外立面改造内容施工项目）的，1例得2分，最多得6分。（证明材料：竣（交）工验收报告和合同复印件加盖供应商单位公章）
	0～8分

	3
	
	体系认证证书:

ISO9001质量管理体系认证（在有效期内）、ISO14001环境管理体系认证（在有效期内）、职业健康安全管理体系认证（在有效期内）。未取得或不在有效期内得0分，供应商取得一个的得1分，取得3个得2分。证明材料：相关证书复印件加盖公章
	0～2分

	4
	
	以往履约情况:

1.供应商2019年以来获得过建筑行业颁发的质量类奖项的有一个得2分，最高得2分（证明材料：建筑行业协会颁发的奖项证明）.
	0～2分

	5
	
	1）报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。

2）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。
	0～2分

	6
	
	针对医院的安全、文明施工措施及市政、市容、环保、消防等的保证措施科学、合理、到位得0～3分。
	0～3分

	7
	
	施工方案总体情况评价：方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次工程实施有关的内容，且具有针对性，特别是针对本项目医疗场所特殊施工环境需要采取的专门的施工技术和组织措施科学合理可行，得6分，其余得0～5分。
	0～6分

	8
	
	工期承诺有利于采购人及项目的实施，进度控制措施具有针对性和可行性，得3分，其余得0-3分。
	0～3分

	9
	
	安全措施方案：关键工序、复杂环节的相应技术措施，措施周全，有针对性，可实施性;科学、可靠、可行的得0-2分
	0～2分

	10
	
	提供切实可行的施工总进度计划（必须列明材料进场时间、施工关键节点且关键节点需标记星号，投标文件提供材料进场时间及关键节点作为后期合同进度考核依据之一）具备两者的（材料进场时间及标星号的关键节点）得3分，否则不得分。

施工总进度计划完备详细且具备可执行性的，得3分。
	0～6分

	11
	
	本建筑为砖混结构，楼板为预支多孔板。针对本建筑物的施工方案是否安全、合理，施工保护措施使是否得力，得0-3分。
	0～3分

	12
	
	（1）派驻现场的项目组管理人员与本项目相适应，且人员配置满足或优于项目需要的，得2分，其余得0-1分。

（2）拟安排本项目的各专业工种人员的配置和劳动力投入合理，人员组织模式对项目实施有保障，且有技术支撑的，得2分，其余得0-1分。 
	0～4分

	13
	
	合理化建议：根据本项目实际情况，对本项目实施过程的重点，提供具体的、可执行的合理化改进措施。每个重点至多4分（重点中的每个合理化措施得2分），0-8分
	0～8分

	14
	
	材料(设备)的品牌选择的合理性，满足或优于采购要求的，得3分，每一项被专家认定为不满足的，扣1分，扣完3分止。
	0～3分

	15
	
	标书的制作情况，即：编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实等情况得0～2分。
	0～2分

	16
	
	因院内管理或主管部门需要，承诺无条件按医院及政府主管部门的要求采取合理措施的，得3分。
	0～3分


注：以上施工业绩同时具有两个及以上的，仅计取 1 次。
（二）价格部分（40分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×40%×100
第四章  采购内容及需求

一、项目简况

1、工程地点：浙江大学医学院附属第一医院城站院区 
2、现场条件

（1）已具备施工条件。

采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在磋商响应报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

为减少改造工程对医院正常医务工作的影响，需要按医院管理需要临时调整施工时间、施工方案等，施工作业环境的种种不利因素，如夜间施工、垃圾装袋外运等等均需由供应商考虑，并将所需费用包含在磋商响应报价中。

本项目采购人不提供住宿，由供应商自行解决，相关费用包含在报价中。

（2）本工程供应商须制定充分、完整、详细的施工组织方案和计划，报监理、相关职能部门审核后开工，并编制应急预案一套。

（3）其他相关要求：供应商须满足医院管理的要求、遵守医院的施工安全管理制度以及其他相关管理制度，服从监理的管理和协调，确保施工项目的安全、高效、顺利进行，满足医院的日常需求，防范消防等安全事件的发生。采购人的管理部门和使用科室有权对施工项目的组织和实施进行监督、检查，并提出整改要求，但此类监督检查并不解除供应商对施工项目应负的全部责任，如供应商不按要求整改或整改后仍不符合医院的规定，采购人可从工程进度款或履约保证金中酌情扣罚，情节严重的，可解除合同，给采购人造成的全部损失由供应商承担，并可拒绝该供应商继续参与医院其他项目的投标活动。

按医院相关管理制度需要签订的承诺或协议将作为承包合同的附件，是承包医院项目须遵守的内容之一。

以上与施工相关的管理要求所需要的费用包含在各综合单价、合价和磋商响应总报价中。

3、计划工期

按“供应商须知前附表”。

二、工程实施的技术标准和规范一般规定

1、工程范围内的施工工艺、设备及材料的选择等都应具有先进性，满足项目的使用要求。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，除本技术要求另有规定外，均应符合图纸的规定。

2、在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范有修改或新颁，发包人和设计单位认为有必要采用时，向承包人发出变更指令。

3、对本工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，同样能够保证工程达到相同质量或更高的质量时，承包人可提出申请报经采购人审批后采用，但这种批准不免除承包人根据合同规定应承担的任何责任。申请报告中应对原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异进行详细说明。获批之前承包人仍应执行原采用的标准或规范。

4、按施工图设计要求的技术标准和规范进行施工、验收。

5、除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

6、当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以发包人和设计指示为准。

7、技术条款中有关涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由发包人和设计按国家和行业标准的规定进行修正。

8、在施工过程中，发包人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按合同条款的规定办理。

9、供应商在响应文件中相应列明其选用的产品及各项工作遵循的标准、规范的详细情况，供应商所提供的产品和服务，其采用的标准只有等效或优于以上标准，采购人才能接受，供应商应明确说明该标准与以上标准的主要差别，并提交该标准。

10、供应商应全面考虑本工程的各种风险因素，在响应文件中针对本工程的安全风险点和控制点，须有针对性的措施方案阐述，并将所需费用包含在磋商响应报价中。成交后，供应商应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部【2018】37号令和住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知建办质〔2018〕31号要求的规定实施。

11、提供的资料

（1）供应商所有提交的图纸及技术文件应符合现行相关标准的规定。

（2）只有由采购人认可的图纸及相关技术文件允许应用在工程实施过程中，在实施过程中，如出现任何修改（需要的话），需取得采购人批准。供应商应书面报告采购人审查认可。

采购人将不认可与合同要求不一致的技术文件。在收到采购人的审查意见后，供应商须修改技术文件以满足采购人的需要，若发生工程延误，其责任全部在供应商。此时采购人会减少或延期交付项目的货款。

（3）工程实施的过程档案资料和最终成果资料、验收资料按采购人要求移交。

三、采购范围和内容

1、浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程包括：

（1）包括一层室内装饰、安装改造等，具体内容详见工程量清单及图纸。
（2）供货和施工、验收过程的档案资料（含进口设备的商检、报关等资料）整理移交。
（3）质保期内的免费维修工作。
2、工程实施过程，采购人保留局部调整和变更工程内容的权力。

3、成交单位应配合采购人进行报批事宜，并且通过相关主管部门的验收。

四、承包和计价方式

1、承包方式

包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包检测验收合格至交付使用等。

2、计价方式

采用固定综合单价计价方式。

在合同执行期内综合单价固定不变，工程量按实结算。

各供应商应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由供应商自行测算并进入报价，今后不得调整，清单里所列的技术措施项目只作为施工单位的参考，供应商可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；若今后工程实施中发生新的措施项目但响应文件未列入的项目，视作供应商在风险费或其它项目中已考虑，今后不得调整。

施工技术措施费在采购范围未发生变化情况下，以项为单位的按合同总价包干后期不做调整，其余项目工程量按实结算，综合单价固定不变。

施工组织措施费原则上包干，不另增加。但若有甩项或实际施工时安全文明施工措施费未按磋商承诺的内容投入，结算时根据实际情况酌情扣减。磋商报价必须与施工组织设计相一致，对施工组织设计的内容未在磋商报价中体现的均视同承包人优惠，费用在磋商报价中包干。

本项目施工范围内的拆除费用与垃圾外运费用一次性包干，包括垃圾清理、搬运、外运与消纳所产生的费用，成交后不予调整。

采购人要求供应商完成的施工范围外的拆除或垃圾外运工作，供应商不得拒绝，必须按照采购人要求完成，综合单价按照合同第12.1条“③合同中没有类似工程项目单价的”的形式进行组价，数量按实结算。
3、与报价相关的其他事宜见本磋商文件“工程量清单”。

五、总体技术要求

1、按施工图纸所示。

2、工程用全部材料及设备应是全新的和质量合格的产品，均应满足设计文件的要求，并得到采购人、设计单位认可，且必须符合国家标准和相关技术规范规范，满足全年全天候工作。材料、设备进场前应向采购人和监理人提交产品说明（中文）、合格证、样品、装箱单、图纸等相关资料，并得到认可。所有由供应商采购的设备、材料，要求同类产品的不同规格尽可能采购同一个品牌（如同一品牌中没有所需规格的，与采购人协商解决）。

3、设备的检验和试验

（1）供应商在试验结束后应尽快提交试验报告书（不超过5个工作日提交）。

（2）根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都包括在磋商响应报价中。

六、保修期及维修保养等售后服务

1、质量保修要求详见第五章合同条款及格式中的“工程质量保修书”。

2、若质量保证期内出现任何质量问题，供应商应及时免费修复或更换，如发生较大质量问题则质量保证期从修复或更换后重新开始计算。

3、在质量保证期满后，供应商仍应提供售后服务，负责货物的终身维护和备品的供应。

4、由于供应商货物质量问题，而给予买方造成重大损失，卖方应作相应的赔偿。

5、工程质量必须符合国家的有关质量验收标准，达到合格要求。

6、质保期自验收之日起两年。在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。

7、成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

七、参考品牌或制造商的材料表

采购人对下表中材料推荐了参考品牌或制造商。

对“参考品牌或制造商的材料表”中已列明的材料，若供应商在采购人参考品牌或制造商之外选择品牌或制造商，在响应表后附专门的说明或证明材料，表明其所选择的品牌或制造商与磋商文件中的参考品牌同档次或更优，但此类说明或证明材料能否被磋商小组认可的风险由供应商自行承担。

如有部分材料虽未在本技术要求中具体参考品牌或制造商，但在项目实施过程中需要考虑与现有系统配套的，则应按采购人要求选定品牌或制造商，磋商响应报价不因此调整，供应商在编制响应文件前须踏勘了解与磋商响应报价及工程实施相关的情况。

主要材料设备参考品牌：详见工程量清单及编制说明。

注1、对用于本项目的设备材料的品牌或制造商需要在响应文件中对本表内容作出响应表，表明其所选择的具体情况。成交后，经采购人确认后用于本项目。

注2、▲根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的要求，涉及强制采购节能产品的材料（设备），本工程必须按照通知的要求使用强制采购节能产品的材料（设备）。
注:3、工程项目中涉及到的装修材料颜色、样式需经甲方确认方能使用，并提供样板，费用已包含在磋商报价内。

材料供应要求：

（1）本项目涉及的所有材料设备，必须经设计单位、业主单位确认后方能采购、进场、加工、安装。否则一律不予承认，不予支付相应款项。

（2）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计人、发包人确认与招标要求、投标承诺一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（3）由中标人采购的设备材料，当中标人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，招标人保留更换的权利，高于投标价的不调整，低于投标价的按实调整。
4、主要设备材料品牌一览表

	序号
	材料设备名称
	推荐品牌（或同档次及以上品牌）
	备注
	投标品牌

	1
	水性抗菌陶瓷漆
	净柚净享系列，沃兔玉瓷系列，品釉釉彩系列
	
	

	2
	吊顶龙骨及连接件
	可耐福、龙牌、杰科
	
	

	3
	石膏板
	千年舟、龙牌、拉法基(产品等级不低于E1级) 
	
	

	4
	木工板等基层板
	兔宝宝、千年舟、莫干山(产品等级不低于E1级) 
	
	

	5
	地砖、墙砖
	斯米克、诺贝尔、冠军
	
	

	6
	饰面板-木饰面板
	千年舟、莫干山、兔宝宝
	
	

	7
	防水涂料
	月皇、东方雨虹、深圳卓宝
	
	

	8
	地胶板
	洁福乐（Gerflor
野心系列）、得嘉（Somplan650系列）、雅卓Xpresslay Plus系列
	技术要求：2mm厚同质透心，耐磨等级-T、有害物检测满足国标或欧盟相关标准。
	

	9
	木质门/木质防火门（实木复合生态门）
	千年舟、莫干山、兔宝宝
	
	

	10
	钢制门/钢质防火门
	霍曼（北京）、马斯德克、松下
	
	

	11
	无机纤维板
	德耐姆、上海优珏、浙江卡利
	
	

	12
	洁具（含龙头等成套台盆配件）
	美标、科勒、TOTO
	
	

	13
	塑料排水管
	伟星、公元、中财
	
	

	14
	薄壁不锈钢管
	永享、铭扬、纯雨
	
	

	15
	内外壁热镀锌钢管、焊接钢管
	天津利达、天津利达、湖州金洲或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行
	
	

	16
	阀门
	埃美柯、冠龙、春江
	
	

	17
	灯具
	飞利浦、雷士、欧普
	
	

	18
	开关、插座
	西门子（品宜系列）、松下（佳典纯系列）、西蒙（ C5系列）
	开关要求静音
	

	19
	配电箱、配电柜
	杭州杭开、金盾、省电力成套
	厚度、锁等要求见清单
	

	20
	配电箱元器件
	ABB、西门子、施耐德
	
	

	21
	电缆、电线
	浙江万马、浙江元通、永通牌
	
	

	22
	JDG管
	萧通、天一、泰瑞安
	
	


备注：
1、投标人根据上表要求自选其一或选择“同档次及以上”生产厂家或品牌竞争报价，并在“主要设备材料推荐品牌一览表”中明确；如投标人未填报品牌的，招标人有权在推荐品牌范围内任选其一。采购时，采购价格低于投标价的按实际采购价格计取，采购价格高于投标价的按投标价计取，投标人不得拒绝。

2、所有的材料最低质量保修期为两年，国家及相关规定高于两年的，从高。

3、所有材料的颜色、款式、花纹等，在施工前根据设计和招标人要求确定，单价不作调整。

4、请将本表放置在投标文件任意册的最后一页。

八、采购项目相关图纸

另附。
九、工程量清单

1、工程量清单

附后。

2、相关说明

（1）工程量清单及清单说明另附电子稿。

（2）本项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）方式报价，工程量按实结算。由供应商在磋商文件提供的工程量清单和施工图基础上，结合现场特殊情况、图纸无法表达或未表明的局部细节等进行报价。编制和报价过程须考虑为达到图纸表达的效果及需要的各项施工工艺、设备、材料、辅材辅料等，并填报综合单价和合价、按规定计取各项费用等。

（3）磋商总报价包含从项目实施到竣工验收、质量保期满需要的全部费用。供应商应根据国家、浙江省、杭州市的有关规定并结合企业的实际情况进行磋商响应报价。磋商响应报价是完成本磋商文件规定的所有采购内容和要求的总费用。
（4）供应商的技术文件中或磋商文件及所附采购图纸、技术规范要求中有关的施工要求所产生的费用应包括在磋商响应报价中，上述要求凡采购人提供的工程量清单特征描述中未列入的，由供应商在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，否则视同磋商响应优惠，采购人不单独列项支付。综合单价在合同实施时间保持不变，不得以任何理由予以变更，并不因设计方案优化、劳务、材料、设备、机械等成本的价格变动而作任何调整。

（5）供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（6）供应商应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、重大活动引起的中断施工等情况可能引起的费用和工期。

（7）公共费用（如交通、市容、环保、噪音、治安等费用）由供应商自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。

（8）竣工验收前按消防、卫生、环保等部门有关规定需要进行第三方检测的费用，供应商需包含在在磋商响应报价中。

（9）根据相关规范要求，部分材料设备须通过第三方检测，涉及到的检测、监测、质检费用由承包人在磋商响应报价中综合考虑。

（10）供应商应做好安全防护措施。如因供应商安全防护措施不当造成的人员伤害，由承包人承担全部责任。上述费用包含在报价中，成交后不予调整。

（11）为减少改造工程对医院正常医务工作的影响，需要按医院管理需要临时调整施工时间、施工方案等，施工作业环境的种种不利因素，均由供应商考虑，并将所需费用包含在报价中。

（12）响应文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购人将不接受有选择的报价，且该磋商响应总价不受外汇汇率及其它因素的影响。

（13）未尽之处见“工程量清单编制说明”。

第五章  合同主要条款

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：浙江大学医学院附属第一医院
承包人（全称）：                        
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就  浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程。

2.工程地点：浙江大学医学院附属第一医院城站院区（杭州市上城区城站路58号）内。
3.工程立项批准文号：   /  。

4.资金来源：医院自筹 。

5.工程内容：浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程，范围主要包括：（1）包含整个区域的水电（给排水、强电）、装饰（吊顶、墙面、地面）等的施工及配套设备的供货、安装、调试、试运行、验收、质保等工作。（2）本工程可能出现的施工图修改引起的工程量增减；（3）其他委托人明确指令要求完成的工作。具体内容见采购文件、图纸和工程量清单。

6.工程承包范围：包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包检测验收合格至交付使用等。

   二、合同工期

计划开工日期：  年  月 日。

计划竣工日期：    年   月 日。

工期总日历天数：  30日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合  国家规定的验收合格标准，一次性验收合格 标准。

    四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；税率根据国家政策而调整。
其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定综合单价合同      。

    五、项目经理

承包人项目经理：     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件（合同协议书、招标文件及补充文件、询标纪要等内容）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于  2023   年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在杭州市签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自双方签字盖章后且承包人提交足额的履约担保后效。

    十三、合同份数
本合同一式  十  份，均具有同等法律效力，发包人执  六 份，承包人执  四  份。

发包人：                                         承包人：
浙江大学医学院附属第一医院                          

                                       (公章)                                            (公章)
法定代表人或其委托代理人：                       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                        （签字）

组织机构代码：                            组织机构代码：           

地  址：                          地  址：                     

邮政编码：                          邮政编码：                 
法定代表人：                                法定代表人：             
委托代理人：                                委托代理人：             
电  话：                        电  话：               
传  真：                        传  真：                 
电子信箱：                                      电子信箱：   
开户银行：                        开户银行：   
账  号：                            账  号：                     
第二部分 通用合同条款

（略），详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其补充文件（含工程量清单及招标控制价）、除投标函及附录外的其他投标文件、询标纪要、双方签订的补充协议、经监理人和发包人批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                        ；
资质类别和等级：                                ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：

名    称：                                       ；
资质类别和等级：                               ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                            ；
通信地址：                       。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    / 。
1.1.3.9 永久占地包括：      工程规划红线范围内的土地   。
1.1.3.10 临时占地包括：              /         。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：

（1）《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知 （杭建工发〔2011〕130号）

（2）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发【2012】426号）

（3）《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函（2011）32号）

（4）《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》（杭建工发【2011】237号）

（5)《杭州市建筑市场管理若干规定》（杭州市人民政府令第277号）

（6）《杭州市建设工程文明施工管理规定》（杭州市人民政府令第278号）

（7）《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工〔2019〕103号）

（8）其他：省、市、区行政主管部门颁发的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家及地方现行的设计规范；（2）国家及地方现行的施工规范；（3）国家及地方现行的验收规范；（4）国家及地方现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、杭州市颁布的其他标准及文件。上述规范标准，如有不一致的，均以严格的标准为优先。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守修改后或新颁布的规范标准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /  。

发包人提供国外标准、规范的份数：          /         ；
发包人提供国外标准、规范的名称：          /         。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /  。
1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

合同协议书

中标通知书（如果有）；

（3）投标函及附录（如果有）； 

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件(招标文件及补充文件、询标纪要等内容)。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸4套，如承包人额外需要提供施工图纸的，则额外增加的施工图纸的制作费由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：不得向他人提供本工程的图纸或将图纸用于其他工程，否则发包人有权解除合同并有权向承包人进行索赔。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）和进度计划（承包人的投标施工计划关键进度节点不得晚于最新进度计划）；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后3天提供，如未按期提供，则投标的施工组织设计（施工方案）及施工进度计划生效作为现场考核；

承包人提供的文件的数量为：3套；

承包人提供的文件的形式为：书面文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到报告后14天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款第1.6.5条规定执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；

发包人指定的接收人为：发包人代表        。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或其指定人员    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款第1.10.1条规定执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：业主方确认同意的施工围挡。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场的交通组织措施及交通设施的设置需报经发包人同意后实施。投标阶段，承包人可自行踏勘现场，如现场施工条件（道路、交通等）不能满足本项目施工要求的，须增加道路、交通设施的，所发生的相关费用计入报价，中标后不作调整。工程实施阶段若发包人提出超出招标范围的道路及交通设施，按变更处理。现有道路和交通设施承包人应做好保护措施，因承包人原因造成的损坏，承包人负责修复至原状，并承担相应费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：永久性限制，未经发包人事前书面同意，承包人不得以任何形式用于与本合同无关的其他用途，工程竣工后，除为履行保修义务而允许承包人保留一套竣工图外，承包人应将图纸返还发包人。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权归发包人享有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收后，经发包人事前书面同意，在不泄露发包人商业秘密或技术信息的情况下使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担；（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费用均已包含在本合同价款内，发包人不再另行支付。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：参照本合同专用条款12.1执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                             ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责本合同的履行与监督，负责本工程质量、进度、投资、安全等项目管理内容的协调管理工作，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，遵循医院管理制度签发进度款及现场鉴证。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前结合具体实际情况，施工场地具备主体工程施工条件，或具备局部施工条件且后续可连续施工。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）除选用通用合同条款第2.4.2条规定外，开工前7天，由发包人协助承包人办理好施工所需证件、批件；开工前7天，完成水准点与坐标点双方在施工现场的校验；开工前7天，完成图纸会审和设计交底。

（2）施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

①施工临时用水、用电接入点由发包人指定提供。

②施工用电：接入点后的临时低压接电及线缆铺设费用要求承包人自理并包括在合同总价内。

③施工用水：接入点后的临时用水及接水管铺设费用由承包人自理并包括在合同总价内。

④施工用水、用电费用由承包人承担，费用包含在总价中，工程结算时按结算价的千分之七扣除。

⑤用电与用水高峰期时供应不足由承包人自行设法解决，费用由承包人综合考虑在报价中，发包人不另支付相关费用。

（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人在招标前提供已知原有地下管线资料，承包人在施工前对地下管线提出保护方案，发包人等有关部门及时审核后，费用由承包人承担；发包人未提供且招标文件未明确需承包人承担的保护工作，承包人需向发包人及时报告施工现场内须保护的新发现的地下管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木。未知地下管线由承包人负责开挖样洞并及时报告工程监理单位及发包人，承包人提出保护方案，发包人等有关部门及时审核后，费用由发包人承担；邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木，承包人严格按照施工图及相关规范规定施工后还须另行保护措施的，由承包人提出保护方案，发包人等有关部门及时审核后，费用协商解决。因承包人施工不当造成的损失，其费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人收集整理自身承包部分的竣工档案（含竣工图、影像资料、及资料扫描件），按相关规定和要求整理立卷。竣工档案质量必须符合验收存档标准。

承包人需要提交的竣工资料套数：满足发包人档案管理部门有关施工资料的要求。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前10天。

承包人提交的竣工资料形式要求：发包人收到承包人提交的竣工验收报告及竣工验收资料后，认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交人竣工验收资料不完整的，有权不组织竣工验收，直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。若工程验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，工程竣工验收通过后，承包人仍应按要求提交完整的符合要求的竣工资料。承包人应在发包人指定的时间内向发包人提供符合存档备案要求的竣工图、竣工资料及竣工验收报告等，并有义务配合发包人将该些资料存档备案，否则，每逾期1天，承包人应按照人民币2000元向发包人支付违约金，且发包人有权拒付工程款。

（10）承包人应履行的其他义务：a.承包人在工程实施期间应对发包人提供的各项水电设施以及沿街户外广告进行必要的保护，相关费用在投标报价中综合考虑。若由于承包人未能妥善保护给发包人造成的损失由承包人承担。

b.协助发包人和监理工程师避免合同文件各个部分之间的差异可能给工程带来的任何损失是承包人的义务，承包人故意隐瞒或不及时向监理工程师通报此类较为明显的差异，承包人应自费纠正或消除此类差异给工程带来的影响。

c.承包人在施工中，有责任配合发包人或发包人委托的科研单位进行本工程有关的科研监测、测试和检测工作，并不得提出任何费用要求。

d.承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误，由于承包人措施不力，导致堵车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿，诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，因由承包人承担一切费用。

e.承包人有责任按发包人、监理人的指令协调、配合工程范围的管线的搬迁（含管线回搬）及交通组织（含路面恢复）、绿化迁移、三通一平工作，负责办理市政设施养护管理交接手续，负责对工程范围内已废弃的管线（必要的需经管线单位确认）以及其他障碍物的拆除和处理。负责组织各类施工协调、交通配合例会，做好施工现场的交通管理工作。如遇上级主管部门、行政监督部门到达施工现场需要紧急停工及整理现场卫生的，承包人必须无条件响应。实施上述项目所需时间包含在总工期内。承包人亦必须服从发包人和监理单位的同意协调、指令与要求，做好与其他多家单位的施工配合。

f.承包人的项目部、临时加工场地、项目参与人员的临时宿舍等临时设施的借地由承包人负责，并承担一切费用。因条件有限，发包人概不负责相关场地宿舍等。

g.承包人有责任维护发包人形象，若由于承包人的安全、文明施工问题而造成发包人被他人索赔，发包人保留向承包人索赔的权利。承包人结合《浙江省建设工程现场安全文明施工标准化工地管理办法》等省市相关规定，制定相应文明施工措施方案，保证施工现场清洁卫生。如承包人未按文明施工方案实施的，发包人有权责令承包人立即整改，对承包人拒不整改或未按规定期限完成整改的，发包人有权对承包人处以罚款、暂停施工等处罚。本工程承包人搭设的所有临时设施、施工便道等（包括借地范围内），在本工程交工验收合格后，必须在规定的期限内自行拆除清运完毕，达到监理和发包人认为合格的使用状态否则将不予结算。
h、接受发包人委托，负责办理施工期间的掘路执照、临时占路证、交通施工许可证、管线监护卡、质监和安监的报监手续。

I.作为一名有经验的承包人，有义务及时与电力部门协商，对于图纸设计中不满足现行验收规范要求的部分及时提出合理化的建议，若未及时发现并提出不利于今后施工及验收的问题，应承担相应的责任。

j.应提供计划、报表的名称及完成时间：本工程供应商须制定充分、完整、详细的施工组织方案和计划，报监理、医院相关职能部门审核后开工，并编制应急预案一套，报批施工进度计划关键节点时间原则上不得晚于投标文件的施工进度关键节点，发包人有权按关键节点时间进行考核并按关键节点的延期天数按工期延期处罚标准进行处罚，并在当月或最终结算款中予以扣除。每月25日向发包人、监理单位提交当月完成工程量、本月工程产值报表及下月工程进度计划和主要材料使用计划及计划完成产值，一式三份，如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。每周一报告本周作业计划，上周实施情况一式二份。（当月已完合格工程量：指上月25日至当月24日的工程量）。

k.完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：按发包人的要求进行保护，所有费用承包人已在投标报价中包干。
l、承包人应在开工前仔细研究施工图，对施工图进行认真审核，在设计交底时将发现的任何图纸问题均提出，由监理人及发包人组织回复。如有施工图问题在图纸设计交底时未及时提出，而造成在后期施工过程中造成窝工、返工等情况，由承包人自行解决，费用包含在合同总价中。

m、根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施并负责安全保卫工作，若承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担全部责任及所发生的费用。

n、为保证工程施工过程的连续性、可追溯性和痕迹化管理，承包人应按有关规范填写现场施工日志，即时如实填写（不得后补），把工程有关的环境、技术、质量、安全、生产变化、人员变动、问题发现与解决等情况，详细记录并接受监理人、发包人的随时检查。

o、承包人应遵守国家、地方及建筑行业的法律、法规、制度和强制性标准，遵守发包人相关制度、流程，如有不遵守上述规定的行为，承包人应承担相应责任，发包人有权解除合同，并追究违约责任。

p、发包人指定的本工程范围外的零星工程，承包人应无条件配合施工，费用由发包人承担。

q、因施工噪音、物体坠落、材料抛散、建筑垃圾、现场排污等影响环境卫生、交通城管问题和手续由承包人和有关部门联系自行解决，并按相关行政监督部门要求标准化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。

r、承包人应根据建设工程所在地质量安全监督部门及其他部门的要求以及相关规范、标准要求和发包人要求，与发包人共同委托具有相应资质的单位进行建筑材料常规检测等相关检测工作，检测相关费用已经包含在合同价款中，不另行计取。

s、承包人有责任采取必要的措施，协商并解决扰民及民扰问题，承包人必须遵照有关国家、地方政府发布的有关规定，避免或减少由于施工造成的噪音、空气污染而带来的扰民及民扰影响，及施工带来日常行人行路及道路使用之干扰。承包人必须主动协调同周围居民及有关单位的关系，以免造成窝工、停工、延误工期的现象发生。承包人须成立有关的协调民扰/扰民机构并负责处理扰民、民扰的工作；必须遵守有关扰民法规及发包人对施工时间的限制及规定。承包人须直接承担解决扰民或民扰问题的工作，缴纳及支付一切所须调停费用及补偿金。承包人不能以扰民或民扰问题处理为理由，向发包人提出索赔或工期延长的要求。

t、移交证书签发后，承包人应及时从签发了移交证书的部分工地上将所有有关的承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，并使这一部分工程及工地保持清洁。

u、承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。

v、承包人应以迅速而有序的方式将其所采购的材料运至工地现场，并应承担其施工范围内全部试验、试样、及检测的费用；当承包人必须开展与本合同有关的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、试样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担。

w、因承包人施工不当行为导致的民事纠纷、工程停工、人员伤害、财产损失等一切法律后果由承包人承担，并负责赔偿损失，发包人不承担任何费用与责任。

x、承包人负责本单位范围内的临时用电设施的日常管理使用，在施工期间临时用电设施如有故障或损坏，由承包方负责修复。在使用过程中，必须按规范操作，如果发生事故由承包方自行负责。

y、承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应妥当，施工材料如涂料、化学品、易燃易爆等材料设备应妥善存放，并设有防雨、防风、防火等安全防护措施。

z、强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，并承担全部费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理需对本工程质量、安全、进度、成本、文明施工等全权负责，在开工日期7天前，承包人应将其委托的项目经理的授权范围明细以书面形式送交发包人和监理人。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不低于25天，每日工作时间不低于8小时。重要施工工序或环节时项目经理必须到场，否则按5000元/次交纳违约金。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应在收到发包人的提交通知后10天内提交劳动合同和社保缴纳证明。承包人在限期内不能提交的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担，同时承包人交纳违约金2万元。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按不到位违约处理，项目经理每月在施工现场的时间未达到要求的，按1000元/日向发包人交纳违约金。项目经理无故缺勤超过4天/月或连续两月无故缺勤累计超达6天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，承包人应无条件接受并在收到书面通知后5天内到位，且更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员，同时承担专用条款3.2.3同等违约责任。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：禁止承包人擅自更换项目经理，擅自更换项目经理的按10万元/人•次向发包人交纳违约金，情节严重的，发包人有权终止合同，并没收全部履约担保，承包人赔偿由此造成的损失。由于承包人原因（因不可抗力除外）确需要更换项目经理时，必须经发包人批准，更换项目经理时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员，并按2万元/人•次向发包人交纳违约金。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后5天内，逾期视为未到位，并按项目经理到位率的违约规定1000元/天向发包人交纳违约金，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在接到发包人第二次更换项目经理的通知后5天内仍未更换的，发包人有权指示承包人暂停施工，承包人须支付违约金4万元，并承担由此增加的费用和延误的工期；在暂停施工后14天内仍未更换项目经理的，发包人有权解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后10天内，项目管理机构及施工现场管理人员（名单以投标文件载明的为准）须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。承包人委派的项目管理机构及施工现场管理人员不得有兼职情况存在，每发现一次按10000元/人向发包人交纳违约金，并需接受发包人、监理人的监督。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人更换不合格的技术负责人及主要施工管理人员，发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果发包人的撤换通知书送达3天内，人员未到位的，视为承包人拒不执行，按1万元人民币/次/人向发包人交纳违约金，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款第3.3.4条规定执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：禁止承包人擅自更换主要施工管理人员。擅自更换的，按1万元/次/人向发包人交纳违约金。情节严重的，发包人有权终止合同，并没收全部履约担保，承包人赔偿由此造成的损失。由于承包人原因（因不可抗力除外）确需要更换主要施工管理人员时，必须经发包人批准，更换主要施工管理人员时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员，并按5000元/人•次向发包人交纳违约金。由此增加的费用和（或）延误的关键节点时间、最终工期由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员每月在施工现场不低于22天，每日工作时间不低于8小时。由监理人按每月的实际天数考核，根据缺勤天数按500元/人•天向发包人交纳违约金。情形严重的，发包人有权要求更换管理人员。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： /  。

主体结构、关键性工作的范围：/。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。
其他关于分包的约定：无。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：支票、转账或不可撤销的银行保函（仅限省内四大国有银行及商业银行无条件支付保函），若提供履约保函则需经发包人确认。履约担保的金额：合同金额的5%。履约担保的最晚递交时间：申请支付预付款前7日前。履约担保有效期自履约担保缴纳之日起至竣工验收合格后并完成全部竣工资料移交后30日内有效。如中标人未能履行合同约定的任何义务，招标人有权扣除中标人部分直至全部履约保证金。执行本条各项要求所需的费用由中标人承担。但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上诉争端最终解决且索赔完毕后终止。在此有效期截止日后15天内此履约担保（如有剩余）退还给承包人，履约担保不计息。合同履行期间如承包人出现违约情况，发包人予以处罚，承包人应在接到处罚通知后15天内补足履约担保，否则发包人有权在停止支付工程进度款或从工程进度款中扣除。
a.质量保证金占担保的40%，视发生质量事故的严重程度处罚。若验收不合格或未达到合同约定质量目标，则按招标文件和合同中相关条款办理。
b.工期保证金占担保的30%，工期以关键节点时间、合同工期和经批准的顺延时间工期为准，对关键节点时间进行同步考核，若不能按关键节点及按期竣工，则按招标文件和合同中相关条款办理。
c.项目经理及项目班子到位率保证金占履约担保的20%。项目经理或项目班子若不能按要求到位，则按招标文件和合同中相关条款办理。
d.文明安全生产保证金占履约担保的10%，发生重大人身安全事故，罚没全部保证金。
说明：承包人提供履约担保的形式、上述履约担保的内容构成系对履约担保组成的说明，但不得构成对发包人处置履约担保的限制，即对于上述任何一项违约情形，发包人均有权在履约担保总额范围内处分履约担保，而不受上述比例限制。
履约担保的补足：发包人根据本合同约定行使处分履约担保权利后应当及时书面通知承包人，承包人应当接到通知后5个工作日补足，以使整个合同期内的履约担保始终维持在合同金额5%的数额。逾期未能补足的，每日按应补而未补金额的万分之五从工程款中直接扣除。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：根据发包人授权、监理合同、监理规范及法律规定，控制监理范围内工程建设的投资、工期、工程质量和安全，进行工程建设合同管理，协调发包人、各参建单位之间的工作关系。并根据国家、地方相关法律、法规、工程建设批文、合同、施工规范、验收规范等对工程进行全过程监理。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定实行。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料，隐蔽工程必须做好影像资料收集、整理。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用合同条款执行。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款执行。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）承包人应严格按照省、市及地方安全生产和劳动保护的有关规定，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。发包人在进行巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，第一次发现给予承包人警告并责令整改，二次及以上发现承包人应立即整改并向发包人交纳2万元的违约金。被上级主管部门通报批评，承包人按2万元/次向发包人交纳违约金；被媒体曝光，视情节按2万元至5万元向发包人交纳违约金。
（2）承包人应对进度施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。
（3）承包人应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。发现有违反安全生产操作规范的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位。
（4）安全施工所发生的费用承包人已在投标报价中包干，发生重大伤亡事故或其他事故，承包人应及时上报发包人，并承担全部赔偿责任（非承包人原因除外）。施工过程中若发生死亡事故，由承包人承担全部责任并支付全部费用，且必须在事发后立即启动应急预案，并在24小时内按事故等级通报上级，并做好事故处理和善后等各类事宜，否则发包人有权直接处理，相关费用在履约担保（或工程款）中直接扣除。
（5）承包人按规定自行向建设行政各主管部门、城市行政主管部门等相关职能部门办理相关手续，施工组织须符合管理部门的要求，发包人给予协调，费用不予增加。承包人必须做好安全文明施工、环境保护（扬尘、排污、泥浆外运等）工作。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用合同条款执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内提供。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接到报告后7天内予以批复。（发包人、监理单位、总包单位对施工组织设计方案的确认只是对施工组织设计方案可行性的确认，并不是对所涉费用的确认，也不免除承包人对施工组织设计方案应承担的全部责任）。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：接到报告后7天内予以批复（修订的施工进度计划关键节点时间不得晚于投标的施工进度计划关键节点时间，否则默认按投标关键节点时间执行考核）。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。
（8）双方约定工期顺延的其他情况：承包人按协议条款约定的开工日期开始施工，具体开、停和复工的时间以发包人（或监理单位）的签证为准，如工程前期滞后、重大设计变更而影响施工关键线路进度，工期顺延由承包人申请监理审核后报发包人签证为准。除经监理和发包人联系单签证同意外，工期一律不得顺延。承包人在投标时已充分考虑各项因素（包括但不限于周边环境、停电停水、物价波动、气候因素等）影响，保证工程连续施工，以上费用已含在承包人合同价款中。凡由于承包人造成的工期延误，则工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由承包人自行承担。因非承包人原因导致的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延，但费用不予补偿。
（9）工程延期的审批：必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施并合理安排施工方案予以弥补，而不能影响工程的两个连续关键节点及总工期。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成关键节点、工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
（1）因承包人原因工程不能按合同约定关键节点及工期竣工，按合同价的2000元/天向发包人交纳违约金。
（2）因承包人原因，承包人在施工过程中不能按施工总进度计划完成各项施工任务，实际施工进度比施工进度计划滞后超过60天（含60天）的，发包人有权解除合同，也有权仍选择由承包人继续履行合同。如发包人选择由承包人继续履行合同的，关键节点时间、竣工工期每延误一天，按合同价的2000元/天向发包人交纳违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：累计最高不超过合同总价的20%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款执行。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）按政府部门相关规定；
（2）/；
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：
（1）采购时已明确由发包人供应的材料设备保管费用、安装过程中的二次搬运和设备就位费、检验试验费由承包人投标时报价包干；
（2）因承包人原因发生材料丢失损坏，由承包人负责赔偿。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）样品范围由发包人、监理人共同确定，一旦样品经过发包人和监理人审批，经审批同意的样品将成为检验相关工程的标准之一。
（2）承包人应在批量加工前，或如为工厂制造产品，应在加工或定货前且在依照设备、材料报批和采购计划并给予发包人和监理人足够的审批时间的前提下，将有关样品报发包人和监理人审批；样品的数量应合理满足为确定所报批的样品是否能达到可以接受的标准的需要；需提供一套及以上的经审批同意的样品需存放在现场的样品间。
（3）所有样品都应贴有标明其产品名称或类别、厂家名称、型号、品名、供应商的名称和出产国等的样品标签。
（4）发包人和监理人对任何样品的认可仅是对在批复意见中指明的特征或用途有效；对某一样品的认可不能被理解为对合同文件中任何约定的改变或修改。一旦某一样品被认可，将不允许在品牌、质地等方面作任何改变。
（5）如果发包人和监理人认为承包人呈报的样品不能满足合同约定的要求，承包人应在收到相应批复后7天内按合同约定的要求重新准备并向发包人和监理人提交有关样品。在承包人再次提交的样品仍被发包人和监理人认为不符合合同约定的要求时，在不解除承包人任何合同责任的前提下，发包人和监理人可向承包人推荐其认为能够满足合同要求的材料设备，以保证工程的进度不致受到影响，而承包人应相应地根据发包人和监理人的推荐意见选择并提交有关样品。
（6）承包人所呈报的所有样品，包括其包装、运输等的费用由承包人自己承担。经审批同意的样品需妥善陈列在现场的样品间。
（7）确定需提供样品的材料、设备等，样品经监理人、发包人确认后方可用于本工程。如应提供样品，承包人未予提供，直接将材料、设备等用于工程中，则发包人有权不予支付该材料、设备相关工序的进度款，直至承包人提供符合要求的样品，并证明已施工使用的材料、设备达到或高于所提供的样品并能够满足发包人的使用要求。
（8）承包人应在不影响工期及关键节点的情况下，与施工进度计划同步上报材料采购计划，并在材料采购前至少一个月提供待确认样品。如因承包人未提供样品，提供样品不及时，样品达不到招标文件、合同、清单、设计文件、相关规范等的标准或不满足发包人在招标文件、合同等约定范围内的要求而导致返工、工期延误等所有情况，责任及相关费用由承包人自行承担。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：满足工程需要，由承包人提供。 
施工现场需要配备的试验设备：满足工程需要，由承包人提供。
施工现场需要具备的其他试验条件：满足工程需要，所有试车费用承包人已包含在合同总价中。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按通用合同条款执行。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：（1）施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行变更。
（2）施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
（3）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。
（4）发生工程变更，承包人对此工程变更的价或量有异议的，承包人应优先保证工程的进度，先行对工程变更部分进行施工。所有变更后新增工程引起的计价、计量调整、报批和审核的时间过程，均不得作为影响变更任务执行的理由。在收到联系单且具备施工条件后，承包人拒不施工的，每拖延一天按30000元向发包人交纳违约金。
（5）承包人提出的尤其涉及费用的联系单必须依据充分，用详尽的资料（提供组价明细表及计算过程底稿等）、图纸附加图片、照片（至少3张细部特征照片）予以说明，同时承包人应对联系单连续进行编号，否则发包人可予以退回或拒签。上报联系单符合要求的，发包人在收到上报资料后进行签复，做为进度款支付依据。

10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。
参照方法可按下列方式处理：
①某种材料（包括半成品或成品）等级、标准发生变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格。
②清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。
（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：
套用浙江省建设工程预算定额（2018版）及计价规则，按以下口径重新组价并下浮后的综合单价确定【下浮率=（1-（中标价-暂列金）/（最高限价-暂列金））*100%】；主要材料单价和人工单价依次按签证的开工日期为起点合同工期的《杭州造价信息》、《浙江造价信息》（合同工期前80%月份期间信息价的平均值，先参照《杭州造价信息》，如没有则参照《浙江造价信息》，以上信息价均为正刊除税信息价）确定；信息刊物上都没有的主要材料由监理确认材料具体规格型号后，交审计组价后发包人签证确认，签证材料不下浮。管理费、利润、规费、税金按投标口径计取。施工组织措施费和技术措施费不另计算。
如发生调换材料，经发包人书面同意，按发包人认定的实际采购价与原投标材料在投标同期的信息价（无信息价的，则按市场价）之差调整（调整后的材料价格最高不超过发包人或发包人委托的跟踪审计单位认定的实际采购价），并计取税金。
（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其超出变动幅度以外部分的单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时，调整方法按以下方式约定：
分部分项工程量累计增减超过以上约定比例时，其增加超过调整比例部分之外的工程量的综合单价需重新组价，组价原则按没有类似清单项目综合单价的组价原则组价（经评审的修正过的综合单价除外）。工程量减少时，或工程量增加达不到以上约定的比例时，相应单价均执行原投标报价，不作调整。 
各类变更和现场签证，要严格按照国家和工程建设管理相关规定。设计变更由设计单位出具正式修改通知书，并出修改图纸或联系单，经监理及其他相关方审核后，报发包人认可，承包人予以实施。
10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行协商。
10.4 暂估价
本工程无暂估价。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 4 种方式确定。
第4种方式：承包人按照通用条款第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第2种方式确定暂估价项目。
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用，使用权解释权归发包人。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     /     ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：            /            。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、固定综合单价合同。
综合单价包含的风险范围：
a、除不可抗力外的各种自然灾害；
b、安全生产文明施工不当引起的责任；
c、所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款不再增加；
d、工程要素（含人工、材料（设备）、机械台班）价格的涨跌风险；
e、承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；
f、招标文件约定的工程量清单数量误差引起的综合单价成本差异（风险范围及范围外调整方法见本条款第2）条的规定）；
g、施工组织措施费和技术措施费，在合同施工范围内，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，均不再调整；
h、施工期间停水、停电引起的费用增加；
i、清单描述中有按图集或规范施工的，综合单价必须满足规范和图集要求，综合单价不作调整；
j、本工程垃圾外运费用一次性包干，包括所有垃圾清理、搬运、外运与消纳所产生的费用，施工过程及结算时不予增加。
k、所有招标文件或工程量清单明示要求报价包干或费率包干（指规费、税金、意外伤害保险费）的内容；
l、除本条明确允许调整内容以外的其他风险因素；
m、若同一工程中出现清单项目相同而报价或取费不一致者，按最低者执行。
风险费用的计算方法：风险因素范围内的费用由承包人自行考虑计列，不再另行计列、调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》2018版、《浙江省通用安装工程预算定额》2018版、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)中规定的工程量计算规则计算，报发包人审定后按实调整。
1）综合单价确定方式：
①合同中已有适用的综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；
②合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；
③合同中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价：同10.4.1款（3）。
2）工程结算时，合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时，其增加的工程量和减少后剩余的工程量的综合单价按以下口径重新组价：同10.4.1款（3）。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：10%（不含暂列金额、暂估价金额）。本项目资金承包人应开设专户存放，专款专用，不得挪作他用，发包人有权查看承包人专户资金情况，承包人必须配合发包人（如提供每月开户银行出具的银行存款对账单明细）。
预付款支付期限：合同签订、承包人递交履约担保后，且承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械进场后发包人向承包人预付工程预付款。
预付款扣回的方式：第一次支付进度款时，一次性扣回。支付至合同签约价85%时（扣除甩项工程和暂列金额）必须全部扣回。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。暂定工程量、清单项目的数量偏差及变更的工程量应根据设计图纸及其变更、变更联系单，按有关工程量计算规则计算确定，并经监理人、发包人或其委托的全过程跟踪审计单位审定确认。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
（1）工程进度款按每月进度报表由监理、审计及发包人审定后支付，工程进度款支付额度为签约合同价款内当月已核工程量的75%；
（2）工程整体竣工且验收合格，所有问题整改完成，并提交完整支付资料后30天内，支付至扣除甩项工程造价、暂估金额和暂列金额后的签约合同价的85%；承包人提供全部竣工资料后，退还履约保证金；
（3）经审计结算后，发包人支付至本项目结算审定价的97%（送审必须在工程验收通过后6个月内完成，承包人应按发包人要求提供全额发票），并扣除施工用水、用电费用（按结算审定价的千分之七扣除）；其余3%作为工程质量保证金。如发包人对本项目提出二次审计（复审），则承包人应无条件配合，经复审后，按复审审定价办理竣工结算，发包人支付至本项目复审审定价的97%。
（4）新增和经认定变更新增的工程量，其工程款支付方式为工程结算审计后一次性支付；
（5） 质保金在质保期满经验收无质量问题后扣除相应的违约金后60天内全部结清（不计利息）；
（6）上述工程进度款支付时，应即时扣除同一时段内发生的各项应扣款项如代付费用、违约处罚等；
（7）发包人审核的工程量仅作为进度款支付依据，不作为结算依据；

（8）本工程采用一般计税方法，税率按9%计取；
（9）发包人拨付的工程款，必须汇入承包人指定的公司账户，户名：         ，开户银行：        ，账号：           ，不得以任何名义汇入其他账户或账号，不得以任何人名义代领，否则承包人不予认可，并由发包人承担违约责任及经济损失，承包人有权单方解除合同；
（10）如遇国家政策法规调整税费，发包人将按规定调整当月工程价款相关费用（含进度款）。

12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内完成审查。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后15天内。
（2）发包人支付进度款的期限：/。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担违约责任，每延期一天按2000元向发包人支付违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：/。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：在工程竣工验收合格后28天内。
竣工结算申请单应包括的内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金等； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
（5）本工程结算造价以发包人委托的第三方审计单位的最终审定的价款为准，发包人按国家造价管理的有关规定与承包人办理最终价款结算手续。发包人、审计单位应在竣工验收合格、承包人提供完整结算资料以及具备其它结算条件后及时按有关规定核实承包人递交的结算报告及结算资料，但并不受通用条款所述的时间约束。结算审核费用（核增额和超过5%之外的核减额的审计费用）由承包人支付。如项目需复审，复审净核减超过一审审核价5%以外的核减额的审计费用由承包人按浙价服【2009】84号文件规定的收费标准支付。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：/。
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：3份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限在收到承包人提交的最终结清申请单后30天内完成。
（2）发包人完成支付的期限：/。
14.5其他约定
工程验收合格后10天内，所有临设必须拆除、所有承包单位的设备和材料必须撤出施工现场、所有建筑垃圾清理干净并经发包方检验认可，否则视为不具备结算条件。

（1）发包人在收到承包人完整的结算资料后委托具有相应资质的审计单位进行审核，承包人在接到发包人提出对竣工结算书的核对意见后14天内，应予签字确认；若承包人在14天内不签字予以确认也未提出异议的，视为承包人对发包人提出的核对意见已经认可，竣工结算办理完毕。双方在审计完成出具双方签字认可的审计报告后30天内根据本专用合同条款第14条结清工程款。

（2）承包人应如实呈报本工程的结算造价，结算造价将由发包人委托有资质的审计单位审核；工程结算审查追加费由承包人承担。

（3）竣工结算报告及结算资料的要求：承包人应向发包人提交经承包人盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料，全过程造价咨询单位和发包人工程师对结算资料进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字并加盖全过程造价咨询单位和发包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料。在结算审核中如发现结算资料无效或不完整的，结算延误的责任由承包人承担。

（4）承包人未按本条款约定向发包人提交竣工结算报告和资料的，发包人有权不按专用合同条款的约定结清工程款，并且发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自行承担。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月，自工程竣工验收合格（指验收时发现的所有质量缺陷均整改完毕并经验收合格）之日起计算。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： /； 
（2） 1.5 %的工程款；
（3）其他方式: / 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:/ 。
关于质量保证金的补充约定：质保金在质保期满且经验收无质量问题后扣除相应的违约金后60天内全部结清无息支付。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按工程质量保修书规定执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3日内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用合同条款第16.1.1条第（3）项规定执行。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。
（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 30 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：/。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：/。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用另行约定由发包人承担。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：/。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人投保建筑工人及管理人员意外伤害保险。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向  / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
21.补充条款
21.1承包人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；承包人在投标文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在投标人中标后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。
21.2工程质量要求的其他约定：
21.2.1承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。
工程经各方验收，质量未达到合同约定“合格”标准的，由承包人负责整改直至通过验收，承包人承担由此产生的所有费用及给发包人造成的损失，且工期不予顺延；工程经过承包人的全面整改后，经各方验收仍然未达到合同约定“合格”标准的，承包人必须按工程总造价的5%向发包人支付违约金，该违约金从工程款中扣除。若承包人不按发包人要求整改或整改后仍不合格的，发包人有权委托第三方进行整改，整改费用由承包人承担，在工程款中扣除。发包人委托第三方整改不能免除承包人根据合同约定应当承担的工程保维修责任。
21.2.2承包人应无条件服从发包人或监理工程师的合理安排。
21.3工期要求的其他约定：
21.3.1承包人应详细踏勘、了解现场实际情况，在投标中应充分考虑现场情况对施工工期的影响，该部分内容在施工工期中包干。
21.3.2合同工期为进场施工开始至竣工验收时止，承包人必须做好配合协调工作，因协调配合不当引起的关键节点时间延后、工期等所有损失均由承包人承担。
21.3.3如承包人认为发生了可顺延工期情形的，承包人必须于工期延误情形发生后14天内向发包人提出顺延工期申请，经发包人签证后按发包人签证的工期顺延。承包人逾期未申请顺延工期的，工期不予以顺延。
21.4安全文明施工要求的其他约定：
21.4.1承包人与发包人必须签定《安全生产责任协议书》和《文明施工责任协议书》（见附件），且必须按照浙江省及发包人安全生产、文明施工标准化工地要求，做好安全生产、文明施工。 
21.4.2安全生产、文明施工相关费用在工程实施过程中必须足额投入，否则发包人有权拒绝支付该项费用。
21.4.3安全生产、文明施工维护及宣传方案需征得发包人同意方可实施。
21.5合同价款的其他约定：
21.5.1在工程通过竣工验收前，对已完成工程成品的保护工作由承包人负责，费用在合同总价中包干。
21.5.2本工程工期较紧，相应赶工措施费用包含在合同总价中。
21.5.3施工组织措施费和技术措施费，在合同施工范围内，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，均不再调整；
21.5.4合同价格必须与施工组织设计相一致，对施工组织设计的内容未在合同总价中体现的均视同承包人优惠。施工期间由于承包人原因造成施工方案的更改，所增加的工程费用及工期一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。
21.6其他方面的约定：
21.6.1如承包人在投标时选择的备选材料设备品牌不在发包人推荐范围内且存在材料不满足发包人要求的，则发包人有权在发包人推荐品牌范围内任选其一。采购时，采购价格低于投标价的按实际采购价格计取，采购价格高于投标价的按投标价计取。
21.6.2承包人应充分响应杭州市委、市政府及当地政府关于工程运输车安全整治有关问题的相关意见，落实好工程安全运输责任制。
21.6.3如出现工程车重大交通事故的，发包人保留处罚以及拒绝其在本单位组织的其他工程中投标的权利。
21.6.4当承包人未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将中标项目转让（转包给他人），发包方有权解除合同，履约担保不予退还，如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任；
21.6.5承包人应确保民工工资的及时支付（支付应符合杭州市《杭州市建设领域农民工“无欠薪”管理实施细则（试行）》等相关规定、承包人与民工自行协商确定的相关协议），如不及时支付，引发社会矛盾，视作违约，承包人应按合同价款的1%向发包人支付违约金且由此造成的后果与损失应由承包人承担，同时，发包人有权在工程款中扣除相应费用代为支付民工工资。
21.6.6承包人需加强维修服务意识，信守维修服务承诺书中的各项承诺，维修服务承诺书作为合同附件。
21.6.7工程实施期间，承包人必须确保本工程项目进度款专款专用，发包人（或发包人委托的第三方机构）随时有权到承包人处核查工程进度款使用情况，承包人须全力配合不得以任何理由拒绝。
21.6.8承包人应提供所有分部分项工程量清单和技术措施清单项目的综合单价分析表和工料机分析表（工料机分析表由承包人在收到中标通知书两天内提供，须与电子文本完全一致）。
21.6.9承包人应在投标文件中列出所有承包人认为需提供的工日、材料（设备）、机械台班价格，若承包人未列出，在施工期间可由发包人根据招投标文件及其它的合同文件确定价格。
21.6.10承包人应在投标文件中列出所有承包人认为需列出的材料（设备）的规格、型号、品牌、档次等，若承包人未列出，在施工期间发包人可根据工程需要提出要求，承包人必须按照发包人的要求提供材料（设备）。
21.6.11如果承包人提供的工日、材料（设备）、机械台班价格及综合单价分析表和工料机分析表与综合单价有矛盾，结算时应以综合单价为准。
21.6.12承包人应服从发包人的协调组织安排，不得因交叉交错施工影响本工程总体进度。
21.6.13本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、不能很好满足实际施工的需要，现场文明安全施工不符合投标文件的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受，如措施不力，将视作承包人违约处理直至终止合同,并按本合同的约定追究违约责任。
21.6.14第三方机构（审计部门）对承包人提交的竣工结算报告进行审核（计）时，承包人必须根据发包人及第三方机构（审计部门）的要求履行配合义务，因承包人不配合第三方机构（审计部门），导致第三方机构（审计部门）无法及时完成造价审核（审计）的，责任由承包人承担，承包人不得以此要求发包人承担逾期付款违约责任。
21.6.15本合同所涉及的所有处罚违约金将以现金形式缴纳，月罚月交，如未按时递交违约金，发包人有权直接从履约担保或本月工程款中扣除。
21.6.16本项目涉及到的检测（包括但不限于材料检测、水质检测、空气质量检测、建筑门窗检测、消防检测等）、监测、专业质检费用（包括但不限于浙江省或杭州市特检院质检验收等）等由承包人已在合同总价中综合考虑。
21.6.17合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定采购过程形成的合法成果，不存在与招标文件和承包人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同履行过程中，经双方协商一致变更、补充本合同内容的，不受本条款限制，补充合同或工程联系单等内容与本合同内容不一致的，以补充合同内容为准。
21.6.18因施工场地有限，施工工地与居民区很近。如因施工造成周边居民区投诉的或造成其他责任后果的，由中标人负责协调、沟通，如涉及相关费用含在合同总价内，发包人不在另行支付。
21.6.19承包人在投标文件中承诺的管理人员（项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员）配备数量应满足本工程管理的需要和相应规范、文件要求。
本项目按投标文件中对管理人员承诺的出勤率执行。若项目经理、技术负责人出勤率不足投标承诺，处罚1000元人民币/天；施工员、安全员、质检员、材料员出勤率不足投标承诺，处罚500元人民币/天/人（出勤率按照为每月25天，每日工作时间8小时考勤）。重要施工工序或环节时项目经理、技术负责人等必须到场，否则处罚5000元人民币/每次。

21.6.20因分段施工造成的进出场费等费用，已充分考虑到合同总价内，费用不再增加。
21.7承包人自行解决施工人员办公、住宿问题。
21.8承包人配备的专职售后保障人员需常驻现场，及时按发包人要求解决问题。承包人未能按上述要求执行的，按1万元/月·人扣罚违约金。
附件
协议书附件：
附件1：工程质量保修书
附件2：安全生产责任协议书
附件3：文明施工责任协议书
附件4：建设工程廉洁协议书

附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：浙江大学医学院附属第一医院
承包人（全称）：                          
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  合同范围内所有工作内容  。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程情况约定质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为8年；
3、装修工程为2年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6、其他约定：其他工程为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任
1．保修期内属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知后，立即按发包人要求解决问题。承包人不即时处理保修的，发包人可以委托他人修理。
2．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
3．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：由于承包人原因造成质量问题一切由承包人负责，并承担费用。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：       
电  话：                 电  话：     
传  真：                 传  真：     
开户银行：                 开户银行：   
账  号：                     账  号：     
邮政编码：                   邮政编码：   

附件2：
安全生产责任协议书
发包人：浙江大学医学院附属第一医院
承包人：                          
为落实浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》（浙建建[2005]41号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：
一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。
二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。
三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。
责任违约的经济处理的约定：依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本工程施工合同执行。
五、承包人应严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59—99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生人员死亡事故。
六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。
九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及叫制上和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。
十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、在施工现场或施工作业过程中，因承包人原因发生安全事故或造成人员伤亡的，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任。承包人须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告，并立即报告发包人，不得迟报瞒报。发包人应积极配合处理。
十二、承包人须参加由发包人召集的每周一次的工程工作列会，对工程进度、工程质量、安全施工等情况向会议进行汇报，并接受发包人的安全检查。
十三、承包人不准将工程项目进行整体转包。
十四、承包人对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任，承包人须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告，并立即报告发包人。发包人积极协助处理。
十五、承包人须将施工作业人员名册报发包人备案，承包人的施工作业人员必须接受发包人组织的安全培训，培训合格后由发包人发给盖有发包人印章的“施工出入证”。持有“施工出入证”的人员方可进场施工作业。
十六、承包人须为施工作业人员缴纳相关保险，并在合同签订之日起的  个工作日内将缴纳保险凭证复印件交发包人。
十七、承包人必须严格按医院管理规范要求进场施工：必须报医院后勤处、安保处备案，并接受医院安保处的安全教育；进场施工必须佩戴胸牌，统一着装；施工垃圾及时清运，垃圾密闭包装，不得裸露在外。
十八、本协议中木涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。
如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十九、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终上。
发包人（公章）：                          承包人（公章）：
法定代表人或委托代理人：                 法定代表人或委托代理人：
    年  月  日                             年  月  日
附件3：
文明施工责任协议书
发包人：浙江大学医学院附属第一医院
承包人：                          
为认真做好浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程施工区域内的文明施工，现经发包人、承包人双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。
一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。
二、双方要认真贯彻”建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人代表牵头，建立参方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。发包人按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由承包人负责。
三、承包人应遵守如下规定：
1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前5日内，将文明施工实施方案报发包人和市安全监督部门备案。
2、承包人按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。
3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。
4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：
（1）施工区域与非施工区域严格分隔。
（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。
（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。
（4）其他要求：严格按医院管理规范要求进场施工。
5、工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。
6、施工现场设有食堂的，应符合杭州市职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设备，其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。
施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。
7、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。
8、承包人应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。　
9、遵守建设地的现场管理要求。
10、施工单位在施工中应遵守下列规定：
（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。
（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。
（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。
（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。
（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。
（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。
（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。
11、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:
（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。
（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。
（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。
（4）其他：
12、承包人应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。
13、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。
四、发包人对承包人开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改，并有权对承包人责任违约，按约定办法进行经济处理。
五、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。
六、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人（公章）：                           承包人（公章）：
法定代表人或委托代理人：                 法定代表人或委托代理人：
    年  月  日                             年  月  日
附件4：
建设工程廉洁协议书
发包人：浙江大学医学院附属第一医院
承包人：                          
为了在浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：
一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。
二、发包人及其工作人员不得以任何形式向承包人索要和收受回扣等好处费。
三、发包人工作人员应当保持与承包人的正常业务交往，不得接受承包人的现金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应有个人支付的费用。
四、发包人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
五、发包人工作人员不得要求接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
六、发包人工作人员不得向承包人介绍家属或者亲友从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、承包人应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向发包人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
八、承包人不得为谋取私利擅自与发包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
九、承包人不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请发包人工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。
十、承包人不得为发包人和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。
十一、承包人如发现发包人工作人员有违反上述协议者，应向发包人领导或者发包人上级单位举报。发包人不得找任何借口对承包人进行报复。发包人对举报属实和严格遵守廉政协议的承包人，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
十二、发包人发现承包人有违反本协议或者采用不正当的手段行贿发包人工作人员，发包人根据具体情节和造成的后果追究承包人工程合同造价1%—5%的违约金，由此给发包人造成的损失均由承包人承担，承包人用不正当手段获取的非法所得由发包人单位予以追缴。
十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。
十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。
十五、本协议一式三份，双方各执一份，送交见证部门一份。
发包人（公章）：                           承包人（公章）：
法定代表人或委托代理人：                 法定代表人或委托代理人：
    年  月  日                             年  月  日
第六章 响应文件格式

1. 电子备份响应文件的外包装封面格式

（如提交电子备份文件时，参考本格式）

电子备份响应文件
项目名称： 

     项目编号： 

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

                        年  月  日

2.响应文件封面格式

竞争性磋商采购响应文件

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称： 

     项目编号：

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年    月    日

3. 资格证明文件：
详见第二章供应商须知“三、响应文件的编制”“（一）响应文件的组成”中的“1. 资格证明文件”。

4.供应商资格承诺函

供应商资格承诺函
致：_______     __：
_______     __（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目, 本次采购的工程要求全部由中小企业承建。
四、满足本项目的特定资格要求，并同时提供证明材料。
（1）具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；

（2）具有企业安全生产许可证；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书；拟派现场安全管理人员具有“三类人员”C类证书；

（3）拟派项目负责人具有建筑工程二级及以上建造师注册证书和“三类人员”B类证书。

（4）本项目不接受联合体投标。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

5.中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
6. 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：       （盖章）             日  期：       

7.商务技术文件目录
详见第二章供应商须知“三、响应文件的编制”“（一）响应文件的组成”中的“2. 商务技术文件”。
8.磋商声明函格式

磋商声明函

致：_______     __：

_______     __（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人： 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。
6. 我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的磋商采购活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：       （盖章）                        年    月    日

9.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书
致：_______     __（代理机构名称） ：
我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人：  （签字或盖章）       法定代表人签名： （签字或盖章）     

职务：                              职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）

                                     供应商名称：      （盖章）    
                                        年    月    日
10.商务响应表格式
商务响应表
项目编号：              

	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称：   （盖章）              日  期：          
11.技术响应表格式
技术响应表
项目编号：              
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

供应商应根据采购需求、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称：   （盖章）              日  期：           
12. 供应商情况表

供应商情况表

项目编号: 
项目名称： 

	1
	供应商名称
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	当地代表处地址
	

	4
	法定代表人
	
	企业经理
	

	5
	企业分管安全的副经理
	
	企业技术负责人
	

	6
	电话
	
	联系人
	

	7
	传真
	
	电子邮箱
	

	8
	注册地
	
	注册年份
	

	9
	单位职工人数
	人
	单位最近一年总营业收入
	万元

	10
	企业或社会团体办公场所的面积：

	11
	主营范围

1、_____________________________________

2、 ____________________________________

	12
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	13
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	14
	其他需要说明的情况


供应商：（盖章）       

日期：

13. 拟派本项目的主要负责人员情况表

拟派本项目的主要负责人员情况表

项目编号:
项目名称：
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称或职务或执业证书或职业证书
	联系电话

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注1：表中“岗位”中的具体岗位设定及名称按供应商的响应方案可自行填写；本表可扩展使用。

备注2：拟派项目经理请提供建造师证书和职称证书复印件。

供应商：（盖章）       

日期：

材料品牌响应表格式

我公司承诺：根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的要求，涉及强制采购节能产品的材料（设备），本工程将按照通知的要求使用强制采购节能产品的材料（设备）。

供应商名称：       （盖章）                        年    月    日
15. 代理服务费支付承诺书
代理服务费支付承诺书
致：浙江科佳工程咨询有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：        ）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称:__________（盖章）_________
承诺方（供应商）法定地址:__________（盖章）_________                   
联系电话：                 联系传真：               
承诺日期:_____年___月___日
16.报价文件目录

详见第二章供应商须知“三、响应文件的编制”“（一）响应文件的组成”中的“3.报价文件”。
17.磋商响应函格式：
磋 商 响 应 函
致：_______     __（代理机构名称）：
根据贵方为                             项目的采购邀请（项目编号：_____     __），_______                    __（供应商名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。报价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：
1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本响应文件有效期自磋商日起 ______日。
4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。
6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。
7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：
地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称:_________ (盖章)__________

开户银行：                         银行帐号：                     

日期:_____年___月___日
18.报价一览表
报价一览表
项目编号：                                   单位：元
	项目名称
	磋商总报价
	备注

	
	
	


供应商名称：    （盖章）                      日期：    年   月  日

19.已标价工程量清单报价表格式 （以下报价标格式供参考，可接受不同计价软件生成的表格样式）

目    录
封面    表10.2.2-5
总价    表10.2.2-6
总说明   表10.2.2-11

报价费用表  表10.2.2-12

单位工程报价费用表  表10.2.2-13

分部分项工程清单与计价表  表10.2.2-16

施工技术措施项目清单与计价表  表10.2.2-16

分部分项工程综合单价计算表    表10.2.2-17

施工技术措施项目综合单价计算表   表10.2.2-17

施工组织（总价）措施项目清单与计价表  表10.2.2-20

其他项目清单与计价汇总表       表10.2.2-21

暂列金额明细表    表10.2.2-22

材料（工程设备）暂估单价表  表10.2.2-23

专业工程暂估价表  表10.2.2-24

专项技术措施暂估价表    表10.2.2-25

计日工表  表10.2.2-26

总承包服务费计价表  表10.2.2-27

主要工日一览表  表10.2.2-29

主要材料和工程设备一览表  表10.2.2-31

	【表10.2.2-5】

	　
	
	工程

	 报 价

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	供应商：
	　
	

	　
	　
	(单位盖章)
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	

	    年    月    日


	【表10.2.2-6】

	报 价

	采  购  人：
	　
	　

	工 程 名 称：
	 

	总价(小写)：
	 

	(大写)：
	 

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	供应商：
	　
	　

	　
	　
	(单位盖章)

	　
	　
	　
	　

	法定代表人
或其授权人：
	　
	　

	　
	　
	(签字或盖章)

	编 制 人：
	　
	　

	　
	　
	(造价工程师签字盖章)

	编制日期：


	【表10.2.2-11】

	编制说明

	工程名称: 
	第 1 页 共 1 页

	


	【表10.2.2-12】

	报价费用表

	工程名称：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	工程名称
	金额(元)
	其中：（元）
	备注

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工基本费
	规费
	税金
	

	1
	单位工程名称
	
	
	
	
	
	

	1.1
	专业名称
	
	
	
	
	
	

	1.2
	专业名称
	
	
	
	
	
	

	2
	单位工程名称
	
	
	
	
	
	

	2.1
	专业名称
	
	
	
	
	
	

	2.1
	专业名称
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


	【表10.2.2-13】

	单位工程报价费用表

	单位工程名称： 
	标段：
	第 1 页 共 1 页

	序号
	费用名称
	计算公式
	金额（元）
	备注

	1
	分部分项工程费
	∑（分部分项工程数量×综合单价）
	　
	

	1.1
	其中 人工费+机械费
	∑分部分项（人工费+机械费）
	　
	

	2
	措施项目费
	　
	　
	

	2.1
	施工技术措施项目
	∑（技术措施工程数量×综合单价）
	　
	

	2.1.1
	其中 人工费+机械费
	∑技措项目（人工费+机械费）
	　
	

	2.2
	施工组织措施项目
	按实际发生项之和进行计算
	　
	

	2.2.1
	其中 安全文明施工基本费
	　
	　
	

	3
	其他项目费
	　
	　
	

	3.1
	暂列金额
	3.1.1+3.1.2+3.1.3
	　
	

	3.1.1
	标化工地增加费
	按采购文件规定额度列计
	　
	

	3.1.2
	优质工程增加费
	按采购文件规定额度列计
	　
	

	3.1.3
	其他暂列金额
	按采购文件规定额度列计
	　
	

	3.2
	暂估价
	3.2.1+3.2.2+3.2.3
	　
	

	3.2.1
	材料（工程设备）暂估价
	按采购文件规定额度列计(或计入综合单价)
	　
	

	3.2.2
	专业工程暂估价
	按采购文件规定额度列计
	　
	

	3.2.3
	专项技术措施暂估价
	按采购文件规定额度列计
	　
	

	3.3
	计日工
	3.3.1+3.3.2+3.3.3
	　
	

	3.4
	施工总承包服务费
	3.4.1+3.4.2
	　
	

	3.4.1
	专业发包工程管理费
	∑计算基数×费率
	　
	

	3.4.2
	甲供材料设备管理费
	∑计算基数×费率
	　
	

	4
	规费
	　
	　
	

	5
	增值税
	　
	　
	

	报价合计
	1+2+3+4+5
	
	　


	【表10.2.2-16】

	分部分项工程清单与计价表

	专业工程名称： 
	标段：
	第  页 共   页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	　

	合   计
	
	
	
	
	　


	【表10.2.2-16】

	施工技术措施项目清单与计价表

	专业工程名称： 
	标段：
	第  页 共   页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	
	


	【表10.2.2-17】

	分部分项工程综合单价计算表

	单位及专业工程名称：         
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	清单
序号
	项目编码
（定额编码）
	清单（定额）
项目名称
	计量
单位
	数量
	综合单价(元)
	合计(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料
（设备）费
	机械费
	管理费
	利润
	小计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合   计：
	　


	【表10.2.2-17】

	施工技术措施项目综合单价计算表

	单位及专业工程名称：  
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	清单
序号
	项目编码
（定额编码）
	清单（定额）
项目名称
	计量
单位
	数量
	综合单价(元)
	合计(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料
（设备）费
	机械费
	管理费
	利润
	小计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合   计：
	　


	【表10.2.2-20】

	施工组织（总价）措施项目清单与计价表

	单位及专业工程名称： 
	标段：
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	安全文明施工费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	1.1
	安全文明施工基本费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	2
	提前竣工增加费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	3
	二次搬运费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	4
	冬雨季施工增加费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	5
	行车、行人干扰增加费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	6
	其他施工组织措施费
	按相关规定进行计算
	　
	　
	　

	合计
	
	　


	【表10.2.2-21】

	其他项目清单与计价汇总表

	单位及专业工程名称： 
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	　
	明细详见表10.2.2-22

	1.1
	标化工地增加费
	　
	明细详见表10.2.2-22

	1.2
	优质工程增加费
	　
	明细详见表10.2.2-22

	1.3
	其他暂列金额
	　
	明细详见表10.2.2-22

	2
	暂估价
	　
	　

	2.1
	材料（工程设备）暂估价（结算价）
	-
	明细详见表10.2.2-23

	2.2
	专业工程暂估价（结算价）
	　
	明细详见表10.2.2-24

	2.3
	专项技术措施暂估价
	　
	明细详见表10.2.2-25

	3
	计日工
	　
	明细详见表10.2.2-26

	4
	总承包服务费
	　
	明细详见表10.2.2-27

	合 计
	
	　


	【表10.2.2-22】

	暂列金额明细表

	单位及专业工程名称： 
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	标化工地增加费
	元
	　
	　

	2
	优质工程增加费
	元
	　
	　

	3
	其他暂列金额
	元
	　
	　

	3.1
	　
	　
	　
	　

	3.2
	　
	　
	　
	　

	3.3
	　
	　
	　
	　

	合 计
	
	　


	【表10.2.2-23】

	材料（工程设备）暂估单价表

	单位及专业工程名称： 
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	编号
	材料名称、规格、型号
	计量单位
	工程量
	单价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	【表10.2.2-24】

	专业工程暂估价表

	单位及专业工程名称： 
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	备注

	1
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　

	合 计
	
	　


	【表10.2.2-25】

	专项技术措施暂估价表

	单位及专业工程名称： 
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	备注

	1
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　

	合 计
	
	


	【表10.2.2-26】

	计日工表

	单位及专业工程名称： 
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	综合单价(元)
	合价（元）

	一
	人工
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	人工小计
	 
	　
	　
	　

	二
	材料
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	材料小计
	 
	　
	　
	　

	三
	施工机械
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	施工机械小计
	 
	　
	　
	　

	总 计
	 


	【表10.2.2-27】

	总承包服务费计价表

	单位及专业工程名称： 
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	费率(%)
	金额(元)

	1
	发包人单独发包专业工程
	　
	　
	　
	　

	1.1
	　
	　
	　
	　
	　

	1.2
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	发包人提供材料（工程设备）
	　
	　
	　
	　

	2.1
	　
	　
	　
	　
	　

	2.2
	　
	　
	　
	　
	　

	合 计
	


	【表10.2.2-29】

	主要工日一览表

	工程名称： 
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	工日名称（类别）
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	【表10.2.2-31】

	主要材料和工程设备一览表

	工程名称： 
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	编码
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	【表10.2.2-32】

	主要机械台班一览表

	工程名称：
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第七章  其它

政府采购活动现场确认声明书

浙江科佳工程咨询有限公司：
本人经由                    （单位名称）负责人        （姓名）合法授权参加浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区装饰装修工程（编号：   ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                      。
三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
四、我发现                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第  项利害关系。
（供应商代表签名）

年   月   日

注：结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：657983651@qq.com）；否则，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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