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第一章 竞争性磋商公告

项目概况

焉耆县五号渠乡 2025 年小型水利建设项目的潜在供应商应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取磋商文件，并于2025年7月26日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：hcxjczt-2025-339
项目名称：焉耆县五号渠乡 2025 年小型水利建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3460000元

最高限价：3315697.65元

采购需求：全套施工图纸及工程量清单范围内所有工作内容 (包括磋商文件、答疑补充文件、工程量清单、设计变更)。

合同履约期限：120日历日
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业；

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质；

（2）供应商须具备有效的安全生产许可证；

（3）供应商拟派项目负责人须具备二级及以上水利水电工程专业注册建造师执业资格及水利行业安全生产考核合格证书（B 类）；

三、获取采购文件
时间：2025年7月16日至2025年7月23日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/  

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月26日10点30分

地点：政采云平台https：//www.zcygov.cn/

五、开启

时间：2025年7月26日10点30分

地点：政采云平台https：//www.zcygov.cn/不见面开标大厅
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目实行全流程电子招投标。

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4.供应商在开标前应准备好电脑以及制作加密电子响应文件所使用的CA锁。电脑须提前配置好浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）。

5.在磋商截止时间前,供应商应将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,磋商截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商应①磋商截止时间前一小时在系统进行在线签到；②30分钟内完成在线解密；③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章；④开标结束后，请及时进入“网上报价”页面，等待最终报价通知。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。　　　
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：焉耆县五号渠乡人民政府
地址：焉耆县五号渠乡　　

2.采购代理机构信息

名 称：华春建设工程项目管理有限责任公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区浙商大厦1505室

联系方式：18690626518

3.项目联系方式

项目联系人：滕荣
电 话：18690626518
第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	名称：焉耆县五号渠乡人民政府
地址：焉耆县五号渠乡　
联系人：邓工

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：华春建设工程项目管理有限责任公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区浙商大厦1505室
联系人：滕荣
电话:18690626518

	1.1.4
	项目名称及项目编号
	项目名称：焉耆县五号渠乡 2025 年小型水利建设项目
项目编号：hcxjczt-2025-339

	1.1.5
	建设地点
	焉耆县五号渠乡　

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购需求
	全套施工图纸及工程量清单范围内所有工作内容 (包括磋商文件、答疑补充文件、工程量清单、设计变更)。

	1.3.2
	合同履约期限
	120日历日

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1（1）（2）
	供应商资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业；

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质；

（2）供应商须具备有效的安全生产许可证；

（3）供应商拟派项目负责人须具备二级及以上水利水电工程专业注册建造师执业资格及水利行业安全生产考核合格证书（B 类）；

4.本项目不接受联合体投标。

	1.4.2
	供应商不得存在的

情形
	/

	1.4.3
	本项目落实政府采购政策预留份额要求
	1.中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向中小企业采购。即：工程全部由符合政策要求的中小企业承建。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。
2.其它落实政府采购政策的资格要求：/。

	
	
	落实财政政策供应商报价评审优惠扣除比例：本项目专门面向中小企业采购，供应商报价不扣除。

	
	
	本项目标的所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定本项目所属行业为建筑业。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织

□组织，踏勘时间：

        踏勘集中地点：

	1.10.1
	磋商预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：

       召开地点：

	1.10.2
	采购人书面澄清的时间
	提交首次响应文件截止之日5日前。

	1.11
	偏离
	☑不允许

□允许

	2.1
	构成磋商文件的其他材料
	工程量清单

	2.1.1
	响应文件提交截止
	2025年7月26日10 时 30 分

	3.1
	构成响应文件的其他材料
	供应商认为需要提供的其他材料

	3.2.3
	最高限价
	3315697.65元

	3.3.1
	投标有效期
	90日历日

	3.4.1
	磋商保证金
	磋商保证金金额：66000.00元
递交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式递交

公司名称：华春建设工程项目管理有限责任公司乌鲁木齐分公司

银行账号：30000601040004017

开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐北门支行

银行行号：103881000068

保证金递交截止时间：同响应文件提交截止时间

特别提示：无论以任何形式递交保证金，都必须在响应文件提交截止时间前到达以上保证金账户，以到账信息为准，不用开收据，若在响应文件递交截止时间前未查到账，将视为不响应采购文件。供应商办理磋商保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）注明“项目编号+保证金”。

磋商保证金有效期90天。

保证金事宜请联系财务室：肖芳 0991-4181809

	3.5.3
	签字或盖章要求
	磋商文件中响应文件格式凡出现要求盖章的，须按磋商文件要求加盖供应商公章或法定代表人私章或签字。

	3.5.4
	响应文件编制
	按磋商文件及政采云平台要求制作电子响应文件，若不符合要求供应商响应将被拒绝。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	/

	4.2.2
	递交响应文件地点
	政采云平台https：//www.zcygov.cn/

	4.2.3
	是否退还响应文件
	☑否

□是

	5.1
	响应文件开启

时间及地点
	时间：2025年7月26日10点30分

地点：政采云平台https：//www.zcygov.cn/

	5.2
	响应文件开启程序
	1.供应商响应文件解密；

2.公布供应商名单、报价等内容；

3.供应商报价签字确认；

4.响应文件开启结束。

	6.1.1
	磋商小组的组建
	磋商小组构成采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

磋商小组成员确定方式：随机抽取

	7.1
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	□是

☑否，推荐的成交候选供应商数量：1家

	7.2
	成交结果公告媒介及期限
	公示媒介：新疆政府采购网

公示期限：1个工作日

	7.3.1
	履约保证金
	☑履约保函

□履约保证金

履约保证金为合同价款（扣除暂列金）的10%，在成交通知书下发后合同签订前中标单位向招标人提供履约保函。

	9
	需要补充的其他内容
	1.采购代理服务费：本项目的代理服务费由成交供应商承担，成交价100万元以下按1.0%计取，成交价100-500万元按0.7%计取，招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
2.疆外投标企业若成交应按新疆维吾尔自治区住建厅2018年4月24日发布的《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（简称新疆工程建设云），网址（http://jsy.xjjs.gov.cn）,注册报送企业基本信息和人员信息。


1.总则
1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目施工进行采购。

1.1.2本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4本项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.5本项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本项目的资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3采购需求、合同履约期限、质量要求

1.3.1本项目采购需求：见供应商须知前附表。

1.3.2本项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本项目施工的资质条件。

（1）资质条件：见供应商须知前附表；

（2）项目负责人资格：见供应商须知前附表；

（3）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本采购项目的监理人；

（4）为本采购项目的代建人； 

（5）为本采购项目提供采购代理服务的； 

（6）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目投标。

1.4.3采购项目落实的财政政策：见投标人须知前附表。

（1）中小企业定义：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
a.供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

b.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

c.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（3）残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

a.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

b.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

c.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

d.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

e.提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

f.前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
1.5费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与采购投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7语言文字

采购响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。 

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10磋商预备会

1.10.1供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3磋商预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

1.11偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离磋商文件某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

2.磋商文件

2.1磋商文件的组成

2.1.1本磋商文件包括：

（1）竞争性公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸；

（7）技术标准和要求； 

（8）响应文件格式；

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2磋商文件的澄清 

2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.2磋商文件的澄清将以书面形式发给所有购买磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足5日，并且澄清内容影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。 

2.2.3供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3磋商文件的修改

2.3.1采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.3.2供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3.响应文件

3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）响应函及响应函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）磋商保证金 

（5）已标价工程量清单

（6）施工组织设计

（7）项目管理机构

（8）资格审查资料

（9）2022年1月1日至今完成的类似项目情况表

（10）中小企业声明函

（11）监狱企业声明函

（12）残疾人福利性单位声明函

（13）其他资料

3.2报价
3.2.1供应商按第五章“工程量清单”的要求编制已标价的工程量清单并报价。

3.2.2报价包含完成本项目采购范围，并达到验收合格所需要的全部费用，包括但不限于各项服务以及其他有关费用等。供应商对于因估算错误或漏项或市场价格波动等导致的不可归责于采购人的风险，一律由供应商承担。供应商填写的报价中如未加说明，则认为该报价已经按照本条款要求包含了上述全部费用。

3.2.3采购人设有项目投标控制价的，供应商的报价不得超过项目投标控制价，项目投标控制价在供应商须知前附表中载明。

3.2.4供应商每轮报价只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

3.3投标有效期

3.3.1除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历日。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4磋商保证金

3.4.1供应商须知前附表规定递交磋商保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.4.2供应商不按本章第3.4.1项要求提交磋商保证金的，磋商小组将视其为无效响应。

3.4.3采购代理机构应当自成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

3.4.4有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

3.5响应文件的编制

3.5.1响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.2响应文件应当对磋商文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.5.4响应文件正本一份, 副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

4.响应文件

4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章。

4.1.2响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的响应文件，采购人应予拒收。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交响应文件。

4.2.2供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4采购人收到响应文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3供应商撤回响应文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的磋商保证金。

4.3.4修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.响应文件开启

5.1响应文件开启时间和地点

采购代理机构将会同采购人按供应商须知前附表的规定举行磋商会议，并诚邀采购人、监督部门等和所有领取磋商文件的供应商参加。

5.2响应文件开启程序

响应文件开启程序：详见供应商须知前附表。

5.3响应文件开启异议

供应商对响应文件开启有异议的，应当在开启现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6.评审

6.1磋商小组

6.1.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家应从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。见供应商须知前附表。

6.1.2磋商小组成员应当根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

6.2评审原则

评审活动应当按照客观、公正、审慎的原则。

6.3评审

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7.合同授予

7.1确定成交供应商的方式

7.1.2采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

7.1.3采购人不承诺将成交合同授予报价最低的供应商。

7.2成交结果公告及成交通知书

采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，按供应商须知前附表规定的媒介及期限公告成交结果。同时向成交供应商发出成交通知书。

7.3履约保证金

7.3.1在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的履约保证金形式向采购人提交履约保证金/履约保函。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金/履约保函金额为成交合同金额的10%。

7.3.2成交供应商不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5质疑与投诉

8.5.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

8.5.2采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

8.5.3投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

8.5.4投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

8.5.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
8.5.6投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

8.5.7投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评审办法
1.评审方法

1.1本次评审采用综合评分法

磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章报价评审标准和商务技术的评审标准进行评分，评审后综合得分由高到低顺序排列三个中标候选人名单推荐给采购人。

2.评标程序

2.1资格审查

2.1.1磋商小组将根据《资格审查》和《符合性审查》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查》和《符合性审查》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，不再进入下一阶段的评审。磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

《资格审查》

	序号
	评审内容
	评审

标准
	要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
	具有独立承担民事责任的能力；
	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供上一年度（2024年度）的财务审计报告或银行出具的资信证明（新成立公司需提供现有的财务报告并附情况说明加盖投标人公章）； 

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具有履行合同所必需的货物和专业技术能力的声明函。

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前六个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）（复印件加盖公章）;

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	投标人需提供“参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函”。

	
	
	其他
	法律、行政法规规定的其他条件。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	供应商为中小企业
	须提供中小企业声明函或监狱企业或残疾人福利性单位声明函（供应商应根据实际情况提供，格式见第八章。声明不实的，按《政府采购法》提供虚假材料的有关规定给予处罚）

	3
	特定资格要求
	供应商须具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质
	须提供有效的资质证书复印件加盖公章；



	
	
	供应商须具备有效的安全生产许可证
	须提供有效的安全生产许可证复印件加盖公章；

	
	
	供应商拟派项目负责人须具备二级及以上水利水电工程专业注册建造师执业资格及水利行业安全生产考核合格证书（B 类）；
	须提供有效的执业资格证书和安全生产考核合格证书（B 类）复印件加盖公章；


《符合性审查》

	序号
	评审标准

	1
	响应文件按磋商文件的要求加盖供应商单位公章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

	2
	供应商名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

	3
	合同履约期限及工程质量是否满足磋商文件要求；

	4
	供应商未对同一采购项目做出两个以上报价而未明确效力；

	5
	供应商的响应报价未高于最高限价；

	6
	供应商是否按磋商文件要求递交磋商保证金；

	7
	已标价工程量清单是否符合磋商文件给出的范围及数量；

	8
	响应文件未提供与事实不符或虚假、失实资料的；

	9
	响应文件符合法律、法规和磋商文件中规定的其他要求。


3.磋商、响应文件有关事项的澄清、说明和最后报价

3.1磋商

3.1.1磋商小组所有成员应当集中与通过《资格审查》、《符合性审查》单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.1.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.1.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.1.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.2响应文件的澄清、说明

3.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

3.2.2供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

3.3最后报价

3.3.1磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

3.3.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

3.3.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.3.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.最后报价的算术修正

4.1最后报价修正

4.1.1最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

5.报价评审及商务、技术评审

5.1报价评审（分值：30分）

报价评分按以下内容及方式计算报价得分：

	报价得分计算方法
	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×30%×100


5.2商务、技术评审（分值：70分）

磋商小组各成员应当独立对每个有效的响应文件进行按以下标准进行评价、打分。

	评审项目
	评审分项
	分值
	子项目及分值

	商务部分（26分）
	供应商类似业绩
	10分
	供应商近三年（2022年1月1日至磋商截止前）有已完成的具有与本项目采购内容类似的项目业绩；每有1项得2分，满分10分。

注：业绩需提供合同或中标（成交）通知书（以落款日期为准）或竣工验收资料（以落款日期为准）等。合同以签订日期为准，包括合同首页、业绩内容关键页和签章页，未提供及提供材料不全的本项不得分。

	
	项目负责人类似业绩
	4分
	供应商拟投入的项目负责人近三年（2022年1月1日至磋商截止前）有已完成具有与本项目采购内容类似的项目业绩；每有1项得2分，满分4分。
注：业绩需提供合同或中标（成交）通知书（以落款日期为准）或竣工验收资料（以落款日期为准）等。合同以签订日期为准，包括合同首页、业绩内容关键页和签章页，证明材料需显示项目负责人姓名。未提供及提供材料不全的本项不得分。

	
	项目团队

 配置
	12分
	1.技术负责人：具有水利工程专业中级技术职称得2分，具有水利工程专业高级技术职称得3分。

2.质量管理员：具有助理工程师及以上技术职称得2分。

3.水利工程造价执业人员：具有全国建设工程造价员资格证书（水利专业）或全国水利工程造价工程师资格证书得2分。

4.其他项目管理人员：项目团队中施工员、材料员、安全员、资料员、质检员等要配备齐全，得5分；少一个人员或少一个证件扣1分（扣完为止）。
注：需提供相关证书复印件等证明材料，同一名人员具有多项职称或专业的不重复计分，仅得一项专业或职称得分，每人按照提供的职称证书最高等级计分。同时提供近6个月的社保记录。未提供及提供材料不全的本项不得分。

	技术部分（44分）
	内容完整性和编制水平
	12分
	内容完整性和编制水平包含但不限于以下内容：①施工条件；②主体工程施工；③施工交通运输；④施工总布置；⑤施工总进度；⑥主要技术供应。

方案完整、详细、合理可行、符合项目实际需求的得12分；每有一项不符合技术需求或每有一项存在缺漏扣1分，每有一项内容未提供扣2分，扣完为止。

	
	施工方案与技术措施
	9分
	施工方案与技术措施方案包含但不限于以下内容：①工程特点及施工重点和难点分析；②施工程序、工艺符合工程实际和有关施工规程规范，且投入的设备和人力计划安排合理；③各工序工作历时安排合理且有详细计算说明。
方案完整、详细、合理可行、符合项目实际需求的得9分；每有一项不符合技术需求或每有一项存在缺漏扣1分，每有一项内容未提供扣3分，扣完为止。

	
	质量管理体系与措施
	6分
	质量管理体系与措施方案包含但不限于以下内容：①质量保证体系健全、职责明确；② 工程所用原材料、中间产品、金属结构等检测的种类、数量符合相关规程规范；③质量检测设备、数量满足要求。
方案完整、详细、合理可行、符合项目实际需求的得6分；每有一项不符合技术需求或每有一项存在缺漏扣1分，每有一项内容未提供扣2分，扣完为止。

	
	安全管理体系与措施
	6分
	安全管理体系与措施方案包含但不限于以下内容：①安全生产责任制健全、职责明确；②安全管理资源配置合理、措施符合相关安全技术（操作）规程； ③配置的特种作业人员符合要求，具有相应的上岗证书。
方案完整、详细、合理可行、符合项目实际需求的得6分；每有一项不符合技术需求或每有一项存在缺漏扣1分，每有一项内容未提供扣2分，扣完为止。

	
	环境保护管理体系与措施
	3分
	环境保护管理体系与措施方案包含但不限于以下内容：环境保护管理资源配置合理、措施合理。
方案内容详细完善、针对性强，贴合项目的实际要求得3分；缺少细节措施，可满足项目需求的得1分；方案与实际情况不相符或未提供不得分。

	
	工程进度计划与措施
	2分
	工程进度计划与措施方案包含但不限于以下内容：①工程施工流程、②进度计划横道图（或者网络图）中的关键线路以及措施合理。
方案完整、详细、合理可行、符合项目实际需求的得2分；每有一项不符合技术需求或每有一项存在缺漏扣0.5分，每有一项内容未提供扣1分，扣完为止。

	
	资源配备计划
	6分
	资源配备计划方案包含但不限于以下内容：①劳动力安排计划合理且有计算说明；②主要材料用量计划安排合理且有计算说明；③主要施工机械设备使用计划合理且有计算说明。
方案完整、详细、合理可行、符合项目实际需求的得6分；每有一项不符合技术需求或每有一项存在缺漏扣1分，每有一项内容未提供扣2分，扣完为止。

	合计
	70分


根据磋商小组各成员对供应商的评分，所有评审专家评分的算术平均值作为供应商商务、技术评审得分（精确到小数点后二位）。

6.供应商评审得分

供应商评审得分=报价得分+商务、技术评审得分

7.推荐成交候选人原则

7.1磋商小组完成评审后，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

7.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

8.评审报告

8.1评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

8.2采购代理机构对评审报告内容及所附文件、表格是否完整、清晰；磋商小组成员签字是否齐全；涂改处是否有小签、计算是否有算术错误；推荐的成交候选供应商数量是否符合现行法律法规和采购文件规定等内容进行复核。评审报告经形式复核无误后，采购代理机构将其装订成册，并报送采购人。

9.成交供应商的确定

9.1采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

9.2采购人不承诺将成交合同授予报价最低的供应商。

9.3成交结果通知

9.3.1采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，按供应商须知前附表规定的媒介及期限公告成交结果。同时向成交供应商发出成交通知书。

9.3.2对未成交者，采购人不对未成交原因做出解释，同时亦不退还响应文件。

第四章  合同条款及格式

第 1 节  通用合同条款
1．一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附 录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及 其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、 说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6  技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求(合同 技术条款)的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7  图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人 提供的施工图纸和其它图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合 同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能 直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履 行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施 工。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式 和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事 人。

1.1.2.3  承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事 人。

1.1.2.5  分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工 程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理 的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管 理的全权负责人。

1.1.3  工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包 括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、 仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品， 不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设 施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同 中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10  永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11  临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按 合同要求退还的场地。

1.1.4  日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第

11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4  竣工日期：即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日 期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5  缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期 限，包括根据第 19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估 价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作 后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和 应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时 尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日 工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确 定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其 单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期 内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的 形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在 地的地方法规、 自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合 同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同 另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单 位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限和数量将施工图纸以及其 它图纸(包括配套说明和有关资料)提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限和数量提供给 监理人。监理人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限批复承包人。

1.6.3 图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求 (合同技术条款)约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和 要求(合同技术条款)的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、 第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、 确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2  第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意 见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理 签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求(合同技术条款)中约定，送达地点在 专用合同条款中约定。

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦 不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分 转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因 贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗 迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保 护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知 监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致 费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔 偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵 犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计 或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价 内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为 合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4  合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应 的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作， 所需费用由发包人承担。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目 的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的 目的泄露给他人或公开发表与引用。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而 引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人应在合同双方签订合同协议书后的 14 天内，将本合同工程的施工场 地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临 时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关 资料。

2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求(合同技术条款) 的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工 场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收(组织法人验收)

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

2.8 其它义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合 同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时， 在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这 种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监 理人应按第 15 条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变 更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审 查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为 而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换 时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代 行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工  作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理 人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的 指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包 人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的 或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、 工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工 程师提出书面异议，总监理工程师应在48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理 工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人 授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监 理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更 的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指 示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发 出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被 视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理 人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费 用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工 程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究 后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总 监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双 方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修 改的，按修改后的结果执行。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而 引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程， 并修补工程中的任何缺陷。除第 5.2 款、第 6.2 款另有约定外，承包人应提供为完成合 同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设 施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计 划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设 施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、 市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人 的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提 供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人 按第 3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合 同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护 工作，直至完工后移交给发包人为止。

4.1.10 其它义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在 合同工程完工证书颁发后 28 天内将履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解 后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约 定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同备 份。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人 书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标 准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分 包人应自行完成所承包的任务。

4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防 汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部 分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加 承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加 的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人 直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须 遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实 施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9 除第4.3.7 项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的 行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收 等实施监督和管理。

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施 工活动。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担 连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人 同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各 成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项 目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目 经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织 合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命 财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构 章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员 的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管 理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理 人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地 人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下 列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换 主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理

人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工 作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的 权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度， 并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求 的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医 疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控 制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受 到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用
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发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并 对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象 条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作 中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的 外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施 工，并及时通知监理人。承包人有权根据第 23.1 款的约定，要求延长工期及增加费用。 监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程 度的基础上，按照通用合同条款第 15 条的约定办理。

5  材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输 和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负 责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、 规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和 工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收， 查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验 和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的 名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计 划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程 设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在 约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点 验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人 由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要 求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于 发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用 和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资 料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包 人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因 合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进 行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由 承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承 包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要 求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入 施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人 设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要 临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要

求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工 期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临 时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何 部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出 入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权 利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1  除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、 维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供 的部分道路和交通设施的维修、养护和管理)，并承担相应费用。

7.2.2  承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本 合同有关的其他承包人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包 人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并 服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手 续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他 有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的 全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路 ”一词的涵义包括河  道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆 ” 一词的涵义包括船舶和飞机等。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1  除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在 本合同协议书签订后的 14 天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关 资料。承包人应在收到上述资料后的 28 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审 批。监理人应在收到报批件后的 14 天内批复承包人。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及 时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网 点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪 器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约 定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性 和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工 程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利 润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费 用。

8.5 补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资 料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应 向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计 及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的 法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。 监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人 原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损 失。

9.1.4  除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可 能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料， 气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有 关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5  发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付 安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6  发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前， 就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7  发包人负责在拆除工程和爆破工程施工 14 天前向有关部门或机构报送相 关备案资料。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包

人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施 工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期 限内批复承包人。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、 有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的 管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生 产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用 具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包 人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身 和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括 在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费 用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担 责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产 损失，由承包人负责赔偿。

9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费 用。

9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生 产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工 程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业 人员持证上岗。

9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。

对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定 的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家 1/2 人员应经发包人同意。

9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前， 应组织有关单位进行验收。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机 构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社 会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治 安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆 炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当 地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩 大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保 护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人 审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免 对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居 民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工 等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护 排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污 染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力

降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量 与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、 设备，并定期组织演练。

9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故 应急预案，并报发包人备案。

9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

9.6 水土保持

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约 定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害 和财产损失负责。

9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求(合同技术条款)约定的 要求。

9.7 文明工地

9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构， 制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所 需费用应含在已标价工程量清单中。

9.8 防汛度汛

9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案， 报发包人批准后实施。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限以及监理人的指示， 编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合 同技术条款)约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批 准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合 同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人均 应在 14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料， 报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的 14 天内批复。当监理人认为需要修订合 同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在 14 天内向监理人提交修订的合同进度计 划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的 14 天 内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上 进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交 监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.3 款的约定办理；由于承 包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.5 款的约定办理。

10.3 单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划 的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

10.4 提交资金流估算表

承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的 格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到 的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的 期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表(参考格式)

金额单位

	年
	月
	工程  预付款
	完成工作量

付款
	质量保证金扣

留
	材料款 扣除
	预付款 扣还
	其它
	应收款
	累计  应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11. 开工和竣工(完工)

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通 知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包 人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审 表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工 道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.1.3  若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求 延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第 3.5 款的约定，与合同双方商定 或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4  承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工， 监理人可通知承包人在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监 理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责 任由承包人承担。

11.2 竣工(完工)

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合 同工程完工证书中明确。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包 人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1  当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按 本合同通用合同条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶 劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2  异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照 本合同通用合同条款第 21.3 款的约定协商处理。

11.4.3  本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

11.5 承包人工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不 能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。 由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算 方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修 补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益 的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包 人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

(1)提前的时间和修订后的进度计划；

(2)承包人的赶工措施；

(3)发包人为赶工提供的条件；

(4)赶工费用(包括利润和奖金)。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期 和(或)增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

(1)由于发包人违约引起的暂停施工；

(2)由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；

(3)专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理 人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善 保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施 工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应 在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工 请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂 停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人 收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担； 因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并 支付合理利润。

12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停 工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面 通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予 批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消 工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的约定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后

56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的约定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求 承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承 担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由 于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1  承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员， 建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期 限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员 的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合 同技术条款)约定的期限内批复承包人。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳 动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过 程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承 包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点， 或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行 施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测 量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约 定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的 期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。 经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。 监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人 重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可 自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查 记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第13.5.1 项或第13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的， 可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在 检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增 加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同 要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包 人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工

当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救， 直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人 采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理 利润。

13.7 质量评定

13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部 位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3 承包人应在单元(工序)工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签 证认可。

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单 元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组， 共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监 督机构核备手续。

13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包 人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备(核定)手续。

13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包 人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到 约定的标准。

13.8 质量事故处理

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进 行监督检查并履行相关手续。

13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委

员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理 人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约 定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原 始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包 人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验 成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进 行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的， 由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、 工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支 付承包人合理利润。

14.1.4  承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检 验，并报监理人复核。

14.1.5  除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后， 监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂 合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、 损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6  对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见 证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应 在相关文件上签字。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供 试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监 理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划， 报送监理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施；

(2)改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；

(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

(5)为完成工程需要追加的额外工作；

(6)增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量 百分比。

上述第(1)～(6)目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影 响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第(6)目情形下单价调整方式在专用合同 条款中约定。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包 人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出 变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要 的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和 竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方 案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项 约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附 必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变 更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更 的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监 理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改 变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书 后的 14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则， 详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必 要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资 料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天 内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和 技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合 理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则， 由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面 提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作 的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人 应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承 包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经 济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星 工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在 该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监 理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法 必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具 备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人

具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金 额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂 估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条 款中约定。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标 的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认 的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他 费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围 或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有 约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金 等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约 定。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和 权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
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式中： △P -- 需调整的价格差额；

P0  -- 第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人 应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和 支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也 不计在内；

A -- 定值权重(即不调部分的权重)；

B1 ; B2  ;B3 ·····Bn  -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可 调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1  ;Ft2  ;Ft3 ·····Ftn  -- 各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42 天的各可调因子的 价格指数；

Fo1 ; Fo2 ; Fo3 ·····Fon  -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可 调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源 在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指 数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后 的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发 包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在 使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价 格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2  采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械 使用费按照国家或省(自治区、直辖市)建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权 的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整； 需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料 单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定， 按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周 期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人 实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工 程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对 数量有异议的，可要求承包人按第8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助 监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核， 监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵 照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共 同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人 提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派 员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在

约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程 量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

(1)总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。 承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

(2)承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的 28 天 内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支 付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确 定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

(3)监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和 工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。

(4)除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施 以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同 工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2 预付款保函(担保)

(1)承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保 金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣 回前一直有效。

(2)工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

(3)预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工 程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的

预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向 监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外， 进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内 完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审 查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包 人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承 包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完 成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合 同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理 人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度

付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专 用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定 的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2 合同工程完工证书颁发后 14 天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给 承包人。在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期(工程质量保修期)满时，发包人将在 30 个 工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发 包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发 包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第

19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算(完工结算)

17.5.1 竣工(完工)付款申请单

(1)承包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内，按专用合同条款约定的份数向监 理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完 工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完 工付款金额。

(2)监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。 经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2 竣工(完工)付款证书及支付时间

(1)监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人 到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审 核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内 核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。 发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包 人的价款视为已经发包人同意。

(2)发包人应在监理人出具完工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第 17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3)承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单 中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。

(4)完工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3(4)目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1)工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结 清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

(2)发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充 资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给 承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监 理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提 出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定 时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同 意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。 发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2） 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3 ( 4 ) 目的约定办理。

17.7 竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣 工财务决算编制所需的相关材料。

17.8 竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

18. 竣工验收(验收)

18.1 验收工作分类

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别 在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人 应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.2 分部工程验收

18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人 应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合 条件的代表参加验收工作组。

18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人 应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3 单位工程验收

18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人 应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人 应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

18.4 合同工程完工验收

18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人 应在收到验收申请报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。 承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在 30 个工作日内组织专人负 责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间 及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在 承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在 30 个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

18.5 阶段验收

18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包 人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类 别在专用合同条款中约定。

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6 专项验收

18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加 专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7 竣工验收

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人 派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完 成配合工作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因 造成质量不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后， 发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并 发送承包人。

18.8 施工期运行

18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完 工，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.2 款或第 18.3 款的约定验收合格，证明 能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专 用合同条款中约定。

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的， 由承包人按第

19.2 款约定进行修复。

18.9 试运行

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行， 负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格， 并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运 行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.10 竣工(完工)清场

18.10.1 工程项目竣工(完工)清场的工作范围和内容在技术标准和要求(合同技术 条款)中约定。

18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定 的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.11 施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期(工程质量 保修期)内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和 临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期(工程质量保修期) 满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期(工程质量保修期)从工程通过合同工程完 工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工 程，若未投入使用，其缺陷责任期(工程质量保修期)亦从工程通过合同工程完工验收后 开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期(工程质量保修期)从通过单位工程或部分工程 投入使用验收后开始计算。缺陷责任期(工程质量保修期)的期限在专用合同条款中约 定。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在 使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的， 承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原 因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应 承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修 复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用 而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷 责任期最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承 包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安 和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书(工程质量保修责任终止证书)

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包 人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期(工程质量保修期)满后 30 个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质 量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理 完成的应除外。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和 责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的 单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的

保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费 率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳 工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工 伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤 害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤 害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险 人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及 被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义， 投保第 20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同 条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办 理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险 单备份，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人 作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险 合同条款要求持续保险。

20.6.4  保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金 额在专用合同条款中约定。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续 有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未 能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支 付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.7 风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以 及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期(工程质量保修 期)前造成损失和损坏情形除外。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中 不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、 骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不 可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监 理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立 即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必 要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理 人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或） 工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害 造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、 修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包 人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何 一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后， 承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退 货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承

担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约 定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

(1)承包人违反第 1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给 其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2)承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约 定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

(3)承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标 准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期 延误；

(5)承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)内，未能对合同工程完工验收鉴定书所 列的缺陷清单的内容或缺陷责任期(工程质量保修期)内发生的缺陷进行修复，而又拒绝 按监理人指示再进行修补；

(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7)承包人不按合同约定履行义务的其它情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第 22.1.1（6） 目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即 解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第 22.1.1（6） 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承 包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增 加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由 监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发 出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他 承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设 备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人 根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以 及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金 额，包括承包人应支付的违约金。

（3）合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包 人造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条 的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和 设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法 办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行 抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类 抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请 和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1（4） 目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知， 要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行 合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或） 工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

（1）发生第 22.2.1（4） 目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人 可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也 不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额， 承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发 包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保

护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地 应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承 担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序 向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向 通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的， 丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。 索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必 要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知， 说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书， 说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查 验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录备份。

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到 上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完 成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1  承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提 出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2  承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工 程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得 到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与 第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或） 缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣 除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收 到书面通知后的 14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应 在收到承包人书面报告后的 14 天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第 23.4.2 项 的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第 24 条的规定 办理。

23.4.3  承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在 收到书面通知后的 14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人 应在收到承包人书面报告后的 14 天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第 23.4.2 项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第 24 条的规 定办理。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组 评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的， 可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人 和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生 后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请 报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的备份同时提交给被 申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告备份后的 28 天内，向争议评审组提交 一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的备份同时提交给申请人和监理 人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天 内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可 要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在 不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争 议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议， 经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收 到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁 或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4 仲裁

24.4.1  若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机 构。

24.4.2  若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权 向人民法院提起诉讼。

第 2 节  专用合同条款

前   言

专 用 合 同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需 要时增加新的 条 款 ，两者应对照阅读 。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为 准，通用合同条款中未补充 和修改的部分仍有效。

1．一般约定

1.1 词语定义

1.1.2.合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：发包本项目的法人；

1. 1.2.3 承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人；

1.1.2.5 分包人：无；

1.1.2.6 监理人：指与发包人签订监理合同，对本工程实施监理的单位。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 单位工程：按《水利水电工程项目划分标准》进行划分。

1.1.3.10 永久占地：指建设本工程所构成的永久性建筑物所占用的永久性土地以及 按国家或行 业 的规定为保护永久性建筑物的安全，所占用的在永久性建筑物一定范围 内的土地。

1.1.3.11 临时占地：指实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期 (工程质量保修期)：二年，包括根据第 19.3 款约定所作的延 长。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

(1) 协议书 (包括补充协议)；

(2) 中标通知 书；

(3) 投标报价 书；

(4) 专用合 同条款；

(5) 通用合 同条款；

(6) 技术条款；

(7) 图 纸；

(8) 已标价 的工程量清单；

(9) 经双方确认进入合 同 的其他文件。

1.5 合同生效的条件：承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书 。除法 律另有规 定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人在合同协议书上签字并盖 单位章后，合同生效。

2 ．发包人的义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：开工时提供施工场地， 以及施工场地内地下 管线和地下 设施 等 有关资料 。按监理人批准的施工组织设计中的施工用地范围和时限 及其他有关要求执行 。发 包人有权根据工地现场实际情况调整营地分配(包括提供的位 置、面积的调整和提供时间的调整等)， 承包人必须服从调整和安排 ，且不能要求额外 增加费用。

发包人负责办理工地范围内的征地和移民， 向承包人提供施工用地。

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：   无   本款增加以下条款：

(1) 遇特殊情况时 ，发包人可组织设计、监理 、施工单位对原施工组织方案进行 合理调整 ， 确保按期完成建设任务。

3 监理人和总监理工程师

3.1 监理人的职责和权力

监理人在行使下列权力前 ，必须得到发包人的批准：

1)按第 4.3 条约定，批准工程的分包；

2) 按第 11.3 条的约定，确定延长完工期限；

3.1.4 承包人违反质量、安全管理法规、规程、规定和发包人及其质量、安全主管部门颁发的与 本 合 同有关 的质量、安全管理文件、规定和标准 ，监理人有权对其采取立即制止、 书面警告、经济 处罚、返工返修和停工整顿等措施。

4．承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

承 包人 为他人提供条件的内容：为其他承包人在使用施工工地、道路和其他公用设 施等方面提 供方便。

承 包人 为他人提供条件可能发生费用的处理方法：承包人为他人提供条件可能发生 的费用均包 含在签约合同价中。

4.1.9 本款补充：

( 1) 承包人在投标文件 中承诺 的项 目经理 、管理人员 、技术人员 、作业班长 的人数和人员在承包人进场时必须相符且必须到位，否则发包人有权中止合同并扣除履约保证金；

(2) 承包人在投标文件中承诺的项目经理 、主要技术负责人 的证件 (原件) 要通过 发包方的核对 ，否则发包人有权提出更换相关资质的技术人员。

(3) 承包人在中标后严禁更换承诺的项目经理、管理人员、技术人员、作业班长的人数和人员， 人 员的 更换必须经过发包人的同意，否则发包人有权视情况予以加重处罚； 承包人必须对投入本工 程项 目现场 (技术负责人、技术员、质检员、安全员、作业班 长) 的主要管理人员签订工程质量三 检 责任制及安全生产责任制，以确保本工程项 目工 程质量三检责任制及安全生产责任制的落实。(对与中标后对以上制度不与落实承包人给 以通报及经济处罚)，并且视情节严重时发包人有权中止合同 并扣除履约保证金。

(4) 开工前 ，施工人员是否常驻工地必须向发包人报备；开工后 ，施工人员离开工地时必须向发包人报备；否则发包人有权视情况予以处罚。

(5) 承包人应认真做好施工组织设计，并做到切实按进度施工，确保控制性工期及 总工期的实 现。

(6) 承包人施工过程中使用当地农民工参与工程建设，必须签定劳务用工协议，协议必须 明确双方的权利和义务、安全生产责任关系、协议必须明确工种、日工资以及支付方式，必须加强上岗前的农民工的安全生产培训及人身保险，承包人不得拖欠和克扣农民工的工资，(对与中标后对以上制度不与落实承包人给以通报及经济处罚，并且视情节严重时发包人有权中止合同并扣除履约保证金)。

(7) 承包人施工过程中对投入本工程项目的工程机械设备；必须按照工程项目的要求与每台机械设备签定劳务合同；工程款的支付方式，明确双方的权利和义务、安全生产责任关系、加强上岗前的的安全生产培训及人身保险，并报监理人和发包人备案。 (对与中标后对以上制度不与落实承包人给以通报及经济处罚，并且视情节严重时发包人有权中止合同并扣除履约保证金。

(8) 本工程项目承包人应收到最后一次进度款后、必须支付完所欠工程机械设备费用。

(9) 根据自治区人民政府新政发[ 2008]12 号文《转发建设部等国家五部委印发关于改善农民工居住条件意见通知》要求 ，承包人必须为招用农民工等人员提供符合基本卫生条件和安全条件的居住场所。

(10) 承包人负责在单位工程竣工验收后 30 天内， 向发包人提交竣工图纸和竣工资料四份。

(11) 由发包人提供的和由承包人修建的临时设施，在工程竣工后，承包人应按监理人的指示拆除及清理或移交给发包人 。拆除、清理费用发包人不另行支付。

(12) 承包人应按监理人的指示为其他承包人工作提供必要的配合，包括清理、移交工作面等， 并对设备进行保护 。因本标承包人原因导致其他承包人的设备损坏， 由本 标承包人负责赔偿 。对布置有其他承包人设备的工作面的验收应通知相关监理人到场参加 ，经监理人会签后方可进行下一道工序的施工 。承包人应充分考虑这种配合对施工进度的影响 ，发包人不另行支付这种配合和保护所发生的费用。

(13) 承包人应与其他承包人和供货厂(商)就图纸、样板、尺寸及其他资料互通信息， 以保证施工和安装的顺利进行。

(14) 承包人应主动接受公安、环保、水保、地方劳动、技术监督、计量管理等部门的监督管理；依照有关政策法规开展的对其使用的各项仪器设备检验、检查、登记和发证工作，如压力容器和特种设备的安装检验与定期检验等，费用由承包人承担。

(15) 承包人应遵守发包人发布的有关工程建设管理制度。承包人还应服从发包人和发包人组织成立的工程安全文明生产、质量、驻现场领导小组等管理机构的统一指挥。

4.1.10 其他义本款增加以下条款 
(2) 按照中华人民共和国水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》 (办水总函[2023]38 号) 文件关于“ 水利工程安全生产措施费用 ”以建筑安装工程造价为计提依据，计取标准为建筑安装费用的 2.5%。承包人须按照规定标准计取的安全生产费用在成本中列支 ，列入工程造价，并单独计列，不得删减 ”；

则发包人有权按承包人违约处理 ，并按有关规定没收其履约保证金！

4.2 履约担保

4.2.1 履约担保的形式为现金和现金支票两种组合的方式，履约担保的金额现金占 50%、银行保函占 50%。 中标人收到中标通知书后，应在签订合同前，将工程履约保证 现金存入或汇入发包人指定的银行帐户，由发包人根据银行进帐单给投标人出具收款 收据，同时提交银行保函；工程履约保证金为签约合同价 (不含暂列金额) 的 10%； 其中： 50%的现金 (履约保证金 50%现金部分作为“ 清欠 保证金 ”，如承包人发生拖欠 农民工工资等劳资纠纷时，使发包人蒙受损失时，发包人有权代承包人 支付) ，50%的 银行保函 (须附银行查证函)。

4.2.2 工程履约保证金自合同生效日起至颁发移交证书后 28 天内一直有效，在其有 效期结束后 14 天内，经发包人确认无异议后无利息退还给承包人。

4.3 分包

本款 (4.3.1)项后补充：本工程不允许分包，承包人擅自转包、分包，发包人有权解 除合同， 由 承包人支付签约合同价 10%的违约金，并按签约合同价的 10%赔偿发包人 的其他经济损失。

4.4 承包人项目经理 增加：

4.4.5 承包人指派的项 目经理和项 目技术负责人原则上不得更换 。项 目经理和项 目技术负责人 确 实 需要更换的 ，必须事先征得发包人和监理人同意并由承包人向发 包人支付签约合同价 3%的违约 金并承担相应违约责任(特殊情况除外)。未经发包人 同意，在本合同施工期内擅自更换项目经理和 项 目技术负责人的，由承包人向发包人 支付签约合同价 6%的违约金并承担相应违约责任 。承包人指 派 的 项 目经理和项 目技 术负责人不得同时离开工地 ，并要求项 目经理每月在工地时间均不得少于   天 ， 每人每差   天，由承包人向发包人支付每人每天    佰元的违约金 。项 目经理和项 目技 术负责人 离开工地需经监理人和发包人批准。

在本合同执行期内，项目经理和项目技术负责人不得担任除本合同以外的其它工地 的任何职务, 每发现一次，由承包人向发包人支付人民币     元违约金。

4.4.6 对中标单位项 目经理及技术负责人及相关工程技术人员实行压证上岗。

4.5 承包人人员的管理

补充增加条款：

1、承包人必须按照投标文件中“拟投入本合同工作人员表 ”及“拟投入本合同工作 施工队伍表 ” 的承诺执行。项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、设备材料 员及其他施工人员不得随  意更换，且各专业施工人员数量必须符合投标文件中的承诺，做 到持证上岗。否则，视为承包人违约。

2、承包人按照投标文件中“拟投入本合同工作人员表 ”的人员须满足下列条件：

(1)承包人指派的项 目技术负责人(总工)应具有水利工程专业中级及以上技术 职称。

(2)承包人应指派不少于 1 名具有较丰富经验 、经国家安全考试合格的专职安全 员 ，负责承包人 所辖 工地的施工安全工作，检查落实安全措施的落实情况、安全措施是否得当及存在 的安全隐患是 否 及时处理 ，杜绝重大安全事故的发生 。并在每月 22 日前向监理人提交 本月安全检查报告 。专职 安全员的更换应提前 14 天通知发包人和监理人，并应征得发 包人和监理人的同意。

(3)派驻本工地的安全员、技术员、造价人员、材料员、质检员、实验员不能兼任 其他工程的 工 作 。未经发包人监理人同意 ，不得更换 ，如擅自更换 ，如更换则支付违 约金伍仟元 ，除 12.2 款下 规 定 的以外 ，且每月在工地工作时间不得少于 22 天 ，每人 每差一天，由承包人向发包人支付违约金 500 元，并且在现场工作时间不得少于有效施 工时间的 80%，每人每差一天支付违约金 500 元。

4.9 工程价款应专款专用

发 包人 按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程 。承包人签订合同后 须在发包人 指 定 的 银行开设本合同工程专用帐户 ，并签订发包人、承包人、银行三方 监管协议 ，便于发包人向 承 包 人支付本工程的有关款项和发包人将对承包人的资金使

用监督，流动资金需打入基本账户。

5．材料和工程设备

增加条款：

5.1 承包人提供的材料和工程设备

承 包人 必须按照投标文件中承诺的“拟投入到本工程的主要施工设备表 ”足额按期 进场，调出 这些设备、仪器时必须征得监理人和发包人同意。

承包人违反上述约定的，按签约合同价的千分之五向发包人支付违约金。

承包人违反上述约定严重影响工期时，按以下原则处理：

1、耽误工期的应由承包人增补部分设备，为赶工期所增加的设备而发生的各项费用 应由承包人 自行负担。

2、如果承包人现场试验设备不能满足质检要求，发包人有权将质检试样委托有资质 的质检单位 质检，费用从合同结算中扣除。

6、施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施 。进入施工 场地的承包 人 设 备需经监理人核查后才能投入使用 。承包人更换合同约定的承包人设 备的，应报监理人批准。

6.1.2 删除本款中的“ 除专用合同条款另有约定外 ”。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

删 除本款，并代之以： 发包人在本合同工程中不提供的施工设备或临时设施。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和 (或) 质量要求时，监理人有权要求 承包人增加 或更换施工设备，承包人应及时增加或更换， 由此增加的费用和 (或) 工期 延误由承包人承担。

7、交通运输

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从 交通管理部 门的检查和监督。

8、测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 本款中第一个“在专用合同条款约定的期限内 ”改为“在开工日期 14 天前 ”。本 款中第二个“在专用合同条款约定的期限内 ”改为“在开工日期 7天前 ”。

9 ．施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

增加本款第 9.2.8 项：

9.2.8 承包人应履行安全生产职责 。承包人应提取不低于签约合同价格 7‰的费用， 用于本工程 安全文明生产技术设施的配置， 以确保工程的安全文明施工，并在总价承 包项目中单独列项。在承 包人 的施工责任区内因承包人责任发生重大安全事故，所发生 的费用由承包人承担。

补充增加本款第 9.6 项：

9.6 现场安全文明施工措施

9.6.1 发包人在工地组建安全生产管理委员会 。安全生产管理委员会负责统一协调 管理本工程 的 消 防 、 防汛和抗灾以及监督施工作业安全等工作，并有权按有关法律、 法规和规章以及本合同的 有 关 约 定 ，检查、监督施工安全工作的实施 。承包人应以认 真执行安全生产管理委员会有关安全管 理 的规 章及工作的指示 。对安全生产管理委员 会在检查中发现施工存在不安全因素，承包人应及时 采 取有效的措施予以改正，若承 包人延误或拒绝改正时 ，则安全管理委员会有权责令其停工整改。

9.6.2 承包人必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法规和规章，加强安全 生产管理， 建立 、健全安全生产责任制度 ，完善安全生产条件 ，确保安全生产 。承包  人应按《 安全生产法》 的 规定履行其安全生产职责 。承包人必须设置安全管理机构和 配备专职 的安全工程师 ，加强对施工作 业安全的管理 ，特别应加强 易燃、 易爆材料 、 火工器材和爆破作业以及施工用电 的管理 ，加强危险 源的辨识和管理 ，指定安全操作 规程 ，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具 ，并经常对其职工 进行施工安全教育。 承包人应在接到开工通知 21 天内， 向发包人和监理人各报送一份内容包括安全 管 理机

构的组织和岗位职责及安全人员组成、安全工作程序和实施细则的施工安全保证措施报告 ， 由监理人审查。

9.6.3 承包人应负责所辖工地的消防工作，并配备必要的人员、消防水源、消防设 备和救助设

施 ，所需费用由承包人承担。对消防的要求见《技术条款》。

9.6.4 承包人应履行安全生产职责。《工程量清单》 中的“安全文明施工措施费 ”应 专款专用 以 确保 安全文明施工及维稳措施 。在承包人的施工责任区内因承包人责任发 生重大安全事故，所发 生的费用由承包人承担。

9.6.5 承包人凡进入本工程施工区内所有人员要一律佩戴安全帽，安全帽要符合国 家标准《安 全帽》 (GB2811-89) 中对安全帽的规定 。承包人应统一配置黄色安全帽 。 承包人进入生产现场的安 全 检 查 和质检人员使用的安全帽分别在帽正面印“ 安全检 查 ”和“质检 ”字样，凡不遵守者一次一 人处罚 50 元。

9.6.6 安全文明施工措施费用由安全生产管理委员会，根据承包人报监理审核的安 全文明施工 措施方案及实施工作量结算。

10．进度计划

删去通用合同条款本款全文，并代之以：

10.1  合同进度计划

开工后 14 日 内，承包人报送监理人审批施工组织设计和总进度计划，并制定关键工 程项目的控 制性工期。监理人需在 3 个工作日内批复施工总进度计划，经监理人批准的 施工总进度计划(称合同 进 度 计划)，作为控制本合同工程进度的依据 ，并据此编旬 、 月和季进度计划报送监理人审批。

10.2  修订进度计划

(1)不论何种原因发生工程的实际进度与第 10．1 款所述的合同进度计划不符时，承包 人应按监理 人 的 指示在 7 天内提交一份修订的进度计划报送监理人审批，监理人应在 收到该进度计划后的 3 天内 批 复承包人 。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的 补充文件。

(2)不论何种原因造成施工进度计划拖后，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施 赶上进度。 承 包 人 应在向监理人报送修订进度计划的同时 ，编制一份赶工措施报告报 送监理人审批 ，赶工措施 应 以 保 证工程按期竣工为前提调整和修改进度计划 。 由于发

包人原因造成施工进度拖后 ，应按第   11.3.1 款的规定办理； 由于承包人原因造成施 工进度拖后，应按第 11.5.3 款的规定办理。

10.3  单位工程(或部分工程)进度计划

监 理人 认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划 的进度控制 要求，编制单位工程(或部分工程)进度计划报送监理人审批。

10.4  进度计划的管理承 包人 应按监理人要求报送施工进度计划。若承包人报送的进度计划监理人认为 需进行调整 时 ，承包人必须按照监理人的意见进行调整并重新报送 (包括电子版)。

11.开工和竣工

11.1  开工

工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。

承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监 理人审批后执 行。开 工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、 临时设施、材料设备、施工 人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.3  发包人的工期增加条款：

1、承包人要求延长工期的处理

若出现连续 3 天异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人应立即通知发包人和 监理人，并在 发出该通知后的 3 天内，向监理人提交一份细节报告，详细说明发生该 事件的情节和对工期的影响程 度，经监理人和发包人确认后，工期顺延。

11.5  承包人的工期延误 增加条款：

1、承包人在接到开工通知后 7 天内未按进度计划要求及时进点组织施工，监理人 可通知承包人 在接到通知后 7 天内编制一份赶工措施报告报送监理人审批。赶工措施 报告应详细说明不能及时进点 的原因和赶工办法， 由此增加的费用和工期延误责任由 承包人承担。若因承包人原因造成延期开工， 15 天之内承包人自行调整施工计划，超 过 15 天，则按 3000 元/天支付违约金。

2、竣工日期

本工程计划工期为 120日历天，承包人在完成总工期和节点工期的前提下，可自行优

化统筹安排， 但须经监理人同意。

	序号
	项 目及其说明
	日期

	1
	开工日期
	2025 年08月06 日

	2
	竣工日期
	2025 年 12 月04日


3、 由于承包人原因未能按控制性节点合同要求的竣工日期竣工 ，承包人应按第 l0.2 款(2)项的 规 定采 取赶工措施赶上进度 。若采取赶工措施后仍未能按合同规定 的竣工日期竣工，承包人除自行 承 担采 取赶工措施所增加的费用外，还应支付逾期 竣工违约金 。若承包人的工期延误构成违约时 ， 应按第 22.1 条的规定办理 。逾期竣 工违约金为 10 天以内 1 万元/天，10 天以上 5 万元/天，但其最终的 累计总金额不超 过签约合同价格的 10%；若承包人工期的拖延将承担给工程带来一切损失的责任。承 包 人 必 须合理安排施工工期、施工方案 ，并配备充足的人力和施工机械设备 。除发包人 原因外 ，按 投 标承 诺 的节点工期的月进度进行考核 ，连续二个月达不到投标承诺的 节点工期月进度按逾期竣工 违约进行违约处罚 ， 10 天以内 1 万元/天 ， 10 天以上 5 万元/天，同时发包人可将其延误工期部分切割 分 包其 他承包人完成。连续三个月达 不到投标承诺的节点工期，发包人将对承包人清场 ，并按合同 违约处理。

(2) 全部逾期完工违约金的总限额为   (不超过签约合同价的 10%)。

11.6 工期提前的奖金约定：  无  。

13．工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：  合格率 100%  

13.7.7 工 程 合 格 标 准 为 ：  执 行《 水 利 水 电 工 程 施 工 质 量 检 验 与 评 定 规 程》  
( SL176-2007)；

12．暂停施工

12.2 发包人暂停施工的责任

删除通用合同条款 12.2 的全文，并代之以： 由于发包人原因引起的暂停施工造成 工期延误的， 承包人有权要求发包人延长工期和 (或) 增加费用，不支付承包人期间 利润、衍生费用及损失。

13．工程质量

13.1 工程质量要求

本款增加第 13.1.4 项：本合同工程项目质量目标：建筑单元工程合格率 100%，优良 率≥85％； 建设项 目质量达到合格标准。

13.2 承包人的质量管理

删去通用条款 13.2.1 原内容，修改为： 13.2.1 承包人应按发包人要求的质量目标，建 立和健 全 质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员， 建立完善的 (三检制) 质量检查制度，实现合同质量目标。承包人应在接到开工通知后 21 天以内，向监理人报送一份 内 容 包 括质量检查机构的组织和岗位职责及质检人员 的资 质、组成、质量检查程序和实施细则等的 工程质量保证措施报告，报送监理人审批。

(1) 承包人质量检查部门必须单独设立 。 (2) 承包人项目领导班子中必须配备一名 专职质量总工程师或项目副经理，不得兼职。

本款增加 13.2.3 发包人对合同项目工程质量实施定期考核，合同项目工程质量未达 到考核指标 ，承 包人须返修至合格且返修费用由承包人承担 。承包人在施工中严重 违反规定 、规程 、规章和 发 包 人 及其质量主管部门颁发 的与本合同有关的质量文 件、规定和标准的行为或发生质量事故或质 量缺陷 ，监理人有采取立即制止、书面 警告、经济处罚、停工整顿和责令返工、返修等措施的权力 。 承包人应按监理人的 指令实施。

14．试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责检验和交货验收。承包人 还应按《技 术 条 款 》 的规定进行材料的抽样检验 ，并将检验结果提交监理人审查，其 所需费用由承包人承担。

监理人应按合同规定参加交货验收，承包人应为监理人进行交货验收的监督检查提供 一切方便。 监 理人参加交货验收不免除承包人在检验和交货验收中应负的责任。

15．变更

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

承包人提交变更报价书的期限： 承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 7 天 内， 向监理人 提交变更价格的期限监理人商定或确定变更价格的期限：监理人应在收到承包人变更报价书后的 7 天内 与承包人商

定或确定变更价格

15.4 变更的估价原则

变 更估 价的原则：若发生本合同外新增项 目且《工程量清单》中无类似项目单价可 供参考时， 承 包人 按投标报价及修正报价的单价的编制原则、方法及按承包人投标时 的人工和材料、施工机械 台 时 定 额 ，工效水平 ，取费标准、下浮比例等，参考水利部 水利工程预算定额编制新增单价，报监 理人 审核，发包人批准后作为工程量结算单价， 但最终经有关审计部门审定。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法：   无    15.6

(6) 增加或减少专用合同条款中约定的关键项 目工程量超过其工程总量的一定数 量百分比。

上述第 (1) - (6) 目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影 响其原定的 价格时，才予调整该项目的单价 。第 (6) 目情形下单价调整方式： 已标价 工程量清单中有适用变更 工程项目的，应采用该项 目的单价；但当工程变更导致该清单 数量发生变化时 ，且工程量超过 15% 时 ，该项目单价可进行调整，当工程量增加 15% 时，增加部分的工程量综合单价应予以调低，当工 程量减少 15%以上时，减少后剩余部 分工程量的综合单价应予调高。

16．价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：  不调整   

17．计量与支付

17.1 计量

增加条款：施工开挖前的原始地形测量、中间测量 (包括岩土分界等) 和竣工测量应 由承包人、 监理人和发包人进行联合测量。

17.2 预付款

17.2.1  预付款

(1) 预付工程款的总金额为合同价款的 / %，分 / 次支付给承包人。 各 次与付款的支付额度和付款时间为：

1)第一次预付款金额为各次预付款的 / %，付款时间应在提交履约保证金、签订合 同协议书并 办理完毕开工手续后， 由承包人向发包人提交了发包人认可的各次预付款 担保，并经监理人出具付 款证书报送发包人 14 天内予以支付。

2) 第二次预付款金额为工程预付款总金额的 / %。付款时间需待承包人主要设备进 入工地后， 其 估 算 价价值达到本次预付款金额时 ， 由承包人提出书面申请 ，经监理人 核实后出具付款证书报送 发包人批准后 14 天内予以支付。

17.2.3 预付款的扣回与还清

(1) 工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的 /   %时开始扣款，直至合 同累计完成 金额达到签约合同价的 /   %时全部扣清。

R=A*(C-F1S)/[(F2-F1)S]

式中 R-- 每次进度付款中累计扣回的金额；

A--工程预付款总金额；

S--签约合同价；

C--合同累计完成金额；

F1  ---开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2---全部扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

17.3 进度款

17.3.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数：4 份

进度付款申请单的内容：

(1) 已完成《 工程量清单》 中工程项 目及其他项 目 的应付金额。

(2) 经监理人签认 的 当月计 日工支付凭证标 明 的应付金额。

(3) 根据合 同规定承包人应有权得到 的其他金额。

(4) 扣 留 的预付款 、保 留金金额。

(5) 扣 除按合 同规定应 由承包人付给发包人 的其他金额。

增补条款：

本项 目支付方 式为：合 同签订后支付预付款 ，工程完工后 ，工程 审计前付至合 同

价款 的， 审计完成后付至 审 定价 的，剩余合 同价款 的 3%作 为质保金 ，质保金在工程验收一年后退还。

17.4 质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 3%  ，扣留的质量保证金 总额为签约合同价的 3%。

17.5 竣工 (完工) 结算

17.5.1 竣工 (完工) 付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式 4 份。

(2) 竣工付款申请单的内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、 应扣留的 质 量保证金、应支付的完工付款金额 。

17.6 最终结清

17.6.1  最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：

18．竣工验收 (验收)

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收；政府验收包括：竣工验收 。验收条件、程序为：按照《水利工程建设项目验收管理规定》水利部 30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定执行。
18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收委托由监理人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程不需要竣工验收技术鉴定。

增补条款：

1) 承包人在满足技术工种的条件下，尽可能多使用当地农民工参与工程建设。

2) 承包人按相关规定办理农 民工工资保证金手续及时足额支付 民工及农 民工 的 工资 ，不得拖 欠和克扣 ，否则发包人有权处罚 ，严重者清除出场。

3) 对中标单位项 目经理及技术负责人及相关工程技术人员实行压证上岗。

经发包人同意更换的项 目经理及技术负责人，必须具有或高于原人员的工程施工 经历和技术 业务水平。

4) 中标人应积极配合发包人办理质量监督手续。

5) 承包人在进驻施工现场后 ，必须尊重当地 民族风俗 ，做好 民族团结工作 ，并设 立专职保卫 人员 ，成立现场维稳安保机构，并制定有效的应急预案及措施，保证施工现 场安全，服从当地政府、 相 关 部 门和发包人的管理； 同时所有用车必须报发包人备案， 服从发包人相关车辆管理规定，并办 理 相关手续； 此部分的所有费用由 自行承担。

19、缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任删去通用合同条款本条全文，并代之以：

(1)保修期内，承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工 作，对已移 交 发 包 人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作 ，但承 包人应按移交证书中所列 的缺陷修复清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。

(2)发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的 缺陷部位或 部件 又遭损坏 ，则承包人应按监理人的指示负责修复 ，直至经监理人检验 合格为止 。监理人应会同 发 包人 和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施 工中隐存的或其他由于承包人责任造成 的 缺 陷 或损坏，应由承包人承担修复费用；若 经查验确属发包人使用不当或其他由于发包人责任造 成的缺陷或损坏 ，则应由发包人承担修复费用。

20．保险

20.1 工程保险

除 专业合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的 保险人投保 建 筑 工程一切险、安装工程一切险 ，其具体的投标内容、保险金额、保险 费率、保险期限等有关内 容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇用的全部人员，交纳工 伤保险费， 并要求其分包人也进行此项保险。

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工 伤保险费， 并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 报告义务

当保险事故发生时，投标人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21．不可抗力

21.1 不可抗力的确认

不 可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免 发生并不能 克 服 的 自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、 暴动、战争和专用合同条 款约定的其他情形。

21.2 不可抗力的确认不可抗力后果及其处理

21.2.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和 (或) 工期延 误等后果， 由合同双方按以下原则承担：

(1) 永久工程 ，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害 ，以及因工程损害 造成的第三 章伤亡和财产损失由发包人承担；

(2) 承包人设备的损坏由承包人承担；

(3) 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

(4) 承包人的停工损失由承包人承担 ，但停工期间应监理人要求照管工程和清 理 、修复工程 的金额由发包人承担；

(5) 不能按期竣工的 ，应合理延长工期 ，承包人不需支付逾期竣工违约金 。发包

人要求赶工 的 ，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.2.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合 同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.2.3 避免和减少不可抗力损失

不 可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何 一方没有采 取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.2.4 因不可抗力解除合同

合 同 一 方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同，合同解 除后，承包 人 应按 照约定撤离施工场地 。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或 解除订货合同，不能退还 的货款和因退货、解除订货合同发生的费用， 由发包人承担， 因未及时退货造成的损失由责任方承 担。

22．违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

修改本款第 (2) 项： (2) 未经监理人和发包人批准，承包人私自将已按合同约定进 入工地的施 工设备、临时设施或工程材料撤离工地。

本款增加第 (8)、第 (9)、第 (10)、第 (11) 项：

(8) 承包人项 目经理或项 目总工未经监理人同意擅自离开工地。

(9) 承包人项 目经理或项 目总工每月驻工地时间少于 22 天。

(10) 承包人擅自更换项 目经理或项 目总工。

(11) 项 目经理或项 目总工在其他工地任职。

22.1.2 对承包人违约的

处理 增加：

对 承包 人无视监理人的警告不采取有效措施改正其违约行为的，承包人将按每次违 约支付发包 人 1 万~5 万元的违约金处理。其他有关违约处理见各有关条款。

22.1.3 承包人违约解除合同

本款“28 天 ”修改为  “7 天 ”。

22.2 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担

违约责任。 一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23．索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和 (或) 延长工期的，应按以下程序 向发包人提 出索赔：

(1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向 通知书，并 说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的， 丧失要求追加付款和    (或) 延长工期的权力；

(2) 承包人应在发出索赔意向通知书 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书，索 赔通知书应 详 细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和 (或)延长的工期 ，并附必要 的记录和证明材料；

(3) 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知， 说明连续影 响 的 实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和 (或) 工期延长天数；

(4) 在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书， 说明最终要 求 索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

(1) 监理人收到承包人提交的索赔通知书后 ，应及时审查索赔通知书的内容 、查 验承包人的 记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2) 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和 (或) 延长的工期，并在收到 上述索赔通 知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包 人。

(3) 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完 成赔付 。承 包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

24．争议的解决

24.1 争议的解决方式

(1) 争议的解决程序： 调解 、仲裁和诉讼。

(2) 仲裁范围和拟选择的仲裁机构：项 目所在地工商管理局经济合同仲裁委员会。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前， 以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均 可共同努力友好协商解决争议。

25  民工工资

承 包人 要根据国家和省有关法律、法规、规定 ， 以及关于认真贯彻《新疆维吾尔自 治区农民工 工资保证金管理暂行办法》 的通知加强管理：

1、在同等条件下应优先考虑当地民工 ，并按规定与民工签定劳务合同，方可用工， 并报发包 人 备 案； 2、承包人负责管理民工 ，保障民工的合法权益； 3、工资标准不得 低于国家、省及《最低 工资规定》 的有关规定，按月以现金支付民工工资，工资发放表 必须由民工本人签名；4、 申请拨付 工程款时， 同时报送民工工资发放表；5、对于恶意 拖欠、克扣民工工资的行为，一经查实，发包人 可视情节轻重每次要求承包人支付 5 万元的违约金。

第 3 节 合同附件格式

附件一：合同协议书

 (发包人名称， 以下  “发包人 ”) 为实施      (项目名称)，已接受 (承 包人名称， 以下简称“承包人 ”) 对              (项目名称)               (标段名 称) 的投标，并 确定其为中标人 。发包人和承包人共同达成如下协议。
1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书；
(2)投标函及投标函附录；
(3)专用合同条款
(4)通用合同条款；
(5)技术标准和要求(合同技术条款)；
(6)图纸；
(7)已标价的工程量清单；
(8)其它合同文件。
2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先 者为准。
3、签约合同价：人民币 (大写)               元 (￥             元)。

4、承包人项目经理：                      。
5、工程质量符合                标准。
6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成和缺陷修复。
7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8、承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为            天。
9、本协议一式       份，合同双方各执一份。
10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议 。补充协议是合同的组成部分。
发  包  人：               (盖单位章) 承  包  人：              (盖单位章) 法定代表人：             (签字)       法定代表人：         (签字)

 年      月       日           年      月       日
附件二：履约担保函格式
履约担保

 ( 发包人名称)  ：
鉴于                    (发包人名称，以下简称“发包人 ”) 已接受             (承 包人名称， 以下简称“承包人 ”) 于        年        月         日递交的             (项 目名称)         
(标 段名称) 的投标文件 。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订 立的合同 ， 向你方提供担保。
1、担保金额为人民币 (大写)            元 (￥          元)。

2、担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程 完工证书之
日止。
3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方 在收到你方 以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求以后，无条件地在 7 天内予以支 付。
4、发包人和承包人按《通用合同条款》条 15 条规定的范围内变更合同工作内容时， 我方承担 本担保的义务不变。
担保人：         (名称)        
(盖单位章)
法定代表人：                 (签 名  )   

地               址    ：
邮      政      编      码      ：
电   话 ：                       
传     真 :                       
 年     月    日

履  约  保  函  (银行保函)

 (发包人名称) :
被保证人            (承包人名称)      (以下简称被保证人)与你方签订    (合同名称) 合 同 (合同编号 :                ), 我方已接受被保证人的请求, 愿就被保证人履行上 述合同约定的义 务向你方提供如下保证 :
1. 本 保 函 担 保 的 范 围 (担 保 金 额 )为 人 民 币 ( 大 写 )        元。
2.本保函的有效期自上述合同生效日起至保修责任终止证书颁发日
28 天止。
3.在本保函有效期内, 如被保证人违约, 你方要求赔偿损失时 ，我方将在收到你方 符合下列条 件的提款通知后 7 天(日历天)内凭本保函向你方无条件支付本保函担保范 围内你方要求提款的金  额。
4.你方和被保证人双方经协商同意在上述合同的《合同条件》第 15 条规定的范围内 变更合同工 作 内容时, 我方承担本保函规定的责任不变。
保证人 :         (名称)         (盖单位章)
法定代表人 :        (姓名)(  签名)
 年    月   日 

联系电话：                      

联系地址：                       
附件三：预付款担保格式
预付款担保

 (发包人名称) :
根 据                                 ( 承 包 人 名 称 ， 以 下 简 称 “ 承 包 人 ”) 与 (发 包 人 名 称 ，以下简称“ 发包人 ”) 于   _  年_月_ 日签订的                   (项 目名称)         _标 段 合 同 协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保， 即有权得到发包人支付相等金 额 的预付款 。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提 供担保。
1．担保金额人民币 (大写)                      元 (￥ _      元  )。
2．担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完 全扣清止。
3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在 收到你方的
书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款 金额减去发 包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4．发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本保函规定的 义务不变。
担保人：                                  (盖单位章)
法定代表人：                   (签字)
地   址 ：                        
邮政编码：                       
电  话 ：                        
传   真 :                      

 年     月    日
注 ：委托代理人应附授权委托
本合同模板仅作为参照，实际以签订合同为准。

 工程量清单

另册，以附件为准。

第六章  图  纸

另册，以附件为准。

第七章  技术标准和要求

工程质量应符合现行国家及有关部委、新疆维吾尔自治区、建设主管部门、行业颁发的有关法律、法规、规定、标准、规范的要求。

第八章  响应文件格式

                （项目名称）
响  应  文  件

   供应商：                              （盖单位章）
   法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年        月        日

目    录

（1）响应函

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）磋商保证金 

（5）已标价工程量清单

（6）施工组织方案
（7）项目管理机构

（8）资格审查资料

（9）2022年1月1日至今完成的类似项目情况表

（10）中小企业声明函

（11）监狱企业声明函

（12）残疾人福利性单位声明函

（13）其他资料

一、响应函

                        （采购人名称）：

1.我方已仔细研究了       （项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （小写     ）的总报价，合同履约期限           天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。

2.我方承诺在磋商文件规定的投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3.随同本投标函提交磋商保证金一份，金额为人民币（大写      ）        （小写       ）。

4.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。
6.我方承诺按磋商文件规定缴纳代理服务费。

7.我方承诺投标有效期90日历日。
供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月

二、法定代表人身份证明
供应商名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证正反面：

                          供应商：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

三、授权委托书
本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及被授权人身份证正反面：

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                          （签字或盖章） 

身份证号码：                                      
       年       月       日

四、磋商保证金
         

  （采购人名称）：

鉴于       （供应商名称）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标，        我方保证：供应商在规定的响应文件有效期内撤销或修改其响应文件的，或者供应商在收到成交通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约保证金的，我方承担保证责任。

后附磋商保证金打款凭证：

供应商名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

        年      月      日

五、已标价工程量清单

六、施工组织方案
1. 
供应商编制施工组织方案的要求：内容完整性和编制水平、施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划
按照评分标准格式自拟
附表一：拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：进度计划

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表四：施工总平面图


供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
七、项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.项目管理人员应包括：项目负责人、技术负责人、质量管理员、水利工程造价执业人员、施工员、材料员、安全员、资料员、质检员需要配备的其他关键人员。

2.上述人员简历介绍应包括姓名、职称等基本信息。

3.项目管理人员简历中项目负责人须附职称证书，其他人员须附上岗证。

八、资格审查资料
（一）供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料：

	序号
	评审内容
	评审

标准
	要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
	具有独立承担民事责任的能力；
	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供上一年度（2024年度）的财务状况报告或银行出具的资信证明（新成立公司需提供现有的财务报告并附情况说明加盖投标人公章）； 

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具有履行合同所必需的货物和专业技术能力的声明函。

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前六个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）（复印件加盖公章）;

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	投标人需提供“参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函”。

	
	
	其他
	法律、行政法规规定的其他条件。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	供应商为中小企业
	须提供中小企业声明函或监狱企业或残疾人福利性单位声明函（供应商应根据实际情况提供，格式见第八章。声明不实的，按《政府采购法》提供虚假材料的有关规定给予处罚）

	3
	特定资格要求
	供应商须具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质
	须提供有效的资质证书复印件加盖公章；



	
	
	供应商须具备有效的安全生产许可证
	须提供有效的安全生产许可证复印件加盖公章；

	
	
	供应商拟派项目负责人须具备二级及以上水利水电工程专业注册建造师执业资格及水利行业安全生产考核合格证书（B 类）；
	须提供有效的执业资格证书和安全生产考核合格证书（B 类）复印件加盖公章；


后附评审要求须提供的资料，资料提供不全将视同缺少实质性的内容，按无效响应处理。
声明函

华春建设工程项目管理有限责任公司：
在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形。)。

5.我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织(仅适用于政府购买服务项目)。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：
               （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：       （签字或盖章）
日期：年月日

注：没有提供此项声明的，将视同缺少实质性的内容，按无效响应处理。

（二）项目负责人简历
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：附二级及以上水利水电工程专业建注册建造师证书、有效的B类安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、社保缴纳记录复印件，管理过的类似项目业绩须附合同或中标（成交）通知书（以落款日期为准）或竣工验收资料（以落款日期为准）。

九、2022年1月1日至今完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：业绩证明材料需提供合同或中标（成交）通知书（以落款日期为准）或竣工验收资料（以落款日期为准）。

十、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……..

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

  企业名称（盖章）：

          日期：

十一、监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：
十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供由本单位承担工程（由本单位制造的货物/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

十三、其他资料

供应商认为需要提供的其他资料

