东湖食堂渗漏水修复设计与施工一体化                   竞争性磋商采购文件


浙江农林大学
东湖食堂渗漏水修复设计与施工一体化项目

竞争性磋商采购文件
项目编号：0625-25217753
项目名称：东湖食堂渗漏水修复设计与施工一体化
采购单位：浙江农林大学
代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年7月

电子交易须知
1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台95763获取相关服务支持。
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采购邀请
项目概况
浙江农林大学东湖食堂渗漏水修复设计与施工一体化采购项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2025年7月29日14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：0625-25217753
项目名称：东湖食堂渗漏水修复设计与施工一体化
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：2930000.00

最高限价（元）：2574421.00

采购需求：


标项名称：东湖食堂渗漏水修复设计与施工一体化

数量：1


单位：项


预算金额（元）：2930000.00


简要规格描述：浙江农林大学东湖食堂渗漏水修复设计与施工一体化，按交钥匙工程方式实施并交付采购人，具体详见“第四章  采购内容及需求”。


备注：不允许进口

合同履行期限：2025年8月25日之前完工，并通过验收交付采购人使用；

本项目（是）接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商同时具备①建筑工程施工总承包三级及以上资质②设计综合类甲级资质或设计专业类建筑行业乙级及以上资质或设计专业类建筑行业建筑工程乙级及以上资质；

（2）施工单位具有有效的安全生产许可证；

（3）施工企业主要负责人具有“三类人员”A类证书，且企业分管安全生产的副经理具有企业任职文件；拟派项目经理具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及“三类人员”有效B类证书；拟派现场安全生产专职管理人员具有“三类人员”有效C类证书。

三、获取采购文件

1.时间：即日起至磋商截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。
2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn
3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。
4.售价（元）：0
四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2025年7月29日14:30（北京时间）

2.递交地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交；（2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室。

五、响应文件开启

1.开启时间：2025年7月29日14:30（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的磋商。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取磋商保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息
名  称：浙江农林大学

地  址：杭州市临安区武肃街666号

项目联系人（询问）：郑老师

项目联系方式：0571-63732951

质疑联系人：朱老师

质疑联系方式：0571-63746802

2.采购代理机构信息
名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：陈婷婷、李良君

项目联系方式（询问）：0571-85826980、85860255

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式： 0571-85860270

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真：/
联 系 人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798
政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

供应商须知

前附表

	序号
	名  称
	内   容

	
	项目名称
	东湖食堂渗漏水修复设计与施工一体化

	
	采购内

容及数量
	采购内容：浙江农林大学东湖食堂渗漏水修复设计与施工一体化,具体详见采购文件。

数量：1项。

	
	预算金额
	详见“第一章 采购邀请”。

	
	公告媒体
	浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） 

	
	电子交

易平台
	政府采购云平台（www.zcygov.cn）

	
	磋商报价
	1、本磋商项目应以人民币报价；
2、不论采购结果如何，供应商自行承担所有与磋商有关的全部费用，在本次磋商范围内的全部内容；
本次磋商报价至少包含下列内容：
（1）按交钥匙工程方式完成本竞争性磋商文件所述全部采购内容的价格体现，报价包括方案图纸设计、图纸审查、成交后的方案图纸深化和优化、材料设备采购、施工、实施过程中的技术支持和服务、验收、合理的利润、各种税、风险费等完成项目需要的全部费用。
（2）在报价中需要充分考虑并包含的因素：
A、实施场地及周边环境的现有条件对报价的影响，各种不确定因素和风险因素需要考虑的费用。
B、成交供应商设计方案中的内容如在实际实施中被删减或未实施，则相应的价款将由采购人在结算支付时扣回。
C、成交供应商须向采购代理机构支付的代理服务费。
D、参与磋商以及成交后，因设计方案未达到采购人需求而进行修改完善直至采购人满意的费用。

备注：本磋商文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。

	
	现场考察/标前答疑会
	□ 组织（详细内容）

( 不组织（自行踏勘，踏勘联系人：郑老师，联系电话：0571-63732951）

	
	样品
	□ 提供（成交人提供的样品将由采购人保管、封存，并作为履约验收的依据，具体要求详见采购文件相关章节。）

( 不提供

	
	演示
	□ 要求（详细内容）

( 不要求

	
	采购文

件澄清
	供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。

	
	响应文

件组成
	响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

	
	响应文件

的编制
	1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

	
	响应文件

的签章：
	采用电子签章。

	
	响应文件

的包装、密封和递交
	1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

	
	响应文件

递交截止

时间和地址
	1、响应文件递交截止时间：2025年7月29日14:30（北京时间）

2、响应文件递交地址：

（1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。

（2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 1410室；收件人：陈婷婷。

	
	响应文件

开启时间

和地点
	1、开启时间：2025年7月29日14:30（北京时间）

2、地点（网址）：https://www.zcygov.cn
响应文件开启后，供应商在线参加磋商。

	
	开启（解密）响应文件
	1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加磋商。

2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。

4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。

	
	评审办法
	综合评分法

	
	响应文

件有效期
	90 天

	
	进口
	□允许
(不允许

	
	节能产品
	□ 强制采购节能产品
( 优先采购节能产品
( 不适用

	
	环境标
志产品
	( 优先采购环境标志产品

( 不适用

	
	促进中小
企业发展
	1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3、本次采购标的为工程，对应的中小企业划分标准所属行业是：建筑业 (营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。)

4、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

5、本次采购的工程要求全部由中小企业承建。

7、承接的工程由中小企业承建的，供应商应当出具《中小企业声明函》。

8、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

9、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

	
	代理服务费
	本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的70%向成交供应商收取，计算不足3000元按3000元计取。供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

2、代理服务费支付：

① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金
② 代理服务费汇入以下账户 ：

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司
开  户：中国工商银行杭州市武林支行

账  号：9558851202064655228

	
	解释权
	本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

	
	资料审查要求
	根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）的规定，为防止供应商提供虚假材料，针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，请供应商对其真实性进行承诺保证，供应商可在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门，由此产生的风险由供应商自行承担。


一、总  则

适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。
2.供应商: 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。
3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。
4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。
5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。
6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。
10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
11.“▲”系指实质性要求条款。
磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

联合体参加磋商

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。
转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（非关键、主体工作允许分包）。
特别说明

1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。
质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满

之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、采购文件

采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购邀请
2.供应商须知
3.评审办法
4.采购内容及需求
5.合同主要条款
6.响应文件格式
7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）
供应商的风险
1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。
2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。
采购文件的澄清与修改 

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日  5  天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。
响应文件

响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

资格证明文件

▲（1）供应商资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

▲（3）特定资格要求的相关证明材料；

▲（4）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（如有）：如为监狱企业和残疾人福利性单位的，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定提供相应证明材料；
▲（5）联合体协议；如属于联合体参加磋商的，请提供联合体协议书（格式自拟）。

2.商务技术文件
评分索引表
（1）磋商声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）节能产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书； 

（4）环境标志产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）供应商情况介绍；

（6）类似业绩情况；

（7）商务响应表（格式见第六章）；

（8）技术响应表（格式见第六章）；

（9）设计方案及图纸情况；

（10）施工方案情况；

（11）供应商需要说明的其他文件和说明及与评审、评分有关的其他技术资料。

3.报价文件

（1）磋商响应函（格式见第六章）； 

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）报价明细表（格式见第六章）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

备注：编制在响应文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章。
响应文件的语言及计量
1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。
2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
磋商报价
1. 报价应当包括履行合同的全部价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。
2. 磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。
响应文件的有效期
1.自响应截止日起  90 天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。 

4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

响应文件的编制
1.“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文

件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2.“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

响应文件的签章
采用电子签章。

响应文件的包装、密封和递交
1.“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2.“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

响应文件的修改和撤回
1.供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2.补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3.递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

磋商

（一）磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

（二）磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.磋商小组所有成员通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最后报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10.磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。  

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。
（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与响应文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，以供应商澄清确认后的合理报价为准）；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。
2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式（或其他采购文件规定的方式）确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。（本项目不适用）

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

五、确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。
六、合同授予

（一）签订合同
1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

（二）履约保证金

1.成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。
评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于东湖食堂渗漏水修复设计与施工一体化项目的评审。

总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分68分、商务分2分三部分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前  3  名的供应商为成交候选人。

技术、资信及商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

响应无效的情形

1.评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：
1、在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，响应无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足采购文件要求的；

（6）采购文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在响应文件中未提交联合体协议的；

（7）未按采购文件要求提供样品的（如有）；

（8）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达 / 项（含）以上的；

（12）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（13）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2、在报价评审时，存在下列情形之一的，响应无效：

（1）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（2）报价超过采购文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）磋商报价具有选择性的；

（4）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

3、其他响应无效的情形：

3.1同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，响应无效。

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同供应商的响应文件相互混装的；

3.2同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，响应无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。
三、评审内容及标准

（一）商务分（2分）

	序号
	属性
	评审内容
	分值

	
	客观分
	供应商自2022年1月1日以后(以合同签订日期为准）完成的同类项目业绩（设计施工一体化项目）。提供合同复印件，提供一项有效业绩得0.5分，最高1分。
	1

	
	客观分
	用于本项目的主要产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每提供一个得0.5分；0.5分
用于本项目的主要产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每提供一个得0.5分。0.5分
	1


（二）技术分（68分）

	序号
	属性
	评审内容
	分值

	
	客观分
	针对采购文件“第四章  采购需求要求”和“第五章  合同主要条款”商务技术条款的响应情况，完全满足要求的得14分,标记“★”的指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣2分，其余一般指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣1分；扣完14分为止。
	14

	
	主观分
	总体概述：包括但不仅限于设计方案、工程项目概况，设计施工总体设想、目标及各个实施阶段的划分情况。（评分范围：4,3,2,1,0）
	4

	
	主观分
	本项目设计施工难点、施工重点的描述及解决措施：

1、对本项目设计施工难点描述及针对性的解决措施进行综合评分；3分（评分范围：3,2,1,0）
2、对本项目设计施工重点描述及针对性的解决措施进行综合评分；3分（评分范围：3,2,1,0）
	6

	
	主观分
	针对采购需求，并结合现场实际情况，供应商提供的项目设计方案及图纸的完整性、合理性、针对性情况：

设计方案编制说明深度，专业、合理、针对采购需求及实际特点的情况进行综合评议；5分（评分范围：5，4,3,2,1,0）

是否提供各层平面图及顶面图、主要空间立面图、设备（水、电）布置图，装饰部位图纸，根据设计方案的完整性、详细程度进行综合评议；5分（评分范围：5,4,3,2,1,0）
主要空间效果图，效果图设计合理性进行综合评议；；5分（评分范围：5,4,3,2,1,0）
	15

	
	主观分
	根据本项目的基本要求，并结合现场实际情况，供应商提供的项目施工方案的完整性、合理性、针对性情况：

1、主要施工方法、工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；3分（评分范围：3,2,1,0）
2、项目管理班子配备及劳动力安排计划；3分（评分范围：3,2,1,0）
3、确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施；3分（评分范围：3,2,1,0）
4、确保工期的技术组织措施；2分（评分范围：2,1.5,1,0.5,0）
5、垃圾清运的解决方案；2分（评分范围：2,1.5,1,0.5,0）
	13

	
	主观分
	服从采购人协调和统一管理及配合的具体措施及有利于采购标的实现及合同履约的相关承诺进行综合评议。（评分范围：4,3,2,1,0）
	4

	
	主观分
	供应商针对本项目中的主要设备材料表详细程度及主要材料设备的选型的合理性情况（材料设备功能的详细参数及相关介绍，如产品说明书等等）。（评分范围：5,4，3,2,1,0）
	5

	
	主观分
	对施工图预算编制质量的控制措施。（评分范围：4,3,2,1,0）
	4

	
	主观分
	售后服务（包括服务机构、服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等）方案：全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约的情况进行综合评议。（评分范围：3,2,1,0）
	3


（三）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商响应价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/磋商报价）× 30 %×100
 采购内容及需求
一、项目概况：

1、本项目位于浙江农林大学东湖校区。

本次采购项目的范围包括但不限于以下列明的内容的设计采购施工一体化的交钥匙工程：墙面、顶面、地面装修、系统设计改造。现场已具备改造实施条件。

旨在全面解决食堂屋顶漏水问题，并对相关区域进行系统性改造升级，保障食堂的正常运营和师生的用餐安全与舒适。​

项目范围广泛且具体，涵盖多个关键方面。在墙面装修上，不仅要对食堂内部及外部的墙面进行全面检查，还包括基层处理、修补破损部分，根据食堂的整体风格和使用需求，进行刮腻子、刷涂料或贴瓷砖等装饰施工，确保墙面平整、美观、耐用，同时具备一定的防潮、防污性能。​

顶面装修是本次项目的重点之一，鉴于屋顶漏水问题，需先对屋顶结构进行彻底排查，找出漏水点和结构隐患。针对屋顶漏水情况，从专业的角度给出屋顶改造的合理方案，进行专业的防水处理，包括选用高质量的防水材料、进行多层防水施工等，从根源上解决漏水问题。对于因修复施工需要进行移机的空调设备，要制定详细的移机复原方案，明确移机的操作流程、技术要点和安全措施，移机后需确保设备安装稳固、运行正常，恢复其原有功能。设备基础浇筑需依据屋面排烟设备、空调设备等的型号、重量及安装要求，进行精准设计与施工，选用高强度、耐久性强的材料，保证基础具有足够的承载能力，且与屋顶结构连接牢固，同时做好基础与屋面防水层的衔接处理，防止出现渗漏隐患。同时，对食堂内部的顶面进行装修，如吊顶安装、天花板修补与装饰等，提升顶面的美观度和实用性。​

地面装修方面，要根据食堂不同区域的功能需求，对地面进行处理。包括基层找平、修补裂缝。
系统设计改造也是项目的重要组成部分。确保供水正常、排水畅通；电气系统方面，需排查线路安全隐患，更换老化线路和电器设备，通风排烟系统要进行升级改造，确保食堂内空气流通，及时排出油烟和异味，为师生提供良好的用餐环境。

设计方案还应包含广告字的拆除与修复设计。对于影响屋面修复施工、存在安全隐患或不符合整体外观要求的原有广告字，需设计科学的拆除方案，明确拆除顺序、操作方法及防护措施，避免拆除过程中对建筑结构和墙面造成损坏。拆除后，对墙面遗留的痕迹及破损部位进行修复设计，确保修复后的墙面与周边区域协调统一。若有新广告字安装需求，需结合建筑外观风格进行合理设计，明确广告字的尺寸、材质、安装位置及固定方式，保证其安装牢固、美观协调。
2、采购人不统一组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在磋商报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。现场施工作业环境的种种不利因素均需由供应商考虑，并将所需费用包含在磋商报价中。各供应商可自行安排有关人员实地踏勘、勘测、了解建筑物的详细情况，相关费用及风险自担。
3、建筑平面现状：附基建竣工图电子版。
二、设计标准和规范
符合设计规范及国家有关规定，确保消防、安全、环保、卫生、节能。
国家及地方主要的现行规范、规程和规定:

《民用设计通则》
【GB50352-2005】

《博物馆建筑设计规范》【JGJ 66-91】

《建筑设计防火规范》【GB50016-2014】

《无障碍设计规范》【GB50763-2012】 

《公共建筑节能设计标准》【DB33/1036-2007】

《建筑工程建筑面积计算规范》GB／T 50353-2013

《建筑工程设计文件编制深度规定》2008
《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字〔2015〕54号

《建筑设计防火规范》（GB50016-2012)

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）
《建筑装饰工程设计及验收规范》（JG73-91表7．7．8)
以上标准如有最新标准的，则按最新标准。

国家、地方其它有关规定。若设计人使用的标准在本标书的规定外，则应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，并且得到采购人的事先认可。
三、设计基本要求

一）、设计方案及设计任务要求
本工程针对东湖食堂渗漏水部分展开专项修复工作，为确保设计工作的精准性和高效性，校方将提供部分扩初设计图纸作为基础参考资料。设计单位需在充分研读现有图纸、深入现场勘查的基础上，制定科学合理、切实可行的设计方案。
相关设计及改造装修工作必须严格遵循国家现行的各项规范标准，包括但不限于《建筑装饰装修工程质量验收标准》《屋面工程技术规范》《饮食建筑设计标准》等，确保设计成果在安全性、适用性、耐久性等方面均达到合格要求。​
在设计过程中，需严格遵守建筑原有结构体系，不得对主体结构、承重构件等进行任何形式的改动、拆除或破坏，以保障建筑整体结构的稳定性和安全性。同时，设计方案不应改变建筑外立面造型，要保持建筑外观的统一性和完整性，与校园整体建筑风格相协调。​

在屋顶漏水修复中，对于需要移机的空调设备，需制定详细的移机复原方案，明确移机的步骤、技术要求和安全措施，在移机过程中避免对设备造成损坏，移机完成后要确保设备安装稳固、运行正常，恢复其原有功能。

设备基础浇筑方面，需根据屋面排烟设备、空调设备等的型号、重量和安装要求，进行精准的基础设计和浇筑施工。基础材质应选用高强度、耐久性好的材料，确保基础具有足够的承载能力，能够稳固支撑设备，防止设备在运行过程中出现晃动、位移等情况。同时，基础浇筑要与屋顶的防水工程做好衔接，避免因基础施工破坏屋顶防水层，引发新的漏水问题。

包括广告字的拆除与修复工作。对于食堂外墙上不符合整体改造风格、存在老化损坏或影响施工的广告字，将进行规范拆除。拆除过程中，需小心操作，避免对墙面造成额外损坏。拆除完成后，对墙面受损部位进行修复处理，使其与周边墙面保持一致。新的广告字安装需求，需根据设计方案进行精准安装，确保广告字安装牢固、位置合理，与食堂整体外观相协调。

注：建议供应商仔细勘察现场，结合原图纸，提出有针对性的且符合实际需求的解决方案及设计方案。

二）、图纸要求
图纸需包含但不限于建筑原始平面图、改造后各层平面图及顶面图、主要空间立面图、主要装饰部位的节点大样、主要空间效果图、设备（水、电）布置图、设计说明、投资估算等，设计深度达到施工图设计标准。在磋商响应文件中提供以上设计图纸，同时并提供设计图纸电子版（优盘）。设计图纸电子版（优盘）递交截止时间：磋商截止时间之前，地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室；收件人：陈婷婷，0571-85826980。

四、工程实施的技术标准和规范一般规定
1、除本技术要求另有规定外，所有材料、设备和工程的质量均应符合采购时国家和项目所在地已颁布标准、规范的相应规定和要求，其中与本技术要求不一致时以要求高的为准。

2、在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范有修改或新颁，采购人认为有必要采用时，在报经采购人批准后，应向供应商发出变更指令。

3、对本工程所采用的标准或规范的任何部分，当供应商认为改用其他标准或规范，同样能够保证工程达到相同质量或更高的质量时，供应商可提出申请报经采购人审批后采用，但这种批准不免除供应商根据合同规定应承担的任何责任。申请报告中应对原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异进行详细说明。获批之前供应商仍应执行原采用的标准或规范。

4、除本技术条款另有规定外，供应商施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

5、当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以采购人指示为准。

6、技术条款中有关涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由采购人按国家和行业标准的规定进行修正。

7、在施工过程中，采购人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示供应商或批准供应商采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按合同条款的规定办理。

8、本采购项目采用的材料、设备、施工工艺、检验检测标准和方法、验收等均须符合本工程施工图等设计文件的要求，并按现行的国家标准、相关技术规范、相关法律法规等实施。

9、本工程施工、验收、材料的选用必须符合施工图纸、法律、法规相关要求和现行的相关标准、技术规范。

五、施工基本要求：

1、本工程供应商在响应前建议对现场进行全面踏勘，并根据现场实际情况后进行方案设计、施工图设计，并制作工程量清单及报价。
2、供应商应在认真熟悉和理解采购文件的要求后，完成施工图设计，并制作最终的工程量清单报价，成交后按此施工图及对应的工程量清单报价进行实施，业主有权要求成交人对方案进行局部修改，直至业主确认满意为止（成交金额不作调整）。
3、供应商在报价时应充分考虑本工程的质量要求，对本工程各项工艺、材料的检查、检验、试验、测试等所需费用和时间应充分考虑，报价应包括从制作、安装、施工、竣工验收，检测合格过程中其他所需要的一切措施费用在内。
4、供应商应充分考虑到场地因素带来的工效降低，其费用应在措施项目清单报价中充分考虑。
5、供应商在报价时应充分领会《浙江省建设工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容。
6、供应商按交钥匙工程方式进行报价，不得因不了解现场而增加额外的费用，请供应商考虑一切风险及不利因素，人不得将工程关键主体分包或转包，如发现分包或转包，采购人有权责令成交人退场，由此造成的经济损失，由成交人赔偿。

7、成交人施工必须达到采购要求的效果，如不能达到，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，所涉及的费用由成交人负责。若经修改、完善后仍不能达到要求，则采购人有权不支付该项的费用并处以成交人该工程造价的50-100%的罚款，并要求其承担相关责任。

★8、成交人确保工期按期完工，如不能按时完成，因承包人原因使各施工节点工期延误，按招标文件工期要求的时间为控制节点，每延误一天支付违约金人民币贰万元。项目整体验收合格日期延误的，每延误一天支付违约金人民币贰万元；交付使用日期延误的，每延误一天支付违约金贰万元。
★9、隐蔽工程经采购人及其他相关方验收合格后方可进入下道施工工序。

10、工程质量：本项目的工程质量要求为一次性验收合格。

★11、项目服务期间发生的所有安全责任事故，由成交单位负全部责任。

12、由于施工场地和项目的特殊性，要求成交人在开工之前和施工期间做好安全文明标化管理，要求在磋商响应文件中阐述有关施工方案和管理措施，并作出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员、施工安全。

13、对供应商的施工方案等要求（磋商响应文件中详细提供）：编制工程量及主要施工方法；工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；项目管理班子配备及劳动力安排计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；施工总平面布置设计；垃圾清运的解决方案；本工程与相应职能部门的协调承诺及方案；
六、材料基本技术要求

1、工程用一切材料设备均应满足设计文件的要求，并得到采购人、设计单位认可，且必须符合国家标准和规范。

2、供应商成交后在材料进场前应向采购人和监理人提交产品说明（中文）、合格证、样品、装箱单、图纸等相关资料，并得到认可。

3、所有由供应商采购的设备、材料，要求同类产品的不同规格尽可能采购同一个品牌，如同一品牌中没有所需规格的，与采购人协商解决。

4、本采购项目采用的材料、设备、施工、检验检测、验收等均须符合本工程施工图等设计文件的要求，并按现行的国家标准、相关技术规范等实施。

5、设备、材料选用时，供应商应考虑与大院现有的和在用的各类系统的具体情况，并保持统一。

6、为了预防和控制建筑装饰材料产生的室内环境污染，使本设计的建筑装饰工程符合新颁布的《国家标准民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-201）的要求，下列物资必须符合相应的国家强制性标准。

七、主要材料其他要求

采购人对材料的其他要求如下表，供应商可以选择其一进行磋商和报价。若供应商在采购人需求之外选择的，需在响应文件中附有关说明或证明材料，表明其所选择的产品满足采购要求。

	序号
	材料、设备名称
	参考品牌（参照或相当于）
	备注

	1
	木工板
	兔宝宝、莫干山、千年舟,
	

	2
	石膏板
	可耐福、龙牌、泰若
	

	4
	轻钢龙骨
	可耐福、龙牌、千年舟
	

	5
	涂料
	立邦、华润、多乐士
	

	6
	铝扣板
	友邦、奥普、宝兰、欧普、欧之杰
	规格型号颜色与现场原有保持统一

	7
	铝塑板
	湖南“华天”、台湾“吉祥”、上海“华源”、江苏“勤丰”
	规格型号颜色与现场原有保持统一

	8
	防水涂料/防水卷材
	科顺、东方雨虹、卓宝、绿红
	


八、工程管理的要求

1、贯彻执行国家、地方法律法规、条例、规定；加强安全生产宣传教育，建立健全安全生产组织机构和保证体系，制订和执行安全生产相关规章制度，落实全员安全生产责任制。作业前明确落实安全生产第一责任人、专（兼）职安全生产管理人员，并报监理和甲方备案；按标准配备安全员，专职负责施工现场安全和治安保卫工作，预防安全事故和治安事件的发生；配备必要的劳动保护设施、用品。

2、乙方是施工现场安全责任的主体，应当对施工安全全面负责，并组织学习和遵守甲方内部管理制度，接受甲方、监理的监督检查考核，遵守本工程的安全管理制度和规定，杜绝安全事故的发生。

3、乙方应落实“安全自检、隐患自改、责任自负”的要求，加强责任区内日常安全管理及检查，发现不安全行为和隐患，应迅速采取有效措施积极整改，确保安全。

4、安全文明措施费必须专款专用，不得挪作他用。

5、不得使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检查仪器等。应妥善保管易燃易爆材料，按规定配备消防设施和器材，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。应定期检查所有施工机具设备和高空作业起重等设备，保证其处于完好状态；不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。

6、乙方必须按规定对施工人员进行安全教育，对存在显著危险的作业进行安全、技术交底。特种（设备）作业人员应持证上岗。

7、施工人员必须按规定穿戴防护用品。乙方施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。乙方不得强令工人违章冒险作业；工人有权拒绝违章作业和违章指挥。

8、在危险性较大项目施工前，乙方应单独编制安全专项施工方案。施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。对于可能危及甲方生产的交叉作业，应指定专职安全生产人员进行安全检查与协调。

9、乙方对临时用电、高空作业、明火作业等危险性作业的管理和审批必须符合相关要求。

10、乙方必须按照本施工项目特点，采取有效措施防止或减少因工伤亡事故和火灾、触电、高空坠落、物体打击、机械伤人、车辆、坍塌、中毒、疫情等事故，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，乙方应积极抢险，避免事故进一步扩大。

11、乙方的施工作业人员和机具设备的保险，由乙方依据国家相关规定承保。

12、乙方不得擅自将工程转包、分包，如遇特殊情况并经甲方同意招用的分包商，应具备承担工程服务项目的施工资质和安全资格，从事特种作业的人员必须经过专业培训、取得特种作业资格证书；乙方应与招用的分包商就安全生产、文明施工签订协议，责任由乙方承担，甲方不直接与乙方招用的分包商发生关系。

九、安全文明施工要求
1、乙方应遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。

2、乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

3、乙方应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费。

4、乙方应注意保护施工现场邻近建筑物、交通和附近居民的安全，防止因施工不当使附近居民的人生或财产遭受损失。

5、乙方在施工过程中如需搭设脚手架等的，需符合相关规范要求，并负责向有关部门办理相关审批手续，并承担办理相关审批所需费用。甲方配合乙方做好相关审批工作。

6、如由于乙方安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担。

十、环境保护要求
1、甲乙双方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规。采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。

2、乙方对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处置，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。

3、如乙方措施不力而造成环境破坏或人员、财产损失的，应承担全部责任。

十一、安全事故处理要求

1、不论什么原因发生一切大小安全事故，乙方必须进驻现场协商解决，乙方负责安抚处理好各项事宜。医药、理赔费由乙方全额承担。

2、因身体原因或突发疾病造成人员伤亡的，产生的费用和责任由乙方自行承担。

3、在上、下班途中发生的交通事故或安全事故，产生的费用和责任由乙方自行承担。

4、因打架斗殴造成人身伤亡的，产生的费用和责任均由乙方自行承担。

5、到项目部、公司、相关部门等闹事，造成不良影响的，视情节程度进行罚款。

十二、其他管理要求

1、本工程在实施过程中，现场文明安全施工不符合要求，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到磋商所承诺的要求时，甲方有权要求其调整充实施工力量，乙方必须接受，如措施不力，将视作乙方违约处理直至终止合同,并按本合同的约定追究违约责任。

2、因工程施工交叉进行，乙方应相互配合，并无条件服从甲方或监理工程师的合理安排。
3、成品保护

3.1在工程通过竣工验收前，乙方应按甲方要求负责已完成工程（含发包人专业分包且已移交给承包人的工程和设备）成品的保护工作，费用在报价中包干。若乙方的成品保护措施不力，甲方有权提出具体要求，乙方必须执行，并且费用由乙方承担。

3.2成品保护措施要求

3.2.1乙方应合理安排施工顺序，避免工序间的损失和污染，凡下道工序对上道工序会产生损伤和污染的，必须先采取有效的保护措施，否则，不允许进入下道工序施工。

3.2.2乙方应设置成品保护专员，负责成品、半成品的保护工作，发现问题及时上报并果断处理，并定期对现场作业人员进行成品保护教育。

3.2.3乙方应对成品保护采取护、包、盖、封等措施，视不同情况，争别对成品进行栏杆隔离保护，用塑料布、纸包裹、班马布覆盖，或对已完成部位进行局部封闭的办法。

3.2.4乙方应制定相应的成品保护奖惩办法，提高现场作业人员的成品保护意识，促进整个工程成品保护水平提高。

3.2.5如造成的成品损坏的，乙方应承担相应责任，并应赔偿因成品损坏而引起的如财物损失、工期延误等所造成的所有损失。

十三、质量保证

1、质量达到国家规定的现行建设工程质量验收合格标准，符合国家技术规范和质量标准，满足图纸要求及采购人的使用需求。

2、乙方必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。乙方应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并对质量目标进行承诺。

3、乙方应设置质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量保证体系、检查制度和登记制度。

4、乙方项目经理到岗率须达到90%以上，甲方有权按照甲方认为适当的方式，对上述人员到岗情况每月进行考核（双休日、法定节假日计入考核范围），乙方上述人员每个工作日在现场不少于6小时。如果上述人员到岗率达不到要求的，根据实际到岗率与约定到岗率的差额，每人每差1%，乙方向甲方支付违约金 1000元。上述人员因特殊情况不能到岗的，应当事先向甲方项目经理提出书面说明，经甲方项目经理同意后，予以请假，请假时间不计入上述考评内容；甲方驻工地代表有权拒绝乙方人员不合理的请假要求。

5、乙方项目经理应参加每次工程例会，因故不能到工地或不能参加例会，应提前向甲方驻工地代表请假并在获得批准后方可缺席。否则，乙方向甲方支付违约金 500元/人·次。

6、乙方工人进场前必须将进场人员的花名册及身份证复印件报甲方，特殊工种人员还应附上岗证及施工资质复印件。乙方应当为其使用的劳动人员办理符合行政监管部门对于施工人员要求的所有证照手续，包括但不限于居住证等，并将复印件报甲方备案。

7、乙方在施工过程中如发现设计、设备、材料、施工等质量问题应及时通知甲方的项目管理部门。其处理方法必须经甲方认可。

8、甲方如发现施工质量不符合要求者，有权通知乙方进行整改、停止施工或返工，乙方必须接受。且由此发生的费用和工期损失均由乙方承担。

9、甲方有权对工程所有部位以及任何工艺、设备和材料进行检查和检验。乙方应为甲方的工作提供一切方便并提供必要的数据。

10、甲方工程师的检查和检验不解除乙方按合同规定应负的责任。

11、工程经各方验收，质量未达到合同约定“合格”标准的，由乙方负责整改直至通过验收，乙方承担由此产生的所有费用及给甲方造成的损失，且工期不予顺延；工程经过乙方的全面整改后，经各方验收仍然未达到合同约定“合格”标准的，乙方必须按工程总造价的5%向甲方支付违约金，该违约金从工程款中扣除。若乙方不按甲方要求整改或整改后仍不合格的，甲方有权委托第三方进行整改，整改费用由乙方承担，在工程款中扣除。甲方委托第三方整改不能免除乙方根据合同约定应当承担的工程保维修责任。
12、当乙方未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将成交项目转让（转包给他人），甲方有权解除合同，没收履约担保，如给甲方造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任；
十四、施工进度要求
1、工期：2025年8月25日之前完工，并通过验收交付采购人使用；

2、乙方按合同约定的工期开始施工，具体开、停和复工的时间以甲方（或监理单位）的签证为准，如工程前期滞后、重大设计变更而影响施工关键线路进度，工期顺延由乙方申请监理审核后报甲方签证为准。除经监理和甲方联系单签证同意外，工期一律不得顺延。乙方在磋商时已充分考虑各项因素（包括但不限于周边环境、停电停水、物价波动、气候因素等）影响，保证工程连续施工，以上费用已含在乙方合同价款中。凡由于乙方造成的工期延误，则工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由乙方自行承担。

3、乙方应严格按照经甲方核准的施工进度计划和节点要求进行施工，并按甲方的要求随时进行调整。
4、乙方应充分考虑节日放假等对工程总工期目标的影响，要求乙方必须提供节假期间保证正常施工方案及承诺，提前做好民工节前轮休安排，要有针对性实质措施，若有此带来的工期延误，应自行消化，总工期将不予顺延。
5、乙方应详细踏勘、了解现场实际情况，在磋商中应充分考虑现场情况对施工工期的影响，该部分内容在施工工期中包干，成交后不予调整。

6、乙方应在合同工期（开工时间到竣工验收时间，再加上建设单位同意顺延工期）内完成本工程。乙方与其他分项工程单位做好配合协调工作。因协调配合不当引起的工期等所有损失均由乙方承担。

7、如施工进度不能满足合同及甲方的要求，甲方有权视实际情况作出减少承包范围直至要求撤场的处理。

8、必须是非乙方自身的原因造成的工期延误，甲方才可以考虑是否受理乙方的延期申请；若只是局部工程受到影响，乙方应采取措施并合理安排施工方案予以弥补，而不能影响工程的总工期。

9、合同工期如遇下列情况，经双方在七天内协商签证（不能过后补签）可作相应顺延。

（1）重大设计变更增加工程量而影响施工进度的；

（2）因甲方提供的施工图纸资料、设备、材料未能及时供应到位，而影响施工进度的；

（3）因甲方未按约定的期限支付工程款，而使工程不能正常进行的；

（4）不可抗力因素。
附件：工程量清单
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附件：图纸
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合同主要条款

备注：

采购文件中仅提供合同主要条款，最终合同以双方签章的书面文本为准。

竞争性磋商文件中仅提供合同主要条款，最终合同以双方签章的书面文本为准；竞争性磋商文件中的任一部分和条款均可视采购人的需要在签订合同时列入合同文本内。

如本项目无委托监理，则下列格式文本中涉及监理人的有关工作由发包人自行安排。

浙江农林大学东湖食堂渗漏水修复设计与施工一体化项目合同
合同编号： 
项目编号： 
确认书编号： 
甲方（需方）：浙江农林大学
乙方（供方）：
采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司
浙江省国际技术设备招标有限公司受浙江农林大学委托竞争性磋商东湖食堂渗漏水修复设计与施工一体化，经过采购，确定     为承包单位。经协商双方就本采购事项达成以下条款：
第一部分 合同协议书
一、工程概况
1. 工程名称：浙江农林大学东湖食堂渗漏水修复设计与施工一体化
2. 工程地点：浙江农林大学东湖校区东湖食堂
3. 工程审批、核准或备案文号：/
4. 资金来源：财政资金
5. 工程内容及规模：         
6. 工程承包范围：           
二、合同工期
计划开始工作日期：                ；
计划开始现场施工日期：              ；
计划竣工日期：                    ；
工期总日历天数：   天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价（含税）为：
人民币（大写）          （¥     元）。
具体构成详见价格清单。其中： 
（1）设计费（含税）：
人民币（大写）        整 （¥    元）；适用税率：  %； 
（2）设备购置费（含税）：
人民币（大写）  /   （¥   / 元）；适用税率：/%； 
（3）建筑安装工程费（含税）：
人民币（大写）     （¥     元）；适用税率：  %； 
（4）暂估价（含税）：
人民币（大写）     /       （¥   /   元）。
（5）暂列金额（含税）：
人民币（大写）     /       （¥   /   元）。
（6）双方约定的其他费用（含税）：
人民币（大写/)（¥/元）；适用税率：/ %，税金为人民币（大写/)（¥/元）。
2.合同价格形式：
合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：  /  。
四、质量标准
工程质量标准：       。
五、工程总承包项目负责人

工程总承包项目负责人：     。
六、合同文件构成
（1）发包人、承包人加盖法人公章的补充合同、补充协议文件；
（2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）响应函及响应函附录；
（5）本专用合同条款及发包人要求；
（6）本通用合同条款；
（7）招标文件；
（8）投标文件；
（9）经发包人批准的承包人建议书；
（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、订立时间
本合同于 2025  年    月    日订立。
九、订立地点
本合同在 杭州市临安区  订立。
十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。
十一、合同份数
本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 柒 份，承包人执 肆 份，采购代理机构执壹份。
	甲方（盖章）：浙江农林大学
	乙方（盖章）： 
	 乙方（盖章）：

	法定代表人或受委托人：

（盖章或签字）
	法定代表人或受委托人：

（盖章或签字）
	法定代表人或受委托人：

（盖章或签字）

	地址：杭州市临安区武肃街666号
	地址：
	地址：

	邮编：311300
	邮编：
	邮编：

	电话：0571—63740897
	电话：
	电话：

	户名：浙江农林大学
	户名：
	户名：

	开户银行：建行临安支行

（行号：105331024007）
	开户银行： 
	开户银行：

	账号：33001617335050018761
	账号：
	账号：

	纳税人识别号（统一社会信用代码：）

123300004700050170
	纳税人识别号（统一社会信用代码：）


	纳税人识别号（统一社会信用代码：）



	（注：所有发票需开“增值税专用发票”）

	签订日期：


采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司（盖章） 
法定代表人或主要负责人（签字）：
第二部分 通用合同条件
详见《建设项目工程总承包合同（示范文本）GF-2020-0216》
第三部分 专用合同条件
第1条 一般约定
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下：
（1）发包人、承包人加盖法人公章的补充合同、补充协议文件；
（2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）响应函及响应函附录；
（5）本专用合同条款及发包人要求；
（6）本通用合同条款；
（7）招标文件；
（8）投标文件；
（9）经发包人批准的承包人建议书； 
（10）其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式： 提供本项目的相关资料，在合同签订后7日历天内提供3份 。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：
项目总进度计划。承包人进场7日历天前提供3份；
其中：设计进度计划。承包人进场7日历天前提供3份；
总体施工组织设计（包括施工技术方法、施工进度计划、施工人力资源计划一览表、主要施工机具资源计划一览表在内）。施工图审查通过后7日历天前提供3份；
施工图预算价：施工图审查通过后15日历天内提供。
1.7 联络
（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。
（2）发包人指定的接收人：         。
（3）发包人指定的接收地点：  浙江农林大学   。
（4）发包人和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。
（5）发包人和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：   发包人  。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：   发包人  。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人   。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为   /  。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：   /  。
第2条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：  施工场地应当在发包人发出的开始工作通知中载明的开始工作日期前 7天具备施工条件并移交给承包人。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：    /     。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：  /   。
2.5 支付合同价款
2.5.1发包人应按合同约定支付工程款。
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：    /  。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：   /  。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：
(1)批准和确认：按合同约定应当由发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为发包人已经同意、确认或者批准。
(2)发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：发包人协助承包人与当地行政管理部门的联系沟通，协助解决承包人现场工作人员与当地公安户籍部门各项沟通与注册。
第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：      ；
发包人代表的身份证号：  /    ；
发包人代表的职务：   /       ；
发包人代表的联系电话：   ；
发包人代表的电子邮箱：/   ；
发包人代表的通信地址：         ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：
（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低的工程变更指令或其它指令；
（2）发布开工令、停工令、复工令；

（3）审核承包人提出的顺延工期的申请；

（4）审核承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申
请及工程索赔价款的确认；
（5）审核承包人提出的主要材料设备的采购清单；
（6）审核工程进度款以及变更或增加工程量的签证；
（7）工程竣工验收报告或甩项验收报告及工程缺陷证书的确认；

（8）撤换承包人主要管理人员。
发包人代表的职责：。
发包人代表在发出上述指令、批准或确认时，应附上发包人加盖公章的书面确认。
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：                   ；
发包人人员职务：  /                      ；
发包人人员职责：负责EPC项目现场具体要求及设备交付验收                   。
3.3 工程师
3.3.1 工程师名称：   /    ；工程师监督管理范围、内容： /   ；工程师权限：  /   。
3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：   /  。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：  /  ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：  / 。
3.7 会议
3.7.1 关于召开会议的具体约定：  /  。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定： / 。
第4条 承包人
4.2 履约担保
履约担保的形式：银行汇票或支票。
履约担保的金额及期限：合同价的1.5%，在中标通知书发放15日历天内，提交符合发包人要求的银行汇票或支票，否则发包人有权取消承包人资格。（履约担保金额中的40%作为质量担保，30%作为工期进度担保，剩余30%作为文明施工担保）。
履约担保金在工程竣工验收合格且提交完整的结算资料后，扣除各项违约金一次性无息退还。
4.3 工程总承包项目负责人

4.3.1 工程总承包项目负责人姓名：    ；
执业资格或职称类型：       ；
执业资格证或职称证号码：     ；
联系电话：      ；
通信地址：         。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：  发包人有权解除本项目合同  。
4.3.2 工程总承包项目负责人每月在现场的时间要求： 应常驻现场，且每月在现场时间不少于22天。
工程总承包项目负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任：  按照发包人考勤结果每少一天向发包人支付违约金1000元/人  。
4.3.3 承包人对工程总承包项目负责人的授权范围:
（1）参与项目招标、投标和合同签订；
（2）参与组建项目管理机构；
（3）参与组织对项目各阶段的重大决策；
（4）主持项目管理机构工作；
（5）决定授权范围内的项目资源使用；
（6）在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度；
（7）在授权范围内与项目相关方进行直接沟通；
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目负责人的违约责任：  未经发包人同意擅自变更项目负责人处工程中标价2%的罚款；若确因特殊原因需更换，须经发包人同意；更换后的项目负责人资质等级不得低于原项目负责人资质等级。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：承包人进场7日历天前          。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：  承包人进场7日历天前  。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任： 未经发包人同意擅自变更项目实施主要管理人员的处1万元每人每次的罚款, 更换后的项目实施主要管理人员资质等级不得低于原管理人员的职称等级。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：  须经发包人同意 。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任： 处1000元每人每天的罚款  。
4.5 分包
4.5.1发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作：本项目不得转包与违法分包（对施工中的特殊专业工程确需分包的，须征得发包人的同意），一经发现转包与违法分包，发包人可立即终止合同，同时不支付工程款。
发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作，除通用合同条款第4.5款的约定外，分包还应遵循以下约定：
(1)除本款约定的分包内容外，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的15日内，予以批准或提出意见。发包人未能在15日批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第16日开始，将提出的拟分包事项对外分包。
(2)未经发包人同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。
4.6 联合体
本项目接受联合体。
第5条 设计
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限： 发包人收到承包人递交的施工图后，应在7天内审查完毕。
第7条 施工
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：     /    。施工控制网资料的告知期限：   开工前7天内双方现场交验，并做交验记录 。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：  承包人每月必须按时足额发放工人工资，若因为拖欠引起投诉或纠纷，承包人承担所有责任。发包人可以单独支付工人工资，并有权对承包人处10000元每起的罚款。 
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求： 承包人必须按国家、浙江省及杭州市有关文件规定实行安全施工，若违反安全施工方面的有关规定，发包人有权从文明施工保证金及工程款中扣除相应发生的实际费用 。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按国家、浙江省及杭州市有关文件规定实行文明施工，工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清，若违反文明施工方面的有关规定，发包人有权从文明施工保证金及工程款中扣除相应发生的实际费用 。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：     /     。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：    /      。
第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：    /       。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：    /     。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定：    /  。
8.4 项目进度计划
8.4.3 进度计划的修订
承包人应向发包人代表提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报发包人代表批准；发包人代表也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报发包人代表批准。发包人代表收到申请报告后应在 7 日内批复。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的  /  %或人民币金额为： 2000元 、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：   /  %或人民币金额为：  6万元  。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：
（1）24小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达6级以上，或者阵风8级以上并可能持续。
（2）12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。
（3）12小时内降雪量将达4毫米以上，或者已达4毫米以上且降雪持续。
（4）24小时内可能受大风影响，平均风力可达6级以上，或者阵风7级以上；或者已经受大风影响， 平均风力为6～7级，或者阵风7～8级并可能持续。
（5）2小时内发生雷电活动的可能性很大，或者已经受雷电活动影响，且可能持续，出现雷电灾害事故的可能性比较大。
第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.2竣工验收申请报告
竣工验收资料的份数：  原件一套，复印件八套（含一套光盘）  。
竣工验收资料的费用支付方式：  承包人承担     。
第10条 验收和工程接收
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定
除合同另有约定外，工程竣工验收合格证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至发包人代表检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按发包人指示全部清理；
（5）发包人代表指示的其他场地清理工作已全部完成。
10.5.2 承包人未按发包人代表的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
10.5.3施工队伍的撤离
工程竣工验收证书颁发后的14天内，除了经发包人代表同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：      。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 2天  。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后 14 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 14 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
(1)工程质量保修范围：本项目全部内容。
(2)工程质量保修期限：   年。
(3)工程质量保修责任：
1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。
2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
第13条 变更与调整
13.1变更的形式
由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。所有变更指令均需通过发包人代表下达承包人；
承包人对自身设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 发包人应在收到承包人提交的合理化建议后7日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。合理化建议经发包人批准的，发包人代表应及时发出变更指示。发包人不同意变更的，发包人代表应书面通知承包人。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价
发包人签证确认的变更，承包人按组价依据编制预算（按投标同口径下浮），并经发包人委托的造价咨询机构审定，作为结算的依据。组价依据：
◆《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
◆《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
◆《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；
◆《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；
◆《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；
◆《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及相关文件；
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 本项目合同价格（项目建设费用）由组成 。
14.1.2 关于合同价格调整的约定：。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：合同价的40%。
预付款支付期限：合同签订，开工后7日内。
预付款扣回的方式： /。
14.2.2预付款担保
提供预付款担保期限：   /  。
预付款担保形式：  /  。
14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：  根据发包人代表计量并签证确认的已完工程计量表，递交进度付款申请单 。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：合同签订，开工后7日内，且承包人已向发包人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，发包人支付合同总价40%的预付款；工程完工，发包人支付至合同价的70%；工程竣工验收后，发包人支付至审定价的100%，同时按合同履约核实情况，结算履约保证金（无息，并扣除违约款）。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求： / 。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制： / 。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间： 竣工验收合格后28天内 。
竣工结算申请的资料清单和份数： 承包人负责整理和提交竣工图、竣工决算书、签证材料，一式八份。 
竣工结算申请单的内容应包括： / 。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   （1）    种方式：
(1) 工程质量保证担保，保证金额为： 审定价格的1.5%   ；
(2)   /  %的工程款；
(3) 其他方式：   /  。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第  （3）  种方式：
(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；
(3) 其他预留方式:   工程竣工验收合格后,承包人向发包人缴纳审定价格的1.5%作为质量保证金，质保期满后无息退还。   。
关于质量保证金的补充约定： / 。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：   一式八份、缺陷责任期终止，保修责任期满且双方无异议后28天内。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定： /。
第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的，不作为发包人违约责任。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：以逾期应付款为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人违反变更约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：根据项目价值双方另行协商。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：若影响关键线路工作的仅工期予以顺延。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。
15.1.2 发包人违约的其他情形：  /  。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法： 按前文相关条款执行  。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形：
（1）承包人应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，并遵守《廉政协议书》中规定的内容。
（2）安全、文明施工按建设行政主管部门规定的安全建设、文明施工内容标准为准，因承包人原因违反安全、文明施工规定，在金华市工程质量安全检查中被有关部门或被发包人责令停工整改的，每次处违约金3000元；如发生人身安全事故，按照国家有关法律法规严肃查处，并处违约金3-5万元。
（3）质量验收按质量监督部门验收结果为准，因承包人原因由政府质检部门或发包人查出的质量缺陷，承包人未在规定时间内整改完毕并报发包人复验的，每延迟整改一天处违约金500元/项，如未整改即进入下道工序的，除返工整改外，每次处违约金3000元；因承包人原因发生重大质量事故，除由承包人无条件负责返工补修合格，并承担返工费用和延误所造成的工期损失外（返工引起的工期延误列入工期考核），并处违约金3-5万元。
（4）承包人在施工期间应保障民工工资的支付和民工工伤保险费的支付。如因承包人拖欠民工工资或不缴纳民工工伤保险费等造成政府相关部门的处罚或新闻媒介报道，发包人将代为支付，所支付费用在工程款中直接扣除，且发包人将追加处罚1万元/次的违约金。
（5）针对现场隐蔽工程未经发包人书面验收确认合格，并擅自覆盖的，发包人有权要求施工方立即打开并重新验收，并按现场未验收数量，每处处以500元违约金。
（6）针对发包人开具的工程部通知单，未按通知单规定要求、时限及时书面回复的，按每延期一天处以200元违约金，累计计算。
承包人违约的其他情形：   /    。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按前文相关条款执行  。
第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：  因承包人原因造成本合同无法履行时、或者因承包人原因造成工程进度严重滞后、或者承包人在工期滞后接到发包人代表要求整改通知后仍未有效改善进度的，发包人有权终止其合同，由此造成的各项损失均由承包人承担。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：  承包人按发包人违约的情形约定暂停施工满90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同  。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；
（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；
（3）战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染；
（4）地震、海啸等自然灾害；
（5）传染病爆发、瘟疫；
（6）火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人原因引发的后果；
（7）社会异常事件；
（8）禁运、禁止令或政府的其他限制政令； 
（9）国家法律法规变化。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  14 天内完成款项的支付。
第18条 保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：  承包人应按照合同总价投保工程一切险   。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：  承包人应投保第三方责任险，累计金额300万，每次事故赔偿限额150万 。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：  工伤保险承包人按照法律法规的相关规定投保；意外伤害保险由承包人自行酌情投保   。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定： / 。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定： / 。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证
保险单的条件：   保险期限自开工日起生效至竣工验收合格止 。
18.5.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： /  。
第20条 争议解决
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 临安区 人民法院起诉。

附件1 工程质量保修书
发包人（全称）：浙江农林大学
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就东湖食堂渗漏水修复设计与施工一体化（工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．整体工程：     年
2．其他项目保修期限约定如下：按国家规定执行 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为     个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：   在国家规定的保修期外，如承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料）引起的，发包人有权无限期追溯，承包人承担由此所造成的一切经济损失   。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

	甲方（盖章）：浙江农林大学
	乙方（盖章）： 
	乙方（盖章）：

	法定代表人或受委托人：

(签字)
	法定代表人或受委托人：

(签字)
	法定代表人或受委托人：

(签字)

	地址：杭州市临安区武肃街666号
	地址：
	地址：

	邮编：311300
	邮编：
	邮编：

	电话：0571—63740897
	电话：
	电话：

	开户银行：建行临安支行

（行号：105331024007）
	开户银行： 
	开户银行：

	账号：

3300 1617 3350 5001 8761
	账号：
	账号：

	（注：所有发票需开“增值税专用发票”）



附件2 廉政合同
建设单位（甲方）：浙江农林大学
施工单位（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉履行合同的约定。
（三）工程建设的业务活动必须坚持公平、公正、公开、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益而损害国家、集体和对方利益；不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在工程建设业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时纠正对方，情节严重的，应向其上级主管部门或院校纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该工程建设项目的管理部门及工作人员，在工程建设业务活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方推介或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方及其工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第五条 本协议书作为工程建设施工合同的附件，与工程建设施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条 本协议书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交双方监督单位各一份。
	甲方单位：（盖章）浙江农林大学
	 乙方单位：（盖章） 
	 乙方单位：（盖章）

	法定代表人或其委托代理人：
	法定代表人或其委托代理人：
	法定代表人或其委托代理人：

	2025年    月   日

	2025年   月   日

	2025年   月   日



响应文件格式

1. 电子备份响应文件的外包装封面格式
电子备份响应文件
采购人：浙江农林大学
项目名称：东湖食堂渗漏水修复设计与施工一体化
     项目编号：0625-23217265
供应商名称：（盖章）
供应商地址：
在  年 月  日  时  分之前不得启封
                        年  月  日
2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式 
资格证明/商务技术/报价文件
采购人：浙江农林大学
项目名称：东湖食堂渗漏水修复设计与施工一体化
     项目编号： 0625-23217265
供应商名称：（盖章）
供应商地址：
年  月  日
3.资格证明文件目录
详见供应商须知。

4.供应商资格承诺函（如联合体磋商，联合体双方均需提供）
供应商资格承诺函
致：           ：
                  （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：        
四、满足本项目的特定资格要求：          

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日
5.商务技术文件目录

详见供应商须知章节。

6.磋商声明函格式
磋商声明函
致：             ：
                 （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：
1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起  90  日。
2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人： 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。
6. 我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的磋商采购活动，
本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：       （盖章）                        年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书
致：                （代理机构名称） ：
我                 （姓名）系_                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人：  （签字或盖章）       法定代表人签名： （签字或盖章）     
职务：                              职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
                                     供应商名称：      （盖章）    
                                        年    月    日
中小企业声明函（如联合体磋商，联合体双方均需提供）
中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加浙江农林大学 的东湖食堂渗漏水修复设计与施工一体化 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1.东湖食堂渗漏水修复设计与施工一体化，属于建筑业 ；承建企业为             （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元
，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）； 

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
本次采购标的为工程，对应的中小企业划分标准所属行业是：建筑业,标准：营业收入80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300 万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
9. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：       （盖章）             日  期：       

10.商务响应表格式
商务响应表

项目编号：              
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：
供应商须如实填写商务响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如不填写，则视作完全满足采购文件要求。
供应商名称：   （盖章）              日  期：          
11.技术响应表格式
技术响应表

项目编号：              
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：
供应商须如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如不填写，则视作完全满足采购文件要求。
供应商名称：   （盖章）              日  期：       

12.报价文件目录

详见供应商须知。

13.磋商响应函格式
磋 商 响 应 函
致：                     （代理机构名称）：
根据贵方为                    项目的采购邀请（项目编号：                     ），                    （供应商名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。报价详见报价一览表。

据此函，签字代表宣布同意如下：
1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本响应文件有效期自磋商日起 __90_日。
4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。
6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。
7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                    邮编：__________   电话：______________
传真：______________
供应商名称:                      (盖章)

开户银行：                         银行帐号：                     
日期:_____年___月___日

14.报价一览表
报价一览表
项目编号：                                   单位：元

	序号
	项目名称
	报价
	备注

	1
	
	
	其中设计费为：         

工程量清单报价为：       


供应商名称：    （盖章）                              日期：    年   月    日

15.报价明细表格式 
报价明细表

项目编号：                                金额单位：人民币（元）
（按工程量清单报价）
供应商名称：   （盖章）              日  期：        

16.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书
致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称:             （盖章）  

承诺方（供应商）法定地址:                              
联系电话：                 联系传真：               
承诺日期:_____年___月___日
附件：

响应文件中证书证件等材料真实性承诺函
致：                        （采购人名称）
我公司已认真阅读了项目名称：                     采购文件（项目编号：0625-                ）并在此承诺：

针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，我公司已经对其真实性进行了核对，确保投标（响应）文件资料准确无误，我公司承诺如我公司中标（成交），在中标（成交）结果公告发布后     个工作日内将投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的原件或可公开查询的网站链接提交采购人、采购代理机构进行复核，若存在弄虚作假或提供虚假材料情形的，自愿放弃中标资格并接受有关部门处理（处罚）。

由于供应商原因未及时完成核查，且经采购人发函催告后仍不能完成核查的，视为放弃中标（成交）资格，由此产生的风险由供应商自行承担。

供应商：      （盖章）           日  期：          
注：本次投标项目中涉及客观分评审内容所对应的检测报告、认证证书等资料情况，请按实填写。

投标（响应）文件中客观分评审所需相关材料清单
	采 购 人
	
	采购项目编号
	

	采购内容
	
	采购方式
	

	中标（成交）供应商
	
	中标（成交）金额
	

	供应商联系人
	
	联系电话
	

	

	复核内容
	复核方式（原件复核/公开官网查询）
	备注（明确是原件复核或公开官网查询，如公开官网查询，提供具体网址）

	一、供应商资质证书
	
	

	1、
	
	

	2、
	
	

	3、
	
	

	二、供应商认证证书
	
	

	1、
	
	

	2、
	
	

	3、
	
	

	三、各类人员证书
	
	

	1、
	
	

	2、
	
	

	3、
	
	

	四、产品检测报告
	
	

	1、
	
	

	2、
	
	

	3、
	
	

	五、业绩
	
	

	1、
	
	

	2、
	
	

	3、
	
	

	六、其他
	
	

	1、
	
	

	2、
	
	

	3、
	
	


联系人：                        手机号码：                  
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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		一、工程概况：
1. 场地概述
该工程位于杭州临安市，东湖食堂渗水修复工程。
二、编制范围及内容
1、设计费为施工图设计费；
2、建筑安装工程主要包括设计范围内的渗水修复工程等；
4、工程总承包其他费包括了工程总承包管理费、工程总承包专项费（工程保险费、场地准备及临时设施费），不包括BIM技术应用费、管线迁改费、苗木迁移费、联合试运转费、引进技术和引进设备其他费、测绘费及专利及专有技术使用费。
三、编制依据：
1、《浙江省建筑工程概算定额》（2018版）、《浙江省安装工程概算定额》（2018版）、《浙江省市政工程概算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程其他费用定额》（2018版）；
2、有关文件规定，标准图集、预算软件及类似工程相应经济指标；
3、设计委托书，工程设计合同书；
4、本工程各专业初步设计图纸和说明书；
5、国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南》，国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；
6、浙江省住房和城乡建设厅、杭州市住房和城乡建设局、杭州市发展和改革委员会、杭州市财政局等各单位发布的概算编制指导文件及计价定额；
7、杭州市城乡建设委员会发布的《关于印发杭州市房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包项目计价指引的通知》杭建市发【2022】27号；
8、浙江省住房和城乡建设厅发布的《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》浙建建发【2022】37号；
9、项目建设单位提供的相关资料。
四、概算编制原则及办法：


		1、工程总承包管理费依据为《浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则》（2018版）。
2、工程保险费依据为《浙江省建设工程其他费用定额》（2018版）。
3、经设计明确，现场37台空调室外机需拆除，待屋面防水工程完成后，安装到位，配套冷媒管等其他附件按需更换。
4、经设计明确，现场8台屋顶风机和4台净化器需拆除，待屋面防水工程完成后，安装到位，配套附件按需增加或更换；2台屋顶风机拆除后运至业主指定点。





表1 工程总承包项目费用汇总表

		表1 工程总承包项目费用汇总表

		项目名称：东湖食堂渗漏水修复工程

		序号		项目名称		金额（元）		备注

		1		工程设计费

		2		设备购置费

		3		建筑安装工程费

		4		工程总承包其他费



				合计				（1+2+3+4）

				其中：暂列金额合计

				暂估价合计

				安全文明施工基本费合计















































		编制人：				审核人：





表2 工程总承包项目工程设计费清单及计价表

		表2 工程总承包项目工程设计费清单及计价表

		项目名称：东湖食堂渗漏水修复工程

		序号		项目名称				金额（元）		备注

		1.1		施工图设计费

		1.2		深化设计费























































				合计

		注：根据招标文件明确由投标人承担的设计工作范围内容，投标人认为需要增加的费用项可自行添加，并列明该项目的名称及金额。

		编制人：				审核人：





表3 工程总承包项目设备购置费清单及计价表

		表3 工程总承包项目设备购置费清单及计价表

		项目名称：东湖食堂渗漏水修复工程

		序号		项目名称		技术参数规格型号		单位		数量		单价（元）		合价（元）				备注

		2.1		工程设备费														设备采保费按设备原价的0.2%-0.5%计取。

		2.1.1

		2.2		必要的备品备件

		2.2.1

		2.3		暂估价

		2.3.1













































				合计

		注：招标人应详细列明工程设备的技术参考、规格型号、计量单位、数量，以及所需备品备件的要求。

		编制人：                                       审核人：





表4 工程总承包项目建筑安装工程费清单及计价表

		表4 工程总承包项目建筑安装工程费清单及计价表

		项目名称：东湖食堂渗漏水修复工程

		序号		项目名称		工程内容		单位				规模数量		价格（元）		备注

		3.1		工程费

		3.1.1		东湖食堂渗漏水修复工程-

		3.2		暂估价

		3.2.1

		3.3		暂列金额

		3.3.1		标化工地增加费				元

		3.3.2		优质工程增加费				元

		3.3.3













































				合计

		编制人：								审核人：





表5 工程总承包其他费清单及计价表

		表5 工程总承包其他费清单及计价表

		项目名称：东湖食堂渗漏水修复工程

		序号		项目名称				金额（元）		备注

		4.1		工程总承包管理费

		4.2		工程总承包专项费

		4.2.1		工程保险费

		4.2.2		场地准备及临时设施费

		4.2.3		BIM技术应用费

		4.2.4		管线迁改费

		4.2.5		苗木迁改费

		4.2.6		联合试运转费

		4.2.7		引进技术和引进设备其他费

		4.2.8		测绘费

		4.2.9		专利及专有技术使用费







































				合计

		注：根据招标文件的工作内容，投标人认为需要增加的费用项可自行添加，并列明该项目的名称及金额。

		编制人：                                       审核人：





表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表【房屋建

		表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

		工程名称：东湖食堂渗漏水修复工程--房屋建筑与装饰

		序号		清单项目编码		清单项目名称		工程内容				计量单位		工程量		金额（元）				备注

																综合单价		合价

						拆除工程

		1		Z01012101001		原有建筑物屋面1拆除		1.包括屋面基层、面层铲除至设计要求面；2.建筑垃圾场内、外运输、处置等。				m2		2082.58

		2		Z01012101002		原有建筑物屋面2拆除		1.包括屋面基层、面层铲除至设计要求面；2.建筑垃圾场内、外运输、处置等。				m2		420.2

		3		Z01012101003		原有建筑物屋面3拆除		1.包括屋面基层、面层铲除至设计要求面；2.建筑垃圾场内、外运输、处置等。				m2		364

		4		Z01012101004		原有建筑物屋面檐口拆除		1.包括屋面基层、面层铲除至设计要求面；2.建筑垃圾场内、外运输、处置等。				m2		404.77

		5		Z01012101005		原有建筑物吊顶拆除		1.原有顶面拆除（根据现场实际情况对漏水区域的铝扣板/铝塑板/石膏板/涂料面层拆除，含基层、骨架）；2.建筑垃圾场内、外运输、处置等。				m2		3190

		6		Z01011201001		室外其他构件		1.原有排水沟清理修补；2.面层铲除；3.建筑来及场内、外运输、处置等				m		40.2

		7		Z01011303001		防火门		1.原有防火门拆除换新，含门套及配套五金件；2.建筑垃圾场内、外运输、处置等				樘		1

						屋面工程

		8		Z01011402001		混凝土屋面1		1.包括基层、保护层、保温层、隔热层、防水层、排水管(泄水孔)、变形缝、止水带、密封层、面层(或植被)、细部构造、表面处理、打样、成品保护等。				m2		2082.58

		9		Z01011402002		混凝土屋面2		1.包括基层、保护层、保温层、隔热层、防水层、排水管(泄水孔)、变形缝、止水带、密封层、面层(或植被)、细部构造、表面处理、打样、成品保护等。				m2		420.2

		编制人：								审核人：

		表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

		工程名称：东湖食堂渗漏水修复工程--房屋建筑与装饰

		序号		清单项目编码		清单项目名称		工程内容				计量单位		工程量		金额（元）				备注

																综合单价		合价

		10		Z01011402003		混凝土屋面3		1.包括基层、保护层、保温层、隔热层、防水层、排水管(泄水孔)、变形缝、止水带、密封层、面层(或植被)、细部构造、表面处理、打样、成品保护等。				m2		364

		11		Z01011402004		混凝土屋面檐沟		1.包括基层、保护层、保温层、隔热层、防水层、排水管(泄水孔)、变形缝、止水带、密封层、面层(或植被)、细部构造、表面处理、打样、成品保护等。				m2		445.25

		12		Z01010602001		设备基础		1.包括设备基础混凝土浇捣;相应的模板及支架(撑)制作安装;钢筋制作安装；2.包括防水、面层保护层等。				m2		53.4

		13		Z01011901001		天棚装饰		1.原吊顶拆除部分按原材质原规格换新恢复，注意分界面的衔接。（包括室外屋檐下吊顶）				m2		3190

		14		Z01020103001		其他配套设备拆装		改造区域内天棚吊顶灯具及其他设备保护性拆除，后续安装恢复，如有破损或者损坏，需换新考虑				m2		3190

		15		Z01011701001		墙、柱面与隔断装饰		1.原有外墙面铲除；2.外墙面重刷；3.垃圾处理外运处置。				m2		151.95

		16		Z01011201002		室外其他构件		1.包括散水、排水沟、地沟、台阶、坡道、化粪池、检查井等，含配套不锈钢盖板；2.建筑垃圾场内、外运输、处置等。				m		25.5

		17		Z01011201003		室外其他构件		1.原有排水沟清理修补；2.排水沟做防水；3.新做面层；4.排水沟盖板补充破损/缺失部分（雨水篦子采用不锈钢雨水箅子）。				m		40.2

		18		Z01012001001		其他屋面附着物		1.原有屋面设备拆装，待设备基础施工完毕后，安装到位（部分设备业主回收的，运至业主指定点）；2.原有屋面过水孔疏通，如有破损，原材质换新安装；3.屋面24个字拆除，待防水做到位后，原位安装(预埋地脚螺栓）。				套		3190

		编制人：								审核人：

		表6 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

		工程名称：东湖食堂渗漏水修复工程--房屋建筑与装饰

		序号		清单项目编码		清单项目名称		工程内容				计量单位		工程量		金额（元）				备注

																综合单价		合价

		19		Z01012301001		技术措施费		1.脚手架包括综合脚手架、内外墙脚手架、满堂脚手架、电梯井脚手架、网架安装脚手架、防护脚手架等；
2.建筑物垂直运输、地下室垂直运输等。				m2		3190

		20		Z01012304001		大型机械设备进出场、安拆及吊装费		1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用；
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。				项		1
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