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第一章  招标公告
广西建宇工程招标有限公司关于

昭平县文竹镇至仙回公路（昭平至仙回文竹至仙回段）边坡防护工程（HZZC2021-G2-210141-GXJY）招标公告
昭平县文竹镇至仙回公路（昭平至仙回文竹至仙回段）边坡防护工程(项目采购编号：HZZC2021-G2-210141-GXJY)采购项目的潜在投标人请于本项目《招标公告》发布之时起至本项目投标截止时间前自行登录全国公共资源交易平台（广西·贺州）（网址：http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/）下载获取《招标文件》，并于2021年10月15日09时00分（北京时间）前在贺州市公共资源交易中心交易大厅（地址：广西贺州市鞍山西路83-1号4楼）递交《投标文件》。
一．项目基本情况

1.采购项目名称：昭平县文竹镇至仙回公路（昭平至仙回文竹至仙回段）边坡防护工程
2.采购方式：公开招标
3.采购预算价：（人民币：大写）叁佰贰拾伍万陆仟贰佰壹拾柒元整（￥3256217.00），该资金款项来自财政资金，出资比例为100%。
4.采购需求

4.1项目背景：本采购项目昭平县文竹镇至仙回公路（昭平至仙回文竹至仙回段）边坡防护工程已由广西壮族自治区财政厅以《广西壮族自治区财政厅关于下达2021年第二批新增政府债务限额的通知（桂财债【2021】46号）》下达项目资金，项目业主（采购人）为昭平县交通运输局。
4.2工程建设地点：广西壮族自治区贺州市昭平县文竹镇至仙回瑶族乡。

4.3建设规模：主要建设内容为文竹镇至仙回公路边坡防护工程，总方量23400㎡、长度955m、基材厚度8cm，φ16锚杆钢筋重量16327kg。具体建设内容以经财政投资评审的《工程量清单》为准，其施工技术标准详见经审图备案的《施工图设计》。
4.4《项目合同》履行期限：以开工令为准，施工总工期为90日历日。

4.5采购范围（内容（标的物））建设规模描述范围内的公路工程及其附属配套设施工程施工。本项目采购需求（范围（内容（标的物）））按《国家统计局关于执行国民经济行业分类第1号修改单的通知（国统字【2019】66号）》行业分类划分为“E建筑业--4812公路工程建筑”，置换归属《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》划定的“（三）建筑业”类别。
4.6质量要求：

①工程交工验收的质量评定：合格；

②完工验收的质量评定：合格。
5.本项目是否接受联合体投标：否。
二．投标人资格要求

1.商务资格条件：投标人须为满足以下各项标准的法人、其他组织或者自然人。

1.1满足《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第八十六号）》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

◆投标人为“独立法人”性质的，需持有有效的《营业执照》；

◆投标人为“事业单位”性质的，需持有有效的《事业单位法人证书》；
◆投标人为“其他组织”性质的，需持有有效的《民办非企业单位登记证书（或社会团体法人登记证书）》；

◆投标人为“自然人”性质的，需持有有效的《中华人民共和国居民身份证》。

（2）具有履行《项目合同》所必需的设备和专业技术能力； 

投标人在其递交的《投标文件》中，需对《招标文件》第五章“项目需求和说明”载列的所有实质性内容有相应的响应承诺。
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

◆投标人为“独立法人（或其他组织）”性质的，需持有2018-2020年度（注：对于《营业执照（或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”至本项目投标截标日不足要求年数的投标人，只需提交投标人《营业执照（或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”所在年份至所要求最近年份）经第三方持有有效的《会计师事务所执业证书》的审定机构出具的《财务报表》，内容至少须含有“四表一注”，即“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”、“所有者权益变动表”及“附注（或财务情况)说明书”；或其基本账户开户银行为其出具的《资信证明》；或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库【2012】124号）》规定的“专业担保机构”为其参与“采购（招标）活动”出具的《投（竞）标担保函》；

◆投标人为“事业单位”性质的，需持有2018-2020年度（注：对于《事业单位法人证书》载明“成立日期”至本项目投标截标日不足要求年数的投标人，只需提交投标人《事业单位法人证书》载明“成立日期”所在年份至所要求最近年份）经有效签章（盖有单位公章和有《事业单位法人证书》载明的“负责人”签字）的《财务报表》，内容至少须含有“资产负债表”、“收入支出表或者收入费用表”、“财政补助收入支出表”、“所有者权益变动表”及“附注（或财务情况)说明书”；或其基本账户开户银行为其出具的《资信证明》；或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库【2012】124号）》规定的“专业担保机构”为其参与“采购（招标）活动”出具的《投（竞）标担保函》；

◆投标人为“自然人”性质的，需持有基本账户开户银行为其出具的《资信证明》；或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库【2012】124号）》规定的“专业担保机构”为其参与“采购（招标）活动”出具的《投（竞）标担保函》。

说明：投标人在其《投标文件》中附有按《招标文件》第六章“《投标文件》（格式）--10.投标人认为有必要提供的其它资料--（1）中小企业声明函”编制的声明其“投标身份属性”为“小型或微型企业（本项目采购需求（范围（内容（标的物））））按《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》划型类别为“（三）建筑业”类别，投标人应对应该划型类别载列的判定标准自我核定其参与本项目投标时的“投标身份属性”）”的，可不提供“所有者权益变动表”。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

◆“材料出具方”为中华人民共和国设立的税务机构（部门）；

◆“税款所属时期”显示为2021年04月至06月（《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”至本项目投标截标日不足半年的投标人，此项材料不需提交），属于特殊政策扶持情形的，亦须出具国家税务机构（部门）出具的证明函件（或该政策文件在网查询的页面截图（须能情形反映查询网址以供核验））；

◆“税种”为投标人依法在“税款所属时期”内由其经营活动产生的相应税种；

◆投标人为“自然人”性质情形的，本款材料系指“个人所得税”。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
◆投标人在其递交的《投标文件》--《投标函》中需有相应的“本项目投标截标日往前计算3个自然年（1095个日历日）内，在经营活动中没有重大违法记录”的声明事项。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

◆《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明的“住所”须为中华人民共和国境内。
1.2具备公路工程施工总承包叁级（或以上）资质。
2.业绩要求：无要求。
3.诚信要求：投标人不得存在以下载列的任意情形。
3.1为失信（黑名单（含限消））被执行人；
◆投标人为“独立法人（或事业单位）”性质的，以“信用中国（网址：https：//www.creditchina.gov.cn/）”查询结果为准；

◆投标人为“其他组织（或自然人）”性质的，以“中国执行信息公开网（网址：http：//zxgk.court.gov.cn/）”查询结果为准（“其他组织”性质的，核验其《民办非企业单位登记证书（或社会团体法人登记证书）》载明的“经营者（负责人）”；“自然人”性质的，按其《中华人民共和国居民身份证》载明“姓名”核验）。

3.2为政府采购严重违法失信行为记录名单。
◆以“中国政府采购网（网址：https：//www.ccgp.gov.cn）”查询结果为准。

3.3投标人或其拟派往（委任）的项目总负责人（项目经理）在“全国建筑市场监管公共服务平台（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）”被列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的对象。
4.人员要求：拟派往（委任）本项目的管理机构人员必须是本单位的在岗人员，并持有相应的《执业(或职业或岗位或培训)证书》，相应岗位匹配要求如下：
4.1项目总负责人（项目经理）：
（1）持有有效的《注册建造师证书》，《证书》载明“注册专业”为“公路工程”；
（2）持有有效的《安全生产考核合格证书（交安B类）》；
（3）项目总负责人（项目经理）不得在任何在建工程中担任任何管理职务，符合以下条件之一的，界定为无在建工程：
①在建项目施工合同工期已结束；
②项目通过合同完工验收或竣工验收；
③项目发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。
4.2专职安全员：持有有效的《安全生产考核合格证书（交安C类）》，人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质【2008】91号）》的规定不少于1人；
4.3其他人员：拟派往（委任）本项目管理机构人员中除项目总负责人（项目经理）和专职安全员外的其他人员，对其在项目任职岗位配有相应有效的《执业（或职业或岗位或培训）证书》。
三．获取《招标文件》

凡有意参加投标者，请于本项目《招标公告》发布之时起至本项目投标截止时间前自行登录全国公共资源交易平台（广西·贺州）（网址：http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/）下载《招标文件》。

四．《投标文件》递交的截止（投标截止、开标）时间和地点

1.《投标文件》递交的截止（投标截止、开标）北京时间为2021年10月15日09时00分，地点为贺州市公共资源交易中心交易大厅，具体号数以开标日当天贺州市公共资源交易中心电子显示屏公布大厅号数为准；
2.确定参与项目投标者，须于递交《投标文件》时向采购代理机构支付《招标文件》使用费人民币300.00元/每投标人。未按本项载明规定递交或逾期送达或未送达指定地点的《投标文件》，采购人（采购代理机构）不予受理。

五．发布公告的媒介和期限

1.《招标文件》预公示媒介：本项目《招标文件》预公示信息同时在中国政府采购网（网址：http://pub.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（网址：http://zfcg.gxzf.gov.cn/）及全国公共资源交易平台（广西·贺州）（网址：http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/）发布，公告期限为发布之日起3个工作日。
2.《招标公告》媒介：本次《招标公告》发布媒介与《招标文件》预公示媒介一致，同时在中国政府采购网（网址：http://pub.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（网址：http://zfcg.gxzf.gov.cn/）及全国公共资源交易平台（广西·贺州）（网址：http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/）发布，公告期限为发布之日起5个工作日。
3.相关说明：本项目实行《招标文件》预公示制度（《招标文件》预公示媒介与《招标公告》媒介一致），且《招标文件》预公示期满，采购代理机构未收到《意见函》或已对《意见函》作出答复意见的，视为本项目《招标文件》已接受社会公众监督。自本项目《招标公告》发布之日起，本采购项目仅接受“存在中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）第二十条载列的任一情况”的异议。
六．其他补充事宜

1.执行的采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法（财库【2020】46号）》和《财政部·民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库【2017】141号）》文件指导精神：对小型和微型企业（监狱企业（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）、残疾人福利性单位均视为小型和微型企业）在投标价格的基础上增加其价格得分的5%作为其商务标得分。
2.投标保证金
金额：（大写：人民币）伍仟元整（￥5000.00）
递交方式：投标人于投标截止时间前自主选择以“支票，或汇票，或本票，或网上银行支付，或账户转账，或金融机构、担保机构出具的保函”等非现金形式递交，采用转账形式的，须递交至以下账户：
账户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

银行帐号：945009010008838888

说明：对风险较低、规模较小的项目，受疫情影响的中小微企业在其《投标文件》中附有按《招标文件》第六章“《投标文件》（格式）--10.投标人认为有必要提供的其它资料--（1）中小企业声明函”编制的声明其“投标身份属性”为“小型或微型企业（本项目采购需求（范围（内容（标的物））））按《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》划型类别为“（三）建筑业”类别，投标人应对应该划型类别载列的判定标准自我核定其参与本项目投标时的“投标身份属性”）”的，投标保证金予以免收。
3.评标办法和评标标准：综合评估法。

七．采购活动当事人信息

对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.交易服务单位

名称（全称）：贺州市公共资源交易中心

地址：广西贺州市鞍山西路83-1号4楼

联系电话：07745268001、07745267896

2.监督部门

名称（全称）：昭平县政府采购管理办公室

地址：贺州市昭平县永安街31号

联系电话：07746689708
3.采购人
名称（全称）：昭平县交通运输局
地址：广西贺州市昭平县昭平镇凉亭东路46-1号
邮编：546899

联系人：黄凤彩 

电话/传真：07746691527
电子邮箱：glu99@163.com
4.采购代理机构

名称（全称）：广西建宇工程招标有限公司

地址：广西贺州市新风街26号

邮编：542899

联系人：邓微微、黄圆圆
电话/传真：07745137829、19977478577

电子邮箱：gxjianyu@163.com
5.项目联系方式

投标人如对项目有疑议的，应先向下述组织本项目采购活动的具体工作人员联系。
项目联系人：邓微微、黄圆圆
电话：07745137829、19977478577

2021年09月24日



第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	见《招标文件》第一章“招标公告--七．采购活动当事人信息”。

	1.1.3
	采购代理机构
	

	1.1.4
	采购项目名称
	见《招标文件》第一章“招标公告--一．项目基本情况”。

	1.1.5
	建设地点
	

	1.2.1
	资金来源
	

	1.2.2
	出资比例
	

	1.2.3
	资金落实情况
	

	1.2.4
	本工程增值税计税方法
	一般计税法

	1.3.1
	采购范围（内容（标的物））
	见《招标文件》第一章“招标公告--一．项目基本情况”。

	1.3.2
	《项目合同》

履行期限
	

	1.3.3
	质量要求
	

	1.4.1
	投标人资格

要求
	见《招标文件》第一章“招标公告--二．投标人资格要求”。

	1.4.2
	是否接受

联合体投标
	见《招标文件》第一章“招标公告--一．项目基本情况”。

	1.9
	踏勘现场
	不组织集中踏勘，由投标人根据其自身需求可以自行前往项目现场踏勘，确需现场踏勘的，应先按照联系方式与采购代理机构落实踏勘时间，踏勘现场所发生的费用及安全责任由投标人自行承担。

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1.2
	构成《招标文件》的其他材料
	《招标文件》的澄清、修改、补充通知等内容

	2.2.1
	异议（问题）

和

澄清（答复）
	◆采购代理机构澄清（答复）的时间：自采购代理机构收悉《异议（问题）函》之日起3个工作日内，《澄清（答复）公告》在本项目《招标公告》发布的同一媒介上刊登，但不指明异议（问题）的来源。澄清（答复）可能影响《投标文件》编制的，开标（投标截止）日延期至《澄清（答复）公告》刊登之日起不少于15天。对确需经相应行业专家评委论证的，采购代理机构在《澄清（答复）公告》中载明“论证结果”。
◆本项目实行《招标文件》预公示制度（《招标文件》预公示媒介与《招标公告》媒介一致），且《招标文件》预公示期满，采购代理机构未收到《意见函》或已对《意见函》作出答复意见的，视为本项目《招标文件》已接受社会公众监督。自本项目《招标公告》发布之日起，本项目仅接受“存在中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）第二十条载列的任一情况”的异议（须以加盖投标人单位公章的书面纸质形式（可编辑WORD格式的电子文件应同步发送至采购代理机构电子邮箱）（须附相关“专利或名（目）录信息”等材料以此说明该条款存在特殊性（不满足基本竞争性（当该项条款指向“采购需求”时适用）或为单一投标人持有（当该项条款指向“详细评审”时适用）））。投标人不按上述规定提出的异议，采购代理机构有权不予答复，对确需经相应行业专家评委论证的，论证专家按以下不同情形适用相应的处理机制：
    （1）缺少事实根据或相关法律依据的，论证委员会将不予接受。采购代理机构在《澄清（答复）公告》中载明“论证结果”；
    （2）经论证委员会复核书面材料后，信息材料情况属实的，则判定该项条款不再作为评标办法和评标标准的审定条件或评分条件。采购代理机构将变更内容载明于《澄清（答复）公告》，变更内容可能影响《投标文件》编制的，开标（投标截止）日延期至《澄清（答复）公告》刊登之日起不少于15天。

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年10月15日09时00分

	2.2.3
	《招标文件》

澄清（或修改）发布方式
	在《招标公告》发布的同一媒介上发布

	2.2.4
	投标人确认

收到澄清（或修改）的方式
	不需要确认。

《澄清文件》在本章第2.2.3款规定的网站上发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注采购人在网站上发布的《澄清文件》造成的损失，由投标人自行负责。

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	3.4.1
	投标保证金
	说明：对风险较低、规模较小的项目，受疫情影响的中小微企业在其《投标文件》中附有按第六章“《投标文件》（格式）--10.投标人认为有必要提供的其它资料--（1）中小企业声明函”编制的声明其“投标身份属性”为“小型或微型企业（本项目采购需求（范围（内容（标的物））））按《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》划型类别为“（三）建筑业”类别，投标人应对应该划型类别载列的判定标准自我核定其参与本项目投标时的“投标身份属性”）”的，投标保证金予以免收。
金额：（大写：人民币）伍仟元整（￥5000.00）
递交方式：投标人于投标截止时间前自主选择以“支票，或汇票，或本票，或网上银行支付，或账户转账，或金融机构、担保机构出具的保函”等非现金形式递交，采用转账形式的，须递交至以下账户：

账户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

银行帐号：945009010008838888

备注：投标人应在转账底单空白处备注所投标项目的项目采购编号且于投标截止时间前到达以上指定账户，否则，其《投标文件》（投标）作否决处理。

	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.6.3
	《投标文件》

签字和（或）

盖章要求
	《投标文件》须在规定相应位置加盖投标人单位公章，相关人员须在指定签字处签字（法定代表人可亲笔签名或使用“法人印鉴”；其余人员均需亲笔签字，不得使用印章、签字章或其他电子制版签字代替）。副本除其封面外，其余内容均可使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（或扫描件）。未按上述规定要求签字或盖章的，其《投标文件》（投标）作否决处理。

	3.6.4
	《投标文件》

份数
	正本1份；副本4份。

	3.6.5
	《投标文件》

装订要求
	投标人应按《招标文件》第六章“《投标文件》格式”顺序自编目录及逐页标注连续页码装订成册，《投标文件》装订位置应封边，对于使用活页夹、拉杆夹、夹条等装订方式引致的《投标文件》散落或脱页的，其《投标文件》（投标）作否决处理。

	4.1.1
	《投标文件》

包装、密封
	1.《投标文件》纸质文本包封在一个密封袋中，《投标文件》电子版包封在另一个密封袋中；
2.提交《投标文件》时应为2个密封袋；
3.密封袋封口处须加盖投标人单位公章。

	4.1.2
	《投标文件》

封套上写明
	投标人名称（全称）：                      
投标人地址：                              
（采购项目名称、项目采购编号）《投标文件》在“    年   月   日   时   分”前不得开启

	4.2
	《投标文件》

递交和签收
	地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅，具体号数以开标日当天贺州市公共资源交易中心电子显示屏公布大厅号数为准。

是否退还《投标文件》：否

《投标文件》签收：投标人递交《投标文件》存在以下情形之一的，其《投标文件》不予接收，必要时采购代理机构拍照将其情况形成书面记录后报送开标会监督小组（由项目涉及的行业行政管理机构（部门）派往开标会现场的监标人和采购人纪检部门代表组成），将其《投标文件》（投标）作无效标处理。为保障投标人对其《投标文件》享有的“知识产权”，投标人对书面记录情况进行签字确认后，可领回其《投标文件》退场，采购代理机构在法定时效内退回其投标保证金：
1.《投标文件》未按《招标文件》第一章“招标公告--四．《投标文件》递交的截止（投标截止、开标）时间和地点”载明规定递交的，或逾期送达的，或者未送达指定地点的；

2.《投标文件》未按照《招标文件》要求包装或密封的。

	5.1
	开标时间和
地点
	开标时间：2021年10月15日09时00分（同投标截止时间）

开标地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅，具体开标厅号数以开标日当天贺州市公共资源交易中心电子显示屏公布大厅号数为准。

	5.2
	开标程序
	采用方式一：技术标明标开标程序

	6.1.1
	评标委员会

的组建
	评标委员会构成：

5人，其中采购人代表1人（采购人委派的评标专家必须是本单位具备与评标技术要求相当条件和能力水平的工作人员出任），专家4人（抽取专业类别：经济类（审计或会计或法律类）：1人，公路工程类：3人）。

评标委员会分工：

技术组3人（采购人代表1人，公路工程类专家2人），商务组2人（经济类专家1人，公路工程类专家1人）。
评标专家确定方式：

在“政府采购云平台”评标专家库随机抽取确定。

	6.3
	评标方式
	综合评估法

	6.5
	评标资料

封存方式
	贺州市公共资源交易中心封存

	6.6
	履约能力审查的标准和方法
	在《中标通知书》发出前，如果中标人的经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行《项目合同》、无法按照《招标文件》要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件的，应在《中标结果公告》公示期及时书面告知采购人。

如采购人认为中标人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为可能影响其履约能力的，应当在《中标通知书》发出前由原评标委员会按照《招标文件》规定的标准和方法审查确认。

	7.1.1
	是否授权

评标委员会

确定中标人
	是

	7.2
	《中标结果

公告》
	1.采购代理机构自收到项目《评标报告》之日起2个工作日内在发布本项目《招标公告》的同一媒介上公示中标人。公示期为自《中标结果公告》公示之日起1个工作日。投标人认为《中标结果公告》使自己的权益受到损害的，可以在《中标结果公告》期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期不再受理。

2.采购人对中标人有投诉的，参照上款执行。

	7.3
	履约保证金
	无

	
	农民工工资
保障金
	按《保障农民工工资支付条例（中华人民共和国国务院令第724号）》和《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法（人社部发【2021】53号）》执行。

	10.需要补充的其他内容

	10.1词语定义

	10.1.1
	类似项目

业绩
	1.投标人类似项目业绩
◆《项目合同》主体（承接（包）人）：参与本项目投标的投标人，投标人为分包项目承接（包）人的类似项目业绩不予接受。
◆《项目合同》时限（考核期）：投标人承接（包）过质量合格的本项“◆《项目合同》内容（标的物）”日期（以下述“◆证明材料--②”出具日期为准，如为重印件的，以最迟重印件出具日期为准）至本项目投标截标日不超过3个自然年（1095个日历日）。

◆《项目合同》内容（标的物）：须包含有“公路工程”的建设工程施工。
◆证明材料：包含但不限于下述载列的各项证明材料，且提供的证明材料须能清晰反映评标办法和评标标准所需的各项有关参考因素（项目“主体”、“时限”和“内容”），不能清晰反映的均作无效材料处理，当涉及审查项时不通过，涉及得分项时不得分。
①投标人取得本项“◆《项目合同》内容（标的物）”承接（包）权的《合同（或协议书或委托（任）书）》；

②本项“◆《项目合同》内容（标的物）”竣工验收证明材料。
2.拟派往（委任）本项目人员类似项目业绩

与“1.投标人类似项目业绩”载明承接（包）项目的“主体”、“时限”和“内容”标准一致。不限于投标人按下述载列情形提供相应满足要求的证明材料，所提供的证明材料须能清晰反映该项目系由该人员参与该专业服务。所提供证明材料不能清晰反映以上评标参考因素的均作无效材料处理，相应考核项不通过，相应评审项不得分。

①该人员参与的项目合法取得承接（包）权的《合同（或协议书或委托（任）书）》或本项“◆《项目合同》内容（标的物）”竣工验收证明材料（该人员任职该项目专业岗位时为投标人在职人员的，投标人视其已提供的材料是否能清晰反映解析标准自行考虑是否提供下述“②项材料”，该人员任职该项目专业岗位时非本项目投标人在职人员的，下述“②项材料”必须提供）；

②该人员参与的项目的项目发包人为该人员出具的加盖有项目发包人单位公章的证明文件。

	10.2 最高投标限价（采购预算价）

	1.投标报价形式：固定综合单价。
2.最高投标限价（采购预算价）：（人民币：大写）叁佰贰拾伍万陆仟贰佰壹拾柒元整（￥3256217.00），投标人报价高于最高投标限价（采购预算价）的，其《投标文件》（投标）作否决处理。

3.报价唯一。只能有一个有效报价。即：
◆只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。

◆投标人须在《投标文件》上标明单价（如有要求）和总价，投标总报价大写金额和小写金额不一致的，其《投标文件》（投标）作否决处理。《投标文件》如出现计算或者表达上的错误，按下述修正错误的原则及方法调整或修正《投标文件》的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，其《投标文件》（投标）作否决处理。
（1）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标总报价为准，并修改单价；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.本次采购不接受调价函（或调价申明）。

5.投标人报价不得低于其承接（包）项目的自身成本。

	10.3“暗标”评审

	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	不采用

	10.4《投标文件》电子版

	《投标文件》电子版
	《投标文件》电子版内容：《投标文件》和《工程量清单》报价部分。

《投标文件》电子版份数：2份。

《投标文件》电子版形式：《投标文件》PDF格式提供，《工程量清单》计价软件格式或Excel格式均须提供。

《投标文件》电子版密封方式：密封袋上应写明的内容与“投标人须知前附表”4.1.2款所要求一致。并在封套封口处加盖投标人单位公章，在封套上标记“《投标文件》电子版”字样。

《投标文件》电子版载件：U盘（或光盘）。

	10.5知识产权

	构成本《招标文件》各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人《投标文件》中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.6同义词语

	构成《招标文件》组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“合同附件格式”、“技术标准和要求”和《工程量清单》等章节中出现的措辞“发包人”和“承接（包）人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。

	10.7监督

	本采购项目及其相关当事人应当接受有管辖权的项目采购监督管理部门依法实施的监督，如项目属于公共资源范围，应同时接受本级公共资源交易监督机构监管。

	10.8解释权

	本《招标文件》解释权属广西建宇工程招标有限公司。构成本《招标文件》的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成《项目合同》组成内容的，以《项目合同》约定内容为准，且以《项目合同》条款约定的《项目合同》文件优先顺序解释；除《招标文件》中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。

	10.9采购人补充的其他内容

	10.10.1《招标文件》有关定义解析

	1.投标人
本项目投标人系指向采购人提供本次采购服务的法人、其他组织或者自然人。

（1）《招标文件》涉及“法定代表人”处：投标人性质为“其他组织”情形的，均系指该投标人《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》上载明的“经营者（负责人）”；投标人性质为“自然人”情形的，均系指该投标人本人；

（2）《招标文件》涉及《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》处：投标人性质为“自然人”情形的，均系指该投标人本人的《中华人民共和国居民身份证》；

（3）《招标文件》涉及《基本账户开户许可证（或“基本存款账户信息”凭条）》处：投标人性质为“自然人”情形的，均系指该自然人用于递交本项目投标保证金的账户开户信息。

（4）《招标文件》涉及加盖投标人单位公章处：投标人性质为“自然人”情形的，均系指该自然人右手食指手印。

2.考核期

本项目《招标文件》所有涉及时间处均指“北京时间”。除《招标文件》特别注明的外，本项目考核期均本项目投标截标日往前计算3个自然年（1095个日历日）内。

3.“价格”或“金额”

本项目《招标文件》所有涉及“价格”或“金额”处均以“人民币”作为计量。

4.公章

《招标文件》中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本《招标文件》有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分支机构章、工会章、合同章、投（竞）标专用章、密封章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

5.签字

《招标文件》第六章“《投标文件》（格式）”中明确要求投标人的委托代理人签字之处，除《招标文件》特别注明的外，必须由相关人员须在指定签字处签字（法定代表人可亲笔签名或使用“法人印鉴”；其余人员均需亲笔签字，不得使用印章、签字章或其他电子制版签字代替）。
6.原件核查

材料说明：《招标文件》中所涉及的须投标人提供“原件核验”的材料，投标人须在开标会议结束前提交至采购代理机构以供评标使用，投标人未能提供的，相应考核项不通过，相应评审项不得分。

	10.10.2质疑

	质疑联系机构为项目采购代理机构，联系方式详见本项目《招标文件》第一章“招标公告--七．采购活动当事人信息--4.采购代理机构”。质疑程序指导精神文件为《政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）》，投标人应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。采购代理机构认为质疑人必须注意的相关重点事项如下载列：

（1）第八条：供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的全名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

说明：供应商为法人或者其他组织办理委托质疑的，《授权委托书》后须附《法定代表人身份证明》书原件、法定代表人《中华人民共和国居民身份证》复印件（或扫描件）、授权委托人《中华人民共和国居民身份证》复印件（或扫描件）及其至投标截止时间近3个月（采用逆推方式确定时间：如投诉时间在11月15日及以后的，则须提供08-10月；如投诉时间在11月15日以前的，则须提供07-09月；说明：属于有特殊政策扶持情形的地区，亦须出具①国家社会保险部门或其授权设立的第三方机构出具的证明函件，或②该政策文件在网查询的页面截图（须能清晰反映查询网址以供核验））在本单位的社会保险缴纳证明材料原件。

（2）第九条：以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（3）第十条：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
说明：《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）》第五十三条：

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（本项目对《招标文件》提出异议的途径采用开标会议现场提出方式，开标会议上投标人未就《投标文件》任意内容提出异议的，视为已放弃提出含糊不清或误解问题的权利）；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

（4）第十一条：提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（5）第十二条：供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

①供应商的全名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
②质疑项目的名称、编号；
③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④事实依据；
⑤必要的法律依据；
⑥提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（6）第三十九条：质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本，由财政部制定。
（7）第四十条：相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

	10.10.3采购代理服务费的计算与收取

	中标人领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性全额缴纳采购代理费，计费标准按《招标代理服务收费管理暂行办法（计价格【2002】1980号）》执行，以中标价作为计费基数。





投标人须知正文部分
1.总则

1.1项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第八十六号）》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件，现对本采购项目施工进行招标。

1.1.2本采购项目采购人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3本采购项目采购代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4本采购项目名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5本采购项目建设地点：见“投标人须知前附表”。

1.2资金来源和落实及增值税计税方法情况
1.2.1本采购项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2本采购项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3本采购项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4本采购项目的增值税计税方法：见“投标人须知前附表”。

1.3采购范围（内容（标的物））、《项目合同》履行期限和质量要求

1.3.1本次采购范围（内容（标的物））：见“投标人须知前附表”。

1.3.2本次采购的《项目合同》履行期限：见“投标人须知前附表”。

1.3.3本次采购的质量要求：见“投标人须知前附表”。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的商务资格条件、业绩、诚信、人员等要求。

（1）商务资格条件：见“投标人须知前附表”；

（2）业绩要求：见“投标人须知前附表”；

（3）诚信要求：见“投标人须知前附表”；

（4）人员要求：见“投标人须知前附表”。
1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按《招标文件》提供的格式签订《联合体协议书》，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织；

（2）为本次采购前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总接（包）的除外；

（3）为本次采购的监理人；

（4）为本次采购的代建人；

（5）为本次采购提供采购代理服务的；

（6）与本次采购的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本次采购的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本次采购的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业整顿的；

（10）被暂停或取消投标（投标）资格的；

（11）财产被接管或基本账户被冻结的；

（12）有骗取中标（成交）或严重违约或工程质量安全问题，正处在停业整顿或暂停投标（投标）期间的。

1.4.4同一法定代表人（或负责人）的投标人仅能授权一家单位参与本项目投标，否则，其自身及其授权单位的投标均作“无效标”处理，或同一法定代表人（或负责人）存在控股（或管理）关系的投标人参与本项目投标的，被控股（或管理）的投标人投标无效。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与采购活动的各方应对《招标文件》和《投标文件》中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与本采购项目有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10投标预备会

不召开。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12偏离

不允许。

2.《招标文件》

2.1《招标文件》的组成

2.1.1本《招标文件》包括：

（1）《招标公告》；

（2）投标人须知；

（3）评标办法（综合评估法）；

（4）《项目合同》条款及格式；

（5）经财政投资评审的《工程量清单》和《招标控制价》；
（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）《投标文件》格式。
2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对《招标文件》所作的澄清、修改，构成《招标文件》的组成部分。当《招标文件》及其澄清、修改或补充文件对于同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2《招标文件》的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查《招标文件》的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问和异议，应在“投标人须知前附表”规定的时间前书面要求（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）采购人对《招标文件》予以澄清。

2.2.2《投标文件》截止时间见“投标人须知前附表”；
2.2.3《招标文件》的澄清应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间15天前，以“投标人须知前附表”2.2.1规定的形式向所有购买《招标文件》的投标人发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止日不足15天可能影响《投标文件》编制的，相应延长投标截止时间；
2.2.4投标人在收到澄清后，应按“投标人须知前附表”2.2.4规定的形式确认已收到该澄清。

2.3《招标文件》的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改《招标文件》，并以“投标人须知前附表”2.2.2规定的澄清文件发布的相同形式，通知所有已购买《招标文件》的投标人。如果修改《招标文件》的时间距投标截止时间不足15天可能影响《投标文件》编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人在收到修改后，应按“投标人须知前附表”2.2.3规定的澄清文件确认的相同形式，确认已收到该澄清。

2.3.3为使投标人在编制《投标文件》时有充分的时间对《招标文件》的修改、补充等内容进行研究并做出响应，采购人可酌情延长提交《投标文件》的截止时间，具体时间在《招标文件》的修改、补充等通知中予以明确。

2.3.4《招标文件》的修改或补充报项目采购监督管理部门备案后，发送给所有获得《招标文件》的投标人。《招标文件》的修改内容作为《招标文件》的组成部分，具有约束作用。 

3.《投标文件》组成
3.1《投标文件》应包括下列内容：
（1）《授权委托书》（如为授权委托时适用）；

（2）《法定代表人身份证明》；

（3）《投标函》及《投标函附录》；
（4）《已报价工程量清单》；

（5）投标人基本情况表；

（6）投标保证金递交证明材料；

（7）投标人类似项目业绩一览表；

（8）投标人信誉实力一览表；

（9）施工组织设计；

（10）投标人认为有必要提供的其它资料。
3.2投标报价

3.2.1投标人应按第五章“项目需求和说明”的要求填写相应表格。

3.2.1.1本项目招标提供《工程量清单》电子文件pdf版。投标人《已报价工程量清单》纸质《投标文件》应符合第六章“《投标文件》格式”的要求，电子文件应提供计价软件本身复制出的工程计价文件和导出的文件的评标交换文件两种格式文件，并注明所使用的软件版本号。

3.2.1.2投标人提交的《已报价工程量清单》纸质文件应从已编制完成的电子文件中选择符合第六章“《投标文件》格式”格式要求的相应表格直接打印，纸质文件应当与电子文件一致，不得弄虚作假，如出现纸质文件与电子文件不一致时，无论在评标时或《项目合同》执行时，采购人均有权以最不利于投标人（或中标人和承接（包）人）的处理。

3.2.1.3投标人《投标文件》和《已报价工程量清单》电子文件应单独拷入U盘（或光盘）中，在U盘（或光盘）标签上标明采购项目名称、项目采购编号和投标人名称（全称）。

3.2.2投标人在投标截止日前修改《投标函》中的投标总报价，应同时修改《已报价工程量清单》中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3投标有效期

3.3.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其《投标文件》。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其《投标文件》；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人必须在投标截止时间前，按“投标人须知前附表”规定的金额、形式递交投标保证金。递交投标保证金的证明文件作为其《投标文件》的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”的规定。

3.4.2投标人不按本章相应要求递交投标保证金的，其《投标文件》（投标）作无效标处理。
3.4.3对未中标人递交的投标保证金应当于《中标通知书》发出之日起5日内退回；对中标人交纳的投标保证金应当于《项目合同》生效之日起5日内退回。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其《投标文件》；

（2）中标人在收到《中标通知书》后，无正当理由拒签《项目合同》或未按《招标文件》规定提交履约保证金。

3.5备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照《招标文件》要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6《投标文件》的编制

3.6.1投标人应使用《招标文件》第六章“《投标文件》（格式）”中所提供的格式（不含页眉、页脚和表格后的备注（或说明）解析内容）编制《投标文件》，未按照《招标文件》格式备注（或说明）提交相应有效材料（被列为本项目第三章“评标方法（综合评估法）--评分办法前附表--初步评审”载明的“初步评审标准”因素所须材料）的，视为未实质性响应《招标文件》要求，其《投标文件》（投标）作否决处理。现有格式不足以满足投标人《投标文件》编制的，投标人可按同样格式展开，无格式的自行设计编制。
3.6.2《投标文件》应当对《招标文件》提出的“实质性”要求作出响应。 

3.6.3《投标文件》应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人按《招标文件》要求由其相关性质人员在相应位置加盖投标人单位公章，法定代表人或其授权代理人须在指定签字处签字（法定代表人签字或加盖印鉴，委托代理人必须签字）。由授权委托代理人签字的，《投标文件》须附法定代表人签署的《授权委托书》。《投标文件》应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处须加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。

3.6.4《投标文件》份数详见“投标人须知前附表”。

3.6.5《投标文件》装订要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标

4.1《投标文件》的密封和标记
4.1.1《投标文件》须按《招标文件》第二章“投标人须知--投标人须知前附表--《投标文件》包装、密封”包装和密封。
4.1.2《投标文件》封套上应写明的其他内容见《招标文件》第二章“投标人须知--投标人须知前附表--《投标文件》封套上写明”。

4.2《投标文件》的递交和签收
见《招标文件》第二章“投标人须知-投标人须知前附表--《投标文件》递交和签收”。
4.3《投标文件》的修改与撤回

4.3.1在本章“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的《投标文件》，但应以书面形式通知采购代理机构。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交《投标文件》的书面通知，应按照本章“投标人须知前附表”的要求签字和盖章。采购代理机构收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为《投标文件》的组成部分。修改的《投标文件》应按照本章“投标人须知前附表”规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点举行开标会议，投标人代表（即《投标文件》递交人（除法定代表人出席开标会的外）与《投标文件》内附的《授权委托书》上载明的委托代理人须为同一人）须按时参加开标会议并由本人递交《投标文件》，在《投标文件》签收表上签名表示签到并在开标会议期间按本章“投标人须知前附表”相关要求出示相关证件材料接受身份验证。未通过身份验证或投标人的法定代表人或其授权代理人未出席开标会议，视为无效投标。
5.2 开标程序

主持人按“投标人须知前附表”确定的以下程序进行开标：

方式一：技术标明标开标程序

（1）宣布开标会议纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交《投标文件》的投标人名称（全称），并点名确认投标人是否派人到场；《投标文件》递交人未出席开标会的，视为认同开标会议进程（对开标会议的“公开”阶段放弃其“公开权利”，接受《招标文件》所有条款（含开标会议现场对《招标文件》做出的调整），影响其在项目评审中的“响应因素”以其《投标文件》中载明的“参与项目最终投标响应事项”为准）；

（3）宣读开标会议主持人、唱标人、记录人、开标会监督小组等有关人员姓名；

（4）核验投标人的递交的投标保证金材料，出现下列情行的，其《投标文件》（投标）作否决处理：

①银行转账方式递交的非基本账户转出或至投标截止时间查询未到账的；

 ②支票，或汇票，或本票，或无条件银行保函，或担保，或保证保险方式的存在“无效”情形的。
（5）密封情况检查：各投标人的代表交叉检验；

（6）启封《投标文件》顺序：按随机的顺序拆封《投标文件》； 

（7）宣读投标人名称（全称）、投标报价、《项目合同》履行期限以及采购人认为有必要宣读的其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、采购人代表、开标会监督小组、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）投标人递交《招标文件》第三章“评标方法（综合评估法）”中所涉及的须投标人提供“原件核查”的材料。采购代理机构制作相关表格确认签收。

（10）询问各投标人对开标会议是否有异议，并将异议内容形成记录，宣布开标会议结束。
5.3 不予开标

符合下列情况之一的投标，采购人拒绝受理或在开标时当场拒绝其投标，不得进入评标：
（1）《投标文件》逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）《投标文件》未按《招标文件》要求密封和标记的；

（3）投标人法定代表人或其授权的委托代理人未按时出席开标会。
6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

6.1.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（一）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（二）招标项目主管部门或者项目采购监督管理部门的工作人员；

（三）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的人员；

（四）在采购活动中从事违法行为而受过行政处罚或者刑事处罚的人员；

（五）与投标人有其他利害关系的人。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标方式
评标委员会按照第三章“评标办法（综合评估法）”规定的方法、评审因素、标准和程序对《投标文件》进行评审。第三章“评标办法（综合评估法）”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。具体评标方式见第三章“评标办法（综合评估法）”。
6.4 移交评标资料

评标委员会完成评标后，立即向采购人提交书面《评标报告》和中标候选人名单（授权评标委员会确定中标候选人时为中标人名单），并同时移交所有评标涉及资料。

6.5 评标资料封存和启封

6.5.1 评标结束至《中标通知书》发放时，采购人按“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料，封存资料内容包括：

（1）采购项目开评标资料原件：《投标文件》签收表、开标记录表、《评标报告》及其附件（含评标过程中形成的全部评标表格和清标表格）、专家抽取申请表、专家抽取表、专家签到表、评标纪律、业主委托书。

（2）本项目所有投标人《投标文件》正本。

（3）“投标人须知前附表”要求封存的其它材料。

6.5.2 如在封存期间处理招标投标利害当事人提出异议或者投诉时需要启封评标资料的，应按项目采购监督管理部门规定的程序启封。
6.5.3 评标资料封存和启封应符合项目采购监督管理部门的规定。

6.6履约能力审查

在《中标通知书》发出前，如果中标人的经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行《项目合同》、无法按照《招标文件》要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件的，应在《中标结果公告》公示期及时书面告知采购人。

如采购人认为中标人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为可能影响其履约能力的，应当在《中标通知书》发出前由原评标委员会按照《招标文件》规定的标准和方法审查确认。

7.《项目合同》授予

7.1 定标方式

7.1.1采购人授权评标委员会直接确定中标人；
7.1.2合同将授予被确定为实质上响应《招标文件》要求，评标认为具备履行合同能力，综合评分最高的投标人。经评审的得分分值相等时，投标总报价低的优先；投标总报价也相等的，评标价相同时，以满足第六章“《投标文件》（格式）--（7）投标人类似项目业绩一览表”解析标准的数量较多者优先；上述情形一致的，以持有第六章“《投标文件》（格式）--（8）投标人信誉实力一览表”解析标准的数量较多者优先；上述情形均一致的，由采购人自行确定。

7.2 《中标结果公告》

7.2.1采购代理机构自收到项目《评标报告》之日起2个工作日内在发布本项目《招标公告》的同一媒介上公示中标人。自《中标结果公告》公示之日起1个工作日。投标人认为《中标结果公告》使自己的权益受到损害的，可以在《中标结果公告》期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

7.2.2采购人对中标人有投诉的，参照上款执行。

7.2.3采购代理机构于《中标结果公告》发布之日起1个工作日内按投标人在其参加项目开标会时填写的“开标会议签到表”上载明的联系方式致电告知各投标人评标结果，于发布《中标结果公告》之时同时向《中标结果公告》载明的中标人发出《中标通知书》。

7.2.4采购代理机构无义务向落标的投标人解释落标原因和退还其《投标文件》。

7.3履约保证金、农民工工资保障金
7.3.1履约保证金

（1）在签订《项目合同》前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和《招标文件》第四章“《项目合同》条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由任一方成员单位递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和《招标文件》第四章“《项目合同》条款及格式”规定的履约担保格式要求。

（2）中标人不能按本章第7.3项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2农民工工资保障金：见 “投标人须知前附表”。
7.4签订《项目合同》

7.4.1 采购人和中标人应当在《中标通知书》发出之日起25天内，根据《招标文件》和中标人的《投标文件》订立《项目合同》。中标人无正当理由拒签《项目合同》的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行采购的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.4.2 依法必须进行采购的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人（或评标委员会）依据采购人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行《项目合同》，或者被查实存在以虚拟材料应标等影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人应依据《政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）》相应适用情形规定按照评标委员会提出的中标候选人名单排序（或评标结果排序）依次确定其他中标候选人为中标人或重新采购。

7.4.3 发出《中标通知书》后，采购人无正当理由拒签《项目合同》的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.4.4《项目合同》由采购人与中标人在规定的时间内签订后交由项目采购代理机构送项目采购监督管理部门备案。

7.4.5《项目合同》应使用《招标文件》第四章“《项目合同》条款及格式”编制，采购人和中标人可视实际情况补充相关内容，但其补充内容不得实质性变更原有载列事项。现有格式不足以满足《项目合同》编制的，采购人与中标人可按同样格式展开，无格式的可自行设计编制，但该自行展开设计的格式所涉及的内容不得有实质性变更。未满足或有实质性改变该《项目合同》载列内容的《项目合同》无法律效力，不予进行《项目合同》备案。

7.4.6《项目合同》履行中，采购人需追加与《项目合同》标的相同的货物、工程和服务的，经项目采购监督管理部门同意，在不改变《项目合同》其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充的《项目合同》。但补充的《项目合同》涉及的金额不得超过原《项目合同》价格（或数量）的10%%。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）中标候选人少于3个的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）其他有关法律规定应当废标的情形的。

8.2 不再招标

    重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

    采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

（1）采购人在开标前开启《投标文件》并将有关信息泄露给其他投标人;

（2）采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）采购人授意投标人撤换、修改《投标文件》；

（5）采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

    （1）投标人之间协商投标报价等《投标文件》的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的《投标文件》由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的《投标文件》载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的《投标文件》异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的《投标文件》相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）不同投标人购买《招标文件》、图纸等费用，从同一单位或个人的账户转出。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对《投标文件》的评审和比较、中标候选人（评标结果）的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法（综合评估法）”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对《投标文件》的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

    投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日（按《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）》第五十三条规定载明的“供应商应知其权益受到损害之日”相关解析进行计算）起7日内向项目采购监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议，没有提出异议的，不予受理。
10.需要补充的其他内容

10.1 词语定义

    见“投标人须知前附表”。

10.2 最高投标限价（采购预算价）
    见“投标人须知前附表”。

10.3 技术标评审方式

    见“投标人须知前附表”。

10.4《投标文件》电子版

   《投标文件》电子版的具体内容要求见“投标人须知前附表”。

10.5 知识产权

    采购人对其知识产权的具体要求见“投标人须知前附表”。

10.6同义词语

    见“投标人须知前附表”。

10.7 监督

   本项目招标的监督部门见“投标人须知前附表”。

10.8 解释权

    见“投标人须知前附表”。

10.9 采购人补充的其他内容

见“投标人须知前附表”。

10.10.1《招标文件》有关定义解析
见“投标人须知前附表”。

10.10.2质疑
见“投标人须知前附表”。

10.10.3招标代理服务费的计算与收取

见“投标人须知前附表”。
第三章  评标办法（综合评估法）
评标办法前附表：
	2.1初步评审标准【“资格”评审（2.1.1）、“形式性”评审（2.1.2）、“响应性”评审（2.1.3）】缺少任何一项或有任何一项不合格者其初步评审视为不合格。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	“资格”
评审标准

（由采购代理机构按右侧标准评审）
	投标人资格要求
	符合第一章“招标公告--二．投标人资格要求”相关规定，其中涉及网络查询内容的，由采购代理机构在评标会议现场在网查询结果为准。

	
	
	其他
	不存在第二章“投标人须知”中任意一项否决（废标）或无效标情形。

	2.1.2
	“形式性”
评审标准
	独立承担民事责任的能力
	◆投标人为“独立法人（或事业单位或其他组织）”性质的，投标人须持有有效的《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》；投标人名称（全称）与其《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“全称（或名称）”一致；《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“住所”须为中华人民共和国境内；
◆投标人为“自然人”性质的，投标人须持有有效的《中华人民共和国居民身份证》，投标人名称（全称）与其《中华人民共和国居民身份证》载明“姓名” 一致。

	
	
	《投标文件》签署
	符合第二章“投标人须知--投标人须知及前附表”和第六章“《投标文件》（格式）”的要求。

	
	
	《投标文件》内容组成
	

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知--投标人须知及前附表”载列所有规定。

	
	
	投标有效期
	

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	
	
	其他
	不存在第二章“投标人须知”中任意一项否决（废标）或无效标情形。

	2.1.3
	“响应性”
评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知-投标人须知及前附表”载列所有规定。

	
	
	《项目合同》履行期限
	

	
	
	质量要求
	

	
	
	权利义务
	《投标函附录》中的相关承诺符合或优于第四章“《项目合同》条款及格式”的相关规定。

	
	
	技术标准和要求
	符合“项目需求和说明”中的技术标准和要求。

	
	
	投标价格
	低于（含等于）采购人公布的最高投标限价（采购预算价）。

	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定。

	
	
	《已报价工程量清单》
	符合“项目需求和说明”中的《工程量清单》编制要求。

	2.2详细评审：通过“资格”审查的合格投标人，只有通过了“形式性”评审和“响应性”评审，才能进入详细评审程序。

	2.2.1

分值构成
	分值构成

（总分100分）
	技术标（由评标委员会技术组评审）：30分；

商务标（由评标委员会经济组评审）：70分；

某投标人得分=技术标得分+商务标得分。

	2.2.2（1）技术标评分标准-施工组织设计评审标准（30分）

由评标小组（评标委员会）技术组按下述评审标准横向对比各投标人的施工组织设计后，每个评委独立打分，某投标人本评审项得分为技术组各评委打分的算数平均值。

评定标准：每评审项满分3分，分3个档（一档：0.9分；二档：2.1分；三档：3分）打分。

说明：投标人拟派往（委任）本项目管理机构设置岗位应包含但不限于项目总负责人（项目经理）、项目总工（技术负责人）、安全员、施工员、质量员、材料员，该岗位人员应为本单位在岗人员，不得重复交叉任职，未满足本项标准的目管理机构配备视其施工组织设计不合理，本评审项目不得分。

	主要施工方法

（3分）
	各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。

	拟投入的主要物资计划

（3分）
	投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

	拟投入的主要

施工机械、设备计划

（3分）
	投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

	劳动力安排计划

（3分）
	各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。

	确保工程质量的

技术组织措施

（3分）
	应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。

	确保安全生产的

技术组织措施

（3分）
	应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。

	确保工期的

技术组织措施

（3分）
	在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。

	确保文明施工的

技术组织措施

（3分）
	针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准（JGJ59-2011）》合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。

	工程施工的

重点和难点及保证措施

（3分）
	针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。

	施工总平面布置图

（3分）
	应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。

	2.2.2（2）
	评标基准价计算
	（1）将通过本章“初步评审”投标人的最终报价由低到高的顺序依次排出名次。

（2）投标人在10家以上的，将前五名有效评标价的算术平均值作为评标基准价；投标人在5家以上10家以下的，将前三名有效评标价的算术平均值作为评标基准价；投标人在5家（不含5家）以下的，按核准的最低评标价作为评标基准价。

	2.2.2（3）
	商务标

评分标准

（70分）
	（1）执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法（财库【2020】46号）》和《财政部·民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库【2017】141号）》文件指导精神：对小型和微型企业（监狱企业（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）、残疾人福利性单位均视为小型和微型企业）在投标价格的基础上增加其价格得分的5%作为其商务标得分。

（2）评标基准价得分为满分70分，采用内插法计算各投标人的商务标得分，投标人评标价每高于评标基准价1%的扣2分，每低于评标基准价1%的扣1分。

（3）投标人商务标得分=报价计算分*1.05（投标身份属性如为小型或微型企业时适用）；投标人商务标得分=报价计算分。





评标办法（综合评估法）正文部分

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足《招标文件》实质性要求的《投标文件》，按照本章“评标办法前附表”第2.1、2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其自身成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标价也相等时，以技术标得分高的优先；技术标得分也相等的，由评标委员会采用记名投票方式确定。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1“资格”评审标准：见“评标办法前附表”。

2.1.2“形式性”评审标准：见“评标办法前附表”。

2.1.3 “响应性”评审标准：见“评标办法前附表”。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成：见“评标办法前附表”。

2.2.2 评分标准

（1）技术标评分标准：见“评标办法前附表”。

（2）评标基准价计算方法：见“评标办法前附表”。

（3）商务标评分标准：见“评标办法前附表”。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1《投标文件》初步评审--“资格”评审：依据法律法规和《招标文件》的规定，由采购代理机构按第三章“评标办法（综合评估法）”的“资格”评审标准进行审核，以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.2本采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况，推选评标组长。

3.1.3《投标文件》初步评审--“形式性”、“响应性”评审：依据法律法规和《招标文件》的规定，由评标委员会按第三章“评标办法（综合评估法）”的“形式性”、“响应性”评审标准进行审核，以确定投标人是否对《招标文件》的要求作出响应。

3.1.4 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对《投标文件》进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.5投标人有以下情形之一的，其投标作否决（废标）处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.6投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

（1）《投标文件》中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按照本章“评标办法前附表”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3某投标人得分=技术标得分+商务标得分

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其自身成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价投标。

《中华人民共和国招标投标法（中华人民共和国主席令第21号）》第三十三条：投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

评标委员会将复核其提交的《已报价工程量清单》每一项报价，认为其任一项报价有可能低于其承接（包）项目成本的，且对其按《招标文件》“第二章 投标人须知及前附表--投标人须知前附表--类似项目业绩”提供的类似项目业绩参照涉及现行的各项取费标准折算后，仍认为其报价有可能低于承接（包）项目自身成本的，视其以低于自身承接（包）项目成本恶意投标的，其《投标文件》（投标）作否决处理。

3.3《投标文件》的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面纸质形式要求投标人对所提交的《投标文件》中不明确的内容进行书面澄清或说明，也可以要求投标人对细微偏差（允许细微偏差，不允许重大偏差（《投标文件》在实质上响应《招标文件》要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响《投标文件》的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，其《投标文件》（投标）作否决处理））进行补正。澄清、说明和补正必须由评标委员会书面提出、投标人书面答复，否则无效。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变《投标文件》的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于《投标文件》的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 对《投标文件》进行澄清、说明和补正时来往的书面材料传递，必须在项目采购监督管理部门的监督下，由采购代理机构的专职代理员或者交易中心的工作人员进行。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照本章规定的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面《评标报告》。

3.4.3 评标委员会应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还采购人。采购人应当按照“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料。

第四章  《项目合同》条款及格式
  第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。
第二节  专用合同条款

公路工程专用合同条款

1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同

第1.1.1.6目细化为：
技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。
第1.1.1.8目细化为：
已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且项目承接（包）人已确认的最终的工程量清单，包括《工程量清单说明》、投标报价说明、计日工说明、其他说明及《工程量清单》各项表格（工程量清单表 5.1～表 5.5）。
本项补充第1.1.1.10目：
1.1.1.10补遗书 ：指发出招标文件之后由采购人向已取得《招标文件》的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。
1.1.2合同当事人和人员
本项补充第1.1.2.8目：
1.1.2.8项目承接（包）人项目总工：指由项目承接（包）人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。
1.1.2工程和设备

第1.1.3.4目细化为：

单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。第1.1.3.10目细化为：

永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

第1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。

本项补充第1.1.3.12目、第1.1.3.13目：

1.1.2.12分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。

1.1.2.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个工程。
1.1.6其他
本项补充第1.1.6.2目～第1.1.6.9目：

1.1.6.2完工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的完工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。

1.1.6.3交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。

1.1.6.4交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“完工验收”一词具有相同含义。
1.1.6.5交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。

1.1.6.6 转包：指项目承接（包）人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将成交工程全部委托或以专业分包的名义将成交工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.7专业分包：指项目承接（包）人与具有相应资格的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担项目承接（包）人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.8 劳务分包：指项目承接（包）人与具有施工劳务资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由项目承接（包）人统一组织施工、统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.9 雇用民工：指项目承接（包）人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由项目承接（包）人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
1.4合同文件的优先顺序
本款约定为：

组成合同协议书的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同协议书文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和 补充资料）

（2）中标通知书

（3）投标函及投标函附录

（4）项目专用合同条款

（5）公路工程专用合同条款

（6）通用合同条款

（7）工程量清单计量规则

（8）技术规范

（9）图纸

（10）已标价工程量清单

（11）项目承接（包）人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计

（12）其他合同文件

1.5合同协议书
本款补充：
制备本合同文件的费用由项目项目发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。
1.6图纸和项目承接（包）人文件
1.6.1图纸的提供
本项细化为：
监理人应在发出中标通知书之后42天内，向项目承接（包）人免费提供由项目发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向项目承接（包）人进行技术交底。项目承接（包）人需要更多份数时，应自费复制。由于项目发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2项目承接（包）人提供的文件
本项细化为：
有下列情形之一的，项目承接（包）人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各2份供监理人批准。
（1）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；
（2）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
（3）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
（4）由于合同要求与施工需要。
此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由项目承接（包）人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，项目承接（包）人应按监理人提出的要求作出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。
1.6.4图纸的错误
本项细化为：
当项目承接（包）人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此作出决定，并通知项目承接（包）人和项目发包人。
1.9严禁贿赂
本款补充：
在合同执行过程中，项目发包人和项目承接（包）人应严格履行廉政合同约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。项目承接（包）人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了项目发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则项目发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且项目承接（包）人应对其上述行为造成的工程损害、项目发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，项目发包人有权终止项目承接（包）人在本项合同下的承包。
2.项目发包人义务
2.3提供施工场地
本款补充：
项目发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。项目承接（包）人在按第10条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报项目发包人核备。项目发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对项目承接（包）人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知项目承接（包）人使用，以使项目承接（包）人能够及时开工；此后按项目承接（包）人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知项目承接（包）人使用，以使项目承接（包）人能够连续不间断地施工。由于项目承接（包）人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由项目承接（包）人承担。
由于项目发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响项目承接（包）人及时使用永久占地造成的费用增加和（或）工期延误应由项目发包人承担。由于项目承接（包）人未能按照本项规定提交占地计划，影响项目发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由项目承接（包）人承担。
3.监理人
3.1监理人的职责和权力
第3.1.1项补充：
监理人在行使下列权力前需要经项目发包人事先批准：
（1）根据第4.3款，同意分包本工程的某些非关键性工作或者适合专业化队伍施工的专项工程；
（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；
（3）根据第11.1款、第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
（4）决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；
（5）审查批准技术方案或设计的变更；
（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表中规定的金额；
（7）确定第15.4款下变更工作的单价；
（8）按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；
（9）确定第15.8款下的暂估价金额；
（10）确定第23.1款下的索赔额。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得项目发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，项目承接（包）人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。
3.5商定或确定
第3.5.1项补充：
如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得项目发包人的同意。
4.项目承接（包）人
4.1项目承接（包）人的一般义务
4.1.9工程的维护和照管
本项细化为：
（1）交工验收证书颁发前，项目承接（包）人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，项目承接（包）人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给项目发包人为止。
（2）在项目承接（包）人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，项目承接（包）人均应自费弥补，并达到《项目合同》要求。项目承接（包）人还应对按第19条规定而实施作业过程中由项目承接（包）人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.1.10其他义务
本项细化为：
（1）临时占地由项目承接（包）人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，项目承接（包）人按有关规定直接支付其费用，项目发包人对此将予以协调。
临时占地范围包括项目承接（包）人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。项目承接（包）人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报项目发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单第100章中由项目承接（包）人按总额报价。
临时占地退还前，项目承接（包）人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因项目承接（包）人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由项目发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给项目承接（包）人的任何款项内扣除。
（2）除项目专用合同条款另有约定外，项目承接（包）人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。项目发包人应尽可能协助项目承接（包）人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。
（3）项目承接（包）人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。项目承接（包）人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，项目发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给项目承接（包）人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。项目承接（包）人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，项目承接（包）人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
（4）项目承接（包）人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付民工工资。项目发包人应按照本合同约定的比例或项目承接（包）人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到项目承接（包）人开设的民工工资（劳务费）专用账户。民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。
（5）项目承接（包）人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用项目承接（包）人应列入工程量清单第100章中。
（6）项目承接（包）人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。
4.2履约保证金
本款细化为：
项目承接（包）人应保证其履约保证金在项目发包人签发交工验收证书且项目承接（包）人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。项目发包人应在收到项目承接（包）人缴纳的质量保证金后28天内将履约保证金退还给项目承接（包）人。
项目承接（包）人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，项目发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证项目承接（包）人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。
4.3分包
第4.3.2项～第4.3.4项细化为：
4.3.2项目承接（包）人不得将工程关键性工作分包给第三人。经项目发包人同意，项目承接（包）人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。
4.3.3专业分包
在工程施工过程中，项目承接（包）人进行专业分包必须遵守以下规定：
（1）允许专业分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。未列入投标文件的专项工程，项目承接（包）人不得分包。但因工程变更增加了有特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按规定无须再进行招标的，由项目承接（包）人提出书面申请，经项目发包人书面同意，可以分包。
（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，且应当具备如下条件：
具有经工商登记的法人资格；
具有从事类似工程经验的管理与技术人员；
具有（自有或租赁）分包工程所需的施工设备。
项目承接（包）人应向监理人提交专业分包人的资格能力证明材料，经监理人审查并报项目发包人批准后，可以将相应专业工程分包给该专业分包人。
（3）专业分包工程不得再次分包。
（4）项目承接（包）人和专业分包人应当按照交通运输主管部门制定的统一格式依法签订专业分包合同，并履行合同约定的义务。专业分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及其他技术、经济等要求。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。项目承接（包）人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同报项目发包人备案。
（5）专业分包人应当设立项目管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。项目管理机构应当具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是专业分包人本单位人员。
（6）项目承接（包）人应当建立健全相关分包管理制度和台账，对专业分包工程的质量、安全、进度和专业分包人的行为等实施全过程管理，按照合同约定对专业分包工程的实施向项目发包人负责，并承担赔偿责任。专业分包合同不免除承包合同中规定的项目承接（包）人的责任或者义务。
（7）专业分包人应当依据专业分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全和进度等实施有效控制。专业分包人对其分包的工程向项目承接（包）人负责，并就所分包的工程向项目发包人承担连带责任。
（8）项目承接（包）人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报项目承接（包）人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。
违反上述规定之一者属违规分包。
4.3.4 劳务分包
在工程施工过程中，项目承接（包）人进行劳务分包必须遵守以下规定：
（1）劳务分包人应具有施工劳务资质。
（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由项目承接（包）人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。项目承接（包）人的项目经理部、项目总负责人（项目经理）、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。项目承接（包）人应向项目发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。
（3）项目承接（包）人雇用的劳务作业应加入到项目承接（包）人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由项目承接（包）人管理与调配，不得以包代管。
（4）项目承接（包）人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。
违反上述规定之一者属违规分包。

本款补充第4.3.6项、第4.3.7项：
项目发包人对项目承接（包）人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。
4.4联合体
本款补充第4.4.4项：
4.4.4未经项目发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。
4.6项目承接（包）人人员的管理
第4.6.3项细化为：
项目承接（包）人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与项目承接（包）人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报项目发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。
本款补充第4.6.5项：
4.6.5 尽管项目承接（包）人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求项目承接（包）人继续增派或雇用这类人员，并书面通知项目承接（包）人和抄送项目发包人。项目承接（包）人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由项目承接（包）人承担。
4.7撤换项目承接（包）人项目总负责人（项目经理）和其他人员
本款细化为：
项目承接（包）人应对其项目总负责人（项目经理）和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目承接（包）人项目总负责人（项目经理）和其他人员的，项目承接（包）人应予以撤换，同时委派经项目发包人与监理人同意的新的项目总负责人（项目经理）和其他人员。
4.9工程价款应专款专用
本款细化为：
项目发包人按合同约定支付给项目承接（包）人的各项价款应专用于合同工程。项目承接（包）人必须在项目发包人指定的银行开户，并与项目发包人、银行共同签订工程资金监管协议，接受项目发包人和银行对资金的监管。项目承接（包）人应向项目发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。项目发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。项目发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，项目发包人及其派出机构有权不定期对项目承接（包）人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令项目承接（包）人限期改正，否则，将终止月支付，直至项目承接（包）人改正为止。
4.10项目承接（包）人现场查勘
第4.10.1项细化为：
项目发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，项目承接（包）人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，项目发包人不对项目承接（包）人据此作出的判断和决策承担任何责任。
4.11不利物质条件
第4.11.2项细化为：
4.11.2项目承接（包）人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，项目承接（包）人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由项目发包人承担。
本款补充第4.11.3项：
4.11.3 可预见的不利物质条件
（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论项目承接（包）人是否有其经历和经验均视为项目承接（包）人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。
说明：

①如果在投标阶段，采购人在图纸中直接指定了取土场和弃土场位置，且作为投标人投标报价的依据，则采购人应在项目专用合同条款中对本项规定进行调整。

②对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示项目承接（包）人有可能发生，但项目承接（包）人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由项目承接（包）人承担。
补充第4.12款、第4.13款：
4.12投标文件的完备性
合同双方一致认为，项目承接（包）人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的项目承接（包）人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。
4.13开展党建工作要求
对于政府投资的国家高速公路项目，或项目承接（包）人为国有控股或参股企业的，项目承接（包）人应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，项目承接（包）人应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。
项目承接（包）人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。
5.材料和工程设备
5.2项目发包人提供的材料和工程设备
第5.2.3项补充：
项目承接（包）人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，项目承接（包）人应及时通知监理人，项目发包人应及时改正通知中指出的缺陷。项目承接（包）人负责接收后的运输和保管，因项目承接（包）人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由项目承接（包）人承担相应责任。
6.施工设备和临时设施
6.1项目承接（包）人提供的施工设备和临时设施
第6.1.2项约定为：
项目承接（包）人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由项目承接（包）人按第4.1.10项（1）目的规定办理。
6.3要求项目承接（包）人增加或更换施工设备
本款细化为：
项目承接（包）人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管项目承接（包）人已按承诺提供了上述设备，但若项目承接（包）人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求项目承接（包）人增加或更换施工设备，项目承接（包）人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由项目承接（包）人承担。
7.交通运输
7.1道路通行权和场外设施
本款约定为：
项目承接（包）人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要项目发包人协调时，项目发包人应协助项目承接（包）人办理相关手续。
8.测量放线
8.4监理人使用施工控制网
本款补充：
经监理人批准，其他相关项目承接（包）人也可免费使用施工控制网。
9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.2项目承接（包）人的施工安全责任
第9.2.1项细化为：
项目承接（包）人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行项目发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
项目承接（包）人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和项目发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经项目承接（包）人项目总工签字并报监理人和项目发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：
（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
（2）滑坡和高边坡处理；
（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
（4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
（5）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；
（6）水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；
（7）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
（8）爆破工程；
（9）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；
（10）其他危险性较大的工程。
监理人和项目发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为项目承接（包）人违约，应按第22.1款的规定办理。
第9.2.5项细化为：
除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若项目发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%计）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如项目承接（包）人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则项目承接（包）人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，项目发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
本款补充第9.2.8项～第9.2.11项：
9.2.8项目承接（包）人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；
（2）项目承接（包）人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。
9.2.9 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，项目承接（包）人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
9.2.10 在通航水域施工时，项目承接（包）人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。
9.2.11在整个施工过程中对项目承接（包）人采取的施工安全措施，项目发包人和监理人有权监督，并向项目承接（包）人提出整改要求。如果由于项目承接（包）人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由项目承接（包）人负责。
9.4环境保护
本款补充第9.4.7项～第9.4.11项：
项目承接（包）人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。
（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m 以内的施工现场，施工时间应加以控制。
（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源――灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：
a.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。
b.施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。
c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。
d.隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。
（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。
在整个施工过程中对项目承接（包）人采取的环境保护措施，项目发包人和监理人有权监督，并向项目承接（包）人提出整改要求。如果由于项目承接（包）人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由项目承接（包）人负责。
在施工期间，项目承接（包）人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
在施工期间，项目承接（包）人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。项目承接（包）人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。项目承接（包）人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后项目承接（包）人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。
项目承接（包）人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。
10.进度计划
10.1合同进度计划
本款补充：
项目承接（包）人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。
项目承接（包）人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后28天之内。
监理人应在14天内对项目承接（包）人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。
合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
10.2合同进度计划的修订
本款补充：
项目承接（包）人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25 日前。
监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后14天内。
本条补充第10.3款：10.3年度施工计划
项目承接（包）人应在每年11月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。
本条补充第10.4款：10.4合同用款计划
项目承接（包）人应在签订本合同后28天之内，按《招标文件》中规定的格式，向监理人提交2份按合同规定项目承接（包）人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，项目承接（包）人还应按季度提交修订的合同用款计划。
11.开工和交工
11.1开工
第11.1.2项补充：
项目承接（包）人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表，若项目承接（包）人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。
11.3项目发包人的工期延误
本款补充：
即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则项目承接（包）人无权要求延长总工期。
11.4异常恶劣的气候条件
本款补充：
异常气候是指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体约定。
11.5项目承接（包）人的工期延误
本款细化为：
（1）项目承接（包）人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第11.3款规定外，项目承接（包）人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若项目承接（包）人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知项目承接（包）人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。项目承接（包）人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
（2）如果项目承接（包）人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或项目承接（包）人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知项目发包人。项目发包人在向项目承接（包）人发出书面警告通知14天后，项目发包人可按第22.1款终止对项目承接（包）人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他项目承接（包）人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的项目承接（包）人责任和义务的同时，项目承接（包）人应承担因此所增加的一切费用。
（3）由于项目承接（包）人原因造成工期延误，项目承接（包）人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。项目发包人可以从应付或到期应付给项目承接（包）人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
（4）项目承接（包）人支付逾期交工违约金，不免除项目承接（包）人完成工程及修补缺陷的义务。
（5）如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占项目合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。
11.6工期提前
本款补充：
项目发包人不得随意要求项目承接（包）人提前交工，项目承接（包）人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，项目发包人和项目承接（包）人必须采取有效措施，确保工程质量。
如果项目承接（包）人提前交工，项目发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。
本条补充第11.7款：11.7工作时间的限制
项目承接（包）人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但项目承接（包）人应在事后立即向监理人报告。
本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
12.暂停施工
12.1项目承接（包）人暂停施工的责任
本款第（5）项细化为：
（5）现场气候条件导致的必要停工（第11.4款约定的异常恶劣的气候条件除外）；
（6）项目专用合同条款可能约定的由项目承接（包）人承担的其他暂停施工。
13.工程质量
13.1工程质量要求
第13.1.1项约定为：
工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。
本款补充第13.1.4项、第13.1.5项：
项目发包人和项目承接（包）人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。
本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：

事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；

没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。
13.2项目承接（包）人的质量管理
第13.2.1项补充：
项目承接（包）人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同后28天之内。
本款补充第13.2.3项～第13.2.10项：
13.2.3公路工程施行质量责任终身制。项目承接（包）人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。项目承接（包）人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。
13.2.4项目承接（包）人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。
13.2.5项目承接（包）人对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。
13.2.6项目承接（包）人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。
13.2.7项目承接（包）人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。
13.2.8项目承接（包）人应当按照合同约定设立工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、仪表，及时校正确保其精度；严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。项目承接（包）人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。
13.2.9项目承接（包）人应当依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。
13.2.10项目承接（包）人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。
13.4监理人的质量检查
本款补充：
监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于项目承接（包）人的车间或场所进行检查，项目承接（包）人应为此提供便利和协助。
监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天前交给项目承接（包）人。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
第13.5.1项补充：
当监理人有指令时，项目承接（包）人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。
13.6清除不合格工程
第13.6.1项细化为：
（1）项目承接（包）人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求项目承接（包）人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由项目承接（包）人承担。
（2）如果项目承接（包）人未在规定时间内执行监理人的指示，项目发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由项目承接（包）人承担。
14.试验和检验
本条补充第14.4款：14.4试验和检验费用
（1）项目承接（包）人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由项目承接（包）人承担。
（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由项目承接（包）人承担，否则，其费用应由项目发包人承担。
15.变更
15.1变更的范围和内容
本款第（1）项细化为：
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由项目发包人或其他人实施，由于项目承接（包）人违约造成的情况除外；
15.3变更程序
本款补充第15.3.4项：
15.3.4 设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。
15.4变更的估价原则
本款细化为：
除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。
15.4.2已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.3已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑项目承接（包）人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.5如果本工程的变更指示是因项目承接（包）人过错、项目承接（包）人违反《项目合同》或项目承接（包）人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由项目承接（包）人承担。
15.5项目承接（包）人的合理化建议
第15.5.2项约定为：
项目承接（包）人提出的合理化建议缩短了工期，项目发包人按第11.6款的规定给予奖励。项目承接（包）人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，项目发包人按项目专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。
15.6暂列金额
本款细化为：
暂列金额应由监理人报项目发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
对于经项目发包人批准的，每一笔暂列金额，监理人有权向项目承接（包）人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由项目承接（包）人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。
15.6.3 当监理人提出要求时，项目承接（包）人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。
16.价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
本款约定为：
（1）除项目专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整应按项目专用合同条款数据表的规定，按照第16.1.1项或第16.1.2项约定的原则处理；或者
（2）在合同执行期间（包括工期拖延期间）由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由项目承接（包）人自行承担，合同价格不会因此而调整。
16.1.1采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1价格调整公式
价格调整公式后增加备注如下：
式中，A=1－（B1＋B2＋B3＋……＋Bn）。本目最后一段文字细化为：
在采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：
（1）以上价格调整公式中的各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由项目发包人在投标函价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市价格部门或统计部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格代替。
（2）价格调整公式中的变值权重，由项目发包人根据项目实际情况测算确定范围，并在投标函价格指数和权重表中约定范围；项目承接（包）人在投标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。
17.计量与支付
17.1计量
17.1.2计量方法
本项约定为：
工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件工程量清单计量规则中的规定执行。
17.1.4 单价子目的计量
本项补充：
（7）项目承接（包）人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，项目发包人将不另行支付。
17.1.5总价子目的计量
本项补充：
本项目工程量清单中要求项目承接（包）人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原则和支付进度按项目专用合同条款的规定执行。
17.2预付款
17.2.1预付款
17.2.1 预付款的支付：无。

预付款支付期限： / 。

17.2.2 预付款担保

项目承接（包）人提交预付款担保的期限：      。

预付款担保的形式为：     。
17.3工程进度付款
17.3.1项细化：付款周期及付款比例
工程款原则上按月支付，进度款支付额为已完成工程量的90%；工程完工验收达到质量要求，《项目合同》进度款支付额为已完成工程量的90%，结算经有关部门审定后，项目发包人在收到项目承接（包）人付款申请之日起6个月内，工程款支付至结算总价的97%，同时全额退还项目承接（包）人的履约担保；项目发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期满后无息返还。
工程结算以实际发生工程量为准。

17.3.3进度付款证书和支付时间
本项（1）目补充：
如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。
本项（2）目细化为：
项目发包人应在监理人收到进度付款申请单且项目承接（包）人提交了合格的增值税专用发票后的28天内，将进度应付款支付给项目承接（包）人。
项目发包人不按期支付的，按项目专用合同条款数据表中约定的利率向项目承接（包）人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为项目发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。
本款补充第17.3.5项：
17.3.5 农民工工资保证金
（1）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，项目承接（包）人应按照项目专用合同条款约定的时间和金额缴存农民工工资保证金。
（2）农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照项目发包人批准的格式出具，所需费用由项目承接（包）人承担。
（3）农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目专用合同条款的约定执行。
17.4 质量保证金
第17.4.1项、第17.4.2项细化为：
交工验收证书签发后14天内，项目承接（包）人应向项目发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或担保或保证保险或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照项目发包人批准的格式出具，所需费用由项目承接（包）人承担。
质量保证金采用现金、支票形式提交的，项目发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息的计算方式。
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格，项目承接（包）人向项目发包人申请到期应返还项目承接（包）人剩余的质量保证金金额，项目发包人应在14天内会同项目承接（包）人按照合同约定的内容核实项目承接（包）人是否完成缺陷责任。如无异议，项目发包人应当在核实后将剩余保证金返还项目承接（包）人。
17.5交工结算
17.5.1交工付款申请单
本项（1）目约定为：
项目承接（包）人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后42天内。
17.5.2交工付款证书及支付时间
本项（2）目细化为：
项目发包人应在监理人出具交工付款证书且项目承接（包）人提交了合格的增值税专用发票后的14天内，将应支付款支付给项目承接（包）人。项目发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给项目承接（包）人。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
本项（1）目约定为：
项目承接（包）人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。
最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给项目承接（包）人的全部款项的最后结算。
17.6.2最终结清证书和支付时间
本项（2）目细化为：
（2）项目发包人应在监理人出具最终结清证书且项目承接（包）人提交了合格的增值税专用发票后的14天内，将应支付款支付给项目承接（包）人。项目发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给项目承接（包）人。
18.交工验收
18.2交工验收申请报告
本款第（2）项约定为：
竣工资料的内容：项目承接（包）人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。
竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。
18.3验收
第18.3.2项补充：
交工验收由项目发包人主持，由项目发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通运输主管部门备案。项目承接（包）人应按项目发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。
第18.3.5项约定为：
经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。
本款补充第18.3.7项：
组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由项目发包人承担。但按照第18.3.4项规定达不到合格标准的交工验收费用由项目承接（包）人承担。
本条补充第18.9款：18.9竣工文件
项目承接（包）人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》的相关规定，在缺陷责任期内为完工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。
19.缺陷责任与保修责任
19.2缺陷责任
第19.2.2项补充：
在缺陷责任期内，项目承接（包）人应尽快完成在《交工验收证书》中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。
19.5项目承接（包）人的进入权
本款补充：
项目承接（包）人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于项目承接（包）人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由项目承接（包）人自负。
19.7保修责任
本款细化为：
（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，项目承接（包）人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，项目承接（包）人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与项目发包人保持联系，在保修期内项目承接（包）人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
（2）在全部工程交工验收前，已经项目发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
（3）工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。
（4）若项目承接（包）人不履行保修义务和责任，则项目承接（包）人应承担由于违约造成的法律后果，并由项目发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入“公路建设市场信用信息管理系统”。
20.保险
20.1工程保险
本款约定为：
建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700章的合计金额。
保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。
保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。
项目承接（包）人应以项目发包人和项目承接（包）人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由项目承接（包）人报价时列入工程量清单第100章内。项目发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向项目承接（包）人支付。
20.4第三者责任险
第20.4.2项补充：
第三者责任险的保险费由项目承接（包）人报价时列入工程量清单第100章内。项目发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向项目承接（包）人支付。
20.5其他保险
本款约定为：
项目承接（包）人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由项目承接（包）人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，项目发包人不单独支付。
20.6对各项保险的一般要求
20.6.1保险凭证
本项约定为：
项目承接（包）人向项目发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。
20.6.3 持续保险
本项补充：
在整个合同期内，项目承接（包）人应按合同条款规定保证足够的保险额。
20.6.4保险金不足的补偿
本项细化为：
保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由项目承接（包）人和（或）项目发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5未按约定投保的补救
本项（2）目细化为：
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
21.不可抗力
21.1不可抗力的确认
第21.1.1项细化为：
不可抗力是指项目承接（包）人和项目发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；
（2）战争、骚乱、暴动，但纯属项目承接（包）人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
（3）核反应、辐射或放射性污染；
（4）空中飞行物体坠落或非项目发包人或项目承接（包）人责任造成的爆炸、火灾；
（5）瘟疫；
（6）项目专用合同条款约定的其他情形。
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.4 因不可抗力解除合同
本项细化为：
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，项目承接（包）人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由项目发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的项目承接（包）人损失不予考虑。
22.违约
22.1项目承接（包）人违约
22.1.1项目承接（包）人违约的情形
本项（2）目细化为：
（2）项目承接（包）人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
本项（7）目细化为：
（7）项目承接（包）人未能按期开工；
（8）项目承接（包）人违反第4.6款或第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；
（9）经监理人和项目发包人检查，发现项目承接（包）人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；
（10）项目承接（包）人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2对项目承接（包）人违约的处理
本项补充：
（4）项目承接（包）人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论项目发包人是否解除合同，项目发包人均有权向项目承接（包）人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由项目发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入“公路建设市场信用信息管理系统”。
22.2项目发包人违约
22.2.1项目发包人违约的情形
本项（5）目细化为：
（5）项目发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的；
（6）项目发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2项目承接（包）人有权暂停施工
本项细化为：
项目发包人发生除第22.2.1（4）、（5）目以外的违约情况时，项目承接（包）人可向项目发包人发出通知，要求项目发包人采取有效措施纠正违约行为。项目发包人收到项目承接（包）人通知后的28天内仍不履行合同义务，项目承接（包）人有权暂停施工，并通知监理人，项目发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付项目承接（包）人合理利润。
项目发包人发生第22.2.1（5）目的违约情况时，项目承接（包）人可向项目发包人发出通知，要求项目发包人采取有效措施纠正违约行为。项目发包人收到项目承接（包）人通知后的28天内仍不返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，项目发包人应按项目专用合同条款的约定向项目承接（包）人支付逾期返还保证金的违约金。
22.2.4解除合同后的付款
本项（2）目细化为：
（2）项目承接（包）人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。项目发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归项目发包人所有；
23.索赔
23.1项目承接（包）人索赔的提出
本款第（4）项细化为：
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，项目承接（包）人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2项目承接（包）人索赔处理程序
本款第（2）项细化为：
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报项目发包人批准后答复项目承接（包）人。如果项目承接（包）人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项的规定，则项目承接（包）人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。
24.争议的解决
24.3争议评审
第24.3.1项补充：
争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由项目发包人和项目承接（包）人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由项目发包人和项目承接（包）人平均分担。
本条补充第24.4款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）：24.4仲裁
（1）对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，项目发包人或项目承接（包）人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。
（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但项目发包人、监理人和项目承接（包）人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。
（3）仲裁裁决是终局性的并对项目发包人和项目承接（包）人双方具有约束力。
（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。
本条补充第24.5款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）：24.5仲裁的执行
（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向项目所在地有管辖权的人民法院申请执行。
（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。
B.项目专用合同条款
说明
1.采购人在根据公路工程标准施工招标文件编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。
3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：
（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；
（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”“项目专用合同条款可能约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。
（3）其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第六章“《投标文件》（格式）”的《投标函》中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写《招标文件》的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。
	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	项目发包人：
地址：

邮政编码：

	2
	1.1.2.6
	监理人：
地址：

邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得项目发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前14天签发图纸修改图给项目承接（包）人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经项目发包人事先批准：
（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的5%或累计变更超过了签约合同价的5%。

	6
	5.2.1
	项目发包人是否提供材料或工程设备：否


如项目发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：/

	7
	6.2
	项目发包人是否提供施工设备和临时设施：否。

如项目发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：/

	8
	8.1.1
	项目发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：项目承接（包）人接到开工通知书后14天内
项目承接（包）人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：工程（单项工程）开工7天前

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金：1000元/天

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：无

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：无

	13
	15.5.2
	项目承接（包）人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，项目发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励

	14
	16.1
	由于建筑市场的钢材、水泥、砖、砂石等材料的价格变化较大，所编制的预算有时间的局限性，材料价格对造价影响很大，建议：若施工期间《贺州市建设工程造价信息》公布的主要材料平均价格与成交单位投标报价中的主要材料价格浮动幅度在±5%以外的部分允许调整结算价。若由于业主责任造成工期延误至三年及以上，主要材料若价格上涨幅度在5%以内（不含5%）的，不实行材料补差，其价差由项目承接（包）人承担；若价格上涨幅度超出5%以上（含5%）时，其超出部分的价差由项目发包人和项目承接（包）人分别按80%和20%的比例承担。

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额：无

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：钢材、水泥、沥青、砂、石等主要材料、设备单据所列费用的0%。

	17
	17.3.2
	项目承接（包）人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：5%签约合同价

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：0.4‰/天

	20
	17.4.1
	质量保证金金额：3%合同价格。

	21
	17.5.1（1）
	项目承接（包）人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

	22
	17.6.1（1）
	项目承接（包）人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

	23
	18.2（2）
	竣工资料的份数：6份

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	26
	19.7（1）
	保修期：自实际交工日期起计算5年

	27
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：2.5‰

	28
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：3‰

	29
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼


项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。
1.6图纸和项目承接（包）人文件

第1.6.4项补充：上述差错、遗漏或缺陷应以国内现行规范为依据，或以国内惯例来解释处理，项目承接（包）人不得因此而提出额外费用。
本款补充第1.6.6项：
1.6.6项目承接（包）人对图纸的复查
项目承接（包）人在任何单项工程开工前，必须对设计和图纸进行如下复查，并有责任及时向监理人报告：
（1）由于外部环境的变化或设计中不可预见的因素，造成的明显设计不合理；
（2）图纸中有关坐标、尺寸、标高的错误及设计中明显的遗漏；
（3）由于地质条件的变化造成设计明显不合理。
除非施工前确实不可预见，项目承接（包）人均应在其单项工程开工报告中提出上述问题（如果有），同时，项目承接（包）人在施工过程中同样有责任及时向监理人报告上述问题（如果有）。
对于所有这些问题的处理，项目承接（包）人均应按照监理人的指令进行，这些问题的处理产生的费用，项目承接（包）人可按《项目合同》有关规定获得支付，但项目承接（包）人不得据此提出任何索赔要求。如果由于项目承接（包）人未及时报告或未按监理人的指令处理，对于明显问题造成的任何损失均由项目承接（包）人承担。
3.1监理人的职责和权力
本款补充第3.1.4项：
3.1.4监理人进驻工地施工现场的有关监理费用，均已由项目发包人另行支付，施工承包合同价格不计入该项费用。项目承接（包）人不得以任何理由向监理人赠送礼品和报酬，否则作行贿处理。
4.1项目承接（包）人的一般义务
第4.1.1项补充：项目承接（包）人应认可并遵守项目发包人、项目发包人上级单位和上级业务管理单位制定的相关细则、办法等，以及其他有关本工程项目的管理工作程序、流程和要求。如其内容不违背国家的法律、法规和部门规章的，项目承接（包）人应无条件执行。
第4.1.3项约定为：项目承接（包）人应按《项目合同》约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。项目承接（包）人应在开工前自行负责将生活和施工所需水、电、电讯、互联网等管网线从施工场地外部，接至生活驻地和施工现场位置，保证生活和施工期间的需要。项目承接（包）人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按《项目合同》约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除，负责施工用水、电、电讯、互联网等的设备购置、接入和使用。上述相关全部费用由项目承接（包）人承担，并计入相关子目报价中，项目发包人不另行支付。
第4.1.8项约定为：项目承接（包）人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。项目承接（包）人的临时道路和桥梁，也应允许为本工程施工服务的任何运输车辆通行。本项项目承接（包）人为他人提供有关条件或方便的内容和可能发生的费用，由项目承接（包）人承担并计入相关子目报价中，项目发包人不另行支付。
4.1.10其他义务
（3）增加内容：按贺州市解决企业拖欠工资问题联席会议关于印发《保障农民工工资支付条例（中华人民共和国国务院令第724号）》的通知执行。
（4）项目承接（包）人应履行的其他义务：项目承接（包）人应加强质量、进度、安全生产、文明施工、环境保护、交通通畅、合同履行等管理。
（5）（增加）项目承接（包）人应履行的其他义务：
a.与本工程项目相关的审计和稽查、检查、视察等活动，项目承接（包）人应高度重视并有义务委派专人积极予以配合。
b.项目发包人和监理有权监督检查项目承接（包）人的《供货合同》。
c.对项目使用的原有道路的维护和管理，以确保正常通行。
d.维护社会稳定，避免发生因项目承接（包）人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件。

e.项目承接（包）人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。
4.1.11（增加）项目承接（包）人响应“美丽广西·清洁乡村”行动
（1）项目承接（包）人应根据《中共广西壮族自治区交通厅党组关于印发自治区交通运输系统“美丽广西·清洁乡村”交通行动实施方案的通知（桂交党宣[2013]15号）》精神，响应号召，以清洁公路、清洁水路、清洁运输为目标，大力实施交通运输尤其是农村交通运输环境的净化、绿化、美化，为群众创造畅通、高效、平安、绿色的交通运输环境及服务，以实现“生态环境美、文明风尚美、平安和谐美”的“三美交通”。
（2）具体要求：在建公路项目要文明施工，严格实行驻地建设标准化，强化施工路段的环境整治，施工车辆要避免扬尘洒漏，避免对原有公路的破坏，做好水土保持、环境保护工作；旧路改建项目要保证施工期间维持良好通车秩序；项目承接（包）人应高度重视，有义务积极配合并委派专人参加“美丽广西·清洁乡村”的相关活动。
4.6项目承接（包）人人员的管理
（增加）4.6.6项目总负责人（项目经理）、总工每月驻现场的时间应不少于22天，因故需离开工地应得到业主、监理工程师的许可，否则将按第22.1款视为项目承接（包）人违约。
项目承接（包）人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干人员每月驻现场的时间应不少于26天，除非经业主、监理工程师同意，否则将按第22.1款视为项目承接（包）人违约。
4.9工程价款应专款专用
在原条款末增加：业主向项目承接（包）人支付的预付款、工程进度款等为本工程的专款专用资金，项目承接（包）人违反下述规定的，业主将中止其任何款项的支付。
（1）凡不在业主指定银行开户的项目承接（包）人，业主将不对其支付任何款项。
（2）根据中国人民银行有关规定，每个项目承接（包）人只能在一个银行开立一个结算帐户，不允许多头开户。业主按合同条款规定对项目承接（包）人支付的款项，只对《项目合同》规定的法人或者法人代表的授权代理人支付，不对其内部独立核算单位或经批准的分包人直接支付（《项目合同》有专项规定者除外）。
（3）在《项目合同》执行期间，业主或业主委托的公路审计部门有权不定期检查或审计项目承接（包）人项目经理部的财务收支情况，项目承接（包）人必须严格财经纪律，确保项目经理部的财务收支能客观、真实的反映工程实际成本，项目承接（包）人及项目经理部必须接受业主或业主委托部门的监督和检查。
（4）在《项目合同》执行期间，项目承接（包）人购买用于本工程的各种材料、施工机械设备、配件及支付人工工资等，在使用和购买前须签订好《项目合同》，并于使用和购买前报业主一份原件备案。
（5）在《项目合同》执行期间，为确保工程建设资金专款专用，项目承接（包）人在收到业主支付的款项后，须向业主提供资金使用计划，详细说明资金使用流向，经业主批准并在业主的监督下使用，必须优先支付工人特别是农民工的工资，其次是材料价款以及工程建设直接的成本。
（6）农民工工资支付

a.农民工工资应与其它工程进度款分帐管理。承包人向发包人申请工程进度款时必须把工人工资部分单独列明，如果未单独列明，监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续，发包人单位不得审批和支付工程款。发包人必须把工程款分帐出来的农民工工资转入承包人工人工资支付专用账户专户，转入专户环节必须有银行流水凭证。

b.发包人依据工程进度，按与承包人约定的农民工支付比例，将工程人工费分账支付到承包人的农民工工资专户，工程完工时发包人向承包人农民工工资专户支付的完工工程量的人工费支付比例不低于10%，其余工程进度款项由发包人支付到承包人的单位基本户。

c.凡未向付款单位提供农民工工资专户的，或者请款单位在申请工程进度款时未将人工费单列的，付款单位有权拒绝支付工程进度款。

d.农民工工资使用要求：专款专用，除发放工人工资外，不得用于其他用途。

e.承包人将农民工工资支付情况定期报告发包人和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。

f.农民工工资支付专用账户：××××公司农民工工资支付专用账户 。账号：

g.双方约定工程款中农民工工资比例为 10 %，甲方支付工程进度款时，按照上述比例将农民工资转至乙方农民工工资专用账户，乙方按月足额支付农民工工资，同时承诺不得将农民工工资专用款挪做其它用途，否则将承担后果及法律责任。
（7）根据《关于印发广西壮族自治区工程建设领域工人工资支付专用账户管理办法的通知（桂薪联发﹝2016﹞1号）》要求，承包人应在项目开工前在项目所在地商业银行设立工人工资支付账户，并在用工之日起15个工作日内为每个工人确定有效工资个人账户。
（8）业主将在每次对承包人进行计量支付时，将计量应付款的10%作为工人工资划入工人工资专用账户，由承包人专门用于支付工人工资。
（9）承包人应当通过工人工资支付专用账户，依法按时足额将工人工资直接支付至工人的工资个人账户，并按月及时将工人工资支付明细表报建设单位和当地劳动保障监察部门备案。
（10）承包人应当建立劳动用工管理台账，真实、准确记录工人名册、《劳动合同（集体合同）》、《劳务合同》、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。
工程通过交工验收后，由业主对承包人支付农民工工资等内容进行公示，公示期不少于15天。业主支付的计量支付款，承包人首先应支付民工工资，并做好记录备案。
（11）其它未尽事宜按《关于建立交通行业农民工工资保证金制度的通知（桂劳社发﹝2007﹞147号）》、《关于印发广西壮族自治区工程建设领域工人工资支付专用账户管理办法的通知（桂薪联发﹝2016﹞1号）》、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知（桂薪联发﹝2016﹞2号）》的有关规定执行。
7.3场外交通
（增加）7.3.3为保证道路交通安全及运输畅通，项目承接（包）人应采取以下措施：
当施工期间，因施工原因造成原有道路暂时堵塞时，项目承接（包）人必须与交通和公安部门协商，采取足够的措施引导、疏通交通。但不管何种原因，因其交通堵塞时间均不能超过60分钟。若堵塞交通超过上述规定的时间，将视为项目承接（包）人违约按22.1款等相关条款处理，同时监理人可指令采取任何措施疏通，一切费用由项目承接（包）人承担。
7.3.4项目承接（包）人应加强文明施工，保障道路通畅的管理
（1）项目承接（包）人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构有关文明施工，保障畅通的规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。
（2）对于旧路改建工程项目：破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得监理工程师与项目建设办公室的书面批准，未经批准进行旧路开挖与填筑的，项目建设办公室和监理工程师有权责令停工，并由项目承接（包）人恢复原良好的通车条件，并需承担一切费用；不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通；路基、路面施工应避免出现晴天扬尘，雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象；维持交通的路基施工应保证表面平整，行车通畅。
9.2项目承接（包）人的施工安全责任
9.2.5条款末增加：如业主或监理在日常检查中发现项目承接（包）人用于危险路段、有安全隐患路段施工安全防护的设施和用具（含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等）不齐全或缺乏，并且项目承接（包）人没有按规定及时添置安放，则业主为项目承接（包）人添置的施工安全防护设施和用具（含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等）所花费的费用，以及业主对项目承接（包）人安全管理人员的培训费用均由项目承接（包）人负责，由业主在项目承接（包）人合同价中计量扣除。
10.1《项目合同》进度计划
项目承接（包）人编制施工方案的内容：项目承接（包）人应在签订《合同协议书》后7天内，向监理人提交2份其格式和内容符合监理人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。监理人应在收到该计划后7天内审查同意或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为《项目合同》进度计划，是控制《项目合同》工程进度的依据。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别绘制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
11.4异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：对本项目而言，指发生烈度7度（含7度）以上地震、龙卷风、施工场地受淹超过业主提供的设计图纸指明的设计洪水水位引起的延误的情况。
（增加）11.8其它进度要求
项目承接（包）人应加强工程进度计划管理，努力实现均衡组织施工的目标。
a.旧路改建工程或施工影响原有道路交通的，应根据施工必须保证交通通畅的特点，科学合理安排施工时间，采取妥当的施工方法，避免在雨季破坏旧路利用新路基维持交通，对破坏旧路的路段应及时安排路面施工，确保不影响道路交通畅通。
b.路面碎石材料的采备应与路基施工进度同步，以保证路面施工进度。
c.桥梁、主要涵洞、高大支挡结构、旧路改建（破坏旧路路面）的路面等关键工程及分项应有独立详细的施工组织设计，并采取措施确保落实。
13.3项目承接（包）人的质量检查
增加内容：
（1）落实质量责任制和质量保证体系
分项施工现场应实行标示牌管理，写明作业内容、项目质量管理责任人（施工作业管理专业工程师、试验、测量、质检工程师、总工、项目总负责人（项目经理）及监理工程师及现场监理）和质量管理举报电话；
（2）认真执行三检制度：
施工作业管理的专业工程师在测量、试验工程师配合下完成施工自检并作施工记录（工艺及原材料使用等）；
质检工程师在测量、试验工程师配合下加强中间质量检测，严格控制工序质量，及时完成工序、分项完工检验并提交质量检验记录，收集工序、分项资料与检验申请经项目总工签认后报送监理工程师。
试验、测量工程师根据施工质检需要完成试验与测量作业并及时交检验结果报告专业工程师、质检工程师。
为保证质量责任制的落实，必须做到“三个到位”、“三个同时”，即：质量管理人员到位，检测工具到位，记录表格到位；施工作业与专业工程师质量检查、检验同时，项目承接（包）人质量检验工程师、监理的检验与施工作业同时，检查、检验与记录同时。
（3）质量管理记录的原始记录包括作业记录、测量记录、试验记录、检验记录及验收记录，地基、基础、填挖交界碾压，墙台背回填等隐蔽工程应摄像或照相作为现场记录保存。
（4）加强对质量通病的预防与治理，减少工程质量隐患。
（5）质量管理目标：合格。

（6）项目承接（包）人应加强工程进度计划管理，努力实现均衡组织施工的目标。
a.旧路改建工程或施工影响原有道路交通的，应根据施工必须保证交通通畅的特点，科学合理安排施工时间，采取妥当的施工方法，避免在雨季破坏旧路利用新路基维持交通，对破坏旧路的路段应及时安排路面施工，确保不影响道路交通畅通。
b.路面碎石材料的采备至少应与路基施工进度同步。
c.桥梁、主要涵洞、高大支挡结构、旧路改建（破坏旧路路面）的路面等关键工程及分项应有独立详细的施工组织设计，并采取措施确保落实。
（7）项目承接（包）人应加强文明施工，保障道路通畅的管理
a.项目承接（包）人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构文明施工，保障畅通的有关规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。
b.旧路改建工程项目
（i）破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得监理工程师与业主的批准，未经批准进行旧路开挖与填筑的，业主和监理工程师有权责令停工，并由项目承接（包）人恢复原良好的通车条件，并需承担一切费用。
（ii）不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通。
路基、路面施工应避免出现晴天扬尘，雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象。维持交通的路基施工应保证表面平整，保证通畅。
（8）项目承接（包）人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。
在整个施工过程中，监理工程师、业主对项目承接（包）人履行责任有权进行监督，并向项目承接（包）人提出整改要求。项目承接（包）人应认真履行责任，执行业主、监理工程师的指令，否则将按第22.1款视为项目承接（包）人违约。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
（增加）13.5.1项补充：
隐蔽部位覆盖前应经监理人检查确认，分阶段（工序）进行拍摄或照相，并向监理人提供相关影像相片等书面资料作为计量支付的依据，否则不应给予计量。
15.3变更
（增加）15.3.5 设计变更涉及到隐蔽工程的工程变更报告除附规定的相关资料外，还必须附上变更项目工程照片。
17.2预付款

17.4质量保证金
17.4.1项后补充：项目承接（包）人也可选择递交银行保函形式对工程质量进行担保。质量保证金银行保函的要求：
a.担保金额为中标金额的3%；
b.一次性全额开具；
c.出具质量保证金保函的银行：采用银行保函或担保或保证保险时，出具履约担保的银行级别为：中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行五大银行的全国性的地市级分行（支行）及以上级别银行，且开具前须报项目发包人核准；
d.按《招标文件》提供的格式与内容（附件十）。
如项目承接（包）人在第一次工程进度款申请支付时未向项目发包人提交质量保证金保函或所提交的保函不符合上述的各点要求之一，项目发包人视项目承接（包）人选择按进度计量额的10%扣缴方式缴纳质量保证金，无需另外通知项目承接（包）人。
开具该保函所需费用由项目承接（包）人承担。银行保函的正本由项目发包人保存，在缺陷责任期满之前一直有效。缺陷责任期满，质量保证金保函原件不予退还项目承接（包）人，可由项目发包人出具一份失效证明。
18.9竣工文件
（增加）工程竣工文件的立卷归档按交通部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知（交办发[2010]382号）》及《公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发[2010]65号）》和广西壮族自治区公路管理局《广西公路网项目公路工程文件材料收集立卷归档及验收实施细则（修订）（桂路工程发[2014]316号）》执行。
20.2人员工伤事故的保险
20.2.1项目承接（包）人员工伤事故的保险
增加内容：
办理保险的一切费用均由项目承接（包）人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，项目发包人不单独支付。
20.3人身意外伤害险
20.3.2项目承接（包）人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。办理保险的一切费用均由项目承接（包）人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，项目发包人不单独支付。
其中：人身意外伤害险每位被保险人的最低保险金额为10万元人民币，附加意外伤害险医疗险的保险金额为2万元人民币，每标段的人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险保险费按合同价（不含该保险费）的3‰计列。人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险的保险对象为建筑施工企业参加基建项目建设施工现场从事施工作业和管理的人员。时间上涵盖施工全过程的任一时段，在保险范围上覆盖所有参加工程建设的管理人员、施工人员（含农民工）。保险期限为自施工队伍进场之日起至工程通过完工验收时止。
施工合同签订后工程开工前15日，项目承接（包）人必须按有关规定与保险公司签订人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险以及其他需要投保的保险的保险合同。
20.4第三者责任险
第三者责任险由项目承接（包）人以项目承接（包）人与业主的名义联名投保，投保额：人民币100万元，事故次数不限，保险费由投标人在清单中报价，业主根据项目承接（包）人提供的保险发票在合同清单第三者险报价限额内进行计量支付。
22.1项目承接（包）人违约
22.1.2 当项目承接（包）人发生第22.1.1项约定的违约情况时，除按22.1.2对项目承接（包）人违约进行处理外，项目发包人还将项目承接（包）人的违约行为纳入信用评价，并有权向项目承接（包）人课以违约金，具体约定如下：                         。
22.2项目发包人违约
22.2.2项目发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，项目发包人应向项目承接（包）人支付的违约金如下：                         。
第三节  合同附件格式
附件一：《合同协议书》

合同协议书

项目发包人（全称）：                                  

项目承接（包）人（全称）：                            

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本《合同协议书》。

一、工程概况

工程名称：                              

工程地点：                              
工程内容：                              

二、工程承包范围

承包范围：                              
三、《合同协议书》工期

开工日期：以总监理工程师（项目实行监理时适用）开具并有项目发包人签认的开工令为准。
竣工日期：      年      月    日

合同工期总日历天数：        天。

四、质量标准

工程质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；完工验收的质量评定：合格。
五、《合同协议书》价款

金额：（人民币：大写）                  （￥            ）
六、组成《合同协议书》的文件

组成本《合同协议书》的文件包括：

（1）《合同协议书》
（2）《中标通知书》
（3）《投标文件》及其附件

（4）《项目合同》专用条款

（5）公路工程专用合同条款
（6）《项目合同》通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）图纸

（9）《工程量清单》

（10）《招标文件》（含补充通知和答疑）

（11）《廉政责任书》

（12）履约保证金缴纳证明

（13）《合同协议书》履行中，项目发包人项目承接（包）人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本《合同协议书》的组成部分。

七、项目承接（包）人向项目发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、项目发包人向项目承接（包）人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、《项目合同》生效

《合同协议书》订立时间：     年     月     日

《合同协议书》订立地点：                     。

本《合同协议书》双方约定双方法定代表人签字或盖章并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

本《合同协议书》双方签字盖章之日起生效，本合同一式   份，甲方执  份，乙方执  份，采购代理机构执壹份，项目所在地公共资源交易中心执壹份。

发 包 人：（公章）                    承 包 人：（公章）

住   所：
住   所：

法定代表人： 
法定代表人：

委托代理人： 
委托代理人：

电    话： 
电    话：

传    真： 
传    真：

开户银行： 
开户银行：

账    号： 
账    号：

邮政编码： 
邮政编码：
附件一：《廉政合同》
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （采购项目名称）的项目法人     （项目法人名称（全称），以下简称“项目发包人”）与该项目      
                （采购项目名称及项目采购编号）施工单位    （施工单位名称（全称），以下简称“项目承接（包）人”），特订立如下合同。
1.项目发包人和项目承接（包）人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行      标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.项目发包人的义务
（1）项目发包人及其工作人员不得索要或接受项目承接（包）人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让项目承接（包）人报销任何应由项目发包人或项目发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）项目发包人工作人员不得参加项目承接（包）人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受项目承接（包）人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）项目发包人及其工作人员不得要求或者接受项目承接（包）人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）项目发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与项目发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）项目发包人及其工作人员不得以任何理由向项目承接（包）人推荐分包单位或推销材料，不得要求项目承接（包）人购买合同规定外的材料和设备。
（6）项目发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3.项目承接（包）人的义务
（1）项目承接（包）人不得以任何理由向项目发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）项目承接（包）人不得以任何名义为项目发包人及其工作人员报销应由项目发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）项目承接（包）人不得以任何理由安排项目发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）项目承接（包）人不得为项目发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4.违约责任
（1）项目发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给项目承接（包）人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）项目承接（包）人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给项目发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，项目发包人建议交通运输主管部门给予项目承接（包）人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由项目发包人或项目发包人上级单位的纪检监察部门约请项目承接（包）人或项目承接（包）人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为项目发包人和项目承接（包）人签署之日起至该工程项目完工验收后止。
7.本合同作为
                 （采购项目名称及项目采购编号）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8.本合同一式四份，由项目发包人和项目承接（包）人各执一份，送交项目发包人和项目承接（包）人的监督单位各一份。
项目发包人：
（盖单位章）

项目承接（包）人：
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

项目发包人监督单位：（全称）（盖单位章）                 项目承接（包）人监督单位：（全称）（盖单位章）

年
月
日

年
月
日
附件二：《安全生产合同》
安全生产合同
为在
                 （采购项目名称及项目采购编号）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目项目发包人           （名称（全称），以下简称“项目发包人”）与项目承接（包）人           （项目承接（包）人名称（全称），以下简称“项目承接（包）人”）特此签订《安全生产合同》。
1.项目发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对项目承接（包）人施工现场进行安全生产检查，监督项目承接（包）人及时处理发现的各种安全隐患。
2.项目承接（包）人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目总负责人（项目经理）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）项目承接（包）人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）项目承接（包）人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目总负责人（项目经理）必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；项目承接（包）人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）项目承接（包）人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因项目发包人或项目承接（包）人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程完工验收后失效。
5.本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
项目发包人：
（盖单位章）

项目承接（包）人：
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

年
月
日

年
月
日
附件三：《项目经理委任书》
（项目承接（包）人名称（全称））
（合同工程名称）项目经理委任书
致：          （项目发包人名称（全称））

                    （项目承接（包）人名称（全称））法定代表人                  （职务、姓名）代表本单位委任           （职务、姓名）为
                 （采购项目名称及项目采购编号）施工合同的项目总负责人（项目经理）。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。
项目承接（包）人：                      （盖单位章）

法定代表人                         （职务）
                
（姓名）

（签字）


年    月    日
抄送：（监理人）


附件四：履约保证金(采用银行保函时的格式)
履约保证金

（名称（全称））：
鉴于

（名称（全称），以下简称“项目发包人”）接受

（项目承接（包）人名称，以下简称“项目承接（包）人”）于    年    月    日参加
                 （采购项目名称及项目采购编号）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就项目承接（包）人履行与你方订立的《项目合同》，向你方提供担保。
1.担保金额（人民币：大写）                                  （￥               ）。
2.担保有效期自项目发包人与项目承接（包）人签订的《项目合同》生效之日起至项目发包人签《发交工验收证书》且项目承接（包）人按照《项目合同》约定缴纳质量保证金之日止。
3.在本担保有效期内，因项目承接（包）人违反《项目合同》约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4.项目发包人和项目承接（包）人按合同条款第15条变更《项目合同》时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人名称（全称）：
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                                                  （签字）
地址 ：


邮政编码：

电话：


传真：


     年    月    日
第五章  项目需求和说明
1.施工技术标准根据国家行业和地方现行标准、规范和规程以及本项目施工图纸、地质勘察报告等。

2.项目承接（包）人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。项目承接（包）人应对其采购的材料和工程设备负责。如涉及商品包装和快递包装的，按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》--财办库【2020】123号》标准执行。

3.投标报价（《已报价工程量清单》）编制说明

3.1总则

（1）本说明应参照通用合同条款第15.7款一并理解。

（2）未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由采购人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入投标总报价。

（4）计日工不调价。

3.2计日工劳务

（1）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人一起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a.劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b.承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用，水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

3.3计日工材料

承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述3.2款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

（1）材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算；

（2）承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费；

（3）从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

3.4计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

3.5安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若发包人公布了最高投标限价（采购预算价）时，按最高投标限价（采购预算价）的1.5%计）。
第六章 《投标文件》格式
总说明：

1.投标人应使用《招标文件》第六章中所提供的“《投标文件》（格式）”（不含页眉、页脚和格式中说明的解析内容）编制，《投标文件》未按照《招标文件》格式说明提交相应有效材料（被列为《招标文件》第三章“评标办法（综合评估法）”载明的初步评审因素所须材料）的，视为未响应《招标文件》要求，其《投标文件》（投标）作否决处理。表格如不够用时，投标人可按同样格式展开。无格式自行设计编制。

2.《投标文件》须在规定相应位置加盖投标人单位公章（《招标文件》中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本《招标文件》有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分支机构章、工会章、合同章、投（竞）标专用章、密封章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章），相关人员须在指定签字处签字（法定代表人可亲笔签名或使用“法人印鉴”或亲笔签字；其余人员均需亲笔签字，不得使用印章、签字章或其他电子制版签字代替）。副本除其封面外，其余内容均可使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（或扫描件）。未按上述规定要求签字或盖章的，其《投标文件》（投标）作否决处理。
3.本章“《投标文件》（格式）”涉及的“如有”处，对应的该项材料不作为投标人的“资格”、“形式性”及“响应性”评审合格条件，但有可能视《招标文件》第三章“评标办法（综合评估法）--详细评审”设置情况作为得分条件，是否提供由投标人自行考虑。
封面格式：

            （采购项目名称）

投  标  文  件

项目采购编号：                   

（正本/副本）

投标人名称（全称）：                        （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

         年         月         日

目录（应附有页码）

1.《授权委托书》（如为授权委托时适用）；

2.《法定代表人身份证明》；

3.《投标函》及《投标函附录》；

4.《已报价工程量清单》；

5.投标人基本情况表；

6.投标保证金递交证明材料；
7.投标人类似项目业绩一览表；

8.投标人信誉实力一览表；

9.施工组织设计；

10.投标人认为有必要提供的其它资料。

1.《授权委托书》（如为授权委托时适用）
授权委托书
本授权书声明：我             （姓名）系              （投标人名称（全称））的法定代表人，现授权            （单位名称（全称））的          （姓名）为我公司授权代理人，以本公司名义参加          （采购人名称（全称））的           （采购项目名称）的投标活动。授权代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。
授权代理人无转授权，特此授权。
代理人：              （签字）性别：           年龄：           
《中华人民共和国居民身份证》号码：                              
投标人名称（全称）：                             （加盖单位公章）
法定代表人：                                            （签字）
授权时间（日期）：         年     月      日
说明：附加盖投标人单位公章的《法定代表人身份证明》原件、授权委托人《中华人民共和国居民身份证》复印件（或扫描件）。
2.《法定代表人身份证明》

法定代表人身份证明
单位名称（全称）：                    
单位性质：                            
地址：                                
成立时间（日期）：     年    月     日
经营期限：                            
全名：             性别：         年龄：        职务：        
系                                  （投标人名称（全称））的法定代表人。
特此证明。
法定代表人《中华人民共和国居民身份证》号码：                    
联系电话：                                                      
投标人名称（全称）：                           （加盖单位公章）
时间（日期）：     年   月    日
说明：附加盖投标人单位公章的法定代表人《中华人民共和国居民身份证》复印件（或扫描件）。
3．《投标函》及《投标函附录》（格式）

①投标函
根据贵方                 （项目采购编号）的                  （采购项目名称）工程《招标文件》，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第八十六号）》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述《招标文件》的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和《工程量清单》及其他有关文件后，我方愿以（人民币：大写）                  （￥           ）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和《工程量清单》（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量要求：               。

其他承诺：
（1）我方同意在本项目开标日起算的投标有效期（    日历日）满之前均具有约束力。

（2）我方承认《投标函附录》是我方《投标函》的组成部分。

（3）一旦我方中标，我方保证按《项目合同》中规定的《项目合同》履行期限：              内完成并移交全部工程。
（4）我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第八十六号）》第二十二条中规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件。

（5）我方已详细审核《招标文件》，我方声明：我方知晓本项目开标会未提出异议的，则视为放弃提出对本项目《招标文件》含糊不清或误解问题的权利；开标会议结束未提出异议的，视为认同本项目在评标会议前的所有采购投标进程“公平”和“公正”。

（6）如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的投标保证金。
（7）同意向贵方提供贵方可能要求的与本次投标有关的任何数据或资料。
（8）若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
（9）我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为项目投标人应负的法律责任，我方声明：至本项目投标截标日往前计算3个自然年（1095个日历日）内，我方               （投标人名称（全称））在任意经营活动中     （有/没有）重大违法记录（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）。如若在网查询有相应行政机构（部门）对我方有“重大违法记录”的，我方投标可做无效标处理，并可将我方该行为视为“未诚信应标”，报送项目采购监督管理部门形成“不诚信记录”。
（10）除非另外达成协议并生效，你方的《中标通知书》和本《投标文件》将成为约束双方的合同文件的组成部分。

（11）我方将与本《投标函》一起，提交无条件保函（保证额度     元）或人民币       元作为投标保证金。

（12）其他：                                                   。
与本项目投标有关的正式通讯地址为：
投标人名称（全称）：                          （加盖单位公章）
地址：                                邮政编码：             
电话、电报、传真或电传：                                     
开户名称（全称）：                                           
开户银行：                                                   
银行账号：                                                   
法定代表人或委托代理人签名：                                 
投标时间（日期）：                                           
②投标函附录
采购项目名称：               
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人

（项目经理）
	1.1.2.4
	姓名：       
	

	2
	《项目合同》履行期限
	1.1.4.3
	天数：      日历天
	

	3
	缺陷责任期

（工程质量保修期）
	1.1.4.5
	
	

	4
	分包
	4.3
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人名称（全称）：                        （盖章）
法定代表人或授权委托代理人：          （签字或盖章）
时间（日期）：    年    月    日



4．《已报价工程量清单》
1. 《已报价工程量清单》应按第五章“项目需求和说明”中的相关表格及投标报价说明填写。构成合同文件的《已报价工程量清单》包括第五章“项目需求和说明”有关《工程量清单》、投标报价以及其他说明的内容。

2. 一般计税法建设工程《已报价工程量清单》表格按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标【2016】17号）》附件“增值税一般计税方法工程计价表”要求提供，简易计税法表格按《<建设工程工程量清单计价规范>（GB5050-2013）广西壮族自治区实施细则》要求的表格提供，但规费和税费按照《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标【2016】17号）》、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标【2018】14号）》、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标【2019】12号）》调整，具体内容包括：

2.1投标总价（封-3）

2.2投标总价（扉-3）

2.3 总说明（表-01）

2.4 建设项目投标报价汇总表（表-02）

2.5 单项工程投标报价汇总表（表-03）

2.6 单位工程投标报价汇总表（表-04）

2.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08）

2.8 总价措施项目清单与计价表（表-11）

2.9 其他项目清单与计价汇总表（表-12）

2.10 暂列金额明细表（表12-1）

2.11 材料（工程设备）暂估价格及调整表（表12-2）

2.12 专业工程暂估价表（表12-3）

2.13 计日工表（表12-4）

2.14 总承包服务费计价表（表12-5）

2.15 税前项目清单与计价表（表-14）

2.16 规费、增值税计价表（表-15）
2.17 发包人提供主要材料和工程设备一览表（表-21）

2.18 承接（包）人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）

2.19承接（包）人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）

备注：
（1）1.8《工程量清单》综合单价分析表和1.9主要清单项目工料机分析表仅要求在正本附上，副本可不附该部分内容。
（2）《已报价工程量清单》表格要严格按照招标《工程量清单》给出的表格要求和内容填报。以下表格视工程实际需要选用，如该工程不发生如下表格相关项目和费用，招标《工程量清单》不应列入该部分表格，《已报价工程量清单》亦不包括这部分表格。
①建设项目投标报价汇总表（表-02）

②暂列金额明细表（表12-1）

③材料（工程设备）暂估单位及调整表（表12-2）

④专业工程暂估价表（表12-3）

⑤计日工表表12-4）

⑥总承包服务费计价表（表12-5）

⑦税前项目清单与计价表（表-14）
5.投标人基本情况表（格式）

基本情况登记表

	投标人名称（全称）
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	◆姓名：

◆《中华人民共和国居民身份证》号码：

◆资格名称（职称）：

◆《安全生产考核合格证（A类）》：

	《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》
	◆统一社会信用代码：

◆住所：

◆成立时间（日期）：

◆经营范围：

	《建筑业企业资质证书》
	◆证书编号：

◆有效期：

◆资质等级：

	《安全生产许可证》
	◆证书编号：

◆有效期：

◆许可范围：

	《基本账户开户许可证

（或“基本存款账户信息”凭条）》
	◆开户名称（全称）：

◆开户银行：

◆银行账号：

	投标人

关联企业情况

（如有）
	投标人应提供关联企业情况，包括：

（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数10%以上的所有股东名称及相应股权比例；

（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；

（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。


说明：本表后须附加盖投标人单位公章的有效的以下材料复印件（或扫描件）。
1.投标人具有“独立承担民事责任的能力”的证明材料：

◆投标人为“独立法人”性质的，附有效的《营业执照》；

◆投标人为“事业单位”性质的，附有效的《事业单位法人证书》；
◆投标人为“其他组织”性质的，附有效的《民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》；
◆投标人为“自然人”性质的，附有效的《中华人民共和国居民身份证》。
2.《建筑业企业资质证书》；
3.《安全生产许可证》；

4.《基本账户开户许可证（或“基本存款账户信息”凭条）》；
5.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的有效证明材料：
◆投标人为“独立法人（或其他组织）”性质的，需持有2018-2020年度（注：对于《营业执照（或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”至本项目投标截标日不足要求年数的投标人，只需提交投标人《营业执照（或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”所在年份至所要求最近年份）经第三方持有有效的《会计师事务所执业证书》的审定机构出具的《财务报表》，内容至少须含有“四表一注”，即“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”、“所有者权益变动表”及“附注（或财务情况)说明书”；或其基本账户开户银行为其出具的《资信证明》；或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库【2012】124号）》规定的“专业担保机构”为其参与“采购（招标）活动”出具的《投（竞）标担保函》；

◆投标人为“事业单位”性质的，需持有2018-2020年度（注：对于《事业单位法人证书》载明“成立日期”至本项目投标截标日不足要求年数的投标人，只需提交投标人《事业单位法人证书》载明“成立日期”所在年份至所要求最近年份）经有效签章（盖有单位公章和有《事业单位法人证书》载明的“负责人”签字）的《财务报表》，内容至少须含有“资产负债表”、“收入支出表或者收入费用表”、“财政补助收入支出表”、“所有者权益变动表”及“附注（或财务情况)说明书”；或其基本账户开户银行为其出具的《资信证明》；或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库【2012】124号）》规定的“专业担保机构”为其参与“采购（招标）活动”出具的《投（竞）标担保函》；

◆投标人为“自然人”性质的，需持有基本账户开户银行为其出具的《资信证明》；或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库【2012】124号）》规定的“专业担保机构”为其参与“采购（招标）活动”出具的《投（竞）标担保函》。
6.投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的有效证明材料：

◆“材料出具方”为中华人民共和国设立的税务机构（部门）；

◆“税款所属时期”显示为2021年04月至06月（《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”至本项目投标截标日不足半年的投标人，此项材料不需提交），属于特殊政策扶持情形的，亦须出具国家税务机构（部门）出具的证明函件（或该政策文件在网查询的页面截图（须能情形反映查询网址以供核验））；

◆“税种”为投标人依法在“税款所属时期”内由其经营活动产生的相应税种；

◆投标人为“自然人”性质情形的，本款材料系指“个人所得税”。
法定代表人的《安全生产考核合格证书（A类）》。

6.投标保证金递交证明材料

说明：附加盖投标人单位公章的以下证明材料复印件（或扫描件）（①、②两样视投标人投标保证金递交方式确定，基本账户转账或电汇方式的提供①项材料，其余情况提供②项材料）：

①支票，或汇票，或本票，或银行转账底单复印件（或扫描件）；
    ②金融机构、担保机构出具的保函复印件（或扫描件）。



7.投标人类似项目业绩一览表（格式）
类似项目业绩一览表（如有）
	序号
	项目名称及相关要素
	可能涉及的评审因素（按其自身情况在对应的括号内打“√”）

	……
	◆项目发包人：

◆项目名称：
	◆《项目合同》主体（承接（包）人）：

为本项目投标人（    ）

非本项目投标人（    ）

◆《项目合同》时限（考核期）：                                       
◆《项目合同》内容（标的物）：                                     
◆证明材料名称：
①《合同（或协议书或委托（任）书）》（    ），对应《投标文件》所在页码：       。

②竣工验收证明材料（    ），对应《投标文件》所在页码：         。

③提供的其他证明材料名称：     ，对应《投标文件》所在页码：        。


说明：以上表格“类似项目业绩”对应解析为《招标文件》第二章“投标人须知--投标人须知前附表--10.1.1类似项目业绩--1.投标人类似项目业绩”中所载列的要求标准；投标人如无“类似项目业绩”的，请在以上表格内填写“无”；投标人若在以上表格中填写有项目的，应针对每个填写项目按上述解析标准中载明的“证明材料”要求提供加盖投标人单位公章的材料复印件（或扫描件）。
投标人名称（全称）：                         （盖单位公章）
法定代表人（或授权委托代理人）：                   （签字）
时间（日期）：     年    月    日
8.投标人信誉实力一览表
信誉、实力一览表
	序号
	可能涉及的评审因素

	……
	◆奖项名称（全称）：                                                                     ；

◆-1：授予（或签发或批准或发证或发奖或备案）机构（单位或部门）：                          ；

◆-2：授予（或签发或批准或发证或发奖或备案）时间（日期）：                                ；
◆-3：有效期（如有）：                                                                 ；
◆-4：获奖文件材料对应《投标文件》所在页码：                                          。

……

	N
	


说明：投标人如无相关荣（信）誉的，请在以上表格内填写“无”；投标人若在以上表格中填写有项目的，应针对每个填写项目附其加盖投标人单位公章的所获奖项证明材料复印件（或扫描件）。

9.施工组织设计

1.拟派往（委任）本项目管理机构人员配备表

拟派往（委任）本项目项目管理机构配备表

	岗位
	姓名
	《执业（或职业或职称或岗位或培训或学历（位））证书》
	类似项目

业绩

	项目总负责人

（项目经理）
	
	各岗位人员均须相应填写以下内容：

◆《证照》名称（全称）：                                            ；

◆-1：证（编）号：                                                ；

◆-2：《证照》载明专业（如有）：                                  ；

◆-3：其所属类别（如有）：                                        ；

◆-4：评定等级（如有）：                                          ；

◆-5：授予（或签发或批准或发证或备案）机构（单位或部门）：            ；
◆-6：授予（或签发或批准或发证或备案）时间（日期）：              ；
◆-7：《证照》复印件（或扫描件）对应《投标文件》所在页码：        。

……
	

	项目总工

（技术负责人）
	
	
	

	施工员
	
	
	

	质量员
	
	
	

	安全员
	
	
	

	材料员
	
	
	

	N
	
	
	

	……
	
	
	

	一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目管理机构，上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。


说明：本表须附加盖投标人单位公章的以下有效证明材料的复印件（或扫描件），未提供或所提供材料不能清晰反映的均作无效材料处理：
1.投标人在本表中填写的所有岗位人员的《执业（或职业或职称或岗位或培训或学历（位））证书》和《中华人民共和国居民身份证》；

2.投标人在本表中填写的所有岗位人员近3个月的社会保险证明缴纳证明材料（视其单位性质提供（事业单位附事业编制证明文件，其余情况附社会保险缴费机构出具的缴费单，缴费单位须为投标人单位名称一致（缴费单位名称为投标人合法成立的，且不具备“独立法人”资格的分支机构为其缴纳的社会保险予以认可））；参保时间（缴费起止时间）须涵盖2021年06月至08月，属于特殊政策扶持情形的，亦须出具①国家社会保险部门（或其授权设立的第三方机构）出具的证明函件，或②该政策文件在网查询的页面截图（须能清晰反映查询网址以供核验），投标人《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明的“成立日期”至本项目投标截标日不足半年的，此项材料不需提供；如为入职日期在要求查询的“参保时间”内的人员，须提供有效的《聘用合同》和其入职日期下月至要求月数的“社会保缴费单”，返聘人员的，仅须提供有效的《返聘合同》）；

3.上表每填写人员若无类似项目业绩的，请在以上表格内填写“无”；若有类似项目业绩的，应针对每个填写项目按“《招标文件》第二章 投标人须知--投标人须知前附表--类似项目业绩--2.拟派往（委任）本项目人员类似项目业绩”中所指载明的要求标准提供相应证明材料。
2.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

3.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率

（ KW ）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备
名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造年份
	已使用
台时数
	用途
	备注

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
    单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	……
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

（1）投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按《招标文件》要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按《项目合同》条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

（2）施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

（3）施工进度计划应与施工组织设计相适应。
附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用途
	面积（㎡）
	位置
	需用时间

	N
	
	
	

	……
	
	
	


10.投标人认为有必要提供的其它资料。

说明：投标人有可能用到的格式如下，未列明格式要求的由投标人自行编制。
（1）中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法（财库【2020】46号）》的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.本公司参加                    （采购项目名称）的采购活动属于《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》划定的        行业，本企业2020年度从业人员     人，2020年度营业收入为人民币     万元，2020年度资产总额为人民币     万元。根据《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》划定的        行业，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（全称）：                         （盖单位公章）
法定代表人（或授权委托代理人）：                   （签字）
时间（日期）：     年    月    日
说明：

1.上述《声明函》填写的“从业人员”以社会保险缴费单位为投标人的人数总额计取，投标人合法成立的，且不具备“独立法人”资格的分支机构为其缴纳的社会保险人数计入在内。

2.上述《声明函》填写的“营业收入、资产总额”以《财务报告》和《税务报告》计取，投标人合法成立的，且不具备“独立法人”资格的分支机构为产生的相应数据计入在内。

3.采购人在签订《项目合同》前有权核查其在社保机构登记信息、《财务报告》相关指标信息、税务机构查询信息等上述《声明函》的填报内容，未能查询到相关信息，或查询结果与投标人承诺不符的，取消其成交资格，其投标保证金不予退还；还需向项采购人支付因其原因造成的项目进展延期产生的实际损失对应的赔偿金。


（2）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库【2017】141号）》的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的                              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（全称）：                         （盖单位公章）
法定代表人（或授权委托代理人）：                   （签字）
时间（日期）：     年    月    日

