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广西桂水工程咨询有限公司关于新华点修缮改造工程

（项目编号：GSZBDL-NN-2020052 ）

竞争性谈判邀请书

    ：

广西桂水工程咨询有限公司受广西壮族自治区国家安全厅委托,现对新华点修缮改造工程采用竞争性谈判方式进行采购，现邀请你单位参加竞争性谈判：

项目名称：新华点修缮改造工程

项目编号：GSZBDL-NN-2020052

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：新华点修缮改造工程。

    建设地点：南宁市 

    工期：30天；

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。
四、采购预算金额（人民币）：捌拾万陆仟伍佰元整（￥806500.00）
五、谈判供应商资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，本次采购要求竞标人在国家工商行政管理部门注册，具有建筑工程施工总承包叁级或以上资质，并具有省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；其中，拟派项目经理须具备具有二级注册建造师证（含）及以上（建筑工程专业）具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。
2.本次采购不接受联合体竞标。

3.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加竞标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞标，否则，相关竞标均无效。

4.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，不得参加竞标活动。

5.持有本项目邀请函。

六、采购文件的获取：

1.文件获取时间：2020年10月28日至2020年10月30日，上午9时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分，双休日和法定节假日不办理业务。

2.发售地点：广西桂水工程咨询有限公司（南宁市东葛路72号同开大厦六楼）。

3.售价：每本300元，售后不退。不代办邮寄。依据国家税务总局《关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）的规定，投标人在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

4.获取采购文件的方式：由法定代表人或委托代理人携带本人身份证原件和复印件（委托代理人须携带法定代表人授权书原件）、主体资格证明（如营业执照或事业单位法人证书）副本复印件和本竞争性谈判邀请书原件购买，以上复印件均须加盖单位公章。

七、谈判保证金(人民币)：本项目不收取谈判保证金
八、响应文件递交截止时间和地点:谈判供应商应于2020年11月2日15时00分前，将响应文件密封提交到广西桂水工程咨询有限公司开标室（南宁市东葛路72号同开大厦六楼），逾期送达的将予以拒收。

九、谈判时间及地点：2020年11月2日15时00分截标后为谈判小组与谈判供应商的谈判时间，具体时间由代理机构广西桂水工程咨询有限公司另行通知。地点：广西桂水工程咨询有限公司（南宁市东葛路72号同开大厦六楼）。
十、确认

你单位收到竞争性谈判邀请书后，请于2020年11月2日前以书面方式予以确认。

十一、联系事项：

1.采购人名称：广西壮族自治区国家安全厅

   联系人及电话:王工 0771-5836815

2.采购代理机构名称：广西桂水工程咨询有限公司 

   地址：南宁市东葛路72号同开大厦六楼

   项目联系人：邓俊杰   联系电话:0771-5709729

招标代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

                                                     2020年10月28日

第二章  竞标须知

前 附 表

	项号
	内
容
规
定

	1
	采购项目名称：新华点修缮改造工程

采购项目编号：GSZBDL-NN-2020052

采购项目预算金额（人民币）：捌拾万陆仟伍佰元整（￥806500.00）

	2
	1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，本次采购要求竞标人在国家工商行政管理部门注册，具有建筑工程施工总承包叁级或以上资质，并具有省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；其中，拟派项目经理须具备具有二级注册建造师证（含）及以上（建筑工程专业）具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。
2.本次采购不接受联合体竞标。

3.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加竞标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞标，否则，相关竞标均无效。

4.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，不得参加竞标活动。

5.持有本项目邀请函。



	3
	竞标有效期为：竞标截止日期之日起 60 天

	
4
	现场踏勘：本项目不组织踏勘

	5
	本项目不收取谈判保证金。

	6
	响应文件份数：正本一套；副本四套。

	7
	响应文件递交截止时间：2020年11月2日15时00分
响应文件递交地点：广西桂水工程咨询有限公司开标室（南宁市东葛路72号同开大厦六楼）

	8
	谈判时间：2020年11月2日15时00分截标后

谈判地点：广西桂水工程咨询有限公司评标室（南宁市东葛路72号同开大厦六楼）

	9
	评标办法：最低评标价法

采购预算及控制价为：捌拾万陆仟伍佰元整（￥806500.00）。

	10
	最终报价：本项目采用二次报价方式，作最终报价时谈判小组将书面告知各竞标人。竞标人的最终报价如有变动，则必须以工程量清单报价表的格式编制提交，竞标人须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，否则报价无效。

	11
	代理服务费: 1、本项目招标代理费由成交供应商支付。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清。

2、本项目采购代理服务费参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（ 计价格【2002】1980号）规定的服务类标准收取。由成交供应商在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付。具体标准如下：

          费 率    

中标金额

货物招标

服务招标

工程招标

100万元以下

1.5%

1.5%

1.0%

100～500万元

1.1%

0.8%

0.7%

例如：某服务招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算：

100万元×1.5%＝1.5 万元

（300－100）万元×1.1%＝2.2万元

合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元

3、采购代理机构指定的收取招标代理费的银行账户：
账户名称：广西桂水工程咨询有限公司

开户银行：建行南宁园湖北路支行

银行账号：45001604354050500863

	12
	采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

联系地址：广西桂水工程咨询有限公司开标室（南宁市东葛路72号同开大厦六楼）

联 系 人：邓俊杰  

电    话：0771-5709729         

	13
	1、本项目不允许转包分包。

2、本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

3、本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在采购文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。


1．工程说明

一、总
则

    1.1工程的说明见竞标须知前附表（以下称“前附表”）

    1.2上述工程按照《中华人民共和国采购竞标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，通过竞争性谈判采购方式来择优选定施工单位。

    1.3工程规模：本工程为新华点修缮改造工程，详见工程量清单及本项目施工图纸。  

   2．资金来源及落实情况
2.1本工程的资金来源为：自筹资金。
2.2资金到位及落实情况：已落实。
3．供应商资质与合格条件的要求
3.1 有资格获得本合同的供应商，应满足本须知前附表第 4 项所列的资格条件。

4．竞标范围
4.1新华点修缮改造工程，详见工程量清单及本项目施工图纸。
5．竞标费用
    5.1供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

二、竞争性谈判采购文件（简称谈判采购文件）

竞争性谈判采购文件的组成
7.1本合同的竞争性谈判采购文件包括下列文件及所有按本须知第 9 条发出的补充通知和第 15 条所述的补遗文件。

竞争性谈判采购文件包括下列内容：

第一章 竞争性谈判邀请书
第二章 竞标须知前附表和竞标须知
第三章 合同条款

第四章 技术标准、规范

第五章 响应文件式

第六章 图纸及工程量清单

第七章 评标办法

    7.2供应商应认真审阅竞争性谈判采购文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式、技术规范       或技术要求及图纸。如果供应商编制的响应文件不能符合竞争性谈判采购文件的要求，责任由供应商   自负。实质上不响应竞争性谈判采购文件要求的响应文件将被采购人拒绝。

竞争性谈判采购文件的解释
供应商在收到竞争性谈判采购文件后，若有问题需要澄清，应于收到竞争性谈判采购文件后 2 日内，以书面形式（包括书面文字、传真、电报等，下同）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得竞争性谈判采购文件的供应商。如竞标人未在规定时间内提出质疑或疑问的，视同竞标人理解并接受本竞争性谈判采购文件所有内容，并自己承担由此引起的竞标损失。同时，不得在竞标结束后针对竞争性谈判采购文件所有内容提出质疑事项。

竞争性谈判采购文件的修改
    9.1采购代理机构对已发出的竞争性谈判采购文件进行必要修改的，在竞争性谈判采购文件要求提交竞标文件截止时间1天前，在竞标公告发布媒体上发布更正公告。

9.2 补充通知将作为竞争性谈判采购文件的组成部分，对竞标人起约束作用。

9.3如果竞争性谈判采购文件原定的编制竞标文件的时间没有考虑因竞争性谈判采购文件修改而引起竞标文件修改必须的时间，采购代理机构可酌情延长递交竞标文件的截止日期。

三、竞标报价说明

10. 竞标价格
10.1报价计价说明

本项目采用二次报价方式，作最终报价时谈判小组将书面告知各竞标人。竞标人的最终报价如有变动，则必须以工程量清单报价表的格式编制提交，竞标人须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，否则报价无效。

10.1.1本工程的报价方式为固定综合单价包干，以实际发生工程计算。

    10.1.2供应商所填报的各项基价中的各种材料价格在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，   供应商在报价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

    10.1.3本合同实施期间因设计变更引起工程项目、工程量变化的，其工程量按实际发生并经监理工   程师及发包人签证认可，变更合同价款按下列方法进行：

(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算（土石方除外），执行本工程竞标报价的计算及结算依据，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按   市场价；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人及监理根据市场价格协商确定。

10.1.4竞标单位应认真填写工程预算书中所列的所有各细目的单价和总额价，填写工程预算书时应注意：

有工程数量的应报单价和总额。

无工程数量的项目不报价。

竞标时，采购单位要求报价的细目，供应商没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已分配在工程预算书的其它单价或总额价中，承包人必须按监理工程师的指令完成工程预算书中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

10.1.5采购单位所提供的工程预算书，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡工程预算书所示工程所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，竞标单位应计入相关项目的报价中。

10.1.6承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在竞标价中自行考虑。

10.1.7除非合同中另有规定，具有标价的工程预算书中所报单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用，经谈判小组审核严重不平衡的报价将不予接受。

10.1.8供应商的竞标报价须按竞争性谈判采购文件及澄清答疑中所确认的工程预算书进行报价。供应商对自己所填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量负责。

10.1.9承包人的临时占地租用费、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附  着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在竞标价中自行考虑。

10.1.10供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其   他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

10.2工程计价编制依据：  

本工程量清单依据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西实施细则》（以下简称“《计价规范》”）、各专业《工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）》及广西实施细则（修订本）（以下简称“《计算规范》”）、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、招标文件、施工图等编制。   

     10.3竞标货币
响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

四、响应文件的编制

11.响应文件的语言
响应文件及供应商与采购代理机构之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用中文。

12．响应文件的组成：资格审查部分、商务部分、技术部分三部分组成

    12.1供应商的响应文件应包括下列内容：
    12.1.1资格审查部分：

   （1）诚信声明；（必须提供）

   （2）营业执照副本复印件；（必须提供）

   （3）有效的企业资质证书复印件；（必须提供）

   （4）企业的有效安全生产许可证复印件；（必须提供）

   （5）项目经理身份证复印件、注册建造师资格证书及安全考核合格证复印件；（必须提供）

   （6）法定代表人身份证明书及完整身份证复印件；（必须提供）
   （7）授权委托书原件及委托代理人完整身份证复印件；（如委托必须提供）
   （8）竞标人对农民工工资保证金的交纳与使用的承诺；（必须提供）
   （9）安全防护、文明施工措施方案的承诺书；（必须提供）
  （10）项目经理、技术负责人和主要管理人员2020年6-8月在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料的复印件；（必须提供，加盖公章）

      （11）2019年经第三方审计财务报表（对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足一年的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近竞标截止时间前一个月的财务报表）；（必须提供，复印件加盖公章）
      （12）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网上截图；（截图时间须在本项目采购公告发布后至截标前三日内）（必须提供，加盖公章）

      （13）按本竞争性谈判文件规定提交的其它资料。
商务部分：

  （1）竞标函；（必须提供）

  （2）竞标函附录；（必须提供）

  （3）竞标报价表；（必须提供）

  （4）工程量清单报价文件。（必须提供）

技术部分：
      （1）施工组织设计；（必须提供，加盖公章）
      （2）项目管理机构；
          ①项目管理机构配备情况表；（必须提供，加盖公章）
         ②项目经理简历表；（必须提供，加盖公章）
          ③项目技术负责人简历表；（必须提供，加盖公章）
          ④竞标人认为其需提交的技术部分的其他材料。

12.1.2 二次报价部分主要包括以下内容（二次性报价期间递交）：（以下材料，必须提供，复印件加盖公章，否则竞标无效）（如供应商在二次报价时，总报价不做改变，则无需再次提供二次报价已标价工程量清单）

（1）二次报价竞标函；
（2）二次报价已标价工程量清单。
12.2供应商必须使用竞争性谈判采购文件提供的响应文件格式和顺序另行编制响应文件，但表格可以按同样格式扩展。

13．竞标有效期

13.l 响应文件在本须知第 18 条规定的竞标截止日期后 60日历天内有效。

13.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向供应商提出延长竞标有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求。同意延长竞标有效期的供应商不允许修改其响应文件。

14．竞标保证金：无

15．竞标答疑

15.1竞标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察,以获取编制竞标文件和签署合同所需的资料。如竞标须知前附表规定有组织踏勘现场的，采购单位应按竞标须知前附表规定的时间、地点组织竞标人踏勘项目现场。踏勘现场所发生的费用由竞标人自己承担。

15.2 采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

15.3 供应商提出的与竞标有关的任何问题须在收到竞争性谈判采购文件和图纸后 2 天内，以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构将通过“补遗文件”的形式予以答复。

15.4 采购补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得竞争性谈判采购文件的供应商。

16．响应文件的份数和签署

16.l 供应商按本须知第 12 条的规定，编制一份响应文件“正本”和四份响应文件“副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2 响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或。书写，由供应商法定代表人或其授权委托人在响应文件的每页必须签名并加盖供应商公章（由授权委托人签字的，响应文件中须同时提交法定代表人授权书），否则响应文件做无效处理。

16.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，但修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

16.4 响应商的所有文件正本（资格审查部分正本、商务部分正本、技术部分正本）应逐页盖公章或骑缝章，否则，竞标无效。
五、响应文件的递交

响应文件的密封、装订与标志
17.1 竞标文件装订要求：资格审查部分、商务部分、技术部分分开装订 。

17.2 竞标文件资格审查部分、商务部分、技术部分应分别密封在竞标文件袋中，并注明“竞标文件资格审查部分”“竞标文件商务部分”、“竞标文件技术部分” 字样，再密封在一个外层包封袋中，外层包装袋及封口处须加盖竞标人单位公章。若不按以上要求，其响应文件做无效处理。
17.3 在内层和外层竞标文件袋上均应注明：

（1）项目编号：                  ；
（2）项目名称：                     ；

（3）竞标人名称：                      ；

（4）竞标人法定代表人姓名或委托代理人姓名：          ；

（5）     年    月   日北京时间    时   分开标，此时间以前不得开封。

17.4如果竞标文件没有按上述规定密封、装订并加写标志，采购代理机构将拒绝接收其竞标文件。已经接收的竞标文件并不应视其为密封完整性完全符合采购文件要求。

17.5 所有竞标文件的内、外层密封袋的封口处须加盖竞标人公章。

17.6在竞标须知前附表规定的竞标截止时间前，竞标人将竞标文件送到竞标须知前附表规定的地点，由采购代理机构的工作人员签收。凡逾期送达的竞标文件将被作为无效的竞标文件予以拒收。
竞标截止期

18.1 供应商应在前附表第 8 项规定的日期和时间之前将响应文件递交至指定地点。凡逾期送达的响应文件将视为无效响应文件处理。
18.2 采购代理机构可以按本须知第 9 条规定以补充通知方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构与供应商在竞标截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用 于延长后新的竞标截止期。

18.3 采购代理机构在竞标截止期以后收到的响应文件将予以拒绝，并原封退给供应商

    19．响应文件的撤回

19.1 供应商可以在递交响应文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构  递交撤回其响应文件的通知。

19.2 供应商的撤回通知，应按本须知第 17 条规定编制、密封、标志和递交（标明 “撤回”字样）。

19.3根据本须知第 14 条的规定，在竞标有效期内，供应商不能撤回响应文件，否则其竞标保证金将被没收。
六、截标

截标
20.l 采购代理机构将于前附表第 9 项规定的时间和地点举行截标会议，详见竞争性谈判公告。

20.2  截标会议由采购代理机构组织并主持，对响应文件进行检查，确认它们是否完整，文件签署是否正确，以及是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的响应文件不予开封。

20.3 谈判：

①出席评审竞标文件的有关专家为谈判小组成员。竞标人的竞标文件及所有应答文件须经谈判小组成员和监督人员同时验证后方能拆封，任何个人不得私自拆封，对未按规定密封和逾期送达的竞标文件不予启封。采购代理机构和采购人代表一同检验已开封的竞标文件是否符合竞争性谈判条件书有关规定，是否完整，文件签署是否正确。

②谈判时，竞标人的法人代表或委托代理人参加谈判。 

③谈判小组通过对各竞标人的竞标文件进行审查后，列出与各竞标人谈判的提纲，依次与竞标人进行谈判。谈判小组对竞标人提出疑问，谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。竞标人须做出答复，并提交书面应答文件（将作为合同的组成部分）。

④谈判小组将根据竞标人的竞标文件、谈判应答文件尚未明晰或需要进一步了解的细节向竞标人询问，必要时要求竞标人对其竞标内容、补充方案或修改意见做出书面澄清。

⑤重新谈判：双方对修改后的应答文件进行谈判。如需要该程序可循环，直至达成谈判结果。

⑥谈判结束后，谈判小组将要求所有参加谈判的竞标人在规定时间内进行最终报价。

20.5 谈判原则

20.5.1竞标人可由1～3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。竞标人不在规定时间内参加谈判的，或不在规定时间内对谈判内容进行应答的，视为无效竞标。

20.5.2谈判小组成员作为一个集体与各竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当竞争性谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面形式报价。

20.5.3谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

20.5.4谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

本项目采用二次报价方式，作最终报价时谈判小组将书面告知各竞标人，竞标人的最终报价如有变动，则必须以工程量清单报价表的格式编制提交，竞标人须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，否则报价无效。

20.5.5谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判。对最后一轮谈判，谈判小组应明确以书面形式告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

20.5.6最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

20.5.7谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

七、评标

21． 评标内容的保密

21.1 截标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

21.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

22. 评审方法

22.1  成立谈判小组：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。谈判与评审活动由依法组建的谈判小组负责。

22.2  评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

22.3  评审方法及评审程序：谈判小组按照谈判须知前附表和第三章“评审方法”规定的方法、程序、评审因素和标准对响应文件进行评审。在评审中，不得改变第三章“评审办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

22.4 谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，谈判小组有权视该响应文件无效。

23.资格审查

23.1本工程采用竞争性谈判采购方式进行采购，参加本次竞标的竞标人通过资格后审方式获得竞标资格。资格审查内容为本须知第12.1.1条款所列内容，资格审查资料有任何一项不合格者则其资格审查视为不通过。
24.响应文件的符合性鉴定

       24.1 在详细评标之前，谈判小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性谈判采购文

       件的要求。

       24.2 就本条款而言，实质上响应要求的响应文件，应该与竞争性谈判采购文件的所规定的工程承

       包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的采购人的权力及供应商的责任造

       成实质性限制。

25.响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以个别地要求供应商澄清其响应文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

26.错误的修正

26.1 谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判采购文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

26.1.2 响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

26.1.3 按上述修改错误的方法，调整竞标书中的竞标报价。经供应商确认同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

27. 响应文件的评价与比较

27.1 谈判小组将仅对依照本须知第 23 条确定为实质上响应竞争性谈判采购文件要求（即符合性鉴定合格）的响应文件进行评价与比较。

27.2 谈判小组将依照本须知第 26 条对通过符合性鉴定的响应文件的竞标报价进行校核与修正。

28．响应文件有下列情况之一者将视为竞标无效：
    28.1 供应商资质不符合响应文件要求的最低资质的企业营业执照；
    28.2 响应文件未按规定密封；
    28.3 竞标单位法定代表人或其委托代理人未按规定签章；
    28.4 竞标单位未加盖单位公章；
    28.5未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；
    28.6 响应文件未按本章12.1要求提供的未提供的或提供不符合相关要求的；
28.7 竞标截止时间以后送达的响应文件；
28.8 响应文件内容不真实；
28.9 响应文件未能对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的；
28.10 未响应采购文件要求的其他情况，而且又影响中标结果的；
28.11 符合采购文件规定的其他废标条件的；

28.12 供应商已标价工程量清单的项目编码、计量单位、工程量任何一处与采购工程量清单不一致的；

28.13 供应商已标价工程量清单的项目名称或项目特征与采购工程量清单不一致，评标委员会要

求澄清、说明或补正，但竞标人拒绝澄清、说明或补正的； 

28.14 竞标函中的报价与已标价的工程量清单汇总表不一致的；
28.15 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制或不同供应商报名的 IP 地址一致的；
不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；
不同供应商的响应文件相互混装；
28.19施工组织设计不符合采购文件要求的或不符合项目实际要求的；

28.20响应文件不符合本章第16.2条款及本章第16.4条款要求的；

28.21响应文件不符合本章17.2要求的；

28.22响应文件中资格文件未提供“项目经理无在建证明”的或响应文件不满足按本章第3.1条款的。

  29.终止采购
出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新
开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者谈判报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人应当终止采购活动，通知所有参加采购活动  的供应商。
八、授予合同

30.合同授予标准

采购人将把本合同授予其响应文件实质上响应竞争性谈判采购文件要求和按本须知第 27 条规定评选出的供应商，确定为成交人必须具有实施本工程合同的能力和资源。

31.成交通知书

   31.1 采购代理机构在采购人确认成交结果后，向成交人发出书面成交通知书。
31.2 成交通知书应注明成交金额、施工工期、项目负责人姓名及注册号、质量等。

       31.3 成交通知书为合同的组成部分。

    32．合同协议书的签署

成交人应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代表与采购单位代表签订合同。如成交人不按规定签订合同，则采购单位可以与排名在成交人之后的成交候选人依次递补签订合同或重新组织采购。

33．履约保证金：无。

九、其他事项

34.解释权

34.1本竞争性谈判采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属本采购代理机构。

35.补充内容详见竞标人须知前附表。

第三章
合同条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                              

承包人（全称）：                              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：       。
2. 工程地点：       。
3. 工程立项批准文号：       。

4. 资金来源：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
5. 工程承包范围：  。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合达到国家施工验收规范的合格标准并符合设计要求标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

2. 合同价格形式：                  。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）标准、规范及有关技术文件  ；

（6）施工图纸   ；

（7）已标价工程量清单  ；

（8）其他合同文件：

采购文件及附件（含所有补充通知）；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

统一社会信用代码：                         统一社会信用代码：        

地  址：                                  地  址：        
邮政编码：                                邮政编码：   
法定代表人：                              法定代表人：             
委托代理人：                              委托代理人：             
电  话：                                  电  话：     
传  真：                                  传  真：     
电子信箱：                                电子信箱：   
开户银行：                                开户银行：   
账  号：                                  账  号：     

第二部分 通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
第三部分 专用合同条款

（注：专用合同条款每一条均应填写完整！）

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： 合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议    。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：            ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：       ；

电子信箱：                ；

通信地址：               。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 按通用条款执行    。

1.1.3.9 永久占地包括：  按合同约定建造并移交给发包人的工程（包括工程设备）所占用的土地 。

1.1.3.10 临时占地包括：  为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程及设施所占用的土地，由承包人根据现场踏勘情况结合施工现场所处位置自行解决并承担相应费用 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：1、《中华人民共和国建筑法》、《合同法》等中华人民共和国及广西壮族自治区颁布的与本合同工程有关的现行法律、行政法规、技术标准及规范。2、南宁市有关规定。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    无     ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    无     。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标函及其附录（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）  技术标准和要求   ；

（7）  图纸（含图纸修改通知单及图纸设计变更文件）     ；

（8）   已标价工程量清单     ；

（9）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本） (适用于实行工程量清单计价的项目) ；

 (10)其他合同文件： （包括本工程预算控制价造价成果文件、招标文件等文件）。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

说明：（6）、（7）、（8）、（10）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订生效后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：单位工程捌套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸和其他技术资料。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工图以外的大样图、加工图、标准图等；
承包人提供的文件的期限为：开始施工前7天   ；

承包人提供的文件的数量为：肆份    ；

承包人提供的文件的形式为：纸质版     ；

发包人审批承包人文件的期限：承包人提交文件后7天内   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款   。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：双方按实际情况现场约定；

发包人指定的接收人为：双方按实际情况现场约定  。

承包人接收文件的地点：双方按实际情况现场约定；

承包人指定的接收人为：双方按实际情况现场约定。

监理人接收文件的地点：双方按实际情况现场约定  ；

监理人指定的接收人为：双方按实际情况现场约定 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 无 。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工场地围墙   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：                                    。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  除署名以外著作权属于发包人   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
 由承包人承担      。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：(是     □否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：

□ 除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整                 。

(承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过15%且该单项清单造价超过合同总价 / 以上的，超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整：按新增单价调整 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程进度、质量进行监督、办理中间交工工程验收手续，负责现场签证，解决由发包人授权处理的事宜,所有结论性书面文件以发包人加盖公章文件为准。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工场地已具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：本工程施工用水、用电发包人已接通至红线内，施工所需水电接引工作及费用由承包人自理。计量装置经相关部门检测合格后由承包人自行安装。本项目水费由承包人直接缴交或充值，电费由发包人缴交，发包人从承包人工程款中直接扣除。通讯工具由承包人自行解决，费用自理。发包人指定水、电接口（发包人已指定位置，承包人已认可），当发包人提供临时水源和雨污水排放不能满足承包人施工要求时，根据现场情况，发包人与承包人另行协商处理。承包人进场后，双方应及时办理临时水电设施的移交手续，施工及生活用水电费由承包人自行承担。 

（3）图纸会审和设计交底时间：在开工前。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行    。

发包人是否提供支付担保：否      。

发包人提供支付担保的形式：无    。

发包人提供的支付担保格式见合同附件9。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：

   ①、工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，向发包人提交符合城建档案馆归档要求内容装订成册的完整竣工资料及竣工验收报告、工程竣工图；②、承包人所提交的竣工资料必须符合《建设工程文件归档整理规范》要求，并在结算审批时出具南宁市城建档案馆《工程档案验收合格证明》及建设单位接收档案资料清单证明      。
承包人需要提交的竣工资料套数：  全套竣工资料一式肆份   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担相关费用  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后15天内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：  按城建档案馆档案移交要求办理竣工资料移交手续，相关费用由承包人承担（包括但不限于文字资料、影像资料及相应份数的电子版）   。

承包人应履行的其他义务：

（10.1）应提供计划、报表的名称及完成时间：

A、合同签订后7日内承包人须向发包人及监理工程师提供工程施工总进度计划壹式肆份；

进度计划表的内容如下：

a、施工图纸的报审及修改，预埋件的施工；

b、材料样本送审，单元样板的制作；

c、各种招标技术文件要求的相关试验 ；

d、材料的采购及管理；

e、组件生产及运输计划；

f、现场施工机械和人员进场计划；

g、现场安装；

h、现场试验；

i、清洗；
B、每月20日前提交当月完成工程量月报表及下个月施工进度计划表各壹式肆份给监理工程师及发包人，同时在每周周例会前提供周计划和周总结；

C、工程完工时提交完工报告书，遇其它异常情况应及时向发包人及监理工程师报告。

 （10.2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：  ①由承包人全面负责，并承担相应费用，其费用已在承包人的投标报价中综合考虑，建设单位不另行支付。承包人在工程实施过程中，必须建立健全项目安全生产管理机构和专职安全生产管理人员工作管理制度，严格按照要求配备安全生产管理机构和专职安全生产管理人员，严格执行建设工程项目专职安全生产管理人员委派制度，明确项目安全生产领导小组及其专职安全生产管理人员的职责。加强对安全生产管理机构及专职安全生产管理人员履责情况的日常监督检查，确保安全生产制度落实到施工现场。②承包人在收到建设单位发出的中标通知书后，必须与建设单位联系，熟悉并接受建设单位在安全、文明施工方面的管理规定及建设部备案号DBJ13-81-2006、J10796-2006的《建筑施工安全文明工地标准》。             

安全生产领导小组的主要职责：
（一）贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；

（二）组织制定项目安全生产管理制度并监督实施；

（三）编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练；

（四）保证项目安全生产费用的有效使用；
（五）组织编制危险性较大工程安全专项施工方案；

（六）开展项目安全教育培训；
（七）组织实施项目安全检查和隐患排查；
（八）建立项目安全生产管理档案；
（九）及时、如实报告安全生产事故。

专职安全生产管理人员具有以下主要职责：

（一）负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；

（二）现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；

（三）对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；

（四）对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；

（五）对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；
（六）依法报告生产安全事故情况。
在工程实施过程中，承包人应对现场操作的稳定性和安全性负全部责任，并且应对现场的所有人员的安全充分重视。应保持施工现场和施工过程井然有序，避免发生人身事故。为了保护工程及公众等人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，承包人应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰，发生费用由承包人承担。承包人应熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理要求，施工照明按国家、自治区、市有关政策文件执行，需满足夜间施工照明的需要，发生费用由承包人自负。

（10.3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫、环保降尘和施工噪音管理等手续：按广西壮族自治区及南宁市的有关文件规定发生的费用计算，费用由承包人在投标报价中综合考虑，包干使用（含建筑垃圾处理清运费、渣土受纳费及环保噪音费等）。若由此导致的罚款或第三人的索赔均由承包人承担。
（10.4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：①工程竣工验收未交给发包人之前，承包人负责照管，承包人照管期间发生损坏，承包人出资修复。②从工程竣工验收合格并办理移交给发包人手续起，直至整个工程竣工验收合格移交给发包人之日止，由发包人负责照管并承担相关费用；发包人照管期间，由于不可抗力以外的原因导致发包人照管工程的任何部分损失或损坏，承包单位应负责修复，所发生的费用和相关经济赔偿责任由发包人承担，通过修补使该工程质量达到该专业合同的有关规定和要求。③成品在竣工验收时不应有明显的污染，竣工移交发包人前需进行一次全面的清理保洁确保干净无任何污染，否则承包人要负责清洁、更换，一切保护、更换和费用均由承包人承担。④发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，由承包人负责修复，相关费用由发包人承担。

（10.5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时须探明并采取措施进行保护，费用由承包人承担，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

（10.6）施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定及广西壮族自治区、南宁市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行，在工程施工期间，承包人应保持现场不出现不必要的障碍，排除雨水和污水，自费从现场清理并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时设施。因承包人违反广西壮族自治区及南宁市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用由承包人承担。竣工验收通过后15日内，承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干净。监理工程师和发包人将按照南宁市文明施工管理规定及联发集团要求对工地进行不定期检查，若检查不合格且不能在整改通知要求的期限内整改完成的，发包人有权按文明与安全施工管理规定要求扣除承包人违约金；若多次整改不合格，发包人有权按现行价格委托其他单位实施整改，发生的费用由承包人承担。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：    项目经理全权代表承包人对本工程的建设进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人项目经理签字并加盖承包人项目经理部或承包人公司公章后递交发包人。除此以外，承包人项目经理还要代表承包人接受发包人发出的指示和指令   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每周在现场工作的时间不得少于5天，每天不少于8 小时 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担     。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金1000元/日（人民币）  。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发    （竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处50000元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金20000元/人•次（人民币）。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件5）的期限：

   按通用条款执行   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人10000元/人•次（人民币）；专业工程师3000元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：    按通用条款执行   。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处1000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处3000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处1000元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500元/人•次（人民币）。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   按通用条款  。

3.7 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在10 日内向发包人提交合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的10  %的履约担保（格式见合同附件7）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具        （竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人支付履约保证金的50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人。

承包人在中标后7个工作日内，按         （各市住房城乡建设行政主管部门规定）规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    详见本项目监理合同   。

关于监理人的监理权限：    现行《建设工程监理规范》中规定的总监理工程师本身具有的权力，以及本工程《委托监理合同》约定的权限。需要取得发包人书面同意才能行使的职权   。 

（1）工程设计变更；
（2）工期延误索赔或签证，工程量及费用增减的索赔或签证；
（3）停工通知、复工通知；
（4）分包商的确定；
（5）主要材料的确定；
（6）工程款的支付；
（7）其他重要突发事件处理；
（8）发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   无        。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）        /                           ；

（2）           /                        ；

（3）            /                       。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：严格执行广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于严格实行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责任信息档案等制度的通知》(桂建管[2014]96号)和南宁市城乡建设委员会《关于落实建设工程质量终身责任，加强工程质量管理的通知》（南建质安[2014]155号）要求，落实建设工程质量终身责任。

关于工程奖项的约定：     无              。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前  4  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   12  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按照国家及地方安全文明施工的有关规定执行    。

关于安全文明施工奖项的约定：      无            。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   开工前7天内承包人编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案    。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：严格执行《大气污染防治法》（主席令第三十一号）、《南宁市建设工程质量和安全生产管理办法》（南宁市人民政府令 第46号）、《南宁市建设工程质量安全标准化图集》、《南宁市建设工程施工现场管理若干规定》（南宁市人民政府令 第8号）的有关规定，与辖区卫生防疫、环卫管理部门或有合法资质资格的企业签订病媒生物消杀协议、生活垃圾清运协议、渣土密闭运输协议、在线远程监控扬尘监测协议，遵守“一口两池三包四协议”的有关规定，施工前办理排水许可证，严格执行排水许可，做好工地泥浆水、临时生活污水的排放管理，现场设置三级沉淀池及化粪池，避免生活污水及施工废水直排市政排水管网及内河。采取道路硬化、裸土必盖（种草、绿网）、洗车出门、保洁路口、在线监测、抑尘喷淋等有效措施，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施及其费用在工地一线按标准落实到位。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费           元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）相关规定执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  ①管理人员名单及管理构架、职称、职务、上岗证等；②按照国家及地方有关规定应当提交的内容  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  承包人于施工合同签订之日起7日内向发包人提供施工组织设计（施工方案含平面布置图等）壹式肆份  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  发包人于接到相关文件后14日内审定确认  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：    根据实际情况另行确定  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：    按通用条款执行    。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   按通用条款执行   。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   按通用条款执行  。
7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

   承包人进入工地后进行现场书面交接      。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：    按通用条款执行     。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按逾期竣工的单项工程罚款，每延误一天,按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之四处罚,罚款直接从结算款中扣除。误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单项工程结算造价的 5 %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：     无      。
7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）    10级以上持续1天的大风        ；

（2）     暴雨级以上的持续3天的大雨          ；

（3）   50年以上未发生的持续2天的低温天气, 50年以上未发生过的持续2天的高温天气   。

7.9 提前竣工

7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：     无          。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     /       。
8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

①材料报验必须先提供样品，涉及有品牌要求的材料必须进场时经发包人核对样品并签字确认，同时报验的材料必须提供厂家或经销商在检测报告上注明供货材料名称、规格、质量等级、数量、时间及使用对象并签字盖章。报验单及检测报告作为每月进度款及工程竣工结算审核支付的依据之一(该依据不可缺少)。

②工程竣工验收通过后，发包人将组织监理及发包人的工程、预算人员核实材料品牌的执行情况(涉及隐蔽部分，承包人必须予以配合；如承包人不配合，将被抽检的部位视为未按投标承诺执行)。如承包人按投标承诺或发包人、监理同意的材料使用(使用的材料必须合格)，发包人支付相关合格费用；如承包人未按投标承诺或发包人、监理同意的材料使用(或使用不合格材料)，发包人有权按合同价款的0.5%-2%从应付工程款中扣除(该扣除金额不超过标底中所有同一品牌使用材料总价的5倍)，同时承包人必须按投标承诺予以更换并承担一切整改费用(如承包人拒不整改，工程尾款不予支付，且还应赔偿由此给发包人造成的全部损失)，因此产生的工期延误不予顺延。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件4。

关于修建临时设施费用承担的约定：

      无                           

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：            无                   。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：   承包人  。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置，费用由承包人承担    。
施工现场需要配备的试验设备：  根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置，费用由承包人承担   。
施工现场需要具备的其他试验条件：  根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置，费用由承包人承担   。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：    按通用条款执行      。

9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：       按通用条款执行      。

10.3 变更程序

10.3.1国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按南宁市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认，并按规定办理相关手续。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目： 

（1）变更的提出

①施工期间，凡发生工程业务联系单（非设计原因）、工程设计变更、技术核定单等，必须由发包人工地代表、承包人项目经理共同办理书面签证手续，否则视为无效。

②设计变更以发包人或设计院发出并经发包人确认的变更通知为有效文件，承包人应及时按发包人所发的设计变更施工，经发包人检查，每查出承包人不按设计变更施工一次的，承包人向发包人支付贰万元的违约金，同时仍必须按设计变更施工，因不按设计变更施工所发生的修改返工费用由承包人承担，不能列入工程结算内容，且工期不予顺延。
③紧急情况下，发包人要求承包人配合立即执行的发包人工地代表指令（口头或书面）时，承包人应严格贯彻执行,若承包人拒绝执行发包人指令，每次按合同价款的0.1‰向发包人支付违约金，该违约金在当期工程进度款中扣除；因指令引发的追加工程费用由发包人承担，延误的工期相应顺延。当发包人发出的指令为口头指令时应同时附上手签的处理意见一式两份，发包人、承包人各执一份，发包人必须于五天后根据手签意见书补发书面指令作为结算的依据，否则，承包人执的发包人手签意见书作为结算的依据。

④为了便于工程结算，承包人必须及时按照签证管理规定办理签证相关手续，否则视为承包人放弃签证。

⑤各种工程签证单、来往函、联系单以承包人送交发包人资料员签收为准。

（2）变更的有效期

①承包人提交变更报价书的期限：该分项工程施工前30天。

②发包人商定或确定变更价格的期限：接到变更报价书20天内。

③收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，发包人可自行决定是否调整合同价款以及如果发包人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 

10.4.1.1已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照通用条款第4.4款【商定或确定】确定变更工作的单价。

10.4.1.2 风险范围以外合同价款调整方法： 因非承包人原因的设计变更引起工程实物工程量变化的，可按实际发生工程量增减。
并按下列办法计算相关费用：

（1）增减工程量的单价确定：

① 在工程量清单之内的项目，按承包人投标书中工程量清单的综合单价计算。

② 不在工程量清单之内的项目由承包人参考投标报价清单中人工、材料、机械等单价及税费取费率，提出适当的单价和价格说明文件，经发包人会同市造价站或发包人通过市场询价比价，按最有利于工程的原则审核确定。
（2）材料变更时价格确定：

①承包人投标清单中的材料价格明细表已有的材料，按照承包人投标清单中的材料价格明细表所列的材料单价。
② 承包人投标清单中的材料价格明细表中没有的材料，按照《南宁市建设工程造价信息》施工期间公布的材料单价计算。《南宁市建设工程造价信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格经发包人会同市造价站或发包人审核后确定。
10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   按通用条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    按通用条款执行  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     无       。
价格调整

①法律变化引起的调整；

②工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差引起的调整；

③计日工引起的调整。

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   参照10.4.1.2   。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用  单价  合同价格形式，合同价格包含增值税，本工程计价时采用的增值税计税方法为：(一般计税法   □简易计税法。

（1）单价合同。

采用综合单价合同方式时，工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的竣工图结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。
风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②工程量偏差：按1.13工程量清单错误修正的约定调整。

③政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。

④材料价格风险：按11.1的约定调整。

⑤其它：                                                  。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：包含除工程变更、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险。除工程变更外，结算时不再对招标施工图对应的工程量重新计量    。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

（3）其他价格方式：                                       。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  15%  。

预付款支付期限： 双方奠定施工合同后15天内支付 。

预付款扣回的方式：在承包完成金额累计达到合同

 HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=%E6%80%BB%E4%BB%B7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank" 总价的10%后，由承包人开始向发包人还款；发包人从每次应付给承包人的金额中扣回工程预付款，分4次扣完。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      无     。

预付款担保的形式为：     无          。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：
工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程项目的施工图纸、施工图说明及相关文件为准。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     无       。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

完成工程量的50%，支付合同

 HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=%E6%80%BB%E4%BB%B7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank" 总价的30%

完成工程量的80%，支付至合同

 HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=%E6%80%BB%E4%BB%B7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank" 总价的50%

竣工验收合格后支付至合同

 HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=%E6%80%BB%E4%BB%B7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank" 总价的85%

审计部门审定结算后，支付至结算总价的97%，质保金3%

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按通用条款执行     。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       无     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    按通用条款执行     。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到相关资料后7天内    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   收到相关资料后14天内   。
（2）发包人支付进度款的期限：    办理相关付款手续后的7天内   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    无 。承包人不得以发包人逾期支付进度款为由进行工期索赔，并降低施工标准  。

进度款支付方式：银行转账。                  

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  4 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  12  小时。
13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：  工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，向发包人提交符合城建档案馆归档要求内容装订成册的完整竣工资料及竣工验收报告、工程竣工图   。

竣工验收资料的份数：  提交肆 套按城建档案管理规定装订完善的竣工图及竣工资料  。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。承包人应于竣工验收通过15日内免费提交贰套按城建档案管理规定装订完善的竣工图及竣工资料给发包人，由承包人承担相应费用。每延误1日，承包人应向发包人支付1000元的违约金，累计计取。
13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  当工程具备验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）。否则发包人有权依据监理工程师出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从应付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   按通用条款执行    。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按通用条款执行   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   每天赔偿金额为合同价款的千分之一    。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    按通用条款执行      。
（1）单机无负荷试车费用由     承包人      承担；

（2）无负荷联动试车费用由     承包人       承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        无        。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  本工程竣工验收通过后15日内或发包人确认的时间节点，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员，并将完工清场的施工场地移交给发包人。如逾期仍未撤离完的，则竣工日期以撤离完之日为准。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从应付工程款中扣除 。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程全部验收合格并收到竣工备案证书后，承包人应在【30】日内向发包人申报完整的结算资料  。

竣工付款申请单应包括的内容：  承包人需按以下要求报送完整结算资料，结算资料仅限于下列内容：

①工程竣工验收资料及移交证明。

②结算汇总表及明细表，结算汇总表须加盖公章。

③工程签证单原件及相应结算资料（含工程指令单、设计变更单原件）。

④本合同计价专用条款、合同计价清单复印件。

⑤结算对帐单。

⑥合同结算需要提供的票据。

⑦经相关人员签字确认的结算用竣工图纸。（如送审图纸不对，承包人按以下方式承担违约金：违约金＝承包人结算送审造价×3‰，在结算款项中的保修金以违约金形式扣除）。

⑧违约索赔资料。经双方签字并盖公司公章确认的涉及经济条款或工程造价事项的约谈记录。

竣工结算款支付申请（核准）表见合同附件12。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：经发包人、监理单位、设计单位和质检站验收通过且发包人收到竣工结算报告及完整准确结算资料之日起90天内完成竣工结算。工程结算总造价的审核由发包人委托的第三方造价咨询机构出具审核意见书，第三方审核数为本项目最终工程结算数。若承包人报送的结算造价最终核减额在审定总价的5%以内（包括5%），则造价咨询酬金由发包人全额支付；若结算造价最终核减额超出5%，则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由发包人代承包人垫付，再从承包人结算款中扣除。承包人不得高估冒算，如承包人结算的送审价高出发包人审定价5%，承包人按以下方式承担违约金：违约金＝(承包人结算送审造价－发包人结算审定价×1.05)×8%，在预（结）算款项中以违约金形式扣除。

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。结算资料报送发包人后，原则上不再调整，但经发包人确认不属实需更改的除外。承包人由于自身原因申请调增结算价款的，由承包人按经发包人审核同意调增金额的10%作为违约金支付给发包人，发包人结算审核时间相应顺延。

发包人完成竣工付款的期限：  在签发竣工付款证书后的180天内    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：      按通用条款执行     。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   一式四份    。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期终止证书签发后14天内向发包人提交4份竣工付款申请单及相关证明材料    。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   按通用条款执行  。

（2）发包人完成支付的期限： 在颁发最终结清证书后的180天内   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：      24个月      。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   按工程价款结算金额的3%作为质保金  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （3）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）发包人按工程价款结算总额的   %（不得超过3%）预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为：                                      ；

（3）其他方式：    发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还（无息）         。
15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （3） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金，由承包人以银行保函、保证保险替代预留质量保证金，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%；

（3）其他扣留方式:    工程竣工结算时一次性扣留质量保证金      。

关于质量保证金的补充约定：  ①保修期以工程竣工验收合格交付发包人之日起计算。保修满两年，如果未发生工程质量问题或者承包人已经将出现的工程质量问题予以修复，180天内发包人支付保修金给承包人(不计利息)；质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。②发包人将预留的保修金返还承包人前，承发包人双方应共同对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷，并取得发包人的认可后，发包人才将保修金返还。③发包人在返还保修金时，有权将应由承包人承担但已由发包人垫付的款项从中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面通知后14日内偿付发包人，否则，每逾期一日，承包人应按应付款项的万分之四向发包人支付滞纳金。④自本条规定的保修金返还之日起14日内，承包人应凭相关证明文件到发包人处办理保修金返还手续，因承包人原因逾期办理的，保修金在逾期返还期间不计利息。⑤承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人维修,维修所产生的一切费用从承包人的质量保修金中扣除。承包人违约应承担相应的违约责任并支付100%代办费，发包人在收到代办费的同时，向承包人开具代办费等额的收款收据。同时，明确承包人应就工程款全额[不得扣除向发包人支付的代办费金额]向发包人开具增值税专用发票  。
15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：      24个月        。

工程保修书具体内容见合同附件2。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时   。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     按通用条款执行    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  按通用条款执行   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：      无       。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     按通用条款执行  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：       按通用条款执行   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     按通用条款执行    。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：          按通用条款执行     。

（7）其他：        无          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  按通用条款执行   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在收到发包人工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的工地人员必须要发包人工程师指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转。工程施工的项目经理和项目管理班子其他人员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员，项目管理班子成员不得擅自变更，施工项目管理班子成员除因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的除外 。

（2）发包人有权要求承包人将自身的人员及承包人聘请的人员及材料设备清退出场并打扫干净。承包人在接到发包人的该类通知之日起15个日历天内必须清场完毕（所需费用自行承担），逾期清场完毕的，每逾期1个日历天，按合同价款的0.3‰向发包人支付违约金，累计计取，从应支付的工程款中扣除。  

（3）承包人于发包人每次付款前3个工作日内，开具与付款金额一致的增值税专用发票给发包人。如承包人延期开具发票，付款时间相应顺延。

（4）如承包人向发包人开具的增值税专用发票是无效虚假发票或者发生延迟开具增值税专用发票的情况，承包人应负责赔偿发包人因为承包人开具虚假发票和延迟开具发票造成的一切损失或损害，包括但不限于税金、附加费、罚金、滞纳金和法律费用。
（5）承包人违约应承担相应的违约责任并支付违约金，发包人在收到违约金的同时，向承包人开具违约金等额的收款收据。同时，承包人应就工程款全额[不得扣除向发包人支付的违约金金额]向发包人开具增值税专用发票。
（6）因承包人的行为造成发包人经济损失的，该经济损失包括但不限于承包人的行为导致发包人遭受行政处罚、罚款、第三人索赔，以及发包人为实现权利而支付的诉讼费用、仲裁费用、鉴定费、评估费、拍卖费、公告费、调查取证费、证人出庭费、膳食费、律师代理费、差旅费及交通费等费用，均由承包人承担赔偿责任。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6) 合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：       协商决定            。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 

 1、 (6)级以上的地震；

2、（8）级以上的持续（3）天的大风；

3、（暴雨）级以上的持续（3）天的大雨；

4、（20）年以上未发生过，持续（3）天的高温天气；

5、（20）年以上未发生过，持续（3）天的严寒天气；

6、（20）年以上未发生过的洪水。

上述情况的发生应以政府有关部门发布的公告，并对施工造成实际影响为准。遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的有效证明文件。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  发包人可根据需要投保工程质量保险；对已投保的工程项目，承包人应积极配合保险公司开展相关工作。。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：

  （1）承包人须缴纳建筑意外伤害保险费 。

（2）第三者责任险保险金额：按广西及南宁当地要求办理；保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由承包人承担。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    按通用条款执行，无特殊约定  。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款执行   。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    不同意     。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             /                。
选定争议评审员的期限：                /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：         /            。

其他事项的约定：                         /            。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：               /            。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）提请      仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向  发包人所在地  人民法院起诉。

补充条款

21.1承包人不得将本工程的工程款用于其他工程并确保工程资金的合理使用。

21.2承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。
21.3承包人超出设计图纸范围或因自身原因造成的返工工程量，发包人将不予计量 。
21.4承包人在送投标文件之前，已进行现场考察，承包人有能力自行协调好建设地点及相关方面各种可能影响工程的不利因素及承担相应的风险，并自行承担由此产生的费用和责任。承包人至少已经查实以下方面：
（1）现场地形、地貌和特征；

（2）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购、运输和加工；
（3）进场道路和水、电、食宿供应条件；
（4）承包人取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料。

21.5 承包人不能按约定时间向监理、发包人提供材料、设备样品及材质证明或恶意多次提供品质达不到要求的样品，承包人除承担由此引起的工期延误外，还需承担违约责任。
21.6 承包人承诺用于本工程的流动资金必需到位，若因自身资金原因影响工程进度，属承包人违约。

21.7 承包人在投标文件内承诺配备的项目管理班子必需按时到位，以保证工程按时开工及顺利进展。在约定时间内人员不能到位或脱岗的，属承包人违约。所有隐蔽报验的部分，监理及发包人验收时，质检员及施工员必须到场，若未到场，承包人向发包人按200元/人·次支付违约金从应付工程款中扣除。
21.8承包人承诺的用于本工程的机械设备、施工材料必需按时自行到位投入使用，如有更换，其性能和规格不得低于投标承诺书和施工组织设计所采用的机械设备。若承诺用于本工程的施工机械设备不能按时进场，每迟到1日，发包人按2000元/台的违约金从应付工程款中扣除，直至设备进场为止。施工机械设备的性能、规格与投标书承诺和施工组织设计所用的机械设备不相符的，视为未按时进场。

在工程实施期间，未经发包人批准，承包人进场使用的施工机械不得撤离现场，否则发包人按2000元/台·日的违约金从应付工程款中扣除。
21.9 质量、安全、文明施工管理
21.9.1 本工程安全文明施工必须按南宁市有关规定执行，若被有关监督部门查到本工程的文明施工一次未达标，承包人按每次5000元向发包人支付违约金，处罚金额从应付工程款中扣除；若文明施工三次未达标，发包人有权要求承包人返还全部的文明施工措施费，并按有关条款的规定向发包人支付违约金。
21.9.2 施工期间，承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施。
21.10 合同解除后的约定

21.10.1 合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；承包人不配合决算的，发包人有权自行提交给成本部审定，审核结论对双方均具有约束力。
21.10.2合同解除后，承包人应于接到发包人通知后15日内无条件退出工程现场。

21.10.3 合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。

21.11 在市相关主管部门组织的安全文明施工及工程质量检查中，被通报批评或勒令停工整顿等处理，承包人向发包人按1万元/次支付违约金，从应付工程款中扣除。

21.12 劳务：
21.12.1承包人应自行安排一切劳务雇用，并自行安排这些人员的交通、居住、膳食及劳务费等事项。

21.12.2在合同期间，承包人应负责工人的安全和劳动保护，其费用应由承包人负担（包括保险费）。

21.12.3必要时，承包人应按发包人的要求，提交表明承包人在现场雇用的各类工人人数的详细报告。
21.13工程看护与防护
21.13.1承包人在施工、完成工程及修复缺陷过程中所必须的一切操作均不应对：

(1) 公众的便利；

(2) 公用道路或私人以及通往属于发包人或他人财产的人行道的进入、使用或占用产生不必要及不适当干扰。

承包人应保护并保障发包人免于承担由于承包人负责的上述事项所导致与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿等一切责任及费用。

21.13.2 承包人应采取一切合理的手段，防止承包人或其它的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路或桥梁造成破坏和损坏，并应免除发包人由于这种破坏与损坏造成的任何赔偿责任。

21.13.3 承包人应自行安排在公共道路使用特殊施工车辆的特别许可证，并承担有关费用。
21.13.4 在本合同工程实施期间，承包人应当承担对工程看护的全部责任。此外，如果承包人在保修期间尚应当进行任何未完成的保修项目，则承包人应对该未完成项目的看护完全负责，直到其完工为止。在承包人负责看护期间，如果不是由于不可抗拒因素造成其任何部分出现任何损坏或损失，承包人均应自费对上述情况进行修复，使工程在竣工时全部完好，并符合本合同规定的要求。
21.13.5 合同期内，如果由于在本工程中发生或发生与之有关的任何事故，发包人认为需对工程安全紧急修理或补救，而承包人无能力承担此类工作时，发包人有权雇用其它人员从事该工作，有关费用由责任方承担。
21.14 承包人在投标文件中明确的施工组织设计如发生变更的须经总监理工程师和发包人批准，未经批准擅自变更的按5000元/项·次向发包人支付违约金；因承包人承诺的施工组织设计不到位而延误工期的按5000元/次·日向发包人支付违约金。

21.15 承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书，这些特殊工种包括但不限于：电工、焊工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员，施工机械操作人员等。

21.16 工作联系：
21.16.1 设计变更或联系单确认变更的，承包人应报由于变更产生的工程造价及工期变化情况说明，附变更清单、预算、所涉及变更的设计文件清单，且须经监理工程师、发包人审批同意后方可施行。

21.16.2 对于发包人及监理工程师送达的文件，承包人无权拒绝接收，如对接收的文件有异议的须及时反馈协商。如承包人拒绝接收或接收后7日内未提出异议的，发包人认为承包人认同文件的内容。
21.16.3 承包人在收到发包人指令后7日内仍未按指令执行，工程师有权另行委托具备相应资质的其它人员执行指令内容的工程，所有由此引起的费用由承包人承担，发包人有权从应付工程款中扣除。

21.17质量与进度

21.17.1为保证工程的质量及进度，承包人项目经理及技术负责人须每天到现场办公，夜间施工时应保持联系渠道的畅通，及时到场解决施工中的问题。若因承包人的项目经理或技术负责人不能满足该项要求而影响工程的质量或进度的，发包人有权按500元/次对承包人收取违约金，并要求承包人承担相应赔偿责任。

21.17.2 承包人每月核对工程的进度，如施工的进度与前次报送的进度计划不符时，承包人在当月的5日前向总监理工程师提交修改后的进度计划及措施方案报审。

21.17.3 承包人应认真审核整套施工图和设计总说明，弄清施工图纸的连续性。由于承包人对图纸的理解错误及未发现图纸中相互矛盾之处而产生的施工错误，造成返工或其它损失的，承包人须负全部责任。

21.18 尽管发包人提供了有关现场、地质、地形等工程参考资料，但承包人必须通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独自的判断和结论，发包人对其参考资料的准确性不负任何责任。

21.19 承包人已充分考虑台风、雨季季节施工现场的防风、雨措施, 施工废水、废物的处理等一切必要的措施，确保周围居民和周边企业不受影响，使施工顺利进行，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。以上费用均认为承包人在其投标报价时已综合考虑，发包人将不予以增补。

21.20因场地狭窄，本工程生活、生产等临时设施均不得设于施工现场内，承包人应在场外自行解决生活、生产设施，因此而增加的费用承包人已在投标报价时综合考虑，结算时发包人不再对该费用给予增补。

21.21 任何时候建设单位及监理工程师有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间和场所，有权检查及试验按合同提供的材料。如果生产加工或准备这些材料、设备的车间、地点不属于承包人的，承包人应为及建设单位及监理工程师在这些车间、地点进行监督、检验获得许可。这些检查、试验并不免除合同规定的承包人的义务。同时可要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。

21.22 承包人必须在系统测试工作开始前20天，提交测试工作计划和方案，详细说明测试工作内容、测试方法、测试仪器和仪表，由发包人、建设单位和监理工程师审核批准。所有的测试工作必须在合同约定的时间内完成。建设单位和监理工程师有权对承包人提供的测试报告进行抽样复查，如果发现抽样复查结果与承包人提供的测试报告有不一致，建设单位和监理工程师有权对承包人提供的测试报告质疑，如承包人提供虚假报告，建设单位可要求承包人重新进行全面测试，由此造成的费用和工期延误损失由承包人负责。

21.23承包人必须结合市场行情，充分考虑各种因素，做好工程施工期间劳动力资源、机械设备、材料供应的充分保障，确保施工时按时到位，保证工程顺利建设。建设单位在施工期间有权随时检查承包人与现场施工人员签定的劳动合同或劳务合同及到位情况；检查现场机械设备的租赁合同及到位情况；检查现场材料的供应情况。

21.24投标书的充分性 

21.24.1应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究建设单位提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到建设单位的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。

21.24.2应当认为承包人在提交投标书之前，已对施工现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下性质、现场的形状和性质、已完工程施工中存在的缺陷和不足、对其财产可能造成的伤害或损害的风险、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

21.24.3应当认为，承包人已经确认其提交的投标书以及其工程量清单报价书中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单报价书中开列的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了：

（1）承包人根据合同应承担的全部义务；
（2）为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。

21.25  发包人拒绝付款权：
（1）不服从监理工程师、发包人管理，拒绝按照监理工程师、发包人的指令组织施工的。

（2）承包人工地负责人或工人在工地滋事不受约束，或与监理工程师、发包人委派人员纠纷的。

（3）因承包人原因，发包人与本工程有关的第三者或承包人之劳工对承包人提出的任何赔偿请求未获处理的。

（4）承包人有违约且不履行本合同所产生的义务和损害责任时，无论该责任或损害赔偿额是否已确定。

上述原因经圆满解决后，因该案原因而拒付的价款应给付。

21.26　配合费内容包含垂直运输、脚手架使用、门框、箱体、设备孔洞的预留，以及上述孔洞周边正常修复面，不包含水电费、垃圾清运等。承包人须对门框、箱体、设备孔洞预留的准确尺寸书面告知总包，承包人应施工前交底，施工过程核对，施工后复核。由于承包人的过失，造成上述预留不符合安装要求的，由承包人负责。

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：安全生产责任书

附件1：

工程质量保修书（房屋建筑工程）

发包人（全称）：                                 

承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括施工图范围内的全部工程项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，承包人必须履行保修义务，不在承包人承包范围的项目除外。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、幕墙结构、钢结构设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2、主要材料（包括但不限于玻璃胶、石材胶）应有15年保修期；

3、防渗漏为5年；

4、其它为5年；

质量保修期自如下规定日期起计算：

1、质量保修期限在工程取得竣工验收证明、承包人将竣工档案、竣工工程全部移交给发包人的次日起算（以双方的交接记录为依据）；

2、若工程移交给发包人时还存在质量问题且承包人选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；若承包人书面委托发包人整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从承包人预留于发包人处的质量保修金中支付时，则以发包人同意接受承包人委托并代为整改、维修后，经发包人及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24  个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期满之日起    天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

5、通知方式：甲方可采取电话、传真、邮寄等方式通知乙方进行保修服务。

（1）电话、传真方式通知的，乙方的报修电话为          。传真为          。以质量问题发生时段打通乙方所提供的报修电话及传真号码的通知记录为依据，即视为乙方已收到维修通知。

（2）邮寄方式通知的，乙方的通讯地址为                                

，联系人：         。以邮寄收据、邮戳等发往乙方通讯地址的邮寄凭证为依据，即视为乙方已接到维修通知（如由于乙方地址或电话变更而无法通知、送达的，所有责任由乙方责任）。

（3）电子函件方式通知的，乙方的电子邮箱为：                ，以向乙方电子邮箱发送电子邮件的发送记录为依据，即视为乙方已接到维修通知。

（4）因通知乙方维修而支出的所有费用，由乙方承担。

6、如现场无法确认房屋质量问题的责任归属，乙方应先行予以维修，不得拖延，维修费用待责任问题明确后由责任方承担。

7、承包人在进行维修的过程中，应做到文明施工，有义务对施工现场已有的装修装饰、家具物品及其他财务进行妥善保护，避免污染及损坏。施工现场做到随做随清、工完清场，施工人员离开施工现场时，关好门窗。如因承包人的原因造成已有的装饰装修、家具物品及其他财务污染或损坏的，承包人有义务进行清除、维修或赔偿，所发生的费用由承包方承担。

8、在《建筑工程质量保修协议》规定的各分部分项（除地基基础、主体结构外）保修期限届满后，如因承包方未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，或造成人身安全责任事故的，施工方应承担相应责任。

9、在保修期限内，因承包人原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，承包人应承担相应的经济与法律责任。如因房屋所有人、使用人或第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失，发包人有权向承包人追偿。                                

10、因承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包人应承担相应的赔偿责任。                 

11、非承包人原因造成的质量缺陷，承包人在履行保修义务后，有权就所发生的费用向责任方追偿。因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的，如属承包人采购的，或由发包人采购而承包人不按规定进行检验用于工程的，相关责任由承包人自负；如属发包人采购，承包人曾提出质量异议而发包人未经鉴定合格坚持使用的，相关责任由发包人承担。                                                     

12、由于承包人原因造成的工程质量缺陷致使发包人遭受房屋消费者退房或换房等损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 

①保修期以工程竣工验收合格交付发包人之日起计算。保修满两年，如果未发生工程质量问题或者承包人已经将出现的工程质量问题予以修复，180天内发包人支付保修金给承包人(不计利息)；质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。②发包人将预留的保修金返还承包人前，承发包人双方应共同对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷，并取得发包人的认可后，发包人才将保修金返还。③发包人在返还保修金时，有权将应由承包人承担但已由发包人垫付的款项从中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面通知后14日内偿付发包人，否则，每逾期一日，承包人应按应付款项的万分之四向发包人支付滞纳金。④自本条规定的保修金返还之日起14日内，承包人应凭相关证明文件到发包人处办理保修金返还手续，因承包人原因逾期办理的，保修金在逾期返还期间不计利息。⑤承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人维修,维修所产生的一切费用从承包人的质量保修金中扣除。承包人违约应承担相应的违约责任并支付代办费，发包人在收到代办费的同时，向承包人开具代办费等额的收款收据。同时，明确承包人应就工程款全额[不得扣除向发包人支付的代办费金额]向发包人开具增值税专用发票。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                      承包人（公章）：          
地  址：                     地  址：      
法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     
委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     
电  话：                   电  话：      
传  真：                   传  真：    
开户银行：                   开户银行：  
账  号：                        账  号：    
邮政编码：                     邮政编码：   
附件2：

安全生产目标管理责任书

甲方：                     
乙方：                      
工程项目：                              

为了认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》等有关条款，为进一步加强在建工程安全生产工作，最大限度地控制和减少各类事故的发生，特制定安全生产目标管理责任书。

一、安全生产工作目标

1、杜绝特大事故、重大事故、较大事故。

2、杜绝重大设备毁损、火灾、爆炸事故。

3、一般事故死亡率为零，不发生重伤事故、群发性食物中毒事故。

4、有效预防轻伤事故和职业病发生。

5、施工现场安全生产达标合格率达到100%，优良率80％以上。

二、承包方安全责任及要求

1、承包方法定代表人是承包方安全生产第一责任人，承包方项目经理是所承包项目安全生产的第一责任人。

2、承包方应认真贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法规、条例、规程、规范及地方各级政府和行业主管部门的有关规定，全面落实并认真履行投标文件、合同协议书中的安全生产承诺，组织制定并实施安全施工、文明施工的技术措施、组织措施和目标管理计划。

3、承包方应组建施工现场安全管理机构，结合工程特点、现场实际，建立健全并不断完善施工安全生产的责任制度、安全生产规章制度和操作规程，明确现场专职安全监督人员、工作职责及监督管理体系，切实开展日常安全监管工作；对所承担的工程进行定期和专项安全检查，对现场的不安全状态、不安全因素和管理缺陷进行分析，采取相应控制措施予以消除，并做好安全检查记录；认真执行发包方内部制定的各项管理制度，由专人负责记好安全管理台帐，及时上报安全报表。

4、承包方应严格推行工程建设施工安全生产目标管理责任制，将施工安全生产与施工作业计划同安排、同部署，明确具体要求和技术措施，层层签订安全生产责任书，坚持定期考核，及时查漏补缺，严格奖惩兑现。加强对施工现场物资、设备（含机械、材料、易燃易爆、危险品）的安全监管，杜绝爆炸危险品发生遗失。

5、承包方应加强事故隐患排查整改和重大危险源治理。对重大事故隐患整改项目，制订整改方案，落实整改责任部门和责任人，限期整改到位，及时消除事故隐患。完成重大危险源的登记建档、安全评估、警示标志设置、安全检查、监控制度的建设，规范重大危险源的监督管理。

6、承包方应建立健全安全生产教育培训制度，加强施工从业人员的安全生产教育培训，确保工地所有人员（含临时工、农民工）按国家和行业规定经过专业培训，持证上岗。认真开展三级安全教育、经常性安全教育和技术培训、转岗培训。所有作业人员上岗前必须进行安全教育培训，提高自我安全防范意识。

7、承包方应认真执行地方政府安监部门和行业主管部门关于安全生产的指令及规定，严格遵守工程施工的有关技术规范、规程，坚决杜绝盲目施工、违章作业造成安全隐患或安全事故。对上级监督部门、项目建设单位以及工程监理单位签发的隐患整改通知、停工通知等，无条件地进行整改落实，彻底消除安全隐患，并将整改情况书面报告上述单位。

8、承包方应重视项目施工现场消防工作，要在施工现场配备必需的消防设备器材，要普及消防安全知识及火灾报警、扑救、自救技能的教育；强化对多发性事故的专项治理，认真查找薄弱环节，制止和杜绝、假冒、不合格的产品及设备进入施工现场；加强工地食堂的管理，严防群发性食物中毒事件发生；加强重点部位（配电、财务、仓库）安全保卫，加强节假日和夜间值班以及夜间巡逻，消除各类社会治安隐患。
9、承包方应严格施工现场安全生产管理，在施工现场入口处、吊装机械、临时用电设施、脚手架、孔洞口、基坑边沿以及有害危险气体、有害液体、易燃物的存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。定期组织开展安全生产检查，对现场存在的薄弱环节认真整改，消除安全隐患。不断配备、完善施工安全防护设施，为作业人员提供必需的劳动防护用品，监督从业人员规范使用，防止职业病、安全事故等危害的发生。

10、承包方应对高空作业、井下作业、水上作业、爆破作业、脚手架作业、有害有毒气体、液体作业、特种机械作业等专业性强的施工作业，以及从事电气、压力容器、起重机械、金属焊接和机动车驾驶等特殊工种作业，制定单项安全技术方案和措施，并对管理人员和操作人员安全作业资格和身体状况进行合格审查，做到持证上岗。依法为施工现场作业人员办理人身意外伤害保险，支付保险费。

11、加强对施工人员的监管，监督作业人员在施工作业过程中穿戴防护用具，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害，严禁作业人员违章作业和冒险作业。加强对劳务分包队伍和临时用工人员的安全管理。教育施工人员遵守当地风俗习惯，与群众和睦相处，做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害群众利益，树立良好的企业形象。

12、承包方应加强对施工现场的生活垃圾、施工噪声、扬尘、废水、废油及固体废弃物等影响环境、影响文明施工等因素的控制管理，结合实际制定相应的控制措施，保障施工现场整洁卫生，管理有序，环境良好。做到场容场貌、生活卫生、安全防火达标；材料堆放整齐、标志明显，安全防护用品齐全。

13、由承包方原因造成的安全事故由承包方承担全部责任，安全事故应按规定时间内如实地向当地安全生产监督管理部门、主管部门报告，同时要采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。按“四不放过”的原则，组织或协助事故的调查、分析和处理。审查事故报告书，提出对事故责任者的处理意见。

14、承包方应加强应急救援体系建设，依法建立应急救援组织、落实应急救援人员、配置应急救援器材和装备、摸清重大危险源状况、制订各类事故应急预案，并落实救援预案所涉及的救援责任单位和责任人，明确职责和要求，保证应急救援启动所必需的人力、物力和经费。适时开展预警演练，确保施工现场人员和财产安全。

三、本责任书自签字之日起生效，至工程竣工验收交付使用后终止。

四、本责任书一式贰份，发包方和承包方各执一份，具同等法律效力。   

发包方（盖章）：　　　　　　　　　　　　　承包方（盖章）：

法定代表人(签字)：　　　　　　　　　　　　法定代表人(签字)：

日期：年月日                              日期： 年月日     

第四章
技术标准、规范
一、工程建设地点的现场条件：

（一）现场自然条件

满足施工要求。

（二）现场施工条件

符合施工要求。

二、技术规范

应该认真按照设计施工图纸的要求进行施工；同时也要严格建筑工程专业等现行标准和技术规范。

第五章
竞标文件格式

资格审查部分
                                      工程

竞标文件
（正/副本）
项目编号：                

竞标文件内容:        资 格 审 查 部 分              

竞标人：                  

                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             
   （签字或盖章）

目
录

   （1）诚信声明；（必须提供）

   （2）营业执照副本复印件；（必须提供）

   （3）有效的企业资质证书复印件；（必须提供）

   （4）企业的有效安全生产许可证复印件；（必须提供）

   （5）项目经理身份证复印件、注册建造师资格证书及安全考核合格证复印件；（必须提供）

   （6）法定代表人身份证明书及完整身份证复印件；（必须提供）
   （7）授权委托书原件及委托代理人完整身份证复印件；（如委托必须提供）
   （8）竞标人对农民工工资保证金的交纳与使用的承诺；（必须提供）
   （9）安全防护、文明施工措施方案的承诺书；（必须提供）
   （10）项目经理、技术负责人和主要管理人员2020年6-8月在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料的复印件；（必须提供，加盖公章）

      （11）2019年经第三方审计财务报表（对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足一年的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近竞标截止时间前一个月的财务报表）；（必须提供，复印件加盖公章）
      （12）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网上截图；（截图时间须在本项目采购公告发布后至截标前三日内）（必须提供，加盖公章）

      （13）按本竞争性谈判条件书规定提交的其它资料。
一、诚信声明

本人     （法定代表人姓名、身份证号码）郑重声明，本企业参加                 工程竞标活动提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的和有效的。同样我在此所作的声明也是真实有效的，并意愿对在竞标过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业提交的所有竞标资料如有不实，愿接受监督管理部门和建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。

                                              （公章）

                                               法定代表人：（签字）

                                                   年   月    日

  二、营业执照副本复印件

三、企业资质证书复印件

四、企业安全生产许可证

五、项目经理身份证、注册建造师资格证书及安全考核合格证复印

               担任本工程项目经理（注册建造师）简历表

{竞标工程项目名称}
工程

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	采购单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在 建 或

已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：拟附本工程项目经理持有有效的贰级以上（含贰级）的建筑工程专业注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类）及有效的身份证正反面复印件

六、法定代表人身份证明书及完整身份证复印件

法定代表人身份证明书

单位名称： 

单位性质： 

地
址： 

成立时间： 
年 
月 
日

姓
名： 
性别： 
年龄： 
职务： 

系 
（供应商单位名称）
的法定代表人。

特此证明。

备注：


供应商： 

（盖公章） 日
期： 
年 
月 
日

1、响应文件商务部分应附法定代表人正反面身份证复印件。

2、法定代表人亲自参加开标会议的，须附上“法定代表人身份证明书”、法定代表人身份证原件核查。

3、法定代表人不能亲自参加开标会议而由委托代理人参加的，须附上响应文件签署授权委托书、法定代表人身份证明书，并提供委托代理人的身份证原件核查。

七、授权委托书及代理人完整身份证复印件（委托代理必须提供） 

                            授权委托书

本授权委托书声明：我 
（姓名）系 
（竞 标 人 名 称）的法定代表人， 现授权委托 
（单 位 名 称）   的   （姓名）   为我公司签署本工程的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 
（签字）
性别 ： 
年龄： 

身份证号码： 
职务： 

供应商： 
（盖章）
法定代表人： 
（签字或盖章）
授权委托日期： 
年 
月 
日

    附：委托代理人正反面身份证复印件

八、竞标人对农民工工资保证金的交纳与使用的承诺

致：          （采购人名称）

    根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、广西壮族自治区建设厅《广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发［2009］50号）文件规定，我方在此向贵方承诺：

1. 我方在以前所承建工程中均按时足额支付工资，在截止竞标之日止不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

2.我方参与竞标的          （工程名称）       项目，一旦中标，我方保证按广西壮族自治区劳动和社会保障厅、广西壮族自治区建设厅《广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发［2009］50号）文件规定能够及时、足额存入农民工工资保证金。

3.我方在承包的          （工程名称）       项目中出现拖欠农民工和工人工资的，由劳动和社会保障、建设行政主管部门从其缴存的农民工工资保证金中先予划支,已先予支取农民工工资保证金的，在接到先予支取通知之日起30天内，我方向指定的账户交存已先予支取使用农民工工资保证金数额的2倍工资保证金。

4. 如我方不按规定执行，发包人有权取消我方承包资格。

竞标人：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字）
授权代理人：                                 （签字）

日  期：               年          月        日

 九、安全防护、文明施工措施方案的承诺书

致      （采购人名称）     ：

根据桂建质 [2015] 16号文件规定，我方在此向采购人承诺：

1、我方参与竞标的    （工程名称）   项目，一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行广西安全文明施工费使用管理细则的有关规定（桂建质 [2015] 16号文），确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。

2、如我方在承包的    （工程名称）    项目中出现未按桂建质 [2015] 16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

竞标人：    （竞标人名称）    （盖章）

法定代表人或授权代理人： （签字或盖章） 

日期：    年   月   日

附件：

广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容

（桂建质【2015】16号文附件一）

	类别
	项目名称
	具体内容和要求

	文明

施工

与

环境

保护
	安全警示

标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

	
	现场围挡
	1.现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m；

2.围挡材料可用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。

	
	七牌二图
	在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。

	
	场容场貌
	1.道路畅通；

2.排水设施齐全畅通；

3.工地地面硬化处理（办公区，生活区，现场道路，材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地，外脚手架基础等）。

	
	材料堆放
	1.材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；

2.水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施；

3.易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	1.施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。

2.施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	
	宣传栏、环保及不扰民措施
	宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制，排污（污水、废气）措施等。

	临时设施
	现场办公

生活设施
	1.施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。

2.工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求；

	
	施工现场

临时用电
	配电线路
	1.按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。

2.按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。

3.对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱

开关箱
	1.按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱。开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”。三类电箱中的各类电器应是合格品。

2.按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

3.对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。

	
	
	接地装置
	施工现场应设置不少于三处的接地保护装置。

	
	
	现场变配电装置
	总配电室建筑材料必须达到三级防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。

	安全施工
	高处作业防护
	楼层、屋面、阳台等临边
	设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。

	
	
	通道口
	设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口
	用硬质材料全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口
	设置定型化、工具化的防护门。在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。

	
	
	楼梯边
	设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业
	设置防护隔离棚或其它设施。

	
	
	高空作业
	有悬挂安全带的悬索或其它设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。

	
	
	基坑、卸料平台
	设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。

	
	安全防护用品
	安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。

	其他
	机械设备防护
	中小型机械
	设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。

	
	
	垂直运输设备
	1.垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。

2.物料提升机、施工电梯等卸料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。

	
	专家论证审查
	超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。

	
	应急救援预案
	救援器材准备及演练等。

	
	非正常情况施工
	其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。


注：本表所列建筑工程安全防护、文明施工措施项目，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。

 十、项目经理、技术负责人和主要管理人员2020年6-8月在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料的复印件

拟任本项目经理、技术负责人、管理人员、委托代理人（如有）缴纳2020年6月至8月社会保险的凭证
	岗位
	姓名
	社保个人编号
	缴纳月份
	所附证明材料索引序号

	项目经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	质量员
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	

	委托代理人（如有）
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


附：1、竞标人为上述人员依法缴纳2020年6月至8月社会保险的凭证材料复印件。

2、上述人员须与竞标文件其他部分配备的对应岗位人员一致。

3、本表可按同样格式扩展。

 十一、2019年经第三方审计财务报表；（必须提供，复印件加盖公章）
【备注：附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件。】

 十二、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网上截图；（截图时间须在本项目采购公告发布后至截标前三日内）（必须提供，加盖公章）

十三、按本竞争性谈判条件书规定提交的其它资料。

商务部分

                                      工程

竞标文件
（正/副本）
项目编号：               

竞标文件内容:              商 务 部 分              

竞标人：                  

                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             
    （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目
录

竞标函；

竞标函附录；

竞标报价表

工程量清单报价文件。

竞 标 函

致：    （采购单位名称）    

1.根据你方项目编号为    （项目编号）  的    （工程项目名称）    工程竞争性谈判采购文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判采购文件的竞标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单等文件后，我方愿以人民币（大写）       （￥      ）（其中包含安全文明施工费      元）的竞标报价，按上述图纸、合同条款、工 程 建 设 标 准和 工 程 量 清 单 的 条 件 要 求 承 包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷责任。我方保证工程质量达到    等级。
2.我方已详细审核全部竞争性谈判采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

4.一旦我方成交，我方保证按合同书中规定的工期    日历天内完成并移交全部工程。

5.如果我方成交,我方将按照竞争性谈判采购文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6.我方同意所提交的竞标文件在竞争性谈判采购文件的“竞标须知”中第十条规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

         竞 标 人：                                     （盖章）   
         单位地址：









         法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
         邮政编码：

电话：

 传真：

 
         开户银行名称：






 
         开户银行账号：



  


 
         开户银行地址：






 
         开户银行电话：






                                                                 

日期：_____年____月____日

二、 竞标函附录

	序号
	项 目 内 容
	专用条款号
	约定内容

	1
	项目经理
	
	姓名：

	2
	安全员
	
	姓名：

	3
	质量保修金
	
	结算价的 
%，

	4
	工期
	
	天数： 
日历天

	5
	工程质量
	
	

	备注
	


竞标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

三、竞标报价表

                                                                                                                                                                       币种：人民币 

	总报价
	（万元）

	安全文明施工费
	（万元）

	主要材料用量
	钢筋
	吨

	
	水泥
	吨

	
	商品砼
	M3


   备注：总报价包含建安劳保费。

竞标人盖章：

法定代表人或其委托代理人：              （签字、盖章）

日期：       年     月      日

四、工程量清单报价有关资料

竞标报价说明
1.工程量清单说明 

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.2 本工程量清单应与采购文件中的竞标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。 

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为竞标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第 15．4 款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额， 

1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。 

1.5 对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。 

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。 

2. 竞标报价说明 

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 

2.3 工程量清单中竞标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。 

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。 

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。 

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：　　　　　无　　　　。 

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：　　　　　无　　　　　。

3.  其他说明

3.1 对于符合要求的竞标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术性差错，应按采购文件有关规定予以修正。重新进行修正后，未能达到中标要求的，取消中标资格。

3.2在工程量清单中，如中标人报价中的细目单价与采购人采购控制价中的相应细目单价之比，存在有小于0.8或大于1.25部分的，或经评委评审确认细目单价偏离正常报价较大，将被视为存在报价严重不平衡或支付前置现象，在签订合同协议书前，由业主参照交通部现行的公路预算定额、标底或市场价格，在保持中标总价不变的基础上，对不平衡报价细目的单价进行调整。中标人如果没有充分的理由（包括令人信服的单价分析），应接受本款要求的修正和调整，否则，取消其中标资格。

3.3竞标人报价应采用交通部现行的公路预算定额和编制办法，同时依据《广西补充规定》和考虑南宁市的实际情况和市场行情。竞标人报价时应充分考虑台风、暴雨等施工风险。

4.工程量清单(另册)

技术部分

                                    工程
竞标文件
（正/副本）
项目编号：                  

竞标文件内容:    技 术 部 分                  

竞标人：                  

              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日  期：       年      月     日
目     录

           一、施工组织设计

       二、项目管理机构

一、施工组织设计

1、投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）；

（1）总体施工组织布置及规划

（2）关键工程的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工程质量管理体系及保证措施

（4）工程施工的重点和难点及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（7）项目风险预测与防范，事故应急预案

（8）其他应说明的事项

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

   附表一  施工总体计划表

   附表二  分项工程进度率计划（斜率图） 

   附表三  工程管理曲线

   附表四  分项工程生产率和施工周期表

   附表五  施工总平面图

   附表六  劳动力计划表

附表七  临时占地计划表

附表八  外供电力需求计划表

二、项目管理机构

          1、项目管理机构配备情况表；

     2、 项目经理简历表；
          3、项目技术负责人简历表；

          4、竞标人认为其需提交的技术部分的其他材料。

（1）项目管理机构配备情况表

 
{竞标工程项目名称}
工程

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建

工 程 情 况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目

名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位成交，将实行项目经理(建造师)负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


    附：以上各岗位人员资格证件复印件

（2）项目经理简历表

 
{竞标工程项目名称}
工程

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	建造师注册证书编号：



	在建和已完工程项目情况

	采购单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


           备注：

1、已完成的类似工程应附中标通知书（如有）、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的扫描件。在建类似工程应附中标通知书（如有）、工程合同协议书有关页面扫描件。

2、项目经理必须与通过资格审查的项目经理一致，附相关证件复印件。

（3）、项目技术负责人简历表

            {竞标工程项目名称}         工程

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：

1、已完成的类似工程应附中标通知书（如有）、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的扫描件。在建类似工程应附中标通知书（如有）、工程合同协议书有关页面扫描件。

2、附：技术负责人相关证件复印件

（4）竞标人认为其需提交的技术部分的其他材料。

                  {竞标工程项目名称}         工程                            
	


     注：1.辅助说明资料主要包括有关复印证明资料以及竞标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由竞标人自行设计。

          （5）、竞标人认为其需提交的技术部分的其他材料。

（封面）

 
工程

二次报价文件

项目编号：

竞
标
人：


（盖章） 

法定代表人或其委托代理人
： 
（签字或盖章）
日期：
年
月
日

目
录

1、二次报价竞标函

2、二次报价已标价工程量清单

（1）二次报价竞标函

致：    （采购单位名称）    

1.根据你方项目编号为    （项目编号）  的    （工程项目名称）    工程竞争性谈判采购文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判采购文件的竞标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单等文件后，我方愿以人民币（大写）       （￥      ）（其中包含安全文明施工费      元）的总价作为最终报价，按上述图纸、合同条款、工 程 建 设 标 准和 工 程 量 清 单 的 条 件 要 求 承 包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷责任。我方保证工程质量达到    等级。
2.我方已详细审核全部竞争性谈判采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

4.一旦我方成交，我方保证按合同书中规定的工期    日历天内完成并移交全部工程。

5.如果我方成交,我方将按照竞争性谈判采购文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6.我方同意所提交的竞标文件在竞争性谈判采购文件的“竞标须知”中第十条规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

         竞 标 人：                                     （盖章）   
         单位地址：









         法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
         邮政编码：

电话：

 传真：

 
         开户银行名称：






 
         开户银行账号：



  


 
         开户银行地址：






 
         开户银行电话：






                                                                 

日期：_____年____月____日

（2）二次报价已标价工程量清单

（如供应商在二次报价时，总报价不做改变，则无需再次提供二次报价已标价工程量清单）

第六章
图纸及工程量清单

（另附）

第七章 评标办法

最低评标价法

一、评审原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以谈判采购文件、响应文件为评定依据。

（三）评标方法：在响应文件通过资格审查及符合性审核合格的前提下，根据质量和工期均能满足谈判采购文件实质性响应要求且最后评标报价最低的原则确定成交候选人。

（四）响应文件的报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）最终报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最终报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其竞标无效。

（五）谈判小组在评审过程中发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商做出书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，视作该供应商报价影响工程质量或者不能诚信履约，其竞标无效。

二、成交候选供应商推荐原则：

在响应文件通过资格和符合性评审的前提下，谈判小组应当从施工组织方案、质量和工期均能满足谈判文件实质性响应要求且最后评标报价最低的原则确定成交候选人(评标价相同时，依次按施工组织方案优先、质量高优先、工期短优先的顺序排列；评标价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对评标价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由谈判小组抽签决定)。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推； 采购人也可以重新进行采购。 

