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广西建设工程项目管理中心有限责任公司          
梧州市长洲区龙江驿村、古善村、渔业村三个村公共大楼建设
【项目编号：WZZC2020-J2-050002-GXJS】竞争性谈判公告
项目概况
梧州市长洲区龙江驿村、古善村、渔业村三个村公共大楼建设 采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（https://middle.zcy.gov.cn）获取采购文件，并于2020年7月31日09点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：WZZC2020-J2-050002-GXJS
项目名称：梧州市长洲区龙江驿村、古善村、渔业村三个村公共大楼建设
采购方式：竞争性谈判
预算金额：1334736.95元（其中梧州市长洲区倒水镇龙江驿村村级公共服务中心工程预算金额为443865.32元；梧州市长洲区倒水镇古善村村级公共服务中心工程预算金额为443865.32元；梧州市长洲区倒水镇渔业村村级公共服务中心工程预算金额为447006.31元）
采购需求：梧州市长洲区倒水镇龙江驿村村级公共服务中心工程，新建2层8.1米高办公楼，筑面积为164㎡，新建舞台79.2㎡，新建篮球场510㎡，具体详见工程量清单；梧州市长洲区倒水镇古善村村级公共服务中心工程，新建2层8.1米高办公楼，筑面积为164㎡，新建舞台79.2㎡，新建篮球场510㎡，具体详见工程量清单；梧州市长洲区倒水镇渔业村村级公共服务中心工程，加建办公楼，建筑总高为15.6m，建筑面积为119.18㎡，新建舞台105㎡，篮球场喷地坪漆690㎡，具体详见工程量清单。
合同履行期限：60日历天
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
3.本项目的特定资格要求：具备建筑施工总承包三级（含三级）以上资质；
4.根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，竞标人为失信被执行人（以谈判阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）将不能参与投标活动。

5.本项目不接受联合体竞标。
三、获取采购文件
时间：2020年7月27日至2020年7月30日，每天上午8：30至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：登陆政府采购云平台（https://middle.zcy.gov.cn） 进行项目报名
业务。（政采云咨询电话：4008817190）
方式：①在政府采购云平台进行项目报名后的供应商应将竞争性谈判文件工本费250元/份（售后不退）以转账或电汇等非现金形式交到以下账户，并自行在政府采购云平台上下载竞争性谈判文件。

账户名称：广西建设工程项目管理中心有限责任公司桂东分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州河西支行

银行账号：4505 0164 8656 0000 0137
②供应商在公告规定的竞争性谈判文件获取时间内报名及缴纳工本费的，方为报名成功。
售价：￥250.00元
四、响应文件提交
截止时间：2020年7月31日09点30分（北京时间）
地点：广西建设工程项目管理中心有限责任公司桂东分公司三楼开标室（梧州市毅德城A6区第14幢1号）
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、竞标保证金金额：人民币大写贰万元整（¥20000.00）。
开户名称：广西建设工程项目管理中心有限责任公司桂东分公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州神冠豪都支行
银行帐号：4505 0164 0042 0000 0190
备注：竞标保证金必须从供应商的基本账户以转账的形式在竞谈截止时间前到达指定的银行账户，并在银行单据的用途栏或空白栏上注明项目编号，未按以上要求递交竞标保证金的，其竞标保证金视为无效，采购人将拒绝其投标。【备注：在竞谈截止时间前于评审现场查验竞标保证金银行转账底单原件（电子转账的底单原件可采用彩色打印加盖转账单位公章），复印件加盖供应商单位公章装入竞标文件】，否则做无效竞标处理。
    2、信息发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、广西建设工程项目管理中心有限责任公司（www.gxxmglzx.com）
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：梧州市长洲区科技文化体育和旅游局
地    址：梧州市长洲区红岭路梧州市长红小学旁边政务中心10楼
联系方式：黄主任 0774-3856989
2.采购代理机构信息
名    称：广西建设工程项目管理中心有限责任公司
地　　址：梧州市毅德城A6区第14幢1号
联系方式：周工    0774-3810526
3.项目联系方式

项目联系人：周工
电　　  话：0774-3810526
 4.政府采购监督部门：梧州市长洲区政府采购监督管理办公室
联系电话：0774-3860212
采   购   人：梧州市长洲区科技文化体育和旅游局                                    
                                            

 
采购代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司
2020年7月27日
第一章  竞标须知

前 附 表

	项号
	条款号
	内   容    规   格

	1
	1.1
	工程名称：梧州市长洲区龙江驿村、古善村、渔业村三个村公共大楼建设
项目编号：WZZC2020-J2-050002-GXJS
建设地点：梧州市

发包方式：投标综合单价固定，总价按实际工程量结算。

质量标准：合格

要求工期：60日历天。

竞标范围：梧州市长洲区倒水镇龙江驿村村级公共服务中心工程，新建2层8.1米高办公楼，筑面积为164㎡，新建舞台79.2㎡，新建篮球场510㎡，具体详见工程量清单；梧州市长洲区倒水镇古善村村级公共服务中心工程，新建2层8.1米高办公楼，筑面积为164㎡，新建舞台79.2㎡，新建篮球场510㎡，具体详见工程量清单；梧州市长洲区倒水镇渔业村村级公共服务中心工程，加建办公楼，建筑总高为15.6m，建筑面积为119.18㎡，新建舞台105㎡，篮球场喷地坪漆690㎡，具体详见工程量清单。

	2
	2
	资金来源：业主自筹

	3
	3
	谈判供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

3.本项目的特定资格要求：具备建筑施工总承包三级（含三级）以上资质；

4.根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，竞标人为失信被执行人（以谈判阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）将不能参与投标活动。

5.本项目不接受联合体竞标。

	4
	13.1
	竞标有效期为：竞标截止日期后60日历天

	5
	14.1
	竞标保证金金额：人民币贰万元整（¥20000.00）。竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。

开户名称：广西建设工程项目管理中心有限责任公司桂东分公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州神冠豪都支行
银行帐号：4505 0164 0042 0000 0190
备注：竞标保证金必须从供应商的基本账户以转账的形式在竞谈截止时间前到达指定的银行账户，并在银行单据的用途栏或空白栏上注明项目编号，未按以上要求递交竞标保证金的，其竞标保证金视为无效，采购人将拒绝其投标。【备注：在竞谈截止时间前于评审现场查验竞标保证金银行转账底单原件（电子转账的底单原件可采用彩色打印加盖转账单位公章），复印件加盖供应商单位公章装入竞标文件】，否则做无效竞标处理。

	6
	15.3
	补遗文件(如有)领取地点：广西建设工程项目管理中心有限责任公司桂东分公司（梧州市毅德城A6区第14幢1号）
联系人：周工      联系电话、传真：0774-3810526

	7
	16.1
	竞标文件份数：正本壹份、副本叁份

	8
	17.4
	竞标文件递交地址：广西建设工程项目管理中心有限责任公司桂东分公司（梧州市毅德城A6区第14幢1号）
 联系人：周工      联系电话、传真：0774-3810526

	9
	18.1
	竞标文件递交截止时间：2020年7月31日北京时间09时30分前

	10
	20.1
	竞标截止时间及开标时间：2019年7月31日北京时间09时30分整
地点：广西建设工程项目管理中心有限责任公司桂东分公司（梧州市毅德城A6区第14幢1号）。

	11
	27
	评标办法：最低评标价法

	12
	29
	评审结果将在竞标公告所列的公告发布媒体上公告，公告期为一个工作日

	13
	15
	现场考察由竞标人自行考察，并负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

	14
	34
	履约保证金的形式：可以采用银行转账形式

履约保证金的金额：合同价款的5%。

递交方式：银行转账

履约保证金递交到：采购人梧州市长洲区科技文化体育和旅游局指定的账号
成交供应商在收到成交通知书后5个工作日内，向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其成交资格。

成交供应商向采购人递交履约保证金，竞标保证金在递交履约保证金后到广西建设工程项目管理中心有限责任公司桂东分公司办理退回，履约保证金在项目完工后可视情况按比例逐步退回，在竣工验收后一个月内，把经监理人审核的竣工结算书提交给采购人后退清余款（无息）。

	15
	35.1
	本项目采购代理服务费参照“发改价格[2011]534号文的工程类收费标准计取（不含评审费、场地费、资料费）”，代理费由成交人在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付。

	16
	10.5
	本工程预算控制价为：人民币壹佰叁拾伍万元整（¥1334736.95元），（其中梧州市长洲区倒水镇龙江驿村村级公共服务中心工程预算金额为443865.32元；梧州市长洲区倒水镇古善村村级公共服务中心工程预算金额为443865.32元；梧州市长洲区倒水镇渔业村村级公共服务中心工程预算金额为447006.31元）
竞标报价不得高于采购预算控制价，否则作无效竞标处理。

	17
	
	本工程增值税计税方法：
√一般计税法         

【备注：按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，营改增后，建设工程计价分为一般计税方法和简易计税方法。除清包工工程、甲供工程的建设工程可采用简易计税方法外，其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用一般计税方法。】


一、总     则

l、工程说明
1.1 工程的说明见竞标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2 工程概况：具体内容详见工程量清单。

2、资金来源及落实情况

本工程的资金来源为 业主自筹 ，资金已落实，并将资金用于本工程合同项下的合格支付。

3、竞标人资质与合格条件的要求

有资格获得本合同的竞标人，至少应满足本须知前附表第3项所列的最低资格标准。
4、竞标范围

按照本竞争性谈判文件第四卷所提供工程量清单要求。

5、竞标费用

5.1、竞标人应向采购代理机构购买采购文件并承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购代理机构对上述费用不负任何责任。

5.2、本竞争性谈判文件售价：竞争性谈判文件工本费每本250元（不含图纸等技术资料费），不提供电子版，售后不退。
6、现场考察
建议竞标人按本须知前附表第13项确定的内容对工程现场和其周围环境进行考察和检查，以获取有关编制竞标文件和签署实施工程合同所需的各种资料。竞标人应承担现场考察的责任和风险。考察现场的费用由竞标人自己承担。

二、竞争性谈判文件

7、竞争性谈判文件的组成

7.1 本合同的竞争性谈判文件包括下列文件及所有按本须知第9条发出的补充通知和第15条所述的补遗文件。

竞争性谈判文件包括下列内容：

第一章 竞标须知

第二章 合同条款

第三章 技术规范

第四章 竞标文件格式

第五章 工程量清单

7.2竞标人应认真审阅竞争性谈判文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求及工程量清单。如果竞标人编制的竞标文件不能符合竞争性谈判文件的要求，责任由竞标人自负。实质上不响应竞争性谈判文件要求的竞标文件将被采购代理机构拒绝。

8、竞争性谈判文件的解释

竞标人在收到竞争性谈判文件后，若有问题需要澄清，均应在响应文件递交截止日期前一天的正常工作时间，以书面形式（包括书面文字、传真、电报等，下同）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式予以答复，答复将送给所有获得竞争性谈判文件的竞标人。

9、竞争性谈判文件的修改

9.1 在竞标截止日期前，采购人可能会以补充通知的方式修改竞争性谈判文件，补充通知将以书面方式发给所有获得竞争性谈判文件的竞标人，补充通知作为竞争性谈判文件的组成部分，对竞标人起约束作用。

9.2 为使竞标人在编制竞标文件时把补充通知的内容考虑进去，采购代理机构必须在竞标截止三日前，以书面形式通知所有获得竞争性谈判文件的竞标人。采购代理机构可酌情延长递交竞标文件的截止日期。

9.3如果竞争性谈判文件原定的编制竞标文件的时间没有考虑因竞争性谈判文件修改而引起竞标文件修改必须的时间，采购代理机构可酌情延长递交竞标文件的截止日期。

三、竞标报价说明

10、竞标报价

10.1本工程竞标报价采用工程量清单报价。

10.1.1本工程合同价款采用综合单价方式确定，按工程量清单方式报价，按实际工程量结算。

10.1.2 竞标人所填报的各项材料单价和总价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，竞标人在报价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

10.1.3 设计变更引起工程项目、工程量变化的，另行结算。

10.1.4凡设计图纸已指明的工程或完成图纸所示工程所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，竞标单位应计入项目的报价中。

10.1.5承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在竞标价中自行考虑。

10.1.6竞标人的报价均应包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

10.1.7竞标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

10.1.8 竞标人的报价文件必须以工程量清单报价表的格式编制，不得以总价下浮的方式做报价，否则作无效竞标处理。竞标人须提前做好相关准备并按时递交报价文件，竞标报价必须不得高于采购预算控制价，否则作无效竞标处理。

10.2 本次竞标二次报价为最终报价。
10.3 计算依据：

 (1)工程量清单所列的工程数量为采购时的工程量，仅作为报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。实际支付应按竞标文件中有关规定执行。
（2）工程量以采购人向竞标人公布的工程量清单为准，不得增减；

（3）本工程计价及结算参考依据：GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额、《自治区住房城建建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号）、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》（桂建标[2016]16号）、《自治区住房城建建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）、材料价格按《梧州市建设工程造价信息》2020年5月发布的市场参考价为材料基准价格，无信息价的材料参考施工项目当地的市场价计算。
（4）工程量增减经审查批准后方能进行规划设计变更，对增减预算按规定由采购人进行评审。

（5）凡是独立增加的设计，未列入该工程工程量清单采购范围的，不属于该工程的工程量增加，属于另外的独立工程，应按规定进行工程招竞标或政府采购。

（6）安全文明施工费和规费、增值税按规定报价。
    10.4 竞标货币
    竞标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

10.5本项目采用二次报价方式，竞标人的二次报价文件以总价下浮的方式做报价，二次报价后各单项报价均等于原报价与调整率（调整率=谈判后总报价/原总报价）的乘积，而保持原报价内容不变，否则作无效竞标处理。

四、竞标文件的编制

11、竞标文件的语言

竞标文件及竞标人与采购人之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用中文。

12、竞标文件的组成

12.1 竞标人的竞标文件应包括下列内容（均须加盖法人公章方为有效）
   （1）竞标函；

   （2）竞标报价表；

   （3）法定代表人身份证明书（含法定代表人身份证正反面复印件）、委托代理时还需提供授权委托书和委托代理人身份证复印件；

   （4）竞标人基本情况表；

附有效的营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本复印件； 

   （5）拟担任本工程项目经理（注册建造师）简历表；

附：注册建造执业资格证、安全生产考核合格证复印件、技术职称证复印件；

（6）拟担任本工程的技术负责人的身份证复印件、中级及以上职称证复印件；

（7）拟担任本工程的专职安全员有效安全生产考核合格（C证）复印件及身份证复印件；
   （8）竞标保证金交纳凭证复印件；

   （9）按本竞争性谈判文件规定提交的其它资料；

    (10) 已标价的工程量清单。

12.2 竞标人必须使用竞争性谈判文件第三卷提供的竞标文件格式和顺序另行编制竞标文件，但表格可以按同样格式扩展；竞标保证金按本须知第14条规定办理。

13、竞标有效期

13.l竞标文件有效期详见本须知前附表第4项规定。
13.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。竞标人须以书面形式予以答复，竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞标文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第14条的规定仍然适用。

14、竞标保证金

14.1 竞标人应按前附表第5项的规定提交竞标保证金，此竞标保证金是竞标文件的一个组成部分。

14.2竞标保证金必须从供应商的基本账户以转账的形式在竞谈截止时间前到达指定的银行账户，未按以上要求递交竞标保证金的，其竞标保证金视为无效，采购人将拒绝其投标。开户名称：广西建设工程项目管理中心有限责任公司桂东分公司，开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州神冠豪都支行，银行账号：4505 0164 0042 0000 0190。在竞谈截止时间前于评审现场查验竞标保证金银行转账底单原件（电子转账的底单原件可采用彩色打印加盖转账单位公章），复印件加盖供应商单位公章装入竞标文件】，否则做无效竞标处理。
14.3 对于未按广西建设工程项目管理中心有限责任公司的要求提交竞标保证金的竞标人，采购代理机构将视为不响应竞争性谈判采购文件而予以拒绝。

14.4 未成交的竞标人的竞标保证金将在成交通知书发出后5天内退回（无息）。

14.5成交的竞标人的竞标保证金将在成交人与采购人签订合同后5天内退回（无息）。
14.6 如竞标人有下列情况，将被没收其竞标保证金
14.6.l 成交的竞标人未能在成交通知书发出之日起30天的规定期限内签署合同协议；

14.6.2 竞标人在竞标有效期内撤回竞标文件的。

15、勘察现场和竞标答疑

15.1 采购人向竞标人提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使竞标人利用的资料。采购人对竞标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

15.2 竞标人提出的与竞标有关的任何问题须在收到竞争性谈判文件和施工图纸后均应在响应文件递交截止日期前一天的正常工作时间，以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构将通过“补遗文件”的形式予以答复。如果竞标人在规定的时间内提出的问题未得到采购代理机构的书面解答的，应立即以书面形式报告同级政府采购监督管理部门，否则，将视为提出的问题不再需要答复。

15.3 采购补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得竞争性谈判文件的竞标人。竞标人须在前附表第6项所列的时间和地点领取采购补遗文件。

16、竞标文件的份数和签署

16.l竞标人按本须知第12条的规定，编制竞标文件“正本”和前附表第7项所述份数的“副本”。竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2竞标文件应用不褪色的材料书写或打印，所有竞标文件每页均须加盖单位公章（包含正、副本）。竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签字盖章处逐一签名或盖章，委托代理人签字的，竞标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
16.3全套竞标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人指示进行的，或者是竞标人造成的必须修改的错误，但修改处应由竞标文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

五、竞标文件的递交

17、竞标文件的密封、装订
17.1竞标文件装订成一册并按前附表第7项所要求份数将竞标文件正本和竞标文件副本一起密封在一个文件袋中，并在封口处盖竞标人单位公章。

17.2文件袋包封应写明竞标人名称和地址、邮政编码、工程名称，并注明开标时间以前不得开封，以便竞标出现逾期送达时能原封退回。

17.3若包封没有按上述规定密封并加写标志，采购代理机构将不承担竞标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的竞标文件将予以拒绝，并退还竞标人。

17.4 竞标文件递交至前附表第8项所述的单位和地址。

18、竞标截止期

18.1 竞标人应在前附表第9项规定的日期和时间之前将竞标文件递交至广西建设工程项目管理中心有限责任公司桂东分公司（梧州市毅德城A5区第二幢11号）由广西建设工程项目管理中心有限责任公司工作人员签收，凡逾期送达的竞标文件将视为无效竞标文件处理。

18.2 采购代理机构可以按本须知第9条规定以补充通知方式，酌情延长递交竞标文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构与竞标人在竞标截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的竞标截止期。

18.3 采购代理机构在竞标截止期以后收到的竞标文件将予以拒绝，并原封退给竞标人。

19、竞标文件的撤回

19.1 竞标人可以在递交竞标文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构递交撤回其竞标文件的通知。

19.2 竞标人的撤回通知，应按本须知第17条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明 “撤回”字样）。

19.3 根据本须知第14条的规定，在竞标有效期内，竞标人不能撤回竞标文件，否则其竞标保证金将被没收。

6、 截标、开标与谈判

20. 截标、开标与谈判

20.1截标、开标

20.1.1开标会议由采购代理机构组织并主持。

20.1.2采购代理机构将于2019年3月15日北京时间15时00分举行开标会议，地点：广西建设工程项目管理中心有限责任公司桂东分公司（梧州市毅德城A5区第二幢11号）。参加开标的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席开标会议，并凭有效证明材料【法定代表人出席须携带法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件，委托代理人出席须携带授权委托书原件及代理人身份证原件、竞标保证金交纳凭证原件】前往，接受资格审查。竞标人的法定代表人或授权委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

    20.1.3开标

    (1)采购代理机构主持人宣布开标会议开始；

    (2)介绍参加开标会议人员名单、竞标人家数及名单；

    (3)宣读开标现场和纪律及相关事项；

    (4)由竞标人或者其推选的代表或公证机关检查竞标文件的密封情况，也可以由采购人或采购代理机构委托的公证机构检查并公证，并签字确认。

    (5)宣布谈判与评审期间的有关事项。

    (6)按照宣布的开标顺序当众开标，公布竞标人名称、竞标保证金的递交情况、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

 (7)竞标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

 (8)开标会议结束。

20．2谈判

20.2.1谈判时间及地点: 2019年3月15日北京时间15时00分截标后为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西建设工程项目管理中心有限责任公司桂东分公司（梧州市毅德城A5区第二幢11号）。
20.2.2采购代理机构可根据项目特点组建谈判小组，谈判小组成员将由随机抽取的专家共三人以上（含三人） 单数组成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评审工作。

20.2.3参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证]依时到底指定地点等候当面谈判，并自觉接受核验上述证件。竞标人在规定时间内不参加谈判的，视为竞标人自动放弃竞标。
20.2.4竞标人可由1～3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

20.2.5谈判的内容包括技术性条件以及“谈判小组”认为需要谈判的内容。

20.2.6谈判内容应作记录，并由竞标人及“谈判小组”成员签字确认。

20.2.7谈判结束后，“谈判小组”应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

20.2.8谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序和要求按本须知第20条规定执行，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束（最少进行一轮谈判，最多进行两轮）。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

20.2.9最终谈判结束后，“谈判小组”不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

20.2.10谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。
20.3 谈判原则

20.3.1、必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

20.3.2、谈判人员不得向外界透露任何与谈判有关的内容； 

20.3.3、任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；

20.3.4、谈判人员不得私下与竞标单位接触。
20.4竞标文件有下列情况之一者将视为竞标无效：

20.4.1 竞标文件未按规定装订或密封；

20.4.2 竞标单位法定代表人或其委托代理人未签字；

20.4.3 竞标单位未加盖单位公章；

20.4.4 未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

20.4.5 竞标人未按竞争性谈判文件的规定递交竞标保证金的；

20.4.6 竞标人法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的；

20.4.7开标会上竞标人未能按采购文件要求提交资格证件的；

20.4.8 竞标截止时间以后送达的竞标文件；

20.4.9竞标文件内容不真实；
20.4.10 竞标文件不满足竞标人最低资质等级、营业执照要求；

20.4.11 竞标人不按要求对农民工工资保障金的交纳与使用承诺的；

20.4.12安全文明施工费和规费、增值税不按规定报价的；
20.4.13竞标人已标价工程量清单的项目编码、计量单位、工程量任何一处与采购控制价不一致的；
20.4.14竞标人有其他违反现行相关法律法规规定情况的；

20.4.15不符合法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

20.5在竞标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

20.6废标后，依法重新组织采购。

20.7有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，竞标文件将被视为无效： 
（1）不同供应商的竞标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP 地址一致的； 
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜； 
（3）不同的供应商的竞标文件载明的项目管理员为同一个人； 
（4）不同供应商的竞标文件异常一致或报价呈规律性差异； 
（5）不同供应商的竞标文件相互混装； 
（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

七、评审

21、评审内容的保密

    21.1 竞标文件递交时间截止后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评审无关的其他人泄露。

21.2 在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购人和评审委员会或评审小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

22、资格审查

22.1本工程资格审查采用资格后审，参加本次竞标的单位均要通过资格审查其竞标文件才能进入评审。

22.2资格审查内容为：

22.2.1 竞标函（必须提交，加盖公章）； 
22.2.2竞标报价表 (必须提交，加盖公章)；
22.2.3法定代表人身份证明书（含法定代表人身份证正反面复印件）、委托代理时还需提供授权委托书和委托代理人身份证复印件（必须提交，加盖公章）； 

22.2.4竞标人有效的三证合一“营业执照”副本复印件（必须提交，加盖公章）；

22.2.5供应商基本情况表；(附企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本等复印件）（必须提交，加盖公章）；

22.2.6项目经理（注册建造师）简历表，拟投入的项目经理必须具有建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师资格，项目经理的注册建造师证书必须在有效期内并获得安全生产考核合格证B证,提供证件复印件（必须提交，加盖公章）； 
22.2.7专职安全员简历表，专职安全员的安全员证书复印件、有效安全生产考核合格（C证）复印件及身份证复印件（必须提交，加盖公章）； 
22.2.8技术负责人简历表，拟投入本工程的技术负责人的身份证复印件、职称证复印件（必须提交，加盖公章）； 

22.2.9项目管理机构配备情况表（必须提交，加盖公章）；
22.2.10建设工程项目管理承诺书（必须提交，加盖公章）；
22.2.11供应商在 2020 年1月份起至磋商截止时间前任意 3 个月（按季度缴纳的提供近 1 季度）依法缴纳税费或者依法免缴税费的证明复印件（以缴税证明或免税证明为准；若为新成立的，请根据实际情况提供（必须提交，加盖公章）；
22.2.12供应商在 2020年1月份起至磋商截止时间前任意 3 个月（按季度缴纳的提供近 1 季度）依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（以参保证明复印件或免参保证明复印件为准；若为新成立的，请根据实际情况提供（必须提交，加盖公章）
注：评标时，凡无法向谈判小组提供供应商的以上有效证件之一者，也被将视为资格审查不合格，资格审查不合格的将被当作资格审查不通过不进入详评。 
22.3 上述资格审查所要求提交的文件必须完备（加盖公章），如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消竞标资格。资格审查过程中，谈判小组对供应商资格有疑问的，有权要求供应商提供有关证件的原件核对，如供应商无法在规定时间内（不超过两小时）提供原件核对或原件与复印件不一致的，将判定为资格审查不合格，作无效竞标处理。

23、竞标文件的符合性鉴定

23.1在谈判之后详细评审之前，谈判小组将首先与竞标人就竞标文件中不清楚的内容进行谈判及澄清，然后将依据谈判及澄清的内容审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞争性谈判采购文件的要求。

23.2 就本条款而言，实质上响应要求的竞标文件，应该与竞争性谈判采购文件的所规定的工程发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的采购人的权力及竞标人的责任造成实质性限制。

24、竞标文件的澄清

为了有助于竞标文件的审查、评价和比较，谈判小组可以个别地要求竞标人澄清其竞标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

25、错误的修正

25.1谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的竞标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

25.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

25.1.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非评审委员会或评审小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

25.2 按上述修改错误的方法，调整竞标文件中的竞标报价。经竞标人确认同意后，调整后的报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

25.3 竞标文件正本与竞标文件副本不符的以正本为准。

26、竞标文件的评价与比较

26.1谈判小组将仅对依照本须知第23条确定为实质上响应竞争性谈判文件要求（即符合性鉴定合格）的竞标文件进行评价与比较。

26.2 谈判小组将依照本须知第25条对通过符合性鉴定的竞标文件的竞标报价进行校核与修正。

26.3 本工程采用经评审的合理低价法确定成交人。
27、确定谈判采购结果的原则：经评审的合理低价法，具体评分办法如下。

27.1 评审原则

27.1.1谈判小组构成：本项目的谈判小组由有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为三人以上（含三人）单数。

27.1.2 评审依据：谈判小组将以竞争性谈判文件和竞标文件为评定依据进行评审。
27.1.3 评审方法：最低评标价法。

27.2 评审方法：本工程采购采用最低评标价法确定成交人。谈判小组评定竞标人以低于成本报价，报价严重不平衡、不合理，其竞标作无效竞标处理。凡高于工程采购上限控制价的竞标报价作无效竞标处理。

27.2.1谈判小组对竞标文件进行资格审查及符合性鉴定。对实质上不响应采购文件要求的竞标予以拒绝。

27.2.2对均通过资格审查和符合性鉴定的竞标文件，谈判小组将按最终竞标报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人（报价相同时，则由谈判小组集体讨论确定）

27.2.3谈判小组认为，排在前面的成交人的最低竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应再要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

27.3、成交候选人推荐原则

27.3.1、采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，业主可以确定排名第二的成交候选人为成交人。如排名第二的成交候选人因规定的同样原因不能签订合同的，业主可以确定排名第三的成交候选人为成交人，或重新采购。被业主确定为成交人的竞标人，其竞标报价即为成交价。

27.3.2、成交人确定后，采购单位不对未成交人就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向评审委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

八、授予合同

28、合同授予标准

采购人将把本合同授予其竞标文件实质上响应竞争性谈判文件要求和按本须知第27条规定评选出的竞标人，确定为成交的成交人必须具有实施本工程合同的能力和资源。
29、评审结果公告

29.1采购代理机构在评审工作完成后二个工作日内将评审结果送采购人,采购人确认后，成交结果将在竞标公告发布同一媒体上公告。

29.2竞标人如对评标结果有异议，可以在成交公告期限（1个工作日）届满后七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3质疑竞标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向梧州市人民政府国有资产监督管理委员会投诉。

30、成交通知书
30.1采购代理机构在发布成交公告的同时，向成交人发出成交通知书。
30.2 确定出成交的竞标人后，在竞标有效期截止前，采购人将以书面形式通知成交的竞标人其竞标被接受。在该通知书（以下合同条件中称“成交通知书”）中给出采购人对成交的竞标人按本合同施工、竣工和保修工程的成交标价（以下合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

30.3 成交通知书为合同的组成部分。

30.4 采购代理机构应及时将未成交的结果通知其他竞标人。

31、合同协议书的签署

31.1成交人应按成交通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与采购人进行签订合同。

32、如果成交人不按本须知第31.1条的规定执行，采购人将有充分的理由废除授标，并没收其竞标保证金。

33、履约保证金
33.1履约保证金：见竞标须知前附表第14项所述。
33.2签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.3签订合同后，成交人按合同履约的，在项目完工后可视情况按比例逐步退回，在竣工验收后一个月内，把经监理人审核的竣工结算书提交给招标人后退清余款（无息）。如成交人不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.4在履约保证金到期退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交人自负。

九、其他事项
34.解释权

34.1本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

35.违约等行为公示

35.1本公司有权将成交供应商的违法、违规、违约行为公布并报告政府采购监督管理部门。

36.需要补充的其他内容

36.1需要补充的其他内容：见供应商须知前附表

第二章  合同条款及格式
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：梧州市长洲区科技文化体育和旅游局
承包人（全称）：                              
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就梧州市长洲区龙江驿村、古善村、渔业村三个村公共大楼建设施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：梧州市长洲区龙江驿村、古善村、渔业村三个村公共大楼建设。
2. 工程地点：梧州市。
3. 资金来源：业主自筹  。

5. 工程内容：施工总承包(具体内容以有效的施工设计图纸的招标范围为准) 。
6. 工程承包范围：

梧州市长洲区龙江驿村、古善村、渔业村三个村公共大楼建设，（具体以施工图纸及工程量清单所含内容为准）。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。（具体以发包人书面通知为准）
计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：约60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：
人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               （¥          元）；

（2）建安劳保费：

人民币（大写）               （¥          元）；
（3）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（4）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（5）暂列金额：
人民币（大写）               （¥          元）。

（6）增值税额：
人民币（大写）               （¥          元）。

增值税率：  　　　　　　  
2. 合同价格形式： 采用综合单价固定，工程量按实际发生结算，并经梧州市长洲区财政局审核为准。
五、项目经理
承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）已标价工程量清单或预算书； 

（7）招标文件；
（8）投标文件；

（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于       年      月     日签订。

十、签订地点
本合同在  梧州市 签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效
本合同自  双方法定代表人或其委托代理人签字并盖公章之日 生效。

十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。
发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                     （签字）
组织机构代码                     组织机构代码：
地  址：                       地  址：        
邮政编码：                       邮政编码：   
法定代表人或                                法定代表人或
委托代理人（签字）：                        委托代理人（签字）：      
电  话：                     电  话：     
传  真：                     传  真：     
电子信箱：                                   电子信箱：   
开户银行：                     开户银行：   
账  号：                         账  号：     

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：  招标文件（含所有补充通知和答疑）、施工安全责任书、廉政责任书、合同履行中发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件  。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地。
1.1.3.9 永久占地包括：  由发包人提供的用地红线范围内的土地。
1.1.3.10 临时占地包括：  承包人为实施工程在用地红线范围以外搭建宿舍、食堂、厕所、办公室、实验室、活动场地、料场、材料加工场、预制场、仓库、施工机械停放处以及修建的临时道路等占用的土地。由承包人自行解决，发包人予以协助，费用由承包人承担。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及合同签订时现行的国家法律和行政法规、工程所在地政府的有关法规和规章。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：  现行的国家标准、规范，行业标准、规范。若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   无   ；
发包人提供国外标准、规范的份数：   无   。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  无  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）成交通知书；
（3）竞标函及竞标报价表；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）其他合同文件、竞谈文件（含补充通知）； 
（7）已标价的工程量清单或预算书；

（8）标准、规范及有关技术文件；
（9）图纸  。
（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。
说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效之日起5个工作日内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：2  套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；
发包人向承包人提供图纸的内容：  。

①如果发包人提供的图纸、资料不完整的，承包人应在该项工程或分项工程开工前7日之前向发包人提交补充图纸及资料的使用时间表，列明在不影响进度的条件下，发包人在整个工期内应向承包人提供补充的图纸及资料的种类及期限。在工程施工过程中，承包人亦须以书面形式及早向发包人进行提示。承包人未能按期履行上述义务，造成不良后果的，承包人自行承担相应费用且工期不顺延。

②承包人应于正式开工前对施工图纸进行仔细审核，并在设计交底前向设计单位和发包人提出审核意见。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：专项施工方案、进度计划、其他应交的管理、技术文件及办理施工许可必备的资料，施工组织设计、人材机计划等 ；
承包人提供的文件的期限为：   双方另行确定  ；
承包人提供的文件的数量为：   双方另行确定  ；
承包人提供的文件的形式为：  U盘1份，纸质文件  ；
发包人审批承包人文件的期限： 接到承包人文件后七个工作日。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：   无    。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：  发包人办公室  ；
发包人指定的接收人为：  现场代表（可委托）  。
承包人接收文件的地点：  承包人项目部办公室  ；
承包人指定的接收人为：  项目经理  。
监理人接收文件的地点：  项目监理部；
监理人指定的接收人为：  总监理工程部（可委托）  。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费和建设费用。发包人应协助承包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前勘查施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未能合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2场外交通

场外运输道路，承包人应按相关规定使用。若有损坏应及时修复并维护，所发生的相关费用由承包人承担。

1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：  原则上以招标工程内容用地红线界定。 
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供  。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人，署名权除外。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
  承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密使用费已包含在签约合同价中。由承包人承担 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：按10.4.1及12.3.1条款执行 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：按10.4.1及12.3.1条款执行。
2. 发包人

2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：工程管理,组织协调施工、设计、监理及工程参与各方的工作、现场签证及工程计量；审核开工令、停工令、复工令；工程质量监督、检查，工程验收；审核工程进度款及审计变更签证；分包单位审批等，但无权豁免合同中承包人的义务。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工日期7天前向承包人移交施工现场    。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1） 可使用现场周边的市政道路作为场外临时运输道路，优先使用现有市政道路出入口，根据施工需要可另行设置新的出入口，费用由承包人承担，考虑在投标报价中。所有出入口须按《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》(桂建管[2012]108号)有关规定进行维护，若有损坏应及时修复，所发生相关费用由承包人考虑在投标报价中。

（2） 根据《梧州市人民政府关于在政府项目中试行“甲供工程”的通知》（梧政发[2017]52号）文要求，开工时发包人提供现场施工护栏，暂定50米，根据现场需要，具体数量以另行签订的补充协议为准。
（3）保证向承包人提供正常施工所需进入施工现场的交通条件。

（4）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含地上地下构筑物）、文物保护建筑、古树名木等的保护要求及费用承担：由发包人与有关部门协调，承包人负责施工，费用按以下约定执行：

 在施工场地周围范围内且设计图纸已标明的；或招标人提供了相关资料的；或在施工场地周围范围内已显露、存在的，其费用由承包人承担，计入投标报价中，承包人在报价时应将在施工过程中所有的不确定因素的风险应发生的费用考虑在投标报价中。如因承包人施工不当造成的损失，由承包人承担，费用由承包人考虑在投标报价中。

 在施工场地周围范围内且设计图纸未标明或招标人未提供相关资料的部分，其费用由发包人承担，费用的计价方式按本合同10.4.1“变更估价原则”执行。如因承包人施工不当造成的损失，由承包人承担。

（5）开工前做好图纸会审和设计交底工作。

   （6）按规定需由发包人办理的证件由发包人负责，承包人协助办理。承包人必须在收到中标通知书后二十天内提供办理施工许可证相关资料给发包人，否则因承包人原因拖延办理时间造成的损失由承包人负责。

2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：招标前资金已落实到位  。
发包人是否提供支付担保：       无        。
发包人提供支付担保的形式：     无        。
发包人提供的支付担保格式见合同附件2。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：
  按照现行规范和合同约定编制竣工资料，符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，并立卷及归档。完整的工程竣工资料、竣工图纸6套（竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况），属于发包人应提供的资料由发包人负责及时提供给承包人，由承包人汇总整理后与上述竣工资料、竣工图同时提交，然后由发包人统一移交接管部门。若承包人所提交的竣工资料不符合备案要求，承包人应按时更正，否则按竣工日期迟延支付违约金。
承包人需要提交的竣工资料套数：  纸质文件6套，竣工图电子文件1套    。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担  。
承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收通过后 15 日内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质文件装订成册与电子文件同时提交  。
（10）承包人应履行的其他义务：
  ①按规定做好进出口洗车平台硬化和流水排放措施，接受交警、城管、运输等管理部门的监督管理，进出车辆不得污染市政道路并按《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》(桂建管[2012]108号)有关规定执行。由于施工车造成的道路环境等污染，其责任和费用均由承包人承担，并包含在投标报价中。

②为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。

③承包人生活设施及施工场地应做好防雷电、防火等的安全防护工作，并自费配备消防设备；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

④配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

⑤取土场及弃土场、土方处置由承包人自行解决，并承担相关费用，但不得违反相关管理规定。

⑥承包人承担因自身原因违反相关规定（包括但不限于安全生产、环卫、噪音等行政管理规定）造成的损失和罚款；

⑦承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

⑧承包人修建的临时道路及所有的临时设施和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和西江四桥其他合同段的承包人使用，使用时有损坏的，由承包人负责修复，费用包含在措施费中。

⑨合同履行期间，乙方不按核批的进度计划组织施工，经监理书面通知整改而未满足要求，经甲方书面通知3日内仍未能有效整改的，甲方有权对无进度履约能力的部位或部分进行强制分割，组织其他满足行政法规规定的其它单位或组织负责赶工作业，但不免除乙方的合同责任。

⑩甲方对乙方无进度履约能力的部位和部分进行强制分割而形成的相关费用，须及时完善手续，列入乙方成本。甲方需及时组织监理，实施分割作业的队组负责人、乙方代表等对现场形成的费用等共同确认，但乙方人为或故意对此现场费用的缺席确认，并不能免除乙方责任。”

⑾向发包人提供的办公和生活房屋设施的要求：承包人应免费向发包人及监理人提供办公室和休息各一间。

⑿需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：因施工需要，经发包人批准，由承包人办理和负责费用。

⒀施工场地清洁卫生的要求：由于施工造成的环境污染，其责任和费用均由承包人承担。

⒁协助发包人做好施工所需的条件，中标通知书发出20日历天内将办理施工许可证所需要承包人的资料全部递交发包人，协助办理报监、报建手续及政府其他行政部门需要的报批手续。 
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
人防防护工程师执业资格等级：   ；
人防防护工程师证书号： ；
安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：  全面履行工程项目的建筑承包管理职责。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  不少于24天 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按梧州市劳动局管理部门相关规定处理。    
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于24天。未经发包人及行业主管部门同意，项目经理每月在岗带班时间少于24天的，少在岗带班一天，发包人处罚违约金2000元/天（人民币）  。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发    （竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外。承包人擅自更换项目经理的视为违约,承包人向发包人支付20000元/人•次(人民币)。更换项目经理需取得发包人及行业主管部门同意。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的（超过5天不更换到位），视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金20000元/人•次（人民币）。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：接到开工通知 7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人5000元/人•次（人民币）；专业工程师2000元/人•次（人民币）。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  要求全职在现场办公，不得擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，按3.2.1项目经理请假制度执行。  

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人及行业主管部门同意在招标结束后合同施工期间不得更换，擅自更换项目技术负责人处1000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处500元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处500元/人•次（人民币）违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500元/人•次（人民币）。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：  本项目的所有工程内容  。
主体结构、关键性工作的范围：  另行协商  。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：    /    。
其他关于分包的约定：
（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件4。
（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。
（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。
（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：
①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。
②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。
③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。
④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，至保修期满颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约保证金
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在签订合同前向发包人提交合同价款的5%的履约担保（格式见合同附件5）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具        （竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
履约保证金在项目完工后可视情况按比例逐步退回，在竣工验收后一个月内，把经监理人审核的竣工结算书提交给招标人后退清余款（无款息）。

承包人以银行保函方式提供履约担保的，在承包人提交合格的竣工资料和竣工结算资料后一次性退还。
承包人在中标后7个工作日内，按【桂劳社发［2009］50号】文相关规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。
4. 监理人

4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  按 《建设工程委托监理合同》  。
关于监理人的监理权限：监理单位除按规定和本合同内容，进行监理工程质量、施工进度、投资造价和安全生产的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员，调换或调离主要施工设备，调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得总监理工程师和发包人代表的书面许可。 

需要取得发包人批准才能行使的职权：

总监理工程师依据《委托监理合同》约定的监理权限对承包人在施工质量、施工安全、建设工期和工程造价等方面实施监管。总监理工程师行使《委托监理合同》约定的监理职权不必事前征得发包人的批准，但下列情况须经监理单位盖章，并必须取得发包人的批准：
1 同意本工程任何部分的分包合同；
2 工程款、材料款以及其他费用的支付；
3 施工进度更改或对工程延期的决定；
4 发布工程变更、设计变更指令及签发现场签证；
5 确定变更工程和新增工程的单价、费率、价格；
⑥承包人提出合理化建议，采用新工艺、新材料、新技术，批准重大设计变更，这些变更将改变原设计的基本功能或工期或投资等。

6 工程开、复工指令。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  根据实际需要由承包人向监理人免费提供。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；

广西建筑市场诚信卡卡号：                 ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）    工程质量   ；

（2）    工期延误或提前   ；
5. 工程质量

5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：  特殊要求：严格执行广西住房和城乡自治区住建厅《关于严格实行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责任信息档案等制度的通知》（桂建管【2014】96号）。
关于工程奖项的约定：   无  。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前   6   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    24     小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按项目所在地政府相关文件要求执行  。
关于安全文明施工奖项的约定：   无   。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：   安全防护、文明施工设施按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费及使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）及《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》(桂建管[2012]108号)有关规定执行 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：
（1）本合同价款已包含安全文明施工费           元。
（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）及《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》(桂建管[2012]108号)有关规定执行。
（3）支付约定：与工程款同期支付。

6.3 环境保护
因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。
经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

6.3.1施工环保措施计划报送监理人审批的时间： 开工前3天 。
监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 开工前1天内给予批复；承包人应按地方政府和有关部门对环境保护，城市管理，施工噪音、噪声超标准排污等的规定，编制施工环保措施计划，加强对噪音、粉尘、废气、废水和废渣等的控制，合格控制环境污染排放，因承包人原因造成的处罚由承包人负责。

6.3.2 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。

施工现场及周边不允许弃土、弃渣，弃土、弃渣必须全部外运，弃土、弃渣点及运距由承包人自行联系确定，运距按5公里包干。
因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、危及居民安全、破坏周边环境的，承包人应承担责任，费用由承包人考虑在投标报价中。

6.3.3 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

6.3.4 承包人进行土方施工时应考虑雨水排向，合理的开挖临时排水沟，并达到三级以上沉淀后排出，以防止对周边环境造成污染，引起纠纷而产生赔偿的，由承包人负责赔偿。

6.3.5由于承包人施工原因造成原排水渠堵塞的，由承包人负责疏通，由此造成的处罚由承包人负责。

6.3.6因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫、施工噪音和城管等手续、费用由承包人承担。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  承包人应在合同签订合同十五天内做出详细的施工组织设计，报发包人及监理总监审批，施工组织设计应包括全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况，以及施工现场优化布置等内容。监理人、发包人批准的施工组织设计可作为工程款的支付及工程材料设备调价的参考依据，承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   计划开工日期前7天提交给监理人。逾期提供的，承包人向发包人支付违约金1000元/天  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  7天。逾期不批复确认也不提出书面意见的，视为同意。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  7天内  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按施工组织设计约定的期限  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工日期前7天内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工日期前7天内。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起一年内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
开工前7天以书面形式现场交验并做好签认工作。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：                               。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（赔偿费按逾期竣工的工程罚款，每延误一天,按本工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四处罚,罚款直接从结算款中扣除。），误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的 2 %。

7.5.3因其他原因导致的工期延误

由于以下原因之一在施工关键节点线路上及控制工期推迟的延误，工期顺延，但不进行费用赔偿：

（1）因政府指令性要求停工的（未能合理预见的情形）。

（2）非承包人的责任造成的工期延误及工程师同意或承包人由证据证明的可顺延工期的其他情况。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1） 因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。　
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：   无   。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）日气温超过40摄氏度的高温大于3天  ；

（2） 日气温低于零摄氏度的严寒大于3天     ；

（3）8级以上大风及六级以上的地震；

 (4)一日内降雨达200mm的暴雨（以气象部门公布的为准）；

 (5)造成的工程损坏的冰雹和大雪灾害；其他异常恶劣气候灾害。
7.9 提前竣工
7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：  无，如有另行协商   。
8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

投标人必须在招标人提供的品牌中选择，并在工程量清单编制说明中描述，且设备的技术参数、性能、配备等必须完全符合招标人要求。

8.2.1钢材采用柳钢、广钢、武钢、首钢、鞍钢、涟水钢、包钢大厂优质钢材。
8.2.2电线电缆采用江苏宝胜电缆、广东3A牌电缆、桂林国际电线电缆、昆明电缆集团“昆电工”牌电缆、湖北双峰电缆。
8.2.3低压开关柜元件采用天津天低电控设备公司TDKW1，TDKM1系列；TCL低压电器公司T1W1，T1M1系列；常熟开关制造有限公司CW1，CM1系列。
8.2.4照明灯具采用飞利普、GE、欧司朗、索恩、库伯。
8.3 材料与工程设备的保管与使用

8.3.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备，承包人清点后由承包人负责保管，保管费用由承包人承担，并包含在合同价中 。 
8.4 样品
8.4.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。
8.5 施工设备和临时设施
8.5.1 承包人提供的施工设备和临时设施
除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。
关于修建临时设施费用承担的约定：
①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。
②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。
③承包人修建的临时道路及所有的临时设施和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师使用，使用时有损坏的，由承包人负责修复，费用包含在措施费中。
8.5.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：  无  。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  承包人 。
9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：   按需配备   。
施工现场需要配备的试验设备：   按需配备   。
施工现场需要具备的其他试验条件：  按需配备  。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按规范要求执行   。
9.5 检验费用
根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。
10. 变更

10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：                                。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
1 按投标时的工程量清单综合单价，工程量按实际发生工程量经发包人、监理单位签证。因工程设计修改变更而造成增减工程量按以下约定的计量方法进行计量。

2 增减工程量时，已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

3 增减工程量时，已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。

4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按预算定额计算出预算价，材料价格参照广西建设工程造价管理总站梧州市场站编发的《梧州建设工程造价信息》（2020年5月）；《梧州建设工程材料信息》缺项，由投标人自行调查询价，最终以市财政评审审核后，下浮 15% 得出增减造价。

5 变更的增加工程审核和审批要求：按《梧州市人民政府关于加强财政性投资项目资金管理有关事项的通知》（梧政发[2011]22号）和《梧州市财政局关于进一步明确市本级财政性投资项目财政评审有关事项的通知》（梧财建[2017]108号）的有关规定办理。

10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：      7天        。
发包人审批承包人合理化建议的期限：      7天        。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   无   。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： 无  。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：   无  。
11. 价格调整
①法律变化引起的调整；
②工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差引起的调整；
③计日工引起的调整。
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 任何时候均不因政策因素调整变化及市场价格波动造成工程费用发生增减而予以调整合同价款。 
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。
（2）主要材料和设备确认价：
按施工期间《 梧州 市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。
（3）价差计算方法：
①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。
②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。
③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。
第3种方式：                                                             。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
本工程采用 固定单价 合同价格形式。
（1）单价合同。
本合同价款采用固定综合单价方式确定，工程量按实际结算。
综合单价包含的风险范围：除“工程内容设计变更修改”以外的其他风险。

风险范围以外合同价格的调整方法：
①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。
②政策性调整：按11.1的约定执行。
③材料价格风险：按11.1的约定执行。
④其它：                                                  。
（2）总价合同。
总价包含的风险范围：                                      。
风险范围以外合同价格的调整方法：                          。
（3）其他价格方式：                                       。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  无  。
预付款支付期限：  无   。
预付款扣回的方式：  无  。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：   无   。
预付款担保的形式为：  无  。
预付款担保格式见合同附件7。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则（修订本）、本工程补充项目清单为准，如有不明之处，应以造价工程师或造价管理部门指定的计量方法为准。按投标时的工程量清单综合单价固定，工程量按实际发生工程量经发包人、监理单位签证。承包人必须按照招标范围的施工图纸完成全部工程，增减工程量按合同第 10.4 条约定的计量方法进行计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月20日前。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。
(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

（3）承包人应于每月20日向监理人报送上月21日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（4）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后3天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。

12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：安全防护文明施工措施费的支付按《梧州市建设工程安全防护文明施工措施费用管理规定》梧政办发［2014］2号文执行。

扣减安全防护文明施工措施费的进度款支付方式：每月按完成工程量80%支付工程款，验收达到合同约定质量要求，结算经市财政评审审核确认后支付到结算价（扣减安全防护文明施工措施费）的97%，余3%作为质量保修金。质量缺陷责任期满并移交相关接管部门后45天内全部付清（不计利息）。

根据《梧州市人民政府关于在政府项目中试行“甲供工程”的通知》（梧政发[2017]52号）文要求,本工程采用简易计税法计税，在申请支付工程款时，承包人必须提供增值税发票，如本市以外的承包人，还须提供加盖有项目所在地税务机关业务专用章并注明增值税专用发票和交款书号码的《增值税预缴税款表》，并执行梧政办法【2016】163号文。

12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  ①《工程款付款申请单》；②已完工程量计量报表；③其他需要补充说明的材料（如合同，中标通知书等复印件）。  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     /   。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /   。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  发包人根据承包人编制的进度付款申请资料向财政部门申请工程进度款。  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人合格的进度款申请资料3天内完成审查并报送发包人 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理人报送的进度款申请资料5天内完成 。
（2）发包人支付进度款的期限：  30天内完成支付    。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   无  。
进度款支付方式：银行转账。
12.4.6 支付分解表的编制
2. 总价合同支付分解表的编制与审批：    /    。
3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48     小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收条件
（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：   按规定执行  。
竣工验收资料的份数：纸质文件6套，竣工图电子文件1套。
    承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后15天提供竣工图6套，电子文件1套，均原件。
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后30天内完成工程移交    。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：   照明通电、给排水、设备试运行等相关试车费用由承包人承担  。
（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；
（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：     /      。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：   竣工验收合格并完成现场清理工作7天内退场 。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请
若承包人未能如期提交符合发包人要求的结算资料，每延误一天，按1000元／天扣罚（非承包人原因除外）。

竣工结算资料份数：纸质文档一式六份，电子文档一份。其中有一份全部结算资料均为原件
14.2 竣工结算审核
结算审核约定：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整结算资料后30天内进行审查，给予确认或者提出修改意见。因承包人提供的结算资料不完整或承包人不按时对帐耽误时间时，审查时间相应顺延。收到竣工结算报告及完整结算资料后60天内，发包人将该报告及资料（含发包人的确认或修改意见，以及承包人的相应补充、修改资料）送梧州市财政局或审计局审核确认。
发包人完成竣工付款的期限：  按专用条款12.4.1条执行  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  承包人向发包人提出书面材料报发包人审核  。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 一式六份    。
承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁发后7天内   。 

14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期终止证书颁发后14天内。
（2）发包人完成支付的期限：按专用条款12.4.1条执行。
15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  自竣工日期起满12个月 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（3） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；
（2）发包人按工程价款结算总额的   %（不得超过3%）预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为：                                      ；
（3）其他方式:发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程质量缺陷责任期满后按比例返还（无息）。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第  （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:   /   。
关于质量保证金的补充约定：    /     。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：  按工程质量保修书执行   。
工程保修书具体内容见合同附件8。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时内  。
16. 违约

16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   无   。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   无   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无（特殊情况另行协商）。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    无    。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    无    。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  顺延工期  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 顺延工期。

（7）其他：    无    。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形

（5）承包人施工进度比经发包人和监理工程师批准的预定计划拖后15日历天以上，而又未采取有效措施赶上进度；
承包人违约的其他情形：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程；

b、承包人无正当理由延期开工达7日；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

f、承包人发生重大安全质量事故的；

g、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

h、拒绝配合发包人另行发包的其他工程 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人发生本合同通用条款第16.2.1（1）情形的，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，并向承包人索赔该部分合同价的10%的违约金。
（2）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（3）承包人发生本合同通用条款第16.2.1（4）情形的，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，并向承包人索赔1000元至10000元的违约金。
（4）承包人发生本合同通用条款第16.2.1（5）情形的，监理人可向承包人发出整改通知，承包人未能按合同约定，已造成工期延误，发包人可没收承包人的履约保证金，并向承包人索赔每天2000元/天的违约金。索赔违约金限额为合同价总额的2%。

（5）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（6）承包人发生本合同通用条款第16.2.1（7）情形的，发包人可通知承包人单方立即解除合同，并按有关法律处理。

（7）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的工程进度支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。

16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。
(1) 承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人发生本合同通用条款第16.2.1（7）情形的，发包人可通知承包人单方立即解除合同，并按有关法律处理。

(3)乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，发包人有权拒收该货物，承包人因更换货物延误工期的，按承包人延误工期处理。承包人拒绝更换货物的，发包人可单方面解除合同。
(4)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；
(5)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；
(6)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；
(7)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
(8)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    费用由承包人承担    。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
（1）八级以上台风：
（2）六级以上地震：
（3）26米以上洪水：
（4）战争、暴乱；
（5）动乱； 

（6）空中飞行物坠落；
（7）其他非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾，且已使得整体工程或重要节点工程的施工无法继续进行；
（8）6 级以上的地震；
（9）10 级以上持续1天的大风；
（10）降雨量为210mm以上且持续降雨超过24小时；
（11）50 年一遇，持续2天的高温天气；
（12）50 年一遇，持续2天的低温天气；
（13）50 年一遇的洪水；
（14）发生“疫情”按有关政府部门要求而停工；
（15）有关政府部门原因要求停工的情况；
对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工为准。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   30   天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  承包人以发包人和承包人双方的名义，根据相关规定为本项目工程投保工程一切险和第三方责任险，保险费用由承包人在综合单价中予以考虑，发包人不另行支付。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  承包人必须按相关规定为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，保险费用由承包人自行承担。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  根据规范要求办理，保险费由承包人自行承担  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /  。
20. 争议解决

20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                        。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。
争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。
其他事项的约定：                                     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                           。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：
（1）提请梧州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（2）向有关管辖权的人民法院起诉。
21. 补充条款
21.1本工程采用商品混凝土。
21.2承包人应保证附近道路畅通，承包人不得以任何借口阻碍交通等。

21.3 承包人递交的施工进度计划须经监理工程师和发包人审查批准，施工进度计划经监理工程师和发包人审查后，由发包人向承包人下达施工进度计划，承包人必须要按审查批准后施工进度计划施工，监理工程师和发包人每月检查二次施工进度，若施工进度达不到要求的，扣罚承包人的履约保证金，扣罚金额每次为履约保证金金额的5%——10%。

21.4 承包人违约有以下情况之一者，发包人有权采取合同规定的以下措施，并视情节轻重予以处罚：

21.4.1 进场施工机械设备与投标时承诺不符的，扣罚承包人的履约保证金，扣罚金额为履约保证金金额的10%—50%。

21.4.2 未经监理工程师和发包人审查批准，施工期内承包人擅自调走主要施工技术人员（主要技术人员指项目经理、技术负责人），或虽经批准调换项目经理而影响施工进度和质量的，扣罚承包人的履约保证金，扣罚金额为履约保证金金额的10%—50%，承包人未经批准擅自更换项目经理的，发包人可以单方中止施工合同。每检查一次发现项目经理不在施工现场的，扣罚20000元人民币。

21.4.3 未经监理工程师和业主审查批准，施工期内自行调走主要施工机械，扣罚承包人的履约保证金，扣罚金额为履约保证金金额的10%—20%。

21.4.4 监理工程师和发包人在不定期检查中，发现质量问题，除责成承包人采取措施整改外，可予以扣罚履约保证金，每次扣罚金额为履约保证金金额的5%-10%。

21.4.5承包人须协助发包人做好施工所需的条件，中标通知书发出20日历天内将办理施工许可证所需要承包人的资料全部递交发包人，如不能按期提交，扣罚10000元人民币。

21.4.6承包人在项目建设过程中，若不按相关项目管理制度及规定进行施工的，每次扣罚5000元人民币。

21.4.7承包人在项目建设过程中，若不按发包人及监理人的工作指令开展项目施工的，每次扣罚5000元人民币。

21.5 承包人应严格按照施工合同进行施工，在施工过程中，承包人不得以任何理由擅自停止施工，如承包人停止施工超过3天时，经发包人和监理工程师指出，在3天内仍未恢复正常施工的，发包人有权单方终止合同，由此而产生的一切损失由承包人负责。

21.6 承包人应严格按照施工合同进行施工，在施工过程中，发包人和监理工程师按月（旬）检查承包人的施工进度，如承包人未能按月计划进度完成，且在下一个月未能补上，累计拖延工期15天（含15天）以上时，发包人有权单方终止合同，由此而产生的一切损失由承包人负责，发包人不作任何补偿。当发包人终止与承包人合同后，发包人将采取其他方式另行择定施工单位。

21.7 承包人若最终按合同工期完工，质量合格，上述扣罚的履约保证金全额退还给承包人（无息）。

21.8 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含地上地下构筑物）、文物保护建筑、古树名木等的保护要求及费用承担：由发包人与有关部门协调，承包人负责施工，费用按以下条款执行：

在施工场地周围范围内且设计图纸己标明的；或招标人提供了相关资料的；或在施工场地周围范围内己显露、存在的，其费用由承包人承担，承包人在报价时应将在施工过程中所有的不确定因素的风险应发生的费用考虑在综合单价中。如因承包人施工不当所造成的损失，由承包人承担。

在施工场地周围范围内且设计图纸未标明或招标人未提供相关资料的部分，其费用由发包人承担，费用的计价方式按本合同条款第10.4.1条“变更的估计原则”执行。如因承包人施工不当造成的损失，由承包人承担。

21.9 雨季施工措施费用及洪水影响所造成的损失，由承包人承担。

21.10公共道路范围内不能堆放施工材料。

21.11 现场材料堆放，由承包人提前将用地计划报发包人，相关费用由承包人负责。承包人在工程施工中，要严格控制临时用地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能利用荒地、废弃地解决，尽量少占或不占用农田。用地前承包人应与原土地使用人（所有人）签订相关临时用地协议，并在施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后临时用地应认真恢复。若承包人拒绝执行时，监理工程师有权指定其他单位采取措施，并上报发包人，所发生的费用由承包人承担。临时用地退还时，由于未能按临时协议恢复等原因而导致纠纷，导致发包人发生额外支出时，发包人将从承包人工程款中或保留金中扣除相应的金额。

21.12 承包人如出现未按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费及使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）及《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》(桂建管[2012]108号)有关规定执行的情况，并未能按照发包人（包括有关主管部门）的整改通知进行整改的，发包人有权按照相关规定对承包人进行处罚（包括在结算时有权扣减部分或全部安全文明施工费）。

21.13本工程施工时执行梧州市人民政府《关于印发我市城市建筑垃圾运输处置及建筑式地管理实施办法的通知》（梧政发[2012]68号），相关费用考虑在投标报价中，中标人并与监管单位梧州市住建委和梧州市市政局签订《环境卫生责任书》，并提交一份给发包人备案。

21.14按《梧规信字[2012]4号<关于落实市区建设工程现场远程视频监控系统安装工作的通知>》的要求，在施工现场设置监控系统，费用由承包人承担。

21.15投标人应将雨季施工措施费用及汛期的施工风险考虑在综合单价及投标报价中。

21.16工程验收合格后，至移交给接管单位期间所造成的损失风险由承包人承担。

21.17材料专项及常规检测由发包人另行招标或委托第三方有资质的检测单位进行检测，费用由发包人负责，承包人须配合做好现场抽检工作。

21.18本项目所有工程内容不允许分包，若发现挂靠经营、非法转包、违法分包现象，则施工合同无效，并扣罚违约部分合同价的10%违约金，并上报建管部门三年内不得进入梧州建筑市场。

21.19施工中所需的大型装吊设备必须经相关部门验收并取得许可证后方可投入使用。

21.20在发生或估计会发生工期迟延的情况时，加强人员和设备等施工力量的投入，以便延误的工期能够赶上，在保证质量的情况下通过竣工验收。

21.21施工过程中，在办理相关证件时，如需由业主预缴交的各项费用，竣工验收时，施工单位需保证及时递交相关资料，以确保业主预缴交的各项费用能顺利退还，如因施工单位原因导致业主未能退还预缴交费用的，将在工程结算款中扣除。

21.22弃渣运距均按8.5公里包干。

21.23弃渣废水需按相关要求处理，若随便丢弃或排放，被相关部门查处的，由承包人自行承担一切后果。

21.24在施工中，发包人对品牌有要求的清单项目，承包人必须在工程量清单编制说明中所描述的品牌中选用，且设备的技术参数、性能、配备等必须完全符合发包人要求。

21.25若投标文件没有按招标文件要求标明选用品牌的，由业主直接选用招标文件要求的品牌中最高级别的品牌，价钱不予调整。

21.26生活及施工用水、用电由承包人自行解决，发生的相关费用由承包人承担，费用在投标报价中考虑。

21.27投标人需自行勘查现场，对施工工序的衔接、工期衔接等事项涉及费用的增加需综合考虑在投标报价中。

21.28施工单位提供的材料若被检测发现达不到设计或相关规范要求的，所造成的损失由其承担，包含但不仅限于工期影响、质量影响、检测费用。

21.29凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
21.30凡招标文件的合同条件、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向监理人报告，防止造成损失，并不得利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。
工程质量保修书（房屋建筑工程）

发包人（全称）：                                 

承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

                                                                                                                                                            。

二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

                                                                                                                                                             。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为         个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起      天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 
                                                                                                                                                             。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                      承包人（公章）：          
地  址：                     地  址：      
法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     
委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     
电  话：                   电  话：      
传  真：                   传  真：    
开户银行：                   开户银行：  
账  号：                        账  号：    
邮政编码：                     邮政编码：    
第三章 竞标文件格式
项目名称：
项目编号：

竞   标   文   件

（正/副本）

竞标人名称（盖公章）：                        
法定代表人或授权委托代理人（签字）：        
日期：    年    月    日

目 录

（1）竞标函；

（2）竞标报价表；

（3）法定代表人身份证明书（含法定代表人身份证正反面复印件）、委托代理时还需提供授权委托书和委托代理人身份证复印件；

（4）竞标人基本情况表；

附有效的三证合一的营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本复印件；

（5）拟担任本工程项目经理简历表；

附：注册建造师注册证书、安全生产考核合格证复印件；

（6）拟担任本工程的技术负责人的身份证复印件、中级及以上职称证复印件；

（7）拟担任本工程的专职安全员有效安全生产考核合格（C证）复印件及身份证复印件
（8）竞标保证金交纳凭证复印件；

（9）按本竞争性谈判文件规定提交的其它资料；

（10）已标价的工程量清单。

一、竞标函
致：                       （采购人名称）

1、我方已仔细研究了    （项目编号）   竞争性谈判文件    （项目名称）  的全部内容，愿意以人民币(大写)                元（¥          ）的竞标总报价，其中：安全文明施工费为(大写)                元（¥          ）建安劳保费为(大写)                元（¥          ） 。工期       日历天，按图纸、工程建设标准、合同约定实施和完成承包工程，修补该工程中任何缺陷，工程质量达到            。

2、我方承诺在竞标有效期内不修改、撤销竞标文件。

3、随同本竞标函提交竞标保证金一份，金额为人民币（大写）         元（¥      ）。

4、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞标函递交的竞标函附录属于合同文件的组成部分

（3）我方承诺按照竞争性谈判文件规定向你方交纳履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在与本采购项目的各方主体有任何利害关系。  

竞标人：              （盖章）
单 位 地 址：                 

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

开户行名称 ：

银 行 帐 号：              

开户行地址 ：              

日      期 ：     年    月    日

二、竞标报价表（格式）

工程名称：                                               币种：人民币

	竞标总报价（①+②+③）
	元
	备注

	①梧州市长洲区倒水镇龙江驿村村级公共服务中心工程
	竞标报价
	元
	

	
	安全文明施工费
	元
	

	
	规费中按规定向建安劳保费管理机构缴纳的建安劳保费
	元
	

	②梧州市长洲区倒水镇古善村村级公共服务中心工程
	竞标报价
	元
	

	
	安全文明施工费
	元
	

	
	规费中按规定向建安劳保费管理机构缴纳的建安劳保费
	元
	

	③梧州市长洲区倒水镇渔业村村级公共服务中心工程
	竞标报价
	元
	

	
	安全文明施工费
	元
	

	
	规费中按规定向建安劳保费管理机构缴纳的建安劳保费
	元
	


【备注：竞标报价规费中含按规定向建安劳保费管理机构缴纳的建安劳保费（依据为桂政发[2012]42号、桂建计[2000]48号，现行收取标准依据桂建计字[2000]48号有关规定执行，即按建筑安装工程造价的2%收取】

竞标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

三、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

1、法定代表人身份证明书（格式）

竞 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性     别：                   
年    龄：                          职     务：                   
系                                                 （竞标人名称）的法定代表人。
特此证明。

竞标人：                          （盖单位章）

                年        月        日

2、法定代表人身份证复印件

3、授权委托书及代理人身份证复印件

（委托代理必须提供）

（1）授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系                           (竞标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加             的竞标活动，代理人在竞标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：               年龄：

单位：                部门：               职务：

身份证号码：

竞标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：         年        月        日

（2）代理人身份证复印件

四、竞标人基本情况表

	竞标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	统一社会代码证号
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目建造师
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	

	附：有效的三证合一的营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证副本复印件；


五、拟担任本工程项目经理简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学 历
	

	职称
	
	职务
	
	资格证书编号
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	完成过的类似项目
	结构类型
	合同价

	
	
	
	

	
	
	
	


注：注册建造师注册证书、安全生产考核合格证复印件、技术职称证书复印件。

六、拟担任本工程的技术负责人的身份证复印件、中级及以上职称证复印件；
七、拟担任本工程的专职安全员有效安全生产考核合格（C证）复印件及身份证复印件；

八、竞标保证金交纳凭证复印件
九、按本竞争性谈判文件规定提交的其它资料

1、农民工工资保证金的交纳与使用承诺书
根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发【2009】50号）文件规定，我方现作出以下承诺：
承诺包含以下三项内容（格式自拟）：
1、建筑业企业在竞投标时必须在标书中如实反映其以前所承建工程中工资支付的情况，须特别注明截止竞标之日止是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为。 
2、建筑业企业在竞标时必须在标书中承诺中标后能够及时、足额存入农民工工资保证金。
3、建筑业企业在竞标时必须在标书中承诺，一旦其承包的建筑工程项目中出现拖欠农民工工资情况的，可从工资保证金中先予列支。  
投标人提交的响应文件没有具备以上三项内容的，在资格审查时对其实行“一票否决”。同时，如经调查发现建筑业企业没有如实反映工资支付情况；或者无故不足额存入工资保证金的，由建设行政主管部门通报批评，并限制其业务经营。
【备注：承诺书需供应商法定代表人和其委托代理人共同签字，并加盖供应商公章。】
2、建设工程项目管理承诺书

致                        （招标人名称）：

作为参与                  （工程名称）项目的投标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向招标人承诺：

1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。

2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质【2015】16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质【2015】16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

4、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：              （签字或盖章）

        日期：         年        月        日
十、已标价的工程量清单

（具体以计价软件格式为准）

第四章 工程量清单 （采购控制价）

1 工程量清单编制说明

1.1本工程量清单依据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西实施细则》（以下简称“《计价规范》”）、各专业《工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）》及广西实施细则修订本）（以下简称“《计算规范》”）、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、招标文件、施工图等编制。计算规范中没有的清单项目，应在本章第1.4款约定。
1.2 工程量清单应与投标须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。

1.3 工程量清单是招标文件的组成部分，是工程量清单计价的基础，作为编制招标控制价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。

1.4 补充清单项目的特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：

                                                                                          。
1.5 《承包人提供的主要材料和设备一览表》（表-22，表格编号为计价规范相应表格编号，下同）作为项目实施过程中材料和设备价格风险调整依据。

1.6 本工程暂列金额约按合同造价   /   %计算，共    /    元，作为合同签订时尚未确定或者不可预见但施工中可能发生的费用。

1.7 本工程发包人提供的材料和设备详见《发包人提供的主要材料和工程设备一览表》（表-21）。

1.8 本工程部分材料和设备在招标时作为暂估价计列，结算按实调整，具体内容详见《材料（工程设备）暂估单价及调整表》（表12-2）。

1.9 招标时暂估专业工程的价款属于暂估价，结算按实调整，具体内容详见《专业工程暂估价及结算价表》（表12-3）。

1.10 本工程量清单编码处标注“*”号的清单项目作为主要清单项目，需要投标人提供《主要清单项目工料机分析表》（表-10）。

1.11 其它需要说明的问题： 本工程量清单和招标图纸上标注的工程量仅供投标人参考，投标人应按照招标图纸自行计算。工程量清单中有漏项的子目或工程数量有偏差，由投标人在招标答疑中提出，经招标人确认后统一公布，作为投标报价的依据。结算按实际发生工程量经发包人、监理单位签证，经市财政局或审计局审核确认。

承包人必须按照招标图纸完成全部内容，增减工程量按合同约定的计量方法进行计量。
1.12 工程量清单另册发放。一般计税法建设工程的工程量清单表格按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）附件“增值税一般计税方法工程计价表”要求提供；简易计税法建设工程按照《计价规范》要求的表格提供，但规费和税费要按照《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）要求调整，具体包括：

1.1 投标总价（封-3）

1.2 投标总价（扉-3）

1.3 总说明（表-01）
1.4 建设项目投标报价汇总表（表-02）
1.5 单项工程投标报价汇总表（表-03）
1.6 单位工程投标报价汇总表（表-04）
1.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08）
1.8 总价措施项目清单与计价表（表-11）
1.9 其他项目清单与计价汇总表（表-12）
1.10 暂列金额明细表（表12-1）
1.11 材料（工程设备）暂估单价及调整表（表12-2）
1.12 专业工程暂估价表（表12-3）
1.13 计日工表（表12-4）
1.14 总承包服务费计价表（表12-5）
1.15 税前项目清单与计价表（表-14）
1.16 规费、增值税计价表（表-15）
1.17 发包人提供主要材料和工程设备一览表（表-21）
1.18 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）
1.19承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23

注：以下表格视工程实际需要选用，如该工程不发生如下表格相关项目和费用，所编制招标工程量清单则不需列入相应表格：
①建设项目投标报价汇总表（表-02）

②暂列金额明细表（表12-1）

③材料（工程设备）暂估单价及调整表（表12-2）

④专业工程暂估价表（表12-3）

⑤计日工表（表12-4）

⑥总承包服务费计价表（表12-5）

⑦税前项目清单与计价表（表-14）
2 招标控制价编制说明

2.1 招标控制价编制依据：
（1）《计价规范》及《计算规范》、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）；

（2）自治区住房城乡建设行政主管部门颁发的计价定额及有关规定：
1、2013年《广西壮族自治区建筑、装饰工程消耗量定额》及其相配套费用定额。
2、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其相配套的费用定额。

3、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相配套费用定额。

4、2013年《广西园林绿化工程消耗量定额》及其相配套费用定额。

5、2011年版《广西壮族自治区建筑工程拆除工程消耗量定额》及其相配套费用定额。

    6、桂建标[2018]19号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
7、桂建标[2013]47号《关于调整安装、市政等工程费用定额有关规定的通知》。

8、工程缺项部分参考现行《公路工程预算定额》JTG/T B06-02-2007编制补充定额，对消耗量的模板、拌和等定额经行抽换，以《广西壮族自治区市政工程费用定额》的取费依据进行计算。

    9、安全文明施工费按自治区有关规定报价。

    10、建安劳保费按规定计算。

    11、材料价差参照广西建设工程造价管理总站梧州市站编发的《梧州建设工程造价信息》(2020年5月)和招标人提供的材料价。

    12、《梧州建设工程材料信息》缺项，且招标人未提供的，则由投标人自行调查询价确定。

    13、本工程使用商品混凝土。

14、投标人需将讯期施工及交叉施工的风险考虑在综合单价及投标报价中。

15、桂建标【2016】17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》。

16、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》。

17、桂国税发〔2016〕147号《关于落实政府补助类建设工程项目增值税相关政策的通知》。

18、财税〔2017〕58号《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》。

19、梧政发【2017】52号《梧州市人民政府关于在政府项目中试行“甲供工程”的通知》。

20、桂建标【2018】14号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

（3）建设工程设计文件及相关资料：                /           。 

（4）本工程招标文件及工程量清单；

（5）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

2.2 分部分项及单价措施项目综合单价应包括招标文件中招标人要求投标人所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。
2.3 总价措施项目应根据拟定的招标文件和常规施工方案按《计价规范》和《计算规范》规定编制。
2.4 其他项目费应按下列规定报价：

（1）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；

（2）材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；

（3）专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写；

（4）计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，根据工程特点和有关计价依据确定的综合单价计算；

（5）总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求，按自治区住房城乡建设行政主管部门颁发的计价定额及有关规定计算。

2.5 规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。

2.6 其它需要说明的问题： 投标人必须在招标人提供的品牌中选择，并在工程量清单编制说明中描述，且设备的技术参数、性能、配备等必须完全符合招标人要求。

3 投标报价（已标价工程量清单）编制说明

3.1 投标人应依据招标文件、招标工程量清单以及《计价规范》、《计算规范》自主报价，自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。投标人不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。同时，不得出现任意一项单价重大让利，不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由低于工程成本报价。

3.2 投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，投标人不得对招标工程量清单项目进行增减调整。

3.3 综合单价中应包含招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用。

3.4 分部分项工程项目和单价措施项目，应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。

3.5 总价措施项目的金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案，按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费按按国家、省级或行业建设主管部门的有关规定执行，作为不竞争费用单列。

3.6 其他项目费应按下列规定报价：

（1）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；

（2）材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；

（3）专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写；

（4）计日工应按招标工程量清单中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工总额；计日工单价均不含规费和税金；
（5）总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

3.7 规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。

3.8 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.9 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、增值税的合计金额一致。

3.10 因分部分项工程量清单漏项、设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按专用合同条款中变更估价原则处理。

3.11 投标人应按《承包人提供的主要材料和设备一览表》的内容填报，不得擅自调整材料和设备名称型号规格、单位、风险系数、基准单价。

3.12投标报价表格按本工程工程量清单表格要求填写，并应按招标文件的要求，附上《工程量清单综合单价分析表》（表-09）和《主要清单项目工料机分析表》（表-10）。

未尽事宜详见本工程招标工程量清单、招标控制价编制说明以及现行《计价规范》等有关规定执行。

 3.13工程量差异调整

    3.13.1工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

    3.13.2 投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

  3.13.3如果招标人在检查投标人根据上文第3.13.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.13.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节3.5项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。
第五章 图  纸

 （另册发放）
第六章 技术标准和要求
根据设计文件的要求，本招标工程的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范要求。主要标准但不限于如下：
1、房屋建筑制图统一标准（GB/T 50001-2001）

2、建筑结构制图标准（GB/T 50105-2001）

3、建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）

4、高层建筑混凝土结构技术规程（JGJ3-2002）

5、建筑结构荷载规范（GB50009-2001  2006版）

6、混凝土结构设计规范（GB50010-2002）

7、地下工程防水技术规范（GB50108-2008）

8、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）（2010年版）

9、砌体结构设计规范（GB50003-2001）

10、建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）

11、混凝土小型空心砌块建筑技术规程（JGJ/T14-2004）

12、建筑设计防火规范（GB50016-2006）

13、人民防空地下室设计规范（GB50038-2005）

14、2007年版防空地下室结构设计图集（07FG01～05）

15、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（03G101-1修正版、04G101-3、04G101-4）
中小企业声明函（若有时）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期： 

《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：
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