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第一章  广西建隆工程咨询有限公司

贺州市中医医院新综合大楼配电（高压电缆接入部分）及医院双回路（高压电缆接入及联络部分）工程项目（HZZC2020-C2-000197-GXJL）

竞争性磋商公告
广西建隆工程咨询有限公司受贺州市中医医院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对贺州市中医医院新综合大楼配电（高压电缆接入部分）及医院双回路（高压电缆接入及联络部分）工程项目项目进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商前来参加磋商活动。

一、采购项目名称：贺州市中医医院新综合大楼配电（高压电缆接入部分）及医院双回路（高压电缆接入及联络部分）工程项目 
二、采购项目编号：HZZC2020-C2-000197-GXJL

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：贺州市中医医院新综合大楼配电（高压电缆接入部分）及医院双回路（高压电缆接入及联络部分）工程，要求工期60日历天。如需进一步了解详细内容，详见工程量清单及图纸。

四、预算金额（人民币）：93.332602万元（不含基本预备费）

五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

六、磋商供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，须具备电力工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质或输（送）变电工程专业承包叁级以上(含叁级)资质，并同时具备国家电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级以上(含五级)资质。其中，竞标人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），拟派往本项目的专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类）；

2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动（以评标阶段查询结果为准）；

3、本项目不接受联合体竞标。

七、竞争性磋商文件的获取：

1、发售时间：2020年6月4日至2020年6月10日上午8时至11时30分，下午3时至5时30分（工作日，法定节假日除外）。

2、发售地点：贺州市公共资源交易中心服务窗口（地址：贺州市鞍山西路83-1号四楼，联系电话：0774-5268001）
3、售价：竞争性磋商文件工本费每套300元，图纸资料费250元，售后不退。 
获取竞争性磋商文件的方式：由磋商供应商拟派委托代理人持营业执照副本复印件、法人授权委托书原件及委托代理人身份证原件购买。

八、磋商保证金（人民币）：叁仟元整（¥3000.00）

竞标人应于磋商截止时间前将磋商保证金以汇票、电汇、转账和网银等非现金形式（转账、电汇或网上汇款需注明项目编号）从公司基本账户交至以下账户并确保到账。
账户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部
银行账号：9450 0901 0008 8388 88
九、响应文件递交截止时间和地点：

磋商供应商应于2020年6月15日16时30分前将响应文件密封递交到贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号四楼），逾期送达将予以拒收。
十、磋商时间及地点：

2020年6月15日16时30分响应文件递交截止后为与供应商磋商时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号四楼），参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭身份证原件或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证原件）依时到达指定地点等候当面磋商。

十一、业务咨询：

1、采购人名称：贺州市中医医院

   地址：贺州市八步区龙山路48号

   联系人：覃工；联系电话：0774-5139083

2、采购代理机构名称：广西建隆工程咨询有限公司

   地址：贺州市太白社区太兴街58号

   项目负责人：秦湘宜；联系电话：0774-5136789；传真：0774-5136789

3、监督部门：贺州市政府采购管理办公室     电话：0774-5135553
十二、网上查询：本次竞争性磋商公告同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）、贺州市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.gxhz.gov.cn/v.1/）发布。                                     
采购人：贺州市中医医院

采购代理机构：广西建隆工程咨询有限公司

                                                         2020年6月4日
第二章  工程量清单

一、工程量清单说明：

1、工程量清单所列的工程数量为采购时的工程量，仅作为报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。实际支付应按竞争性磋商文件中有关规定执行。

2、工程量编制依据：2016年版《20KV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程、2016年版《20KV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程、2016年版《20KV及以下配电网工程建设概算定额》第三册 架空线路工程、2016年版《20KV及以下配电网工程建设概算定额》第四册 电缆工程、2016年版《20KV及以下配电网工程建设概算定额-通信及自动化》第五册 ；本工程根据电力工程相关文件要求，执行新定额，采用一般计税法；材料价依据《贺州市建设工程造价信息》2020年第2期、南方电网公司2019年第三季度电网工程主要设备材料信息价，贺州信息价没有参考其他地市信息价。新增项目无定额可套用时，由发包人、承包人及监理三方共同协商初步确定，最终以贺州市财政性投资预决算评审中心审核为准。

二、注意事项及要求：

1、严格按国家标准及本项目工程量清单、图纸要求施工；

2、要求工期：60日历天。 

质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

3、工程量不明确的，竞标单位在现场考察时详细测量，竞标时必须详细列明所报工作范围，并在施工方案中保证工程完整、全面。

4、本项目工程采购控制价为人民币玖拾叁万叁仟叁佰贰拾陆元零贰分（￥933326.02）（不含基本预备费）。竞标报价不得超出采购控制价，否则，竞标报价无效。

三、工程量清单（另册），是本竞争性磋商文件的一个重要组成部分。
第三章  供应商须知
前  附  表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：贺州市中医医院新综合大楼配电（高压电缆接入部分）及医院双回路（高压电缆接入及联络部分）工程项目

项目编号：HZZC2020-C2-000197-GXJL

	2
	磋商供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，须具备电力工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质或输（送）变电工程专业承包叁级以上(含叁级)资质，并同时具备国家电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级以上(含五级)资质。其中，竞标人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），拟派往本项目的专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类）；

2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动（以评标阶段查询结果为准）；

3、本项目不接受联合体竞标。

	3
	磋商报价及费用：1、本项目磋商应以人民币报价；供应商必须就《工程量清单》中的全部内容作完整唯一报价；2、本项目工程采购控制价为人民币玖拾叁万叁仟叁佰贰拾陆元零贰分（￥933326.02）（不含基本预备费），竞标报价不得超出采购控制价，否则，竞标报价无效；3、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；4、本项目代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文规定的“招标代理服务收费标准”执行，发出成交通知书前向成交人收取。

	4
	磋商保证金（人民币）：叁仟元整（¥3000.00）。
竞标人应于磋商截止时间前将磋商保证金以汇票、电汇、转账和网银等非现金形式（转账、电汇或网上汇款需注明项目编号）从公司基本账户交至以下账户并确保到账。
账户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部
银行账号：9450 0901 0008 8388 88

	5
	现场踏勘：供应商自行踏勘，费用自理。

	6
	答疑与澄清：供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于磋商截止日期5天前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的供应商；招标采购单位可以视采购具体情况，延长递交响应文件截止时间和磋商时间，但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间五日前，将变更时间书面通知所有采购文件的收受人，并在竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

	7
	响应文件组成：正本各 壹 份；副本各 两 份

	8
	递交响应文件地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号四楼）

响应文件递交截止时间：2020年6月15日16时30分

	9
	磋商地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号四楼）

磋商时间：2020年6月15日16时30分响应文件递交截止后为与供应商磋商时间，具体时间由采购代理机构另行通知。

	10
	评审办法及评分标准：综合评分法

	11
	公告发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贺州市公共资源交易中心网

	12
	磋商保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内，成交供应商的磋商保证金在合同签订后五个工作日内，采购代理机构以电汇或转账方式无息退还。

	13
	履约保证金：本项目无履约保证金。

	14
	签订合同时间：自成交通知书发出之日起30天内。

	15
	采购资金来源：业主自筹

	16
	响应文件有效期：90天

	17
	解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。

	18
	1、本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、磋商专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
2、本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在采购文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。


一、总  则
（一） 适用范围
本采购文件适用于贺州市中医医院的贺州市中医医院新综合大楼配电（高压电缆接入部分）及医院双回路（高压电缆接入及联络部分）工程项目项目的磋商、评审、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1. 招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。
2. “供应商”系指符合本次采购项目的提交响应文件的、参与磋商的单位或自然人。
3. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
4. “▲”系指实质性要求条款。
（三）采购方式
竞争性磋商方式。
（四）磋商委托
供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。
（五）磋商费用
供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（采购文件有相关规定的除外）。
（六）联合体磋商
本项目不接受联合体磋商。
（七）转包与分包             

1.本项目不允许转包。
2.本项目不可以分包。
（八）特别说明：
▲1. 供应商响应文件所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商响应文件所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。
▲2. 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲3. 供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
▲4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
（九）质疑和投诉
1. 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
2. 供应商认为采购文件、招标过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：
（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；
（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
3. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
4. 联系方式：
质疑联系部门及电话为：广西建隆工程咨询有限公司          0774-5136789；
二、采购文件
（一）采购文件的构成。
1. 竞争性磋商公告；
2. 工程量清单；
3. 供应商须知；
4. 评审办法及标准；
5. 合同主要条款；
6. 响应文件格式。
（二）供应商的风险
供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。
（三）采购文件的澄清与修改 

1. 供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在磋商截止日期5天前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在采购文件要求提交响应文件截止时间五日前，在竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部份。供应商未及时关注采购人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由供应商自行负责。
2. 采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
3. 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。
4. 采购人可以视采购具体情况，延长递交响应文件截止时间和磋商时间，但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间五日前将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。
三、响应文件的编制
（一）响应文件的组成
▲响应文件的组成部分：资格审查部分、商务标部分、技术标部分组成。

1、资格审查部分【备注：以下复印件均须加盖竞标人单位公章】：

（1）法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署竞标文件时提供）或者竞标文件签署授权委托书（原件），附：法定代表人身份证明原件及法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理人签署竞标文件时提供）；

（2）竞标人基本情况表，附：有效的企业营业执照副本、企业资质证书副本和安全生产许可证副本、《承装（修、试）电力设施许可证》等的复印件；

（3）竞标保证金转账底单复印件、基本账户开户许可证或银行为企业开具的《基本存款账户信息》凭证的复印件；

（4）项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件；

（5）专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的复印件；

（6）项目经理、技术负责人和主要管理人员（施工员、质量员、材料员、安全员）近3个月（2020年3月至5月）在现任职单位依法缴纳社会保险的凭证复印件；

（7）竞标人近3个月（2020年3月至5月）依法纳税的凭证复印件；

（8）资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、近年发生的诉讼和仲裁情况（如有）、企业业绩一览表（如有）、以及竞标人认为有必要提供的其他材料等。

2、商务标部分：

（1）竞标函；

（2）竞标函附录；

（3）已标价工程量清单。

3、技术标部分：

（1）施工组织设计；

（2）拟分包计划表。

（二）响应文件的语言及计量
▲1. 响应文件以及磋商方与采购人就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。
▲2. 磋商计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）磋商报价
1.磋商报价应按采购文件中相关附表格式填写。
▲2.响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（四）响应文件的有效期
▲1. 自磋商截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。
2. 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3. 供应商可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件。 

4. 成交供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）磋商保证金
▲1. 竞标人应于磋商截止时间前将磋商保证金以汇票、电汇、转账和网银等非现金形式（转账、电汇或网上汇款需注明项目编号）从公司基本账户交至采购代理机构指定账户并确保到账，否则其响应文件将被拒绝接收。本次磋商保证金不收现金及现金支票，不接受现金缴存银行和个人转账。
2. 磋商保证金交纳形式：汇票、电汇、转账和网银等非现金形式。
3. 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。
4. 成交供应商的磋商保证金在合同签订后五个工作日内退还。
5. 磋商保证金不计息。
6. 供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：
（1）供应商在磋商有效期内撤回响应文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回磋商或放弃成交的，其磋商保证金将不予退还，并上缴国库。给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案；
（4）供应商在磋商过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（5）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
（6）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经招标采购单位同意，将成交项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招磋商程序的。
（六）响应文件的签署和份数
1. 供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。
2. 供应商应把资格审查部分、商务标部分、技术标部分分别装订成三册，正本各1份，副本各2份，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。
3. 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。副本与正本不一致时，以正本为准。
4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。
5. 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
（七）响应文件的包装、递交、修改和撤回
1. 响应文件的包封：
（1）竞标人应将所有竞标文件的资格审查部分、商务标部分、技术标部分分别密封在 三个密封袋内，密封袋上清楚地标明“资格审查部分”或“商务标部分”或“技术标部分”。

提交竞标文件时应为三个密封袋。

竞标文件密封袋的封口处应加贴封条并加盖竞标人法人单位公章以示密封。
（2）未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。
2、封套上写明：

项目编号：              
采购人名称：              
                     （项目名称）响应文件

竞标人地址：              
竞标人名称：            
在     年   月   日   时   分前不得开启
３. 响应文件的递交：
（1）响应文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间；
（2）供应商必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表规定地点，超过磋商截止时间送达的响应文件将不予受理；
（3）响应文件的递交由供应商的法定代表人或被授权代表凭有效证明资料亲自递交，资料不齐或不合格的，该响应文件将被拒绝接收：
①法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证原件和复印件（企业法定代表人参加开标会时提供）或附法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件的授权委托书原件、委托代理人身份证原件和复印件（委托代理人参加开标会时提供）；

②竞标保证金转账（或电汇）底单复印件。

4. 响应文件的修改或撤回：
供应商在磋商截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；磋商截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。
（八）磋商无效的情形
实质上没有响应采购文件要求的磋商将被视为无效磋商。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商，但经评审委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其磋商无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响评审委员会对其响应文件所作的评价和评分结果。
1. 在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：
（1）未在采购文件规定的时间内购买采购文件；
（2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
（3）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；
（4）响应文件无法定代表人或委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书（委托代理时提供）或者填写项目不齐全的；
（5）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；
（6）响应文件未按本章第三项第（一）点的规定编写和提供的（包括缺少应提供的文件或格式不符合第六章“响应文件格式”的要求）
（7）磋商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的； 

（8）项目不齐全或者内容虚假的；
（9）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评审委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（10）未实质性响应采购文件“▲”的条款要求的；
（11）磋商有效期、工期等商务条款不能满足采购文件要求的；
（12）竞标人已标价工程量清单的计量单位、工程量任何一处与招标工程量清单不一致的；

（13）未实质性响应采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的。
四、磋商小组组成及磋商时间、地点、人员
（一）磋商小组组成
本项目磋商小组由政府采购评审专家2人和采购人代表1人，共3人组成。
（二）磋商时间、地点、人员
1.磋商时间：响应文件递交截止时间后。

2.磋商地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号四楼）

3.磋商参加人员：供应商法定代表人或授权代表持有效身份证明材料原件参加磋商。请供应商按时到达指定地点等候当面磋商。

（四）评委表决
在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
（五）评审原则和评审办法
1. 评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。
2. 评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第四章：评审办法及评分标准。
五、磋商
（一）评审程序及磋商要求
1.采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序。

2.磋商小组应当对发布公告的竞争性磋商采购文件（简称采购文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

3.磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，首先对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代表签字或盖章确认，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应采购文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

4在磋商过程中，磋商小组可能根据采购文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或盖章确认。逾时不交的，视同放弃响应。

（二）最后报价：
1.采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的、磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.采购文件不能详细列明采购标的技术、服务要求的，需由磋商供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

3. 符合《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》第三条第四项情形的及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商；

5.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（三）错误修正：
截标后，磋商报价表如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，供应商同意并签字确认后，调整后的磋商报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将作为无效磋商处理。
（七）评审过程的监控
本项目评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应文件被拒绝。
六、评审结果
（一）采购代理机构在评审结束后两个工作日内将评审报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。采购人也可以事先授权评审委员会直接确定成交供应商。
（二）成交供应商确定后两个工作日内，采购代理机构在竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布成交公告。
（三）在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。
（四）供应商认为采购文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。
（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
七、合同签订
（一）合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应采购文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。
（二）履约保证金
本项目无履约保证金。
（三）签订合同
1. 供应商接到成交通知书后，应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。
2. 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将没收成交供应商磋商的全部磋商保证金并上缴同级财政国库。
3. 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。
八、其它事项
（一）成交服务费向成交供应商收取。领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清成交服务费。
（二）所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：
采购代理机构：广西建隆工程咨询有限公司
通讯地址：贺州市太白社区太兴街58号      

联系电话：0774-5136789                    传真：0774-5136789

第四章  评审办法及评分标准
一、评审原则

(一)评委组成：本次采购项目的磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为三人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
(二)评审依据：评委将以磋商文件为评审依据，对供应商的响应文件内容按百分制打分。
(三)评审方式：以封闭方式进行。
二、评审方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分…………………………………………………………………………10分
（1）供应商所提供的产品需提供企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）方可认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定生产厂家有关证明材料为准），对其磋商价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=磋商价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体磋商，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体磋商价给予2%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=磋商价×（1-2%）；除上述情况外，评审价=磋商价。

供应商所提供的产品需提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)方可认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）本项目有效磋商报价为：磋商报价≦本采购项目预算金额，不在此范围内的磋商报价为无效报价，将被视为无效响应文件，不能进入详评。如磋商小组认为，某竞标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在磋商小组提出质疑后15分钟内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料【证明材料为：竞标人在2017年1月1日以来至少完成过两个或以上类似配电工程的费用成本组成明细（并提供该项目中标通知书原件（如有）、合同原件、招标文件原件或招标控制价证明材料原件、竣工验收报告原件或业主出具的已完成项目服务的证明材料原件），如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为该竞标人低于成本价报价，竞标报价无效】。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该竞标人以低于成本价报价，其竞标无效。

（3）以进入评审的最低的磋商报价为10分。

（4）某供应商价格分 = 供应商最低报价（金额）/某供应商报价（金额）× 10分

2、项目管理机构…………………………………………………………………20分
（1）项目经理任职资格（10分）：

拟派任项目经理（或注册建造师）必须与资格审查合格通过的项目经理（或注册建造师）在名称、专业、资格等级等方面一致，满足项目要求的得基本分10分。（满分10分）

（2）其他主要人员（10分）：

人员齐备、专业配套应与资格审查提供的人员配备相一致，且具备相关岗位证书（拟派驻本项目的技术负责人应具有中级及以上职称证件，安全员、施工员、质量员、材料员应具有相应岗位资格证书，且拟投入的项目管理人员符合国家及广西壮族自治区的规定），满足项目要求的得基本分10分。（满分10分）

3、施工组织设计…………………………………………………………………60分
本部分由磋商小组成员独立打分，某竞标人得分为各评委对其打分总和的算数平均值。

（1）主要施工方法（6分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。满足项目要求的得基本分3分，优于项目要求的可酌情加0.1～3分。

（2）拟投入的主要物资计划（6分）：投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。满足项目要求的得基本分3分，优于项目要求的可酌情加0.1～3分。

（3）拟投入的主要施工机械、设备计划（6分）：投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。满足项目要求的得基本分3分，优于项目要求的可酌情加0.1～3分。

（4）劳动力安排计划（6分）：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。满足项目要求的得基本分3分，优于项目要求的可酌情加0.1～3分。

（5）确保工程质量的技术组织措施（6分）：应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。满足项目要求的得基本分3分，优于项目要求的可酌情加0.1～3分。

（6）确保安全生产的技术组织措施（6分）：应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。满足项目要求的得基本分3分，优于项目要求的可酌情加0.1～3分。

（7）确保工期的技术组织措施（6分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。满足项目要求的得基本分3分，优于项目要求的可酌情加0.1～3分。

（8）确保文明施工的技术组织措施（6分）：针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。满足项目要求的得基本分3分，优于项目要求的可酌情加0.1～3分。

（9）工程施工的重点和难点及保证措施（6分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。满足项目要求的得基本分3分，优于项目要求的可酌情加0.1～3分。

（10）施工总平面布置图 （6分）：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。满足项目要求的得基本分3分，优于项目要求的可酌情加0.1～3分。差（0-6分）：各主要分部施工方法不能满足项目需求，没有施工技术方案，不能指导具体施工并确保安全；关键线路不准确，计划编制不合理，关键节点的控制不可行；投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要；总体布置不合理，不符合安全、文明生产要求；对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行；安全文明措施不得力，采用规范不正确。

4、企业业绩………………………………………………………………………10分
（1）竞标人2018年1月1日以来承接过类似项目（配电工程）的，每个得2分，满分10分。（以中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证明材料复印件为准）。
（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4

三、成交候选人推荐原则
（一）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按施工组织设计优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商。招标采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。
（二）磋商小组认为，某供应商的有效磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组不推荐该供应商为成交候选人。
第五章 合同主要条款格式
                      工程
《建设工程施工合同》
发包方（甲方）：贺州市中医医院     
承包方（乙方）：             
签订日期：   年   月   日
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：贺州市中医医院                                        
承包人（全称）：                                    
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：                    
工程地址：                    
工程内容：按施工图纸及工程量清单内容
二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：年  月  日

竣工日期：年  月  日

合同工期总日历天数60日历天。

四、质量标准

工程质量标准：合格 

金额（大写）：         元（人民币），￥：       元；

五、组成合同的文件


组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、招标文件及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、工程量清单

8、工程量清单报价表

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

本合同  经双方法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖单位印章后生效。
发  包  人：（公章）           承  包  人：（公章）

住     所：                    住   所：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

电     话：                  电      话：

传     真：                  传      真：

开户银行：                  开户银行：

                             开户名称：

帐  号：                       帐   号：
邮政编码：                  邮政编码：

工程质量保修书
发包人（全称）：  贺州市中医医院                                            

承包人（全称）：                     

为保证     （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

    一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括施工图及招标文件范围 建设等。具体质量保修内容双方约定如下：
二、质量保修期

质量保修从工程实际竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期为：24个月　
三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如饮水工程漏水、饮水工程部分损坏等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保渠道工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算总价3%。

质量保修金银行利率为：无 。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：  无 。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人（公章）：                  承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

年    月    日                       年    月     日

第二部分 通用合同条款

本工程的施工合同通用条款按国家工商行政管理局和建设部颁布的：GF—1999—0201《建设工程施工合同》通用条款执行。

第三部分 专用条款

第二节  专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①合同协议书、②中标通知书、③招标文件（含所有补充通知和答疑）、④投标文件及其附件、⑤专用合同条款、⑥通用合同条款、标准、⑦规范及有关技术文件、⑧图纸、⑨工程报价函及其附录、⑩其他合同文件（包括合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件）等。
1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：  贺州市中医医院  。

（1）发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地（现场），在其授权范围内负责处理合同履行过程中与发包人有关具体事宜的代表。

发包人代表：

姓    名：            ；            
身份证号：            ；

职    务：             ；      
联系电话：              ；        
电子信箱：              ；         

通信地址：   贺州市八步区龙山路48号   。

（2）发包人代表权利

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人现场行使发包人委托的权利，负责协调与监督工程进度和质量，负责签署各项应由发包人签署的技术资料与文件，参加各分部工程验收，参与组织单位工程的验收工作及项目竣工验收工作。与工程有关的经济签证、设计变更等涉及造价的文件，严格按贺政办发[2012]81号文规定的相关条款执行，并由发包人单位盖章确认后才能生效。
发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
1.1.2.3 承包人：          。

1.1.2.4 承包人项目经理：必须是本单位人员,是投标函附录中明确的人员，中标后非经业主同意不得更换）。
姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师执业资格证书号：       ；

建造师注册证书号：           ；

建造师执业印章号：           ；

安全生产考核合格证书号：          ；

联系电话：         ；

电子信箱：            ；
通信地址：            ；
1.1.2.6监理人：          。
名    称：             ；
资质类别和等级：       ；
联系电话：             ；
电子信箱：           ；
通信地址：           。
1.1.2.8造价咨询人：指发包人与其另行签定咨询合同，并对工程建设项目实施造价确定与控制的具有相应资质的工程造价咨询机构。
（1）造价咨询人

名    称：              ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：              ；

电子信箱：           通信地址：            。

（2）造价咨询人的职责和权利 

发包人应在开工前将造价工程师任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的工程造价确定与控制的权利。具体职责与权利可在发包人与咨询人咨询合同中约定，并抄送承包人。

1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。

1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。

1.1.2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。
1.1.3工程和设备

1.1.3.2  永久工程：施工图所示工程内容。
1.1.3.3  临时工程：施工用水、用电开工前由发包人负责安装施工用水、用电接口至施工现场100米范围内并承担相关费用；水、电表后由承包人自行安装工程所需相关设施并承担其费用，并自行到相关部门缴费。同时，承包人还应负责发包人提供的临时接水、接电点的有关设备的安全及维护直至工程结束，且监理工程师认可后方可以进行交接。所有合同期间内的用水、用电安装工作应保持在安全的条件下进行，并应充分符合所有有关的规范和标准。该项费用应列入工程合同价相关项目中。

1.1.3.4单位工程： 本工程合同段施工图中  工程（详招标清单）。

1.1.3.10永久占地：施工图所示占地线范围，范围、坐标详见施工图。

1.1.3.11临时占地：（1）合同签订后3日内提交发包人不少于5份的临时占地资料，在不影响施工的前提下，经发包人、监理单位审批，可免费提供红线范围内的场地作为施工临时占地。（2）发包人不保证红线外临时用地在本工程红线附近，承包人要充分考虑该风险，承包人不能因临时用地与本工程红线之间的距离而提出任何增加费用的要求。
1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期期限：实际竣工日期起12个月。

1.4合同文件的优先顺序

①合同协议书、②中标通知书、③招标文件（含所有补充通知和答疑）、④投标文件及其附件、⑤专用合同条款、⑥通用合同条款、标准、⑦规范及有关技术文件、⑧图纸、⑨工程报价函及其附录、⑩其他合同文件（包括合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件）等。

合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
1.5合同协议书

合同生效的条件：经双方法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖单位印章及承包人提供了履约担保和农民工工资保障金后生效。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

（1）发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

（2）在监理人批准合同条款第10.1款约定的合同进度计划或者合同条款10.2款约定的合同进度计划修改后7天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸（包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图）的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

（3）发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后7天内。

（4）发包人向承包人提供图纸的数量：一式四份全套图纸。
1.7联络

1.7.2联络来往函件的送达和接收

（1）发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

（2）发包人指定的接收地点：          。
（3）发包人指定的接收人为：        。
（4）监理人指定的接收地点：        。
（5）监理人指定的接收人为：           。
（6）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

（7）发包人（包括监理人和造价人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人和造价人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

（8）发包人（包括监理人和造价人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

2.发包人义务

2.3提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前7天具备施工条件并移交给承包人。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

2.5组织设计交底

发包人应当在合同约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

2.8其他义务

（1）按有关规定及时办理工程质量监督手续。

（2）根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

（3）批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

（3.1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工7日前完成。
（3.2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人按承包人的施工现场总平面布置图的要求于开工7日前将水、电接至施工现场红线内。电讯线路的接通由承包人自费解决。水、电、通讯费用由承包人支付。

（3.3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本工程施工现场周围道路通畅。

（3.4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工7日前完成。
（3.5）办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工7日前办好施工许可证和临时用地证。 

（3.6）水准点和座标控制点交验要求：开工7日前以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，同时做交验记录。
（3.7）图纸会审和设计交底时间：开工7日前。
（3.8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人负责协调，相关费用由承包人承担。  

3.监理人

3.1监理人的职责和权利

3.1.1须经发包人批准行使的权利：详见监理合同。
a. 确定费用增加额；
b. 发布开工令、暂时停工或复工令；
c. 决定工程延期(超过5天) ；
d. 审查批准技术规范(规格)或设计的变更；
e. 发出的变更指令；
f. 确定索赔额；
g. 决定有关暂定金额的使用；
h. 确定综合单价或总额价。
不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权利时，应当向承包人出示其行使该权利已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

3.3监理人员

3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权利授权或者委托给其他监理人员。

总监理工程师：

姓    名：                       ；

职    务：                              ；

监理工程师执业资格证书号：       ；

联系电话：          ；

电子信箱：              ；

通信地址：             。

3.5商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人可以书面授权监理人对以下事项进行确定：

（1）工程质量的鉴定、验收；
（2）中间验收。
4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中，具体工作内容和要求包括：负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作、避免施工对公众与他人的利益造成损害、为他人提供方便、避免施工对公众与他人的利益造成损害等。
（2）承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。

4.1.10其他义务

（1）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按如下约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

承包人提交的竣工资料的内容：按竣工资料移交的有关规定办理。
承包人提交竣工资料份数：陆份。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收正式通过后15天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：装订成册的纸质文件和一份电子文档，其他按竣工资料移交的有关规定办理。

（2）承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务： 全面完成合同约定的有关承包人的义务。

（2.1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

（2.2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提供当月完成工程量报表、次月计划完成工程量报表各两份。

（2.3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，费用由承包人承担。

（2.4） 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 向发包人和监理人各提供满足办公条件的办公室一间。

（2.5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

① 需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办证；

② 施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；

③ 施工噪音超过工程所在地主管部门的规定时，由承包人提出措施，并承担相关费用。

（2.6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收移交全部工程前，由承包人负责采取保护措施，并承担相关费用。

（2.7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人保护。施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生的费用由承包人承担。

（2.8）施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场做到工完场清，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

（2.9）与周边施工单位的协调工作由中标方自行负责解决。

4.2履约担保

4.2.1履约担保的形式和金额

承包人提供履约担保的形式：无。

履约担保的金额为 无。 

4.2.2履约担保的有效期

履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

4.2.3履约担保的退还

履约担保应在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书之日后28天内退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其他类似的费用或者收益。

4.2.4通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管专用合同条款2.8（1）目约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。

4.3分包

4.3.2发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：

（1）除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

（2）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用分包方式或者招标方式实施的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。

（3）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工程不得再次分包。

（4）分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

（5）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

4.5承包人项目经理

4.5.1承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。

项目经理应是承包人的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照以下约定，承担违约责任。
承包人对项目经理的授权范围：生产指挥权、项目班子的人事权、财务决策权、技术决策权、设备、物资、材料的采购与控制权及行使其他不超过施工承包范围的相关权限。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在现场时间不得少于26日历天。
承包人未提交劳动合同，以及为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履行职责，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任，且每超过协议约定一天不提交的，按工程总造价的万分之一赔偿发包人。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金5000元。违约金由发包人直接通过工程进度款扣减。
承包人擅自更换项目经理的违约责任：若承包人擅自更换项目经理或项目经理兼职其他项目经理的，罚款10万元，一经发包人查证，发包人可以无条件处以承包人罚款，违约金由发包人直接通过工程进度款扣减。且承包人必须无条件更正。

经监理单位、业主代表、施工方三方按贺州市中医医院的要求及实际考勤签字确认。在每次进度款支付时扣罚。考勤表格详见附表。
4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.1除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.1.2承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：承包人应将负责提供的各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等在进场前3天报送监理人审批,涉及主要的材料和大宗材料必须报业主审批。承包人应向监理人和业主提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。必须保证所采用的材料符合国家和地方现行规范标准，符合发包人要求材质部分的材料品牌、规格及其他技术要求。

5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.2.3由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2承包人承担修建临时设施的费用的范围：已包含在合同价款中。

临时占地的申请：承包人办理申请手续。 

临时占地相关费用：已包含在合同价款中。
6.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供任何施工设备和临时设施。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：发包人，其相关费用由发包人承担。

7.2场内施工道路

7.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由承包人承担。

7.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用
7.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：由承包人承担，已纳入投标报价中。
8.测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前4日内。

施工控制网的测设：承包人。
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：现场交验后3日内。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：开工前4日内。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在3天内给予批复。

9.3治安保卫

9.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：承包人负责。

9.4环境保护

9.4.2施工环保措施计划报送监理人审批的时间：开工前4日内。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在1天内给予批复。
执行通用合同条款9.4.1款至9.4.6款，并增加下列项：

9.4.7 承包人应制定《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》、《房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》等相关规定并履行好施工扬尘控制、文明施工等责任；
9.4.8承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用；
9.4.9对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担；
9.4.10环境保护工作由承包方全权负责，执行国家和地方相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清；
9.4.11施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到；
9.4.12施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等；
9.4.13保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全；
9.4.14做到进入现场的施工和作业人员，配证上岗，文明施工；
9.4.15按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内；
9.4.16上述增加列项涉及的费用由承包人承担。
10.进度计划

10.1合同进度计划

（1）承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第10.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人和发包人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：   ①施工组织部署、施工进度计划，各分部、分项施工工艺、顺序，重（难）点施工方法、措施等施工组织设计所需包含的内容，以及各种专项方案、安全应急方案等。②管理人员名单、职称、职务、上岗证等（按招标文件要求、投标文件所承诺人员）；③安全文明施工措施；④质量保证体系等，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。
（2）监理人和发包人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：监理人应在接到报送材料起14日内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。

（3）承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：按分部分项工程说明。
承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限：承包人在图纸会审和设计交底之日起7天内报送。
（4）群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：按单位工程说明。
10.2合同进度计划的修订

（1）承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：开工前3天内提交。

（2）监理人和发包人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人提交之日起3天内。

（3）发包人审批的时间：收到监理单位提交之日起5天内。

11.开工和竣工
承包人应在收到开工通知后或收到业主通知后七天内必须进场。
11.3发包人的工期延误

除不可抗力及非承包人原因外，本工期为包干工期，不作任何调整。由于非承包人原因、不可抗力因素或因发包人前期工作等原因造成的工期延误，工期按时顺延，由此引起的相关费用发包人不予承担，承包人也不能因此提出任何索赔。

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：气象台发布的黄色预警及以上天气、恶劣的霜冻与冰冻天气等。

11.5承包人的工期延误
由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期（包括按合同延长的工期）后28天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。
承包人工期延误的，除不可抗力及非承包人原因外，本工期为包干工期，不作任何调整。因承包人原因导致工期拖延，每延迟1天，处以承包人违约金   元/天。限额是合同价款的  %。

11.6工期提前

发包人要求承包人提前竣工，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并修订合同工程进度计划，并应向承包人支付提前竣工（赶工补偿）费。 

11.6.3  提前竣工（赶工补偿）费计算方法：如发生，另签补充协议。
11.7工期顺延

11.7.1当地政策变化引起的延误； 

11.7.2建设项目停、缓建；

11.7.3不可预见的地下障碍物和地下文物的处理；

11.7.4属不可抗拒的自然灾害；

11.7.5因发包人原因造成的延误；

11.7.6凡双方认可的合理工期顺延，发包人不承担因工期顺延、停工产生的一切损失及费用。

11.7.7一般设计变更工期不予延长；重大设计变更由双方协商相应延长工期。
11.7.8由于承包人原因引起的过失或违约造成的延误；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

11.7.9保证文明施工，安全生产，因承包人原因发生安全事故或造成其他损失，由承包人承担一切费用，工期不予延长；因承包人原因造成的停工，由承包人承担一切费用，工期不予延长；因供水、供电部门的原因停水、停电导致的停工，连续超过24小时，工期顺延。发包人不承担由此造成的损失。
12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形：未经监理人和发包人书面批准同意的其他情形所导致的暂停施工，其责任均由承包人自行承担。
12.4暂停施工后的复工

12.4.3根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

12.4.4暂停施工持续56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，承包人自行处理该材料和工程设备。

13.工程质量

13.1 特殊质量标准和要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

关于工程奖项的约定：无。
13.1.5双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据责任大小按比例承担。

13.1.6 发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行有关建筑工程相关地方标准。
13.2承包人的质量管理

13.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同15日内。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：监理人收到承包人报送7日内。

13.3承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：7天。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求按标准格式。
监理人审查工程质量报表的期限：7天。

13.4监理人的质量检查

13.4.1工程质量达不到约定标准的部分，监理人或发包人一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

13.5.1.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中检验收前48小时以书面形式通知发包人和监理人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。

13.5.1.2双方约定中间验收部位：按照国家验收规范和批准的施工方案执行。

13.5.2 监理人未到场检查

隐蔽工程隐蔽前承包人必须进行自检合格，并做好书面记录，提前48小时书面通知监理单位、发包人；工期要求非常紧张时，承包人可以随时提出通知；监理单位、发包人必须在接到承包人书面通知时起24小时内组织人员到场，工期要求非常紧张时，监理单位、发包人必须随时组织人员到现场。经监理单位、发包人现场代表确认合格并办理手续后方可隐蔽。承包人必须对隐蔽工程进行拍照，在整理工程竣工资料时，将所有隐蔽工程的照片同时交给发包人。若承包人未经发包人和监理公司共同检验合格自行隐蔽的，视为不合格隐蔽，由承包人承担因此给发包人造成的一切损失。

13.7质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。
14.检验试验

根据有关规定进行的专项检测和见证取样检测等由发包人委托有检测资质的第三方检测机构进行，其发生的费用由发包人负责。

15.变更

15.1变更的范围和内容
应当进行变更的其他情形：设计变更、施工变更或施工过程中出现新增项目、招标文件中的暂定价款项目等均属工程变更（所有工程变更须经设计及监理审核确认，最后经发包人书面批准后方能有效）。
15.1.1发包人违背通用合同条款15.1（1）目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人和发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人和自身收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失（包括合理的利润）并承担由此引起的其他责任。承包人应当按通用合同条款第23.1.1（1）目的约定，在上述28天期限到期后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并按通用合同条款第23.1.1（2）目的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。

15.1.2提交变更报价书的期限

（1）承包人提交变更报价书的期限：接到变更通知5日内向监理人提交。

（3）监理人商定或确定变更价格的期限：收到承包人变更报价书15日内。

（4）收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可根据发包人意图决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。
15. 2变更的估价原则，按照贺政办发[2012]81号文第七条调增工程价款的原则 : 

(1)有中标单价的按中标单价调增，无中标单价的参考类似或同期其它项目中标单价，没有类似或同期其他项目中标单价的由施工单位编制预算经建设单位同意后报财政部门审批；
(2)变更工程无法独立施工的，按中标价与财政评审价下浮比例进行核定；
(3)变更工程可以独立施工的，按基本建设项目报批，另行招标或重新招标。
15.3 调增工程价款的基本程序

政府投资项目的建设单位应严格按中标合同价进行控制，严格按图施工，原则上不得变更.项目实施过程中因工程漏项、设计变更、材料设备换用、质量标准和技术规范改变，以及由于价格上涨、政策调整等不可抗力因素确需调增工程价款的，必须按贺政办发[2012]81号文件有关规定办理报批。不按本规定办理报批调增工程价款的，调增项目不得纳入工程结算。
(1)现场签证：严格现场签证，若发生签证工程增减变化单次估算造价在5万元〔含)以上的，必须经业主单位、监理单位、贺州市财政局或贺州市审计局现场负责人签字确认，并在2个工作日内报贺州市财政局备案.严禁不经现场察看签字或事后补签现象发生。
(2)工程变更：因工程变更涉及工程价款调整在中标价格5%以下的，由设计单位出具变更方案，经项目总监理工程师和业主同意后，报贺州市招标投标管理局、贺州市财政局备案;工程价款调整在中标价格5%以上的，或增加金额超过50万元以上的，业主在接到经总监理工程师审批的变更设计文件后，必须组织专家组对变更设计方案进行论证，并会同发改、财政、监察、行业行政主管部门等一起审查确认变更设计是否必要，确定变更后上报项目审批部门批准。
(3)落实调增资金：拟调增的工程价款超出项目预算的，建设业主必须落实资金来源。属于财政性资金的应由市财政局出具意见。
(4)财政评审：由业主将新增的单项内容或需另行招标时调增内容提交财政部门进行财政评审。
(5)另行招标或重新招标。
(6)申请调增工程价款：由业主凭有关签证、资金落实凭证等资料或另行招标、重新招标材料向市财政局提出调增工程价款申请。
(7)市财政局审核调增工程价款.不按前款现场签证和备案的，不得调整工程价款。

15.4 调增工程价款的范围

(1)工程价款增加金额在中标价5%以内，且不超过50万元的，按15.3.(1)、15.3.(3)、15.3.(6)、15.3.(7)程序办理。
(2)工程价款增加金额超过中标价5%，但不超过200万元的，增加的工程无法独立施工的，按15.3.(1)、15.3.(2)、15.3.(3)、15.3.(4)、15.3.(6)、15.3.(7)程序办理.
(3)工程价款增加金额超过中标价5%,但不超过200万元的，增加的工程可以独立施工的，按15.3.(2)、15.3.(3)、15.3.(4)、15.3.(5)、15.3.(6)、15.3.(7)程序办理。
(4)工程价款增加金领超过中标价5%或超过200万元的，按基本建设项目报批，由项目审批部门核准另行招标、重新招标及招标方式.
15.5 承包人的合理化建议

15.5.1承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响.
监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第15.4款【变更估价原则】约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法：  / 。           
15.6暂列金额 

（1）已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。 

（2）发包人按照规定所作支付后，暂列金额如有余额归发包人。
15.7计日工  

15.7.1已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第3.5款【商定或确定】确定变更工作的单价。
15.8暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见《附件：暂估价一览表》。

15.8.1对于依法必须招标的暂估价项目采取第2种方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并委派评标委员会成员；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
15.8.2对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第15.8.1项【依法必须招标的暂估价项目】约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在合同条款约定具体事项。

16.价格调整     

16.1.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起合同价格变化的，采用以下第    2     种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数调整价格差额。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约：     无  。  

第2种方式：采用造价信息调整价格差额。

（1）关于基准价格的约定：本工程以 2019 年  月《贺州市建设工程造价信息》的价格为基期材料价格（基准价格原则上应当按照我区工程造价管理机构发布的信息价，无信息价的可自行在主要材料设备一览表中约定）。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料、工程设备单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料、工程设备单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料、工程设备单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料、工程设备单价等于基准价格的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分双方各自承担50%。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。发包人在收到承包人报送的确认材料后3个工作日内不予答复的视为已经认可，作为调整工程价款的依据。调整部分仅计差额及相应的税金。
（3）人工、机械费调整

人工、机械费按照我区建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费、机械台班单价或机械使用费系数进行调整。

第3种方式：其他价格调整方式。

风险范围以外合同价款调整方法： 因设计变更引起工程项目和工程量变化的，工程量清单中有相同细目的按投标人的中标单价进行结算；工程量清单中有类似细目的参照类似细目中标单价结算；新增项目的单价有定额的则参照定额及配套的费用定额计算，其中管理费及利润按费率中值计取，并乘以下浮系数（中标价/工程招标控制价）结算，其中材料价格有信息价的按施工期间贺州市信息价，无信息价的由发包人、承包人及监理人到市场询价确定；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人及监理人到市场询价确定。新增项目和工程量变化造成措施费增加的，技术措施项目费按原投标报价中技术措施费的组价方法调整，其他措施项目费按原中标其他措施费费率调整。造成规费、税金变化按有关规定作相应调整。

17.计量与支付
17.1 计量
17.1.2 计量方法

工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2013年《〈建设工程工程量清单计价规范〉广西壮族自治区实施细则》中相关规定执行。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

17.1.3 计量周期，选择方式（　1　）

（1）本合同的计量周期为月份，每个月的25日为当期计量截止日期（不含当日）

（2）本合同的计量周期为按工程形象进度进行确定，具体为：　完成工程量的50%以上

17.1.4其他事项

（1）本合同执行采用单价合同形式时通用合同条款本项约定的单价子目计量。 

（2）工程进度款申请附表采用发包人统一制定的表格并按顺序排列，否则不予计量。

（3）承包人申请计量的某一工程子目中含有多道施工工序或多个构造做法层次的，必须完成投标文件《分部分项工程量清单计价表》项目名称及项目特征描述一栏中所描述的全部内容后方可予以计量，只完成部分施工工序或部分构造做法层次的，一律不予计量。

（4）计量周期内存在经发承包双方确认单次工程调整金额在5万元以下的事项时，必须经施工单位、建设单位、监理单位现场负责人签字确认并加盖单位公章方可计量。

（5）计量周期内存在经发承包双方确认单次调整金额5万元（含）以上的事项时，必须经建设单位、监理单位、市财政局或市审计局现场负责人签字确认并加盖单位公章，并在2个工作日内报市财政局备案后方可计量。

（6）计量周期内经发承包双方确认累计调整金额超过中标价5%以上（或没超过中标价5%，但调整金额超过50万元）的，除必须经建设单位、监理单位、市财政局或市审计局现场负责人签字确认并加盖单位公章，并在2个工作日内报市财政局备案之外，还应将相关资料提交财政部门进行财政评审。待财政评审结果确定后，方可在最近一个计量周期予以计量。

（7）承包人申请计量的工程量中涉及工程变更的必须提交发包人工程变更认定小组出具的认定证明，涉及工程隐蔽的必须提交经发包人多个部门签认的隐蔽工程的验收证明单。

（8）承包人提交的计量资料必须一式八份，份数不足的不予计量。

（9）承包人提交的计量资料中工程款支付证书，必须由总监理工程师签认不得由专业监理工程师代签，否则不予计量。

（10）计量周期内的合同内请款金额必须与合同外的变更调整金额应严格分开计量，分册装订。其中合同外的的变更调整金额包括以下事项导致的价款调整：法律法规、工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工、物价变化、暂估价、不可抗力、提前竣工（赶工补偿）、误期赔偿、索赔、现场签证、暂列金额、发承包双方约定的其他调整事项。

（11）承包人提交的计量资料应包括但不限于以下资料：工程桩基础施工资料、工程现场签证单、工程签证单、工程收方记录、工程场地标高测量表、工程设计变更、工程联系单、工程索赔原始资料、人材机价格调整报告、工程量计算书（含电子版）、当期完成工程量预算书（含用专业软件编制的预算电子版本及EXCEL电子表格）、分部分项工程质量检测报告单。

（12）承包人向发包人递交期中支付申请时必须将造价计算的电子文档与书面文档一并提交，由此造成审核时间滞后的，由承包人承担相应责任。

（13）未尽事宜，严格按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2013年《〈建设工程工程量清单计价规范〉广西壮族自治区实施细则》中相关规定执行。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本工程无预付款

17.3 工程进度付款
（1）工程款支付方式：工程全部竣工通过验收合格后支付至合同价款的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期满后返还（无息）。付款前，承包人须提供相应的规范税票。
（2）如因工程变更需按贺政办发[2012]81号文件进行专家论证、工程价款送财政评审中心审核的，工程款支付顺延。

17.4 质量保证金
17.4.1 质量保证金的使用：承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

 17.4.2 质量保修金比例：       3%          

 17.4.3质量保修金返还的时间及金额：在工程竣工验收合格之日起满 2 年后，发包人收到支付申请之日起20天内将保修金一次性返回给承包人。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

17.5 竣工结算

17.5.1工程竣工后，承包人应在合同约定的时间内按贺州市审计局统一提出的格式及要求收集整理竣工结算资料送发包人审进行核对（审查）。其中工程竣工图文件的每一页都必须有施工单位、监理单位及建设单位的现场代表签章并加盖单位公章，否则发包人有权拒绝接收承包人提交的竣工结算资料。

17.5.2承包人提交结算书时间：竣工验收后一个月内，承包人向发包人提出工程结算报告及相关资料。发包人收到承包人完整的工程报告及相关资料后，发包人应按《财政部建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知》财建[2004]369号文件中规定的时限进行核对（审查）并提出初步审查意见。承包人在收到初审结算书后10个工作日内必须对初审结算出具意见并与发包人现场核实好最终送审价。超过该时间没有出具意见的，视为同意发包人审核的结算造价，并以此作为送审价报贺州市审计部门进行审计。

17.5.3竣工付款申请单份数和提交期限：审计报告发出后14天内提交6份竣工付款申请单，结算经审计确定发出审计报告之日起30日内，发包人支付工程款至结算审定价的97%。
17.5.4竣工付款申请单的内容：竣工结算审计总价、已支付工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

17.5.5竣工结算经发承包双方核对确认后的结算造价并不能作为本工程的最终结算价款，最终结算造价以建设方所在地审计机构出具的审计结算价款为准。承包人不得拒绝与审计机构或其委托的工程造价咨询机构重复核对竣工结算。

17.5.6若因承包人提交审计资料不完整、延迟及双方争议等原因造成审计工作不能按期完成的，审计时间顺延。

17.5.8所有竣工和结算资料必须经业主项目负责人、现场代表、监理工程师、承包人签字确认后，方可做为有效竣工和结算资料。

17.6 最终结清

最终结清申请单的份数和提交期限：缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交10份最终结清申请单。

18.竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按工程所在地建设行政主管部门（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

竣工验收资料的份数：承包人应在竣工后30天内按照建设行政主管部门及发包人的要求提供有关竣工资料，其套数除满足各政府部门存档案需要外还需另提供两套原件及完整电子文档一份由发包人存档备用。

竣工验收资料的费用支付方式：由承包人负担。

18.3 验收

18.3.5经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。

18.5 施工期运行

18.5.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程： / 。

18.6 试运行

18.6.1工程及工程设备试运行的组织与费用承担

（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。

（2）工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。

（3）投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

18.8 施工队伍的撤离

承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地（现场）时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地（现场）和办理工程移交手续。

缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：在合同解除后，承包人应将除为安全需要以外的所有其它物资、机具、设备和设施，全部撤离现场。如有特殊留场原因，由承包人提出书面申请，经发包人书面同意。

18.9中间验收

本工程需要进行中间验收的部位如下：按验收规范的规定及发包人的有关要求执行。

当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在   约定期限   内进行修改后重新验收。

监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。

经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收24小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。

19.缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

（1）工程质量保修范围：地基基础工程和主体结构工程，屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，装修工程、电气设备、给排水管道、设备安装工程，供热与供冷系统，住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程。
（2）工程质量保修期限：⑴地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；⑵屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；⑶装修工程为二年；⑷电气设备、给排水管道、设备安装工程为二年；⑸供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；⑹住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为二年。
（3）工程质量保修责任：

①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

②发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

③在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的施工质量。因承包人原因致使地基基础工程和主体结构工程在合理使用期限内发生质量缺陷问题造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

④保修费用由造成质量缺陷方承担。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

20.保险

20.1工程保险

本工程投保工程保险。投保工程保险时，险种为：建设工程一切险和第三方责任险，并符合以下约定。

（1）投保人：承包人。

（2）投保内容：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内承包人的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险合同约定的保险责任范围应当包括工地范围内的全部财产的物质损坏或灭失以及所产生的费用、因发生与所承保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者（包括发包人的人员）人身伤亡、财产损失以及所产生的费用、承包人施工人员因发生与所承保工程直接相关的意外事故引起的人身伤亡、疾病或财产损失以及所产生的费用。无论是否获得保险机构的赔偿，凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和承担法律责任，发包人不承担该等责任。

（3）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
（4）保险金额：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
（5）保险期限：保险种类包括一切险和第三方责任险，保险期从工程开工之日起到工程竣工验收之日，如若项目延期，投标单位必须无条件办理延期手续并承担一切费用, 如故意或疏忽而没有投保、少投保或漏投保，造成的后果由承包人负全部责任。
20.4第三者责任险

20.4.2保险金额：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内承包人的自有人员生命财产，支付保险费用。保险合同约定的保险责任范围应当包括因发生与所承保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者（包括发包人的人员）人身伤亡、财产损失以及所产生的费用、承包人施工人员因发生与所承保工程直接相关的意外事故引起的人身伤亡、疾病或财产损失以及所产生的费用。无论是否获得保险机构的赔偿，凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和承担法律责任，发包人不承担该等责任。保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由承包人承担。
20.5其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：承包人必须为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险，支付保险费用。保险合同约定的保险责任范围应当包括工地范围内的全部财产的物质损坏或灭失以及所产生的费用，无论是否获得保险机构的赔偿，凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费和承担法律责任，发包人不承担该等责任。保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由承包人承担。
20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：合同签订后7天。
20.6.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊： 均由承包人负责补偿。
21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：

（1）当地6级以上的破坏性地震；

（2）暴雨级以上的持续3天的大雨；

（3）5年以上未发生过的、持续5天的高温天气；

不可抗力的等级范围约定：包括战争、恐怖活动、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及地震、洪涝等自然灾害。
22.违约

22.1 承包人违约  

22.1.1承包人有下列违约行为的，发包人有权解除合同。由于承包人违约造成发包人解除合同的，发包人损失由承包人赔偿（包括但不限于重新招标等费用损失、诉讼产生诉讼费用、律师代理费用等），承包人的损失由承包人自行负责。

（1）承包人违反合同约定将工程施工内容转包、分包的，或者允许承包人单位外他人挂靠建设的；

（2）未经监理人批准，擅自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地的；

（3）使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求,经催告在合理期限内不予改正的；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成工期延误的；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行合同或以口头、书面、行为明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（7）承包人不按合同履行其他义务，经催告在合理期限内不予改正的。

22.1.2承包人有下列行为时应当按以下规定承担违约责任:

（1）不按设计图施工的。除必须按设计图纠正施工外，还按该部分工程量的3%承担违约责任。

（2）有偷工减料、弄虚作假和材料以次充好现象的（以发包人和监理工程师共同确认的检查记录、并发监理通知为准）。除必须按设计图纸、技术规范和定额等要求纠正施工外，还按发包人和监理工程师共同确认的工程量的5%承担违约责任。

（3）承包人提出、经发包人同意可以更换注册建造师或“五大员”。承包人提出、未经发包人同意更换注册建造师和“五大员”的，书面劝阻无效者按工程总造价的百分之五扣罚承包人，如不听从劝阻者按离开工地现场实际时间的双倍计算考勤。

（4）注册建造师和“五大员”（五大员系指施工员、质检员、安全员、材料员、预算员）现场上岗到位率不少于 95 %，在岗时间每天不少于正常工作时间即8  小时。若注册建造师达不到承诺上岗率的，从当月工程进度款中按每缺岗一日1000元扣取违约金，情况严重的视为承包方违约，发包方可以马上解除合同并不予结算，造成的所有损失均由承包方承担。若“五大员” 达不到承诺上岗率的，从当月工程进度款中按每人每缺岗一日500元扣取违约金。

经监理单位、业主代表、施工方三方按《贺州市城市建设投资开发集团有限公司工地考勤管理办法》的要求及实际考勤签字确认。在每次进度款支付时扣罚。考勤表格详见附表。
（5）不按施工组织设计投入相应的施工机构的，除必须按要求纠正施工外，还要套用相关定额子目，并按相关费率及税金等计算后形成的工程费用差价的双倍承担违约责任。

（6）承包人工期延误的，除不可抗力及非承包人原因外，本工期为包干工期，不作任何调整。因承包人原因导致工期拖延，每延迟1天，处以承包人违约金   元/天。限额是合同价款的  %。

（7）项目竣工验收后未按本合同约定交付工程或施工资料的或未进行施工现场撤场清理的，每超约定的日期一天，按工程总造价的千分之一赔偿发包人，限额是合同价款的1%。

（8）承包人必须按时支付人工费，若有拖欠人工工资款时，业主有权从工程进度款支付中扣除，直接支付人工工资，承包人并因此承担工程结算总价0.1%的违约责任。 

以上违约责任由发包人在工程进度款或工程履约担保金中扣除。经扣划后不足约定比例部分，由承包人在接到扣划通知15日内补足。承包人经发包人催告承包人在双方约定的合理期限内不予改正的，发包人同时有权解除合同。

22.2 发包人违约：

（1）发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。每拖延一天，按合同价款的万分之四向承包人支付违约金，最高限额为合同价的3%。

（2）其它的按通用条款规定处理。

24.争议的解决

24.1争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，先由合同双方友好协商。合同价款争议问题涉及工程计价依据的，由双方共同就争议问题以书面形式提请工程所在地工程造价管理机构进行解释和认定。友好协商不成，以及发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后仍不服的，请工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成时，直接向工程所在地的人民法院起诉。

25.补充条款
25.1承包人在施工过程中涉及的设计变更、签证与计量、材料价格核定以及工程款和竣工结算审核等工作，需严格按发包人相关管理办法以及程序执行。
25.2关于工程量偏差的价格调整

对于任一招标工程量清单项目，当工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，可对中标单价进行调整。当工程量增加15%以上时，超出15%工程量的综合单价若中标单价没有高出按变更时最新出台计价规则计算出的市场价格2倍的应按中标单价×85%予以调低。若中标单价高出按变更时最新出台计价规则计算出的市场价格2倍的，则按变更时最新出台计价规则计算出的市场价格×中标下浮率×85%予以调低。当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应按中标单价×115%予以调高。

25.3关于结算审计：

送审结算造价与结算审计结果偏差超出5%时，超出部分的审计费用由施工单位承担，并在结算审计结果确认后最近一期的工程款支付中扣除。

25.4承包人须按《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300-2001）、国家及地方现行建筑工程各专业工程施工质量验收规范，对工程质量一次验收达到合格，否则，属承包人违约。除承包人返修达到合格外，发包人按本项目结算总价的2%处罚承包人（同时如工期违约仍按上条执行），且承包人自行承担因此而造成的损失及赔偿责任。
25.5关于安全文明施工
25.5.1承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地的安全文明施工管理规定，并按规定办理相关手续。

25.5.2承包人应在施工中注意排查地下管线，做到安全文明施工。发现地下管网等不安全隐患时应采取措施加以保护。对突发隐患险情应积极组织力量排危抢险，并同时联络有关单位施救并及时通报监理单位和发包人。

25.5.3承包人应积极配合做好发包人的安全生产管理工作，不按文件规定时间进行安全检查工作的，每发生一次从当期工程进度款中扣除1000元；不按文件规定时间报送安全材料的，每发生一次从当期工程进度款中扣除500元。
25.6因承包人原因解除合同，发包人将扣除全部履约保证金，并对已完成工程量按相应结算依据执行。
25.7未尽事宜

（1）未尽事宜严格按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2013年《〈建设工程工程量清单计价规范〉广西壮族自治区实施细则》中相关规定执行。

（2）未尽事宜双方协商签订补充协议解决。
第六章 响应文件格式
             （项目名称）

响  应  文  件

项目招标编号：                   

（正本/副本）

竞标内容：            资格审查部分           
竞标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

         年         月         日

目    录

（应附有页码）

1、法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署竞标文件时提供）或者竞标文件签署授权委托书（原件），附：法定代表人身份证明原件及法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理人签署竞标文件时提供）；
2、竞标人基本情况表，附：有效的企业营业执照副本、企业资质证书副本和安全生产许可证副本、《承装（修、试）电力设施许可证》等的复印件；
3、竞标保证金转账底单复印件、基本账户开户许可证或银行为企业开具的《基本存款账户信息》凭证的复印件；
4、项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件；
5、专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的复印件；
6、项目经理、技术负责人和主要管理人员（施工员、质量员、材料员、安全员）近3个月（2020年3月至5月）在现任职单位依法缴纳社会保险的凭证复印件；

7、竞标人近3个月（2020年3月至5月）依法纳税的凭证复印件；

8、资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、近年发生的诉讼和仲裁情况（如有）、企业业绩一览表（如有）、以及竞标人认为有必要提供的其他材料等。
【备注：以上复印件均须加盖竞标人单位公章】

1、竞标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系                     （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的          （姓名）为我公司签署              （项目名称及项目招标编号）的竞标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的竞标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              性别 ：            年龄：_______
身份证号码：                    职务：                 

竞标人：                                  （盖单位章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：              年     月     日 
【备注：附法定代表人身份证明及其身份证、委托代理人身份证复印件。以上复印件均须加盖竞标人单位公章】
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性     别：                   
年    龄：                          职     务：                   
系                                                 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                          （盖单位章）

                年        月        日

2、竞标人基本情况表（包含联合体各方）
	竞标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	安全生产许可证号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


【备注：附有效的企业营业执照副本、企业资质证书副本和安全生产许可证副本、《承装（修、试）电力设施许可证》等的复印件。以上复印件均须加盖竞标人单位公章】
3、竞标保证金转账底单复印件、基本账户开户许可证或银行为企业开具的《基本存款账户信息》凭证的复印件。
【备注：以上复印件均须加盖竞标人单位公章】

4、项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件；
【备注：以上复印件均须加盖竞标人单位公章】

5、专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的复印件；
【备注：以上复印件均须加盖竞标人单位公章】
6、项目经理、技术负责人和主要管理人员（施工员、质量员、材料员、安全员）近3个月（2020年3月至5月）在现任职单位依法缴纳社会保险的凭证复印件；
【备注：以上复印件均须加盖竞标人单位公章】

竞标人近3个月（2020年3月至5月）依法纳税的凭证复印件；

【备注：以上复印件均须加盖竞标人单位公章】
8、资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、近年发生的诉讼和仲裁情况（如有）、企业业绩一览表（如有）、以及竞标人认为有必要提供的其他材料等。
附表：
（1）项目管理机构配备情况表

            （招标工程项目名称）         工程
	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	承担完工工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目

名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。


【备注：附以上各岗位人员资格证件的复印件，以及竞标人认为需要的其他证明材料复印件。以上复印件均须加盖竞标人单位公章】

（2）拟投入施工机械设备情况表（格式自拟）
（3）近年发生的诉讼和仲裁情况
	诉讼情况

	序号
	判决或裁定时间
	诉讼相对人
	诉讼原因
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	···
	···
	
	
	

	仲裁情况

	序号
	裁决时间
	仲裁相对人
	仲裁原因
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	···
	···
	
	
	


【备注：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于竞标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。附裁决书、裁定书、仲裁裁决书及有关文件的复印件并加盖竞标人单位公章。】
（4）近年企业业绩一览表
	序号
	发包人名称
	工程名称

及建设地点
	结构

类型
	建设

规模
	合同金额

（万元）
	竣工达到

质量标准
	开竣工

日  期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

1、已完成工程须附中标通知书（如有）、工程合同协议书、工程竣工验收证明材料的复印件，在建工程须附中标通知书（如有）、工程合同协议书的复印件，以上复印件均须加盖投标人单位公章。

             （项目名称）

响  应  文  件

项目招标编号：                   

（正本/副本）

竞标内容：            商务标部分           
竞标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

         年         月         日

一、竞标函及竞标函附录

（一）竞标函

1、根据你方项目招标编号为  （项目招标编号）  的  （工程项目名称）  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标竞标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的竞标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）      元（RMB￥      元）的竞标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       等级。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期        日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的竞标文件在招标文件规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本竞标函一起，提交人民币       元作为竞标保证金。

         竞 标 人：                                        （盖单位章）

         单位地址：                                        

         法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

邮政编码：          电话：          传真：          
         开户银行名称：                                    
         开户银行账号：                                    
         开户银行地址：                                    
         开户银行电话：                                    
日期：         年        月        日
（二）竞标函附录

项目名称：                                项目招标编号：            
	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	专用条款
	姓名：          
	

	2
	竞标有效期
	
	          日历天
	

	3
	工期
	专用条款
	          日历天
	

	4
	缺陷责任期
	专用条款
	12个月
	

	5
	发包人支付担保
	专用条款
	无
	

	6
	承包人履约担保金额
	专用条款
	无
	

	7
	分包
	专用条款
	见分包项目情况表
	

	8
	质量标准
	专用条款
	       
	

	9
	质量保证金额度
	专用条款
	结算价的     %  
	

	……
	……
	
	
	

	备注：竞标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


竞标人（盖单位章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：              年      月      日

二、已标价工程量清单

已标价工程量清单应按第五章“工程量清单”中的相关表格及投标报价说明填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。
             （项目名称）

响  应  文  件

项目招标编号：                   

（正本/副本）

竞标内容：            技术标部分           

竞标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

         年         月         日

目   录

1、施工组织设计

2、拟分包计划表

一、施工组织设计

1、竞标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造年份
	已使用

台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

    单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
1. 竞标人应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的竞标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2. 施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

附表五：施工总平面图

竞标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


二、拟分包计划表

	序

号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日期：       年     月     日  
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